

 Alcaldía de VENTAQUEMADA	MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA NIT:891800986-2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
	PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 2 – CRONOGRAMA	Página 1 de 8

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuando?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Análisis económico del mercado inadecuado	No concurrencia	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Análisis técnico del mercado poco inadecuado	No concurrencia	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Análisis regulatorio del mercado poco inadecuado	No concurrencia	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario

12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Etapas del proceso mal determinadas	Investigaciones disciplinarias	No	1	1	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
11	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Requisitos habilitantes mal determinados	No concurrencia	No	1	1	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
10	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Capacidad residual mal calculada,	No financiación del contratista	No	2	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
9	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Análisis de riesgos desacertado	Sobrecostos	Sobrecostos	2	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos regulatorios	Erróneo estudio de los acuerdos de tratado internacional para su participación en el proceso	Investigaciones disciplinarias	No	1	1	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
7	Específico	Interno	Planeación	Riesgos regulatorios	Incumplimiento de la Ley 816 de 2003, Ley 1474 de 2011, Ley 1450 de 2011 sobre apoyo a la industria nacional	No participación de Mipymes	No	1	1	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
6	Específico	Interno	Planeación	Riesgos regulatorios	Errónea determinación de la participación de medianas y pequeñas empresas	Violación a la Ley 816	Violación a la Ley 816	1	1	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Estudio de la oferta del proceso mal enfocado	Proceso desierto	Proceso desierto	1	1	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Estudio de la oferta del proceso mal enfocado	Proceso desierto	Proceso desierto	1	1	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Observaciones	Diario

13	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Carencia de estudios y diseños	Mala ejecución del objeto	1
14	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Modalidad de contratación inadecuada	Investigaciones disciplinarias	1
15	Específico	Externo	Planeación	Riesgos	El valor estimado del contrato es acorde con el mercado	Cambio de condiciones	2
16	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Cambio de condiciones contractuales	1
17	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Sinistralidad de garantías	1
18	General	Externo	Planeación	Riesgos sociales	Cambio situación política	Cambio de condiciones	1
19	General	Externo	Planeación	Riesgos sociales	Cambio políticas gubernamentales	Cambio de condiciones	1
20	General	Externo	Planeación	Riesgos sociales	Cambio de condiciones sociales	Cambio de condiciones	1



Página 4 de 8



Página 5 de 8

41	General	General	Ejecución	Riesgos financieros	Extensión de plazo inicial	Variación en los costos
42	General	General	Ejecución	Riesgos financieros	políticas financieras (plazos, garantías, contra garantías, refinanciaciones, etc.)	Modificaciones a las condiciones iniciales
43	General	General	Ejecución	Riesgos	Cambio en los precios de los insumos	Modificaciones a las condiciones
44	General	General	Ejecución	Riesgos	Desabastecimiento de materiales	Modificaciones a las condiciones
45	Específico	Específico	Ejecución	Riesgos	Calculo inadecuado de las especificaciones técnicas con el mercado	Modificaciones a las condiciones
46	Específico	Específico	Ejecución	Riesgos	Costos de especificaciones del contrato no previstas	Modificaciones a las condiciones
47	General	General	Ejecución	Riesgos	Cambios tarifarios	Modificaciones a las condiciones
48	General	General	Ejecución	Riesgos sociales	Cambio en los regímenes especiales (seguridad social, SMMLV, etc.)	Modificaciones a las condiciones
49	General	General	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambio en las normas de calidad técnicas relacionadas con el objeto contractual	Modificaciones a las condiciones

50	General	General	Ejecución	Riesgos	Fallos en las telecomunicaciones	Suspensión del contrato	1
51	General	General	Ejecución	Riesgos	Suspensión de servicios públicos	Suspensión del contrato	1
52	General	General	Ejecución	Riesgos	Nuevas tecnologías	Incremento de los costos	1
53	General	General	Ejecución	Riesgos	Obsolescencia tecnológica	Incremento de los costos	1
54	Especifico	Interno	Liquidación	Riesgos	No se liquida el contrato dentro del plazo establecido en el contrato	Procesos sancionatorios	2
55	Especifico	Interno	Liquidación	Riesgos	No se liquida el contrato dentro de los plazos contemplados en la Ley 1150 de 2007	Procesos sancionatorios	2
56	Especifico	Interno	Liquidación	Riesgos	No se liquida el contrato dentro de los plazos contemplados en la Ley 80 de 1993	Procesos judiciales	2
57	Especifico	Interno	Liquidación	Riesgos operacionales	La póliza de estabilidad o calidad no ampara las condiciones requeridas para liquidar el contrato	Procesos judiciales	2
58	Especifico	Interno	Liquidación	Riesgos financieros	No se cancelaron fiducias, cuentas bancarias o no se reintegraron los imprevistos	Investigaciones fiscales y	2
							2
							2
							4
							Riesgo bajo
							Municipio
							Reducir
							1
							1
							2
							Riesgo bajo
							No
							Alcaldía Planeación
							Oficio
							Diario

59	Específico	Interno	Liquidación	Riesgos	Los imprevistos no fueron contemplados y autorizados por la administración	Investigaciones fiscales y	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Alcaldía Planeación	Oficio	Diario
60	Específico	Interno	Liquidación	Riesgos	liquidación unilateral	Investigaciones penales	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Alcaldía Planeación	Oficio	Diario