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Para el Proceso Contractual, en atencion a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los articulos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto
1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratacion y el desarrollo
del contrato, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en
la ejecucion contractual.

Correspondera al Contratista la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion incluyendo su costo, siempre que el mismo
no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificacion, estimacién y asignacion de los Riesgos previsibles que puedan
afectar el Proceso de Contratacién.

La tipificacidn, estimacion y asignacion de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratacién o la ejecucidén del contrato se realizd

con base en lo sefalado en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento
CONPES 3714 de 2011.
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