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ESTUDIOS PREVIOS 

 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° MBB-SPI-CMA – 003 DE 2026 

 

OBJETO: CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA 
OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PTAR-EBAR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PIZARRO, CABECERA 
MUNICIPAL DE BAJO BAUDÓ - CHOCÓ. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente 
lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Bajo Baudó presenta el 
estudio previo para adelantar un proceso de concurso de méritos abierto. 

ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 2 reza: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…) y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

El artículo 49 ibídem establece que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado”, y el artículo 79 consagra el derecho de todas las personas 
a gozar de un ambiente sano. A su turno, el artículo 366 superior señala que el bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, siendo 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

De conformidad con la Ley 142 de 1994, corresponde a los municipios asegurar la prestación 
eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado, incluida la operación de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales. Así mismo, la Resolución 0330 de 2017 (RAS), modificada 
por la Resolución 799 de 2021, rige la planeación, el diseño, la construcción, la puesta en marcha, 
la operación y la ampliación de la infraestructura del sector de agua potable y saneamiento 
básico, y la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fija los 
parámetros y valores máximos permisibles de los vertimientos a cuerpos de agua superficiales. 

El sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTAR) del 
casco urbano de Pizarro, cabecera municipal de Bajo Baudó, ha permanecido aproximadamente 
cuatro (4) años fuera de operación, sin supervisión de personal idóneo. La infraestructura fue 
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vandalizada, la totalidad de los equipos eléctricos y las bombas fueron hurtados y, en la 
actualidad, las aguas residuales se vierten sin tratamiento por la salida del malecón del municipio, 
situación que configura un incumplimiento de la Resolución 631 de 2015 y del permiso de 
vertimientos, con grave afectación ambiental y sanitaria para la población. 

La reactivación del sistema no es un simple re-arranque: implica reponer equipos, rehabilitar 
estructuras, ejecutar un nuevo arranque biológico del reactor UASB, reconvertir el suministro 
eléctrico a generación diésel y ampliar el sistema mediante una PTAR alterna subterránea en la 
salida del malecón por efecto del crecimiento poblacional. Todo lo anterior exige, de manera 
previa, la elaboración de estudios de preinversión y diseños de detalle (topográficos, geotécnicos, 
hidráulicos, hidrosanitarios, estructurales, eléctricos, mecánicos y presupuestales) firmados por 
profesionales titulados con tarjeta profesional vigente, conforme al artículo 19 de la Resolución 
0330 de 2017. 

Actualmente el Municipio de Bajo Baudó no cuenta con los recursos técnicos ni humanos para 
elaborar directamente dichos estudios y diseños; por ello, en aras de cumplir con los fines 
esenciales del Estado a cargo de las entidades territoriales y las obligaciones definidas en las 
normas indicadas en precedencia, y en concordancia con el plan de desarrollo “Unidos por el 
cambio y la paz política del Bajo Baudó” vigencia 2024-2027, se hace necesario adelantar un 
proceso de concurso de méritos abierto para contratar el ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y 
DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PTAR-EBAR DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
PIZARRO, CABECERA MUNICIPAL DE BAJO BAUDÓ - CHOCÓ. 

1. OBJETO A CONTRATAR CON ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. OBJETO: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA PTAR-EBAR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PIZARRO, CABECERA 
MUNICIPAL DE BAJO BAUDÓ - CHOCÓ. 

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

● Realizar el diagnóstico integral e inventario detallado del estado actual del sistema de 
alcantarillado, de la estación de bombeo principal (EBP), de las cuatro (4) estaciones de 
bombeo intermedias (EB Centro, EB D62, EB D100 y EB D42) y de la PTAR existente, 
considerando el período aproximado de cuatro (4) años de abandono, el vandalismo y el 
hurto de equipos electromecánicos reportados por la Entidad. 

● Ejecutar el levantamiento topográfico de la red de alcantarillado, de las estaciones de 
bombeo, de la PTAR existente y del lote previsto para la PTAR subterránea alterna en la 
salida del malecón, verificando pendientes y posibles asentamientos o taponamientos de 
la red por gravedad. 
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● Elaborar el estudio geotécnico y de suelos del sitio de la PTAR subterránea alterna y de 
las estaciones de bombeo, incluyendo análisis de nivel freático, empuje hidrostático, 
potencial de licuación en evento sísmico y recomendaciones de cimentación, excavación 
y entibado. 

● Elaborar los estudios hidrosanitarios: actualización de la proyección de población y de 
caudales de diseño (caudal medio, máximo horario e infiltración) conforme a la 
Resolución 0330 de 2017 (RAS), garantizando el cumplimiento de la Resolución 631 de 
2015 en el efluente vertido a cuerpo de agua superficial. 

● Definir el protocolo de reactivación del sistema por fases (seguridad y diagnóstico; 
rehabilitación civil e hidráulica; reposición electromecánica; nuevo arranque biológico del 
reactor UASB; y estabilización, control de calidad y entrega a operación), incluyendo los 
protocolos de seguridad para trabajos en espacios confinados. 

● Diseñar la reconversión del suministro eléctrico a generación por combustión diésel en 
cada estación de bombeo y en la PTAR, incluyendo el dimensionamiento eléctrico 
preliminar, los tableros de transferencia, las protecciones, las puestas a tierra y los 
requisitos de certificación conforme al RETIE y la NTC 2050. 

● Elaborar el diseño mecánico y la selección de los equipos de bombeo de la EBP y de las 
estaciones intermedias conforme a normas AWWA, conservando la lógica de control por 
sensor de nivel. 

● Formular y diseñar la ampliación del sistema mediante una PTAR alterna subterránea 
ubicada en la salida del malecón, incluyendo el diseño estructural de la estructura 
enterrada (control de flotación y sismo), la selección del tren de tratamiento, la ventilación 
y control de olores, y los accesos y condiciones de operación y mantenimiento. 

● Realizar la modelación hidráulica de las líneas de impulsión y de las unidades del sistema 
mediante software especializado (Epanet o equivalente). 

● Elaborar los análisis de precios unitarios (APU), el presupuesto desagregado por 
componentes (reactivación del sistema existente, reconversión eléctrica a diésel y 
ampliación con PTAR subterránea) y el cronograma general de fases del proyecto. 

● Definir el esquema de operación del sistema por una empresa de servicios públicos (ESP) 
y el personal idóneo requerido, de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el artículo 19 de 
la Resolución 0330 de 2017. 

● Suministrar los insumos técnicos requeridos para los trámites ante la autoridad ambiental 
competente (CODECHOCÓ), en particular los relacionados con el permiso de 
vertimientos y la actualización del PSMV municipal. 
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● Entregar el informe técnico final con sus planos, memorias de cálculo y anexos, suscrito 
por profesionales titulados con tarjeta profesional vigente y con experiencia específica, 
conforme al artículo 19 de la Resolución 0330 de 2017. 

● Socializar ante la administración municipal y el supervisor del contrato los resultados de 
los estudios y diseños, y atender las observaciones a que haya lugar hasta el recibo a 
satisfacción. 

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, deberá desarrollar las actividades 
relacionadas en la siguiente: 

FICHA TÉCNICA 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
LA PTAR-EBAR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PIZARRO, CABECERA MUNICIPAL DE BAJO BAUDÓ 
- CHOCÓ 

COMPONENTE A – PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO 

ÍTEM PROFESIONAL / PERFIL CANT. 
SALARIO 

BASE 
(2026) 

DEDIC. V/TOTAL 

A.1 

INGENIERO SANITARIO, con experiencia en 
diseño de plantas PTAP y/o PTAR (componente 
sanitario y de tratamiento: diagnóstico y 
reactivación PTAR existente y diseño de la 
PTAR subterránea alterna) 

1 $ 
6.500.000 40% $ 2.600.000 

A.2 

INGENIERO MECÁNICO, con experiencia en 
sistemas de bombeo. Director del proyecto 
(componente electromecánico: EBP y 
estaciones de bombeo intermedias) 

1 $ 
8.000.000 80% $ 6.400.000 

A.3 

INGENIERO ELÉCTRICO Y/O ELECTRÓNICO 
(reconversión del suministro eléctrico a 
generación diésel, tableros de control y 
certificación RETIE) 

1 $ 
5.000.000 30% $ 1.500.000 

A.4 
INGENIERO CIVIL, especialista en geotecnia 
(estructura enterrada en zona costera: nivel 
freático, licuación y cimentaciones) 

1 $ 
6.500.000 40% $ 2.600.000 

A.5 
INGENIERO CIVIL, especialista en estructuras 
(rehabilitación civil de estructuras existentes y 
diseño estructural de la PTAR subterránea) 

1 $ 
6.500.000 40% $ 2.600.000 

A.6 
TÉCNICO EN PRESUPUESTO (cantidades de 
obra, APU y presupuesto por componentes A, B 
y C) 

1 $ 
4.000.000 30% $ 1.200.000 

A.7 
TOPÓGRAFO (levantamiento de la red de 
alcantarillado, estaciones de bombeo y sitio de 
la PTAR alterna en el malecón) 

1 $ 
4.500.000 60% $ 2.700.000 
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ÍTEM PROFESIONAL / PERFIL CANT. 
SALARIO 

BASE 
(2026) 

DEDIC. V/TOTAL 

A.8 
MODELADOR (modelación hidráulica y 
representación del sistema de bombeo, redes y 
unidades de tratamiento) 

1 $ 
4.000.000 90% $ 3.600.000 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) $ 23.200.000 
 

COMPONENTE B – ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

B.1 

ESTUDIO DE SUELOS: incluye tres (3) sondeos 
geofísicos a 6 m a percusión en el sitio de la 
PTAR subterránea alterna (salida del malecón) 
y estaciones de bombeo; ensayos de humedad 
natural, granulometría, límites de Atterberg, 
compresiones inconfinadas y presión de 
expansión; análisis de nivel freático, empuje 
hidrostático y potencial de licuación en evento 
sísmico 

MUESTRAS 3 $ 1.298.500 $ 3.895.500 

B.2 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: amarre, 
planimetría, altimetría y curvas de nivel de la red 
de alcantarillado, estaciones de bombeo (EBP, 
EB Centro, EB D62, EB D100 y EB D42), PTAR 
existente y lote de la PTAR alterna; verificación 
de pendientes de la red por gravedad 

GL 1 $ 7.990.900 $ 7.990.900 

B.3 

ESTUDIO ESTRUCTURAL: parámetros de 
materiales y diseño, avalúo de cargas vivas, 
muertas, sísmicas y de impacto; diseño de la 
estructura enterrada contra flotación 
(subpresión) y sismo, y de las rehabilitaciones 
civiles de las estructuras existentes, conforme 
NSR-10 

GL 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

B.4 

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS: actualización 
de la proyección de población y caudales 
(medio, máximo horario e infiltración) conforme 
a la Resolución 0330 de 2017 (RAS) y 
verificación del cumplimiento de la Resolución 
631 de 2015 en el efluente 

GL 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

B.5 

DISEÑO ELÉCTRICO: reconversión del 
suministro a generación diésel por estación de 
bombeo; dimensionamiento de plantas, tableros 
de transferencia (ATS), tableros de fuerza y 
control, puestas a tierra y protecciones, 
conforme RETIE y NTC 2050 

GL 1 $ 3.350.000 $ 3.350.000 

B.6 

DISEÑO MECÁNICO: selección de los equipos 
de bombeo de la EBP y estaciones intermedias 
y diseño mecánico de las estaciones conforme a 
normas AWWA, conservando la lógica de 
control por sensor de nivel 

GL 1 $ 3.800.000 $ 3.800.000 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

B.7 

ESTUDIOS HIDRÁULICOS: diseño de las líneas 
de impulsión mediante modelación de 
escenarios (software Epanet o equivalente), 
cálculo de diámetros de tubería y presiones de 
trabajo 

GL 1 $ 3.800.000 $ 3.800.000 

B.8 

DISEÑO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO: 
dimensionamiento y balance de masas del tren 
de tratamiento de la PTAR subterránea alterna, 
selección de la tecnología (tren anaerobio con 
postratamiento, módulos compactos o 
equivalente), ventilación y control de olores y 
gases (H₂S), y verificación del tren de la PTAR 
existente (reactor UASB) 

GL 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

B.9 

ESTUDIO AMBIENTAL: soporte técnico para el 
permiso de vertimientos y la actualización o 
formulación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) municipal, y 
acompañamiento en los trámites ante 
CODECHOCÓ, incluyendo la coordinación de la 
repartición de caudales y puntos de vertimiento 
autorizados entre la PTAR existente y la PTAR 
alterna 

GL 1 $ 1.700.000 $ 1.700.000 

B.10 

MODELACIÓN: de las estaciones de bombeo, 
instalación de tuberías y unidades de 
tratamiento (PTAR existente y PTAR 
subterránea alterna) 

GL 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

B.11 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y APU 
(CLASE 5 – ORDEN DE MAGNITUD): Análisis 
de Precios Unitarios en archivo Excel editable, 
estructurado en hoja de «Insumos» con precios 
base editables, hojas de APU por capítulo con 
fórmulas encadenadas y hoja de 
«Presupuesto», alineado ítem por ítem con los 
componentes del proyecto (A1–A6 reactivación, 
B1–B5 reconversión a diésel y C1–C4 
ampliación), con el componente de transporte 
modelado como porcentaje sobre materiales y 
equipos por el sobrecosto logístico del Pacífico 
chocoano; presupuesto por componentes, 
resumen de inversión (CAPEX), estimación de 
costos operativos recurrentes (OPEX) y 
cronograma general de fases 

GL 1 $ 4.300.000 $ 4.300.000 

TOTAL ESTUDIOS (B) $ 43.636.400 
 

COMPONENTE C – GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONSULTORÍA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 
C.1 COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA GL 2 $ 1.200.000 $ 2.400.000 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

C.2 ENTREGA IMPRESA Y DIGITAL DE INFORMES 
Y PLANOS GL 1 $ 600.000 $ 600.000 

C.3 GASTOS DE TRANSPORTE (desplazamientos al 
municipio de Bajo Baudó – Pizarro) VIAJES 3 $ 800.000 $ 2.400.000 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (C) $ 5.400.000 
 

SUBTOTAL CONSULTORÍA (A)+(B)+(C) $ 72.236.400 
FACTOR MULTIPLICADOR (1,072) $ 77.437.421 

IVA (19%) $ 14.713.110 
TOTAL VALOR CONSULTORÍA $ 92.150.531 
 

2.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1. Conocer los pliegos de condiciones, con sus respectivas adendas, la propuesta y el contrato, 
para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 

2. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, el pliego de 
condiciones con sus respectivas adendas, el Anexo Técnico y el contrato, las buenas prácticas 
propias de la industria y del sector, con sujeción a los precios estipulados y dentro del plazo 
establecido. 

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales y acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

5. Abstenerse de sustituir, sin previa autorización expresa y escrita otorgada por EL MUNICIPIO 
DE EL BAJO BAUDÓ, el personal profesional ofrecido. 

6. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

7. Mantener vigentes los mecanismos de cobertura del riesgo por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 

8. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor. 

9. Reportar al supervisor y/o interventor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía 
que pueda afectar la ejecución del contrato. 
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10. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus 
actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Alcaldía Municipal de EL BAJO BAUDÓ y solo 
salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldía Municipal 
de EL BAJO BAUDÓ, a través del supervisor del contrato. 

12. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio. 

2.4 OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL BAJO BAUDÓ: 

1. Suministrar la información necesaria que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del 
objeto del contrato, incluidos los manuales de operación y mantenimiento y los planos disponibles 
del sistema. 

2. Realizar el pago correspondiente previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción 
suscrita por el Supervisor del Contrato, en las condiciones pactadas. 

3. Ejercer la supervisión del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 

2.5. PRODUCTOS A ENTREGAR: 

De conformidad con el alcance y el contenido del informe técnico de referencia (GRUPOK S.A.S., 
«Informe Técnico de Ingeniería – Reactivación, Reconversión Energética y Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado y PTAR», Rev. 01), el contratista deberá entregar, como mínimo, los 
siguientes productos: 

● Informe técnico final de preinversión y diseño para la optimización y rehabilitación de 
la PTAR-EBAR del sistema de alcantarillado de Pizarro, que contenga, como mínimo, los 
siguientes capítulos: i) interpretación funcional del sistema instalado (red de 
alcantarillado, estaciones de bombeo y PTAR); ii) diagnóstico del estado actual, con 
inventario del vandalismo y hurto de equipos; iii) protocolo de reactivación del sistema por 
fases (Fase 0 – seguridad, diagnóstico e inventario; Fase 1 – rehabilitación civil e 
hidráulica; Fase 2 – reposición electromecánica; Fase 3 – nuevo arranque biológico del 
reactor UASB; y Fase 4 – estabilización, control de calidad y entrega a operación); iv) 
reconversión del suministro eléctrico a generación diésel por estación, con equipos 
requeridos y requisitos normativos y de seguridad; v) ampliación del sistema mediante 
PTAR subterránea alterna en la salida del malecón; vi) esquema de operación por 
empresa de servicios públicos (ESP) y personal idóneo requerido (Ley 142 de 1994 y art. 
19 de la Res. 0330 de 2017); vii) conclusiones y recomendaciones; y viii) respaldo 
profesional y firmas de los profesionales responsables de cada área de competencia, con 
tarjeta profesional vigente. 

● Estudios técnicos con sus memorias de cálculo: estudio de suelos y geotecnia; 
levantamiento topográfico; estudios hidrosanitarios (proyección de población y caudales 
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de diseño); estudios hidráulicos (líneas de impulsión); estudio estructural (estructura 
enterrada contra flotación y sismo y rehabilitaciones civiles); y diseño del proceso de 
tratamiento (dimensionamiento y balance de masas). 

● Diseños eléctrico y mecánico, con planos y especificaciones técnicas conforme a 
RETIE, NTC 2050 y normas AWWA, incluyendo la reconversión a generación diésel de 
cada estación de bombeo. 

● Estudio ambiental de soporte para el permiso de vertimientos y la actualización o 
formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) municipal, con 
el acompañamiento técnico para los trámites ante CODECHOCÓ. 

● Presupuesto estimado con precisión de anteproyecto (Clase 5 – orden de 
magnitud), desagregado por componentes: A – reactivación del sistema existente; B – 
reconversión eléctrica a diésel; y C – ampliación (PTAR subterránea en el malecón); con 
resumen de inversión (CAPEX) y estimación de los costos operativos recurrentes 
(OPEX), en especial el consumo de combustible diésel. 

● Análisis de Precios Unitarios (APU) en archivo Excel editable, estructurado en una 
hoja de «Insumos» con precios base editables, hojas de APU por capítulo (A, B y C) con 
fórmulas encadenadas y una hoja de «Presupuesto» que multiplique las cantidades de 
obra por el valor unitario resultante de cada APU, alineado ítem por ítem con las tablas 
del presupuesto (A1–A6, B1–B5 y C1–C4), donde cada ítem integre materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas, y transporte (este último modelado como porcentaje sobre 
materiales y equipos, por el sobrecosto logístico del Pacífico chocoano). 

● Cronograma general de fases del proyecto, que comprenda las fases 0 a 4 de la 
reactivación y las fases A (estudios y diseños de detalle), B (trámites ambientales) y C 
(construcción y puesta en marcha) de la ampliación, con duraciones y dependencias. 

● Planos, archivos editables, registro fotográfico y soportes de campo, en medio físico 
y digital, y la socialización de los resultados ante la administración municipal y el 
supervisor del contrato, atendiendo las observaciones a que haya lugar hasta el recibo a 
satisfacción. 

El contratista deberá desarrollar el objeto del contrato acorde a los parámetros preestablecidos 
por la administración Municipal, como se denota en las condiciones técnicas exigidas. 

2.6 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El objeto a contratar corresponde a un contrato de consultoría en los términos del numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por tratarse de estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad y diseños. En 
consecuencia, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la 
modalidad de selección será la de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, cuyo procedimiento se 
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encuentra reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con 
independencia de la cuantía del proceso. 

En atención al numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en el presente proceso el precio 
NO constituirá factor de escogencia ni de calificación; la oferta económica se presentará en sobre 
separado y cerrado y sólo será abierta, en audiencia pública, la del proponente ubicado en el 
primer orden de elegibilidad, para efectos de la verificación de coherencia y consistencia prevista 
en el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015. 

2.7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

Teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 
regulan el trámite para adelantar la modalidad de concurso de méritos abierto, la cual se realizará 
mediante convocatoria pública formulada a través de la página www.colombiacompra.gov.co 
(SECOP), la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de EL BAJO BAUDÓ 
establecerá en el pliego los requisitos mínimos habilitantes y, conforme al numeral 4 del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007, la oferta más favorable para la entidad será aquella que obtenga el 
mayor puntaje en la ponderación de los factores de experiencia específica del proponente y de 
experiencia y formación académica del equipo de trabajo, sin que el precio constituya factor de 
escogencia, según los puntajes que se detallan en el numeral 3.4 del presente documento. 

2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del presente proceso contractual es de máximo CUARENTA Y CINCO (45) 
DIAS y/o hasta agotar el rubro presupuestal, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
por las partes y la aprobación de las pólizas. Dicho plazo corresponde al término técnico mínimo 
razonable para la ejecución de los estudios y diseños requeridos, sin que la normativa de 
contratación estatal establezca un término mínimo distinto para esta modalidad. 

3.0. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El contrato se ejecutará en el municipio de EL BAJO BAUDÓ, corregimiento cabecera municipal 
de Pizarro, sin perjuicio de las actividades de gabinete que el contratista desarrolle en sus propias 
instalaciones. 

3.1 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO. 

La Supervisión del contrato será realizada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del 
Municipio de EL BAJO BAUDÓ, quien tendrá a su cargo las atribuciones en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 1. Realizar el seguimiento a la ejecución del 
contrato; por lo anterior podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e 
indicaciones necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás 
actividades previstas en el contrato. 2. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y 
obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los productos 
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entregados, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones y la ficha técnica. 3. Requerir 
al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, la ficha técnica y la 
propuesta presentada. 4. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución 
del contrato. 5. Informar a la Oficina Jurídica respecto de las demoras o incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista. 6. Recibir la correspondencia del Contratista luego de radicada en 
la alcaldía y hacer las observaciones que estime convenientes. 7. Solicitar la suscripción de 
contratos adicionales, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentación y 
aval del ordenador del gasto. 8. En caso de que se presenten situaciones que requieran 
conceptos jurídicos especializados de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará 
saber a la Oficina Jurídica del Municipio de EL BAJO BAUDÓ, con miras a lograr la mejor decisión 
para las partes. 9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en 
desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor 
ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. 10. Certificar el cumplimiento del objeto 
contractual; dicha certificación será requisito previo para el pago que deba realizar LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL. 11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 12. Las demás 
actividades inherentes a la función desempeñada por la supervisión de conformidad con la Ley. 
13. Es obligatorio para el supervisor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben 
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 14. Los supervisores del contrato en 
ningún momento estarán facultados para adoptar decisiones que impliquen la modificación de 
los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser 
adoptadas por los representantes legales de las partes debidamente facultados, mediante la 
suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal. 15. Comprobar que 
durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o solicitar la adopción de medidas y la 
imposición de las sanciones previstas por las normas pertinentes (sólo en caso de que el 
CONTRATISTA sea persona jurídica); 16. Las demás necesarias para la cabal ejecución del 
presente contrato. 

El Municipio de EL BAJO BAUDÓ podrá declarar desierta la convocatoria: 

● Cuando ninguna de las ofertas satisfaga el objeto de la convocatoria y no se ajusten a los 
requerimientos exigidos en los pliegos de condiciones. 

● Cuando no sea posible realizar una evaluación objetiva de las propuestas presentadas. 

● Cuando la totalidad de las ofertas superen el presupuesto estimado para dicha 
convocatoria. 

La Alcaldía declarará desierto el proceso únicamente por los motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo en el que se señalarán 
en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión, de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
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Sin embargo, la Alcaldía podrá adjudicar a un único proponente habilitado, siempre que cumpla 
con los requisitos habilitantes (jurídico, técnico y financiero) y con lo establecido para la 
evaluación económica y técnica de la propuesta. 

3.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

El valor del contrato será por la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($92.150.531), incluido el IVA y demás 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. El presente proceso se encuentra amparado 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 503 del 04 de mayo de 2026, rubro 
2.3.03.3.06 – Estudios de preinversión y diseños – SGP APSB, fuente 1.2.4.6.00 SGP – Agua 
Potable y Saneamiento Básico, expedido por la Secretaría de Hacienda. 

El valor final del contrato corresponderá a la prestación de los servicios descritos anteriormente. 

Para determinar el presupuesto oficial requerido a fin de adelantar el presente proceso de 
contratación se procedió a pre-cotizar los servicios profesionales, estudios y diseños, tomando 
como base para calcular el presupuesto la ponderación de las cotizaciones de conformidad con 
el análisis del sector y de mercado, aplicando el factor multiplicador propio de los contratos de 
consultoría. 

3.3 FORMA DE PAGO: 

El Municipio de Bajo Baudó efectuará el pago del valor del respectivo contrato mediante UN (1) 
PAGO ÚNICO, equivalente al cien por ciento (100%) del valor del contrato, una vez el contratista 
entregue la totalidad de los productos descritos en el numeral 2.5 y estos sean recibidos a 
satisfacción por parte de la entidad contratante, previa suscripción del acta de recibo a 
satisfacción por el supervisor, presentación de la cuenta de cobro o factura (en caso de que el 
contratista esté sujeto al régimen común), y acreditación de los pagos por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y aportes parafiscales, si a 
ello hubiere lugar. 

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y 
efectiva de las obligaciones pactadas y el cumplimiento de las condiciones técnicas del presente 
proceso contractual. 

3.4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Se verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego de condiciones. 

Varios proponentes calificados “HABILITADOS”; en este evento se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

El Municipio, en una segunda etapa, asignará la puntuación para determinar la propuesta más 
ventajosa una vez aplicados los puntajes para cada criterio que se detallan. De conformidad con 
el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el precio NO es factor de escogencia: 
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CONCEPTO PUNTAJE 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE: hasta dos (2) contratos adicionales 
a los habilitantes, terminados, de consultoría, 
estudios y/o diseños de sistemas de acueducto, 
alcantarillado, estaciones de bombeo y/o plantas de 
tratamiento (PTAP y/o PTAR) — 17,5 puntos por 
contrato 

35 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 50 

• Director del proyecto – Ingeniero Mecánico con 
experiencia en sistemas de bombeo (posgrado en 
áreas afines: 10 puntos; experiencia específica 
adicional a la mínima: 10 puntos) 

20 

• Ingeniero Sanitario con experiencia específica en 
diseño de PTAP y/o PTAR 10 

• Ingeniero Eléctrico y/o Electrónico con 
competencias RETIE 10 

• Ingenieros Civiles especialistas en geotecnia y en 
estructuras (5 puntos cada uno) 10 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Ley 816 de 
2003) 15 

PUNTAJE 100 
 

La oferta económica se presentará en sobre separado y cerrado (Sobre No. 2) y no será objeto 
de puntaje. En audiencia pública sólo se abrirá la oferta económica del proponente ubicado en 
el primer orden de elegibilidad, con el fin de verificar que no exceda el presupuesto oficial y 
revisar con él la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la Entidad y el 
alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido; y iii) el precio ofrecido y la 
disponibilidad presupuestal, conforme al artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015. De 
existir consistencia, se adjudicará el contrato; en caso contrario, se dará por terminada la revisión 
y se procederá con el proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente. 

3.5 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: 

En razón a la naturaleza del objeto del contrato (consultoría – estudios y diseños), el tiempo de 
ejecución y el valor, se presenta la siguiente matriz de riesgo: 

CLASE TIPIFICACIÓN 
DEL RIESGO CONCEPTO MUPIO CONTRATISTA EVALUACIÓN VALOR % 

EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO DE 
CONSULTORÍA 

DEMORA EN EL 
INICIO 

Efecto económico 
desfavorable 
causado por la 
demora en los 
trámites para 
perfeccionamiento, 
legalización e 

 X ALTO 20 50% 
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CLASE TIPIFICACIÓN 
DEL RIESGO CONCEPTO MUPIO CONTRATISTA EVALUACIÓN VALOR % 

iniciación del 
contrato. 

 

PROGRAMACIÓN 
DE LA ENTREGA 
DE LOS 
PRODUCTOS 

Efectos 
económicos 
desfavorables por 
incumplimiento en 
las fechas 
programadas para 
la entrega de los 
estudios y diseños. 

 X ALTO 20  

 
CALIDAD DE LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Efecto económico 
desfavorable 
ocasionado por la 
mala calidad o 
inconsistencia de 
los estudios y 
diseños, es decir, 
incumplimiento de 
las normas y 
especificaciones 
técnicas que 
regulan el contrato 
(RAS, RETIE, 
NSR-10). 

X  MEDIO 10  

LEGISLACIÓN 
LABORAL 

SEGURIDAD 
SOCIAL 
INTEGRAL 

Efecto económico 
desfavorable 
causado por la 
parálisis de la 
prestación del 
servicio por la falta 
de pagos 
correspondientes a 
salud, pensión y 
salarios de los 
empleados del 
contratista. 

 X MEDIO 10 20% 

 
PAGO DE 
PARAFISCALES 

Efecto económico 
desfavorable 
derivado de la 
expedición de 
nuevas normas, al 
igual que la 
imposición de 
nuevos impuestos 
locales o 
nacionales 
posteriores al 
cierre del presente 
proceso, así como 

X  MEDIO 10  
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CLASE TIPIFICACIÓN 
DEL RIESGO CONCEPTO MUPIO CONTRATISTA EVALUACIÓN VALOR % 

la aplicación de la 
ley de 
intervención. 

FINANCIEROS 
O DEL 
MERCADO 

RIESGO 
REGULATORIO 
DE LEY 

Efecto económico 
desfavorable 
causado por la 
parálisis del 
servicio causada 
por la falta de pago 
a terceros y/o 
derivado de 
cualquier 
reclamación. 

 X MEDIO 10 10% 

CAUSAS 
NATURALES 
FUERZA 
MAYOR O 
CASO 
FORTUITO 

 

Daños, pérdidas, 
destrucción o 
deterioro causados 
por fuerza mayor o 
caso fortuito que 
puedan 
presentarse 
durante la 
ejecución del 
contrato, para lo 
cual podrá celebrar 
los contratos de 
seguros que 
considere 
pertinentes. 

 X MEDIO 10 10% 

RIESGO 
POLÍTICO  

Relacionado con 
conflictos internos 
que afecten la 
ejecución del 
contrato resultante 
del presente 
proceso de 
selección; será 
asumido por el 
contratante. 

X  MEDIO 10 10% 

TOTAL      100 100% 
 

3.6 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO 

● GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ACOMPAÑADA DE SUS 
CONDICIONES GENERALES: 
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La garantía de seriedad de la propuesta está destinada a afianzar el compromiso del proponente 
de que, en el caso de adjudicarse el proceso de selección, formalizará el respectivo contrato en 
los términos y plazos del mismo, inclusive el establecimiento de la garantía única contractual, la 
cual, una vez aprobada, constituye condición indispensable para la ejecución del contrato. 

Para tal efecto el proponente debe allegar con su propuesta el original de la póliza de seriedad 
de la propuesta acompañada de sus condiciones generales, la cual debe constituirse por la suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. Se deberá adjuntar el recibo 
de pago de la prima correspondiente a la póliza de seriedad de la respectiva entidad aseguradora, 
Compañía de Seguros o Banco legalmente establecido en Colombia. 

Dicha garantía debe estar constituida a favor del Municipio de EL BAJO BAUDÓ - NIT 
800.095.589-5, con una vigencia de mínimo CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO 
contados a partir de la fecha de cierre de la presente modalidad de selección (concurso de 
méritos abierto), estar referida al presente proceso contractual y encontrarse firmada por el 
tomador. 

● PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se obliga a 
constituir a favor del Municipio de EL BAJO BAUDÓ, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del respectivo contrato, una póliza expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia de conformidad con la póliza matriz 
aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual se entregará a la entidad contratante junto 
con los correspondientes recibos definitivos de cancelación de las primas respectivas y que 
garantizará los siguientes riesgos: 

a) El valor del amparo del CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL 
CONTRATO ESTATAL, INCLUYENDO EN ELLAS EL PAGO DE MULTAS Y LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA, CUANDO SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO, deberá ser 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo 
del contrato garantizado y cuatro (4) meses más. 

b) Calidad del Servicio: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir 
del perfeccionamiento del presente contrato. 

No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se 
prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. 

Para efectos de constituir la garantía única de cumplimiento, la base para esta debe ser el 
Presupuesto Oficial estimado para la presente contratación de concurso de méritos abierto. 

En caso de efectuarse adiciones o prórrogas al contrato, el contratista deberá ajustar las 
vigencias de los amparos. 
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13. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES 

Los participantes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), 
conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 
2003. 

14. OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se estima oportuno y conveniente desarrollar 
el proceso de concurso de méritos abierto, dejando constancia de que el proceso se desarrollará 
mediante convocatoria pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. 

Que, con relación a la naturaleza del contrato a celebrarse, es preciso señalar que el mismo se 
configura como CONTRATO DE CONSULTORÍA, en los términos del numeral 2 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal puede modificar los pliegos de 
condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar 
ofertas. 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el 
término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 

15. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2.2.1.2.4.1.1. Y 
2.2.1.2.4.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, 
y el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”, 
expedido por Colombia Compra Eficiente, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para 
la presente contratación es de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($92.150.531), INCLUIDO IVA, valor que resulta 
inferior a los umbrales a partir de los cuales los Acuerdos Comerciales resultan aplicables a los 
procesos de contratación de bienes y servicios de las entidades del nivel municipal, se concluye 
que el presente proceso contractual NO se encuentra cobijado por Acuerdos Comerciales, sin 
perjuicio de la aplicación del trato nacional a que haya lugar. 

Los Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de 
dar tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Los Documentos del presente 
Proceso establecerán en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligación. 
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____________________________________ 

Original Firmado 

 

FAUSTINO MURILLO RAMIREZ 
ALCALDE MUNICIPAL 

Proyectó: Secretaría de Planeación e Infraestructura 


