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Puerto Carrefio — Vichada, Septiembre de 2026

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1.del Decreto 1082 de 2015 y las Resoluciones Nimero, 539 de
2025 y 275 de 2022, implementadas y difundidas por La Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra
Eficiente, por la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo- version 02- para los procesos de seleccion de
licitacion de obra publica de infraestructura social. Esta dependencia se permite presentar el estudio previo para soportar
la celebracion del contrato que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE UNA PLACA DEPORTIVA EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA".

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION
1.1 INFORMACION GENERAL:
114  OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del presente Proceso de Contratacién se
identifican en la siguiente tabla:

Valor presupuesto.
Objeto del proyecto Plazo del contrato oficial (pesos

Lugar(es) de ejecucion del |

incluido IVA) e
MIL QUINIENTOS
OCHENTA'Y SEIS
MILLONES Resguardo Indigena Selva

CUATROCIENTOS | de Matavén (SECTOR BAJO
CUARENTAY CINCO RIO VICHADA 1) -
MIL COMUNIDAD LAGUNA
CUATROCIENTOS | CHECA -ZONA RURAL DEL

CONSTRUCCION DE UNA PLACA
DEPORTIVA EN LA ZONA RURAL HASTA EL 31 DE
DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - | DICIEMBRE DE 2026

VSR SETENTA Y NUEVE | MUNICIPIO DE CUMARIBO
PESOS - VICHADA
(81.586.445.479,00)
MICTE

La necesidad contemplada en el presente proceso de contratacion de obra plblica de infraestructura educativa se ejecutara
en la zona Rural del Municipio de Cumaribo, Departamento del Vichada.
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Figura 1. ‘Localizacin general, Fuente: Ge Google Earth Pro.
1.2 DESCRIPCION, JUSTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD:

De conformidad con el Articulo 2 de la Constitucion Politica: “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagradas en la
Constitucion;(...), De igual manera el articulo 209 de la Constitucion Politica , preceptia que la funcién administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad, y publicidad mediante la descentralizacion de funciones. Bajo este entendido, al ser el
Departamento del Vichada una entidad territorial fundamental de la divisién politico administrativa del Estado, le es dado
propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién, en cumplimiento de los
cometidos estatales.

En concordancia con lo anterior el numeral 2 del articulo 305 de la Constitucion Politica, establece como atribuciones del
Gobernador, dirigir y coordinar la accién administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor
del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucion y las leyes.

De conformidad con el articulo 52 de la Constitucion Politica de Colombia (modificado por el Acto Legislativo 2 de 2000)
‘reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion, a la préctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre,

y establece que el Estado debe fomentar estas actividades.”

La Gobernacion de Vichada, como Unico ente territorial certificado en educacion dentro del Departamento, debe velar por
el cumplimento de los mandatos constitucionales y legales garantizando estrategias de acceso y permanencia para que
los niftos y jovenes que quieren llevar a cabo las diferentes actividades de orden deportiva que fortalecen las aptitudes
deportivas.

La comunidad rural e Indigena del municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada, carece actualmente de
infraestructura adecuada para la practica organizada de actividades deportivas y recreativas, no existe un polideportivo ni
espacios acondicionados que permitan el desarrollo de disciplinas como futsal, voleibol y baloncesto, lo que limita el acceso
de nifios, jovenes y adultos a escenarios seguros y apropiados para la actividad fisica. Esta carencia afecta directamente
la calidad de vida de los habitantes, restringe las oportunidades de integracion comunitaria y dificulta la promocién de
habitos saludables en la poblacion, dicha situacion toma mas relevancia al encontrarse dentro de un resguardo indigena
constituido en el Municipio de Cumaribo
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La necesidad de construir un polideportivo en esta zona se fundamenta en |a obligacion de garantizar el derecho al deporte
y la recreacion como herramientas esenciales para el desarrollo integral de la comunidad indigena y poblacién rural. La
ausencia de infraestructura deportiva genera un déficit en la oferta de espacios de convivencia, incrementa el riesgo de
exclusion social y limita la posibilidad de realizar eventos comunitarios que fortalezcan el tejido social. Ademas, la falta de
iluminacion, accesibilidad y medidas de seguridad en los espacios existentes impide el uso adecuado de las areas plblicas,
especialmente en horarios nocturnos, reduciendo las altemativas de esparcimiento seguro para la poblacién indigena de
la region y poblacién rural en general.

El proyecto busca responder a esta necesidad mediante la construccién de un polideportivo con estandares técnicos
adecuados, que incluya cancha multiple, graderias, mobiliario deportivo, sistemas de iluminacion y accesibilidad universal.
Con ello se pretende cerrar la brecha actual en infraestructura recreativa, fomentar la practica del deporte como medio de
integracion social, prevenir problematicas asociadas al ocio improductivo y fortalecer el bienestar fisico y emocional de los
habitantes. La intervencion permitira consolidar un espacio comunitario que promueva la convivencia, la cohesion social y
el desarrollo integral de la region de la Orinoquia, alineandose con los objetivos de mejoramiento social y economico
establecidos para el departamento del Vichada.

La necesidad de construir el polideportivo en la comunidad de Laguna Checa surge como respuesta a esta problematica
estructural. El proyecto busca garantizar el derecho al deporte y la recreacion mediante la creacion de un espacio
multifuncional que incluya cancha multiple, graderias, iluminacion, mobiliario deportivo y sistemas de accesibilidad
universal. Este escenario permitira la practica de disciplinas como futsal, voleibol y baloncesto, ademas de servir como
punto de encuentro para actividades culturales y comunitarias. Su ejecucion contribuira a la formacion integral de la
poblacién Indigena, fomentara la convivencia ciudadana y fortalecera el tejido social, alineandose con los objetivos del
Plan de Desarrollo Departamental y las politicas nacionales de promocion del deporte y la recreacion.

En sintesis, la construccion del polideportivo en la comunidad de Laguna Checa en el Resguardo Indigena Selva de
Mataben responde a la necesidad urgente de dotar al resguardo Indigena en mencion de infraestructura deportiva moderna
y segura, que promueva la inclusion, la salud y el bienestar social. Este proyecto se convierte en un instrumento de
transformacion territorial y humana, capaz de reactivar la vida comunitaria, generar empleo local y consolidar el deporte
como eje de desarrollo integral en la region de la Orinoguia y los Pueblos Indigenas, asi mismo, generara un centro de
reunion e inclusion de las diferentes comunidades y pobladores de la zona rural y &reas cercanas para la celebracion de
diferentes encuentros deportivos y espacios de socializacién en general.

La comunidad de Laguan Checa en el Resguardo Indigena Selva de Mataven, ubicada en la zona rural del municipio de
Cumaribe, Departamento del Vichada, enfrenta una marcada carencia de infraestructura adecuada para la practica del
deporte y la recreacion. Actualmente, no existen escenarios deportivos que permitan el desarrollo organizado de
actividades fisicas, culturales y comunitarias, lo que limita el acceso de nifios, jovenes y adultos a espacios seguros y
funcionales para el aprovechamiento del tiempo libre. Esta situacion ha generado bajos niveles de practica deportiva,
desmotivacién en la poblacion estudiantil y juvenil, y un incremento de problematicas sociales asociadas a la
improductividad fisica.

El Departamento del Vichada, conforme a los fines esenciales del Estado establecidos en los articulos 2, 44 y 52 de la
Constitucion Politica de Colombia, tiene la responsabilidad de promover el bienestar general, la recreacion y el deporte
como derechos fundamentales y herramientas para el desarrollo integral de las personas. Sin embargo, la falta de
articulacion entre los sectores responsables de la politica social y las restricciones presupuestales han impedido la
consolidacién de una red de escenarios deportivos que atienda las necesidades de la poblacion. En Villa Juliana, esta
ausencia de infraestructura limita la implementacion de programas de formacién deportiva, la organizacién de eventos
comunitarios y la promocion de habitos saludables, afectando directamente la calidad de vida y la cohesion social.

Para que se desarrollen las actividades requeridas, la Secretaria de Infraestructura Departamental con el fin de dar
cumplimiento a las metas del plan de Desarrollo “UNIDOS GANA VICHADA 2024-2027", se formul6 un proyecto que se
encuentra debidamente viabilizado y registrado en el banco de programas y proyectos de inversion de la Secretaria de
Infraestructura Departamental bajo el radicado 202600000016493, del 29 de julio de 2026 y la siguiente denominacion
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“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA
EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA". Por valor de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 6.162.613.411,33) M/ICTE. Se
encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el plan de desarrollo Departamental “UNIDOS GANA EL
VICHADA" 2025- 2027" esta enmarcado en la Linea Estratégica 2. UNIDOS EN LO SOCIAL GANA VICHADA. Programa
4301. Fomento a la recreacion, |a actividad fisica y el deporte. Subprograma 1604 Recreacion y Deporte.

Por lo anteriormente expuesto, el Departamento de Vichada satisfara dicha necesidad a través de la contratacion de una
persona natural o juridica (consorcio o unién temporal) que brinde en su portafolio las actividades que se relacionan en el
presente estudio, que cuente con capacidad juridica, técnica y financiera (cuando aplique) para el desarrollo del presente
proceso.

1.3 CLASIFICACION UNSPSC

La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion Descripcion
UNSPSC
72101500 Servicios de apoyo para la construccion -
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de estructura
72141300 Servicio de Construccion de facilidades atléticas y deportivas
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72153100 Servicios de Construccion de facilidades atléticas y recreativas
72151300 Servicios de Pintura e instalacion de papel de colgadura
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria
72152500 Servicios de Instalacion de pisos
72154000 Servicios de edificios especializados y comercios
72152000 Servicios de pafietado y drywall
72153900 Servicios de preparacion de obras de construccion

1. ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las pautas
generales de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeacion deben
realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar, el departamento del Vichada, la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, se permite hacer el siguiente analisis del sector:

De esta manera, el Departamento de Vichada analiza bases de datos del SIREM, SECOP, DANE, CAMACOL y todas
aquellas fuentes que brinden informacion veraz y efectiva para determinar como se puede satisfacer esta necesidad de
forma 6ptima. Por medio del conocimiento de todos los aspectos del sector, la entidad estima los diferentes indicadores
econdmicos que son deseables, para establecer el cumplimiento de los requisitos de contratacion en forma adecuada y
eficiente.

1.1. ASPECTOS GENERALES

Segun la informacion tomada por el Ministerio de Deporte se tiene el siguiente resumen:
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Inversion en infraestructura deportiva en el pais desde 2017, con informacion sobre localizacion, financiacion y poblacion
beneficiaria.

Este set de datos reune informacion sobre convenios de inversion en infraestructura deportiva en el pais, incluyendo el
numero y afo del convenio, el objeto o finalidad del mismo, su localizacién geogréfica (departamento y municipio), el tipo
y nombre del ente ejecutor, y las coordenadas aproximadas del proyecto.

Ademas, describe la estructura financiera de cada convenio mediante valores de aporte de la entidad territorial, otras
fuentes de financiacién y el Ministerio del Deporte, asi como el valor inicial y total del convenio. También incorpora variables
de impacto social y econdmico, como poblacion potencialmente afectada y beneficiada, y el nimero estimado de empleos
directos e indirectos asociados a cada intervencion,

No obstante mediante la fuente de datos abiertos se tiene la siguiente representacion de la cenfraliacion de escenariso
deportivos a Nivel Nacional.
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En el anterior mapa, se puede evidenciar con calridad la Necesidad de los escenarios deportivos en la zona de la Orinoquia

El Gobierno Nacional sigue llevando mas oportunidades a las regiones a través del deporte, la recreacion y la actividad
fisica. Entre julio de 2025 y lo corrido de 2026, el Ministerio del Deporte ha impulsado la construccion y mejoramiento de
escenarios recreo deportivos para que miles de colombianos cuenten con espacios adecuados donde practicar deporte,
compartir en comunidad y apravechar su tiempo libre.

En este periodo se entregaron 19 nuevos escenarios recreo deportivos en 19 municipios de 13 departamentos, gracias a
una inversion de $187.503.117.902. De ese valor, el Ministerio del Deporte aportd cerca del 75 %, equivalente a
$142.359,999.561. Estas obras benefician a mas de un millén de personas, quienes hoy cuentan con escenarios modemnos,
sequros y accesibles para el deporte y la recreacion.

Ademas, estos espacios fueron pensados para que mas personas puedan disfrutarlos. Por eso incluyen infraestructura
adaptada para el deporte paralimpico y escenarios que responden al crecimiento de disciplinas urbanas y deportes
extremos, ampliando las oportunidades para diferentes comunidades y poblaciones.

Ademas, estan en ejecucion 69 obras en 85 municipios de 23 departamentos, con una inversion de $587.420.499.710.
Estos proyectos, ademas de mejorar la infraestructura deportiva, han permitido generar 20,272 empleos directos,
impulsando la economia de las regiones.

A este esfuerzo se suma el frabajo con los territorios a través de los convenios solidarios. Gracias a esta estrategia se han
intervenido 113 canchas y parques recrec deportivos en 49 municipios, con una inversion de $16.950.000.000,
beneficiando a cerca de 100 mil personas.

El fortalecimiento del deporte colombiano también avanza en ofros frentes. El Ministerio del Deporte avanza en la
reactivacion del Laboratorio de Control al Dopaje y present6 la postulacion del médulo hematologico del Pasaporte
Bioldgico, un paso importante para fortalecer los controles y brindar mayores garantias de transparencia en el deporte
nacional,

Con la mirada puesta en el futuro, también comenzo la construccion de cuatro escenarios deportivos para los XXl Juegos
Nacionales y VIl Juegos Paranacionales 2027, con una inversién de $86.587.311.644. Estas obras fortaleceran la
infraestructura deportiva de Cérdoba y Sucre y permitiran que més de 10 mif atletas y para atletas compitan en escenarios
adecuados, dejando ademas un legado que seguira beneficiando a las comunidades después de las justas.

Con estos resultados, el Ministerio del Deporte continlia acercando el deporte a més territorios del pais. Cada escenario
construido 0 mejorado representa un nuevo espacio para el encuentro de las comunidades, la recreacion, la actividad fisica
y el desarrollo de nifios, jovenes, atletas, para atletas y familias que hoy encuentran en el deporte una oportunidad para
crecer y construir un mejor futuro,

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL TRIMESTRAL.

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolucion de la actividad econémica en Colombia,
proporcionando una vision integral del valor agregado generado por los distintos sectores del pais. Elaborado y difundido
por el DANE, este indicador trimestral permite analizar el comportamiento de actividades como comercio, transporte,
alojamiento, agricultura, ganaderia y servicios, entre otros. La informacion recopilada y procesada por la entidad
responsable de la planeacion, levantamiento, analisis y difusion de las estadisticas oficiales de Colombia constituye una
herramienta esencial para la interpretacién de la economia nacional, ofreciendo datos coherentes, oportunos y
comparables con estandares internacionales. Gracias a esta medicion, autoridades, sector privado, académicos y publico
en general pueden acceder a informacion confiable que respalda la toma de decisiones y facilita la comprension de la
dinamica econémica del pais.
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
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Las actividades econdmicas que méas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0.4 puntos porcentuales a la variacion
anual),

Durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION:
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En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Intemno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo
de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que méas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y ofras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual),

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y ofras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a |a variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

Construccion crece 6,4%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de
aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica

Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026#"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ano corrido Trimestral
2026™-11 / 2026"/ 2026”11/
20251 2025" 2026”1

Agncultura, ganadena, caza. silvicultura y pesca 2.1 1.7 04
Explotacion de minas y canteras 42 1.6 04
Industrias manufactureras 20 2 04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 48 3.7 28
Conslruccidon 22 1.5 6.4
Comercio al por mayor y al por menor 22 26 03
Informacson y comunicaciones 0.1 0.7 03
Actividades financieras y de sequros 43 36 1.9
Actividades inmobiliarias 2.1 2.1 05
Actividades profesionales, centificas y técnicas”® 26 25 08
Administracion publica. defensa, educacion y salud’ 100 19 23
Actividades artisticas, de entretenam iento y recreacion y otras B :

actividades de servicios v .- -

Valor agregado bruto 36 29 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 27 02
Producto Interno Bruto 35 2,9 13
Fuente: DANE. PIB 1

Construccion:

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

¢  Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

»  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria

civil crece 17,1%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de

maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:
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«  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

e  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria
civil crece 19,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
202611/ 2026"/ 202611 /
2025™-1 2025" 2026"-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 32 56 25
Construccson de carreteras y vias de ferrocamil’ 171 9.2 196
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 23 19 12
obras de ingenieria Cvil
Construccion 2,2 -1.5 6.4

Fuente: DANE PIB T

Actividades artisticas de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios.

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos :

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios crece 10,4%.

« Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece en 4,0%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas
relacionadas:

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios crece 4,8%.
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+ Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,6%

Tabla 13. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios'
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

ainal Serie ajustada por efecto
. estacional y calendario
Actividad economica =
Anual Ano corrido Trimestral
2026™-11/ 2026/ 2026™-11 /
2025711 2025 20261
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actvidades de servicios o i 34
Actividades de los hogares individuales en calidad de
4.1 09 1.6
empleadores
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y 95 63 40
otras actividades' ' ’ ’
Fuente: DANE PIB T

1.2. INDICADORES MACROECONOMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.

2.31 Producto Interno Bruto (PIB)

En el tercer trimestre de 2025#, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo de
2024w

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2021-1/ 20251

100 -
I I 16 7
LS
o _ [ . .

Variacion porcentual (%)

Fuente: DANE, Fit

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
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Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

e Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.

«  Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Trimestral
20251/ 2025"-1/
20241 2024" WV
Agricultura, ganadetia, caza silviculturd y pesca (A 12
Explotacion de minas y canteras 50 az
Inchustrias manulactuseras 1.4 12
Sumimistio de electncidad. gat vapor y aire acondicionado” 12 a3
Construcoyn 15 18
Cotmecio al pot mayor y al por menor 39 a4
Informacion y COMuNICacones 1.0
Artividades financieras y de wequios i3 1.0
Aztondades inmobifianias
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 10 a6
Admmistracien publica, defensa, educacion y salud 15 a6
Actividades antisticas dlr‘ enfretenimiento y recreacin y otras at
aCtnodades de servicos
Valor agregado bruto 2.7 0.6
Impuestos menos subvenciones sobire los productos 22 03
Producto interno Bruto 2.7 08
Fuente: DANE Pl
Construccion:
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En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

»  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,7%.

«  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil crece 16,5%.

e  Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 3,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de la construccion decrece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,6%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil crece 1,9%.

o Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 0,02%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
Serie Sris sjustade por
e efecto estacional y
original =
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
20251/ 202571/
2024%-1 2024%-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -T.0 -34
Construccion de carreteras y vias de ferrocarnl” 3.8 02
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 37 o
obras de ingenena civil ) X
Construccion -3,5 -1,8
Fuente: DANE PIB T
2.3.3 Empleo

Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,6%, lo que representé una disminucion de
1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participacion se ubico en 63,9%,
mientras que en junio de 2024 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,4%, lo que representéd un aumento de
1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (57,2%).
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Junio (2024-2025)

Tasa (%)

Fuento: DANE GEIM

B uve 2024 [ Junio 2028

7 63.7 63.9
& 57,2 56.4
.II. l l l l 10.3 a-a
Tasa Global de Pamicipacian Tasa de Ocupackn Tasa o& Desocupacion
TGP TO D

En junio de 2025, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 8,3%, lo que representé
una disminucion de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,2%). La tasa global de participacion se
ubicd en 66,4% v la tasa de ocupacién en 60,9%, estas tasas en junio de 2024 fueron 67,0% y 60,1%, respectivamente.

2.3.4 Indicadores de oferta

2.3.4.1 Produccion de Cemento Gris

En junio de 2025, la produccién de cementa gris a nivel nacional fue de 1.081,3 miles de toneladas, lo que representd una
variacién de 1,1% con relacion al mismo mes de 2024. En el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 960,0
miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un crecimiento del 1,8% frente a junio de 2024.

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)
Produccion y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)

Total nacional

2021 (Enero)- 2025

1.400
1.300

1.200

ks
E
c
@
v
£
(=]
-
W
m
B
[-1]
S
[

—Produccion

—Despachos nacionales

Fuente: DANE, ECG. Pr: cifras provisionales
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En el periodo enero — junio 2025 la produccion de cemento gris alcanzé los 6.518,5 miles de toneladas, presentando una
disminucion de -0,05% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon
5.948,7 miles de toneladas dando como resultado una variacion positiva de 1,0% con respecto al periodo enero - junio

2024,
indice de costos de la construccién de obras civiles:

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,07%, en comparacion con mayo de 2025. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se ubicé por encima del promedio
nacional (0,07%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,21%).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacion mensual segin agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C.
Total nacional. Junio 2025

saneleras calies vias ferrzas v pisias de aternizaje
puentes cameteras clevacas y tuneles
. - o

Fuente DANE, ICOC

Por ofra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,02%), Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,05%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,10%), y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,18%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Indicadores economicos alrededor de la construccion:
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Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2024-2025P")

. - 2024 [ ! trim - 2025
L
o 14,0
]
E 4 7.3
= 0.3 —— 1.0 -
= fE. = == -

-3.5 4.7 63

FIB Valor agregado Censo de Edificaciones cador ca [‘ ot‘.; cion de
de la (Total area causada
construccion
Fuente: DANE JEAC

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,7% con relacion al mismo
trimestre de 2024, Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccion de 3,5% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién
del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 3,8%
y el de las actividades especializadas decrecio en 3,7%.

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED)

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCED fue 0,06%, en comparacion con mayo de 2025. La clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubico por encima del promedio nacional (0,10%), mientras que la clase CPC V
2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (0,05%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional

(0,06%): Bodegas (0,24%), Educacion (0,16%), Comercio al igual que Hoteles (0,11% cada uno) y Administracion publica
(0,08%).
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indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED)
Variacion mensual segin clase CPC v2.0 A.C. destinos y total
indice Total - junio de 2025

Varfacion (%)
o
2
o
o
w

0,24
0,16

015
. 01t oM 0,10
e b 0,08

A 0,06 0.06
0.05 = i

P _acIRn_nkin
O -

-

— -0.01

1Cial
f

]
ublica

al residey
[}

Apartamentos
t
|

administrac

Residenciales ) No residenciales

Fuente: [~

Por otra parte, los destinos: Oficinas (0,02%), Otros destinos (-0,01%) y Casas (-0,03%) se ubicaron por debajo del
promedio nacional. Por (ltimo, los destinos Apartamentos y Hospitales y centros asistenciales (0,06% cada uno),
presentaron la misma variacion que el total nacional.

Indicador de Produccion de Obras Civiles

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2024-2025)

10,6

7.5
i

T4 6.6

Varacion (% )

-10.7

Variacon anval VANBCIoN doce meses Trimestra

Variacién y contribucién anual por tipo de construccion (IV trimestre de 2024 pr/ IV trimestre 2023)

El crecimiento de 3,8% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2024,
se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y
plantas industriales registré un incremento en su produccion anual de 61,0% y aport6 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la
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variacion anual; asi mimo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos),
presentd un aumento de 9,4% y sumo 1,0 p.p a la variacion anual a precios constantes.

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil
disminuy6 su produccion en 10,5% y rest6 0,8 p.p. a la variacion anual; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas
de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles redujo su produccion en 2,8% y resté 1,5 p.p a la variacion anual; el
grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas; disminuyé su produccion en 24,3% y descont6 3,3 p.p. a la variacién anual a precios constantes.

Cuadro 1. Variacién y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 20257 / | trimestre 2024

Contribuckin & s vvlackin Lot
Tipt dé construcciin

[Pt porient amt)

TOTAL e is

Fuente: DANE, IPOC.
Variacion trimestral (| trimestre de 2025pr / IV trimestre 2024pr)

Durante el primer trimestre de 2025, la produccién de obras civiles a precios constantes registré un descenso de 10,7%,
frente al cuarto trimestre de 2024.

Grafico 3. Indice y variacion trimestral de la produccion de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2025 (I trimestre®™)

141
: 123

: 7
a7 5.5 3.4 47

T4 1.8

Fuente: DANE. IPOC.
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Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (grupo 530205)

La produccién del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré
una variacion de -10,5% con respecto al primer trimestre del afio 2025 y resté 0,8 p.p a la variacion anual.

Grafico 8. indice y variacién anual de la produccion de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
Total nacional - serie a precios constantes

2021 (1 trimestre) - 2025 (1 trimestre 7

Fuente: DANE. IPOC.
Contexto Nacional.

Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,6%, lo que representé una disminucion de
1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participacion se ubico en 63,9%,
mientras que en junio de 2024 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,4%, lo que representd un aumento de
1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (57,2%).

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Junio (2017 - 2025)

P
Taswa TD

Jun 21
Jun 23

—_—TGP 10 D

Fuente: DANE
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Construccion de obras de ingenieria civil

En Colombia, en el Gltimo afio el sector de la construccion se ha enfrentado a diferentes retos como la inflacion y sus
efectos en el costo de las materias primas. Sin embargo, de acuerdo con Camacol, en 2022 la venta de viviendas nuevas
aumento en un 28% en los Gltimos afios, convirtiéndose en el segundo de mayor nivel de Ia historia reciente del mercado
inmobiliario del pais.

Asi mismo, de cara a 2023, Camacol proyecta factores positivos en la industria como la reduccion de la inflacion, la
correccion de las tasas de interés y la moderacion de los costos de construccién, por lo que la entidad estima que la
construccion de edificaciones crecera un 9.8% el préximo ao, y las ventas de vivienda aportaran 5 puntos porcentuales
de inversion a la economia.

Bajo este contexto, los expertos de Pavco Wavin comparten las principales tendencias que tendra el sector de la
construccion en 2023 en Colombia:

Sostenibilidad en la construccion.

La sustentabilidad en la industria de la construccién esta tomando cada vez mayor relevancia. Constructoras y usuarios
finales estan poniendo mayor atencion en los proyectos que cumplen con las normas para brindar comodidad y seguridad,
sin dafiar al entorno. Ademas de haber considerado un plan de negocios o infraestructura, seleccion de consultores, de
ubicacion, tener un resumen del proyecto, fuentes de energia, etc., es importante contar con un plan ambiental que
demuestre cémo el proyecto podra mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin comprometer los recursos.

En Colombia desde hace méas de un afio se esta implementando el sistema EDGE, el cual certifica a proyectos inmobiliarios
para construir de manera sostenible. A |a fecha, esta certificacion ha llegado a mas de 9 millones de metros cuadrados
para edificaciones de industria, comercio, hospitales, vivienda y hoteles.

1.3. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL.

En el marco del cumplimiento de la normatividad vigente y como se estipula en el Decreto 1082 de 2015 en su articulo
2.2.1.24.2.16 Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional. Donde se manifiesta lo siguiente: (...) "En_los Procesos de Contratacion. las Entidades

Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales
v los particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de condiciones o documento equivalente que

los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes o servicios por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia. personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de

especial proteccion constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales
vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se fomentaré previo analisis de su
oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso. teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las
obligaciones.

Esta provision se estableceré en un porcentaje que no seré superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento
(5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucion del contrato. de manera que no se ponga en riesqo su
cumplimiento adecuado.

Previo anélisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporaré esta obligacién en la minuta del contrato del

pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento
injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes”
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En concordancia a todo lo anterior, Ja Entidad se permite el evidenciar el anélisis de oportunidad y conveniencia de lo aqui
descrito con el fin de realizar el analisis detallado de la situacion del Departamento y el Municipio con respecto a los sujetos
de proteccion especial.

indice de riesgos de victimizacion 2023 (Unidad para las Victimas)

Definicion de riesgo de victimizacion: segun lo descrito por parte de la Unidad de victimas, esto se define como como
la posibilidad de ocurrencia de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos y de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con ocasion del conflicto, en los municipios de Colombia

Anélisis de Orden Nacional:

3 departamentos en riesgo alto: Guaviare, Cagueta y Putumayo

departamentos en Arauca, Choco. Cauca, Meta Vichada
riesgo medio alto: Narifio y Norte de Santander

0 de los municipios del pais se encuentran
80 ( 7 /O) en rlesgo alto| 18 pasaron de riesgo

medlo alto a alto de 2022 5 2023

O en nesgo medio alto | 7 pasaron de nesgo
o a1 0 ¥ SO ~ SO -
[— : medio a medio alto de 2022 a 2023

Fuente: Principales resultados IRV 2023, indice de riesgos de victimizacion 2023

Resultados por subindices - Subindice de vulnerabilidad 2023:

Respecto al subindice de vulnerabilidad, que tiene en cuenta las caracteristicas de la poblacién que los hace susceptibles
a sufrir un dafio a partir de la ocurrencia de un fenémeno desestabilizador, los resultados evidencian que alrededor del
20% de los municipios del pais tienen un nivel alto, 15% se encuentra en la categoria de medio alto y 19% en el nivel
medio. A continuacion, se desagrega la informacion para cada una de las categorias:
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Cumaribo y Puerto Carrefio estan clasificados con IRV medio alto, Santa Rosalia y La primavera con medio bajo: para las
ANM de San José de Ocuné y Santa Rita no se cuenta con informacion

Vichada es el segundo departamento mas grande del pais con 105.974 km2, en el que confluyen el piedemonte de los
llanos orientales y la selva amazonica. Puerto Carrefio, la capital departamental, se encuentra en zona fronteriza con
Venezuela, en donde se unen los rios Meta y Orinoco

Leyenda Actores armados
BN Cubwce 08 coca id'nﬁ:cm en el municipio
- N
Zonas pritegpdas withsdes
777 | SRR
GAGE
IRV 2023 ==
Ar SR 0 Bap -

Fuente: Principales resultados IRV 2023, analisis por departamento

El departamento tiene el indice de pobreza multidimensional mas alto del pais (75,4%) y el segundo mas alto de
necesidades basicas insatisfechas (67,62%), lo que pone de manifiesto la situacion de vulnerabilidad de la pablacion.

INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LA POBLACION VICTIMA:

Para el afio 2023, para la poblacion victima se tienen los siguientes indicadores de mercado laboral: la tasa global de
participacion fue 62,7%, la tasa de ocupacion fue 55,5% y la tasa de desocupacion fue 11,4%. Para el afio 2022 estos
indicadores fueron 62,0%, 54,3% y 12,5%, respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de la poblacién victima
indigena Total nacional 2022 - 2023
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Fuente: Encuesta integrada de hogares (GEIH) y unidad para la atencion y reparacion Integral a las victimas (AURIV) registro tnico de victimas (RUV)

Para el afio 2023, para la poblacion victima de desplazamiento forzado se tienen los siguientes indicadores de mercado
laboral: |a tasa global de participacion fue 63,0%, la tasa de ocupacion fue 55,6% y la tasa de desocupacion fue 11,8%.
Para el afio 2022 estos indicadores se ubicaron en 62,2%, 54,3% y 12,7%, respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD) de la poblacién victima
de desplazamiento forzado Total nacional 2022 - 2023

Para el afio 2023, para la poblacion victima que se autorreconoce como negra, afrocolombiana, raizal y palenguera se
tienen los siguientes indicadores de mercado laboral: la tasa global de participacion fue 65,2%, la tasa de ocupacion fue

54,2% y la tasa de desocupacion fue 16,8%. Para el afio 2022 estos indicadores se ubicaron en 64,6%, 54,2% y 16,1%,
respectivamente.

' 2.4 63.0
54.3 55.6
I l ? 5
Tasa Global de Parmicipa TGP Tasa de Ocupacion (TC Tasa de Desocupacion (10

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas (UARIV), Registro Unico de
Victimas (RUV).
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REGISTRO UNICO DE VICTIMAS - DATOS HISTORICOS:

Victimas del Conflicto armado interno: De conformidad con lo publicado en la Unidad para las victimas en su aplicativo
del Registro Unico de Victimas (RUV), se tiene la siguiente informacion de victimas a nivel nacional:

VICTIMAS CONFLICTO ARMADO SUJETOS DE ATENCION g
=
10.303.346 78813
WIGTIm wire ,mmmmmagm-
i 7 p::(m.m i mm_;;ﬁ% NO SUJETOS DE ATENCION
2 422 212
Flldicidas, el POCTRt, Mamicibin y

Las cual cuentan con el siguiente enfoque diferencial:

(.ﬁ) {No Acreditado
RA)
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VICTIMAS POR HECHO VICTIMIZANTE -DEPARTAMENTO DE VICHADA - Fecha de corte 20/08/2026:

i Victimas por Hecho Victimizante - Departamento VICHADA - Fecha Corte 30/09/2025
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Se puede evidenciar de la informacion tomada, tanto histérica como de la revisado a corte de agosto de 2026 que, a
poblacion victima ylo de especial proteccion constitucional ha venido creciendo con los afios, lo que representa una
situacion de especial analisis para el departamento y a nivel Nacional.

En este orden de ideas, la Entidad estima conveniente en el marco de lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, en el
articulo ya mencionado que existe poblacion de especial proteccién constitucional y que, basado en la informacion
referenciada en el presente estudio del sector, es conveniente requerir un porcentaje del 10% del personal contratado en
la obra, lo anterior en el cumplimiento del fomento de inclusién de la que se hace referencia en el articulo 2.2.1.2.4.2.16
Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincarporacién y sujetos de especial proteccién constitucional

1.4. ANALISIS REGULATORIO

Se debe identificar la regulacion aplicable al objeto del Proceso de Contratacion, tanto la que influye en el mercado del
bien, o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo
regulaciones de mercado, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, asi como las modificaciones recientes a tales
regulaciones y el impacto en su aplicacion. También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas,
acuerdos o normas intemnacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia.

Para los procesos de contratacion son aplicables los principios de la Constitucion Politica, el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Piblica - Ley 80 de 1993 la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de
2015, ley 1882 de 2018, ley 2022 de 2020 y las Resoluciones Nimero 240 de 2020, 304 de 2021 y 275 de 2022- (Pliegos
Tipo- version 3) en lo no regulado particularmente para actividades relacionadas con infraestructura de transporte en las
normas civiles y comerciales, las reglas previstas en estos pliegos de condiciones y las adendas y aclaraciones que se
expidan durante el desarrollo del proceso de contratacion.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia, el tipo de seleccion que se realizara para llevar
a cabo la contratacion “CONSTRUCCION DE POLIDEPQRTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTQ DE LA ACTIVIDAD
FISICA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA” s la modalidad Licitacién Plblica, tal como lo ordena
el numeral 1 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes de la Subseccién 1- Licitacién
Plblica- del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

El pliego de condiciones describe aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento,
entre otros, que el Departamento de Vichada, considera que los oferentes deben tener en cuenta para elaborar y presentar
la oferta en dos (02) sobres. El contenido del pliego de condiciones debe ser interpretado integralmente. El orden de los
capitulos y numerales no implica prelacion entre los mismos. Los titulos utilizados son orientadores y no afectan las
exigencias en ellos contenidos.
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1.5. ESTUDIO DE LA OFERTA

1.5.1. ¢Quién vende?

A continuacion, se presenta un listado de proveedores del orden Nacional bajo el codigo ClIU 4290 el cual tiene su alcance
mas representativo para este tipo de obras civiles, esta informacién tomada de la base de datos SIREM a corte del 31 de
diciembre de 2025, el cual arroja, al asar las siguientes empresas:

NIT RAZON SOCIAL DIRECCION CIUDAD DE DOMICILIO
PROYECTOS MONTAJES Y
800095750 | CONSTRUCCIONES SA CRA 47A 9132 BOGOTAD.C,
INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS BUCARAMANGA-
800127156 | SAS CRA 37 5243 PISO 6 SANTANDER
MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA
800172544 | MICOL S.A. AV 7 # 28 NORTE - 31 CALI-VALLE
TOCANCIPA-
800236800 | SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL CENTRO EMP DIKOS OF 204 CUNDINAMARCA
BARRANQUILLA-
802000666 | JACUR S.A.S CARRERA 59 No. 64 -125 ATLANTICO
BARRANQUILLA-
802012179 | DOLMEN SA ESP CRA 64B 85 80 ATLANTICO
BUCARAMANGA-
804003244 | PAVIGAS SAS CR 3151 74 ED TORREMARDEL OF 907 SANTANDER
KM 34 AUTOP TUNJA ENTRADA NTE VDA SAN GACHANCIPA-
830012771 | SDV COLOMBIA SAS MARTIN LOTE EL CHARCO CUNDINAMARCA
CAMARGO CORREA INFRA LTDA
830023542 | SUCURSAL COLOMBIA Carrera 42 No. 5 Sur 145, P14 Of 109 MEDELLIN-ANTIOQUIA
830058272 | CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.AS | Carrera65B #1378 BOGOTAD.C.
830063227 | DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA CALLE 94A 13-08 OF 403 BOGOTAD.C.
BUCARAMANGA-
890201201 | OTACC S.AS. CL 52A 31 140 SANTANDER
CUCUTA-NORTE DE
890503178 | URIBE Y ABREQ SAS CL 3 9E 20 QUINTA ORIENTAL SANTANDER
AUT NORTE KM 19 VDA PORTACHUELO PQ IND LOS | GIRARDOTA-
890940621 | INDUSTRIAS DEL HIERRO S.AS BUCAROSBG7 ANTIOQUIA
400076133 | NEMA INGENIERIA SAS K311175 BOGOTAD.C.
900131199 | MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS CL9765A 10 BOGOTAD.C.
MOSQUERA-
600215394 | DROMOS PAVIMENTOS SAS km 3.8 via Mosquera |la mesa zona indusirial balsillas CUNDINAMARCA
000266941 | BESSAC ANDINAS SAS Calle 125 No. 19-24 BOGOTAD.C.
TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS | CRA 518 76 136 OFICINA 709 EDIFICIO LA BARRANQUILLA-
900300373 | CA PREVISORA ATLANTICO
600329889 | GRUPO ICT Il SAS EN LIQUIDACION CR 15 100 69 OF 403 BOGOTAD.C.
CHINA HARBOUR ENGINEERING
9003676882 | COMPANY LIMITED COLOMBIA CALLE 100 8A 49 OFICINA 1102 TOB BOGOTAD.C.
YUMA CONCESIONARIA SA EN
900373092 | REORGANIZACION AV CR 15 100-69 OF 201 BOGOTAD.C.
CONDOMINIO LA TOSCANA SAS EM CL 127 C 11 B85 APTO 201 B AGR PRADOS DEL
900375704 | LIQUIDACION COUNTRY BOGOTAD.C.
ACCIONA AGUA SAU SUCURSAL
900398036 | COLOMBIA Carrera 13 # 98 70 Oficina 401 BOGOTAD.C.

Asi mismo, se analizan los diferentes posibles Proveedores que han venido trabajando en el Departamento del vichada y
los cuales han ejecutado contratos y/o procesos y/o proyectos que se clasifican en los codigos UNSPSC en los que se

clasifica el presente proceso.

Para esto se usa la plataforma establecida por parte de la Agencia Nacional de Contratacion Piblica ~ Colombia Compra
eficiente en su aplicativo de analisis de oferta y demanda

Los codigos del clasificador a utilizar son los siguientes:
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Clasificacion

Descripcion

UNSPSC

72101500 Servicios de apoyo para la construccidn

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de estructura
72141300 Servicio de Construccion de facilidades atiéticas y deportivas
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151500 Servicios de sistemas eléctricos

72152900 Servicios de montaje de acero estructural

72153100 Servicios de Construccion de facilidades atléticas y recreativas
72151300 Servicios de Pintura e instalacion de papel de colgadura
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria

72152500 Servicios de Instalacion de pisos

72154000 Servicios de edificios especializados y comercios

72152000 Servicios de pafietado y drywall

72153900 Servicios de preparacion de obras de construccion

Dentro de los posible proponentes, se tienen los siguientes:

Numero de Contratos por Proveedor

Proveedor

) W

Numero de Contratos
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departamento de Vichada que han ejecutado proyectos similares en los Ultimos. Esta informacion se ha recopilado a partir

de los registros historicos de contratacion de la entidad.
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1.5.2. (Cuél es la dinamica de produccién, distribucién y entrega de bienes

En cuanto a la dinamica de produccion, la entidad contratara a un oferente que este en la capacidad de desarrollar distintas
modalidades de contratacion (construccién, obra, equipamiento), identificandolo por medio de su experiencia en el campo,
tendra a su cargo la adquisicion y/o suministro de materiales, mano de obra, transporte, herramientas y equipo necesarios
para desarrollar los procedimientos constructivos y de transformacion para ejecutar adecuadamente el proyecto.

Los precios estimados en el presupuesto oficial de obra, corresponden a Lo aprobado en el presupuesto del proyecto
“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA
EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA"., los precios del valor unitario de los items se tomaron de la metodologia y lista
de analisis de precios unitarios e insumos del que se establecieron para el departamento de vichada mediante la
Resolucién No. 0588 del 27 de mayo de 2026 “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA Y SE ACTUALIZA LA LISTA DE
PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRAS CIVILES Y DE
CONSULTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA PARA LA VIGENCIA 2026

RESULTADO: Los potenciales proveedores son:

a) Empresas constituidas como sociedades de derecho cuyo objeto contemple la construccion de obras civiles
b) ingenieros profesionales debidamente titulados

1.6. ESTUDIO DE LA DEMANDA
El Departamento de Vichada tuvo en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio
objeto del Proceso de Contratacion y cémo lo han hecho ofras Entidades Estatales. Para tal efecto, se utilizé el SECOP
para consultar los diferentes procesos que ha realizado el Departamento, para verificar las especificaciones técnicas
solicitadas y las modalidades de contratacion utilizadas.

La informacion que la Gobernacion recopilo en el estudio de la demanda es el siguiente:

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL.

En lo que se refiere a las adquisiciones previas por parte del Departamento, se pudo evidenciar que no se han llevado a
cabo procesos con este tipo de sistema de intervencion. Por lo tanto, se referencian de manera significativa algunas
intervenciones similares o relacionadas con el objeto del Proceso de Contratacion.

TEM 1
No. DE PROCESO -
ENTIDAD CONTRATANTE | GV-OAJ-LP-019 DE 2022

CLASIFICACION UNSPSC 95121900
CONSTRUCCION DE CANCHA Y CERREMIENTO EN EL IDER-VICHADA EN EL

i MUNICIPIO DE PUERTO CARRERO, DEPARTAMENTO DE VICHADA
MODALIDAD DE|. =
SELECCION Licitacién obra publica

VALOR DEL CONTRATO $9.321.977.769

La forma de pago sera por precios unitarios (unidad descrita por cada actividad en
presupuesto oficial) de acuerdo con las cantidades ejecutadas en los periodos del
g proyecto.

FORMA DE PAGO Los valores se pagaran de la siguiente manera:

a) Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de
anticipo, previo registro presupuestal, aprobacion de la garantia (nica, presentacion
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del plan de inversion aprobado por el interventor y supervisor, y consfitucion de ia
fiducia o patrimonio auténomo de acuerdo a lo establecido en el articulo 91 de la Ley
1474 de 2011,

b) Un sesenta por ciento (60%) a través de pagos parciales de acuerdo al porcentaje
de ejecucion de la obra, previo informe del contratista, del interventor y respectivas
actas.

¢) Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato,
una vez se haya ejecutado en un ciento por ciento (100%) la obra, previa firma del acta
final y recibo a satisfaccion de la obra por parte del supervisor e interventor, aprobacion
de la poliza de estabilidad de la obra y ampliacién de aquellas a que hubiere lugar, y
la suscripcion de la respectiva acta de liquidacion firmada por el ordenador del gasto y
el contratista.

PLAZO

CINCO (05) MESES

CONTRATISTA

CONSORCIO CERRAMIENTO VICHADA

LINK

https://www.confratos.qov.co/consultas/defalleProceso.do?numConstancia=22-21-
323228q-recaptcha-response=

TEM

No. DE PROCESO -~
ENTIDAD CONTRATANTE

GV-0AJ-LP-015 DE 2023

CLASIFICACION UNSPSC

85122300

OBJETO

CONSTRUCCION DE 5 POLIDEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE
PRIMAVERA CUMARIBO Y PUERTO CARRENO

MODALIDAD DE

SELECCION

Licitacién obra plblica

VALOR DEL CONTRATO

$ 12,206,628,321

FORMA DE PAGO

El DEPARTAMENTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato asi:
La forma de pago sera por precios unitarios (unidad descrita por cada actividad en
presupuesto oficial) de acuerdo con las cantidades ejecutadas en los periodos del
proyecto.

Los valores se pagaran de la siguiente manera:

a) Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad
de anticipo, previo registro presupuestal, aprobacion de la garantia Unica,
presentacion del plan de inversion aprobado por el interventor y supervisor y
constitucién de la fiducia o patrimonio auténomo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

b) Un sesenta por ciento (60%) a través de pagos parciales una vez ejecutado el
30% de avance en ejecucion de obra, previa informe del contratista y certificacion
del interventor, y respectivas actas.

¢) Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato,
una vez se haya ejecutado en un ciento por ciento (100%) la obra, previa firma del
acta final y recibo a satisfaccion de la obra por parte del supervisor e interventor,
aprobacion de la poliza de estabilidad de la obra y ampliacion de aquellas a que
hubiere lugar, y la suscripcion de la respectiva acta de liquidacién firmada por el
ordenador del gasto y el contratista.

SIETE (07) MESES

CONTRATISTA

CONSORCIO GM 002
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TEM 3

No. DE PROCESO -

ENTIDAD CONTRATANTE GV-SJ-LP-008 DE 2025

CLASIFICACION UNSPSC 951219

OBJETO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DOCE SEDES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA

g&ol_%%ucnléﬂn DE Licitacion obra publica

VALOR DEL CONTRATO $ 2.722.683.958,00

Pagos parciales hasta el noventa (90) porciento y un (1) informe final del anticipo,
sometido a refrendacion del interventor, que contenga una relacion detallada de la
inversion del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas,
acompafiando los documentos soporte respectivos. El informe una vez verificado y
refrendado por la interventoria, se archivara en la carpeta del contrato. Los dineros
FORMA DE PAGO del anticipo deben invertirse exclusivamente en |a ejecucion del contrato, por ende,
no se podra destinar a ningtn otro efecto. El interventor o supervisor verificara que
en las sucesivas cuentas a favor del contratista se realice su amortizacion. Los
rendimientos financieros del anticipo seran a favor del DEPARTAMENTO, para lo
cual deberan ser trasladados oportunamente a cuenta Bancaria de la Gobernacion,
la cual sera indicada por la interventoria, previas instrucciones dadas por la entidad.

PLAZO CINCO (7) MESES

CONTRATISTA JINNA LORENA CRUZ

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-1-
24160989

Con la informacion registrada en el cuadro, se ratifica que lo solicitado por la entidad en el presente estudio es apropiado
frente a lo que se pretende contratar.

FUENTES DE CONSULTA. Las siguientes son algunas de las fuentes de consulta que recomienda Colombia Compra
Eficiente para realizar el analisis de la DEMANDA del respectivo sector,

SECOP. Proveedores de la entidad (revision de contratos e historico de compras). www.colombiaconpra.gov co

En el estudio de demanda de Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar como han sido otros procesos de
Contratacion realizados por otras entidades estatales, especialmente si dichos procesos de contratacion se han
desarrollado por entidades estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y tiene presencia a nivel
nacional.

SECOP. Proveedores de la entidad la misma entidad (revision de contratos e histéricos de compras)
www.colombiaconpra.qgov.co

Analizados los datos para las entidades territoriales en el Departamento del Vichad que han adelantado procesos muy
similares, bajo las mismas caracteristicas técnicas podemos determinar que las garantias que se aplican dependen
netamente de las condiciones técnicas a las que se hace referencia el proceso, por esto, Los 3 procesos de Licitacién
publica difieren significativamente de las garantias al no definir en una sola direccion, al ser 5 afos de estabilidad y calidad
de |a obra o 3 afios para este mismo amparo, por lo que debera tomarse un soporte técnico para determinar este plazo en
el presente proceso
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ANALISIS OFERTA - DEMANDA

Los oferentes interesados en aplicar en este proceso, son bastante plurales, inclusive dentro del mismo Departamento con
contrataciones similares; La Administracion Departamental en cumplimiento de principios constitucionales de trasparencia
y pluralidad garantiza que los requisitos son simifares en los contratos de obra y este proyecto no es la excepcion. Segun
la entidad, la forma de pago varia, el anticipo va desde no tener o hasta pagar el 50% del valor del contrato, coincide que
los pagos por avance de obra hasta el 70% y 90% dejando entre un 10% al 70% como pago final junto con Ia liquidacion,
para este caso particular.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE UNA PLACA DEPORTIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE

CUMARIBO - VICHADA”.
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3.3

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

OBLIGACIONES

Las Obligaciones aplicables seran las que se describan y se surtan posterior al proceso de Contratacion en el Anexo 4 -
Minuta del Contrato CCE-EICEP-IDI-35 emitido por Colombia Compra eficiente para los documentos de Licitacién de Obra
Publica de Infraestructura Social.

3.31

1.

— © oo

11.

13.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Realizar los procesos constructivos de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas y sus documentos
complementarios, 1a NSR - 10 y las NTC aplicables para tal efecto.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria plblica, la propuesta presentada, su
evaluacion y la adjudicacion realizada.

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden
Técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato.

Constituir a fiducia o patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de los recursos del contrato entregados atitulo
de anticipo, y reintegrar al Departamento los excedentes o rendimientos al momento de Ia liquidacion del contrato,
siguiendo las reglas establecidas para su manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comision
fiduciaria.

Presentar cronograma detallado de actividades actualizado al acta de inicio, para la aprobacién del interventor, en
forma previa a la iniciacion de la ejecucion de las obras.

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, y demas trabajos que se le
soliciten en desarrallo y liquidacion del contrato.

Acatar las indicaciones del supervisor y la interventoria le sefialen en cumplimiento del objeto contratado conforme a
las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entorpecimientos,

No acceder a peticiones o amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.
Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el
acta de liquidacion,

Expedir factura segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

. Solicitar en la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de

conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna por parte del comité de
contratacion.

Suscribir con el interventor y el Supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el
contrato y el estricto cumplimiento de lo alli pactado.
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14. Solicitar oportunamente a la interventoria las modificaciones contractuales, adiciones, prorrogas, suspensiones o
reinicios que se consideren pertinentes, las cuales deberan ser autorizadas por escrito con el visto bueno y tramite
administrativo de la Secretaria de Planeacion y Desarrolio Territorial.

15. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo a favor del departamento
de Vichada

16. Informar de manera inmediata a la aseguradora cuando se solicite suspensiones y reinicios de obra, sin la autorizacion
de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial.

17. Cumplir con el pago de paortes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los términos
de la Ley 789 de 2022, El decreto 1703 de 2022 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta
durante |a ejecucion y liquidacion del contrato.

18. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

19. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado,
reportando la situacion de manera inmediata

20. EI CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacion ambiental durante sus
operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al
control de la contaminacion ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato. El
CONTRATISTA no dejara sustancias o contaminantes nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera
contaminantes en la atmosfera ni a los cuerpos de agua.

21. Llevar en |a obra una bitacora donde se plasmen diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y equipo
en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre el contratista y su interventor.

22. De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores
y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las respectivas medidas de sefializacion vial
y normas de seguridad industrial, durante la ejecucion de las actividades, de acuerdo con la normatividad vigente, con
el fin de prevenir riesgos de accidentes.

23. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento cualquier tipo de garantia, deberan
permanecer en deposito después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y parametros que tengan en el
momento de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija.

24, El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucion del contrato, con una oficina en el &rea urbana, que
debe funcionar como minimo durante el mismo horario de atencién al publico de la Gobernacion de Vichada, a fin de
permitir la estrecha comunicacion entre éste y el interventor y la administracion departamental, en virtud de las obras
contratadas.

25. Cuando lo prevean las especificaciones, la interventoria y/o el supervisor las solicite, el contratista sometera a la
aprobacion de aquélla los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento de
los mismos, con sus respectivos licenciamientos. La interventorfa y/o supervisor rechazara dichos materiales si con
justa causa los considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar de los trabajos por el contratista,
y los trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras ni a dilaciones.
Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados o por defecto de construccién debera ser reparada
por el contratista por su cuenta dentro del plazo que fije la interventoria, sin que el gasto suponga pago adicional.

26. Elcontratista debera suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes muestra de los materiales que se empleen en
la construccion, segin se disponga la interventoria. Esta podré ordenar ensayos y pruebas adicionales para verificar
la calidad de los trabajos o de los materiales cuando lo crea necesario. En caso de encontrar defectos en los trabajos
o0 en los materiales, el contratista deberé corregirles. En relacion con los ensayos, el contratista debera cumplir
rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.

27. Sera obligacion del contratista, verificar los planos, disefios y cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo en
particular. Cualquier discrepancia debe ser acalrada prontamente con el interventor, pues en caso contrario, si se
presenta la necesidad de hacer correcciones antes y depues de adelantada la obra, el costo de esta sera por cuenta
del contratista. Cualquier omisién de error en los planos ylo disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del
objeto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y construccién.

28. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucién durante el desarrollo del objeto contractual y
para su liquidacion deberan ser presentados en los formatos establecidos por la Secretaria de Infraestructura
Departamental.
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29. El contratista deberd acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato; el contratista no se
exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir con los
cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y
solicitud del interventor se requieran.

30. Mantener actualizado el domicilio en la oficina de contratacion.

31. Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones del interventor y la Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial los informes mensuales, parciales y final del contrato en medio magnético (PDF y
editable), en original con fotos a todo color y copia, en los cuales se determinen las condiciones y cantidades de obra
gjecutadas a la fecha.

32. El contratista debera sefialar las rutas de acceso para el ingreso de material a la obra, el centro de acopio de los
materiales y delimitar las zonas a intervenir conforme al cronograma de actividades de obra.

33. El contratista debera involucrar dentro de los costos de la propuesta la presentacion mensual de informes de la obra
para el Departamento, en medio fisico y magnético (CD), los cuales contendran, entre otros elementos indicados por
la interventoria, los ensayos de laboratorio necesarios que demuestren la correcta ejecucion de los trabajos, planos
“as built", fotografias de los sectores intervenidos, relacion de personal y pagos al SGSS, parafiscales, manejo del
anticipo y sus soportes, asi como todos los demas determinados por la Secretaria de Planeacion y Desarrollo
Territorial.

34. Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2° del articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, respecto de los turnos de
trabajo que debe implementar para la ejecucion del contrato.

35. Ademas del equipo minimo ofertado en su propuesta, durante |a ejecucion del contrato el contratista debera garantizar
la participacion de un equipo de profesionales idoneos al objeto del contrato, a fin de que acomparien las visitas
técnicas, elaboren conceptos técnicos, realicen y hagan ajustes de disefos, avalen métodos constructivos, entre otros,
La participacion de este equipo se hara de acuerdo con el cronograma de obra o solicitud del interventor o supervisor
del contrato.

36. El contratista, en caso de variaciones en los disefios, debera sustentarlas técnicamente y éstos a su vez deberan ser
revisados y aprobados por la interventoria para su recomendacion; los cambios y modificaciones constructivas
deberéan tener un debido soporte técnico que debera ser aprobado por la entidad contratante.

37. El contratista debera elaborar y presentar para su aprobacion a la interventoria, el programa de seguridad y salud en
el trabajo (SSST) conforme a las normas que se rigen el sector de infraestructura institucional y7o fisica.

38. Elaboracion del plan de manejo ambiental para el desarrollo de |a obra.

39. Elaboracién antes de inicio de obra, de |as actas de vecindad, al igual que el cierre de las mismas al finalizar la obra

40. Previo al inicio de la obra, el contratista debera allegar los certificados de trabajo en altura, nivel coordinador y demas
trabajadores, [os cuales seran verificados y avalados por la entidad contratante.

41. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual,

EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion
Departamental o a terceros.

3.4 DISENOS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
Licencias ambientales:

El presente proyecto no requiere de permisos ambientales teniendo en cuenta que, en virtud del analisis de viabilidad legal
y ambiental del proyecto, se constata su exencion del tramite de licenciamiento ambiental segun los criterios fijados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El régimen normativo del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, en
su Articulo 2.2.2.3.2.1, estipula que las autoridades ambientales no podran exigir ni imponer Planes de Manejo Ambiental
o licencias a proyectos diferentes a los listados en las competencias privativas de la ANLA (Art. 2.2.2.3.2.2) o de las CAR
(Art. 2.2.2.3.2.3). Al no encontrarse la tipologia de este proyecto dentro de dichos articulos, se configura una exclusion
plena del requerimiento.
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Licencia de Construccion:

Para el presente caso y de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los
proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requeriran Licencia de Construccién que hacen referencia el articulo 81
de la Ley 810 de 2003.

3.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas serén las descritas en el Anexo 1 - Anexo técnico
LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y EQUIPOS

Durante el desarrollo de las obras, el Contratista debera en todo momento mantener limpios los sitios en que éstas se
realizan, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulacion de materiales de desecho y de basura, sea
cual fuere su procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del contrato. A la terminacion de las obras, y antes
de la entrega final de las mismas, el Contratista debera eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo de construccién,
los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que
por descuido o imprevisién hayan sido dafiados, o utilizada como zona de campamento, talleres, almacenamiento de
materiales, dejando el mismo lugar en el estado en que fue entregado y completamente limpio a satisfaccion del Interventor.
El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar
incluido en los costos indirectos de la propuesta.

CONSERVACION DEL AMBIENTE

El Contratista se obliga con EL DEPARTAMENTO DE VICHADA a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta Licitacion
publica a proteger la integridad del ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra
estipulado en los Articulos 79 y 80 de la Constitucion Politica, la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Debera
ademas tener en cuenta la Resolucion No. 00541 del 14 de Diciembre de 1994, emanada del Ministerio del Medio Ambiente
que en su Articulo 2° regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion de materiales y elementos,
bajo las siguientes normas: En materia de transporte, los vehiculos destinados para tal fin deberan tener involucrados a
su carroceria los contenedores o platones apropiados, para que la carga depositada en ellos quede contenida en su
totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material himedo durante el
transporte. Con respecto a las obras publicas, la Resolucion demanda observar:

a) El espacio publico que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales, debera ser debidamente
delimitado, sefializado y optimizado al méaximo su uso con el fin de reducir las areas afectadas.

b) Esta prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para la
realizacion de obras publicas sobre zonas verdes, areas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, areas de
recreacion y parques, rios, quebradas, canales, cafios, humedales y en general cualquier tipo de agua.

c) Las areas de espacio publico destinadas a la circulacion peatonal solamente se podran utilizar para el cargue, descargue
y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras publicas sobre estas mismas
areas u otras areas subterraneas que coincidan con ellas. Para tal fin, el material deberéa ser acerdonado, apilado y cubierto
en forma tal, que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulacién vehicular, evite la erosion o el arrastre del
mismo por la lluvia y deberan también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para garantizar la
seguridad de peatones y conductores.

El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar
incluide en los costos indirectos de la propuesta.

CERRAMIENTOS, OBRAS PROVISIONALES Y SERVICIOS

Le corresponde al Contratista por su cuenta el almacenamiento de equipos, materiales y demas productos necesarios
para la ejecucion de las obras y de acuerdo con el programa de suministro de materiales.
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Si el Contratista requiere efectuar cerramientos parciales al sitio de las obras, deberé efectuarse con elementos que
garanticen la seguridad del frafico peatonal y una buena presentacion, tales como hojas de zinc, madera u otros elementos
que no pongan en peligro la seguridad ciudadana, exceptuando cercas con alambre de plas o guadua. No habra
reconocimiento por la construccion de campamentos, cerramientos, oficinas, vallas y depésitos, lo cual debe tener en
cuenta el Contratista al elaborar los precios unitarios. Durante la construccion de las obras siempre debera permitirse el
ingreso a los usuarios y empleados de la respectiva institucion educativa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

En la ejecucion de obras, el Contratista debera proveer por su cuenta, las instalaciones y personal de vigilancia necesarios
para dar la suficiente seguridad a sus empleados, a los del EL DEPARTAMENTO DE VICHADA y a terceros, aplicando
las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificaciones y construcciones.

El Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada proteccion de las estructuras
de servicios pubficos, tales como redes de acueducto, alcantarilfado, energfa y teféfonos, efc., asi como para Las
propiedades de terceros. En consecuencia, seran de cargo del Contratista el valor de las reparaciones que sea necesario
ejecutar debidas a daiios ocasionados por él en estas estructuras.

IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

IMPACTO SOCIAL IMPACTO ECONOMICO IMPACTO AMBIENTAL
Con la ejecucion de este proyecto se mejorara | Brindar mejores espacios que | El proyecto no contempla la tala
la calidad de vida de la comunidad estudiantil, | motivan a los padres de familiaa | de arboles que conlleven a
brindando mejores y 6ptimos espacios para el | matricular sus hijos en la | producir un impacto ambiental
desarrollo de las actividades propias. institucion ~ aumentando el | negativo.
numero de matriculas.

3.6. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION
3.6.2 ANTICIPO.

En ef presente Proceso de Confratacién fa Entidad entregard al Contratista a titulo de anticipo valor equivalente al
CUARENTA (40%) PORCIENTO del valor basico del Contrato. El anticipo se regira por las condiciones sefialadas en el
Anexo 4 — Minuta del Contrato.

3.6.3. FORMA DE PAGO:
La forma de pagé sera por precios unitarios de acuerdo con las cantidades ejecutadas en los periodos del proyecto.

Se le entregara al contratista un anticipo equivalente al CUARENTA (40%) del valor total del contrato, previa legalizacion
del mismo y suscripcion del acta de inicio con el interventor, cronograma de actividades y plan de inversion del anticipo
aprobado por la Interventoria, los cuales deben ser acordes a las inversiones requeridas en el proyecto y a la técnica
constructiva; para el desembolso, seré prerrequisito acreditar la constitucién de una fiducia a nombre del consorcio y/o
unién temporal de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, segln las reglas fijadas en la
convocatoria, la cual necesariamente debera generar rentabilidad para los recursos alli depositados, y los rendimientos
deberan ser reintegrados al tesoro Departamental en su totalidad.

El anticipo que se concedera al CONTRATISTA sera para cubrir aquellas obligaciones que tienen relacion directa con las
obligaciones especiales que se involucran dentro del contrato, es decir con la cabal ejecucion del objeto contractual; su
desembolso se cumplira previa verificacion de los siguientes requisitos:

Legalizacion del contrato.
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- Suscripcion del acta de inicio con el interventor.

- Actualizacién de las garantias.

- Presentacion del programa de inversion del anticipo debidamente aprobado por el interventor, en coherencia con
el flujo de fondos y el programa de inversion del oferente.

- Cronograma de actividades aprobado por el interventor

Este anticipo sera amortizado en igual porcentaje al entregado en cada uno de los pagos parciales que se autoricen al
contratista.

Los desembolsos de esta solo podran ser autorizados al contratista por el interventor, con fundamento en el Plan de
inversion del anticipo, por lo cual éste debera guardar expresa coherencia con el cronograma de la obra y el flujo de fondos
de la misma, segln la informacion presentada en la oferta favorecida con la adjudicacion.

Es de anotar que la autorizacion de retiros por parte del interventor, debe estar acorde al plan de inversion del anticipo,
como maximo, para el mes siguiente de ejecucion de la obra, y este a su vez acorde con el plan de inversion de la obra en
el tiempo (mes).

EL CONTRATISTA podré presentar informes para pagos parciales hasta el ochenta (80) porciento, y un (1) informe final
del anticipo, sometido a refrendacion del interventor, que contenga una relacion detallada de la inversion del anficipo,
indicando las sumas invertidas y comprometidas, acompafiando los documentos soporte respectivos. El informe una vez
verificado y refrendado por la interventoria, se archivara en la Carpeta del Contrato. Los dineros del anticipo deben
invertirse exclusivamente en la ejecucion del contrato, por ende, no se podra destinar a ningun otro efecto.

El interventor o supervisor verificara que en las sucesivas cuentas a favor del contratista se realice su amortizacion.

Los rendimientos financieros del anticipo seran a favor del DEPARTAMENTO, para lo cual deberan ser trasladados
oportunamente a cuenta Bancaria de la Gobernacion, la cual serd indicada por la interventoria, previas instrucciones dadas
por la Entidad.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podré ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

El Confratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la fotalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad
no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 2: Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.

Paragrafo 3: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira la
obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en
la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demé&s normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Parégrafo 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

3.7.- VIGILANCIA DEL CONTRATO
3.7.1.- SUPERVISION

La supervision de la ejecucion y cumplimiento del contrato esté a cargo del titular de la secretaria de Infraestructura
Departamental del Vichada. Sin que esta labor sea concurrente con las funciones de la interventoria.

3.7.2.- INTERVENTORIA

La interventoria estaré a cargo del proponte seleccionado en el proceso de seleccion del contratista que corresponda,
Sin que esta labor, sea concurrente con la supervision.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 32 de la ley 80 1993, para la vigilancia del presente contrato
se contrataran los servicios de interventoria, la cual se estima sea integral y por lo tanto en principio para el mismo contrato
no concurrira la funcién de Supervisor por parte del Departamento.

El interventor debe ejercer un control integral, es decir, técnico, administrativo, financiero, ambiental y juridico sobre el
contrato, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como
la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito el interventor, con copia a la Entidad. No obstante, si el
Contratista no esté de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito al interventor con copia a la supervision, la
cual para el presente proceso estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura Departamental

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento, Si

esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, el interventor comunicara dicha
situacion a El Departamento de Vichada para que este tome las medidas que considere necesarias.

3.9 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del confrato es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 y su termind de ejecucion iniciara a partir de
la suscripcion del acta de inicio.

3.10 LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion sera la Comunidad Indigena Laguna Checa Ubicada en el Resguardo Indigena Mataven en el
Municipio de Cumaribo - Vichada

3.14 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones;
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante,

b. Siel Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo carge. Un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos 0 més cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

¢. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y
el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion def contrato y que estén
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea
establecido un valor de honorarios de referencia.

f,  El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales)
cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de
dedicacion exigido para cada personal.

h. LaEntidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado
al contrato, sin que ello conlieve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas
por la cual solicita dicho cambio.

f.  Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requtartg:priz#gerlencla
Especializacion Veinticualro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de posgrado

. o o @

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos
generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de
que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segin su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
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cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales.

Personal Clave

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos minimos que deben
cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

s Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto (Director de Obra)
e Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto (Residente de Obra)

Justificacion: en vista de que la Obra cuenta con multiples frentes de obra, uno distante del otro, en zonas retiradas la
Entidad se permite requerir un residente de Obra adicional, el cual podra ser Ingeniero o arquitecto con la experiencia que
se especifica en el siguiente numeral, lo anterior con el fin de suplir la revisién profesional en todas las instituciones a
intervenir,

a. Requisitos del personal del Contratista:

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y experiencia:

Per i
| g Experiencia g
fil Titulo Experiencia especifica
No Cargo profesional Titulo de posgrade (ah oier:?;?rln 0s) (afios minimos)
Experiencia
General  minima
exigida de Cinco
(05) afios contados [Dos  (02) Afios de
1 |Directorde Obra  |Ingeniero Civil o NA a partir de la|Experiencia Profesional
Arquitecto Expedicion de la | relacionada y
Tarjeta profesional | certificada.
0 documento
equivalente
Experiencia
General  minima
| el @) w0
1 |Residente de Obra |Ingeniero Civil o a patir de la miom’: e
Arguitecto Expedicion de fa certificada y
Tarjeta profesional -
| ] documento
|| equivalente

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucion del
proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno
por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en
laetapa de planeacion establecio el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede
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suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo
correspondiente. Ademés, la Entidad podré solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

3.15 IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para efectos
del proceso de contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en espafiol. Los documentos
y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al
espafiol.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccién se realizara en los términos
del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. Es
decir, junto con la traduccion oficial se presentara el documento que certifica la aprobacion de la prueba por parte del
Centro Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES.

3.16 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos plblicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencion de La Haya de 1961, sobre la
abolicion del requisito de legalizacion, deben apostillarse; en cambio, los documentos publicos expedidos en el exterior,
por un pais signatario de la Convencion de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el
extranjero no requieren apostilla ni legalizacion, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario
publico, en cuyo caso requieren apostille o legalizacion, en la forma indicada antes.

Para efectos del tramite de Apostilla o Legalizacién de documentos otorgados en el exterior y la acreditacion de la formacion
académica obtenida en el exterior, las entidades deberan aplicar los parametros establecidos en las normas que regulen
la materia.

317 GLOSARIO

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los terminos deben
entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de
2013 y el Anexo 5 - Glosario. Los términos no definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y
obvio.

3.18 INFORMACION INEXACTA

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacion aportada por el proponente. Para esto, puede
acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacion suministrada por el proponente y la verificada por la entidad, la
informacién que pretende demostrar el proponente se tendra por no acreditada.

La entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales [a informacion aportada
tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo
contrario, y rechazara la oferta.

No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas juridicas estéan exentas de los aportes a seguridad
social, en el “Formato 6- Pago de Seguridad Social” acreditan el pago.

3.19 INFORMACION RESERVADA
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Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye informacién que conforme a la ley colombiana tiene el caracter
de informacion reservada, este debe manifestar esta circunstancia con claridad y precision en el Formato 1 - Carta de
Presentacion de la Oferta, identificando el documento o informacion que considera goza de reserva, citando expresamente
la disposicion legal que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el
derecho de dar a conocer la mencionada informacién a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan obligados a mantener
la reserva de la informacion que, por disposicion legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el proponente.

3.20 CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el procedimiento de seleccion y, por tanto, no seran objeto de evaluacién, ni podran ser
adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés, que afecten o
pongan en riesgo los principios de la contratacion publica, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la
Constitucién o la ley.

Tampoco podrén participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo proceso de contratacion se va
a contratar.

3.21- CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A.  Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacion para contratar. (Cuando en el mismo proceso de contratacion
se presentan oferentes en la situacion descrita por los literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de
1993, la entidad solo admitira la oferta presentada primero en el tiempo)

B.  Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en mas
de una propuesta para el presente proceso de contratacion.

C.  Que lapersona juridica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situacion descrita
en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

D.  Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o
aportandolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la seccién 1.6.

E.  Que lainscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando
han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de
contratacion.

F.  Que el proponente no acredite la presentacion de la informacion para renovar el Registro Unico de Proponentes
(RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, o en la fecha que establezca la ley o el
reglamento, si fuera una distinta.

G.  Que el proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de
la seccion 1.11 del pliego de condiciones

H.  Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional o
legal 0 en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones.

I Que la propuesta econdmica no se aporte firmada.

J.  Noentregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

K. Que el objeto social del proponente, en caso de ser persona juridica o el de sus integrantes, tratandose de
Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del contrato.

L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacion exceda el presupuesto oficial
estimado para el proceso de contratacion.

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o factores de evaluacion de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la seccion 2.3 del
pliego de condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.
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N.  Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las especificaciones, el detalle,
las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo
exigido por la entidad.

No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ftems ofrecidos con respecto al valor establecido para

cada item del presupuesto oficial:

Q. No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones
y el Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial. [Se entiende que el proponente discrimina en la oferta
econdmica el porcentaje de AlU cuando sefiala el porcentaje (%) correspondiente a la Administracion, los Imprevistos
y la Utilidad. En ningin caso la entidad rechazara la oferta por no presentar el desglose del AlU]

Lo

R.  Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial.

S.  Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

T.  Presentar la oferta extemporaneamente.

U.  No presentar oferta economica, Entregar la informacién de la propuesta economica en el sobre que no corresponda.

V.  Presentar mas de una oferta economica con valores distintos en el Sobre 2.

W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la seccién
413

X.  Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.

Y. Noinformar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucion antes del cierre, necesarios para acreditar su
capacidad residual conforme a la seccién 3.10.

Z.  Ofrecer un plazo superior al sefialado por la entidad en el Anexo 1 — Anexo Tecnico.

AA. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos minimos;

actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas
técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad
en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

BB. Las demas previstas en la ley.

3.22 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La entidad podra declarar desierto el procedimiento de seleccion cuando:

No se presenten ofertas.

Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
Lo contemple la ley.

oo w>

3.23 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la informacion
plblica puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un dafio a los siguientes derechos de las personas
naturales o juridicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos
comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizara el derecho a la reserva
legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, en la plataforma del SECOP | y I no se publicara para conocimiento de terceros la informacion relacionada con
los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios 0 accionistas.
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Ademas, de acuerdo con el articulo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo medifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la informacion de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer victima de violencia
intrafamiliar o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 11- Autorizacion para el ratamiento de datos personales» como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA.
3.24 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentaré el Formato 1 - Carta de Presentacion de la Oferta, el cual debe estar firmado por la persona
natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, para lo cual
adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad
competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural- es arquitecto, o
el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal 0 apoderado de
la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por
un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segin corresponda, vigente a la fecha de cierre
de este procedimiento de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta de
presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta
las obligaciones del Anexo 3 - Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al
momento de presentar la oferta

EI Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion
solicitada.

3.241 APODERADO

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben
anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto - Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado
de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa
en el framite del presente proceso y en la suscripcion del contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la
oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorizacion,

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar al
proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica
las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacion de que trata este pliego; (ii) responder a los
requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a
que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representacién del adjudicatario asi como el acta
de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.
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Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrén constituir un solo apoderado comun y, en
tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes con los
requisitos de autenticacion, legalizacion o apostilla y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio, incluyendo los
sefialados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este parafo podra otorgarse en el mismo acto de
constitucion del proponente plural.

3.242 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La oferta estara conformada por dos sobres, los cuales deben cumplir todos los requisitos establecidos en los Documentos
del Proceso. Los sobres deberén entregarse cerrados, separados e identificados.

El sobre debe contener la siguiente informacién y para su entrega se deberan tener en cuenta las siguientes instrucciones:

Indicar: (i) el nombre de la Entidad; (i) la direccion de radicacion; (iii) el objeto; (iv) el nimero del Proceso de
Contratacion; (v) el nombre y direccion comercial del Proponente, y (vi) el nombre del representante legal del
Proponente.

Los documentos que conforman el sobre debe presentarse legajados, foliados, escritos en idioma castellano y
en medio mecanico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe tener un indice,
en el que se identifique en forma clara la documentacion de la oferta y el folio o folios a los que corresponde.

El Proponente debe presentar el sobre en fisico. Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente podra adicionaimente
allegar el contenido del sobre en medio magnético u optico.

Sin perjuicio de la oportunidad para subsanar o aclarar, la falta de presentacion fisica de los documentos
necesarios para comparar las propuestas, incluyendo los criterios de desempate, impedira teneria en cuenta
para su evaluacion y posterior adjudicacion.

La informacion en fisico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacion consignada en medio fisico y la incluida en el medio magnético, prevalecera la fisica.

Debe incluir la propuesta economica diligenciada de conformidad con todos los items exigidos y relacionados en
el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

La propuesta economica debe estar firmada.

Cada sobre debe indicar: i) el nombre de la Entidad; i) la direccion de radicacion; iii) el objeto; iv) el nimero del Proceso
de Contratacion; v) el nombre y direccion comercial del Proponente, y vi) el nombre del representante legal del Proponente

Los documentos que conforman los Sobres 1y 2 deberan presentarse legajados, foliados, escritos en idioma castellano y
en medio mecanico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe tener un indice en el que
se identifique en forma clara la documentacion de la oferta y el folio o folios a los que corresponde.

La Entidad solo recibira una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o por segmentos, cuando
la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratacion con la Entidad,
el Proponente dejara constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La radicacion de la propuesta implica la
aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones
y obligaciones contenidas en el mismo.

Cuando el Proceso se estructure por lotes o por segmentos, el Proponente debe allegar un Sobre 1 para todos los lotes 0
segmentos a los cuales presenta oferta y el Sobre 2 que contiene la oferta econémica de forma independiente para cada
uno de ellos.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su oferta y la Entidad en
ninglin caso sera responsable de los mismos.
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Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores
de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de
la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada.

Los sobres deben contener la siguiente informacion y, para su entrega, se deberan tener en cuenta estas indicaciones:
3.243 SOBRE No.1

Contiene los documentos e informacion de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntajes
diferentes a la oferta econémica. El Sobre 1 debe tener las siguientes caracteristicas:

A. El proponente debe presentar el Sobre 1 en fisico. Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra presentar el
contenido del Sobre 1 en medio magnético u dptico.
B. La informacion en fisico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse discrepancias entre la

informacién consignada en medio fisico y la informacion incluida en el medio magnético prevalecera la
informacion entregada fisicamente.

3244 SOBRE No.2
Contiene Unicamente |a oferta econémica del proponente y debe tener las siguientes caracteristicas:
A El proponente debe presentar el Sobre 2 en fisico. Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra presentar el

contenido del sobre 2 en medio magnético u dptico debidamente sellado. EI medio magnético u optico que
contiene la informacion de la oferta economica debe ser distinto al que contiene la informacién del Sobre 1.

B. Debe incluir la propuesta econémica debidamente diligenciada, de conformidad con todos y cada uno de los
items exigidos y relacionados en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.
C. La informacion en fisico y en medio magnético u dptico debe ser idéntica. En caso de presentarse discrepancias

entre la informacion consignada en medio fisico y la informacién incluida en el medio magnético, prevalecera la
informacién consignada fisicamente.
D. La propuesta debe presentarse firmada.

3.25 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entenderan recibidas por la entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso de
contratacion se encuentren en el lugar destinado para su recepcion.

No seran tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de la entidad.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del Sobre No. 1 en presencia
de los proponentes o veedores que deseen asistir y elaborar un acta de cierre en la cual conste la fecha y hora de recibo
de las ofertas, indicando el nombre o razon social de los oferentes y sus representantes legales, conforme lo dispuesto en
el articulo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015. La hora de referencia sera la hora legal colombiana certificada por el
Instituto Nacional de Metrologia (utilizando para tal efecto la pagina web htip://horalegal inm.gov co).

En el lugar y fecha sefialada, en un acto plblico se realizara la apertura del Sobre No. 1 de todas las ofertas y tendra la
responsabilidad de hacerlo la OFICINA ASESORA JURIDICA. Una vez realizada la apertura, las propuestas son publicas
y cualquier persona podra consultarlas en el sitio o pedir copias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011
y respetando la reserva de que gocen legaimente las patentes, procedimientos y privilegios.

De fo anterior, se fevantard un acta que sofo sera suscrita por fos funcionarios o contratistas de fa Entidad que intervengan

en la diligencia de cierre, en la cual se relacionara como informacion del Sobre 1 de cada oferta, el nombre de los
proponentes, si la carta de presentacion fue incluida y esté firmada; el nimero de la garantia de seriedad de la oferta que
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la acompania; el numero de folios, si hay folios en blanco, hojas por ambas caras, y las observaciones correspondientes,
asi como los demas aspectos relevantes que considere la entidad.

Un funcionario o contratista de la entidad verificara que el Sobre No. 2 de cada oferta esté sellado y requerira a los
asistentes a la diligencia de cierre para que firmen cada uno de ellos. Para generar confianza, al momento del cierre la
entidad guardaré en un sobre todos los sobres econémicos, y éste lo firmaran quienes asistan al cierre, o los custodiara
en una bolsa de seguridad, con el fin de que, al momento de su apertura en la audiencia efectiva de adjudicacion se pueda
verificar que los mismos no fueron alterados, cambiados o abiertos. La entidad custodiara en un lugar idéneo este sobre o
la bolsa de seguridad para garantizar su seguridad.

En la apertura del Sobre No. 2, la entidad estatal permitira tomar fotos a las ofertas econdmicas, si asi lo solicita cualquier
proponente.

3.26 INFORME DE EVALUACION DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONOMICA

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicara el informe de evaluacion de los documentos e
informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, diferentes a la oferta econémica,
contenidos en el Sobre 1. El informe permanecera publicado en el SECOP y a disposicion de los interesados durante cinco
(5) dias habiles, término hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que consideren y entregar los
documentos y la informacién solicitada por la entidad en los términos sefialados en la seccién 1.6, salvo que ya lo hubieren
hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivaran de forma detallada y precisa el informe de evaluacion
explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que no se hayan subsanado
durante la etapa de evaluacion-.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes de la audiencia
efectiva de adjudicacion, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad debe
publicar el informe final de evaluacion, en caso de que el inicial haya sufrido variaciones.

3.27 AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad procedera a la instalacion y desarrollo de la audiencia
efectiva de adjudicacion, sin perjuicio de la utilizacion de los medios virtuales que garanticen la participacion y la interaccién
de los interesados con la entidad contratante,

Al inicio de la audiencia, la entidad otorgara la palabra a los proponentes para presentar las observaciones al informe final
de evaluacion. Esta no podra entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que no
hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de
realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada seleccién del contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacion, en caso de que haya lugar a ello, la entidad procedera a dar
apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluara la oferta econémica a través del mecanismo escogido
mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del presente pliego
de condiciones. Posteriormente, se correra traslado a los proponentes habilitados solo para la revision del aspecto
econdmico y se definira el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para cada
uno de los criterios establecidos en el “CAPITULO IV" y ordenados de mayor a menor.

La entidad no sera responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacién adecuada.
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Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad, por medio de acto
administrativo motivado, adjudicara el proceso al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que
cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso.

3.28 PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance
del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de condiciones.

3.29 PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y economicas siempre y cuando ellas no signifiquen
condicionamientos para la adjudicacion del contrato y cumplan con los siguientes requisitos:

A. Que el proponente presente una propuesta basica que se adec(e a las exigencias fijadas en el pliego, de forma
que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de seleccion objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdmicas, se enmarquen en el principio de seleccién
objetiva, de tal manera que no se afecten los parametros neutrales de escogencia del contratista y no se desconozca
el principio de igualdad.

Cuando un propenente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacién necesaria para su analisis y una
descripcion detallada del proceso de construccion, caracteristicas de los materiales y equipos y analisis de costos. Todas
las expensas necesarias para desarrallar la alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica, deben incluirse en los
respectivos items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato y la seleccion de la alternativa sera potestad de la entidad.

3.30 LIMITACION A MIPYME:

El presente proceso no podra ser limitado a mipyme Nacional y/o territorial debido a su cuantia

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor del contrato que debe celebrarse sera el relacionado en la oferta que resulte favorecida con la adjudicacion,
siempre que no exceda la suma establecida como presupuesto oficial de la convocatoria del proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE UNA PLACA DEPORTIVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA”,

En consecuencia, el valor estimado para la presente contratacion es por valor de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
($1.586.445.479,00) M/CTE Los cuales se resumen en el formulario de presupuesto oficial, memorias de célculo, analisis
de precios unitarios y demas soportes técnicos que se encuentran relacionados en el anexo No 01- anexo técnico y sus
documentos complementarios por parte de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Vichada.

5. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Como marco juridico aplicable al presente proceso de seleccion encontramos el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto
Contractual), el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y, la seccion 1 modalidades de seleccion subseccion 1,
licitacion publica articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

El articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, precisa:
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Articulo 2°. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes
reglas:

1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuaré por regla general a través de licitacion publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

()

En aplicacion de dicho marco juridico en el que la licitacion pablica se erige como el régimen general para la seleccion de
contratistas del estado, teniendo en cuenta que su valor supera la menor cuantia de la entidad y que no se configura
ninguno de los regimenes especiales o excepcionales, resulta imperativo dar aplicacion a la modalidad de seleccion de
licitacién publica, segun las reglas que para esta clase de procesos contienen las normas antes mencionadas, asi como
las demas normas especiales que regulen la materia.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido al deber de seleccion objetiva y a los principios de transparencia
e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte
esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion
e integracion, pues contiene la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes y el futuro contratista.

Que de conformidad con los dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 80 (De la estructura de los procedimientos de seleccion.),
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 se ha de tener en cuenta criterios de experiencia, capacidad intelectual y
de organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

Que acorde con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, “La capacidad Juridica y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes
para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del
presente articulo. (...)" Conforme a lo anterior se tiene que seran requisitos habilitantes lo siguiente:

6.1 REQUISITOS HABILITANTES

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente pliego de
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se
evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, 1a entidad realizara |a verificacion de requisitos habilitantes de los proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la
informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

6.1.1.1 GENERALIDADES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segun lo sefialado en el pliego de condiciones.
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los

integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de
acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego
de condiciones definitivo.

6.1.1.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria

General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 — Cadigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

6.1.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales se acreditara
de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.
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C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en el que se verificara:

a.

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior
ala del plazo del contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Replblica de Colombia

(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

Il. Certificacion def revisor fiscal en caso de ser sociedad anonima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

IIl. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la
presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha
de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara |a falta de capacidad juridica para presentar la oferta
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B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y

representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.
Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
drgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

Vil Acreditar que su duracién no ser4 inferior a la del plazo del contrato y un afio més.
Vi, Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Sino existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal,
el proponente 0 miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona
con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de las demas personas
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia;

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion,
régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera

acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
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. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso de que
no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir como
minimo la informacion requerida en el Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que
no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera quedar definida en
el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones
Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también
la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente de la estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de
contratacion.

E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus

miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

6.1.1.4.- CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion,
cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por
la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo
en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

La proponente persona natural, debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originaimente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales
anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

6.1.1.5.- ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que
estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todes los proponentes y (iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 del pliego cuando se requiera la
verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a
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o Area para construirfintervenir: 1.097,79 m2

¢  Presupuesto Oficial: 2310.25 SMMLV

6.1.1.6.-CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A, Que hayan contenido la ejecucion de;
Como actividad principal:
TIPO DE
ACTIVIDAD A CONTRATAR EXPERIENCIA DESCRIPCION
2.6. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN
CONSTRUCCION Y/O ACTIVIDADES DE: CON§TRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION ~ Y/O  ADECUACION  Y/O
RECONSTRUCCION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION
OPTIMIZACION Y/O YO MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O GENERAL MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
REHABILITACION Y/O Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
REPOSICION Y/O LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
INTERVENCION Y/O TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
INSTALACION Y/O ACTUALIZACION  SISMICA Y/O REPOTENCIACION
AMPLIACION Y/O ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS RECREQ DEPORTIVOS.
MANTENIMIENTO Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
CONSERVACION Y/O experiencia general debe corresponder ylo contemplar la
OPERACION Y/O construccion y/o ampliacién y/o reconstruccién y/o adecuacion
ADECUACION Y/O ylo conservacién ylo intervencién ylo " instalacion ylo
MODIFICACION Y/O mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u
RESTAURACION Y/O optimizacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicion
REMODELACION Y/O ylo reparacion locativa y/o restauracion ylo restitucion y/o
TERMINACION Y/O terminacion y/o reforzamiento estructural y/o actualizacion
REPARACION Y/O ESPECIFICA sismica ylo repotenciacion estructural de un polideportive y/o
RESTITUCION Y/O una placa polideportiva y/o canchas y/o campaos deportivos y/o
REFORZAMIENTO salas y/o salones deportivos.
ESTRUCTURAL Y/O
ACTU;;I;S%%I:&S%I& AYIO Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
ESTRUCTURAL DE como experiencia geqeral debe corresponder minimo aib 60%
POLIDEPORTIVOS Y/O del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.
PLACAS POLIDEPORTIVA
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos
del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco
(5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
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actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra piblica de infraestructura de social, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres
con domicifio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como méaximo los seis (6) contratos aportados
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe |a calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7)
contratos allegados de mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel,

C. El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos,
los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi
como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2,14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podr demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y pruebe la calidad de Mipyme
o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.24.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional
a los cinco (6) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y pruebe la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta
0 separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no ser4 posible aportar mas de
dos (2) contratos adicionales aun cuando ofros integrantes del Proponente Plural también cumplan las
condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberé enconfrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte,
la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizard mediante el diligenciamiento del
Formato 13 - Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deber4 aportarse con la
documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en
la actividad principal, al igual que |a exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
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de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra
publica de infraestructura social.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

E Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con méas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal
o contador publico (segun corresponda) donde se indigue la conformacian de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de
tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservaré esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por
una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en
los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrén ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural
solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o algunos, de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

G. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion
de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

Construccién de estaciones de servicios 0 campamentos

Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion expresamente
lo determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique
el mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que
correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras,
bienes o servicios adicionales a la obra publica, podra reemplazar como méaximo una (1) de las
actividades secundarias. Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas
para las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, debera
tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la
actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar si exige dos
actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional,

En ningUn caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al procedimiento
establecido para la combinacion de experiencia. Para este Gltimo caso, se debera aplicar lo establecido
en el numeral 1 del literal A del presente numeral.

6.1.1.7.-CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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La Entidad Estatal tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida como experiencia requerida:

A

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es
el segmento 72.

La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos celebrados
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa més de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional, se tendré en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe |a calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados
de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar
al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y i) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de
los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este (ltimo caso, el porcentaje
de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumpliran los integrantes del proponente plural, bastara
acreditarios con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de condiciones
y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8.

Independientemente de €l o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente
cumple [a experiencia acreditada” de que frata ef numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara |a acreditacion de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV,

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos valides para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no
esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de

dimensionamiento (segtn fa fongitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en la Matriz
1 - Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del % de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacion de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes 0 que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecut6 cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion
se realizara de conformidad con lo sefalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension o magnitud
requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cibicos (volimenes), en procesos de
dragados maritimos o fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos ejemplos.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién temporal, y
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho
contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron el contrato y
que estan participando en el presente proceso.

. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen Ja acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas
a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego
de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas.
De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la
Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

J. Las auto cerfificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para
demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.
6.1.1.8.-CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de
los siguientes codigos:

Clasificacion

UNSPSC Descripcion

72101500 Servicios de apoyo para la construccion

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de estructura
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Clasificacion Descripcion
UNSPSC
72141300 Servicio de Construccion de facilidades atléticas y deportivas
72141500 Servicios de preparacion de tieras
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72153100 Servicios de Construccion de facilidades atléticas y recreativas
72151300 Servicios de Pintura e instalacién de papel de colgadura
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria
72152500 Servicios de Instalacién de pisos
72154000 Servicios de edificios especializados y comercios
72152000 Servicios de pafietado y drywall
72153900 Servicios de preparacion de obras de construccién

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos establecidos
en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En
el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente
debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

6.1.1.9.-ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditarén para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno de los
documentos sefialados en la seccion 3.5.6 del pliego de condiciones:

A

B.

Contratante
Objeto del contrato
Principales actividades ejecutadas

La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos
que aplique.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato,
amenos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afo) de suscripcion ylo inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacion de |a ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de
la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,

afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en
la certificacion.
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G Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del Confratista plural.

6.1.1.10.-DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el proponente podré aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion,
para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos
por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda, En caso de existir discrepancias entre dos (2) 0 mas
documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

A Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.
C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que

conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Planos récord finales de obra.

G Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse inscrito y clasificado en

el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia
de la persona juridica o natural cesionaria, seg(in aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y
no se reconocera experiencia alguna al cedente.

H. Cualguier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron
en su formacion o estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la certificacion de
facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico
del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces
en el pais donde se expide el documento del profesional.

6.1.1.11.-PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos, cuya contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente
debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

A Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del
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Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en
el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta
certificacién debe contener fa informacién basica del contrato principal 1a siguiente:
L. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito con |a
Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer
nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no
podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberén informar a la Entidad, mediante
comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los proponentes y de ninguna manera
dicha obligacién sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situacion, la entidad no
tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se
tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara el
numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

6.1.1.13.- RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

l Numero de contratos con los cuales Valor minimo a certificar
el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) iniciaimente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de
allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos
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adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos
que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido [VA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje
minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el proponente podréa
subsanarla en los términos establecidos en la seccién 1.6. del pliego de condiciones.

6.1.1.14.- CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

e Indicador . FIOrmufa I

Activo Corriente

Liquidez DEAY0 Drrene
Pasivo Corriente
; ) Pasi
Nivel de Endeudamiento Paslve ot
Activo Total

Razén de Coberturade | Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(XL, Componente 1 del indicadory)

1, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes de! Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses, siempre y
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1 - Indicadores financieros y organizacionales. EI Proponente probara
la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

6.1.1.14.- CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PCz2CTd
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Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Formula
< 800 SMMLV CTd = 20% x (PQ)
Entre 801 y 1.500 SMMLY CTd = 30% x (PO)
=1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
CTProponente plural = Z CT,
i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

6.1.1.15.-CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores
financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa)
Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

) (2L, Componente 1 del indicador;)
Indicador = - =
(L, Componente 2 del indicador))

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara
la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

6.1.1.16. -ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
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6.1.1.16.1 .-PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP
vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo
1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que
se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que este vigente y en
firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estén obligados a tener RUP y por tanto la verificacion
de esta informacion procederé en los términos definidos en el siguiente numeral.

6.1.1.16.2- PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la
fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompariados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. C. El Formato 4- Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4- Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera_A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que Ia legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4- Capacidad Financiera y
Organizacional para extranjeros. EI Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique
emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a dolares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

6.1.1.17. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente ser4 habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion. En todo caso,
si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad,
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en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

6.1.1.17.1.- CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

creg = PO ~ Anticipo y/o pago anticipado .
Plazo estimado (meses)

6.1.1.17.2.- CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT +CF)
CRP = CO * [T SCE
En donde:
CRP - Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de los integrantes de |a estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal
fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor
se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

| Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200
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(Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible
en la pagina web; hitps:/www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ asi como el
aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente)

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El caleulo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Aiios de informacion
financiera
Cinco (5) afios 0 més Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios

Capacidad de organizacion (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) afios | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (%) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afos de informacion financiera es menor a USD125.000,
el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

i, Estado de resultades integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el
mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal,
contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo
en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

i Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Pulblicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilic o sucursal en Colombia, deben presentar el estado
de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo,
de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad
con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente:
i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los
hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por |a firma auditora externa.

B. Experiencia (E):




L A ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS o

b .LT LICITACION DE OBRA PUBLICA it

GOBERNACION DE VICHADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL -V2 , ;
REPUBLICA DE COLOMBIA Fecha: 2020-04-22

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el
valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP,
o Formato § - Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacién.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso de
contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi;
Valor total de los contratos (COP)

- Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta
su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural
no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

| Mayora Menoroigual a Puntaje |

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual el cual contiene los contratos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del
proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de
los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles
con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros
que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
presentada en pesos colombianos, salve donde se registre el valor del contrate en la moneda del pais de origen. Cuando
el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en fos términos
indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente
con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

indlce de !IQUldeZ ~ Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla;
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Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 0,5 20

05 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 15 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener
estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida para el factor
(CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de
capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado,
|a entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales
de la Arquitectura, Ingenieria y Geologla vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en |a siguiente tabla:

| Desde  Hasta  Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si
el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos
en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; i) el plazo del contrato en meses;
iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto
con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido,
de ser asl, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en
ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
|, Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes.

Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo
tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.
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VI.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion,

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades,
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que
lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el
contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del proponente en |a respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y
el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13
del pliego de condiciones.

6.1.1.18.- CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calficara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Puntaje maximo

Oferta econdmica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en el territorio
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad calificaré las ofertas que hayan
cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econdmica 43,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Tarjeta de Circulacién y Residencia "OCCRE" 5
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
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Concepto Puntaje maximo
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya
impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefalada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior
de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.

6.1.1.19. OFERTA ECONOMICA

La entidad indica que la forma de pago es por precios unitarios, el cual tiene que estar acorde con el documento
denominado como El Anexo 1 - Anexo Técnico y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante
con la modalidad de pago seleccionada.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a § se aproximara por exceso al niumero entero siguiente
del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion
aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia
para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios
Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para
que la Entidad los pueda estudiar.
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Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratacion son los siguientes, los oferentes tendran en
cuenta esta informacién al presentar su oferta:

e Estampilla Probienestar del Anciano 4,00%
e  Estampilla Procultura 1,50%
s  Estampilla Prodesarrollo 2,00%
o Estampilla Prodesarrollo Fronterizo 2,00%
o  Estampilla Proelectrificacion rural 3,00%
e Estampilla Bomberil 0,50%
e RetelCA: 0,95%
e Retefuente 2,00%
e  Seguridad y Convivencia- Contratos de obra publica 5,00%
TOTAL, IMPUESTOS DEPARTAMENTO 20,95%
DESCUENTOS DE LEY Y OTROS 1,56%
6.1.1.19.1.- AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor para
poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion
del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta economica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El
porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por
la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente proceso de
contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. del pliego de condiciones.

6.1.1.19.2.- CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A.  Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja
de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econdmica
de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del VA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral
414,

6.1.1.19.3.- PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
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En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
durante el estudio del sector, |a entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificiaimente bajas en procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

6.1.1.19.4.- DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:
| Concepto Método '

1 Mediana con valor
absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

L ]

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la apertura de los
sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion
de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas
en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad definira el método de ponderacién de las propuestas de
acuerdo con las siguientes reglas:

+ Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que han sido
rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad
tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después
de las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta economica el mismo seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba
suspender |a audiencia.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la Entidad deberé verificar que el dia habil
siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos. con el
objetivo de no afectar el proceso de definicion del métode de ponderacion de las propuestas]

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

: : Numero Metodo
(inclusive)
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De0.25a049 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De0.75a0.99 4 Menor valor

Las propuestas que al aplicar |as férmulas obtengan puntajes negatives obtienen cero (0) puntos en |a oferta economica.
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En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la
Entidad podré prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econdémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la
Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores

centrales.
Me = Mediana(Vy;V,..; ... Vi)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 7",
. m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
. Me: Es |la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:
|.  Sielnumero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Me — V.I z = 7
Puntaje = [{1 - | Ve } * Puntaje maximo
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

IIl.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

. VHe =y Vi 4 by
Puntaje = [{1 - |— } * Puntaje maximo
Ve
Donde:
. Vyse: Es €l valor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =" Vys Vo Vax. .5V,

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de |a propuesta n habilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de Ja media geométrica calculada para el factor

correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
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, A MG - V|
Puntaje = Puntaje Maximo | 1 — e

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion economica.

asep = (Vintn F X
T ( . )
Donde:
. Vo' ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
. X5 Es lamedia aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
( Xz -V, o |
Puntaje Maximo * (1 = (—B d)) Para valores menores o iguales a Xg

Xy
Puntaje = 4 >
Lo 5 | Xz — Vi e
Puntaje Maximo x| 1 — — Para valores mayores a X
\ B J
Donde: .
. Xp: Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas i".
D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica hébil para calificacion econémica de menor valor.
Vipin = Minimo (Vy; Voo o V)

Donde;
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
. m: Es el nimero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la entidad estatal.
. Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje Maximo * Vi

Puntaje = 7
Donde;
. Vonin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/".

6.1.1.20.-FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

(.‘u:-:'.-=.1.|::cept;:- TR Puntaje
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(iii) presentacion de un plan de calidad; 10
(i) Criterio ambiental (15) 20
(if) Criterio Social (5)

Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente
de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el
factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el
factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad
no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demés factores de ponderacion.

6.1.1.20.1. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 10 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el
proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Gltima actualizacion de las normas NTC 1SO 9001:2015
y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir
la presentacién de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ninglin
certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos
que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos
que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES:

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos
que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A - Criterio ambiental,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos
efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran
acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el
caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, ser objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato
de obra.

Para la obtencién de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
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l. Los costos asociados a la implementacién de los elementos que componen este factor seran asumidos por el
Contratista.

Il.  Laverificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato.

I, Siel Contratista durante la ejecucién del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en
obligaciones contractuales, la Entidad poedra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento,
o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV.  Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el
desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 12 A~ Criterio
Ambiental, debidamente suscrito y bajo |a gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de

realizar las siguientes actividades:

Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los dos primeros rangos establecidos
en las matrices de experiencia de cada Subsector, asi:

Subsector Rango de cuantia en SMMLV

Cultura, recreacion y deporte Entre 0y 1,000 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental.

Nota: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o
licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la
autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
indicadores, medidas que contengan entre ofros, algunos aspectos relacionados con diversificacién de modos de
transporte como por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente,
entre otros.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a traves de metas e indicadores,
las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada gestién. Durante la ejecucion del
proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residucs”, donde se evidencien
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.
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iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-
RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendré que entregar actas o documentos
que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

CRITERIO SOCIAL:

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del
contrato al menos 1 persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este
numeral, para ello el proponente debera presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucion del contrato, que pertenezcan a uno
o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, y miembros o exmiembros de la
fuerza plblica comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso
de trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor,
el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculacién y
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los
numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente
documento, para el caso de |a persona o personas listadas en el numeral 6 deberéa aportar certificacion emitida
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una
obligacion adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se esta comprometiendo con una obligacion
adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.
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Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccién constitucional son
aquellas personas que debido a su particular condicion fisica, psicologica o social merecen una accion positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional
los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 21: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en este
documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacion de una misma poblacién. Por ejemplo,
obtener puntaje por el concepto de “vinculacion de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez,
vincular a personas en condicion de discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y obtener
de esa forma el puntaje por el criterio social.

6.1.1.21. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo ala industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional
o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara
simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla;

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o con 20
Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional en 5
servicios extranjeros

6.1.1.21.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje
minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y esten sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral
o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las
reglas previstas en este numeral.
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En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Puntaje I
individual de |
cada bien

Fecha de Fechade  No.de partida % de

Bien nacional relevante ; - : 7 g Sl
inscripcion  vigencia arancelaria participacion

Cemento Tipo UG (Uso General) NTC
121: 2014 23/09/2026 2523290000

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se
oforgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el
cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrd someterse a
condicionamientos,

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento
del objeto contractual un percentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos para la gjecucion
del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se otorgara el puntaje
de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar
durante la ejecucién del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la
Matriz 3 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura social:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo
con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

. _ Participacién (%) * (Pmax)
e X! Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
Y1 Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada Proponente dependiendo
de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la
asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente formula,
i
Puntaje proponente = Z P;
J=0
Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
E}:O F;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente
Para efectos de |a asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el séptimo decimal.
En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte (20) puntos.
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D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar todos o algunos de
los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante, tratandose de Proponentes
Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria
nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen
que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

' Compoéiéiéh del Propor{én't_e

Plural

Unicamente integrantes

Regla de origen aplicable

Puntaje aplicable

Promocion de Servicios

. Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombiance Nacional (4.4.1)
- ; Promacién de Servicios
Colombianos en asocio con :
extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

Nacional (4.4.1)

Unicamente integrado por
extranjeros con trato nacional

La regla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto 1082
de 2015. Si el Proponente
Plural no especifica a cual regla
se acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)

Proponente plural en el que al
menos uno de los integrantes es
extranjero sin trato nacional,

No aplica la regla de origen del
Decreto 1082 de 2015, ni la de
los paises de origen.

Incorporacion de
componente nacional en
servicios extranjeros

(4.4.2)

6.1.1.21.2- ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9A-
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A, Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita Ia ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional,

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A - Promocion de Servicios

Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios
de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion;
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b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea
requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia
y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podré subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural ne obtendra puntaje por Promacion de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

6.1.1.21.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (30 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por ofro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente
debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo
la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el
Proponente que presente el Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Propenentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un
Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes
sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtn ofrecimiento, el puntaje por este factor seré de cero (0).
6.1.1.22. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo

con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).
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Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el nimero fotal de trabajadores vinculados
ala planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.
Este porcentaje de experiencia se tomaré sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de
contratacién.

6.1.1.24, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignard un puntaje de cero, punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicllio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 - Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato
ylo los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito
habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se
tendréan en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio 0 en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
6.1.1.25. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero, punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite Ia calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debio subsanar la entrega
del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero
de contratos aportados para demostrar |a experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional.
Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

6.1.1.26. CRITERIOS DE DESEMPATE
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En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada
uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo
caso los compromisos internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a |a oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditara el origen
de los servicios con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los
proponentes plurales, todos los integrantes deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas
en laley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del articulo 1 de la
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de
familia y la cesacion de esta se adquirira desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un
notario. Esta declaracion debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha
del cierre del proceso de seleccion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es,
cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley
1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal,
0 la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda, diligenciara el «Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademés, debera acreditar la condicion indicada de cada
una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los
dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato
11— Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley
361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo
de la respectiva zona, que hayan sido confratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un
(1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del
contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacion de personas en condicion de discapacidady. Para
aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la némina corresponda a un nimero cuyo primer digito decimal
sea 5, 6, 7, 8 0 9 debera realizarse la aproximacion decimal al nimero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio 0 una unién temporal, el integrante del proponente que acredite que el diez
por ciento (10 %) de su némina esté en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
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participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unién temporal y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del Gltimo ao o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C ~ Vinculacion de personas mayores y no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia ~ (Empleador ~ proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad de
juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de
vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se tendra en cuenta la vinculacion
de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion
inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de
la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que la constitucion sea
inferior a un (1) afio, en el gue se demuestren los pagos realizados por el empleador,

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacion de personas
mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante el cual
certifique el niumero de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes
del consorcio o de la unién temporal. Las personas enunciadas anteriarmente podrén estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacion de personas
mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la
gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pension,
ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en refacion con el nimero fotal de trabajadores vinculados en [a planta de personal, por
lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporcion
se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020,
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
diligenciara el «Formato 10D - Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se
tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a
un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a
sequridad social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el que
se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D - Vinculacién de poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez
por ciento (10 %) del total de la nomina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los
integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes. En todo caso, deberé aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en
los terminos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacién de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia
de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de
Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de
las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley.
Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el
«Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas
juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuotas partes de fa persona juridica esté constituida por personas en proceso de reintegracion
0 reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion y los documentos de
identificacion de cada una de las personas en proceso de reincorporacion,

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero; o personas juridicas donde mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorparacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la
gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién
(personas juridica integrante del proponente plural)» , junto con los documentos de identificacién de cada una de las
personas en proceso de reincorporacion,

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, diligencien el
«Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS o
LICITACION DE OBRA PUBLICA ke o

GOBERNACION DE VICHADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL V2 | Fecha: 2020-04-22
REPUBLICA DE COLOMBIA

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el
inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciaré el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion ylo reintegracion. Ademas, debera
acreditar la condicion indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion ylo reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos, de
acuerdo con lo previsto en este literal, Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) el integrante del proponente plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general
acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes legales podran ser empleados, socios 0
accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion, como es el caso de las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de
datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificard en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara diligenciando
el «Formato 10 G - Acreditacion Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo |a gravedad de juramento, que la Mipyme
tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas
que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso
especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial
de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas o
medianas, se preferira |a oferta de aquellos proponentes plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro ylo pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.
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La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términes del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara diligenciando el «Formato 10 G - Acreditacion
Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condicion de micro o pequefia empresa de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferira |a oferta de aquellos proponentes plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas,

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus
pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador piblico, o el representante legal
de la persona juridica y contador pablico, segiin corresponda, diligenciara el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes,
cooperativas 0 asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el documente de conformacion del proponente plural y,
ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
sacios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 G - Acreditacién Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados dnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas,
se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa
0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que
sean micro, pequenas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo,
acreditara |a condicién de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
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(a) La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de la persona natural,
la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un nUmero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el nimero 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el nimero total de proponentes
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al proponente con el mayor
numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por
Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial,
se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen
no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria,
se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara a informacion relacionada con los factores de
desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Con relacién al objeto contractual, podemos establecer que se trata de un objeto complejo, pues las dinamicas de las
obligaciones establecidas por la entidad se traducen en el deber de tomar las medidas necesarias para asegurar el optimo
y eficaz cumplimiento del objeto previsto.

Este proceso es el resultado mas expedito del cumplimiento de aquellos cometidos dirigidos al mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos quienes son los directamente beneficiados, debido a la incansable necesidad de la
administracion de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través del desarrollo econdmico y la
innovacion, permitiendo el uso eficiente de los recursos publicos.

Asi las cosas, Los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato se encuentran incluidos en La Matriz
2 - Riesgos- documentos anexos al presente proceso de contratacion. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, Ia
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable
del tratamiento entre otros aspectos.
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Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz 2 -
Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de
condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia prevista
para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y
verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que
el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos economicos del proyecto, los cuales deben incluir todas
las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion que pueda
influir en |a determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de
conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de
ninguna naturaleza.

8. GARANTIAS.

11 8.1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el proponente hasta
el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara
la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

ﬁ::g;;ffﬂ DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8

Clase

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Amparos

Tomador

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se deberéd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Sien desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionade y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo
contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podré retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

8.2.- GARANTIAS DEL CONTRATO

8.2.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en
original a la entidad dentro de los CINCO (05) DIAS HABILES siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber;
Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo,

(iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Amparo

Cumplimiento general del contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Vigencia

Hasta la liquidacién del
contrato

Valor Asegurado

El amparo sera
equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del
contrato.

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion del
anticipo

El amparo sera
equivalente al ciento por
ciento (100%) de la suma
establecida como
anticipo.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

El amparo sera
equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del
contrato.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Plazo del contrato y
cinco (5) afios mas,
contados a partir del
acta de recibo a
satisfaccion de la obra

El amparo sera
equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor final

| de las obras.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.




- GESTION DE CONTRATACION Chdige: FRMPAPIZFDLT
bl iaed ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS .
Sexl LICITACION DE OBRA PUBLICA Version: 01
GOBERNACION DE VICHADA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL -V2 . i
REPUBLICA DE COLOMBIA Fecha: 2020-04-22

Caracteristica Condicion

| e Numero y afio del contrato
Informacién +  Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la péliza o Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones
que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segln el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar,

8.2.2.-ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de |a reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia
de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 2060 del Cadigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

El contratista procederé a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacién de las reparaciones.

8.2.3.-GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados Gobernacion de Vichada identificada con NIT 800.094.067-8 y el Contratista

s Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no slo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de aiguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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Caracteristica Condicion
e  Para el coniratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser olorgada por todos los integrantes de |a estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor DOSCIENTOS (200) SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Gobernacién de Vichada identificada con NIT 800.094.067-8
Responsabilidad Civil Extracontractual de |a entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
»  Nimero y afio del contrato
Informacion *  Objeto del contrato
necesariadentrode | e  Firma del representante legal del contratista
la pbliza e Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asequrar es $14.980.420,20 aproximar 2 $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para
la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida
por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9. ACUERDOS COMERCIALES

El departamento, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015y de
acuerdo a los lineamientos realizados por Colombia Compra eficiente a través del Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién, determina la aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales para el presente
proceso de contratacion.

El proceso de contratacion estéa cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

: Eu | Presupuesto del Poceso de ixplicablan R S o
Acuerdo Comercial PR Contratacion superior al valor
incluida do! Aoverdd Corerdial Proceso de | con el acuerdo
Contratacion comercial
Chile Sl NO N/A N/A
Alianza pacifico | México N/A N/A NIA N/A
Perl Sl NO N/A N/A
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile S| NO N/A NIA
Corea N/A N/A N/A N/A
Costa Rica Sl NO N/A N/A
Estados Unidos N/A N/A N/A N/A
Estados AELC Sl NO N/A N/A
México N/A N/A N/A N/A
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El N/A N/A N/A N/A
Triéngulo Norte [—2avador

Guatemala | SI NO NO NO

Honduras | N/A N/A N/A N/A

Union Europea Sl NO N/A N/A

Comunidad Andina NIA N/A N/A N/A

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

10.1.  Elcontratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta economica.
Programa de obra.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

OB wh =

El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a CINCO (05) dias
calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un
término no mayor a CINCO (05) DIAS habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad,

10.2.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario del presupuesto
oficial, el andlisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el
respectivo Formulario 1 — Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los
precios unitarios resultantes de los anélisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 - Formulario del
presupuesto oficial toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare alguna
discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el analisis consignade en el formulario de la
propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente
para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacién con: el equipo
(con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los
equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u
omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su analisis de precios unitarios para los items
de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la entidad reconocimiento alguno
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios
unitarios por él ofertados constituyen su propuesta economica auténoma.

10.3.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
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En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de ANTICIPO un valor equivalente al
CUARENTA 40% CIENTO del valor basico del contrato. El ANTICIPO se regira por Ias condiciones sefialadas en el Anexo
5 — Minuta del Contrato.

11. AMPAROS PRESUPUESTALES

El presente proceso se procede a publicacién sin amparo presupuestal, toda vez que en el debido proceso de la
contratacion estatal, debe publicarse en proyecto Pliego, considerando asi lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018, que
modificé algunas disposiciones del Estatuto de Contratacion, sefialo:

"Articulo 6°. Adicionese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, e cual quedara asi: (. . .) 3. Paragrafo. No es
obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacién del proyecto de Pliego de Condiciones”.

Dicho lo anterior, el proceso debera contar con el respectivo amparo presupuestal para su publicacion en definitivos, en el
marco de los descrito para las licitaciones publicas de Infraestructura de Transporte dispuestas en el Decreto 1082 de 2025

| 12. INFORMACION PRESUPUESTAL

La entidad cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. 2986 del 11 de agosto de 2026 por el valor de por valor de MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA'Y NUEVE PESOS ($ 1.586.445.479,00) M/CTE

NICOLASr' ESPITIA GRANADOS

Secretario de Infraestructura Departamental de Vichada

¢
Proyecté: ing. Yerson Caro Visto Bueno: ing. Jugh Lristapetio
Contratista SID PU.SID




