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1. INTRODUCCION ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 25, numerales 7 y 12, de la Ley
80 de 1993; el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007; y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, se elaboran los presentes estudios y documentos previos,
mediante los cuales se determina y justifica la necesidad, conveniencia y
oportunidad de adelantar un proceso de seleccién bajo la modalidad de Licitacion
Publica para la ejecucion de obra publica de infraestructura social del sector
vivienda.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

El articulo 1 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991 establece que
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica
unitaria, descentralizada y con autonomia de sus entidades territoriales, fundado
en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia
del interés general. Este postulado constituye el fundamento de la actuacién
estatal dirigida a mejorar las condiciones de vida de la poblacion v,
particularmente, de los hogares que presentan condiciones de vulnerabilidad.

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia establece como fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan; y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. De igual manera, dispone
que las autoridades de la Republica estén instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.

De manera especifica, el articulo 51 de la Constitucion Politica de Colombia
reconoce el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y establece
el deber del Estado de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, asi
como de promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiacion a largo plazo y formas asociativas de ejecucion de estos programas.
Este mandato guarda relacion directa con el proyecto, cuyo propdsito es
intervenir viviendas rurales existentes para mejorar sus condiciones de
habitabilidad.

A su vez, el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia dispone que la
funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad. En consecuencia, la inversién municipal
destinada al mejoramiento de vivienda debe responder a una necesidad
identificada, estar debidamente focalizada y ejecutarse bajo criterios de
planeacion, eficiencia y adecuada utilizacién de los recursos publicos.

Por su parte, los articulos 286 y 287 de la Constitucion Politica de Colombia
reconocen a los municipios como entidades territoriales y les garantizan
autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de los limites de la
Constitucion y la ley, facultdndolos para ejercer las competencias que les
correspondan, administrar sus recursos y participar en las rentas nacionales. En

5 e

-

rF_3 F Y
@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co ) 6076627069 J AlcaldiadeMolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano



DS PATRL

Melagavila
ALCALDI gNICI AL

P
NIT. 890.205.326-6

ESTUDIOS PREVIOS LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

concordancia con ello, el articulo 311 de la Constitucién Politica establece que,
al municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del
Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria y procurar el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes.

En el mismo sentido, el numeral 3 del articulo 315 de la Constitucion Politica de
Colombia atribuye al alcalde |a direccion de la accion administrativa del municipio
y la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestaciéon
de los servicios a su cargo. Esta atribucién sustenta la actuacion de la
Administracion Municipal en la direccidon y ejecucidon de las acciones necesarias
para materializar los programas y proyectos incluidos en la planeacion territorial.

Posteriormente, el articulo 1 de la Ley 136 de 1994 define al municipio como la
entidad territorial fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado,
dotada de autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites
establecidos por la Constitucion y la ley, y cuya finalidad primordial es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién de su
respectivo territorio. Esta finalidad se concreta, para el presente proyecto, en la
atenciéon de las condiciones deficitarias de habitabilidad identificadas en
viviendas del sector rural.

En desarrollo de los anteriores mandatos, el articulo 4 de la Ley 489 de 1998
establece que la funcion administrativa del Estado tiene como finalidad la
satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, de
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitucion Politica, y exige que las entidades y autoridades encargadas del
ejercicio de funciones administrativas actien consultando el interés general.

En materia de vivienda, el numeral 76.2 del articulo 76 de la Ley 715 de 2001
establece las competencias de los municipios en este sector. En particular, el
numeral 76.2.1 dispone que los municipios participaran en el Sistema Nacional
de Vivienda de Interés Social, mientras que el numeral 76.2.2 les atribuye la
competencia para promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de
interés social, mediante el otorgamiento de subsidios para dicho propésito, de
conformidad con los criterios de focalizaciéon nacionales y siempre que exista
disponibilidad de recursos. A su vez, el encabezado del articulo 76 de la Ley 715
de 2001 autoriza a los municipios, directa o indirectamente, con recursos
propios, del Sistema General de Participaciones u otras fuentes, a promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal. En consecuencia, estas
disposiciones constituyen fundamento legal para que el Municipio de Molagavita
adelante acciones orientadas al mejoramiento de vivienda de interés social,
dentro del ambito de sus competencias y de acuerdo con la disponibilidad y
destinacién legal de los recursos.

Posteriormente, el articulo 3 de la Ley 1551 de 2012, que modificé el articulo 4
de la Ley 136 de 1994, dispuso que los municipios ejercerdn las competencias
atribuidas por la Constitucién y la ley conforme a los principios establecidos en
la Ley Orgénica de Ordenamiento Territorial y en la ley de distribucién de
recursos y competencias que desarrolla el articulo 356 de la Constitucion Politica.
Entre dichos principios se encuentran la coordinacién, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficiencia, responsabilidad, transparencia y
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participacion, los cuales deben orientar la actuacién municipal en la
estructuracion y ejecucion del presente proyecto.

Asimismo, el literal g) del articulo 5 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el
articulo 4 de la Ley 1551 de 2012, incorpora el principio de sostenibilidad vy
dispone que el municipio, en concurso con la Nacién y el departamento, debe
buscar condiciones adecuadas de vida para su poblacion mediante acciones
dirigidas a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social, facilitar el
acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo, reducir los
desequilibrios territoriales y hacer especial énfasis en el ambito rural. Este
mandato adquiere particular relevancia en un proyecto dirigido a hogares
ubicados en zonas rurales dispersas del Municipio de Molagavita.

El articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 6 de la Ley 1551
de 2012, establece las funciones de los municipios. Entre ellas se encuentran
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que
determine la ley; promover el desarrollo de su territorio; construir las obras que
demande el progreso municipal; promover la participacion comunitaria; y
procurar el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y la solucién de las
necesidades basicas insatisfechas de la poblacion dentro del édmbito de sus
competencias, con especial consideracion de los sujetos de especial proteccidn
constitucional. Estas competencias respaldan la intervencion de la
Administracién Municipal frente a las deficiencias habitacionales identificadas en
el territorio rural.

Finaimente, de manera complementaria, el proyecto encuentra sustento en la
Ley 3 de 1991, que organiza el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social
y comprende dentro de sus finalidades el mejoramiento de vivienda; en los
articulos 91, 92 y 99 de la Ley 388 de 1997, relacionados con la vivienda de
interés social, la identificacion de necesidades de mejoramiento y las actuaciones
urbanisticas sujetas a licencia; en el Decreto 1077 de 2015, como marco
reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio aplicable a las
intervenciones de mejoramiento habitacional; y en los articulos 21, 22 y 23 de
la Ley 2079 de 2021, que desarrollan disposiciones especificas para la vivienda
rural, incluida la atencién de viviendas ubicadas en zonas de dificil acceso y
aspectos relacionados con la estructuracién y financiacion de estos proyectos.
En conjunto, estas disposiciones respaldan la intervencion del Municipio
orientada a superar las deficiencias de habitabilidad identificadas en las
viviendas rurales objeto del presente proceso.

Con fundamento en este marco constitucional y legal, la intervencién municipal
responde a una necesidad publica previamente identificada. En el Municipio de
Molagavita existen hogares rurales cuyas viviendas presentan deficiencias de
habitabilidad relacionadas, entre otros aspectos, con pisos inadecuados, paredes
y cubiertas deterioradas, condiciones insuficientes de saneamiento basico,
espacios de cocina que requieren mejoramiento y situaciones de hacinamiento.
Estas condiciones inciden directamente en la salubridad, seguridad y calidad de
vida de los hogares y justifican la adopcion de medidas orientadas al
mejoramiento fisico de las viviendas.

Para efectos de la estructuracién del proyecto, el déficit habitacional comprende
tanto el déficit cuantitativo, relacionado con los hogares que requieren una
solucién de vivienda nueva, como el déficit cualitativo, correspondiente a
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viviendas existentes que presentan carencias en sus condiciones fisicas,
espaciales o de servicios y que pueden ser superadas mediante intervenciones
de mejoramiento o ampliacién. En el presente proyecto la actuacion municipal
se concentra principalmente en la segunda situacion, esto es, en la intervencion
de viviendas rurales existentes cuyas deficiencias pueden ser corregidas
mediante las obras técnicamente definidas.

El Municipio de Molagavita, en ejercicio de sus competencias orientadas al
mejoramiento de las condiciones de vida de su poblacion y atendiendo el derecho
de los hogares a disponer de una vivienda en condiciones adecuadas de
habitabilidad, identificd la necesidad de intervenir viviendas localizadas en su
sector rural que presentan deficiencias fisicas susceptibles de mejoramiento.
Esta necesidad se encuentra incorporada en la planeacion municipal y se articula
con la linea estratégica “Ordenamiento territorial, accion climatica para la vida y
la gente”, sector Vivienda, ciudad y territorio, y con el Programa 33 - Acceso a
soluciones de vivienda del Plan de Desarrollo Municipal “Construyamos con la
Fuerza de la Gente 2024-2027"”, cuyo proposito comprende el apoyo al
mejoramiento de vivienda y la atencion de hogares que requieren intervenciones
para superar condiciones inadecuadas de habitabilidad. De manera
complementaria, las intervenciones relacionadas con saneamiento basico y
estufas ecoeficientes guardan correspondencia con las acciones previstas por el
Municipio en materia de acceso a saneamiento bdsico y gestién del cambio
climatico.

La necesidad no surge de una apreciacion genérica o eventual de la
Administracién, sino de un diagnéstico previamente identificado y cuantificado.
El documento técnico que soporta la informacion registrada en la MGA establece
como problema central el alto déficit cualitativo de las viviendas del sector rural
de Molagavita, entendido como la existencia de viviendas que, aun estando
disponibles para los hogares, presentan deficiencias susceptibles de ser
corregidas mediante intervenciones fisicas. Dentro de las principales causas
identificadas se encuentran las limitaciones econémicas de las familias rurales
para financiar materiales y mano de obra calificada, la utilizacion de materiales
de baja calidad, la ejecucién de obras sin suficiente asistencia técnica y la
permanencia de viviendas sin los acabados o adecuaciones necesarios para
garantizar condiciones apropiadas de habitabilidad. Estas circunstancias se
manifiestan principalmente en deficiencias relacionadas con pisos, espacios
destinados a la preparacion de alimentos, saneamiento basico, distribucion de
los espacios y situaciones de hacinamiento mitigable.

La dimensién del problema evidencia la necesidad de intervencion publica. El
diagnostico municipal registra un déficit cualitativo de vivienda cercano al 89,2
%, frente al 25,5 % reportado para el departamento y el 26,8 % para Colombia,
mientras que el déficit cuantitativo municipal resulta considerablemente menor.
Lo anterior permite establecer que |a problematica predominante en Molagavita
no radica exclusivamente en la inexistencia de Vviviendas, sino
fundamentalmente en las condiciones fisicas y funcionales de las viviendas
existentes, razon por la cual la alternativa técnicamente pertinente corresponde
a su mejoramiento. Adicionalmente, se registra hacinamiento critico del 15,4 %
en el indice de pobreza multidimensional y del 12,1 % en el indice de
necesidades bdsicas insatisfechas, circunstancias que justifican intervenciones
destinadas, entre otros aspectos, a mejorar y ampliar los espacios habitacionales
de determinados hogares.
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Las condiciones materiales observadas refuerzan esta necesidad. El diagnostico
identifica viviendas con pisos en tierra, paredes en tapia pisada o mamposteria
que requieren mejoramiento, cubiertas constituidas por teja de barro, cafa y
madera rolliza, deficiencias en unidades sanitarias, cocinas y espacios
habitacionales, condiciones que pueden favorecer problemas de insalubridad,
proliferacion de roedores, insectos y otras plagas, asi como dificultades en la
adecuada disposicion de residuos y excretas. La precariedad e insalubridad de
la vivienda incide en la salud fisica y social de sus ocupantes, con especial
afectacion sobre la poblacidn més vulnerable, circunstancia que convierte el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en una necesidad de interés
publico y no solamente en una actuacion de conservacion fisica de inmuebles
particulares.

Como mecanismo de identificacion y focalizacién de la poblaciéon susceptible de
ser atendida, el Municipio adelanto la Convocatoria Publica No. 001 de 2025 para
la seleccion de beneficiarios de proyectos de mejoramiento de vivienda, en
cumplimiento del programa “Acceso a Soluciones de Vivienda” del Plan de
Desarrollo Municipal. La convocatoria permitié la postulacion de hogares del
municipio y establecié como canal de inscripcion la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura Municipal; el periodo de postulacién se desarrollé entre el 14 y
el 23 de octubre de 2025. La Administracién, ademas, dispuso la divulgacion de
la convocatoria mediante medio radial, de lo cual obra el correspondiente
certificado de emisién. Este procedimiento constituye el antecedente de
focalizacion social utilizado por el Municipio para conocer las necesidades
existentes y adelantar la priorizacion de los hogares a intervenir.

La focalizacion de la inversién no se limitd a la inscripcién de los interesados.
Conforme con la metodologia definida en la estructuracion del proyecto, una vez
identificados los beneficiarios, se previé la verificacion directa del estado de las
viviendas mediante visitas a los domicilios, con el proposito de determinar las
condiciones reales de cada inmueble y concertar con el respectivo beneficiario
las actividades y cantidades de obra requeridas. Esta actuacion permitié articular
la identificaciéon social de los hogares con una valoracion técnica de las
necesidades de intervencion, de manera que los recursos publicos se orienten a
actividades concretas, previamente Iidentificadas y relacionadas con las
deficiencias existentes en cada vivienda, dentro de las disponibilidades y
alcances definidos por el Municipio.

Como resultado de este proceso de planeaciéon, focalizacién y estructuracion
técnica, el proyecto que sustenta la presente contratacion comprende el
mejoramiento de ciento ocho (108) viviendas rurales, distribuidas asi: una (1)
en la vereda El Rincon, una (1) en Jaimes, una (1) en Pantano Grande, dos (2)
en Toma de Agua, cuatro (4) en El Guayabo, dieciocho (18) en Potrero de
Rodriguez, vereda Chicacuta, veintiun (21) beneficiarios, veintiocho (28) en El
Caney y treinta y dos (32) en Llano de Molagavita. Esta distribucion permite
identificar de manera cierta el ambito territorial de la necesidad que se pretende
atender y delimita la poblacion y las zonas rurales sobre las cuales se
materializara la inversion publica.

La solucion técnica estructurada guarda correspondencia directa con las
deficiencias diagnosticadas. El alcance contempla setenta y siete (77)
mejoramientos comunes, que incluyen, seglin la necesidad particular de las
viviendas, mejoramiento de paredes en tapia pisada y mamposteria mediante
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frisos; construccion de pisos en concreto en dreas que actualmente presentan
pisos en tierra; instalacion de tableta y ceramica; sustitucion de carpinteria
deteriorada; mejoramiento y reposicion de cubiertas; instalacion de cielo raso
en PVC y machimbre con tela asféltica adhesiva. Asimismo, comprende la
construccion de siete (7) unidades sanitarias, dirigidas a mejorar las condiciones
de saneamiento bdsico; veintiuna (21) habitaciones, orientadas a disminuir
situaciones de hacinamiento; y tres (3) estufas ecoeficientes con mesén de
cocina y lavaplatos, destinadas a mejorar las condiciones de preparacién de
alimentos y funcionalidad de las cocinas.

La alternativa adoptada por el Municipio consiste, por tanto, en la ejecucion
efectiva de las obras de mejoramiento y no en la simple adquisicion, entrega o
transporte de materiales. En la estructuracion de la alternativa se evalué esta
ultima posibilidad, pero se definid6 como solucién la ejecucién integral de los
mejoramientos de vivienda, precisamente porque la satisfaccion de la necesidad
exige transformar fisicamente las condiciones existentes y obtener obras
terminadas, funcionales y verificables. En consecuencia, la intervencién
comprende materiales, procedimientos constructivos, mano de obra calificada,
equipos, transporte y demas actividades necesarias para materializar las
soluciones previstas conforme con las especificaciones técnicas del proyecto.

Esta circunstancia adquiere especial relevancia por la dispersion geografica de
las viviendas rurales y las condiciones de acceso a los lugares de intervencion.
Las viviendas se encuentran distribuidas en diferentes veredas comunicadas
principalmente mediante vias secundarias y terciarias destapadas y ramales
rurales; en algunas zonas existen restricciones para el ingreso de vehiculos de
carga y determinadas viviendas carecen de acceso vehicular directo, por lo que
parte del transporte de materiales debe efectuarse desde la via carreteable hasta
el inmueble mediante caminos de herradura y, cuando sea necesario, a lomo de
mula. Estas condiciones exigen una ejecuciéon organizada, técnicamente
coordinada y con capacidad logistica suficiente para garantizar que los
materiales, equipos y personal lleguen efectivamente a cada frente de obra y
que las intervenciones sean ejecutadas dentro de las condiciones técnicas y
contractuales previstas.

En este contexto, la contratacién de la obra constituye el medio idéneo vy
necesario para materializar la solucién definida por el Municipio, toda vez que la
necesidad identificada no puede satisfacerse mediante actuaciones
administrativas aisladas ni con la sola entrega de insumos a los beneficiarios,
sino mediante la ejecucion coordinada de actividades constructivas
especializadas en ciento ocho (108) viviendas rurales, conforme con cantidades
de obra, precios unitarios, especificaciones técnicas, planos y condiciones
particulares previamente estructuradas. La ejecucidon estara sometida al
seguimiento técnico, administrativo, financiero, juridico, ambiental y de calidad
a través de la interventoria contratada para el proyecto y del supervisor
designado por el Municipio, lo cual permitird verificar que los recursos publicos
se traduzcan efectivamente en obras ejecutadas, recibidas y funcionales, y que
cada pago corresponda a cantidades de obra realmente ejecutadas y aceptadas.

En consecuencia, mediante el presente proceso de Licitacion Pdblica, el Municipio
de Molagavita pretende satisfacer una necesidad real, previamente
diagnosticada, territorialmente localizada, socialmente focalizada vy
técnicamente estructurada, consistente en reducir las deficiencias cualitativas
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de las viviendas rurales priorizadas y mejorar las condiciones de habitabilidad,
salubridad, seguridad, funcionalidad y calidad de vida de los hogares
beneficiarios. La contrataciéon permitird materializar el proyecto “Mejoramiento
de vivienda para el sector rural, en cumplimiento del programa ‘Acceso a
Soluciones de Vivienda’ del Plan de Desarrollo ‘Construyamos con la Fuerza de
la Gente’ del Municipio de Molagavita, Santander”, mediante intervenciones
directamente relacionadas con las necesidades identificadas, garantizando que
la inversion publica responda a una finalidad concreta, verificable y coherente
con la planeaciéon municipal y con el diagnéstico técnico que dio origen al
proyecto.

ALTERNATIVA DE SOLUCION

De acuerdo con la necesidad identificada y con la estructuracion técnica realizada
por el Municipio de Molagavita, la alternativa seleccionada consiste en la
ejecucion integral de obras de mejoramiento en ciento ocho (108) viviendas del
sector rural, mediante intervenciones previamente definidas de acuerdo con las
condiciones particulares de los hogares beneficiarios. La solucién no corresponde
a la simple entrega de materiales ni a la aplicacion indistinta de una misma
intervencion en todas las viviendas, sino a la ejecucién de las obras
especificamente previstas en el presupuesto oficial, los planos, las
especificaciones técnicas y demas documentos que soportan el proyecto.

La alternativa se desarrolla, en primer lugar, mediante setenta y siete (77)
mejoramientos comunes, orientados a corregir las principales deficiencias fisicas
de las viviendas existentes. Este componente comprende actividades
preliminares de localizacion y replanteo y desmonte de cubiertas; excavaciones;
construccién de pisos en concreto de 2.500 psi; concretos y morteros requeridos
para mesones, columnas, vigas, cimentaciones, muros, andenes y nivelacion;
mejoramiento de paredes mediante frisos en mamposteria y tapia; enchapes de
paredes, mesones y pisos; guardaescobas; mejoramiento y sustitucion de
cubiertas; instalacion de caballetes, cielo raso en PVC y machimbre con tela
asfaltica adhesiva; acero de refuerzo; aparatos sanitarios y de cocina;
carpinteria y estructura metaélica; y actividades de mamposteria. Estas son
precisamente las actividades que integran el componente de mejoramientos
comunes del presupuesto oficial.

Dentro de este componente, la solucién estd directamente relacionada con las
condiciones encontradas en las viviendas: los pisos en tierra seran intervenidos
mediante la construccién de pisos en concreto; los pisos que requieren acabado
seran mejorados mediante enchapes en ceramica, ceramica antideslizante o
tableta de hojilla, segun corresponda; las paredes en tapia pisada y mamposteria
seran mejoradas mediante frisos; las cubiertas deterioradas serdn desmontadas
y reemplazadas o adecuadas mediante teja de fibrocemento o teja de acero
galvanizado; y se ejecutaran los elementos complementarios de soporte, cielo
raso, carpinteria metdlica y mamposteria contemplados en el proyecto. De esta
manera, el mejoramiento comun se concentra exclusivamente en las
intervenciones que cuentan con cantidades de obra y recursos asignados en el
presupuesto oficial.

El segundo componente corresponde a la construccion de veintiuna (21)
unidades habitacionales, como solucién especifica para los hogares en los cuales
se determind la necesidad de ampliar el espacio destinado a habitacién y
@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 G AlcaldiadeMolagavita
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contribuir a disminuir las condiciones de hacinamiento. El presupuesto
contempla tres (3) unidades habitacionales independientes de 3,00 m x 3,00 m,
nueve (9) unidades habitacionales adosadas de 4,00 m x 3,00 m y nueve (9)
unidades habitacionales independientes de 4,00 m x 3,00 m. En consecuencia,
la solucion frente al déficit de espacio habitacional se encuentra delimitada a
estas tipologias y cantidades, de acuerdo con los disefios y especificaciones
técnicas previstos para el proyecto.

El tercer componente comprende la construccion de siete (7) unidades
sanitarias, destinadas a mejorar las condiciones de higiene, salubridad vy
saneamiento basico de los hogares en los cuales fue identificada esta necesidad.
Su ejecucion se realizara conforme con los disefios, especificaciones y
condiciones técnicas definidas para la unidad sanitaria, incluyendo los elementos
constructivos y las instalaciones requeridas para su adecuada funcionalidad. El
presupuesto oficial establece expresamente |la construccion de las siete unidades
como un componente independiente del proyecto.

El cuarto componente corresponde a la construccion de tres (3) estufas
ecoeficientes, cada una de las cuales incluye el respectivo mesén de cocina y
lavaplatos. Esta intervencion busca mejorar las condiciones funcionales del
espacio destinado a la preparacion de alimentos en los hogares especificamente
priorizados para este tipo de solucidn, sin extender este componente a viviendas
para las cuales no fue contemplado dentro de la estructuraciéon técnica y
presupuestal.

Por tanto, la alternativa definida para el proyecto se concreta en la ejecucion de
77 mejoramientos comunes, 21 unidades habitacionales, 7 unidades sanitarias
y 3 estufas ecoeficientes, componentes que en conjunto conforman las ciento
ocho (108) soluciones de mejoramiento previstas para el sector rural del
Municipio de Molagavita. El alcance técnico elaborado por la Entidad guarda
correspondencia con esta distribucion y sefiala expresamente estas cantidades
como las principales intervenciones a ejecutar.

Para materializar la alternativa, la Entidad requiere contratar la ejecucion de la
obra, y no Unicamente el suministro de materiales, toda vez que la satisfaccion
efectiva de la necesidad exige que las intervenciones sean construidas,
terminadas, verificadas y recibidas conforme con las especificaciones técnicas.
El contrato se ejecutarad bajo el sistema de precios unitarios, reconociéndose las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas de acuerdo con los items
establecidos en el Formulario 1 - Presupuesto Oficial, bajo el seguimiento de la
interventoria y la supervision del Municipio. El presupuesto oficial establece
expresamente que el precio unitario incorpora el A.1.U. y estructura la propuesta
econémica bajo esta modalidad.

Desde el componente financiero, la alternativa cuenta con un presupuesto oficial
de novecientos setenta y ocho millones ciento diez mil novecientos diez pesos
m/cte. ($978.110.910), respaldado mediante el CDP No. 304 del 26 de agosto
de 2026, y serd financiada con recursos del SGP - Propdsito General - Libre
Inversién, SGP - Proposito General - Libre Destinacién para municipios de
categorias 4, 5 y 6, rendimientos financieros y recursos del balance del SGP -
Propdsito General, e ingresos corrientes de libre destinacion.
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Asi, la alternativa seleccionada permite atender la necesidad identificada
mediante una solucién técnicamente definida, presupuestalmente respaldada y
directamente vinculada con las intervenciones que efectivamente serdn
ejecutadas, concentrando los recursos publicos en el mejoramiento fisico y
funcional de las ciento ocho (108) viviendas rurales incluidas en el proyecto,
dentro del programa “Acceso a Soluciones de Vivienda” del Plan de Desarrollo
Municipal “Construyamos con la Fuerza de la Gente 2024-2027".

3. REGULACION JURIDICA

En este sentido, la Ley 80 de 1993, en sus articulos 25, numerales 7y 12, y 26,
numeral 3, en concordancia con los principios de economia, responsabilidad y
planeacion que orientan la contratacion estatal, dispone que previamente a la
apertura del proceso de seleccién la entidad debe realizar los estudios, disefios,
proyectos y analisis necesarios para determinar la conveniencia y oportunidad
de la contratacién, garantizando el cumplimiento de los fines estatales previstos
en el articulo 3 de la citada ley y la adecuada inversién de los recursos publicos.

Por su parte, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por
el articulo 1 del Decreto 399 de 2021, establece que los estudios y documentos
previos constituyen el soporte para la elaboracién del proyecto de pliego de
condiciones, del pliego definitivo y del contrato, debiendo permanecer a
disposicion del publico durante el desarrollo del proceso de contratacién y
contener, como minimo, los siguientes aspectos:

1. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer
con el Proceso de Contratacion.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones,
permisos y licencias requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato
incluye disefio y construccién, los documentos técnicos para el desarrollo
del proyecto.

3. La modalidad de seleccién del contratista y su justificacion, incluyendo los
fundamentos juridicos.

4, El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor
del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal
debe incluir la forma como los calculé y soportar sus calculos
presupuestales en la estimacion de aquellos. Si el contrato es de
concesion, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero
utilizado en su estructuracion.

Los criterios para seleccionar la oferta més favorable.

El andlisis de Riesgo y la forma de mitigario.

Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de

contratacion.

8. Laindicacién de si el proceso de contratacion esta cobijado por un acuerdo
comercial, El presente articulo no es aplicable a la contratacién por minima
cuantia".

ol

Asi mismo, teniendo en cuenta que el presente proceso corresponde a una
Licitacion Publica para la ejecucion de obra publica de infraestructura social del
sector vivienda, su estructuracién se realiza conforme a los Documentos Tipo
adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra
Eficiente mediante la Resolucion No. 539 de 2025, "Por la cual se adopta la
version 2 de los documentos tipo para los procesos de seleccién de licitacion de
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obra publica del sector de infraestructura social y se deroga la Resolucion 219
de 2021, se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de
licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte —~ version 2 y se derogan las
Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo
complementarios para los procesos de licitacibn de obra publica de
infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda”.
Estos documentos resultan aplicables a los procesos cuyo aviso de convocatoria
sea publicado a partir del 16 de febrero de 2026.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU
JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La contratacion que se pretende adelantar tiene por objeto la ejecucién de
trabajos materiales sobre bienes inmuebles destinados al mejoramiento de
vivienda rural. En consecuencia, por su naturaleza corresponde a un contrato de
obra, de conformidad con el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
segun el cual son contratos de obra aquellos que celebren las entidades estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la
realizacion de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que
sea su modalidad de ejecucion y pago.

En cuanto a la modalidad de seleccién, el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 establece la Licitacion Publica como regla general para la escogencia
del contratista, salvo que se configure alguna de las excepciones legalmente
previstas para acudir a seleccidon abreviada, concurso de méritos, contratacion
directa o minima cuantia. A su vez, el paragrafo 1 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 impone a la Entidad Estatal el deber de justificar, antes de la apertura
del proceso, los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion
que se propone adelantar.

Para determinar si por razén de la cuantia procede la selecciéon abreviada de
menor cuantia, debe atenderse lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, conforme al cual la menor cuantia se
determina en funcion del presupuesto anual de cada entidad expresado en
salarios minimos legales mensuales. Para las entidades cuyo presupuesto anual
sea inferior a ciento veinte mil (120.000) salarios minimos legales mensuales,
la menor cuantia corresponde hasta doscientos ochenta (280) salarios minimos
legales mensuales. Por tanto, cuando el presupuesto oficial del proceso supera
dicho limite y no se configura otra causal especial de seleccién, resulta aplicable
la regla general de Licitacion Publica. Este criterio ha sido reiterado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, al
precisar que la licitacion constituye la regla general y que las demas modalidades
proceden Unicamente cuando concurren los presupuestos expresamente
establecidos por la ley.

Para la vigencia fiscal 2026, el presupuesto general del Municipio de Molagavita
asciende a catorce mil setecientos ochenta y nueve millones novecientos sesenta
y nueve mil seiscientos treinta y un pesos con setenta y siete centavos
($14.789.969.631,77), equivalente a aproximadamente 8.447,04 SMLMV, razén
por la cual el Municipio se ubica en el rango de entidades con presupuesto anual
inferior a 120.000 SMLMV. En consecuencia, la menor cuantia municipal para
esta vigencia corresponde a 280 SMLMV, equivalentes a cuatrocientos noventa
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millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos ($490.253.400), de
acuerdo con el acto administrativo municipal mediante el cual se fijaron las
cuantias de contratacién para la vigencia 2026.

Por su parte, el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de
novecientos setenta y ocho millones ciento diez mil novecientos diez pesos
m/cte. ($978.110.910). Tomando como referencia el salario minimo legal
mensual vigente para 2026 de $1.750.905, dicho presupuesto equivale
aproximadamente a 558,63 SMLMV, valor que supera ampliamente el limite de
280 SMLMYV fijado como menor cuantia del Municipio y, en pesos, supera el tope
de $490.253.400 establecido para acudir a la seleccion abreviada de menor
cuantia. La tabla adoptada por el Municipio determina, precisamente, que los
procesos cuyo valor sea superior a $490.253.400 se encuentran dentro del rango
correspondiente a Licitacion Pablica.

En este caso tampoco se identifica, por razéon de la naturaleza del objeto, de las
circunstancias de la contratacion o de su destinacién, alguna causal especial
prevista en los numerales 2, 3, 4 o 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 que
desplace la regla general de seleccién. El objeto corresponde a la ejecucion de
obra publica de infraestructura social del sector vivienda; no se trata de bienes
o servicios de caracteristicas técnicas uniformes, consultoria, minima cuantia ni
de alguno de los eventos taxativamente previstos para contratacion directa. En
consecuencia, la naturaleza del contrato y, especialmente, el valor del
presupuesto oficial frente a |la menor cuantia de la Entidad conduce
juridicamente a adelantar el proceso mediante Licitacién Publica. La posicion
vigente de Colombia Compra Eficiente confirma que la Entidad debe determinar
la modalidad a partir del objeto, la cuantia y las demas circunstancias concretas
del negocio, y que, salvo causal legal especial, debe aplicarse la licitacién como
regla general.

Adicionalmente, el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 399 de 2021, exige que los
estudios y documentos previos indiquen expresamente la modalidad de seleccion
del contratista y su justificacién, incluyendo los fundamentos juridicos, exigencia
que se satisface mediante el analisis precedente.

Definida la Licitacion Pablica como modalidad juridicamente procedente, la
estructuracion del proceso debe sujetarse ademas a los Documentos Tipo de
Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social - Versién 2, adoptados
mediante la Resolucion No. 539 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratacién
Piblica - Colombia Compra Eficiente, asi como al documento tipo
complementario aplicable al sector vivienda. De conformidad con los articulos
20, 21 y 23 de dicha resolucion, estos documentos son obligatorios para las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién
Publica en los procedimientos de Licitacion Publica de infraestructura social del
sector vivienda cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del 16 de
febrero de 2026.

En consecuencia, atendiendo la naturaleza de obra del contrato, el presupuesto
oficial de $978.110.910, el limite de menor cuantia del Municipio de Molagavita
fijado en $490.253.400 para la vigencia 2026 y la inexistencia de una causal
legal especial que autorice una modalidad diferente, la seleccién del contratista
deberd adelantarse mediante LICITACION PUBLICA, en los términos del numeral
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1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y con aplicacién obligatoria de los
Documentos Tipo vigentes para Licitacion de Obra Publica de Infraestructura
Social del sector vivienda.

5. VERIFICACION APLICABILIDAD ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
(TVEC)

Revisada la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC y los Acuerdos Marco
de Precios e Instrumentos de Agregacion de Demanda vigentes administrados
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente,
se determina que no existe un Acuerdo Marco de Precios aplicable al objeto del
presente proceso, el cual corresponde a la ejecucién de obra publica para el
mejoramiento de vivienda en el sector rural del Municipio de Molagavita. Los
Acuerdos Marco disponibles en la TVEC estan orientados principalmente a la
adquisiciéon de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de uso
comdn, mientras que la presente contratacion comprende la ejecucion integral
de actividades constructivas sobre bienes inmuebles, sometidas a cantidades de
obra, especificaciones técnicas, precios unitarios, interventoria y condiciones
particulares de ejecucion.

En consecuencia, no resulta procedente efectuar la contratacion a través de la
TVEC ni mediante Acuerdo Marco de Precios, por lo que la Entidad adelantara la
seleccion del contratista mediante Licitacion Publica, conforme con la modalidad
previamente justificada y con aplicacién de los Documentos Tipo de Licitacion de
Obra Publica de Infraestructura Social del sector vivienda. Esta verificacion se
efectua como parte de la etapa de planeacion contractual y deja constancia de
que, para la necesidad especifica objeto del proceso, no se identifica un
instrumento de agregacion de demanda vigente que permita satisfacerla
integralmente

6. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “"CONSTRUYAMOS CON LA
FUERZA DE LA GENTE 2024 - 2027"

En el evento en que el contrato alcance su legalizacién y perfeccionamiento, su
ejecucion y el objeto contractual previsto se orientardan directamente al
cumplimiento y desarrollo de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional
de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Plan de
Desarrollo Departamental 2024-2027 “Es Tiempo de Santander” y el Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027 “Construyamos con la fuerza de la gente”, en
cuanto contribuyen al logro de la meta de producto prevista para el cuatrienio y
al cumplimiento del respectivo indicador de producto asociado, a saber:

LE-3 ordenamiento territorial, accion climatica para la vida y

Linea la gente
Sector 40 - Vivienda, ciudad y territorio
Programa 4001 - Acceso a soluciones de vivienda |
Producto 4pt_]1032-Serwc;o de apoyo financiero para mejoramiento de
' vivienda _ _ |
: 400103200-Hogares beneficiados con mejoramiento de una |
Indicador i
vivienda
]
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7. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SuUs
ESPECIFICACIONES

OBIJETO. Mejoramiento de vivienda en el sector rural del Municipio de
Molagavita, Santander, en el marco del programa Acceso a Soluciones de
Vivienda, contenido en el Plan de Desarrollo Municipal “"Construyamos con la
Fuerza de la Gente 2024-2027".

7 0 | Descripcion del objeto a contratar, alcance y condiciones
técnicas exigidas

El proyecto tiene por objeto el mejoramiento de vivienda en el sector rural del
municipio de Molagavita, Santander, en el marco del programa “Acceso a
Soluciones de Vivienda” del Plan de Desarrollo Municipal "Construyamos con la
Fuerza de la Gente 2024-2027". Su alcance contempla el mejoramiento de ciento
ocho (108) viviendas ubicadas en la zona rural del municipio, mediante la
ejecucion de intervenciones orientadas a mejorar sus condiciones fisicas,
sanitarias, funcionales y de habitabilidad, de acuerdo con las necesidades
previamente identificadas y las especificaciones técnicas establecidas para el
proyecto.

El sitio de ejecucion corresponde al sector rural del municipio de Molagavita,
departamento de Santander, especificamente en las veredas El Rincdn, Jaimes,
Pantano Grande, Toma de Agua, El Guayabo, Potrero de Rodriguez, Chicacuta,
El Caney y Llano de Molagavita. Las ciento ocho (108) viviendas objeto de
intervencién se encuentran distribuidas de la siguiente manera: vereda El
Rincén, un (1) beneficiario; vereda Jaimes, un (1) beneficiario; un (1)
beneficiario; vereda Pantano Grande, un (1) beneficiario; vereda Toma de Agua,
dos (2) beneficiarios; vereda El Guayabo, cuatro (4) beneficiarios; vereda
Potrero de Rodriguez, dieciocho (18) beneficiarios; vereda Chicacuta, veintitn
(21) beneficiarios; vereda El Caney, veintiocho (28) beneficiarios; y vereda Llano
de Molagavita, treinta y dos (32) beneficiarios.

La intervencion se desarrollara sobre viviendas rurales dispersas, razén por la
cual las condiciones de acceso constituyen una caracteristica particular del sitio
de trabajo que deberd ser considerada durante la ejecucién. El municipio de
Molagavita se encuentra ubicado en la provincia de Garcia Rovira, departamento
de Santander, aproximadamente a veintinueve (29) kildémetros del municipio de
Mélaga y a ciento treinta (130) kildmetros de Bucaramanga. El acceso al casco
urbano se realiza desde la via nacional Bucaramanga-Malaga, a la altura del
kildmetro 22, continuando por una via departamental de aproximadamente 7,5
kilémetros.

El acceso a las veredas objeto del proyecto se realiza principalmente por vias
secundarias y terciarias destapadas y mediante ramales que conducen hacia
diferentes sectores rurales. En algunos trayectos existen tramos cortos de placa
huella; sin embargo, las condiciones de las vias restringen, en varias zonas, el
ingreso de vehiculos con capacidad de carga superior a ocho (8) toneladas. La
vereda Potrero de Rodriguez presenta una condicion particular de acceso por
encontrarse sobre la via Curos-Malaga. Adicionalmente, algunas viviendas no
cuentan con acceso vehicular directo, por lo que el transporte de materiales e
insumos desde el punto mas cercano de la via carreteable hasta la vivienda
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debera realizarse por caminos de herradura, mediante transporte a hombro o a
lomo de mula.

En cuanto a las distancias de referencia para el transporte de materiales e
insumos, el documento técnico identifica recorridos que comprenden, entre
otros, la ruta Malaga-kildmetro 22, con veintidés (22) kilémetros de via
pavimentada; kilometro 22-Molagavita, con aproximadamente 7,30 kilémetros
de via destapada; Molagavita-El Rincon, con aproximadamente ocho (8)
kilometros de via destapada; Molagavita-Alto de la Cabrera-Chicacuta-Guayabo,
con aproximadamente veintiin (21) kilometros de via destapada; Molagavita-
Llano de Molagavita, con aproximadamente 4,50 kildmetros; y los recorridos
hacia la vereda El Caney y sus diferentes sectores. Igualmente, se identifican
ramales hacia Potrero de Rodriguez, Llano de Molagavita y Chicacuta. El
documento técnico establece un recorrido promedio de 36,21 kilémetros y un
promedio de recorrido por ramales de 4,83 kildbmetros, aspectos que deberan
ser considerados en la logistica y transporte requeridos para la ejecucion de las
obras.

La necesidad de adelantar el proyecto se origina en el alto déficit cualitativo de
vivienda existente en el sector rural del municipio de Molagavita. De acuerdo
con el diagnostico técnico, las viviendas presentan deficiencias no estructurales
relacionadas, entre otros aspectos, con hacinamiento mitigable, materiales
inadecuados en pisos, condiciones deficientes de los espacios destinados a la
preparacién de alimentos y dificultades sanitarias. Estas condiciones estan
asociadas, entre otras causas, a las limitaciones econémicas de los hogares
rurales para asumir los costos de materiales y mano de obra calificada
requeridos para realizar adecuadamente las intervenciones de sus viviendas.

En el ambito municipal, el déficit cualitativo de vivienda alcanza
aproximadamente el 89,2 %, cifra que supera el indicador departamental del
25,5 % vy el nacional del 26,8 %, evidenciando que, aungue una proporciéon
importante de los hogares dispone de vivienda, las condiciones fisicas y de
habitabilidad de muchas de ellas no son adecuadas. De igual manera, se registra
una problematica relacionada con el hacinamiento critico, las condiciones
sanitarias, la eliminacion de excretas y residuos, asi como la existencia de pisos
en tierra, paredes en tapia pisada y cubiertas construidas con materiales que
presentan deterioro, situaciones que pueden favorecer la proliferacion de
roedores, insectos y plagas transmisoras de enfermedades y afectar la calidad
de vida de sus ocupantes.

En consecuencia, el proyecto busca disminuir el déficit habitacional cualitativo
del sector rural mediante el mejoramiento de la infraestructura fisica de las
viviendas incluidas en su alcance, apoyando técnica y econdémicamente la
ejecucion de las intervenciones y procurando que estas se desarrollen con
materiales adecuados y personal calificado. Estos propésitos corresponden al
objetivo general y a los objetivos especificos establecidos en el Documento
Técnico Soporte MGA.

Las principales actividades a ejecutar comprenden la construccion de setenta y
siete (77) mejoramientos comunes, que incluyen actividades de friso para el
mejoramiento de paredes en tapia pisada y mamposteria; construcciéon de pisos
en concreto de 2.500 psi en areas de las viviendas donde los pisos existentes
son en tierra; mejoramiento de pisos en concreto mediante la instalacién de
tableta de 30 cm x 30 cm; instalacion de ceramica de 50 cm x 50 c¢cm para
interiores y ceramica de 50 cm x 50 cm antideslizante para exteriores;
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mejoramiento de la carpinteria en madera, mediante el reemplazo de puertas y
ventanas deterioradas por puertas metalicas en ldmina calibre 20; mejoramiento
de cubiertas existentes en teja de barro, madera rolliza y cafia, mediante su
sustitucién por cubierta en teja de fibrocemento o cubierta en teja de acero
galvanizado; suministro e instalacién de cielo raso en PVC; y suministro e
instalacion de machimbre con tela asféltica adhesiva.

Asimismo, se contempla la construccién de siete (7) unidades sanitarias; el
mejoramiento de las condiciones del hogar orientado a disminuir el hacinamiento
mediante la construccién de veintiuna (21) habitaciones; y el mejoramiento de
las instalaciones de las cocinas existentes mediante la construccion de tres (3)
estufas ecoeficientes con mesones en concreto, enchape en cerdmica e
instalacion de lavaplatos. Estas actuaciones hacen parte integral de la solucién
técnica prevista para atender las deficiencias de saneamiento bdsico,
hacinamiento, pisos, paredes, cubiertas, carpinteria y cocinas de las viviendas
rurales objeto de intervencion.

De esta manera, las zonas y espacios objeto de intervencién comprenden, segin
la necesidad particular identificada en cada vivienda, pisos, paredes en tapia
pisada y mamposteria, cubiertas, puertas y ventanas, cielos rasos, habitaciones,
unidades sanitarias y cocinas, incluyendo la construccién e instalacion de los
elementos previstos en las especificaciones técnicas del proyecto. La ejecucion
se realizara exclusivamente en las ciento ocho (108) viviendas rurales
incorporadas en el alcance, atendiendo las condiciones técnicas definidas para
cada intervencién y las particularidades de acceso y localizacién propias de la
zona rural dispersa del municipio de Molagavita.

ILE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND, | SANTIDA
No | DE
pA | CENER | papTICULAR
R
1, MEJORAMIENTOS COMUNES
1 [PRELIMINARES
11 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 689,50
1,2 DESMONTE DE CUBIERTA M2 | 1.260,00
2 |MOVIMIENTO DE TIERRA ' ' !
2,1 l | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN  |M3 ] 0,96
3 |CONCRETOS Y MORTERO l
%3 CONCRETO 2500 PSI PARA PISO (E= i | BouEs
0,08 M)
CONCRETO DE 2500 PSI PARA MESON
Y DE COCINA (E=0,07 M) Ma 7,92
CONCRETO DE 3000 PSI PARA
3,3 COLUMNA (0,12M X 0,15M) Al 26,00
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA
3,4 DE AMARRE (0,12M X 0,15M) ML 33,00
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA
3,5 CORONA (0,10M X 0,15M) ML 16,00
CONCRETO CICLOPEO PARA VIGA DE
3,6 CIMENTACION. 2500 PSL. (0,30M X M3 0,96
0,20M)
=
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CONCRETO CICLOPEO. (2500 PSI)
3,7 (MUROS, ANDENES) M3 6,75
38 MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3 34,02
4 |FRISOS Y ENCHAPES
FRISO EN MORTERO 1: 3 (EN
41 MAMPOSTERIA) M2 678,40
4.2 FRISO EN MORTERO 1: 3 (EN TAPIA) M2 805,00
ENCHAPE DE PARED Y MESON DE
4,3 Sy M2 52,20
4,4 ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M) M2 607.50
ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE
4,3 (0,33M X 0,33M) i 37,00
4,6 GUARDAESCOBA (0,07M) ML 264,00
ENCHAPE DE PISO TABLETA DE
a HOJILLA (0,30M X 0,30M) M2 271,00
ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M).
4,8 TERIORES M2 256,00
5 |CUBUERTAS
CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO
5,1 eriaiila M2 662,00
52 CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML 93,00
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO
5,3 e B e M2 67,00
CUBIERTA EN TEJA DE ACERO
5,4 GALVANIZADO CON PINTURA M2 406,00
ANTICORROSIVA ,
SUMINISTRO E INSTALACION
5,5 MACHIMBRE CON TELA ASFALTICA M2 374,00
ADHESIVA
TUBERIA 3" PVC SANITARIA. (APOYO
2% SOPORTE DE CUBIERTA) ML | 212,08
6 |ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO
6,1 e KG 342,00
7 [APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA
) LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | UNIDA e
/ (INCLUYE ACCESORIOS) D '
SUMINISTRO E INSTALACION DE
s COMBO SANITARIO (INCLUYE UNIDA .
' INODORO, LAVAMANOS E D '
INCRUSTACIONES)
8 [CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA
PUERTA METALICA (INCLUYE
8,1 ANTOCORROSIVO) M2 22,79
VENTANA METALICA (INCLUYE
8.2 ANTOCORROSIVO) Mz 2,42
TUBERIA RECTANGULAR METALICA DE
8,3 3" X 1 1/2". CALIBRE 18 ML | 402,00
9 |MAMPOSTERIA
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9.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 10 M2 112,80
9,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA | M2 9,00
2, UNIDADES HABITACIONALES |
CONSTRUCCION UNIDAD
1?* HABITACIONAL 3.0M X 3.0M. UNéDA 3.00
INDEPENDIENTE
CONSTRUCCION UNIDAD
120' HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. UNéDA 9,00
ADOSADA
CONSTRUCCION UNIDAD
139' HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. UNE)DA 9,00
INDEPENDIENTE
3, UNIDADES SANITARIAS I
i1, : UNIDA
; CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA : 7,00
4, ESTUFAS ECOEFICIENTES |
™ CONSTRUCCION ESTUFA e
= ECOEFICIENTE (INCLUYE MESON DE - 3,00
COCINA Y LAVAPLATOS)

7.3 Localizaciéon

Figura 1.1. [Incluir la localizacién del proyecto del sector scil.]

8. REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

La Entidad establecié como personal profesional minimo un director de obra y
un residente de obra, atendiendo la naturaleza constructiva del proyecto, la
intervencion simultanea o sucesiva de ciento ocho (108) viviendas rurales
dispersas, la diversidad de actividades y el plazo de dos (2) meses y quince (15)

17 |H
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dias calendario. En tal sentido, la experiencia general minima de diez (10) afios
y la participacion como director o residente en tres (3) contratos exigidos para
el director de obra responden a la responsabilidad de direccién, coordinacién y
control integral del proyecto; mientras que para el residente se exige una
experiencia general minima de tres (3) afios y participacion como residente en
un (1) contrato, acorde con sus funciones de seguimiento permanente de la
ejecucion. Los requisitos se establecen de manera proporcional al alcance de la
obra y se refieren a experiencia en edificaciones y actividades constructivas
afines, sin exigir voliumenes o cantidades especificas de obra, en concordancia
con los Documentos Tipo.

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta
las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para
este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista deberad informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesiéon de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para l|la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicard la
equivalencia, asi:
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Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General | Experiencia Especifica

Especializacion  Meinticuatro (24) meses Doce (12) meses

[Maestria Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) Veinticuatro (24) meses
meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.
o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.
« Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado corresponde al siguiente:

* Un (1) Ingeniero civil.
* Un (1) Ingeniero civil o arquitecto.

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

El profesional | Acreditar experiencia especifica
debera acreditar | mediante la participacién, como
experiencia director de obra y/o residente de obra,
general minima de | en tres (3) contratos de obra publica
diez (10) afos, | celebrados con entidades publicas y/o

computada a | privadas en proyectos que
partir de la fecha | correspondan y/o contemplen
de expedicion de | actividades de: construccién vy/o
Director de obra | |a matricula | ampliacién y/o reconstrucciéon y/o
profesional. adecuacion y/o conservacién y/o

intervencién  y/o  instalacién  y/o
mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacién y/u optimizacién y/o
rehabilitacion y/o remodelaciéon y/o
reposicion y/o reparacion locativa y/o
restauracion y/o restitucién y/o
terminacion de edificaciones.
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El profesional | Acreditar experiencia especifica
debera acreditar | mediante la participacion, como
experiencia residente de obra, en un (1) contrato de
general minima de | obra celebrado con entidades publicas
tres (03) afos,|y/o privadas en proyectos que
computada a | correspondan y/0 contemplen
_ partir de la fecha | actividades de: construccion y/o
Residente  de | 4e expedicién de|ampliacién y/o reconstruccién y/o
obra la matricula | adecuacién y/o conservacién y/o
profesional. intervencion  y/o  instalacion  y/o
mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacion y/u optimizacién y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o
reposicion y/o reparacion locativa y/o
restauracion  y/o  restitucion  y/o
terminacién de edificaciones.

9. VISITA A LA OBRA

La Entidad considera justificada la realizacién de una visita facultativa al sitio de
las obras, debido a que las ciento ocho (108) viviendas se encuentran dispersas
en diferentes veredas del Municipio, con accesos principalmente por vias
secundarias y terciarias destapadas, restricciones para vehiculos de carga y, en
algunos casos, ausencia de acceso vehicular directo, lo que implica transporte
de materiales por caminos de herradura, a hombro o a lomo de mula. La visita
permite a los interesados conocer las condiciones generales de acceso, logistica
y ejecucion que puedan incidir en la estructuraciéon econdmica de su oferta y en
la valoracién de los riesgos, sin constituir requisito habilitante, factor de
evaluacion ni causal de rechazo.

10. JUSTIFICACION DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES

En aplicacion de la metodologia prevista en el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto
1082 de 2015 y en la Matriz 4 de los Documentos Tipo, la Entidad efectud la
consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales el 31 de agosto de
2026, determinando que los bienes relevantes para la ejecucion de la obra no
se encuentran registrados. En consecuencia, para efectos del puntaje por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, se adoptd la alternativa
prevista en los Documentos Tipo consistente en exigir el compromiso de vincular
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas
por prestacion de servicios colombianos de, por lo menos, el cuarenta por ciento
(40 %) del personal requerido para la ejecucion del contrato. El ejercié arrojo el
siguiente resultado:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

ITEM |DESCRIPCION UNIDAD VALOR TOTAL
I. MEJORAMIENTOS COMUNES

1,0 |PRELIMINERES

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEQO M2 2.101.596,00
1,2 DESMONTE DE CUBIERTA M2 15.566.040,00
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRA
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2,1 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN |M3 [40.423,68

3,0 |CONCRETOS Y MORTERO

3,1 E%ECS)ETO 2500 PSI PARA'PISO (E=| ), 58.870.199,50
CONCRETO DE 2500 PSI PARA MESON

32, Loroem ieamnpith M2 1.131.989,76
CONCRETO DE 3000 PSI PARA

33 | COLUMNA (0,12M X 0,15M) ML 1:.171:224,00
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA

34 | DE AMARRE (0,12M X 0,15M) ML 1:443:981,00
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA

35 |CORONA (0,10M X 0,15M) M 633.664,00
CONCRETO CICLOPEO PARA VIGA DE

3,6 |CIMENTACION. 2500 PSI (0,30M X|M3 632.651,52
0,20M)
CONCRETO CICLOPEO. (2500 PSI)

57 |iis = aDees M3 4.463.518,50

3,8 |MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3 22.505.420,70

4,0 |FRISOS Y ENCHAPES
FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN

1 | poaTERia, M2 26.300.211,20

4,2 |FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN TAPIA) |M2 35.659.890,00
ENCHAPE DE PARED Y MESON DE

4y | SCHEE M2 4.582.481,40

4,4 | ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M) | M2 58.575.757,50
ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE

A5 . )i s Ko oMy M2 3.309.835,00

4,6 | GUARDAESCOBA (0,07M) ML 3.792.096,00
ENCHAPE DE PISO TABLETA DE

47 |HOJILLA (0,30M X 0,30M) e 17.374:915,00
ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M).

B M2 24.683.776,00

50 |CUBIERTAS
CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO

51  |CEmEnTe M2 63.434.826,00

52 |CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML 6.713.949,00
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO

53 [t i M2 6.758.759,00
CUBIERTA EN TEJA DE ACERO

54 |GALVANIZADO  CON  PINTURA|M2 33.870.956,00
ANTICORROSIVA
SUMINISTRO  E  INSTALACION

5,5 |MACHIMBRE CON TELA ASFALTICA|M2 24.698.586,00
ADHESIVA
TUBERIA 3" PVC SANITARIA, (APOYO

6 | SOPORTE DE CUBIERTA) ML 7.039.783,52

6,0 |ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO

6.1 | Do REFURSS KG 3,148.794,00
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APARATOS SANITARIOS Y DE

70 | cocCINA
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE

7.3 (INCLUYE ACCESORIOS) ' UNIDAD 596.835,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMBO SANITARIO (INCLUYE

7.2 INODORO, L AVAMANOS £ | UNIDAD 778.105,00
INCRUSTACIONES)

g0 |CARPINTERIA Y ESTRUCTURA

’ METALICA
PUERTA METALICA (INCLUYE

8,1 ANTOCORROSIVO) M2 8.873.013,02
VENTANA  METALICA  (INCLUYE

8.2 | ANTOCORROSIVO) M2 460.688,14
TUBERIA RECTANGULAR METALICA

9,0 |MAMPOSTERIA

9,1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 10 |[M2 9.813.938,40

9,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA | M2 1.082.214,00

1I. UNIDADES HABITACIONALES
CONSTRUCCION UNIDAD

10,1 |HABITACIONAL 3.0M X 3.0M. 25.245.435,00
INDEPENDIENTE UNIDAD
CONSTRUCCION UNIDAD

10,2 |HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. 76.326.750,00
ADOSADA UNIDAD
CONSTRUCCION UNIDAD

10,3 |HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. 87.624.891,00
INDEPENDIENTE UNIDAD

III. UNIDADES SANITARIAS

11,1

[ CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA |UNIDAD

158.084.621,00

IV. ESTUFAS ECOEFICIENTES

12,1

CONSTRUCCION ESTUFA
ECOEFICIENTE (INCLUYE MESON DE
COCINA Y LAVAPLATOS)

UNIDAD

13.137.165,00

Se ordenan los valores totales, resultados de multiplicar las cantidades por valor

unitario. De mayor a menor Quedando asi:
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR TOTAL
I. MEJORAMIENTOS COMUNES
CONSTRUCCION UNIDAD
10,3 |HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. 87.624.891,00
INDEPENDIENTE UNIDAD
CONSTRUCCION UNIDAD
10,2 |HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. 76.326.750,00
ADOSADA UNIDAD
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CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO

51 | CEMENTO M2 63.434.826,00
CONCRETO 2500 PSI PARA PISO

3,1 (E= 0,08 M) M2 58.870.199,50

44 ENCHAPE DE PISO (0,50M X M2 58.575.757.50
0,50M) i}
CONSTRUCCION UNIDAD

11,1 | SANITARIA UNIDAD 58.084.621,00
FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN

4,2 TAPIA) M2 35.659.890,00
CUBIERTA EN TEJA DE ACERO

5,4 |GALVANIZADO CON PINTURA M2 33.870.956,00
ANTICORROSIVA
FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN

4,1 MAMPOSTER{A) M2 26.300.211,20
CONSTRUCCION UNIDAD

10,1 |HABITACIONAL 3.0M X 3.0M. 25.245.435,00
INDEPENDIENTE : UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION

5,5 |MACHIMBRE CON TELA M2 24.698.586,00
ASFALTICA ADHESIVA
ENCHAPE DE PISO (0,50M X

4,8 0,50M). EXTERIORES M2 24.683.776,00

3,8 |MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3 22.505.420,70
ENCHAPE DE PISO TABLETA DE

47 o a (0,30M X 0,30M) M2 17.171.915,00

1,2 |DESMONTE DE CUBIERTA M2 15.566.040,00
TUBERIA RECTANGULAR

8,3 |[METALICA DE 3" X 1 1/2". ML 14.180.550,00
CALIBRE 18
CONSTRUCCION ESTUFA
ECOEFICIENTE (INCLUYE

12,1 |uecBN  DE  COLHATOSY UNIDAD 13.137.165,00
LAVAPLATOS)

0,1 T:MPOSTERIA EN LADRILLO H - " 9.813.938 40
PUERTA METALICA (INCLUYE

8,1 ANTOCORROSIVO) M2 8.873.013,02
TUBERIA 3" PVC SANITARIA.

5,6 |(APOYO SOPORTE DE ML 7.039.783,52
CUBIERTA)
SUMINISTRO E INSTALACION

53" | CIELO RASO EN PVC M2 6.758.759,00

5,2 |CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML 6.713.949,00
ENCHAPE DE PARED Y MESON

43 | BE COCINA M2 4.582.481,40
CONCRETO CICLOPEO. (2500

37 |ps1) (MUROS, ANDENES) M3 4.463.518,50

4,6 |GUARDAESCOBA (0,07M) ML 3.792.096,00
ENCHAPE DE PISO

4,5 |ANTIDESLIZANTE (0,33M X M2 3.309.835,00
0,33M)

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co
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SUMINISTRO E INSTALACION
6.1 | ACERO DE REFURZO KG 3.148.794,00

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 2.101.596,00

CONCRETO DE 3000 PSI PARA
3,4 |VIGA DE AMARRE (0,12M X ML 1.443.981,00
0,15M)

CONCRETO DE 3000 PSI PARA

33 | COLUMNA (0,12M X 0,15M)

ML 1.191.294,00

CONCRETO DE 2500 PSI PARA

32 | MESON DE COCINA (E=0,07 M)

M2 1.131.989,76

MAMPOSTERIA EN LADRILLO

92 |TEMOSA

M2 1.082.214,00

SUMINISTRO E INSTALACION
DE COMBO SANITARIO
7,2 | (INCLUYE INODORO, UNIDAD 778.105,00
LAVAMANOS E
INCRUSTACIONES)

CONCRETO DE 3000 PSI PARA

3/5  |VIGA CORONA (0,10M X 0,15M)

ML 633.664,00

CONCRETO CICLOPEO PARA
3,6 |VIGA DE CIMENTACION. 2500 M3 632.651,52
PSI. (0,30M X 0,20M)

LAVAPLATOS EN ACERO
7,1 |INOXIDABLE (INCLUYE UNIDAD 596.835,00
ACCESORIOQS)

VENTANA METALICA (INCLUYE

8,2 ANTOCORROSIVO)

M2 460.688,14

EXCAVACION EN MATERIAL

21 |coMUN

M3 40.423,68

Se procedié a determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo
usando su valor parcial divido por el valor total.

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
% DE
f7Em| DESCRIPCIO | UNIDA % DE |
N D VALOR | PARTICIPA PART%‘:‘"’ACI
CION | \cuMULADO
I. MEJORAMIENTOS COMUNES
CONSTRUCCI
ON  UNIDAD
HABITACIONA o g
10,3 | "4 oM X 3.0M. 87.624.891,00| 12,09% 12,09%
INDEPENDIEN
TE UNIDAD
5
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CONSTRUCCI
ON  UNIDAD
HABITACIONA
L4.0M X 3.0M.
ADOSADA

UNIDAD

76.326.750,00

10,53%

22,63%

5,1

CUBIERTA EN
TEJA DE
FIBRO
CEMENTO

M2

63.434.826,00

8,76%

31,38%

3,1

CONCRETO
2500 PSI
PARA PISO
(E= 0,08 M)

M2

58.870.199,50

8,13%

39,51%

4,4

ENCHAPE DE
PISO (0,50M X
0,50M)

M2

58.575.757,50

8,08%

47,59%

11,1

CONSTRUCCI
ON  UNIDAD
SANITARIA

UNIDAD

58.084.621,00

8,02%

55,61%

4,2

FRISO EN
MORTERO 1 :
3 (EN TAPIA)

M2

35.659.890,00

4,92%

60,53%

5,4

CUBIERTA EN
TEJA DE
ACERO
GALVANIZAD
0 CON
PINTURA
ANTICORROSI
VA

M2

33.870.956,00

4,67%

65,21%

4,1

FRISO  EN
MORTERO 1 :
3 (EN
MAMPOSTERI
A)

M2

26.300.211,20

3,63%

68,84%

10,1

CONSTRUCCI
ON  UNIDAD
HABITACIONA
L 3.0M X 3.0M.
INDEPENDIEN
TE

UNIDAD

25.245.435,00

3,48%

72,32%

5,8

SUMINISTRO
-
INSTALACION
MACHIMBRE
CON TELA

M2

24.698.586,00

3,41%

75,73%

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co
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ASFALTICA
ADHESIVA

4,8

ENCHAPE DE
PISO (0,50M X
0,50M).
EXTERIORES

M2

24.683.776,00

3,41%

79,14%

3,8

MORTERO 1:4
DE ,
NIVELACION

M3

22.505.420,70

3,11%

82,24%

4,7

ENCHAPE DE
PISO TABLETA
DE  HOIJILLA
(0,30M X
0,30M)

M2

17.171.915,00

2,37%

84,61%

1,2

DESMONTE DE
CUBIERTA

M2

15.566.040,00

2,15%

86,76%

8,3

TUBERIA
RECTANGULA
R  METALICA
DE3"X11/2".
CALIBRE 18

ML

14.180.550,00

1,96%

88,72%

12,1

CONSTRUCCI
ON  ESTUFA
ECOEFICIENT
E  (INCLUYE
MESON  DE
COCINA Y
LAVAPLATOS)

UNIDAD

13.137.165,00

1,81%

90,53%

9,1

MAMPOSTERI
A EN
LADRILLO H -
10

M2

9.813.938,40

1,35%

91,89%

8,1

PUERTA
METALICA
(INCLUYE
ANTOCORROS
IVO)

M2

8.873.013,02

1,22%

93,11%

5,6

TUBERIA 3"
PVC
SANITARIA.
(APOYO
SOPORTE DE
CUBIERTA)

ML

7.039.783,52

0,97%

94,08%

5,3

SUMINISTRO
E
INSTALACION

M2

6.758.759,00

0,93%

95,02%
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CIELO RASO
EN PVC

CABALLETE EN
5,2 |FIBROCEMENT ML 6.713.949,00 0,93% 95,94%
0

ENCHAPE DE
PARED Y
MESON DE
COCINA

4,3 M2 4.582.481,40 0,63% 96,58%

CONCRETO
CICLOPEO.
3,7 |(2500 PSI) M3 4.463.518,50 0,62% 97,19%
(MURQOS,

ANDENES)

GUARDAESCO

46 1BA (0,07M)

ML 3.792.096,00 0,52% 97,72%

ENCHAPE DE
PISO
4,5 |ANTIDESLIZA M2 3.309.835,00 0,46% 98,17%
NTE (0,33M X
0,33M)

SUMINISTRO
E

6,1 |INSTALACION KG 3.148.794,00 0,43% 98,61%
ACERO DE
REFURZO

LOCALIZACIO
1,1 (N Y M2 2.101.596,00 0,29% 98,90%
REPLANTEO

CONCRETO DE
3000 PSI
PARA VIGA DE
AMARRE
(0,12M X
0,15M)

3,4 ML 1.443.981,00 0,20% 99,10%

CONCRETO DE
3000 PSI
PARA
COLUMNA
(0,12M X
0,15M)

3.3 ML 1.191.294,00 0,16% 99,26%

CONCRETO DE
2500 PSI
3,2 |PARA MESON| M2 1.131,989,76| 0,16% 99,42%
DE  COCINA
(E=0,07 M)

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 ﬁ AlcaldiadeMolagavita
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MAMPOSTERI
A EN
LADRILLO
TEMOSA

9,2 M2 1.082.214,00 0,15% 99,57%

SUMINISTRO
5
INSTALACION
DE  COMBO
SANITARIO
(INCLUYE
INODORO,
LAVAMANOS E
INCRUSTACIO
NES)

7,2 UNIDAD 778.105,00 0,11% 99,67%

CONCRETO DE
3000 PSI
PARA  VIGA
CORONA
(0,10M X
0,15M)

3,5 ML 633.664,00 0,09% 99,76%

CONCRETO
CICLOPEO
PARA VIGA DE
3,6 |CIMENTACION| M3 632.651,52| 0,09% 99,85%
. 2500 PSL
(0,30M X
0,20M)

LAVAPLATOS
EN  ACERO
7,1 |INOXIDABLE | UNIDAD 596.835,00| 0,08% 99,93%
(INCLUYE

ACCESORIOS)

VENTANA
METALICA
8,2 | (INCLUYE M2 460.688,14| 0,06% 99,99%
ANTOCORROS
IVO)

EXCAVACION
2,1 |EN MATERIAL| M3 40.423,68| 0,01% 100,00%
COMUN

Se procedié a elegir los bienes relevantes antes del 80% de participacion
acumulado.

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

l | I | |

MELD)
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. DESCRIPCIO | UNIDA % DE
iTEM % DE
N D VALOR | PARTICIPACT | PARTICIPACI
ON ACUMULADO
I. MEJORAMIENTOS COMUNES
CONSTRUCCI
ON  UNIDAD
HABITACIONA
10,3 |[L  4.0M X 87'621'33 12,09% 12,09%
3.0M. '
INDEPENDIEN
TE UNIDAD
CONSTRUCCI
ON  UNIDAD
HABITACIONA 76.326.75
6,2 |MARIBEENG oon|  1053% 22,63%
3.0M.
ADOSADA UNIDAD
CUBIERTA EN
TEJA DE 63.434.82
5.1 |Iooro M2 con|  876% 31,38%
CEMENTO
CONCRETO
2500 PSI 58.870.19
31 |20 o M2 ozo|  B13% 39,51%
(E= 0,08 M)
ENCHAPE DE
4,4 |PISO(0,50MX| M2 58‘575'23 8,08% 47,59%
0,50M) '
CONSTRUCCI
11,1 |ON  UNIDAD 58'08’:'85 8,02% 55,61%
SANITARIA | UNIDAD *
FRISO _ EN
4,2 |[MORTERO 1 :| M2 35'653'33 4,92% 60,53%
3 (EN TAPIA) '
CUBIERTA EN
TEJA DE
ACERO
GALVANIZAD 33.870.95
54 | Ao M2 ooa  467% 65,21%
PINTURA
ANTICORROSI
VA
4,1 |FRISO  EN| Mp | 20900201 3630, 68,84%
MORTERO 1: 3 «
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(EN ,
MAMPOSTERT
A)

CONSTRUCCI

AN UNIDAD

HABITACIONA

101 |[L 3.0M X 25.245.43 3,48% 72,32%
5,00

3.0M.

INDEPENDIEN

TE UNIDAD

SUMINISTRO
E
INSTALACION

5.5 |MACHIMBRE M2 24'692'33 3,41% 75,73%
CON  TELA /
ASFALTICA
ADHESIVA

ENCHAPE DE
PISO (0,50M X 24.683.77
0,50M). M2 600 3A4L% 79,14%

EXTERIORES

4,8

MORTERO 1:4
3,8 |DE , M3
NIVELACION

22.505.42

0,70 3,11% 82,24%

Promedio de los bienes con participacién acumulada dentro del 80%: 54,83

Conforme con la metodologia aplicable para la identificacion de bienes nacionales
relevantes, la Entidad procede a evaluar aquellos bienes cuyo porcentaje de
participacion sea superior al promedio de participacion de los bienes
considerados, verificando posteriormente su existencia en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales disponible en la pagina web correspondiente.
La consulta fue realizada el 31 de agosto de 2026.
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S recms

Com:ercio. VLU C E Q

Industria y Turismo I T—

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos
Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Nombre técnico: Nombre comerclal:

CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL

Mostrar 10 entradas (COP&AR) ( EXCEL ) (PDF ) i v i Buscar

Cédigo oo
Partida Numérico P Nombre Nombre Ciudad Fecha de
2 Ib Tde 1l . } . 1l g 1l
Arancelaria Unico Técnico " Comercial plantas ~ Vencimiento
{CNU)

Razé
Nit 11 Radicado:goci: 1"

No se encontraron registros

Mostrando 0 3 D de D resultados

VUCE Y

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razdon Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histdricos
Descripcion del Producto Registros PEN Vigentes
Nombre técnico: Nombre cormercial:
CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO CEMENTO CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO CEMENTO

Mostrar 10 entradas (COPIAN ) (EXCEL ) (PDF ) MNA i Buscar

Codigo
Razén Partida Numérico Nombre Nombre Ciudad Fecha de
Nit Radicadot : : . L . |
u = D'Eocial“ A:ancelanalbmco :i':n” Técnico ComefciaIHantas | Venmrniantoh

(CNU)

No se encontraron registros

Maostrando 0 a 0 de 0 resultados

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co o 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita
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ESTUDIOS PREVIOS LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

() -
Con\:.'rcio. VU C E J

Industria y Turismeo

T e

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos
Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Nombre técrico Nombre comercial:

CONCRETO DE 26500 CONCRETO DE 2500 PS!

Cédigo =
Nit 11 Radicad Razén Partida Numérico ﬂp A Nombre Nombre Ciudad Fecha de t
b e orkocial” Amncelaria"tlnico Ib_e N Técnim”(‘:omercial&antas lVencimiantol
ien

[CNU)

No se encontraron registros

Maostrando 0 a 0 de 0 resultados

o VUCE O

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razon Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos
Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Nombre técnico: Nembre comearcial

ENCHAPE DE PISO ENCHAPE DE PISO

Mostrar 10 entradas COPIAR @ { Buscar

Cédigo Tioo
Nit 1 Radicad Razén Partida quntrlu:*:e " Nombre ~Nombre Ciudad Fecha de
* cadotiocial ™  Arancelaria'Unico lbien *  Técnico "Comarcial{;llamas vendlinlento
(CNU)

No se enconraron registros

Mostrantdo 0 a C de 0 resultados

11. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC)

® alcaldia@molagavita-santander.gov.co Q@ 5076627069 ) AlcaldiadeMolagavita
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Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Clasificacion
UNSPSC

Descripcion

72111000 Servicios de construccién de unidades unifamiliares
72151900 Servicios de albafileria y mamposteria
22152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y
puertas
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152500 Servicios de instalacion de pisos
12. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Las actividades a ejecutar en desarrollo del presente proceso contractual se
encuentran debidamente previstas, programadas y registradas en el Plan Anual
de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2026, conforme a la informacién
reportada por la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Gobierno del
Municipio de Molagavita.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Permisos y licencias. Para la ejecucion del objeto contractual no se requiere la
obtencién de permisos ni licencias de caracter administrativo, ambiental, técnico
o de otra naturaleza, toda vez que las actividades a desarrollar no se encuentran
sujetas a regimenes especiales de autorizacién, permiso o licenciamiento, de
conformidad con la normatividad vigente aplicable.

Autorizaciones. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 numeral 3 de
la Constitucién Politica; el articulo 11 numeral 3 de la Ley 80 de 1993; el articulo
91 literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994; y el articulo 110 del Decreto 111
de 1996, el Alcalde Municipal ostenta la facultad general para suscribir contratos
y dirigir la actividad contractual del Municipio; adicionalmente, se encuentra
debidamente autorizado por el Honorable Concejo Municipal para celebrar
contratos y convenios, en virtud de la autorizacion conferida mediante el
Acuerdo Municipal No. 21 de 2023, razén por la cual la suscripcién del contrato
que se derive del presente estudio previo se encuentra plenamente respaldada
en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, sin que se requiera autorizacion adicional.

14, PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El Municipio de Molagavita, Santander, establecié como presupuesto oficial para
el presente proceso de contratacion la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.
($978.110.910), valor determinado con fundamento en los estudios técnicos,
las cantidades de obra, las especificaciones técnicas del proyecto, los analisis de
precios unitarios y las condiciones particulares de ejecucién previstas para el
desarrollo del contrato.

El presupuesto oficial comprende la totalidad de los costos directos e indirectos
necesarios para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo el valor de los
materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra, administracién,

ELD),
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imprevistos, utilidad (AIU), asi como los impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas, retenciones y demds gravéamenes nacionales, departamentales y
municipales que sean aplicables, ademas de cualquier otro costo o gasto en que
deba incurrir el contratista para la celebracion, ejecuciéon, legalizacion,
liquidacion y cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del contrato.

De conformidad con la normatividad tributaria vigente, el presente proceso
contractual se encuentra exento del Impuesto sobre las Ventas (IVA), razén por
la cual dicho tributo no hace parte de la estructura econémica del presupuesto
oficial.

El valor ofertado por los proponentes no podra superar el presupuesto oficial
establecido por la Entidad. En caso de que una propuesta econdmica exceda
dicho valor, sera rechazada por incumplir las condiciones previstas en el proceso
de seleccion.

Asi mismo, los proponentes deberan estructurar su oferta econémica atendiendo
los precios del mercado y las condiciones técnicas del proyecto. En aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando la
Entidad identifigue que una oferta presenta un valor artificialmente bajo,
solicitara al proponente las explicaciones y soportes que justifiquen su
propuesta, con el fin de determinar su viabilidad técnica, econémica y financiera
antes de adoptar la decisién correspondiente.

El presupuesto oficial fue elaborado a partir del estudio detallado de las
condiciones de ejecucion del proyecto, considerando las cantidades de obra, los
analisis de precios unitarios, la disponibilidad de materiales, la localizacion del
proyecto, las condiciones topograficas y de acceso, la logistica requerida para el
transporte de materiales y equipos, la disponibilidad de mano de obra, los
rendimientos esperados, las especificaciones técnicas, la programacion de las
actividades constructivas y las demas variables que inciden en el costo de la
obra.

Dentro de los costos directos se contemplan todos aquellos necesarios para la
ejecuciéon fisica de cada una de las actividades del contrato, tales como
materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, herramientas, transporte,
cargue, descargue, almacenamiento, ensayos, controles de calidad y demas
recursos indispensables para la correcta ejecucion de los items de obra.

Por su parte, los costos indirectos comprenden los gastos de administracién,
direccién técnica, apoyo administrativo, seguridad industrial, salud en el trabajo,
sefalizacion, manejo ambiental, podlizas, legalizacién del contrato, servicios
temporales, gastos financieros, impuestos, contribuciones, estampillas,
imprevistos y utilidad del contratista, de conformidad con la metodologia de
célculo del AIU adoptada por la Entidad.

Sin perjuicio de aquellos gravamenes que resulten aplicables conforme a la
normativa vigente, se entienden incluidos dentro de las cargas del proponente,
entre otros, los siguientes impuestos, tasas y contribuciones:

Concepto Tarifa Nivel
' Retencion de Industria y Comercio | 1% ' Municipal )
Estampilla para la Justicia Familiar 2% Municipal

10% sobre la |

r Bomberil i Municipal
Soliretasa Bombe ' Retencién de ICA | P
Estampilla Pro-Cultura 2% Municipal
© aicaldia@molagavita-santander.gov.co Q@ 5076627069 @) AcaldiadeMolagavita

@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano




ALCALDI%UNICIPAL

NIT. 890.205.326-6

ESTUDIOS PREVIOS LICITACION DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

_Estampilla Pro-Anciano 4% ' Municipal

' Derechos de Sistematizacién _5_10@ ~  Municipal

' Retencién en la Fuente por contrato 2% Nacional (segun
de obra publica _ - ~ régimen aplicable) |
' Retencién del Impuesto sobre las | !
Ventas (IVA) ___.__N/i e e N/A

' Tasa Pro Deporte y Recreacién 2% ' Municipal
Estampllla Departamental 4%  Departamental

En consecuencia, al presentar su propuesta econémica, el proponente declara
conocer y aceptar que el valor ofertado incluye la totalidad de los costos, riesgos,
obligaciones tributarias y demads erogaciones necesarias para ejecutar el
contrato en las condiciones exigidas por la Entidad, sin que haya lugar a
reclamaciones posteriores por conceptos que debieron ser previstos al momento
de estructurar la oferta.

Para efectos tributarios, durante la ejecucion contractual se aplicarédn las
retenciones, contribuciones, estampillas y demas gravamenes establecidos en la
legislacion nacional, las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales
vigentes al momento de la celebracion y ejecucion del contrato. En
consecuencia, el contratista asumird el pago de los tributos que legalmente le
correspondan, sin perjuicio de las retenciones que deba practicar el Municipio en
calidad de agente retenedor.

Finalmente, el presupuesto oficial fue determinado mediante la sumatoria de los
analisis de precios unitarios de cada uno de los items que conforman el proyecto,
incorporando un AIU del treinta y cinco por ciento (35 %), porcentaje definido
por la Entidad con fundamento en las condiciones técnicas, administrativas y
econdmicas propias de la ejecuciébn de la obra, obteniéndose el siguiente
presupuesto oficial:

El presupuesto se calculo asi:

Formulario 1 - Pmpusia aconémica - Lictacién de
obra p da infr uctura social
version 2 del 21 de J ‘

Adicionaimente, cuanda el Proceso de Contratacion es estructurado por Precios Unitarios, (a Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente
Formulario y las casllias de "Descripcién”, "Porcentaje” de la Administracidn, Imprevisto, Utilidad vy total A.LL. resaltadas en color amarillo.
Tratdndose de otras modalidades de precio, |a Entidad puede o no canfigurar los mismos aspectos,

ESPECIFICACIO
N!s VALOR
fTEM DE PAGO DESCRIPCION UNITARIO VALOR TOTAL

PRELIMINARES
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 689,50 | $4.114,80 | $2.837.154,60
$
1,2 DESMONTE DE CUBIERTA M2 1.260,00 | $16.677.90 | 5 01415400
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$
Subtotal 23,851.308,60
3| MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN | M3 0,96| $56.84580| §54.571,97
Subtotal $ 54.571,97
3| CONCRETOS Y MORTERQ
CONCRETO 2500 PST PARA PISO (E= 3
31 S e M2 689,50 | $115.26635 | g 400 e 53
CONCRETO DE 2500 PSI PARA MESON
3,2 DE COCINA (£=0,07 M) M2 7,92 | $192.952,80 | $1.526.186,18
CONCRETO DE 3000 PSI PARA
3,3 LR B Tab % 22 ML 26,00| $61.855,65| $1.608.246,90
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE
3,4 e 5. s o o ML 33,00 $59.071,95| §1.940.374,35
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA
3,5 el g ML 16,00 | $53.46540| § 855.446,40
CONCRETO CICLOPEO PARA VIGA DE
3,6 CIMENTACIGN. 2500 PSL. (0,30M X M3 0,96 | $889.666,20 | $854.079,55
0,20M)
CONCRETO CICLOPEO. (2500 PSI)
3,7 (MUROS, ANDENES) M3 6,75 | $892.703,70 | % 6.025.749,98
‘ 5
3,8 MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3 34,02 | $893.072,25 | 3030500 o8
Subtotal :;22.678.170,
7 | FRISOS ¥ ENCHAPES
FRISO EN MORTERO 1 | 3 (EN 5
41 MAMPOSTERIA) Ml 678401 $3233680 |\ 35.50Ei285,12
. H
42 FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN TAPIA) | M2 805,00 | $59.80230 | o140 e: <o
43 ENCHAPE DE PARED Y MESON DE M2 52,20 | $118.512,45 | $ 6.186.349,89
COCINA
$
44 ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M) M2 607,50 | '$130.168,35 | 59 025 50 €3
ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE
45 25k a3y M2 37,00 | $120.764,25 | $4.468.277,25
46 GUARDAESCOBA (0,07M) ML 264,00 | $19.391,40 | $5.119.329,60
ENCHAPE DE PISO TABLETA DE $
47 HOJILLA (0,30M X 0,30M) w2 271,00 | $85.542,75 | 5 187 085,25
ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M). s
48 EXTERIORES M2 256,00 | $130.168,35 | 33 353 097,60
Subt $235.002.548,
otal 84
5 [CUBUERTAS
CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO s
5 CEMENTO M2 662,00 $129.361,05 | g5 637.015,10
5,2 CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML 93,00 | $97.460,55 | §9.063.831,15
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO
5,3 S M2 67,00 | $136.183,95 | $9.124.324,65
CUBIERTA EN TEJA DE ACERO 2
5,4 GALVANIZADO CON PINTURA M2 406,00 | $112.625,10
okl Al 45.725.790,60
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SUMINISTRO E msmucm;l $
5.5 MACHIMBRE CON TELA ASFALTICA M2 374,00 | $89.152,65
ADHESIVA 33.343.091,10
TUBERIA 3" PVC SANITARIA, (APOYO
56 SOPORTE DE CUBIERTA) ML 212,08 | $44.811,90 | §9.503.707,75
Subt $192.397,760,
otal 35
6 [ ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO
6,1 O RESURZD KG 342,00 | $12.429,45 | $4.250.871,90
Subt $
otal 4.250.871,90

7 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | UNIDA
7.1 LU ABEORIGS] - 3,00 | §268.575,75 | $805,727,25
SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMBO SANITARIO (INCLUYE UNIDA $
7% INODORD, LAVAMANOS E D 100 1 050.441,75 | ¥1:050.441,75
INCRUSTACIONES)
Subt s
otal 1.856.169,00
8 [ CARPINTERIA ¥ ESTRUCTURA METALICA
PUERTA METALICA (INCLUYE $
8,4 ANTOCORROSIVO) M2 22,79 | $525606.30 | ) 978 567,58
VENTANA METALICA (INCLUYE
8,2 pisdlpelionss M2 2,42 | $256.995,45| $621.928,99
TUBERIA RECTANGULAR METALICA DE $
B2 3" X 1 1/2". CALIBRE 18 ML 402,00 | $47.621,25| g 443 742,50
Subt s
otal 31.744.239,07
9 | MAMPOSTERIA
: i 3
9,1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 10 M2 112,60 | $117456,05 | 1340 01c o
5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA | M2 5,00 | § 162.332,10 | 5 1.460,988,90
Subtotal *
ks 14.709.805,74
SUBTOTAL 1. MEJORAMIENTOS COMUNES = ::“"‘5““'
CONSTRUCCION UNIDAD UNIDA $
10,1 HABITACIONAL 3.0M X 3,0M. = 3,00 | 11.3604457 | 5, 00 5o 2;
INDEPENDIENTE 5 S
CONSTRUCCION UNIDAD UNIDA $
10,2 HABITACIONAL 4.0M X 3.0M, s 9,00 | 11.449.012,5 $
ADOSADA o | 103.041.112,50
CONSTRUCCION UNIDAD UNID& $
10,3 HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. = 9,00 | 13.143.733,6 | 000 oo 8:
INDEPENDIENTE 5 eRsdndey
ry
SUBTOTAL 2. UNIDADES HABITACIONALES = 255.416.052,6
0
CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA | YMIDA 7,00 | 11.202.034 csl $
D ' 023D | 78.414.238,35
3
SUBTOTAL 3. UNIDADES SANITARIAS = D~ >

CONSTRUCCION ESTUFA
ECOEFICIENTE (INCLUYE MESON DE
COCINA Y LAVAPLATOS)

UNIDA %

s
3001 5.011,724,25 | 17.735.172,75

$
17.735.172,75

SUBTOTAL 4. ESTUFAS ECOEFICIENTES =
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NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccidon decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por S S
exceso al nimero entero sigulente del peso y cuando la fraccin decimal del peso sea ADMINISTRACION A= 290 -
inferior a 5 se aproximard por defecto al nimero entero del peso. &
NOTA 3: El A.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= A, W
UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.L.U ALU.= = ig% Ll

El valor estimado del contrato se determind con base en el presupuesto oficial
elaborado por la Entidad, a partir del analisis de las cantidades de obra
requeridas para la ejecucion del proyecto y de los precios unitarios de cada una
de las actividades previstas. Para la determinacién de dichos precios se tuvieron
en cuenta los costos directos e indirectos asociados a la ejecucién de la obra, las
condiciones del mercado, el andlisis del sector, los precios de referencia y las
caracteristicas técnicas del proyecto. En consecuencia, el contrato se ejecutara
bajo la modalidad de precios unitarios, razéon por la cual el valor final
corresponderd al resultado de multiplicar las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas y recibidas a satisfaccion por los precios unitarios ofertados por el
contratista y aceptados por la Entidad.

15. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de
Contratacion, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

;N&mero certificado Fecha certificado
disponibilidad disponibilidad
 presupuestal presupuestal

Del 26 de agosto de
CDP No. 304 2026

 Codigo BPIN Fuente de financiacion

Valor certificado de |
disponibilidad presupuestal |

$ 978.110.910

SGP - propésito general -
propdsito general libre inversion
($378.000.000), SGP -
propésito general - libre
destinacién municipios
categorias 4, 5 vy 6
202500000019955-  |2.3.2.02.02.005.40 | (#29,000.000),  R.F. 5GP -
Apoyo al acceso a|.01.02 Servicio de p$4[; 494.908.12). R.B gSGP J
soluciones de vivienda|apoyo financiero (ro c":sito. eéer;i o .ro Ssito
en el Municipio de|para mejoramiento genperal glibre Fljnvzrsién
Molagavita de vivienda ($451.538.340,84), R.B. SGP -
proposito  general - libre
destinacion municipios
categorias 4, 5 vy 6
($66.154.841,24) e ingresos
corrientes de libre destinacion
($14.922.819,80).
ED)
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16. PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

El plazo de ejecucion del contrato seréd de dos (2) meses y quince (15) dias
calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y de ejecucién del contrato estatal y de la suscripcion del Acta
de Inicio.

Previamente al inicio de la ejecucion deberdn cumplirse los requisitos
establecidos en la normativa vigente, en especial: i) la aprobacion de la garantia
unica de cumplimiento, cuando haya lugar a ella; ii) la existencia del Registro
Presupuestal correspondiente, salvo las excepciones previstas en la ley; vy iii) la
acreditacion, por parte del contratista, de encontrarse al dia en el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, en
los términos establecidos por la normativa aplicable.

17. FORMA DE PAGO

Justificacion de la forma de pago

Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto comprende diferentes
actividades de obra cuyas cantidades efectivamente ejecutadas pueden variar
de acuerdo con las condiciones particulares de cada una de las ciento ocho (108)
viviendas rurales a intervenir, la Entidad determind como sistema de pago el de
precios unitarios, de manera que Unicamente se reconozcan las cantidades de
obra efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfaccién,
aplicando los precios unitarios contractuales. Este sistema permite controlar la
correspondencia entre la ejecucién fisica y los recursos pagados y resulta
adecuado para las caracteristicas técnicas y territoriales del proyecto. El primer
pago parcial procedera al alcanzarse un avance igual o superior al sesenta por
ciento (60 %), los pagos parciales acumulados no excederén el noventa por
ciento (90 %) y el diez por ciento (10 %) restante se pagara con el recibo final
de las obras.

Justificacion de la no entrega de anticipo o pago anticipado

La Entidad determiné no otorgar anticipo ni pago anticipado, considerando el
plazo de ejecucién de dos (2) meses y quince (15) dias calendario, el sistema
de precios unitarios y la forma de pago establecida con base en obra
efectivamente ejecutada y recibida. La estructura financiera del contrato permite
reconocer los recursos conforme al avance real de las obras, por lo que no se
evidencia una necesidad técnica o financiera que justifique entregar recursos
publicos antes de la ejecucion. Esta decision permite, ademas, reducir los riesgos
asociados al manejo, inversidn y amortizacién de anticipos y fortalecer el control
sobre la aplicaciébn de los recursos publicos, al condicionarse los pagos a
resultados materialmente verificables. El Pliego establece expresamente que no
se entregara anticipo ni pago anticipado.

Forma de pago establecida

(397H
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El valor del contrato sera reconocido y pagado al contratista bajo la modalidad
de precios unitarios, con base exclusivamente en las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria externa y aprobadas por el supervisor designado por el Municipio
de Molagavita, aplicando los precios unitarios establecidos en la oferta
econdmica aceptada y en el contrato. En ningln caso el porcentaje de avance
fisico de la obra, por si solo, constituira derecho al pago si las cantidades
ejecutadas no han sido previamente verificadas, aceptadas y soportadas
documentalmente.

1) Actas parciales. El primer pago parcial procederd unicamente cuando el
contratista alcance un avance fisico de obra igual o superior al sesenta por ciento
(60 %) del valor del contrato, determinado a partir de las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas y valoradas a los precios unitarios contractuales. Para
su reconocimiento sera indispensable la elaboracién del acta parcial de obra
correspondiente, debidamente revisada, verificada y aprobada por Ila
interventoria externa y avalada por el supervisor del contrato. Los pagos
parciales posteriores se efectuaran conforme al avance real y comprobado de la
obra y, en todo caso, los desembolsos acumulados por este concepto no podran
superar el noventa por ciento (90 %) del valor del contrato.

Cada acta parcial debera contener, como minimo, la identificacion de los items
ejecutados, las cantidades de obra del periodo y acumuladas, las unidades de
medida, los precios unitarios contractuales, el valor ejecutado por item, el
porcentaje de avance fisico y financiero del contrato y los demas soportes
técnicos que permitan verificar la correspondencia entre la obra ejecutada vy el
valor solicitado. La interventoria debera constatar directamente la ejecucion,
medicién, calidad y conformidad de las obras y certificar que las cantidades
incluidas en el acta corresponden a actividades realmente ejecutadas y recibidas
a satisfaccion. El supervisor realizara el seguimiento y control que le corresponde
y avalara el tramite unicamente cuando encuentre acreditado el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

Para el tramite de cada pago parcial, el contratista debera presentar la factura
electrénica, cuando esté obligado a ello, debidamente validada por la DIAN, o el
documento equivalente, segln corresponda; el acta parcial de obra suscrita por
el contratista y la interventoria; el informe correspondiente del contratista; el
informe y concepto favorable de la interventoria sobre el avance técnico,
administrativo, financiero, contable, juridico, ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo, segun corresponda; el aval del supervisor; los registros
fotograficos y demas soportes de ejecucion; y la acreditacion del pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a que haya lugar.
La Entidad podrd abstenerse de tramitar el pago cuando la documentacion se
encuentre incompleta, presente inconsistencias o no permita comprobar
suficientemente la ejecucion de las cantidades de obra cobradas.

2) Pago final. El diez por ciento (10 %) restante del valor del contrato sera
pagado Unicamente cuando se haya ejecutado el ciento por ciento (100 %) de
las obligaciones contractuales y se haya suscrito el acta de recibo final de obra,
previa verificacion de las cantidades finales ejecutadas y recibo a entera
satisfaccion por parte de la interventoria externa y del supervisor del contrato.
El pago final estara condicionado a que no existan actividades pendientes, obras
inconclusas, defectos de calidad, requerimientos técnicos sin atender,
cantidades de obra por verificar ni obligaciones contractuales pendientes de
cumplimiento.
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Para el reconocimiento del pago final, el contratista debera presentar y anexar,
ademas de los documentos exigidos para los pagos parciales: (i) la cuenta de
cobro y/o factura electronica, segun corresponda; (ii) el informe final de
ejecucion con la totalidad de los soportes técnicos; (iii) el acta de recibo final de
obra suscrita por el contratista, la interventoria externa y el supervisor, segin
corresponda; (iv) el balance final de mayores y menores cantidades de obra,
cuando haya lugar; (v) la relacion definitiva de cantidades efectivamente
ejecutadas y pagadas; (vi) el informe final de interventoria; (vii) el informe final
de supervisién; (viii) los soportes que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales; (ix)
los certificados, pruebas, ensayos, garantias, manuales y demas documentos
técnicos que resulten exigibles de acuerdo con la naturaleza de las obras
ejecutadas; y (x) los demas documentos requeridos para el cierre técnico,
administrativo y financiero del contrato.

Paragrafo primero. Disponibilidad de recursos. Los pagos estaran sujetos
a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)
y al cumplimiento previo de los requisitos presupuestales, financieros,
administrativos y contractuales establecidos por el Municipio. La presentacion de
una cuenta, factura o acta de obra no genera por si sola obligacién de pago
mientras no se encuentre debidamente revisada, aprobada y soportada.

Paragrafo segundo. Impuestos y descuentos. El contratista autoriza al
Municipio de Molagavita, Santander, por conducto de la Secretaria de Hacienda
Municipal, para efectuar de los valores a pagar las retenciones, deducciones,
impuestos, tasas, contribuciones y demds descuentos que legalmente
correspondan, de conformidad con las disposiciones vigentes.

Paragrafo tercero. Sistema General de Seguridad Social Integral y
parafiscales. Como requisito previo para cada pago, el contratista debera
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de
Seguridad Social Integral y, cuando corresponda, de los aportes parafiscales,
durante el periodo objeto de cobro. La interventoria y el supervisor verificaran
el cumplimiento de esta obligacién antes de autorizar el traémite respectivo.

Paragrafo cuarto. Verificacién y control de las cantidades de obra.
Ninguna cantidad de obra podra ser reconocida para efectos de pago si no ha
sido previamente medida, verificada y aprobada por la interventoria. Las
cantidades consignadas en las actas deberan corresponder estrictamente a las
obras efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion. El pago de un acta
parcial no constituye recibo definitivo de las obras ni libera al contratista de su
responsabilidad por calidad, estabilidad, correcta ejecucion o cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Paragrafo quinto. Acta de recibo final y pago final. El pago final se
efectuard Unicamente una vez terminada la ejecucién contractual, previa
suscripcion del acta de recibo final de obra y concepto favorable de la
interventoria externa y del supervisor, en el que conste el cumplimiento integral
del objeto contractual, la correcta ejecucion de las cantidades de obra, la
atencién de las observaciones formuladas durante la ejecucién y el recibo a
satisfaccion de las obras por parte del Municipio de Molagavita.

18. SUPERVISION

()
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Con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcmn y garantizar la transparencia de la actividad contractual, el
Municipio ejercera vigilancia permanente sobre la correcta ejecucién del objeto
contractual, a través de un supervisor designado para tal efecto. Para ello, la

contable del contrato, verificando el cumplimiento adecuado y oportuno de las
obligaciones pactadas, de conformidad con la normativa vigente que regula la
materia.

La supervisiéon del contrato serd ejercida por la Secretaria de Planeacién e
Infraestructura, o quien haga sus veces, a quien le correspondera ejercer las
funciones de vigilancia y control relacionadas con la ejecuciéon contractual. Asi
mismo, sera responsable de aprobar los pagos a que haya lugar y de dar
cumplimiento a las responsabilidades previstas en el capitulo VII de la Ley 1474
de 2011, en el marco de sus competencias legales.

19. GARANTIAS

supervision realizaréa el seguimiento técnico, administrativo, financiero vy

JUSTIFICACION DE LAS GARANTIAS.

Atendiendo la naturaleza, cuantia, alcance y riesgos inherentes al contrato de
obra publica, el Municipio de Molagavita considera necesario exigir garantias que
aseguren tanto la seriedad del ofrecimiento como el adecuado cumplimiento de
las obligaciones contractuales y la proteccion de la Entidad frente a los riesgos
derivados de la ejecucion y del comportamiento posterior de las obras. En
consecuencia, se exigira garantia de seriedad de la oferta por un valor
equivalente al diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial y con la vigencia
establecida en el pliego de condiciones; y, para la ejecucién contractual, amparo
de cumplimiento general, por el veinte por ciento (20 %) del valor del contrato
y hasta su liquidacion; amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales, por el cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
durante su plazo de ejecucion y tres (3) afios mas; amparo de estabilidad y
calidad de la obra, por el veinte por ciento (20 %) del valor del contrato, durante
dos (2) afos contados a partir del recibo definitivo de las obras; y seguro de
responsabilidad civil extracontractual, por doscientos (200) SMLMV y con una
vigencia igual al periodo de ejecucion del contrato. Estas coberturas resultan
proporcionales a los riesgos identificados y se establecen de conformidad con las
disposiciones aplicables del Decreto 1082 de 2015.

En particular, la Entidad establece una vigencia de dos (2) afios para el amparo
de estabilidad y calidad de la obra, decisién que se encuentra técnicamente
justificada en las condiciones especificas del proyecto. Las obras corresponden
predominantemente a intervenciones de mejoramiento, adecuacion y reposicion
localizada sobre viviendas rurales existentes, ejecutadas en multiples frentes
independientes y geograficamente dispersos, e incluyen actividades sobre pisos,
frisos, enchapes, cubiertas, cielos rasos, carpinteria, mamposteria y elementos
complementarios, junto con la construccion puntual de unidades habitacionales,
unidades sanitarias y estufas ecoeficientes. Por su naturaleza, alcance fisico,
tipologia constructiva y nivel de complejidad, no se trata de la construccién
integral de una edificacién nueva y Unica, sino de intervenciones especificas cuyo
comportamiento, calidad y estabilidad pueden ser razonablemente verificados
dentro de los dos (2) afos siguientes a su recibo definitivo. En consecuencia, y
de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, que
permite establecer una vigencia inferior a cinco (5) afios cuando las condiciones
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particulares de la obra asi lo justifiquen, la Entidad determina que el término de
dos (2) afios resulta suficiente, proporcional y adecuado al riesgo, quedando
esta motivacion técnica incorporada en los presentes estudios previos como
fundamento de la vigencia establecida para dicho amparo.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la
oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican
en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada serd
susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del
informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es
subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ El Municipio de Molagavita, Santander identificada
beneficiario con NIT 890205326-6.
Los perjuicios derivados del incumplimiento del
Amparos ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la
Vigencia fecha del cierre del proceso, se tendra como

referencia para establecer el plazo de vigencia del

certificado la fecha originalmente definida en el

Pliego de Condiciones

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del

Proceso de Contratacién

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd
tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podrd denominarse de

Tomador esa manera.

« Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se deberd
relacionar claramente los integrantes, su
identificacibn y porcentaje de participacién,
quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de la misma.

Valor asegurado

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el Cronograma, el
proponente deberd ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta
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hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del
respectivo contrato.

La propuesta tendréd una validez igual al término de vigencia establecido para la
Garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera
irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer
efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [tres
(03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira
la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.
Asegurado/ El Municipio de Molagavita, Santander identificada con
beneficiario NIT 890205326-6
Cumplimiento Hasta la El  valor
general del liquidaci asegurado
Contrato y el on  del sera
pago de |las Contrato equivalent
multas vy la e al veinte
cldusula  penal por ciento
pecuniaria que (20 %)
se le impongan del valor
del
A_mparps, contrato.
vigencia y
valores Palgo_ de Plazto Sel El vai:j)r
salarios, contrato asegurado
aseglracos prestaciones y tres (3) sera
sociales afios equivalent
legales e mas. e al cinco
indemnizacion por ciento
es laborales del (5%) del
personal que el valor del
contratista haya contrato.
de utilizar en el
territorio
nacional para la
ejecucion del
contrato
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Estabilidad vy Dos (02) El  valor
calidad de las anos asegurado
obras contados sera
ejecutadas a partir equivalent
entregadas a de la e al veinte
satisfaccion fecha de por ciento
recibo (20 %)
definitivo del valor
de las del
obras. contrato.

Para las personas juridicas: la garantia debera
tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT vy
porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

¢ Para el contratista conformado por una estructura

plural (unidén temporal, consorcio): la garantia

debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar

claramente los Iintegrantes, su identificacion vy

porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

e« NuUmero y afio del Contrato
Informacién | ® ijeto del Contrato '
fiecesaria  Firma del representante legal del Contratista
dentro -de ta |*® En caso de no usar cgntavos,. Iqs valo.res deben
péliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20

$14.980.421

aproximar a

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a
ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adiciéon o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
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efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones vy
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
Garantia de dos (02) afios contados a partir de la fecha del recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista seréd responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza
El Municipio de Molagavita, Santander identificada
con NIT 890205326-6 y el contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd
tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podrd denominarse
de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del
representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista
sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una
estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Asegurados

Tomador
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Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados y el Municipio de Molagavita,
Santander identificada con NIT 890205326-6
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista (o] Subcontratistas autorizados.
Responsabilidad Civil Extracontractual de Ila
Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera
establecer y discriminar los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo
requerido por cada uno.
e Numero y afio del Contrato
e Objeto del Contrato
o Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Beneficiarios

Informacion necesaria
dentro de la péliza

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad
dentro del mismo término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

20. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Matriz 3 - Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la
ejecucién del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros
aspectos. (Ver documento anexo Matriz 3).

21. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION.
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en
el Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acompafan la propuesta presentada.
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Los requisitos habilitantes serdn objeto de verificacion, por lo tanto, si la
propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran como "cumple”. En caso
contrario, se evaluara como “"no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de
requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en
la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en
los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que
cumplan todos los requisitos habilitantes, seglin lo sefialado en el
Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa,
salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

c. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y
los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 - Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se
definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego
de Condiciones definitivo.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las
siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o
extranjeras, b) personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las

formas de asociacidn previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecuciéon del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar
previstas en la Constitucion y en la Ley.
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D. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales
vigentes publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta
disposicién aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes
Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
- REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de
la Ley 2097 de 2021

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros
de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios
conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros
de los Proponentes Plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de
extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.

c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
L. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cémara de Comercio o autoridad competente, en el que se
verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado de existencia y representacion legal la
fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente Proceso de Contratacion.
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c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan
acreditar que su duraciéon no sera inferior a la del plazo del
contrato y un afo mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberd acreditar
su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada
por parte del érgano social competente respectivo para cada
caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades
permanentes en la Republica de Colombia (contratos de obra o
servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cddigo de
Comercio.

II1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera
que la sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se
tendrd en cuenta la fecha de constituciéon de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal
que esta debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad
legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la
presentaciéon del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente sefalada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, deberd acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la
sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes

aspectos:
| Nombre o razon social completa.
NE)
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II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del Proceso de Contratacion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.

VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.

VII. Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del
contrato y un afio mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante
legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la
informacion de existencia y representacion legal, el Proponente o miembro
extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion juramentada
de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo
solicitado en el presente numeral; ii) la informacién requerida en el presente
literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la
persona que efectla la declaracion, asi como de las demés personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia
resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante
de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el
territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 vy ss.
del Cdédigo de Comercio.

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar
su existencia:

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién)
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
organos de direccidon o régimen juridico de contratacién de la Entidad.

NOTA 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado
de existencia y representacion legal, deberdn aportar un documento equivalente
que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de |la Entidad o sociedad a contratar, en el cual
se verificara:
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Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su

existencia con una fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha

originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente

proceso.

La duracion deberd ser por lo menos igual al plazo estimado del

contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del

Contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto

oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones

en nombre de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del

organo competente social respectivo para contraer obligaciones en

nombre de la sociedad o Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho

documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de

capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A.

537}

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unidn
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben
expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso que
no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion.
Los proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida
en el Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes
podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en
los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este
Gltimo en caso de considerarlo conveniente, cuya designacion deberd
constar en el Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato
2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales), quien
representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas,
con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para la presentacion de la oferta, para la suscripciéon y ejecucién del
contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacion y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante
principal y, en caso de que se haya nombrado, del suplente del
Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del
plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion,
este plazo serad contado a partir de la fecha del cierre del proceso de
contratacion.
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E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje
de participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del
porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso,
en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de
los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del
Proceso de Contrataciéon. Cualquier modificacién en los porcentajes de
los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural y en el caso del integrante persona juridica, por el
representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a
ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el
revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que
asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estéd exonerada en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 - Pagos de
seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio
o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del
personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de
seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacién
respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha
de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.
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La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez,
o presente resolucién de reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva,
presentard el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de
salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados
a realizar cotizacion de pension tendran que presentar el documento que asi lo
acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con
domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del
personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado
los requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante
la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente
a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya
tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato
personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacién, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se
encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la
presentacion el Formato 3 - Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno
de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informaciéon del Proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuarad de acuerdo con la experiencia
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes
del cierre del proceso.

Los Proponentes podrédn acreditar experiencia proveniente de Contratos
celebrados con particulares o con Entidades.

El drea estimada de intervencién del presente Proceso de Contratacion
corresponde a:

« Area para construir/intervenir: 1.861,00 m2 de pisos.
N
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 Presupuesto Oficial: Novecientos setenta y ocho millones ciento diez
mil novecientos diez pesos m/cte. ($978.110.910).

Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se detallan las condiciones
particulares asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos
particulares.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar |la experiencia exigida deberan cumplir las
siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Cuantias del procedimiento de < Entre | Entre Entre Mayor o
contratacion: 800 801 y 1,50 3,00 igual a
Acredita = Actividad a Tipo de SMM 1,500 1 vy 1 y 5.001
cion de contratar: experie LV SMML 3,00 5.00 SMMLV
experien | ncia: v 0 0
cia: ; SMM | SMM
! | LV LV _ _
| 5.2, PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
' PROYECTOS CONTEMPLEN | ACTIVIDADES = DE:
| DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
' ADECUACIO ' RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
N Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
- Que - CONSERVAC | GENER | INSTALACION Y/O MANTENIMIEN‘I:O Y/O
hayan ION Y/O AL - MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION Y/U
contenid A INTERVENCI OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
0 la ON Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
ejecucié | INSTALACIO -REPARACION' LOCATIVA  Y/O
n de 'N Y/O  RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
' - MANTENIMI | TERMINACION DE EDIFICACIONES
| ENTO ' Y/O'| Nota general para experiencia especifica:
' MEJORAMIE ' En el caso en el cual, debido a la magnitud
'NTO Y/O fisica que sea empleada como variable para
- MODIFICACI ' establecimiento del (F%) de
ON U dimensionamiento como experiencia
OPTIMIZACI - especifica, la Entidad podra aceptar que el
ON Y/O mismo sea acreditado con la sumatoria de
REHABILITA 'maximo dos (2) de los contratos validos
CION Y/O aportados como experiencia, garantizando
REMODELAC ESPECI condiciones pluralistas y participativas,
ION Y/O FICA siendo requisitos adecuados y
- REPOSICIO proporcionales.
N Y/O "Por lo menos uno (1) de los contratos
REPARACIO vélidos aportados como experiencia
N LOCATIVA general debe contemplar un drea
Y/O intervenida y/o construida igual y/o
RESTAURAC ' superior al (F%) del total de metros
ION Y/O - cuadrados del proceso de seleccidn, el cuél
RESTITUCIO corresponde a mil trescientos dos punto
N Y/O ' setenta metros cuadrados (1.302,70 mz2),
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TERMINACI
ON Y/O
 AISLAMIENT
'O TERMICO
DE
VIVIENDA(S
') RURAL(ES)
DISPERSA(S
)

determinados con base en el drea de pisos
a intervenir del proyecto.

Nota: En caso de que la construccién y/o

ampliacion  y/o  reconstruccion  y/o
adecuacién  y/o  conservaciébn  y/o
intervencion y/0 instalacion y/o
mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacion u optimizacion y/o |
rehabilitacion y/o remodelacién y/o |
reposicion y/o reparaciéon locativa y/o
restauracion y/o restitucion y/o

terminacion, corresponda a un proyecto en
materiales como madera, guadua y/o
bahareque y/o adobe y/o tapia pisada,
adicionalmente, debera exigirse el
siguiente  requisito de  experiencia
especifica, al cual NO le es aplicable el "%
DE DIMENSIONAMIENTO". |

Por lo menos uno (1) de los contratos |

validos aportados como experiencia
general deben contemplar la construccion

y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o conservacion y/o
intervencion y/o instalacion y/o
' mantenimiento y/o mejoramiento y/o |
modificacion u optimizacion y/o
rehabilitacién  y/o remodelacion  y/o
reposicion y/o reparaciéon locativa y/o
restauracion y/o restitucion y/o

terminacion de edificaciones en alguno, y/o

' algunos, de los siguientes materiales como

' predominante:

| % DE |

' DIMENS |

| IONAMI
ENTO

- (Segun
la

| magnitu
d

| requeri

| da en el
proceso |
de
contrat

acién)

B. Estar relacionados en el

madera, guadua
bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.

y/o

Valor de F%
50%

70%

Formato 3 - Experiencia con el numero

consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben

{156
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indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en

el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el

Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad
pedira su subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que
el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los
cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad
verificard la acreditacion de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica
de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrén como
maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia debera aportarse diligenciado
preferiblemente en formato Excel.

El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno
(1) y maximo cinco (5) contratos, los cuales, seran evaluados teniendo
en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia
aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de
Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar
la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco
(5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus
integrantes tenga una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de
Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o
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las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para

probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco

(5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del
Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y acredite la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,
podréa demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de
siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos
(2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se
probara mediante el diligenciamiento del Formato 13 - Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la
general y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que
la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las
obras, bienes y servicios adicionales a la obra pulblica de
infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan
a edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicién del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98),
esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de
1998, fecha en la cual se expidio la NSR-98.

Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la
experiencia solicitada, este deberda haber iniciado, ejecutado,
terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de
2010, fecha en la cual entro en vigencia la NSR-10, y haya terminado
su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia debe haber iniciado ejecucion con posterioridad a la
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expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado

antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarén para los
contratos ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como
referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberd
cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no
cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan
acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del
articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademds del RUP
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el
revisor fiscal o contador publico (seglin corresponda) donde se indique
la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto
con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos
en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los
mismos solo podrén ser acreditados como experiencia en el Proceso
de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el
Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola
vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podrd ser validada
mediante alguno de los documentos establecidos en el Pliego de
Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

No serd valida la experiencia acreditada para edificaciones que se
encuentre relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance
sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el
Proceso de Contratacién expresamente lo determine como vélido.
Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion
implique el mantenimiento de vias de circulacién internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques,
canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican
para las actividades a contratar que correspondan a la intervencion
de edificaciones verticales Unicamente.
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Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a
la obra publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las
actividades secundarias. Para esta incorporacién, deberan
observarse las mismas reglas establecidas para las actividades
secundarias en el presente numeral del documento base. En todo
caso, deberd tenerse en cuenta que la entidad no podrd solicitar
mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal.
Por lo tanto, ademas de la actividad principal, deberd determinar si
exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una
adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusién de una actividad
adicional equivale al procedimiento establecido para la combinacion
de experiencia. Para este Ultimo caso, se debera aplicar lo
establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea vélida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para
la clasificacion de la experiencia es el segmento [72].

B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con
el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el
Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra
en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional, se tendrd en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete
(7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratéandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i)
uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento
(50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demds integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada;
y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo
considera pertinente, podrd no acreditar experiencia. En este Ultimo caso,
el porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia en
la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural
se podran cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito
de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre
el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que
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aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en
cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente
cumple |la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este
literal no se solicitard la acreditacion de longitudes, magnitudes,
volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el porcentaje de
participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no
esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por
el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio, el "% de dimensionamiento (segun la longitud o
magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la
Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se
afectara por el porcentaje de participaciéon que tuvo el integrante o los
integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Uniéon Temporal, la
acreditacion del “% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la
distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se
debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que
de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso
de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizarad de
conformidad con lo sefalado en el parrafo precedente, respecto a los
Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contrataciéon para
acreditar la experiencia segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social.

. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado

por un Consorcio o una Uniéon Temporal, y dos (2) o mas de sus
integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
proceso, dicho Contrato se entenderd aportado como un (1) solo Contrato
y se tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Uniéon Temporal que
ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente proceso en
cuanto a valor, drea y % de dimensionamiento.
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El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la
acreditacion de valores y magnitudes intervenidas deberd evaluarse de
acuerdo con lo sefalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencion
al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos
aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas
a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de
seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados
expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen
en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el
literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha
de terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores
a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13,
para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por
el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacién de la
etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes senalada,
la Entidad permitird la subsanaciéon, en los términos del numeral 1.6 del
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los
valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en
cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para
evaluar el requisito de la experiencia tomaré el dato del valor de alguno
de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor
ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de
infraestructura social.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia
requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecucion de
contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
serviran para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

| Clasificacion

Descripcion

 UNSPSC

72111000 Servicios de construccién de unidades unifamiliares

72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria

22152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y
puertas

72152700 Servicios de instalacién y reparaciéon de concreto

72152500 Servicios de instalacién de pisos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia deberdn indicar los codigos de clasificacién relacionados con los bienes,
obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos establecidos
en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la
acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos
documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del
proponente debera incluirlos en el Formato 3 - Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la
siguiente informacion mediante alguno o algunos, de los documentos sefialados
en la seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B Objeto del Contrato.

(55 Principales actividades ejecutadas.

D La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area

intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida
en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros
cuadrados (m?2). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es
diferente a la de suscripcién del Contrato, es decir conforme a la fecha
de la suscripcion del acta de inicio del contrato, 2 menos que de los
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vaélidos aportados para la acreditacidon de
experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio
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del contrato: se tendra en cuenta el Uitimo dia del mes que se encuentre

sefialado en la certificacion.

G. La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta
fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de
experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del
Contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
I. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural
3 El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de

contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra
aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacioén, para
que la Entidad realice la verificacién en forma directa, Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el
interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o
mé&s documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de
experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacidon, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion
contractual.

B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

G Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de

terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfacciéon de la
obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para
efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o
alguno de los documentos considerados como validos para la
acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique.
La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocerd
experiencia alguna al cedente

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacion de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado
de conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS
b 6{1'_ :
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Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue
suscrito con particulares, se aplicardn las disposiciones establecidas en el
numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos
con Entidades el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la
fecha de terminaciéon del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario,
o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién de la
experiencia.

B. Certificaciéon expedida por la Entidad del contrato principal del cual se
derivo el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica
del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal:

I1. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién
es permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacién para subcontratar, el Proponente podrd aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B (nicamente se exige en relacién
con el contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los
literales A y B aplicardn hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los
siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacién de la experiencia se
realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo
Proceso de Contrataciéon, la experiencia derivada de las actividades
subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podré acreditar dichas actividades, por lo que no seran
tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el
contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo
la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacién.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza
de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga serd de la Entidad. En
aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no
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tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el
contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre
situaciones de subcontratacion, aplicara la condicion indicada en el inciso
segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente
debera aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a
continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que
acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional
y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en
el pais donde se expide el documento del profesional

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza
de la siguiente manera:

I De 1 hasta 2 75 %

De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos
en este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por
tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos
contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una
o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos
establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores
totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es
mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla
anterior, se calificard la propuesta como no habil y el Proponente podrd
subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

CAPACIDAD FINANCIERA
)]
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Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefalados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

Activo Corriente
Liquidez - :

Pasivo Corriente

" Pasivo Total

Nivel de R
Endeudamiento Activo Tota
Razdn de Utilidad Operacional
Cobertura de Gastos Interes
Intereses

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nUmero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes estad habilitado respecto del indice
de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la
razén de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea
igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
probara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara
la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes el cual deberad encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Contratacién los Proponentes acreditaran:
CT = AC - PC 2 CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de
trabajo demandado (CTd):

CT 2 CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):
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Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea
menor a doce (12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara
de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto
Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o
consorcio).

PATRIMONIO

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso
de seleccién no se solicitard el Patrimonio como un indicador de capacidad
financiera adicional.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi

) (2{L, Componente 1 del indicador;)
Indicador = =5 —
iL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados

1768 |}
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en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara
la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir
de la informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la
evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se realizard de acuerdo
con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de
la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estadn
obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta informaciéon procedera
en los términos definidos en el siguiente numeral

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion
financiera de conformidad con la legislacion propia del pals de origen. Los valores
deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio
de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de

origen.

A, El estado de situacién financiera (balance general) y estado de
resultado integral (estado de resultados), acompafados por el informe
de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con
traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Plblico o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. para

extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre
la informacién consignada en el iError! No se encuentra el origen
de la referencia. para extranjeros y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informaciéon consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A serd al 31 de
diciembre de 2025, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite
en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha
de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del
proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia
deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el iError! No se
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podra
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acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una
firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccion 1.13

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme
se describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del
proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la
Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al
cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual
que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que
haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las
certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la
CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contrataciéon
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC
deberd tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo o pago anticipado 12
*
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRPC =

CRP =CO * W} =8SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CcT = Capacidad Tecnica
CF = Capacidad Financiera
; m ',
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SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno
de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los
integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los
miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente
plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) | 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de
Colombla Compra Eficiente  disponible en la paglna web:

y- ggla s/ asi como el ap!icatwo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo
en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 méas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
anos del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afos de
informacion financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente
es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar
los siguientes documentos:

Al v e | e o st el s - “. nnnnnnnnn n a
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias),
del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos
cinco (5) afos, debidamente firmado por el representante legal y el
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal
0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompafiados de su dictamen u opiniéon de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente
literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral
consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado,
con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual
fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la
informacién financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser
expresados pesos colombianos, convertidos a |la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion
1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano
que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia
deberadn hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propoésitos de la capacidad residual es
acreditado por medio de la relaciéon entre: i) el valor total en pesos de los
contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el
proponente en el RUP, o Formato 5 - Capacidad residual en el segmento 72
“Servicios de Edificaciéon, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado del
proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion
de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

N Valor total de los contratos (COP)

"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula

asl.
Valor total de los contratos (COP)
E= . T
(Presupuesto total estimado * % de participacion)
!
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El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de
un Proponente plural debe tener en cuenta su participaciéon en el Proceso de
Contratacion objeto del caiculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 -
Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y
su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de
publicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de
obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccién de obras civiles debe contener como minimo los
contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 - Experiencia. La
informacion del Formato 5 — Capacidad residual - Capacidad residual debera ser
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato
en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado
en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en
cuenta el indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Indice de liquidez =

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0,50

0,75 25
1,00 30
1,50 35
Mayores 40
Indeterminado 40
’3
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El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no
tiene antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de
diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal
y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en
Colombia, la informacién requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de
la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los
requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por
consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el

ESTUDIOS PREVIOS LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en
cuenta el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y
Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente
conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero
con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad
residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1
6 10 30
11 Mayores 40

Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

\
El Proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo,
o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el
valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de
las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o
Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que
presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi,
la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
Proponente no tiene contratos en ejecucion.
|
\
|
\
|
|
\

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos
vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el niumero de dias por
ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.
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II. Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con
Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucién los
que se encuentren en liquidacion.

III.  Se tendrén en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos
por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en
los cuales el Proponente tenga participacion.

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho
Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara
en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el
Contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente
por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una
ejecucion diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del
Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de
dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en
la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el
contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones.

CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y
CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
habilitantes con los siguientes puntajes:

Oferta econdmica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con

discapacidad 1
Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres d
Mipyme 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del
contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad calificara las ofertas que
hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Oferta econémica 2350 je maxii

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
4=
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Vinculacion de personas con 1
discapacidad

Tarjeta de Circulacion vy 5
Residencia "OCCRE"

Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres ’
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se
trasladara al puntaje de oferta econdémica. En este caso en el presente Pliego
de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos
habilitantes con los siguientes puntajes:

LOoncepo Huntaje mi.
Oferta econémica 48,75

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con

discapacidad !
Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres '
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004 cuando el objeto del
contrato deba ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad calificara las ofertas que
hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

‘l-'- ONCel

Oferta némica 43,5 S

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1
discapacidad

Tarjeta de Circulacion vy -
Residencia "OCCRE"

Emprendimiento y empresas 025
de mujeres ¢
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos
(2) a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas
penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios
y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior.

jl-?é::.-
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La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los
actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de
control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicard sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

La forma de pago del presente Proceso de Contratacion es por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la
propuesta econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta
econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus
ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira
integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus
célculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es
Unicamente de referencia, constituye una guia para la preparacién de la oferta.
Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién de estos andlisis de
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de
los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 -
Cronograma para la presentacién de observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Sin perjuicio de aquellos gravamenes que resulten aplicables conforme a la
normativa vigente, se entienden incluidos dentro de las cargas del proponente,
entre otros, los siguientes impuestos, tasas y contribuciones:

Concepto Tarifa | Nivel
' Retencion de Industria y Comercio | 1% ~Municipal
. Estampilla para la Justicia Familiar 2% ' Municipal

10% sobre |la

I_Sobretasa Bomberil Retencion de ICA | Municipal

_Estampilla Pro- -Cultura Rl . ' Municipal

. Estampilla Pro-Anciano 4% Municipal =

' Derechos de Sistematizacién 1% ' Municipal _
Retencion en la Fuente por obra 2 % Nacional (segln

 publica _ ' régimen aplicable)
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Retencion del Impuesto sobre las
Ventas (IVA) i VA Lo
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2% ' Municipal
Estampilla Departamental 4 % Departamental

A.I.U.

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que
incurre, la organizacion del constructor para poder desarrollar la administraciéon,
los imprevistos y utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la
ejecucion del contrato.

El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econdémica.

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece
el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los
Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la
"Iy de la "U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total
definido por la Entidad en el iError! No se encuentra el origen de la
referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberdn ser presentados por
el adjudicatario del Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético
cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nUmero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje
de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de
acuerdo con la informaciéon recogida durante la etapa de planeacion vy
particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra
acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente,
como un criterio metodoldgico.

!
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La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por
la Entidad con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar
el método de ponderacién de las ofertas econdmicas, para ello la Entidad debera
determinar el tiempo de traslado que otorgara a los oferentes requeridos para
que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al requerimiento de
justificacién de la Entidad o esta determine que alguna oferta econémica se
inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no
se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Mediana con valor
absoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

HIWIN] =

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: [
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la Entidad iniciard respondiendo
y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluacién, de
conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la apertura de los
sobres de las ofertas econdmicas, verificard, si procede, determinard las
correcciones aritméticas y solicitara la justificacién de precios artificialmente
bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciard sobre las
ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad
definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las
siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera
pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas y las que se
encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00
pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso
contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la
Entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades
de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla
cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econémica el mismo
seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

El método de ponderaciéon se determinaréd de acuerdo con los rangos del
siguiente cuadro:

75 Th
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De OOOa 0.24 Median con valor absoluto

: _
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no
han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen
cero (0) puntos en la oferta econémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a
realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicién
de la TRM y escogencia de método de ponderacién de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas
hébiles. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores
el resultado del cédlculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente
proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos
valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V.5 ... Vi)

Donde:

Wi
I

» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

« m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas
por la entidad.

+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo
puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de
la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
formula:

Me — Vi
Me

Puntaje = [[1 -

] * Puntaje méximo]

Donde:

» Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
economicas validas.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

II. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara
el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente
por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula
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Vie — Vi

Puntaje = [{1 — I ] * Puntaje méxima]

VMe
Donde:

* Vme: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por

debajo de la mediana.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles
para el respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad
con el siguiente procedimiento:

MG = VVI*VZ*%*...*VH

Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacidon de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se
otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca
(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el
factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo = (1 A (iM;;Vd)).

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Se tomard el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor
total corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas
baja y el promedio simple de las ofertas habiles para calificacién econdémica.

x_B 3 (Vminz+ E)

Donde:

Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas
validas.
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* Xp: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

T 3
rPuntaje maximo * (1 - (x,;_ﬂv,)) Para valores menores o iguales a Xg

formula:Puntaje = { >

Puntaje maximo * (1 - (E%_;—vﬂ)) Para valores mayores a Xg
J

Donde:

* Xg: Es la media aritmética baja.
+V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgard el maximo puntaje a la oferta econémica habil para
calificacion econdmica de menor valor.

Vmin = Minimo (V1; VZ' gt Vm)
Donde:

*V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

+m: Es el nimero total de propuestas econdémicas validas recibidas por
la Entidad.

* Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,in
Vi

Puntaje =

Donde:

* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

FACTOR DE CALIDAD

Justificacién del factor de calidad - maquinaria de obra

La Entidad seleccioné como factor de calidad la disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra, asignandole diez (10) puntos, y declaré
como no aplicables el programa de gerencia de proyectos y el plan de calidad.
La seleccion resulta adecuada al proyecto debido a las condiciones de acceso
rural, la dispersion de los frentes de trabajo, el plazo reducido de ejecucion y la
necesidad de garantizar disponibilidad y confiabilidad operativa de los equipos
durante las obras. En consecuencia, se considera pertinente incentivar el uso de

T82])
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maquinaria con una edad inferior a veinte (20) afios o debidamente
repotenciada, cuya condicion sera verificada por la interventoria durante la
ejecucion contractual.

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria 10
de obra

(i) Criterio ambiental (15) 20

(ii) Criterio Social (5)

Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020
de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontard un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso
anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste
obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia,
la Entidad no podré reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas
factores de ponderacion.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA
DE OBRA

La Entidad asignard 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar
maquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcién del
Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra.
En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios
cuentan desde la fecha de repotenciacién de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en
este Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hard por parte de la interventoria en la
ejecucién del Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de
contratacién debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones
aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio
ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno
de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos
por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES
=

® alcaldia@molagavita-santander.gov.co Q) 5076627069 ) Alcaldiademolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano




MOLAGAVITA

DIOS  « PATRIA

ALCALDI%UNICIPAL

NIT. 890.205.326-6

ESTUDIOS PREVIOS LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de
sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A -
Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos
efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis
hecho se encuentren en |la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que
los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran
acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del
Proponente y, una vez ofrecidos, tendrdn el caracter de obligaciéon contractual.
Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucién del
Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

I. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen
este factor seran asumidos por el Contratista.

II. La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la
ejecucion del Contrato.

III. Si el Contratista durante la ejecucidon del contrato no cumple con estos
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad
podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento,
o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a
aquellas propias de la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento
de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental,
planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de |la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente
debera presentar el Formato 12 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume,
de realizar las siguientes actividades:

Opcion 1: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se
enmarque en los dos primeros rangos establecidos en las matrices de
experiencia de cada Subsector, asi:

Educativo Entre O y 1,500 SMMLV
Salud Entre 0 y 1,500 SMMLV
Cultura, recreacion vy |Entre 0y 1,000 SMMLV
deporte

Institucional de | Entre 0 y 1,000 SMMLV
Servicio Publico

Institucional de | Entre 0 y 2,500 SMMLV
Seguridad Plblica -

(784 )
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(Inc. Sitios de
reclusion)
Vivienda Entre O y 1,500 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental.

Nota 16: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda
solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es
adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos
por la autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan
entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de
transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas
o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas
emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte
seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos vy
electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de
metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién
de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
presentar el documento “"Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”,
donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables,
residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la
prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y
aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
ejecucion del proyecto tendrd que entregar actas o documentos que evidencien
la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a
vincular durante toda la ejecucién del contrato al menos una persona(s) que
pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral,
para ello el proponente debera presentar el Formato 12B- Criterio social, en el
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

El adjudicatario del proceso vincularé personas, durante toda la ejecucién del
contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensidon de vejez, familiar
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la ley
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4, Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana.
5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporaciéon, y miembros
o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdicciéon
Especial para la Paz- JEP
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o
suspension provisional de pena con autorizacién de trabajo
7. Victima de conflicto armado
8. Sujetos de especial proteccion constitucional
9. En condicion de pobreza extrema

Educativo, Salud, Cultura,
recreacion y deporte,
Institucional de Servicio
Publico y vivienda

Entre 0 y 1,500 SMMLV i

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente deberd acreditar
al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el
contrato laboral o documento que soporte la vinculacion y planillas de aportes a
seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de este tipo poblacional, en lo
que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de
los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el
caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar
certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la
calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual,
la Entidad debera incluir una obligacién adicional a la establecida en el numeral
segundo de la clausula novena del Anexo 4 - Minuta del Contrato. Por lo cual al
ofrecer este ponderable, el Proponente se estd comprometiendo con una
obligacién adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del
Decreto 1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial
proteccién constitucional son aquellas personas que debido a su particular
condicién fisica, psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para
efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial
proteccién constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

Nota 21: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que
no se encuentre definida en este documento tipo deberd ser acreditada de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacién de una
misma poblacién. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculacién
de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas
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en condicion de discapacidad por ser sujetos de especial proteccién
constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por:
i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de
componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente
tabla:

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato|20
Nacional

Incorporacion de
componente nacional en|5
servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje
minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es
colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculaciéon de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en
el Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de
un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais.
Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A
- Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcién 3 del Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, la Entidad deberd evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes
Nacionales, realizada en fecha 31 de agosto de 2026, se determind que los
bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la
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industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo
del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion
de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes
podra vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestaciéon de
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio
de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de
personal colombiano requerido para la ejecuciéon del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la
nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente
al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha
conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Promocion de

Unicamente Servicios
1. |integrantes 5§<l:'r5eto 1bs2. | ice Nacionales o con
colombianos Trato Nacional
(4.3.1)
Promocién de
Colombianos en asocio Servicios

2. |con extranjeros con Eg:geto 1082 de Nacionales o con

trato nacional Trato  Nacional
(4.3.1)

La regla de origen
del pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del
Decreto 1082 de
2015. Si el
Proponente Plural no
especifica a cual
regla se acoge, se

Promocién de
Servicios
Nacionales o con
Trato  Nacional
(4.3.1)

Unicamente integrado
3. |por extranjeros con
trato nacional

aplicara la del
Decreto 1082 de
2015.
Proponente plural en el|No aplica la regla de ig‘;?;g?};anct'eon de
que al menos uno de|origen del Decreto OETOHE! -
4. |[los Iintegrantes es|1082 de 2015, ni la Servitio
extranjero sin trato|de los paises de extranjeros
nacional. origen. (4.3.2)
f é;_é
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ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios
Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 9 A - Promocidn de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia
que le permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por
apoyo a la industria nacional por promocidn de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo deberd presentar el Formato 9A - Promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del
Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga
el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los servicios son originarios
de: a) los Estados mencionados en la seccidn de acuerdos comerciales aplicables
al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3.
del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina
de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacién legal para acreditar
el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podré subsanar
esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado
por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el
representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de
sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural
no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANIJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho
a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus
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integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos
académicos otorgados en el exterior debera acreditar la convalidaciéon de estos
titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido,
para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el
representante legal o el apoderado del Proponente deberéa diligenciar el Formato
9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporard en la ejecucion del
contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso
de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B -
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

El Formato 9B - Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato
nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un
Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en
el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9 A - Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1.
ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero
(0).
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo
de personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores
de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6.
del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacion de personas con
discapacidad suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, seguin corresponda, en el cual certifique el nUmero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera
estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal
del integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este
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porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la
persona natural o el representante legal, de la persona juridica que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso
de Contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres
con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 -
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la
documentacién requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién serd vélido para
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo,
no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero
(0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgard si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al
proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente debid
subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se
tendra en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendr3
cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién
igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

NOTA 24: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar
cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de expedicidn del certificado
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no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso
segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara
la informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si
efectivamente se trata de Unicamente una aclaracion o actualizacién de fecha
de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podrd otorgar al
proponente el puntaje por este criterio.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse
las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma
sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes,
especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes
o servicios extranjeros. El Proponente acreditaréd este factor de desempate de
acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos
sefialados en la seccién 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto,
este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se
presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales
anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se
realizard en los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993,
modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y
la cesacién de esta se otorgaréd desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento
de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia
intrafamiliar, la cual acreditard esta condicidén de conformidad con el articulo 21
de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este,
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, seguin
corresponda, diligenciara el «Formato 10A - Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar
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(persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen
en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando
cada uno de |os integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los
incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su ndmina estad en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24
de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de |la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad
a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el momento
de la constituciéon de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y
que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual
al término de ejecucién del contrato, para lo cual deberé diligenciar el «Formato
10 B - Vinculacién de personas en condicidon de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite
que el diez por ciento (10 %) de su ndomina estd en condicién de discapacidad,
en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculaciéon en la planta referida de que trata este numeral se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del
tiempo de su constitucion cuando su conformacién sea inferior a un (1) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién
en mayor proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pensién de
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal
de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el
«Formato 10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de
vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - Proponente)», mediante la cual
certificard bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina
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y el numero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensiéon de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual
o mayor a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditara con el certificado de aportes a la seguridad social del Ultimo afio o del
tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a
un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el
«Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién de
vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - Proponente)», mediante el cual
certifique el numero de trabajadores vinculados que son personas no
beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que
cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio
de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones
previstas por la ley diligenciarad el «Formato 10 C - Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)»,
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario
de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension;
ademas, se deberé allegar el documento de identificacién del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que
acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta
de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo
menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
bajo la gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D - Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana»
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su ndmina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se
tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre
del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de
la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
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tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones
definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador en el Gltimo afio contado a
partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando
esta es inferior a un (1) afo.

Ademas, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio
del Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el
«Formato 10 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos
el diez por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a
poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada
uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo
caso, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de
2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion para lo cual presentard copia de alguno de los siguientes
documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacibn de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para
la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra
en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado
que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento
de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, diligenciardn el «Formato 10 E- Participacién
mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion
(personas juridicas)», por medio del cual certificardn bajo la gravedad de
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juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria
0 cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso
de reintegracion o reincorporaciéon. Ademds, deberd aportar alguno de los
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de
cada una de las personas que estd en proceso de reincorporacién o
reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se
entregard alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si estd
obligado a tenerlo, diligenciarén, bajo la gravedad del juramento, el «Formato
10 E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
(personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportard los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se
requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se
cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se
acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del
presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe
o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal
o el revisor fiscal, si estédn obligados a tenerlo, diligenciard el «Formato 10 F
- Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante
el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composiciéon accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, deberd acreditar la
condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracién, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo
con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacién
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe
aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada
en la oferta.
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(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o
la persona en proceso de reincorporaciéon o reintegracion, ni la persona
juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser
empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de
la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestaréd diligenciando el
«Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya,
se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso
de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa
y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los
términos del pardgrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso
especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratéandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos
anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de
micro, pequefas o medianas, se preferiréd la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio
empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de
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Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacién.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la
autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del
afo anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por
concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para
lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante
legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por
ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segin
corresponda, diligenciard bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G-
Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que
conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se
preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual
que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en
el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion
del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de
Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 H - Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan
la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan
la condicién de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequenas
0 medianas.
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11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio
e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se
presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste
el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la
norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditard la condicion de
Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este
numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes
Egresados del Sistema de Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas
en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c¢) la oferta
presentada por de un proponente plural con una participacién de al menos un
veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del
Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite
participacién mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccién del
ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate:

(a) La Entidad ordenard a los proponentes empatados en orden alfabético segun
el nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente
plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se
colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo
sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigié el dia del cierre del proceso.
La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién
final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que
presente coincidencia entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso
de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero
asignado.

Nota 25: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los
Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el
evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los
mencionados Acuerdos.

Nota 26: Si el empate entre |las propuestas se presenta con un Proponente,
bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con
Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dard aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en
el presente numeral.
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Nota 27: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5
y 6 de la Ley 1581 de 2012, |la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal
de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas
en proceso de reincorporacion y/o reintegracién vy iii) la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard la
informacidn relacionada con los factores de desempate de personas en procesos
de reincorporacion o reintegracién o mujeres victimas de violencia intrafamiliar
o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este
numeral, se entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de
los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal,
expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

22. TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad efectué el anadlisis de procedencia de los
tratados, convenios, acuerdos internacionales y acuerdos comerciales vigentes
que pueden resultar aplicables al presente Proceso de Contratacion, con
fundamento en la informacién oficial elaborada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo - MINCIT y la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica -
Colombia Compra Eficiente, contenida en el Manual para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion y en el documento de
umbrales vigentes expedido para tal efecto.

De conformidad con dicho marco técnico y normativo, debe precisarse que, por
regla general, las entidades territoriales, entre ellas los municipios,
corresponden al nivel subcentral, razén por la cual la verificaciéon de cobertura
de los acuerdos comerciales debe realizarse atendiendo la naturaleza de la
entidad contratante, el objeto contractual, la cuantia del proceso y las
excepciones expresamente previstas en cada instrumento internacional.

Para el presente proceso, la Entidad tuvo en cuenta que, segun la informacion
oficial del MINCIT, los umbrales tendran vigencia del 1 de enero de 2026 al 31
de diciembre de 2027 respecto de los acuerdos comerciales suscritos con
Canada, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Estados Unidos, Chile,
Costa Rica, Alianza del Pacifico y Corea; y del 1 de enero de 2025 al 31 de
diciembre de 2026 respecto de los acuerdos celebrados con México, los paises
de la Unién Europea y los paises EFTA -Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia-

Igualmente, se tuvo presente que el Acuerdo Comercial entre Colombia y los
paises del Triangulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y
Honduras) no fue incorporado en el documento de umbrales aportado, por
cuanto, conforme a la nota técnica oficial, no se establecieron umbrales para su
aplicabilidad. En tal sentido, su analisis debe realizarse conforme a las reglas
particulares de cobertura previstas en el Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion.
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De otra parte, respecto del Acuerdo Comercial con Israel, se deja constancia de
que los umbrales fijados en Derechos Especiales de Giro (DEG) deben
convertirse a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) certificada por el Banco de la Republica del dia anterior a la publicacién
del aviso de convocatoria del respectivo proceso, segun la metodologia definida
en el correspondiente instrumento técnico.

Ahora bien, para el caso concreto, la Entidad verifico ademas la regla especial
prevista en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, modificatorio del articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, asi como lo sefialado en el Anexo 4 del
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales, conforme a los cuales las
convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicacion de
los acuerdos comerciales, siempre que concurran las condiciones legales y
convencionales exigidas para ello. Para la vigencia 2026, la Entidad tuvo en
cuenta como umbral de referencia para esta verificacion la suma de
US$125.000, equivalente a quinientos once millones setecientos ocho mil
cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte ($511.708.497).

No obstante, debe precisarse que esta exclusion no opera de manera automatica
ni puede utilizarse para omitir, desde el inicio, el analisis de cobertura del
acuerdo comercial respectivo en el aviso de convocatoria, en los estudios vy
documentos previos o en el proyecto de pliego de condiciones. Por el contrario,
corresponde a la Entidad determinar, de manera previa y fundada, si el Proceso
de Contratacion se encuentra o no cobijado por un acuerdo comercial, y solo
posteriormente establecer si concurre alguna de las excepciones legalmente
previstas, incluida la relativa a la limitacion a MiPymes.

En ese orden, una vez revisada la naturaleza juridica del Municipio de Molagavita
como entidad estatal del nivel subcentral, el objeto del contrato, la cuantia
estimada del proceso, los umbrales oficiales vigentes y las excepciones
contempladas en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, la Entidad dejara consignado en el estudio previo si
el presente proceso se encuentra o no amparado por acuerdos comerciales
internacionales, con la debida motivaciéon juridica, técnica y econdémica,
informacidén contenida en las siguientes tablas:

Valor del Excepcién Proceso
Proceso Aplicable de

_ Entida de al Proceso Contrataci
_— d | Contrataci de on
¢Vigent | ¥ : ;
. Estatal  on Contrataci | cubierto
?
Acuerdo Comercial | e cubier  superior al 6n por el
ta umbral del Acuerdo
' Acuerdo . Comercial
_ Comercial
; ~____ Si/No | Si/No | Si/No Si/No ' Si/No
. ' Chile | Si {8l 1y No ' No No
':22%}'; ' México  Si No ' No 'No ' No
| [Perd  |SI | Si No No ' No
Canada Si No  No ' No 'No
' Chile  Si 'Si | No No No
 Corea Si No | No No No
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Costa Rica Si | Si No " No ' No
Estados Unidos ' Si " No No No ' No
Estados AELC | Si ' Si No ' No ' No i
México Si No ' No 'No ' No
El | e . ' '
' Salvador S_I_ K ;SI | No | No | No
Tridngu | Guatema | . : ' -
lo/Norte | 1 | Si | Si | No | No | No
?ondura ' Si No  No No No
_Unién Europea 'Si 'Si No  No 'No
Israel ' Si 'No 'No ~ No 'No
Reino Unido e . | i
Irlanda del Norte S ; - ! No_ ) NO h{‘f
Comunidad Andina | N/A NJA  NA | NA 'N/A

Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales -Umbrales.
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA

2026-2027 COL$
1272.764.794
1 27.276.479.385
1 1.091.059.175
1 27.276.479.385
1.200.165.093
1 27.276.479.385

NIVELES
Central bienes y servicios
_Central servicios construccion
Sub-Central bienes y servicios
Sub-Central servicios construccion
Otras entidades bienes y servicios
' Otras entidades servicios construccion

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA
| 2026-2027 COL$
1432.974.981 = -
[27.357.983.079 - |
| 1.940.398.620 |
| 27.357.983.079
1.023.416.994

1 2.190.112.367
27.357.983.079

NIVELES

Central de bienes y servicios

' Central de servicios construccion

' Sub-Central de bienes y servicios

' Sub-Central de servicios construccion
Otras entidades bienes y servicios (Lista A)

' Otras entidades bienes y servicios (Lista B)
Otras entidades servicios construccion

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 2026-2027

Seccion A Nivel Seccién B Nivel Seccion C Otras
Central Subcentral Entidades Cubiertas

Chile Bienes y servicios Bienes vy servicios Bienes vy servicios |
$272.951.066 COP $1.091.804.264 COP  $1.200.984.691 COP
Servicios de Servicios de Servicios de
' construccion Construcciéon construccién
$27.295.106.607 $27.295.106.607 $27.295.106.607

. - COP | COP  CoP

Peri Bienes vy servicios Bienes y servicios $ Bienes y servicios
$518.607.026 COP 1.091.804.264 COP $1.200.984.691 COP
Servicios de Servicios de Servicios de

1102]};
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construccion ' Construccion | construccion
$27.295.106.607 1 $27.295.106.607 $27.295.106.607
' cop - cop coP

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA:
SUIZA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)

NIVELES 2025-2026 COL$
' Central bienes y servicios | 735.297.922
' Central servicios construccién | 28.280.689.315
Sub-central bienes y servicios 1.131.227.573

' Sub-central servicios de construccién 28.280.689.315
Otras entidades bienes y servicios | 1.244.350.330
'Otras entidades servicios de 28.280.689.315

_ construccion

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA

. NIVELES 1 2025-2026 COL$

_Central bienes y servicios 1735.297.922 ==

' Central servicios de construccién | 28.280.689.315

' Sub-Central bienes y servicios il 33 227,573
Sub-Central servicios de 28.280.689.315

 construccion i a
| Otras entidades bienes y servicios | 1.131.227.573
' Otras  entidades  servicios de 28.280.689.315
construccién B
En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios
de los Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de
Contratacién.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional
haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirdn este
trato.

23. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar las obras correspondientes al mejoramiento de las ciento ocho
(108) viviendas rurales incluidas en el proyecto, de conformidad con el
alcance técnico definido para cada vivienda y con las actividades previstas
en el Formulario 1 - Presupuesto Oficial, que comprende setenta y siete
(77) mejoramientos comunes, veintiuna (21) unidades habitacionales,
siete (7) unidades sanitarias y tres (3) estufas ecoeficientes, sin perjuicio
de las mayores o menores cantidades de obra debidamente autorizadas
durante la ejecucion contractual.

2. Verificar, conjuntamente con la interventoria y antes de iniciar la
intervencién en cada vivienda, su correcta localizacién, el beneficiario
correspondiente, las actividades definidas para el inmueble, las
condiciones existentes y las cantidades de obra a ejecutar, dejando el
respectivo soporte dentro de los documentos de seguimiento del contrato.

[4FTo3])
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3. Desarrollar las intervenciones conforme con los planos de localizacién de
las viviendas, los planos de unidades habitacionales, unidades sanitarias
y estufas ecoeficientes entregados por el Municipio, las especificaciones
técnicas de construccién y las instrucciones técnicas impartidas y
aprobadas por la interventoria dentro del ambito contractual.

4. Disponer durante la ejecucion de las obras del director de obra, residente
de obra y demas personal requerido para atender los diferentes frentes
de intervencion, manteniendo los perfiles y condiciones aprobados por la
interventoria y efectuando cualguier reemplazo Unicamente con
autorizacion previa y por personal que cumpla condiciones iguales o
superiores a las exigidas.

5. Disponer oportunamente de la maquinaria y equipos minimos previstos
para la ejecucion del proyecto, correspondientes a un (1)
vibrocompactador tipo saltarin, una (1) mezcladora y dos (2) volquetas,
ademas de las herramientas y equipos requeridos para cada actividad,
garantizando su disponibilidad cuando sean necesarios de acuerdo con la
programacion de obra.

6. Suministrar, transportar, custodiar y almacenar los materiales, insumos,
equipos y herramientas necesarios hasta cada vivienda objeto de
intervencion, asumiendo la logistica y los medios de transporte requeridos
por las condiciones de acceso rural, incluidos los acarreos en vehiculo y a
lomo de mula cuando sean necesarios, sin generar reconocimientos
adicionales diferentes de los previstos contractualmente.

7. Someter a verificaciéon y aprobacion de la interventoria los materiales que
seran incorporados a las obras y realizar, cuando corresponda, las
pruebas, ensayos vy verificaciones de calidad previstas en las
especificaciones técnicas, reemplazando por su cuenta aquellos
materiales o trabajos que sean rechazados por incumplimiento de las
condiciones exigidas.

8. Proteger los elementos, areas y componentes existentes de las viviendas
que no sean objeto de intervencion y reparar, reponer o reconstruir por
su cuenta aquellos que resulten afectados como consecuencia de las
actividades ejecutadas por el Contratista, sin costo adicional para el
Municipio ni para los beneficiarios. Esta obligacion comprende
especialmente las dreas de cubiertas, muros, pisos, instalaciones y demas
elementos contiguos a los frentes intervenidos.

9. Llevar durante toda la ejecucion una bitdcora de obra y un registro
fotogréfico individualizado por vivienda, que permita identificar como
minimo el estado previo, el desarrollo de las actividades y el estado final
de cada intervencién, manteniendo dichos soportes disponibles para su
revision por la interventoria y el supervisor.

10.Presentar con cada informe y acta de obra la relacién discriminada de las
actividades y cantidades efectivamente ejecutadas por item y por
vivienda, acompafiada de los soportes técnicos, registros fotograficos,
mediciones y demas evidencias que permitan a la interventoria verificar
fisicamente la ejecucion y establecer su correspondencia con las
cantidades objeto de cobro. Los pagos parciales estaran sujetos al avance
y aprobacién previstos contractualmente.

11.Abstenerse de ejecutar items no previstos, modificaciones técnicas,
mayores cantidades que requieran autorizacion o actividades distintas de
las establecidas para cada vivienda sin la previa revision de la
interventorfa y la autorizacion que contractualmente corresponda por

I1oalh
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parte del Municipio, sin que las actuaciones ejecutadas unilateralmente
generen derecho a reconocimiento econémico.

12.Entregar al finalizar el contrato la totalidad de las intervenciones
terminadas, funcionales, limpias y libres de materiales sobrantes y
residuos, junto con el balance definitivo de cantidades de obra por
vivienda, registro fotogréfico final, resultados de pruebas y ensayos
cuando correspondan, garantias de elementos instalados y demas
soportes técnicos necesarios para que la interventoria y el supervisor
verifiquen el recibo definitivo de las obras.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

2:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de selecciéon que permita su implementacién
oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

Designar un Supervisor para realizar el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico de la ejecucién del contrato, de conformidad
con la normativa vigente.

Ejercer la supervision del contrato, verificando el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso.

Suscribir conjuntamente con el Contratista las actas de inicio, suspension,
reinicio, recibo parcial cuando haya lugar, recibo final y liquidacion del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

Resolver oportunamente las solicitudes, observaciones y requerimientos
presentados por el Contratista durante la ejecucién del contrato, dentro de
los términos previstos en la ley.

Suministrar al Contratista la informacién y documentacién que repose en la
Entidad y resulte necesaria para la correcta ejecucién del objeto contractual.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista relacionadas con
la ejecucién del contrato, asi como los requisitos exigidos para el trdmite de
los pagos.

Adoptar las decisiones que resulten necesarias para garantizar la adecuada
ejecucion del contrato, dentro de las competencias y facultades conferidas
por la ley.

Tramitar las modificaciones contractuales que resulten procedentes, cuando
se acrediten los supuestos técnicos, juridicos, financieros y presupuestales
que las justifiquen.

10. Liquidar el contrato dentro de los términos establecidos en la ley y en el

11.

presente contrato.

Ejercer las prerrogativas, facultades y derechos que le confieren la
Constitucion, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018,
el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que regulan la contratacién
estatal.

24. INTERVENTORIA

KTosTH
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De conformidad con el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, tratdndose
de un contrato de obra celebrado como resultado de un proceso de Licitacion
Publica, la interventoria deberd ser contratada con una persona independiente
de la Entidad contratante y del contratista de obra. A su vez, el numeral 2 del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos que tienen por
objeto la interventoria son contratos de consultoria; en consecuencia, su
seleccion se adelantara mediante minima cuantia, conforme la Ley 1150 de
2007.

Asi mismo, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las entidades
publicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecucién de los contratos
y define la interventoria como el seguimiento técnico efectuado por una persona
natural o juridica contratada para tal fin cuando se requieran conocimientos
especializados o cuando la complejidad o extensién del contrato asi lo justifique.
La misma disposicion permite que, atendiendo la naturaleza del contrato
principal, la interventoria comprenda ademés el seguimiento administrativo,
financiero, contable y juridico. Su pardgrafo 1 dispone expresamente que los
estudios previos de los contratos de obra cuyo valor supere la menor cuantia de
la Entidad deben pronunciarse sobre la necesidad de contar con interventoria.

Para el presente proyecto se encuentra plenamente justificada la contratacién
de una interventoria externa e integral, teniendo en cuenta que la obra
comprende la intervencion de ciento ocho (108) viviendas rurales, distribuidas
geograficamente en diferentes veredas del Municipio de Molagavita, con
ejecucion simultdnea o sucesiva de multiples frentes de trabajo y con
componentes diferenciados de mejoramientos comunes, unidades
habitacionales, unidades sanitarias y estufas ecoeficientes. Adicionalmente, el
contrato se ejecutard por precios unitarios, circunstancia que exige verificar
individualmente las cantidades efectivamente ejecutadas, su correspondencia
con las actividades autorizadas para cada vivienda, la calidad de los materiales,
el cumplimiento de planos y especificaciones, los avances fisicos y financieros y
el recibo efectivo de las obras. El presupuesto oficial contempla, entre otros,
veintiuna (21) unidades habitacionales, siete (7) unidades sanitarias y tres (3)
estufas ecoeficientes, ademas del componente de mejoramientos comunes.

En consecuencia, el seguimiento y vigilancia del contrato de obra se ejercera
mediante una interventoria externa integral, que comprendera los componentes
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, de conformidad con el
alcance que se establezca en el respectivo contrato de interventoria y en los
documentos del proceso. En aplicacién del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,
estas actividades seran ejercidas por el interventor respecto del contrato de
obra, sin concurrencia de funciones de supervision sobre el mismo objeto de
vigilancia. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias propias del
Municipio de Molagavita como Entidad contratante, especialmente las
relacionadas con la direccion contractual, ordenacion del gasto, aprobacion de
modificaciones, adiciones y prérrogas, ejercicio de potestades excepcionales,
imposicion de sanciones y demas decisiones que por disposicién legal
correspondan exclusivamente a la Entidad. Por su parte, el contrato mediante el
cual se vincule al interventor sera objeto de supervision directa por parte del
Municipio de Molagavita, conforme lo dispone expresamente el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011.
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La interventoria deberd encontrarse contratada y habilitada para iniciar sus
actividades antes del comienzo de la ejecucion material de las obras y debera
realizar el seguimiento durante el plazo contractual, el recibo definitivo y las
actuaciones necesarias para apoyar la liquidacion y el cierre del expediente, de
acuerdo con las obligaciones de su contrato.

Todas las instrucciones, observaciones, conceptos, requerimientos,
autorizaciones dentro de su competencia y demas comunicaciones relacionadas
con la ejecucién deberdn constar por escrito. El seguimiento deberda quedar
documentado mediante actas, informes, registros, soportes técnicos, financieros
y administrativos, los cuales deberan incorporarse oportunamente al expediente
contractual y a los sistemas de informacién correspondientes. Esta exigencia es
concordante con el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, conforme al
cual las drdenes del interventor de una obra deben impartirse por escrito.

De conformidad con los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Municipio
de Molagavita ejercera la vigilancia y seguimiento permanente del contrato de
obra mediante interventoria externa, teniendo en cuenta que la naturaleza,
extension y condiciones particulares del proyecto requieren conocimientos
especializados y un control integral que excede el seguimiento ordinario que
podria ejercer directamente la Entidad. La interventoria comprendera el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato
de obra, en los términos permitidos por el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

La interventoria serd contratada mediante un proceso independiente por el
Municipio de Molagavita. Cuando su presupuesto oficial no exceda el diez por
ciento (10 %) de la menor cuantia de la Entidad, |la seleccion se adelantara
mediante Minima Cuantia, independientemente de la naturaleza de consultoria
de la interventoria, de conformidad con el numeral 5 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y las
disposiciones reglamentarias vigentes.

El interventor desarrollara sus actividades de conformidad con la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, los articulos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011, las
disposiciones reglamentarias aplicables, el Manual de Supervision e
Interventoria del Municipio de Molagavita, adoptado mediante el Decreto
Municipal No. 076 del 18 de diciembre de 2017, el contrato de interventoria y
los demas Documentos del Proceso. Las funciones previstas en dicho Manual
constituyen el marco minimo de actuacion de la interventoria y se
complementan, para el presente proyecto, con las actividades particulares
definidas en estos estudios previos, de acuerdo con la naturaleza, alcance y
condiciones especificas del contrato de obra. El Manual municipal contempla
funciones generales, administrativas, técnicas, financieras, contables y juridicas,
asi como funciones especificas aplicables a los contratos de obra, las cuales
deberan observarse integralmente durante la ejecucion contractual.

El interventor actuara dentro de las facultades que le confieren la ley, el Manual
y los respectivos contratos. Podra requerir informacién, solicitar aclaraciones y
explicaciones, impartir instrucciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro de su competencia, efectuar verificaciones,
aprobar o rechazar técnicamente trabajos, materiales o actividades que no
satisfagan las condiciones pactadas, exigir su correccion y formular los
requerimientos necesarios para asegurar la debida ejecucion. Las instrucciones,
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observaciones, conceptos y requerimientos deberdn constar por escrito y
mantenerse debidamente incorporados al expediente contractual. El interventor
deberd mantener permanentemente informado al Municipio sobre el desarrollo
de la obra, sus avances, dificultades, riesgos e incumplimientos. Estas facultades
son concordantes con las previstas en el Manual institucional y en el articulo 84
de la Ley 1474 de 2011.

Actividades generales de la interventoria

1.

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para dar inicio a la
ejecucion del contrato de obra y elaborar y suscribir el acta de inicio, una
vez se encuentren satisfechas l|as condiciones contractuales
correspondientes.

. Verificar la entrega al contratista de obra de los documentos técnicos

suministrados por el Municipio para la ejecucion del proyecto y dejar
constancia de su recibo, incluidos los planos de localizacion de las
viviendas, unidades habitacionales, unidades sanitarias y estufas
ecoeficientes.

. Verificar que el personal destinado por el contratista a la ejecucion de la

obra cumpla los perfiles, experiencia, dedicaciones y demas condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso, asi como controlar las
sustituciones que llegaren a presentarse.

. Verificar la disponibilidad y utilizacion de la maquinaria, equipos vy

herramientas exigidos para la ejecucion del contrato y su correspondencia
con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Exigir y verificar el cumplimiento del programa y cronograma de obra
aprobado, identificar desviaciones respecto del avance programado vy
requerir oportunamente al contratista la adopciéon de las medidas
necesarias para evitar retrasos imputables.

Solicitar al contratista los informes, aclaraciones, explicaciones,
documentos y soportes necesarios para verificar el cumplimiento de sus
obligaciones y el desarrollo de las actividades contractuales.

Convocar y realizar las reuniones de seguimiento necesarias para la
correcta ejecucion de la obra, dejando constancia escrita de las
decisiones, observaciones, compromisos, responsables y términos
establecidos.

Elaborar y presentar los informes periddicos de interventoria, integrando
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico y
dejando constancia del avance fisico y financiero, cumplimiento del
cronograma, estado de obligaciones, riesgos, dificultades, requerimientos
e incumplimientos detectados.

. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social

integral y parafiscales a cargo del contratista, en los términos legal y
contractualmente exigibles.

10.Informar inmediatamente al Municipio cualquier hecho, circunstancia,

irregularidad o incumplimiento que pueda afectar la correcta ejecucion del
contrato y aportar los soportes técnicos, administrativos, financieros,
contables o juridicos necesarios para que la Entidad adopte las decisiones
correspondientes.

11.Requerir al contratista la correcciéon o subsanacién de los incumplimientos

{TT08]H

identificados dentro de los términos que resulten razonables conforme a
su naturaleza, dejando constancia documental de las actuaciones
realizadas.
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12.Apoyar los procedimientos administrativos sancionatorios que adelante el
Municipio, mediante la elaboracion y presentacidn de informes técnicos y
demas pruebas que permitan determinar los hechos, obligaciones
incumplidas, consecuencias y estado de ejecucion contractual.

13.Elaborar, revisar y suscribir, de acuerdo con sus competencias, las actas
de ejecucién, recibo parcial, terminacion, recibo final, suspensién, reinicio
y demas documentos que se requieran durante la ejecucién contractual.

14.Conceptuar de manera previa, expresa y motivada sobre las solicitudes
de modificacidon contractual, prérroga, suspension, mayores cantidades de
obra, items no previstos o cualquier otra circunstancia que pueda afectar
el alcance, plazo o valor del contrato.

15.Verificar que, cuando se produzcan modificaciones contractuales que lo
requieran, el contratista actualice, amplie o0 modifique las garantias en los
términos establecidos por el Municipio.

16.Mantener organizados y actualizados los documentos, comunicaciones,
informes, actas y demas soportes derivados de la interventoria e
incorporarlos oportunamente al expediente contractual y a los sistemas
de informacién que correspondan.

Actividades técnicas

1. Verificar, antes de iniciar la intervencién de cada vivienda, su correcta
identificacion y localizacién, las condiciones existentes y su
correspondencia con los documentos técnicos suministrados por el
Municipio.

2. Verificar que las intervenciones ejecutadas en cada vivienda correspondan
con las actividades definidas para el proyecto, el Formulario 1 -
Presupuesto Oficial, los planos, las especificaciones técnicas y demas
Documentos del Proceso.

3. Controlar la ejecucion de las actividades correspondientes a
mejoramientos comunes, unidades habitacionales, unidades sanitarias y
estufas  ecoeficientes, verificando  su correcta construccion,
funcionamiento y terminacion.

4. Verificar que los planos y documentos técnicos necesarios para la
ejecucion se encuentren disponibles y sean utilizados correctamente en
cada intervencion.

5. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, métodos
constructivos, normas técnicas y condiciones de calidad establecidas para
las obras, materiales, elementos e instalaciones.

6. Verificar previamente la calidad, caracteristicas y procedencia de los
materiales e insumos que seran incorporados a la obra y aprobar o
rechazar aquellos que cumplan o incumplan, respectivamente, las
especificaciones contractuales.

7. Exigir y verificar la realizacion de las pruebas, ensayos y controles de
calidad previstos en las especificaciones técnicas o que resulten
necesarios para comprobar el cumplimiento de Ilas condiciones
contractuales.

8. Verificar que las posibles fuentes de materiales utilizadas por el contratista
cumplan las condiciones técnicas y, cuando corresponda, los requisitos
ambientales y mineros aplicables.

9. Medir y registrar las cantidades de obra realmente ejecutadas por cada
item y por cada vivienda, confrontdndolas con los respectivos soportes
técnicos y con las cantidades incluidas en las actas de obra.
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10.Aprobar o rechazar técnicamente las actividades ejecutadas,
absteniéndose de recibir aquellas que presenten defectos, deficiencias o
incumplimientos frente a los planos, especificaciones o condiciones de
calidad, y exigir al contratista su correccién, reparaciéon o reposicién sin
costo adicional para la Entidad cuando la causa le sea imputable.

11.Verificar que durante las intervenciones se protejan las areas, elementos
e instalaciones existentes que no hagan parte de la obra y exigir la
reparacion de aquellos que resulten afectados por causas atribuibles al
contratista.

12.Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo aplicables a las actividades de construccién, incluyendo las
medidas asociadas con trabajos en alturas cuando correspondan.

13.Verificar, cuando resulte |egalmente exigible para alguna actividad
especifica, la existencia y vigencia de los permisos, autorizaciones o
licencias correspondientes, sin perjuicio de que el Anexo Técnico haya
identificado como no aplicables permisos o licencias generales para el
proyecto.

14.Controlar la bitacora o libro de obra y verificar que se registren
oportunamente las instrucciones, visitas, novedades, actividades
relevantes y demas circunstancias que afecten la ejecucion.

15.Verificar el registro fotografico individualizado de cada vivienda,
incluyendo como minimo el estado inicial, el desarrollo de las
intervenciones y el estado final de las obras ejecutadas.

16.Vigilar la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas y, cuando se
identifiquen defectos durante la vigencia de los respectivos amparos,
informar al Municipio y aportar los soportes necesarios para efectuar los
requerimientos y reclamaciones correspondientes.

Actividades administrativas

1. Controlar el cumplimiento de las obligaciones administrativas establecidas
en el contrato de obra y en los Documentos del Proceso.

2. Verificar permanentemente el cumplimiento del plazo contractual y
mantener actualizado el control de fechas de inicio, suspensién, reinicio,
prérroga, terminacion y demas actuaciones que incidan en su computo.

3. Verificar la presentacion oportuna de los informes y demas documentos
exigidos al contratista y requerir su complementacion o correcciéon cuando
resulte necesaria.

4. Mantener actualizado el control de las comunicaciones, requerimientos,
respuestas, actas, compromisos y demas actuaciones generadas durante
la ejecucién.

5. Realizar los empalmes necesarios cuando se produzcan cambios en el
personal de interventoria, dejando un informe detallado sobre el estado
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato.

6. Elaborar el informe final de interventoria con el balance integral de la
ejecucion y los soportes necesarios para el recibo, liquidacién y cierre
contractual.

7. 1.4. Actividades financieras y contables

8. Controlar permanentemente la ejecucion financiera del contrato,
manteniendo actualizado el valor contratado, valor ejecutado, valor
pagado, saldo contractual y balance de cantidades.

9. Verificar que las cantidades incluidas en las actas de cobro correspondan
a las realmente ejecutadas, medidas y recibidas a satisfaccién.

(1107,
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10.Verificar que los valores reconocidos correspondan a los precios unitarios
pactados y que se apliquen correctamente las retenciones, impuestos,
contribuciones y demas deducciones que correspondan.

11.Revisar y aprobar, dentro de su competencia, las actas parciales de obra
que sirvan de soporte para el tramite de pago, previa verificacion de las
condiciones técnicas, financieras y documentales correspondientes.

12.Certificar el cumplimiento contractual requerido para la gestién de los
pagos, una vez comprobados los requisitos establecidos en el contrato.

13.Verificar que las mayores cantidades de obra correspondientes a items
contractuales se encuentren debidamente medidas, justificadas vy
soportadas y que su reconocimiento no exceda los limites del valor
contractual ni las autorizaciones impartidas por el Municipio.

14.Verificar y conceptuar sobre los andlisis de precios unitarios
correspondientes a items no previstos cuando llegaren a ser necesarios,
sin que puedan ser ejecutados o reconocidos antes del cumplimiento de
los requisitos y autorizaciones contractuales correspondientes.

15.Verificar previamente |la existencia de disponibilidad presupuestal y de las
autorizaciones de la Entidad para cualquier modificacion que impligue
incremento del valor contractual.

16.Llevar un registro cronolégico de las actas, pagos, deducciones y saldos
del contrato que permita establecer en cualquier momento su estado
financiero.

17.Elaborar el balance financiero definitivo de la obra como soporte para el
recibo final y la liquidacién contractual.

Actividades juridicas

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
aplicables durante la ejecucion del contrato, dentro del &mbito funcional
de la interventoria.

2. Verificar permanentemente la vigencia, suficiencia y cobertura de las
garantias contractuales y requerir oportunamente su ampliacién,
modificacién o actualizacion cuando corresponda.

3. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos del contrato y comunicar al
Municipio la ocurrencia o posible materializacion de riesgos que puedan
afectar la ejecucion.

4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y derechos contractuales de
las partes, sin sustituir las competencias decisorias de la Entidad.

5. Informar al Municipio sobre hechos que puedan constituir incumplimiento
contractual, acompafiando las evidencias y el anélisis de las obligaciones
presuntamente incumplidas.

6. Apoyar los procedimientos de imposicion de multas, declaratoria de
incumplimiento, efectividad de la clausula penal, caducidad o
reclamaciones frente a las garantias cuando haya lugar, suministrando los
informes y pruebas requeridos.

7. Conceptuar sobre las solicitudes de cesion del contrato o de derechos
econémicos cuando se presenten, sin que la interventoria pueda autorizar
directamente dichas actuaciones.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda, en
concordancia con la forma de pago establecida.
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9. Informar al Municipio sobre los hechos que puedan dar lugar a la
afectacion de las garantias y apoyar las actuaciones frente a la
aseguradora o garante cuando sean requeridas.

10.Apoyar la elaboracién y revision de los documentos necesarios para la
liquidacion del contrato, identificando obligaciones cumplidas, pendientes,
reclamaciones, saldos, garantias y demds aspectos que deban quedar
consignados.

Terminacion, recibo, liquidacién y etapa poscontractual

1. Verificar antes del recibo final que la totalidad de las actividades objeto
del contrato se encuentre terminada y cumpla las condiciones de calidad
y funcionamiento establecidas.

2. Elaborar y suscribir, dentro del ambito de sus competencias, el acta de
terminacién y el acta de recibo final de las obras.

3. Consolidar el balance definitivo de cantidades de obra ejecutadas, valores
pagados, saldos y demas informacion técnica y financiera del contrato.

4, Elaborar el informe final de interventoria como soporte del proceso de
liquidacion.

5. Proyectar y apoyar la elaboracién del acta de liquidacion del contrato y
suministrar los antecedentes y soportes técnicos, administrativos,
financieros, contables y juridicos correspondientes.

6. Informar al Municipio sobre defectos, fallas o situaciones asociadas con la
estabilidad y calidad de las obras que se detecten durante la vigencia de
las garantias poscontractuales y aportar los soportes técnicos requeridos
para las actuaciones correspondientes.

7. Entregar organizado y actualizado el archivo documental derivado de la
interventoria para su incorporacion y cierre en el expediente contractual.

Limites de actuacion de la interventoria

El ejercicio de la interventoria no implica transferencia de las competencias
legales ni contractuales propias del Municipio de Molagavita. En consecuencia,
el interventor no podra modificar unilateralmente el objeto, alcance, plazo o
valor del contrato; ordenar adiciones presupuestales; exonerar al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones; celebrar modificaciones contractuales;
imponer directamente multas, sanciones o declarar incumplimientos; autorizar
cesiones; ni adoptar decisiones reservadas al ordenador del gasto o a la
autoridad competente. Frente a estas situaciones, su funcion sera verificar,
documentar, conceptuar, recomendar y solicitar a la Entidad la actuacién que
corresponda.

En constancia, se firma en Molagavita, Santander, a los treinta y un (31) dias
del mes de agosto de 2026.

Firma del responsable del drea gestora

"y,
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FAVIAN ALVEIRO HERNANDEZ ANAYA

SECRETARIO DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA.

Proyectd los aspectos juridicos. Diana Prada, abogada contratista.

Revisé. Favian Alveiro Herndndez Anaya, Secretario de Planeacion de Infraestructura.
Aprobd, Luis Arnulfo Ramirez Lopez, Alcalde Municipal.
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