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1 INTRODUCCION

El presente Analisis del Sector y del Mercado se elabora en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, conforme al cual las
Entidades Estatales deben conocer, durante la etapa de planeacion, el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde las perspectivas legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de anélisis de riesgos.

Para tal efecto, y atendiendo las orientaciones contenidas en la Guia para la
Elaboracién de Estudios del Sector de la Agencia Nacional de Contratacion Plblica -
Colombia Compra Eficiente, el presente analisis se estructura en funcién de las
caracteristicas particulares del mercado asociado a la construccién y mejoramiento de
vivienda rural, la oferta disponible de posibles ejecutores, las condiciones técnicas y
econdémicas que inciden en la ejecuciéon de las obras, el comportamiento de la
contratacion de objetos similares y los factores que puedan afectar la adecuada
estructuracion y ejecucion del proceso.

El analisis tiene como finalidad proporcionar al Municipio de Molagavita, Santander,
informacién suficiente y objetiva para sustentar las condiciones del Proceso de
Licitacion Publica, promover una adecuada concurrencia de oferentes, establecer
requisitos proporcionales a las caracteristicas del mercado, identificar y asignar
razonablemente los riesgos previsibles y garantizar la aplicaciéon de los principios de
planeacién, economia, responsabilidad, transparencia y seleccién objetiva que
orientan la contratacién estatal.

2 OBJETO Y ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

El presente apartado contiene los aspectos generales del contrato que se pretende
celebrar. Esta informacion permite identificar de manera clara y ordenada las
caracteristicas principales del contrato y constituye un insumo fundamental para la
planeacién, ejecucién y seguimiento del mismo.

Aspecto

Informacion

- Tipo de contrato

Modalidad de seleccién del

| contratista
Nombre
 territorial

de la entidad

NUumero de Identificacion |

Tributaria

Direccion

‘legal de la entidad

territorial

Valor del contrato

Forma de pago

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co

| B ~__ Molagavita, Santander.
Nombre del representante |

Contrato de obra publica, de conformidad con el

~numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Licitacion Publica de Obra Plblica de
' Infraestructura Social - sector vivienda.
Municipio de Molagavita, Santander.
NIT 890205326-6.
'Palacio Municipal, carrera 3 No. 4-15,

Luis Arnulfo Ramirez Lopez - Alcalde Municipal.

' Novecientos setenta y ocho millones ciento diez |

mil novecientos diez pesos m/cte. |

' ($978.110.910).

Por precios unitarios, con base en las cantidades
de obra efectivamente ejecutadas, medidas,
verificadas y recibidas a satisfaccion. El primer
pago parcial procederda cuando se alcance un
avance igual o superior al sesenta por ciento (60

| %); los pagos parciales acumulados no podran

) 5076627060 €) Alcaldiademolagavita

@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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superar el noventa por ciento (90 %) y el diez
por ciento (10 %) restante se pagara con el
recibo final de las obras. No se contempla
~anticipo ni pago anticipado. L

Dos (2) meses y quince (15) dias calendario,
contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
Sector rural del Municipio de Molagavita,
Lugar de ejecucion del Santander, en las ciento ocho (108) viviendas

Plazo de ejecucién

contrato ' beneficiarias ubicadas en las diferentes veredas
| | incluidas en el proyecto.
Domicilio contractual | Molagavita, Santander.

Mejoramiento de vivienda en el sector rural del
Municipio de Molagavita, Santander, en el marco
del programa Acceso a Soluciones de Vivienda,
contenido en el Plan de Desarrollo Municipal
“Construyamos con la Fuerza de la Gente 2024-
1 2027°. :
El seguimiento y vigilancia del contrato de obra
se ejercerd mediante interventoria externa
integral, que comprendera los componentes
técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico. No habra concurrencia de supervisién
sobre el mismo objeto de vigilancia. El Municipio
ejercera directamente la supervision del contrato
' de interventoria. -
Seriedad de la oferta: 10 % del presupuesto
oficial, con vigencia de tres (3) meses.
Cumplimiento: 20 % del valor del contrato,
hasta su liquidaciéon. Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales: 5 % del
Garantias valor del contrato, por el plazo contractual y tres
(3) afios mas. Estabilidad y calidad de la obra:
' 20 % del valor del contrato, por dos (2) afios |
contados desde el recibo definitivo.
Responsabilidad civil extracontractual: 200
' SMMLV, durante el plazo de ejecucién.

Objeto contractual

Supervision

202500000019955 - Apoyo al acceso a
BPIN soluciones de vivienda en el Municipio de
' Molagavita.

3 DESCRIPCION SIMPLIFICADA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

El Municipio de Molagavita, Santander, ha identificado la necesidad de mejorar las
condiciones de habitabilidad de viviendas ubicadas en el sector rural del municipio,
cuyos hogares presentan deficiencias fisicas y funcionales asociadas, entre otros
aspectos, al estado de pisos, muros, cubiertas, acabados, espacios habitacionales,
unidades sanitarias y demas componentes basicos de la vivienda. Estas condiciones
inciden directamente en la calidad de vida, seguridad, salubridad y bienestar de la
poblacién beneficiaria y constituyen manifestaciones del déficit cualitativo de vivienda
existente en el territorio rural.

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 o AlcaldiadeMolagavita
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La necesidad se concreta en la intervencion de ciento ocho (108) viviendas rurales
previamente identificadas y caracterizadas por el Municipio, localizadas en diferentes
veredas de Molagavita, respecto de las cuales se determinaron técnicamente las obras
requeridas de acuerdo con las condiciones particulares de cada inmueble. Las
intervenciones comprenden obras de mejoramiento habitacional, entre ellas
adecuacion y recuperaciéon de pisos, muros, cubiertas y acabados; construccién y
adecuacion de espacios habitacionales; construccion de unidades sanitarias;
instalacién de soluciones complementarias y demds actividades previstas en los
estudios, disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto oficial
del proyecto.

La satisfaccién de esta necesidad se encuentra directamente relacionada con el deber
estatal de promover condiciones que permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda
digna, reconocido en el articulo 51 de la Constitucién Politica, asi como con las
competencias municipales en materia de mejoramiento de vivienda y atencién de las
necesidades basicas de la poblacién. En el dmbito de la planeacién territorial, la
actuacién se encuentra articulada con el programa “Acceso a Soluciones de Vivienda”
del Plan de Desarrollo Municipal “"Construyamos con la Fuerza de la Gente 2024-2027"
y con el proyecto denominado “Apoyo al acceso a soluciones de vivienda en el
Municipio de Molagavita”.

En consecuencia, el Municipio requiere contratar la ejecucion material de las obras
necesarias para intervenir las viviendas beneficiarias, conforme a las condiciones
técnicas definidas para el proyecto, con el propésito de reducir las deficiencias
cualitativas de las viviendas rurales, mejorar sus condiciones de seguridad, salubridad,
funcionalidad y habitabilidad y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
hogares beneficiarios. Para satisfacer esta necesidad se adelantard un proceso de
Licitacién Pdblica para la celebracién de un contrato de obra publica, mediante el cual
se ejecutardn las actividades contempladas en el proyecto dentro del plazo,
presupuesto y especificaciones técnicas establecidos por la Entidad.

4 ANALISIS DEL SECTOR
4.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

De acuerdo con la naturaleza y alcance del objeto contractual, el mercado relevante
para el presente Proceso de Contratacién corresponde al sector de la construccién,
especificamente al subsector de construccién, reforma, adecuacién y mejoramiento de
edificaciones residenciales. Esta determinacién guarda correspondencia con las
intervenciones previstas sobre ciento ocho (108) viviendas rurales del Municipio de
Molagavita, que comprenden mejoramientos comunes en pisos, muros, cubiertas,
acabados y carpinteria; construccién de veintiuna (21) unidades habitacionales, siete
(7) unidades sanitarias y tres (3) estufas ecoeficientes con sus componentes
complementarios.

Conforme a la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
econdmicas - CIIU Rev. 4 A.C., adoptada por el DANE, la Seccién F - Construccion
comprende las actividades corrientes y especializadas de construccién de edificios y
obras de ingenieria civil, incluyendo obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y
reformas. Esta seccion se estructura en tres grandes divisiones: Division 41 -
Construccién de edificios; Division 42 - Obras de ingenierfa civil; y Divisién 43 -
Actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil.

Dentro de esa estructura, el objeto que pretende contratar el Municipio se ubica
principalmente en la Divisiéon 41 - Construccion de edificios y, de manera especifica,
en la clase CIIU 4111 - Construccién de edificios residenciales, toda vez que esta clase

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co o 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita
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comprende no solo la construccion de viviendas, sino también la reforma o renovacion
de estructuras residenciales existentes, supuesto que coincide directamente con la
naturaleza de los mejoramientos de vivienda objeto del proyecto. La misma
clasificacion comprende, cuando son ejecutados como parte de la construccion
residencial, el montaje de cubiertas metdlicas, puertas, ventanas y demas elementos

metalicos.

Por tanto, para efectos del presente andlisis no resulta técnicamente adecuado
caracterizar el objeto de manera genérica como un proyecto de obras de ingenieria
civil. La actividad econdmica principal corresponde a edificaciones residenciales, sin
perjuicio de que su ejecucion involucre actividades especializadas de la Division 43. En
efecto, las obras previstas requieren albafileria y mamposteria, aplicacién de frisos,
construccién y acabado de pisos, instalacién de revestimientos ceramicos, carpinteria
metalica, cubiertas, cielos rasos, instalaciones sanitarias y otros trabajos
especializados propios del proceso constructivo.

En este sentido, las actividades econdmicas CIIU que guardan relacién directa con el
alcance contractual son las siguientes:

Cédigo CIIU Actividad econémica | Relacién con el objeto contractual
Rev. 4 A.C.

" Actividad principal. Comprende

4111 ggi%iﬁ;ic:;z?dencialege construccién, reforma y renovaciéon de
_ - estructuras residenciales existentes.

' Instalaciones de Comprende la instalacion de equipos de

4322 fontaneria, calefaccién fontaneria y sanitarios, relacionada con las

'y aire acondicionado unidades sanitarias y redes asociadas.
Comprende estucos y acabados, puertas,
ventanas, revestimientos, pisos, cielos
rasos y demas terminaciones previstas en
los mejoramientos.

Terminacion y acabado
4330 de edificios y obras de
ingenieria civil

Otras actividades Comprende, entre otras, actividades
especializadas para la | especializadas de mamposteria,
4390 construccion de construccion de cubiertas y trabajos

edificios y obras de especializados asociados a edificaciones.
ingenieria civil -

El DANE sefiala expresamente que la clase 4330 comprende la aplicacién de yeso y
estuco en interiores y exteriores, la instalacién de puertas y ventanas y distintos
trabajos de acabado; la clase 4322 incluye equipos de fontaneria y sanitarios; y la
clase 4390 incorpora actividades especializadas como la colocacién de mampuestos y
la construccion de techos para edificios residenciales.

Estas clasificaciones se utilizan en este andlisis para identificar y delimitar
econdémicamente el mercado relacionado con el objeto contractual; no sustituyen las
reglas de experiencia, capacidad ni demas requisitos habilitantes establecidos en los
Documentos Tipo aplicables al proceso.

Estructura del sector de la construccion

Desde una perspectiva econémica, el sector de la construccién no se encuentra
integrado Unicamente por las empresas que ejecutan directamente las obras. Se trata
de una cadena productiva amplia e interdependiente, en la que participan agentes
relacionados con la produccién y comercializacion de insumos, transformacion de
materiales, ejecucién de obras, actividades profesionales y técnicas, logistica,
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maquinaria, comercializacién y actividades posteriores asociadas al uso y

mantenimiento de las edificaciones.

Para el presente proyecto pueden identificarse, principalmente, los siguientes
componentes del mercado: i) productores, distribuidores y comercializadores de
cemento, agregados, acero, ceramica, tuberias, elementos sanitarios, cubiertas,
productos metadlicos y demds materiales de construccién; ii) fabricantes vy
transformadores de productos minerales, metalicos, de madera y otros insumos para
edificaciones; iii) constructores y contratistas de obra; iv) empresas y trabajadores
especializados en mamposteria, concreto, pisos, enchapes, cubiertas, carpinteria
metdlica e instalaciones hidrosanitarias; v) proveedores de maquinaria, herramientas,
transporte y logistica; y vi) profesionales y empresas de arquitectura, ingenieria,
ensayos, control de calidad, consultoria e interventoria que complementan la cadena
de ejecucion.

Esta caracterizacion coincide con la estructura utilizada actualmente por la Cdmara de
Comercio de Bucaramanga para analizar la cadena de valor de la construccién en
Santander, que la organiza en cuatro eslabones: insumos, transformacién, ejecucién
de obra y usos. Dentro del eslabén de ejecuciéon se encuentran la construcciéon de
edificios, las obras civiles, las actividades de arquitectura e ingenieria y las actividades
especializadas para la construccion.

En el caso concreto del Municipio, el nicleo de la oferta susceptible de atender |a
necesidad estd constituido por personas naturales y juridicas dedicadas a la
construccion y mejoramiento de edificaciones residenciales, individualmente o
mediante las formas asociativas autorizadas por la ley, que cuenten con experiencia,
capacidad financiera, organizacional, técnica y residual suficiente para asumir la
ejecucion simultédnea y territorialmente dispersa de los mejoramientos rurales.
Alrededor de este nlcleo se encuentra una red de proveedores de materiales,
transportadores, mano de obra y actividades especializadas, cuya disponibilidad
resulta particularmente relevante por las condiciones de acceso y localizacién rural de
las viviendas.

Comportamiento reciente del sector en Colombia

El sector de la construccién continia siendo una actividad relevante dentro de la
economia nacional, aunque en los periodos mas recientes presenta un comportamiento
diferenciado entre sus distintos componentes. De acuerdo con los Indicadores
Econdmicos Alrededor de la Construccién - IEAC del DANE, en el primer trimestre de
2026 el Producto Interno Bruto nacional crecid 2,2 % frente al mismo trimestre de
2025, mientras el valor agregado de la construcciéon disminuyd 5,4 %. Dentro de la
rama, las edificaciones registraron una variacion de -8,2 %, las obras civiles de 0,6 %
y las actividades especializadas para la construccion de -5,6 %.

Este comportamiento debe analizarse como una condicién coyuntural del sector y no
como ausencia de capacidad empresarial. La construccion conserva una amplia
estructura productiva nacional, presencia empresarial en las principales regiones del
pais, disponibilidad de proveedores y especializacion técnica en los diferentes
componentes de la actividad. Para la planeacion del presente proceso, la contraccién
reciente de las edificaciones exige especial atencién al comportamiento de precios,
costos de insumos, capacidad financiera y condiciones de ejecucién, pero no evidencia
por si misma una restriccion estructural de la oferta.

Referentes empresariales del sector en Colombia

Como referencia de la dimensién empresarial del mercado nacional, la informacién de
la Superintendencia de Sociedades sobre las empresas de mayor tamafio en Colombia
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identifica dentro del sector construccién sociedades de reconocida trayectoria como
Amarilo S.A.S., Constructora Capital Bogota S.A.S., Marval S.A.S., Arquitectura y
Concreto y Constructora Colpatria S.A.S., entre otras. La relacién tiene un propdsito
exclusivamente descriptivo del mercado y no supone que tales empresas sean
potenciales oferentes del presente proceso ni constituye una lista cerrada de

participantes.

En Santander existe, ademas, un ecosistema empresarial consolidado alrededor del
Cluster Construccién de la Cdmara de Comercio de Bucaramanga, del cual hacen parte,
entre otras empresas, Marval, Ottac, Melo y Alvarez, Sumas Construcciones, Tecun,
Oteco Construcciones e Ingenieria Ltda., Fénix Construcciones, Industrias AVM S.A,,
Garcia Vega, Pretecor, Ingetensa, Ventanar y Zabdi Construcciones. Esta composicién
evidencia la presencia regional de constructores, proveedores y empresas
especializadas que participan en diferentes eslabones de la cadena de valor.

Estructura y dinamica empresarial del sector construccion en Santander

La caracterizacion empresarial del mercado regional se complementa con el informe
“Actividad Empresarial del Sector Construccién en Santander 2025”, elaborado
conjuntamente por la Cédmara de Comercio de Bucaramanga y CAMACOL Santander,
a partir de informacién econémica, sectorial y del Registro Mercantil. Para efectos de
interpretar sus resultados, debe precisarse que la jurisdiccion de la Camara de
Comercio de Bucaramanga comprende setenta y nueve (79) de los ochenta y siete
(87) municipios del departamento de Santander.

Desde la perspectiva de su aporte econdémico, la construccion mantiene una
participacion relevante dentro de la estructura productiva departamental. Segln las
cifras de las Cuentas Nacionales del DANE incorporadas en el informe, Santander
participa con el 7,5 % del valor agregado nacional de la construccién, ubicdndose como
el tercer departamento con mayor participacion, después de Bogota D.C. y Antioquia.
Para el cierre de 2024, el valor agregado de esta actividad en Santander ascendié
aproximadamente a $3,24 billones, equivalente al 6,5 % del PIB departamental,
circunstancia que permite identificar al sector como una actividad de importancia
significativa dentro de la economia regional.
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La relevancia del sector no se limita a su participacion en el producto departamental.
El andlisis de su cadena de valor evidencia una estructura empresarial diversificada
que comprende cuatro grandes eslabones: insumos, transformacion, ejecucion de obra
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y usos. Dentro de esta clasificacion, el eslabon de ejecucién de obra comprende
actividades directamente relacionadas con la construccion de edificaciones,
construccién de obras civiles, actividades de arquitectura e ingenieria y actividades
especializadas, razon por la cual constituye el segmento de mayor relacién con el
objeto de la presente contratacion.

T AR e —
Cadena de valor
N3
L
CAMACOL ~ Jigi o o UCARAMANG/

En términos de stock empresarial, el informe registra 2.501 empresas en el eslabén
de insumos, 991 en transformacién, 4.462 en ejecucion de obras y 1.842 en usos.
Particularmente, la ejecuciéon de obras concentra el 45,5 % del tejido empresarial de
la cadena y el 60,7 % de su fuerza laboral, con 19.276 empleos y ventas aproximadas
de $5,5 billones. El informe sefiala ademés que los eslabones de ejecucién de obras e
insumos alcanzan conjuntamente ventas cercanas a $8,4 billones, lo que evidencia
una capacidad empresarial y econémica relevante asociada directamente a la actividad
constructiva regional.
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Tejido Empresarial Cadena de Valor 3
Stock de empresas

2.501 6.852 $2 9 0 1%

EMPRESAS | EMPLEOS viacion on £
VENTAS VENTAS

991 2.827 $61 0 -3 3%

EMPRESAS EMPLEOS
VENTAS VENTAS

4.462 19.276 $5,5 4,5%

EMPRESAS EMPLEOS Billones Variacion er LA
VENTAS VENTAS

1.842 | 2.771 $767 | 29,5%

EMPRESAS EMPLEOS :
VENTAS VENTAS

La dindmica de creacion empresarial también evidencia actividad dentro del mercado
constructor. Durante el periodo analizado, el eslabon de ejecucién de obras registré
575 nuevas empresas y 367 empleos, constituyéndose en el segmento con mayor
numero de nuevos negocios dentro de la cadena de valor. No obstante, estas nuevas
empresas reportaron activos por aproximadamente $48.283 millones, con una
variacion negativa del 39,2 %, circunstancia que el propio estudio relaciona con la
entrada al mercado de unidades productivas mas ligeras o de menor escala técnica.

Este comportamiento permite advertir que el mercado regional presenta
simultdneamente una base amplia de operadores vinculados a la ejecucién de obras y
una dinamica permanente de entrada de nuevos agentes, aunque con diferencias
importantes en cuanto a escala econémica, activos y capacidad empresarial. Por tanto,
la existencia de un numero significativo de unidades productivas no supone
homogeneidad en su capacidad técnica, financiera u organizacional, aspecto que
resulta relevante para la determinacién proporcional de los requisitos habilitantes del
proceso.
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266
EMPRESAS

110

EMPRESAS

Dindmica de Creacidn de Empresas Cadena de Valor

Nuevas Empresas

151

EMPLEOS

o7

EMPLEOS

$8 105

ACTNOS

$919

Millo

ACT!VOS

0,1%

ACTIVOS

Variacion en £

-26, 7%

Variacion e«

ACTIVOS

367 $48 283 -39 2%

EMPLEOS sdies y
ACTIVOS ACTIVOS

575
EMPRESAS

233 $16 337

EMPRESAS

104

“12,3% _
EMPLEOS hedyeiegs

ACTIVOS ACTIVOS

Otro elemento relevante corresponde a la supervivencia empresarial. El informe
establece que, dentro de la cadena de valor de la construccién, aproximadamente
cuatro de cada diez empresas que inician operaciones permanecen activas al quinto
afo. Para el sector construccién se registra una tasa de supervivencia del 40,3 %,
superior al 34,0 % correspondiente al tejido empresarial general. Sin embargo,
especificamente en el eslabdn de ejecucién de obras, la supervivencia se sitta
alrededor del 34,7 %, mientras que los segmentos de usos e insumos presentan tasas
del 45,2 % y 43,9 %, respectivamente.
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En conjunto, los indicadores permiten concluir que Santander dispone de un mercado
empresarial significativo asociado a la construccién y, particularmente, a la ejecucion
de obras, con presencia de miles de unidades productivas, generacion relevante de
empleo, volimenes importantes de ventas y una dindmica continua de creacion
empresarial. Para el presente proceso de Licitacion Publica, esta caracterizacion
demuestra la existencia de un mercado potencial de oferentes que trasciende el &mbito
estrictamente municipal, sin desconocer que la escala, permanencia y capacidad
empresarial de sus integrantes es heterogénea. En consecuencia, el analisis de la
oferta deberd considerar dicha amplitud del mercado dentro de los criterios de
proporcionalidad y concurrencia que rigen la estructuracion de los requisitos
habilitantes, atendiendo en todo caso la naturaleza, cuantia, plazo y complejidad
técnica de las obras de mejoramiento de vivienda objeto de contratacion.

Entorno empresarial de Molagavita y Garcia Rovira

Para caracterizar las condiciones empresariales del territorio en el cual se ejecutara el
proyecto, se consultd el informe “Dindmica Empresarial en Provincia de Garcia Rovira
2025”, elaborado por el Centro de Informaciéon Empresarial - CIE de la Camara de
Comercio de Bucaramanga. De acuerdo con su ficha metodolégica, el estudio toma
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como referencia las empresas inscritas en el Registro Mercantil de dicha Cdmara de
Comercio, con estado activo y domicilio principal dentro de su jurisdiccién,
considerando el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de abril de
2026; adicionalmente, los valores econémicos reportados se expresan a precios
corrientes de 2025.

En lo correspondiente especificamente al municipio de Molagavita, el informe registra
cincuenta y seis (56) empresas activas, la totalidad de ellas clasificadas como
microempresas. La estructura empresarial municipal se concentra principalmente en
actividades del sector terciario, que representan el 92,4 % del total. Por actividad
economica, el 55,4 % de las empresas pertenece al comercio, el 28,6 % a hoteles y
restaurantes, el 8,9 % a servicios, el 3,6 % a industria y el 3,6 % a construccién; este
Gltimo porcentaje corresponde a dos (2) empresas registradas en dicha actividad.

En materia de dinamica econémica, las empresas registradas en Molagavita alcanzaron
durante 2025 ventas totales por aproximadamente $1.282 millones, y el propio
informe identifica a los sectores de construccién y comercio como los de mayor aporte
a este resultado, con una contribucién conjunta cercana a $934 millones. De manera
particular, el grafico municipal reporta ventas por $595,3 millones en construccién y
$339,6 millones en comercio, lo cual evidencia que, pese al reducido tamafio del tejido
empresarial local, la actividad constructiva tiene una participacion econémica
relevante dentro del municipio.

Los datos anteriores permiten establecer que Molagavita cuenta con una base
empresarial predominantemente microempresarial y con una oferta local limitada en
el sector construccidn, circunstancia que debe valorarse en funcidn del objeto, cuantia
y condiciones técnicas de la contratacién proyectada. Sin embargo, esta caracteristica
del mercado municipal no implica que el andlisis de la oferta deba circunscribirse
exclusivamente al ambito local, toda vez que la contratacién mediante Licitacion
Publica posibilita la concurrencia de proponentes del ambito regional, departamental
y nacional que acrediten las condiciones habilitantes y demds requisitos previstos en
los Documentos del Proceso. En consecuencia, la informacién de Molagavita constituye
un referente para caracterizar el entorno econémico inmediato de ejecucion, pero debe
complementarse con el analisis del sector construccién en escalas territorialmente mas
amplias.
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EMPRENDIMIENTO 2025 CANCELACION 2025

- En of muricpeo e registra un total de 56 negoocs actives que @0 su totakdad son microempresas y of 92.4% de ellas comesponden a actvidades
del secior ierciano, sobresaliendo la actividad econdmica def comeroo (S5.4%)

- L totalidad de sus compafias alcanzaron un valor en ventas de §1.282 milones de pesos en o o 2025, los Qe mas & & ek
o fusron Cor én y Comerto con S804 mificnes de pesos.

Fuente: Camara de Comercio de Bucaramanga - Centro de Informacién Empresarial
(CIE), Dindmica Empresarial en Provincia de Garcia Rovira 2025, Ficha metodolégica,
p. 3, y apartado “Molagavita”, p. 12. El informe sefiala que las empresas analizadas
corresponden a empresas inscritas en la Cadmara de Comercio de Bucaramanga,
activas y con domicilio principal dentro de su jurisdiccion, para el periodo comprendido
entre el 01/04/2025 y el 30/04/2026, y que los valores se encuentran expresados a
precios corrientes de 2025.

Enlace de consulta del documento:
https://www.camaradirecta.com/imagenes/vdo conexion/cone 827c86b0ael884bc9
30526a253c55b502a4b37c7.pdf
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Clasificacion del objeto en el Clasificador de Bienes y Servicios - UNSPSC

Para efectos del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica y en concordancia
con los Documentos Tipo aplicables, el objeto del presente proceso se encuentra
dentro del segmento 72 - Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas - UNSPSC.
Los codigos establecidos para este proceso son los siguientes:

Codigo UNSPSC | Descripcion

72111000 Servicios de construccion de unidades unifamiliares
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria

72152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
72152700 Servicios de instalacién y reparaciéon de concreto
72152500 Servicios de instalacion de pisos

En conclusion, el objeto contractual se desarrolla dentro de un mercado nacional
amplio correspondiente al sector construccién, con énfasis especifico en edificaciones
residenciales y actividades especializadas asociadas al mejoramiento de vivienda. La
estructura empresarial observada en Santander muestra un nimero significativo de
actores en la cadena de construccion y una clara predominancia de micro y pequefias
empresas, mientras que el eslabon de ejecucion de obras cuenta con mas de cuatro
mil empresas registradas en la jurisdicciéon analizada. A nivel territorial, Molagavita
dispone de una base empresarial limitada, circunstancia que reafirma la necesidad de
considerar como mercado relevante la oferta departamental y nacional. Estas
condiciones permiten estructurar el proceso bajo criterios de proporcionalidad,
concurrencia y seleccion objetiva, sin imponer restricciones territoriales ni condiciones
ajenas a las previstas en los Documentos Tipo aplicables a la Licitacion de Obra Plblica
de Infraestructura Social - sector vivienda.

Andlisis estadistico de los principales indicadores econémicos y sectoriales

Para establecer la coyuntura economica relevante para el presente proceso de
contratacion se tomé como fuente el documento “Indicadores relevantes” del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, con fecha 21 de agosto
de 2026, el cual consolida los resultados disponibles sobre mercado laboral, Indice de
Precios al Consumidor, exportaciones, importaciones, comercio, industria
manufacturera y censo de edificaciones.

El analisis conjunto de estas variables permite identificar una economia que presenta
sefiales favorables en empleo, consumo y actividad comercial, acompafiadas de una
recuperacion moderada de la industria y de las iniciaciones de edificaciones; sin
embargo, subsisten presiones inflacionarias, un deterioro de la balanza comercial y
sefales todavia heterogéneas en el sector de la construccion. Por tanto, los indicadores
no describen una expansiéon uniforme de todos los sectores, sino una coyuntura de
recuperacion diferenciada entre actividades.

Mercado laboral

El mercado laboral constituye uno de los indicadores que presenta el comportamiento
mas favorable. Para junio de 2026, la Tasa Global de Participacién - TGP se ubico en
64,5 %, la Tasa de Ocupaciéon - TO en 59,4 % y la Tasa de Desocupacién - TD en 8,0
%. En junio de 2025 estos indicadores se situaban aproximadamente en 63,9 %, 58,4
% y 8,6 %, respectivamente. En consecuencia, en el periodo interanual la participacién
laboral aumenté aproximadamente 0,6 puntos porcentuales, la ocupacién crecié 1,0
punto porcentual y la desocupaciéon disminuyé 0,6 puntos porcentuales.
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La evolucién de la poblacion confirma esta mejora. En junio de 2026 Colombia registré
24,459 millones de personas ocupadas, con un incremento de aproximadamente
706.000 personas frente al mismo mes del afio anterior; la poblacion desocupada se
situd en 2,135 millones, con una disminucién de aproximadamente 87.000 personas;
y 14,609 millones permanecieron fuera de la fuerza de trabajo, 69.000 menos que un
afio atras. A partir de estas cifras, el crecimiento interanual de la poblacién ocupada
puede estimarse en aproximadamente 3,0 %, mientras la poblacién desocupada se
redujo cerca de 3,9 %.

No obstante, persisten diferencias relevantes por sexo. Para junio de 2026, la TGP de
las mujeres fue de 54,0 %, frente a 76,0 % en los hombres; |la tasa de ocupacion
femenina alcanzé 48,7 %, frente a 71,0 % en los hombres; y la tasa de desocupacion
fue de 9,9 % para las mujeres y 6,6 % para los hombres, configurandose una brecha
de 3,3 puntos porcentuales. En las trece principales ciudades y areas metropolitanas
la brecha de desocupacion fue menor, de 1,3 puntos porcentuales.

En el trimestre abril-junio de 2026 la tasa de desocupacion nacional fue de 8,3 %,
inferior al 8,8 % registrado en igual periodo de 2025. Para Bucaramanga A.M.,
indicador regional de especial interés para el presente analisis, la tasa pasé6 de 7,3 %
a 8,2 %, es decir, aumenté 0,9 puntos porcentuales, aunque permanecié ligeramente
por debajo del promedio nacional.

Desde la perspectiva econémica, las cifras muestran un fortalecimiento del mercado
laboral nacional, debido a que el crecimiento de la ocupacién coincide con una
reduccion del desempleo. Esta circunstancia favorece el ingreso de los hogares y la
demanda agregada; sin embargo, la persistencia de brechas laborales por sexo y el
aumento de la desocupacién en Bucaramanga evidencian que la mejoria no presenta
la misma intensidad en todos los grupos poblacionales y territorios.

Inflacién e Indice de Precios al Consumidor - IPC

En materia de precios se presenta una situacion distinta. En julio de 2026 la variacion
mensual del IPC fue de 0,17 %, inferior al 0,28 % observado en julio de 2025. Sin
embargo, la inflacion acumulada entre enero y julio aumentd de 4,02 % en 2025 a
4,94 % en 2026, mientras que la inflacion anual pasé de 4,90 % a 6,03 %.

Estadisticamente, esto representa un incremento de 0,92 puntos porcentuales en la
inflacién afio corrido y de 1,13 puntos porcentuales en la inflacion anual. Por tanto,
aunque julio presentd una moderaciéon mensual, el comportamiento acumulado revela
una reaceleracion de la inflacion durante 2026.

La perspectiva histérica confirma esta lectura. La inflaciéon anual de julio habia
alcanzado 10,21 % en 2022 y 11,78 % en 2023, posteriormente descendié a 6,86 %
en 2024 y a 4,90 % en 2025, pero volvié a subir a 6,03 % en julio de 2026. En
consecuencia, la economia continta lejos de los maximos inflacionarios observados en
2022-2023, pero se interrumpié parcialmente la trayectoria descendente registrada
posteriormente.

Por divisiones de gasto, en julio de 2026 se observaron incrementos especialmente en
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55 %), salud (0,38 %),
prendas de vestir y calzado (0,31 %) y restaurantes y hoteles (0,30 %). En contraste,
alimentos y bebidas no alcohdlicas registraron una variacion de -0,13 % y transporte
de -0,24 %.

Para Bucaramanga, la inflacion mensual fue de 0,21 %, ligeramente superior al
promedio nacional de 0,17 %, aunque inferior a la observada en ciudades como Santa
Marta, Riohacha, Sincelejo, Popayan y Valledupar.
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Desde el punto de vista contractual, este comportamiento es especialmente relevante
para el sector construccion, en la medida en que una inflacién nuevamente superior al
6 % anual puede transmitirse, en distinto grado, a salarios, transporte, servicios,
materiales y demds costos asociados a la ejecucién de las obras.

IPC total

Exportaciones

Las exportaciones colombianas registraron en junio de 2026 un valor de USD 4.233,5
millones FOB, frente a USD 3.957,7 millones en junio de 2025, equivalente a un
crecimiento anual de 7,0 %. En el acumulado enero-junio alcanzaron USD 27.844,0
millones, frente a USD 24.389,3 millones en igual periodo de 2025, para un
crecimiento de 14,2 %.

No obstante, la composicion de dicho crecimiento muestra una importante
heterogeneidad. En el primer semestre, las exportaciones de combustibles y productos
de industrias extractivas aumentaron 18,6 % y aportaron 7,3 puntos porcentuales al
crecimiento total; los denominados otros sectores crecieron 97,6 % y contribuyeron
8,1 puntos. En contraste, las exportaciones agropecuarias, alimentos y bebidas
disminuyeron 2,7 %, mientras las manufacturas se redujeron 1,6 %.

Por consiguiente, el crecimiento exportador del primer semestre de 2026 no fue
homogéneo, pues estuvo concentrado principalmente en actividades extractivas y
otros sectores, mientras la exportacion de manufacturas mostré contraccion.

También se observan cambios importantes en los mercados de destino. Las
exportaciones hacia Estados Unidos disminuyeron de USD 1.307,6 millones en junio
de 2025 a USD 985,0 millones en junio de 2026, reduccién aproximada de 24,7 %. Su
participacion dentro de |las exportaciones mensuales pasé, aproximadamente, de 33,0
% a 23,3 %. En contraste, Panaméa aument6é de USD 258,2 millones a USD 565,7
millones e Italia de USD 29,9 millones a USD 231,4 millones.

Importaciones y balanza comercial

Las importaciones presentan una expansién alin mas significativa. En junio de 2026
alcanzaron USD 6.775,8 millones CIF, frente a USD 5.336,8 millones en junio de 2025,
equivalente a un crecimiento de 27,0 %. En el acumulado enero-junio aumentaron de
USD 33.514,9 millones a USD 38.075,8 millones, con una variacién de 13,6 %.

Las manufacturas constituyeron el componente determinante de las importaciones:
alcanzaron USD 28.594,7 millones durante el primer semestre, crecieron 15,2 % y
aportaron 11,3 puntos porcentuales de los 13,6 puntos de crecimiento total. En
términos de composicién, representan aproximadamente tres cuartas partes del valor
importado en el periodo.

El crecimiento de las importaciones en junio fue considerablemente superior al de las
exportaciones —27,0 % frente a 7,0 %—, situacién que se refleja en la balanza
comercial. El déficit pasé de USD 1.099,8 millones FOB en junio de 2025 a USD 2.161,0
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millones en junio de 2026. Esto significa que el déficit mensual aumenté en
aproximadamente USD 1.061 millones y practicamente se duplicé en un afio.

China continta siendo el principal origen del desequilibrio bilateral, con un déficit de
USD 1.697,3 millones. También resulta relevante el cambio con Estados Unidos:
Colombia pas6 de un superdvit de USD 168,8 millones en junio de 2025 a un déficit
de USD 520,7 millones en junio de 2026. Panama, por su parte, registré un superavit
de USD 560,4 millones.

En términos macroeconémicos, el aumento simultdneo de exportaciones e
importaciones evidencia una mayor intensidad de los flujos comerciales, pero el
crecimiento sustancialmente mayor de las compras externas gener6 un deterioro del
saldo comercial.

Comercio interno y consumo

Los indicadores de comercio presentan una expansion significativa de la demanda. En
junio de 2026 las ventas reales del comercio minorista y de vehiculos aumentaron
14,7 % anual, 12,4 % en lo corrido del afio y 12,3 % en doce meses. El personal
ocupado crecié a tasas considerablemente menores: 1,5 %, 1,7 % y 1,8 %,
respectivamente.

La diferencia entre el crecimiento de las ventas reales y el empleo sefiala que la
expansién comercial estd ocurriendo con una intensidad considerablemente mayor que
la contratacion laboral del sector.

Entre las lineas asociadas indirectamente con el mercado de materiales y bienes
durables, las ventas reales de articulos de ferreteria, vidrios y pinturas crecieron 17,2
% anual, mientras los electrodomésticos y muebles para el hogar aumentaron 16,0
%. Estos resultados son relevantes para el analisis de la cadena de construccion y
mejoramiento de vivienda, porque evidencian dinamismo en segmentos comerciales
vinculados al equipamiento, mantenimiento y adecuacion de inmuebles.

En comercio mayorista, el margen comercial nominal aumenté 11,6 %, pero el
personal ocupado se redujo 0,9 %. Los salarios per cépita aumentaron 9,7 % anual.
El indicador sugiere una expansion nominal de la actividad con reduccion del empleo,
razéon por la cual debe interpretarse conjuntamente con el comportamiento
inflacionario.

A nivel departamental, Santander registré un crecimiento de 15,3 % en las ventas
reales del comercio minorista y de vehiculos, mientras el personal ocupado disminuyé
0,6 %. Se observa asi una expansion importante de las ventas regionales que no se
ha traducido, en igual proporcion, en generacién de empleo comercial.

El comercio electronico también mantiene una dindmica favorable: las ventas
realizadas por este canal aumentaron 26,4 % anual y 22,4 % en el acumulado enero-
junio; su participacién en las ventas totales pas6 de 2,3 % en junio de 2025 a 2,7 %
en junio de 2026.

Industria manufacturera

La industria manufacturera presenté una recuperacion moderada. En abril de 2026,
frente a abril de 2025, la produccion real aument6 2,0 % y las ventas reales 2,1 %,
mientras el personal ocupado disminuy6 0,9 %.

La combinacién de crecimiento de produccién y ventas con caida del empleo evidencia
que la recuperacion manufacturera todavia no se refleja de manera equivalente en
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contratacion laboral y puede estar asociada a incrementos de productividad, utilizacion

de capacidad existente o ajustes en las estructuras de empleo.

En Santander, el comportamiento fue relativamente favorable frente al promedio
nacional: la produccién manufacturera aumenté 4,0 %, las ventas 1,6 % y el personal
ocupado 0,1 %. La produccién regional crecid, por tanto, al doble del ritmo nacional,
aunque las ventas lo hicieron a una tasa ligeramente inferior al promedio de la
industria colombiana.

Construccion y edificaciones

Por su relacién directa con el objeto contractual, los indicadores del Censo de
Edificaciones — CEED revisten especial importancia. Para el segundo trimestre de 2026,
en las 23 dreas cubiertas por el censo, el drea nueva aument6 17,8 % anual, luego de
haber disminuido 14,4 % un afo atrds. El area en proceso pasé de una variacion de -
7,8 % a 3,1 %, mientras el drea culminada continud disminuyendo, con una variacion
de -8,0 %. El drea paralizada cayé 15,2 %.

El analisis en diferentes horizontes confirma la recuperacién de las iniciaciones: el drea
nueva creci6é 17,8 % anual, 12,3 % en lo corrido del afio y 11,2 % en doce meses. En
contraste, el area culminada registré variaciones de -8,0 % anual, -2,0 % afio corrido
y -4,9 % en doce meses.

Se trata, por tanto, de un sector edificador en transicién: las nuevas iniciaciones estan
creciendo y el drea en proceso empieza a recuperarse, pero el volumen de obras
culminadas continia mostrando contraccion.

En el segundo trimestre de 2026 el CEED registré un area censada total de 40.689.444
m2. De esta, 27.643.174 m?2 correspondieron a obras en proceso, 9.234.053 m=2 a
obras paralizadas y 3.812.217 m?2 a obras culminadas. En términos de participacion,
aproximadamente 67,9 % del drea censada se encontraba en proceso, 22,7 %
paralizada y 9,4 % culminada.

Sin embargo, el drea causada, indicador vinculado directamente con la actividad
productiva del subsector edificador, disminuyé 4,5 % anual, al pasar de 4.050.111 m2
a 3.867.528 m?2. Los destinos residenciales restaron 7,8 puntos porcentuales a esta
variacion y los no residenciales aportaron positivamente 3,3 puntos. Esto evidencia
que, pese al repunte de las iniciaciones, la actividad efectiva de construccién
residencial todavia presenta debilidad.

Las unidades de vivienda iniciadas ofrecen, no obstante, una sefial positiva hacia
adelante. Durante el segundo trimestre se iniciaron 43.565 viviendas, 11,4 % maés que
en el trimestre inmediatamente anterior. De estas, 25.328 correspondieron a VIS y
18.237 a vivienda diferente de VIS, de manera que aproximadamente 58,1 % de las
iniciaciones fueron vivienda de interés social.

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolucién de
la actividad econémica en Colombia, proporcionando una visién integral del valor
agregado generado por los distintos sectores del pais. Elaborado y difundido por el
DANE, este indicador trimestral permite analizar el comportamiento de actividades
como comercio, transporte, alojamiento, agricultura, ganaderia y servicios, entre
otros. La informacion recopilada y procesada por la entidad responsable de la
planeacién, levantamiento, andlisis y difusion de las estadisticas oficiales de Colombia
constituye una herramienta esencial para la interpretacion de la economia nacional,
ofreciendo datos coherentes, oportunos y comparables con esténdares
internacionales. Gracias a esta medicién, autoridades, sector privado, académicos y
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publico en general pueden acceder a informacion confiable que respalda la toma de
decisiones y facilita la comprensién de la dindmica econémica del pais.

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
2023-1 /20260 ||

4,0

Variacion porcentual (%)

2026

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado
son:

1. Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién
obligatoria; Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de
servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la
variacion anual).

2. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

3. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026°", respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas
que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

1. Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de
servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variaciéon
anual).

2. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

3. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaciéon y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).
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4.2 PERSPECTIVA LEGAL.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991. Los articulos 2, 51, 209, 311
y 315 constituyen el fundamento constitucional de la actuacién municipal. En
particular, el articulo 51 reconoce el derecho a una vivienda digna y atribuye al Estado
el deber de promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo; el articulo 311
asigna al municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativa,
entre otras funciones, construir las obras que demande el progreso local y procurar el
mejoramiento social de sus habitantes; y los articulos 209 y 315 enmarcan la actuacion
administrativa y las competencias del alcalde en la direccién de la administracion
municipal. Estos fundamentos ya se encuentran desarrollados de manera consistente
en los Estudios Previos del proceso.

LEY 3 DE 1991, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social,
se establece el Subsidio Familiar de Vivienda y se reconoce el mejoramiento de
vivienda dentro de los instrumentos orientados a atender las necesidades
habitacionales de la poblacidén. Su contenido constituye parte del marco legal sectorial
aplicable a las politicas y programas de vivienda de interés social.

LEY 80 DE 1993 - ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA. Regula la actividad contractual de las entidades
estatales y resulta aplicable integralmente al presente proceso. Son especialmente
relevantes los articulos 3, 23, 24, 25, 26 y 32 numeral 1. Este Ultimo define el contrato
de obra como aquel que celebran las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalaciéon y, en general, para la realizacion de cualquier trabajo
material sobre bienes inmuebles, naturaleza que corresponde al contrato objeto de la
presente Licitacion Publica. El documento adjunto identifica expresamente esta
tipologia contractual.

LEY 136 DE 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organizacion y funcionamiento de los municipios. El articulo 1 reconoce al municipio
como entidad territorial fundamental y el articulo 3, posteriormente modificado por la
Ley 1551 de 2012, comprende entre sus funciones promover el desarrollo de su
territorio, construir las obras que demande el progreso municipal y procurar el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

LEY 388 DE 1997. Por la cual se modifican la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se
dictan disposiciones en materia de ordenamiento territorial. Sus articulos 91, 92 y 99,
en lo pertinente, regulan aspectos relacionados con la vivienda de interés social, las
necesidades de mejoramiento y las actuaciones urbanisticas sujetas al régimen de
licencias, disposiciones que deben observarse de acuerdo con el alcance concreto de
las intervenciones proyectadas.

LEY 400 DE 1997 Y REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE - NSR. Establecen criterios y requisitos minimos para el disefio,
construccién y supervision técnica de edificaciones y demas intervenciones sometidas
al régimen de construccién sismo resistente. Su observancia deberd efectuarse
respecto de las actividades del proyecto a las cuales técnicamente resulte aplicable.
Los propios Documentos del Proceso incorporan la NSR-10 como referente técnico para
la experiencia en edificaciones.

LEY 489 DE 1998. E| articulo 4 establece que la funcién administrativa tiene por
finalidad la satisfaccion de las necesidades generales de los habitantes y que las
autoridades administrativas deben actuar consultando el interés general, principio
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aplicable a la estructuracion y ejecucién de la inversion publica destinada al

mejoramiento de las condiciones habitacionales de la poblacion rural.

LEY 715 DE 2001. El articulo 76, numeral 76.2, establece competencias municipales
en materia de vivienda. En particular, contempla la participacion de los municipios en
el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y su competencia para promover y
apoyar programas o proyectos de vivienda, dentro del marco de sus competencias y
de acuerdo con las fuentes de financiacion legalmente disponibles.

LEY 1150 DE 2007. Introduce medidas para la eficiencia y transparencia en la
contratacion estatal. El numeral 1 del articulo 2 consagra la Licitacion Publica como
regla general de seleccion, salvo que se configure alguna de las causales
expresamente previstas para las demas modalidades. En el presente proceso, por la
naturaleza del contrato, su objeto y cuantia, la modalidad determinada por el Municipio
es la Licitacion Publica.

LEY 1474 DE 2011. En sus articulos 83 y 84 regula la supervision e interventoria
contractual y los deberes asociados al seguimiento de los contratos estatales. Para el
presente proceso resulta especialmente pertinente por cuanto el contrato de obra
contara con interventoria externa integral, encargada del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico de la ejecucion contractual.

LEY 1551 DE 2012. Modifica y adiciona la Ley 136 de 1994. Sus articulos 3, 4y 6
desarrollan los principios y funciones que orientan el ejercicio de las competencias
municipales, incluyendo la promocién del desarrollo territorial, la construccion de las
obras que demande el progreso municipal y la satisfaccion de necesidades béasicas de
la poblaciéon. Para el proyecto resulta particularmente relevante su énfasis en el
desarrollo territorial y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién rural.

DECRETO 1077 DE 2015 - DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Constituye el marco reglamentario general del
sector vivienda y contiene las disposiciones relativas a vivienda de interés social,
vivienda rural, mejoramiento habitacional, ordenamiento territorial y demas aspectos
reglamentarios aplicables segun la naturaleza de las intervenciones previstas. Los
Estudios Previos incorporan expresamente este Decreto dentro del marco normativo
del proyecto.

DECRETO 1082 DE 2015 - DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL. Reglamenta el Sistema de
Compra Publica. El articulo 2.2.1.1.1.6.1 establece expresamente el deber de efectuar
el analisis del sector durante la etapa de planeacion, mientras que el articulo
2.2.1.1.2.1.1, modificado por el Decreto 399 de 2021, regula el contenido minimo de
los estudios y documentos previos que sirven de soporte al proyecto de pliego, al
pliego definitivo y al contrato.

LEY 1882 DE 2018. Introduce disposiciones orientadas al fortalecimiento de la
contratacion publica y constituye antecedente normativo del régimen de Documentos
Tipo, posteriormente modificado y ampliado por la Ley 2022 de 2020.

LEY 2022 DE 2020. Modificé el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y adiciond el
paragrafo 7 al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, disponiendo que la Agencia Nacional
de Contrataciéon Plblica - Colombia Compra Eficiente adoptard Documentos Tipo de
obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Pulblica, en los cuales se establecen requisitos
habilitantes, factores técnicos, econdmicos y demas factores de escogencia.
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LEY 2079 DE 2021 - DISPOSICIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y HABITAT.
Establece el marco de la politica publica de vivienda y habitat urbana y rural. Para el
objeto del proceso resultan particularmente pertinentes su articulo 1, que comprende
dentro de la politica habitacional los programas de mejoramiento de vivienda y
entornos rurales dignos, y los articulos 19, 20 y 21, relacionados con la poblacién rural
objeto de atencion, los criterios de formulacién de la politica de vivienda rural y la
atencién de zonas de dificil acceso.

DECRETO 399 DE 2021. Modificd, entre otras disposiciones, el articulo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015, relativo a los estudios y documentos previos, precisando
los elementos que deben soportar la estructuracién del proceso de contratacion. El
documento adjunto incorpora esta modificacion en su regulacion juridica.

DECRETO 1247 DE 2022. Modifica disposiciones del Decreto 1077 de 2015
relacionadas con el Subsidio Familiar de Vivienda Rural. En particular, modificd el
articulo 2.1.10.1.1.2.1, dentro del cual se define la modalidad de mejoramiento de
vivienda rural como aquella dirigida a superar carencias basicas de la vivienda y
mejorar sus condiciones sanitarias, locativas, estructurales y de habitabilidad.

Rl;SOLUCIéN No. 539 DE 2025 - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Mediante esta Resolucién se adopté
la Version 2 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccién de Licitacion de
Obra Plblica del sector de infraestructura social y los documentos tipo
complementarios correspondientes, entre otros, al sector vivienda. En particular, los
articulos 20 y 21 adoptan y regulan los documentos tipo complementarios del sector
vivienda y establecen su caracter obligatorio para las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica que adelanten procedimientos
de Licitacién Publica para celebrar contratos de obra relacionados con infraestructura
del sector vivienda. El articulo 23 determina su aplicacién a los procesos cuyo aviso
de convocatoria sea publicado a partir del 16 de febrero de 2026. En consecuencia, la
presente Licitacion Publica debe estructurarse y adelantarse con aplicacién obligatoria
de los Documentos Tipo de Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social -
Versiéon 2 y del documento complementario del sector vivienda, sin modificar las
disposiciones inalterables ni introducir requisitos o condiciones distintos de aquellos
permitidos por dichos documentos. Esta aplicabilidad ya se encuentra expresamente
reconocida en los Estudios Previos del proceso.

4.3PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Desde la perspectiva organizacional, para efectos del presente proceso resulta
necesario examinar de manera conjunta la capacidad financiera y la capacidad
organizacional de los potenciales oferentes, atendiendo la estructura definida en los
Documentos Tipo para Licitacién de Obra Publica de Infraestructura Social - Versién 2
del 21 de agosto de 2025. En efecto, la Matriz 2 - Indicadores Financieros vy
Organizacionales reine ambos componentes y establece los requisitos minimos
habilitantes que deben ser exigidos por las Entidades de acuerdo con el presupuesto
oficial del proceso, con el propésito de que tales exigencias correspondan
proporcionalmente a las condiciones economicas y temporales de la contratacion. La
Entidad debe sujetarse a estos parametros, sin modificar los Formatos, Anexos,
Matrices y Formularios ni establecer requisitos adicionales a los contemplados en los
Documentos Tipo.

La Matriz 2 clasifica los procesos en dos rangos expresados en salarios minimos
mensuales legales vigentes -SMMLV-: el Rango 1, aplicable a procesos cuyo
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presupuesto oficial sea superior a cero (0) e inferior a cuatro mil (4.000) SMMLYV, vy el
Rango 2, correspondiente a presupuestos iguales o superiores a cuatro mil (4.000)
SMMLV. Para el presente proceso, cuyo presupuesto oficial asciende a novecientos
setenta y ocho millones ciento diez mil novecientos diez pesos m/cte. ($978.110.910)
y cuyo plazo contractual es de dos (2) meses y quince (15) dias calendario, resulta
aplicable el Rango 1, por encontrarse la cuantia por debajo del limite de cuatro mil
(4.000) SMMLV previsto en la Matriz. El Documento Base identifica expresamente

tanto este presupuesto como el plazo de ejecucion de la obra.

Conforme con dicha clasificacion, la capacidad financiera se verifica mediante los
indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento y razén de cobertura de intereses. El
Documento Base dispone que la liquidez se determina a partir de la relacién entre el
activo corriente y el pasivo corriente; el nivel de endeudamiento, mediante la relacién
entre el pasivo total y el activo total; y la razén de cobertura de intereses, a partir de
la relacion entre la utilidad operacional y los gastos de intereses. Asimismo, establece
reglas particulares para aquellos casos en los cuales el proponente no registre pasivos
corrientes o gastos de intereses, de manera que la aplicacion de los indicadores
responda a las condiciones previstas expresamente en el Pliego Tipo.

Por su parte, la capacidad organizacional se verifica mediante los indicadores de
Rentabilidad sobre el Patrimonio -ROE- y Rentabilidad del Activo -ROA-. El primero
corresponde a la relacién entre la utilidad operacional y el patrimonio, mientras que el
segundo relaciona la utilidad operacional con el activo total. Estos dos indicadores
forman parte del conjunto de requisitos habilitantes definido por la Matriz 2 y deben
ser acreditados en los términos establecidos en el Documento Base.

Para el Rango 1 aplicable al presente proceso, los valores minimos establecidos por la
Matriz 2 son los siguientes:

' Mipyme - Rango Demas proponentes - Rango

Indicador 1 1
Indlce de liquidez g _ 2 11 , 21,2
indice de endeudamiento | < 0,70 . < 0,70
Razon de cobertura de intereses | 21 2
EgnEtabulldad del patrimonio - > 0,02 > 0,04
Rentabilidad del activo - ROA = 0,01 | > 0,02

La Matriz 2 establece un tratamiento diferenciado para las Mipyme, de manera que los
valores aplicables a estas empresas no son idénticos a los exigidos a los demas
proponentes. Tratdndose de proponentes plurales, este tratamiento procede cuando
por lo menos uno de sus integrantes acredita la condiciéon de Mipyme y cuenta con una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o unlon
temporal. La calidad de Mipyme deberd acreditarse mediante copia del Registro Unico
de Proponentes -RUP- vigente y en firme, en los términos establecidos en la propia
Matriz.

Adicionalmente a los anteriores indicadores, el Documento Base exige verificar el
capital de trabajo, entendido para efectos del Pliego Tipo como la diferencia entre el
activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo acreditado por el oferente
deberd ser igual o superior al capital de trabajo demandado por el proceso. Para
contratos cuyo plazo estimado de ejecucion sea inferior a doce (12) meses, el
Documento Base establece que el capital de trabajo demandado corresponde al treinta
y tres por ciento (33 %) del presupuesto oficial, una vez descontado el anticipo o pago
anticipado, si lo hubiere.
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En el presente proceso no se contempla anticipo ni pago anticipado; por tanto,
tomando como base el presupuesto oficial de $978.110.910, el capital de trabajo
demandado corresponde a $322.776.600,30, resultado de aplicar el treinta y tres por
ciento (33 %) al presupuesto oficial. En consecuencia, el proponente debera acreditar
un capital de trabajo igual o superior a dicho valor, conforme con las reglas
establecidas en el Documento Base. Para los proponentes plurales, el Pliego Tipo prevé
que el capital de trabajo se obtiene a partir de la sumatoria del capital de trabajo de
sus integrantes.

En cuanto al patrimonio, el Documento Base sefiala expresamente que, atendiendo las
particularidades del proyecto, no serd solicitado como indicador adicional de capacidad
financiera. Esta determinacion debe conservarse en la estructuracién del proceso,
puesto que corresponde a la regla prevista en el Pliego Tipo aplicable,

La acreditacién de estos requisitos también se encuentra predeterminada por los
Documentos Tipo. Para las personas naturales o juridicas nacionales y las extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia, la evaluacion de la capacidad financiera y
organizacional se efectuara con base en la informacién contenida en el Registro Unico
de Proponentes -RUP- vigente y en firme. Para las personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, que no estdn obligadas a contar con
RUP, la verificacion se realizard con fundamento en la informacion financiera prevista
en el Documento Base, incluyendo los estados financieros correspondientes y el
Formato 4 - Capacidad Financiera y Organizacional para personas extranjeras sin
sucursal o domicilio en Colombia.

En consecuencia, la perspectiva organizacional del presente proceso comprende
integralmente la verificacién de la solidez financiera y de la capacidad organizacional
de los oferentes, mediante los indicadores y reglas definidos en la Matriz 2 y en el
Documento Base. Para el Rango 1 aplicable a esta Licitacién Publica, la habilitaciéon no
depende de requisitos definidos discrecionalmente por el Municipio, sino del
cumplimiento de los parametros establecidos en los Documentos Tipo: liquidez,
endeudamiento, cobertura de intereses, capital de trabajo, rentabilidad sobre el
patrimonio y rentabilidad del activo, con el tratamiento diferenciado previsto para las
Mipyme y sin exigencia de patrimonio adicional.

De esta manera, los requisitos financieros y organizacionales mantienen
correspondencia con la cuantia y el plazo de la contratacion y constituyen condiciones
habilitantes destinadas a verificar que quienes participen en el proceso acrediten las
condiciones econémicas y organizacionales exigidas para concurrir a la ejecucion del
contrato. Su aplicacion debera realizarse en los términos exactos establecidos en los
Documentos Tipo, preservando las reglas previstas para proponentes individuales,
estructuras plurales, Mipyme y proponentes extranjeros, sin introducir modificaciones
0 exigencias adicionales por parte de la Entidad.

Fuente: Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente,
Documentos Tipo para Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social - Versién 2
del 21 de agosto de 2025, Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales,
Documento Base y Formato 4 - Capacidad Financiera y Organizacional para personas
extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia.

4.4PERSPECTIVA TECNICA

Las principales actividades a ejecutar son las siguientes:
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ITEM . CANTID
ol ba' | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION unp. | AT
PAGO |GENERAL|PARTICULAR
1, MEJORAMIENTOS COMUNES
1 TPRELIMINARES
LOCALIZACION Y
1,1 RER M2 | 689,50
1,2 DESMONTE DE CUBIERTA | M2 1'260'8
2 [MOVIMIENTO DE TIERRA ' |
EXCAVACION EN MATERIAL
2,1 S M3 0,96
3 [CONCRETOS Y MORTERO
CONCRETO 2500 PSI PARA
3.1 PISO (E= 0,08 M) M2 | 689,50
CONCRETO DE 2500 PSI
3,2 PARA MESON DE COCINA M2 7,92
(E=0,07 M)
CONCRETO DE 3000 PSI
33 PARA COLUMNA (0,12M X ML 26,00
0,15M)
CONCRETO DE 3000 PSI
3,4 PARA VIGA DE AMARRE ML 33,00
(0,12M X 0,15M)
CONCRETO DE 3000 PSI
3,5 PARA VIGA CORONA (0,10M | ML 16,00
X 0,15M)
CONCRETO CICLOPEQ PARA
3.6 VIGA DE CIMENTACION. M3 0,96
2500 PSI. (0,30M X 0,20M)
CONCRETO CICLOPEO.
3,7 (2500 PSI) (MUROS, M3 6.75
ANDENES)
MORTERO 1:4 DE
3,8 NIVELACION M3 34,02
4 |FRISOS Y ENCHAPES |
FRISO EN MORTERO 1: 3
41 (EN MAMPOSTERIA) M2 | 678,40
FRISO EN MORTERO 1: 3
4,2 R TABLAS M2 | 805,00
ENCHAPE DE PARED Y
4,3 MESON DE COCINA M2 52,20
ENCHAPE DE PISO (0,50M X
4.4 a0l M2 | 607,50
ENCHAPE DE PISO
45 ANTIDESLIZANTE (0,33M X | M2 37,00
0,33M)
46 GUARDAESCOBA (0,07M) ML | 264,00
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ENCHAPE DE PISO TABLETA

LADRILLO H - 10

4,7 DE HOJILLA (0,30M X M2 271,00
0,30M)
ENCHAPE DE PISO (0,50M X
48 0,50M). EXTERIORES M2 | 256,00
CUBUERTAS
CUBIERTA EN TEJA DE
5,1 FIBRO CEMENTO M2 | 662,00
CABALLETE EN
5,2 FIBROCEMENTO ML | 93,00
SUMINISTRO E
5,3 INSTALACION CIELO RASO | M2 67,00
EN PVC
CUBIERTA EN TEJA DE
5,4 ACERO GALVANIZADO CON | M2 | 406,00
PINTURA ANTICORROSIVA
SUMINISTRO E
INSTALACION MACHIMBRE
5,5 CON TELA ASFALTICA M& | 374,00
ADHESIVA
TUBERIA 3" PVC
5,6 SANITARIA. (APOYO ML | 212,08
SOPORTE DE CUBIERTA)
ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO E
6,1 INSTALACION ACERO DE KG | 342,00
REFURZO
APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA
LAVAPLATOS EN ACERO UNIDA
7,1 INOXIDABLE (INCLUYE D 3,00
ACCESORIOS)
SUMINISTRO E
INSTALACION DE COMBO | /v oy
7,2 SANITARIO (INCLUYE " 1,00
INODORO, LAVAMANOS E
INCRUSTACIONES)
CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA
PUERTA METALICA
8,1 (INCLUYE M2 22,79
ANTOCORROSIVO)
VENTANA METALICA
8,2 (INCLUYE M2 2,42
ANTOCORROSIVO)
TUBERIA RECTANGULAR
8,3 METALICA DE 3" X 1 1/2". ML | 402,00
CALIBRE 18
MAMPOSTERIA ,
9.1 MAMPOSTERIA EN it 112,80
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MAMPOSTERIA EN
9,2 LADRILLO TEMOSA M2 9,00

2, UNIDADES HABITACIONALES

CONSTRUCCION UNIDAD

10,1 HABITACIONAL 3.0M X UN[IJDA 3,00
3.0M. INDEPENDIENTE
CONSTRUCCION UNIDAD | ,n1on

10,2 HABITACIONAL 4.0M X 9,00
3.0M. ADOSADA

CONSTRUCCION UNIDAD
10,3 HABITACIONAL 4.0M X
3.0M. INDEPENDIENTE

UNIDA 9,00

3, UNIDADES SANITARIAS

CONSTRUCCION UNIDAD UNIDA

.1 SANITARIA D 7,00
4, ESTUFAS ECOEFICIENTES
CONSTRUCCION ESTUFA
154 ECOEFICIENTE (INCLUYE  |UNIDA| 5 oo
' MESON DE COCINA Y D ,
LAVAPLATOS)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODALIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS

Consiste en la ejecuciéon de actividades de adecuacion que le permitan al hogar que
recibiré el mejoramiento superar o subsanar la carencia o deficiencia del techo de la
cubierta o la existencia del mismo en condiciones precarias toda vez que se encuentre
construido en materiales provisionales tales como latas de zinc, teja de barro, barro,
cana y madera rolliza y, asbesto cemento con estructura en madera rolliza, entre
otros.

Estas intervenciones incluiran la sustituciéon de las cubiertas existentes, la estructura
de emplazamiento y soporte.

Para este tipo de intervencion se debe tener en cuenta las normas de trabajos en
alturas.

SANEAMIENTO BASICO

Esta intervencion tiene por objeto que los hogares participantes en marco del alcance
del proyecto, cuenten con un espacio dotado adecuadamente donde sus miembros
realicen sus necesidades fisioldgicas y sus actividades de aseo personal, general y
disposicion de residuos.

En este orden, el mejoramiento consiste en la ejecucion de unidades constructivas o
en la adecuacion positiva de las dareas de la vivienda destinadas para el aseo personal
y el saneamiento basico.

Para esta modalidad de intervencién, se desarrollaron un tipo de disefio. Esta
intervencion esta dirigida a hogares en zona dispersa que no presenten acceso al
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servicio de alcantarillado y tiene por objeto que los hogares participantes en marco del
alcance del proyecto cuenten con una disposicion adecuada de sus aguas residuales
reduciendo el riesgo de enfermedades, epidemias, asi como, los niveles de
contaminacion de las fuentes hidricas.

MEJORAMIENTO DE PISOS

Al poseer pisos en tierra, arena u otros materiales inapropiados se corre el riesgo de
accidentes, lesiones y enfermedades asociadas a la insalubridad, especialmente en
poblaciones infantiles y adultos mayores.

Esta intervencion tiene como objetivo mejorar las condiciones de los pisos de las
viviendas, instalando una placa en concreto de 2500 psi.

Con la ejecucion de estas actividades constructivas de adecuacién, se pretende que
hogar beneficiario del incentivo subsane la carencia o deficiencia de pisos en su
vivienda.

Quienes poseen en sus viviendas pisos en concreto, se les ofrece dos tipologias de
mejoramiento, suministro e instalacion de tableta o suministro e instalacion de
ceramica.

MEJORAMIENTO DE HABITACIONES

Esta intervencion tiene por objeto que los hogares participantes en marco del alcance
del proyecto cuenten con espacios adecuados para el descanso y ademas se reduzca
el hacinamiento. En este orden, el mejoramiento de habitaciones consiste en la
ejecucion de unidades constructivas o en la adecuacién positiva de las dreas de las
viviendas destinadas para el descanso, en procura de evitar que bajo la extrema
densidad poblacional (hacinamiento y/o hacinamiento critico), se generen problemas
de higiene, violencia, entre otros.

La modalidad de intervencién propende por la generacién de espacios en la vivienda
de forma que se garanticen condiciones de privacidad y libre desarrollo. Se busca que
los padres puedan dormir en un espacio diferente de las habitaciones de los hijos y
que los hijos cuenten con espacios individuales o en su defecto, puedan dormir juntos
si pertenecen al mismo género.

MEJORAMIENTO DE COCINAS

Esta intervencion tiene por objeto que los hogares participantes en marco del alcance
del proyecto, cuenten con una estufa ecoeficiente con mesén de cocina de tres (3)
niveles enchapado en la parte superior y en la pared adyacente al lavaplatos, incluye
el lavaplatos en acero inoxidable, el punto hidraulico, los puntos sanitarios del
lavaplatos y la rejilla, ademas de la construccién de una caja de inspeccién de 50cm x
50cm. Para esta modalidad de intervencién, se desarrollaron un tipo de disefio. Esta
intervencién esté dirigida a hogares en zonas urbana y rural dispersa que no cuente
con estufa o que su estado de deterioro amerite de la construccién de una nueva.
Tiene por objeto que los hogares participantes en marco del alcance del proyecto
cuenten con una estructura que les permita mejorar la eficiencia en los procesos de
coccion de alimentos empleados por |as familias en zonas rurales y urbana.

CONSTRUCCION DE MUROS NO ESTRUCTURALES
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Esta intervencion tiene por objeto que los hogares participantes en marco del alcance
del proyecto cuenten con elementos divisorios funcionales, que garanticen seguridad
y confort al interior de la vivienda. Este tipo de intervencion consiste en la ejecucion
de muros divisorios no estructurales que remplacen aquellos en alto estado de
deterioro o que hayan sido construidos en materiales no apropiados y que representen
riesgo para la integridad de los miembros del hogar. Para la construccion de estos
elementos, consulte el detalle tipico suministrado en estas especificaciones técnicas.

CAPITULO 1.0 - PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2

Descripcion

Consiste en la nivelacion y adecuacion del terreno, siguiendo las referencias del
proyecto.

Una vez localizado el sitio de la obra el Contratista retirara la capa vegetal y nivelara
un area equivalente a la planta de la unidad sanitaria para la vivienda, la habitacion
para la vivienda o los pisos a construir. Se pagara por metro cuadrado (M2).

Medicién

La medida de este item se harad determinando el 4rea ocupada por la construccion y
la unidad sera el metro cuadrado (M2) con aproximacién a un decimal.

Pago

El pago se hard segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

1,2 DESMONTE DE CUBIERTA M2

Descripcién

Esta especificacion contiene los requisitos minimos para el desmonte de las cubiertas
existentes a mejorar con las obras en las viviendas del sector rural.

Medicion

La medida de este item se harad determinando por el &rea de cubierta desmontada, de
acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto,
aprobados por la interventoria y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion a un decimal.

Pago
El pago se hard segun el valor unitario consignado en el Item correspondiente en el

formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, herramientas y equipos necesarios
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para la ejecucion del item ofrecido. La mano de obra del ayudante es aportada por el
beneficiario del mejoramiento, para lo cual se debe coordinar su disponibilidad.

CAPITULO 2.0 - MOVIMIENTO DE TIERRA i
2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3

Descripciéon

Las zanjas se excavaran segun las secciones y rasantes que se indiquen en los planos
o las que autorice el interventor, las excavaciones comprenden la remocién y retiro,
por medios manuales de toda la tierra o conglomerados necesarios para obtener los
niveles previstos.

Medicién '

La medida de este Item se hard determinando el volumen de material removido para
la construccion de unidad sanitaria o de habitaciéon y la unidad serd el metro cubico
(M3) con aproximacién a un decimal.

Pago

La excavacién manual en material comun, se medird en metros clbicos, con una
aproximacion a un decimal, de acuerdo con las profundidades resultantes medidas a
partir de la superficie del terreno y dimensiones anotadas en los planos o aprobada
por el Interventor y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haréd segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, herramientas y equipos necesarios
para la ejecucion del item ofrecido. La mano de obra del ayudante es aportada por el
beneficiario del mejoramiento, para lo cual se debe coordinar su disponibilidad.

CAPITULO 3.0 - CONCRETOS Y MORTERO
N GEN L

Descripcion

La presente especificacion se aplicara a la construccién de todas las estructuras de
concreto de acuerdo con el alineamiento, elevaciones y dimensiones mostradas en los
planos o los que ordenen la Interventoria.

Se aclara que la estructura debe cumplir con las normas vigentes consagradas en el
CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE (NSR-10) y que al
citar articulos o secciones en el presente apéndice se estard haciendo referencia al
mencionado texto.

Todos los materiales empleados en la fabricacién del concreto deberan cefiirse a lo
especifico a continuacién y a las observaciones de la interventoria.

Cemento

Debe cumplir con lo establecido en la NSR-10. No se mezclara cemento de diferentes

marcas, ni cementos de una misma marca pero que provengan de diferentes fabricas,
a menos que la Interventoria lo autorice. El almacenamiento del cemento debe cumplir
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con lo establecido en la NSR-10.

Agregados finos
El agregado fino consistird en arena limpia, de granos duros y libres de cantidades

objetables de polvo, arcilla, limos, material orgdnico y sustancias nocivas.
Ademas, deberan tener una gradacion dentro de los siguientes limites.

PORCENTAJE ACUMULADO QUE
TAMIZ ICONTEC N° PASA POR EL TAMIZ ICONTEC (%)
9.51 mm (3/8") 100
4.7 mm (N° 4) 95 a 100
2.38 mm (NO 8) 80 a 100
1.19 mm (N° 16) 50 a 85
595 mm (N° 30) 25 a 60
297 mm (N° 50) 10 a 30
149 mm (N° 100) 2a10

El contenido de polvo (particulas menores de 74 micras, tamiz N° 200), no deberan
exceder del 3% en peso, analizando segun la designaciéon C-117 de las ASTM.

El concreto de las particulas blandas como pizarras, sumado al contenido de arcilla y
limo, no debera exceder el 6% en peso.

Agregado Grueso

El agregado grueso que se emplee en la fabricacion del concreto debera estar
constituido por fragmentos de roca sana, los granos deberan ser duros y resistentes y
estar limpios y libres de materia organica y otras sustancias perjudiciales.

La granulometria debe cumplir con los requisitos para gradacion de agregados gruesos
del ICONTEC.

El agregado grueso no debera tener una pérdida mayor del 40% en los ensayos de
resistencia al desgaste ejecutados segun las normas ICONTEC, ni deberad contener
piedras de forma alargadas o ladeadas sino aproximadamente esféricas o
redondeadas.

La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4 ton/m3. El contenido de polvo
(particulas menores de 74 micras, Pasa tamiz N° 200) analizados segtn la norma C-
117 de la ASTM no debera exceder del 3% en peso.

El contenido de particulas blandas como pizarras, determinado por medio del ensayo
C-142 de la ASTM, no deberd exceder el 3% en peso.

Todo material que se vaya a utilizar como agregado debera ser aprobado previamente
por la Interventoria.

Agua
Debe cumplir con lo establecido en la NSR-10.

Aditivos
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Debe cumplir con lo establecido en la NSR-10.
Proporciones de la mezcla.

Debe cumplir con las secciones donde se trata las proporciones de la mezcla de la
NSR-10.

Formaleta

Debe cumplir con lo establecido en las secciones referentes al particular en la NSR-10.
Las formaletas podran ser metdlicas o de madera sana, resistentes y de espesor
uniforme y suficiente para evitar imperfecciones en los elementos terminados.

La madera debe estar cepillada y machihembrada del lado de las superficies que hayan
de quedar expuestas.

No se permitird el uso de la madera de menos de 2.0 cm. de espesor nominal, excepto
cuando se le use como revestimiento de las formaletas.

Al finalizar la colocacion de los encofrados e inmediatamente antes de iniciar el vaciado
del concreto, se revisaran los soportes y el estado de las superficies de la formaleta y
se comprobaran las dimensiones y los alineamientos cuidadosamente.

Se deberd corregir todo abultamiento o pandeo y cualquier otra irregularidad que
observe la Interventoria.

Mezclado del Concreto

Se debe cumplir con lo establecido en la seccién de mezclado de la NSR-10.
Transporte y Colocacion

Se debe cumplir con la seccién de transporte y colocaciéon de la NSR-10.

No se permitira la colocacién de la mezcla sobre concreto parcial o totalmente fraguado
sin que las superficies de contacto hayan sido preparadas para tal fin.

No serd permitido dejar caer la mezcla libremente de alturas mayores de 1.5 metros,
a menos que se utilice conductos adecuados debidamente aprobados por la
Interventoria.

Vibrado

El concreto debera ser depositado tan cerca como se pueda de su posicién final en la
formaleta, de modo que no haya que transportario mas de 1.5 metros dentro de la
masa. El concreto se colocard con la ayuda de equipo mecanico de vibradores,
complementado por labores manuales. En ningln caso los vibradores se usardn para
transportar concreto dentro de la formaleta.

La duracién de la operacién del vibrado sera (nicamente la necesaria para alcanzar la
consolidaciéon requerida sin que produzca segregacién de los materiales; deberd
evitarse que los vibrados penetren hasta las capas inferiores colocadas previamente
que hayan empezado a fraguar o en el concreto que no muestre la plasticidad durante
el vibrado, o en donde la vibracién pueda afectar la posicion del refuerzo o de
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materiales embebidos, o en concretos que hayan iniciado el fraguado.

Curado
Debe cumplir con lo establecido en la secciéon de curado de la NSR-10. No se permitird
el humedecimiento periddico de las caras del concreto, sino que se este deberd ser

continuo.

El agua que se utilice para el curado debera cumplir con los mismos requisitos que el
agua para mezclas.

La Interventoria no autorizara el vaciado de concreto si el equipo de curado no se
encuentra a disposicion del contratista en la obra.

Clases de Concreto

Se consideran seis (6) clases de concreto, cuyas caracteristicas se relacionan a
continuacion.

RESISTENCIA MINIMA A LA

HESCRAPLION COMPRESION A LOS 28 DiAS

Concreto Clase 1 280 Kg./cm? (4000 PSI)

Concreto Clase 2 210 Kg/cm? (3000 PSI)

Concreto Clase 3 175 Kg/cm? (2500 PSI)

Concreto Clase 4 140 Kg/cm? (2000 PSI)

Concreto Pobre Para Solados | 40% piedra rajon y 60% de concreto
clase 3

| Concreto Pobre Para Solados | 105 Kg/cm? (1500 PSI)

NOTA: Los concretos para la ejecucion del presente proyecto se dosificaréan y se
mezclaran en cada sitio de obra, teniendo en cuenta que las viviendas se localizan en
el sector rural del Municipio y no es posible el acceso de un vehiculo transportador de
concreto premezclado.

3,1 CONCRETO DE 2500 PSI PARA PISO (E=0.,08M) M2
Descripcion

Esta especificacion contiene los requisitos minimos para los materiales y la ejecucion
de placas en concreto para pisos sobre el terreno. En algunos de los cuales se instalara
algun tipo de material de acabado. En aras de mejorar los pisos en tierra o arena
existentes en las viviendas del sector rural.

Materiales

Las placas de piso se construiran en concreto de 2500 psi hecho en cada sitio de obra.
Se fundirdn sobre una base del sitio nivelada. Sobre la base nivelada y con la
autorizacién previa de la interventoria, se fundird una placa de concreto de 2500 psi
con un espesor de 0,08 metros.

.
Medicién
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La medida de este Item se hard determinando por el drea de pisos construidos, de
acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto,
aprobados por la interventoria y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion a un decimal.

Pago

La construccién de pisos en concreto de 2500 psi con espesor de 8.0 centimetros, se
medird por metro cuadrado, con una aproximacién a un decimal, de acuerdo con el
area de pisos construidos y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hard segln el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

35 CONCRETO DE 2500 PSI PARA MESON DE COCINA M2
< (E=0,07M)

Descripcion

La construcciéon de mesones se realizard Unicamente en el espacio de cocinas ya
existentes en las viviendas, sefalada previamente por el interventor, teniendo en
cuenta la colocacién, seguin planos los cuales estdn anexos en este proyecto. El mesén
se construira de 60cm o 70cm de ancho y por la longitud o espacio disponible en el
area de cocina.

Materiales

El meson de cocina se construird en concreto de 2500 psi, se incluird el acero de
refuerzo longitudinal y transversal, el alambre de amarre para el acero, la tabla para
la formaleta y demas materiales necesarios o sugeridos con la autorizacién previa de
la interventoria. Esta especificacién no incluye el valor de la cerémica para enchape
de meson.

Medicién

La medida de este ftem se hard determinando el drea de mesén de cocina construido
en las cocinas ya existente en las viviendas, de acuerdo con las dimensiones de los
planos o las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria y su
unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacién a un decimal.

Pago

La construccion de mesén para cocina en concreto de 2500 psi, se medird por metro
cuadrado, con una aproximacion a un decimal, de acuerdo el drea de mesén construido
y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hara segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
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mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA (0,12M X ML
3.3 0,15M)

Descripciéon

Las columnas se construirédn, para confinar la mamposteria de acuerdo a los que se
indiquen en los planos o las que autorice el interventor, para la construccion de la
unidad sanitaria o de la habitacién. Las dimensiones de las columnas son de 0,12m x
0,15m, tal y como estan establecidas en los planos que detallan cada elemento a
construir.

Materiales

Se construiran en concreto clase 2 F'c = 3.000 p.s.i (210 Kg/cm2) fundido en el sitio
de trabajo.

La especificacion técnica del concreto, se relacionard en un capitulo particular del
presente documento. Esta especificacion no incluye el acero de refuerzo longitudinal y
transversal, el alambre de amarre para el acero. Se debe tener en cuenta |la tabla para
la formaleta o la formaleta metalica.

Medicion

La medida de este ftem se haré determinando la longitud de las columnas construidas,
de acuerdo con |las dimensiones de los planos, para la construcciéon de unidad sanitaria
o de habitacion y su unidad de medida sera el metro lineal (ML) con aproximacion a
un decimal.

Pago

Las columnas en concreto de 3000 psi de 0,12m x 0,15m, se medirda en metros
lineales, con una aproximacion a un decimal, de acuerdo con las longitudes y las
dimensiones anotadas en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hara segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

34 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE ML
'* (0,12M X 0,15M)

Descripcion

Las vigas de amarre se construiran, para confinar la mamposteria de acuerdo a los
que se indiquen en los planos o las que autorice el interventor, para la construccion
de la unidad sanitaria o de la habitacion. Las dimensiones de las vigas de amarre son
de 0,12m x 0,15m, tal y como estan establecidas en los planos que detallan cada
elemento a construir.
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Materiales

Se construiran en concreto clase 2 F'c = 3.000 p.s.i (210 Kg/cm2) fundido en el sitio
de trabajo.

La especificacion técnica del concreto, se relacionard en un capitulo particular del
presente documento. Esta especificacion no incluye el acero de refuerzo longitudinal y
transversal, el alambre de amarre para el acero. Se debe tener en cuenta la tabla para
la formaleta o la formaleta metdlica.

Medicion

La medida de este item se hard determinando la longitud de las vigas de amarre
construidas, de acuerdo con las dimensiones de los planos, para la construccidon de
unidad sanitaria o de habitacion y su unidad de medida sera el metro lineal (ML) con
aproximacion a un decimal.

Pago

Las vigas de amarre en concreto de 3000 psi de 0,12m x 0,15m, se medira en metros
lineales, con una aproximaciéon a un decimal, de acuerdo con las longitudes y las
dimensiones anotadas en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haréd segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

3,5 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CORONA (0,10M X ML
0,15M)
Descripcion

Las vigas corona se construirdn, para confinar la mamposteria de acuerdo a los que
se indiquen en los planos o las que autorice el interventor, para la construccién de la
unidad sanitaria o de la habitacién. Las dimensiones de las vigas corono son de 0,10m
x 0,15m, tal y como estdn establecidas en los planos que detallan cada elemento a
construir,

Materiales

Se construiran en concreto clase 2 F'c = 3.000 p.s.i (210 Kg/cm2) fundido en el sitio
de trabajo.

La especificacion técnica del concreto, se relacionard en un capitulo particular del
presente documento. Esta especificacion no incluye el acero de refuerzo longitudinal y
transversal, el alambre de amarre para el acero. Se debe tener en cuenta la tabla para
la formaleta o la formaleta metélica.

Medicion

La medida de este ftem se hard determinando la longitud de las vigas de amarre
construidas, de acuerdo con las dimensiones de los planos, para la construccién de
unidad sanitaria o de habitacién y su unidad de medida sera el metro lineal (ML) con
aproximacion a un decimal.
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Pago

Las vigas corona en concreto de 3000 psi de 0,10m x 0,15m, se medira en metros
lineales, con una aproximacién a un decimal, de acuerdo con las longitudes y las
dimensiones anotadas en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hara segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

3,6 CONCRETO CICLOPEO PARA VIGAS DE CIMENTACION.
2500 PSI (0,30M X 0,20M) M3

Descripcion

El concreto ciclopeo se utilizard, para cimentar las vigas que se indiquen en los planos
o las que autorice el interventor, para la construcciéon de la unidad sanitaria o de la
habitacion. Las dimensiones de las vigas son las establecidas en los planos que detallan
cada elemento a construir 0,30m x 0,20m. Hechas las excavaciones seguin las
dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el Interventor, se procedera
a vaciar los cimientos en concreto cicldpeo.

Materiales

Se utilizarad concreto de 2500 psi fundido en el sitio de trabajo en una proporciéon de
60% vy piedra, bolo o rajon en una proporcion de 40%.

La especificacion técnica del concreto, se relacionara en un capitulo particular del
presente documento.

Medicion

La medida de este item se hard determinando el volumen de viga de cimentacién
fundida, de acuerdo con las dimensiones de los planos, 0,30m x 0,20m, para la
construccién de unidad sanitaria o de habitacién y la unidad de medida serd el metro
cubico (M3) con aproximacién a un decimal.

Pago

El concreto ciclépeo para vigas de cimentacion, se medira en metros cubicos, con una
aproximacioén a un decimal, de acuerdo con las profundidades resultantes medidas a
partir de la superficie del terreno producto de las excavaciones y con las dimensiones
anotadas en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o disminuciones
autorizadas por éste.

El pago se hara segln el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecuciéon del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.
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3,7 CONCRETO CICLOPEO. (2500 PSI) (MUROS, ANDENES) M3
Descripcion

El concreto ciclopeo se utilizara, para la construccion de andenes perimetrales de las
viviendas, para proteger las paredes en tierra 0 mamposteria de la humedad generada
por aguas de escorrentias o aguas lluvias, asi como para la construccion de muros,
para cimentar las vigas que se indiquen en los planos o las que autorice el interventor,
para la construccion de la unidad sanitaria o de la habitacién. Las dimensiones de los
andenes o muros son las indicadas en las actas de priorizacién de los beneficiarios o
las determinadas por el Interventor.

Materiales

Se utilizara concreto de 2500 psi fundido en el sitio de trabajo en una proporcién de
60% y piedra, bolo o rajén en una proporcion de 40%.

La especificacion técnica del concreto, se relacionard en un capitulo particular del
presente documento.

Medicion

La medida de este ftem se haré determinando el volumen de andenes perimetrales y
muros, la unidad de medida sera el metro cubico (M3) con aproximacion a un decimal.

El concreto ciclopeo para muros y andenes, se medird en metros cubicos, con una
aproximacion a un decimal, de acuerdo con las dimensiones anotadas en los planos o
aprobada por el Interventor y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste,

El pago se hara segln el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

3,8 MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3
Descripcion

El mortero de nivelacion se utilizard, para la preparacién de superficies irregulares y
bruscas de de pisos o contrapiso en concreto, con mortero e=4cm para recibir
acabados de pisos tales como tableta de hojilla o ceramicas, a los niveles sefialados
en los planos constructivos y en las dimensiones de los morteros de nivelaciéon son las
indicadas en las actas de priorizaciéon de los beneficiarios o las determinadas por el
Interventor.

Materiales
Se utilizard arena de rio, agua, cemento

Medicién
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La medida de este Item se hard determinando el volumen de mortero de nivelaciéon
1:4 construido. La unidad de medida serd el metro cubico (M3) con aproximacién a un
decimal.

Pago

El mortero de nivelacién 1:4, se medira en metros clbicos, con una aproximacion a
un decimal, de acuerdo con las areas del piso producto de nivelacién y con las
dimensiones anotadas en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

CAPITULO 4.0 - FRISOS Y ENCHAPES

4,1 FRISO EN MORTERO 1:3 (EN MAMPOSTERIA) M2

Descripcion

Para realizar el pafiete de los muros a nivel interno y en fachada en mamposteria, se
debe cumplir con las especificaciones referentes a las dosificaciones teéricas minimas
establecidas de los insumos para lograr una mezcla de mortero 1:3, sefalada
previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, segin planos los
cuales estan anexos en este proyecto. Esta actividad deberd ser verificada con
respecto a los niveles y verticalidad del cada uno de los muros antes y después de la
aplicacion del pafete.

Materiales

Los pafietes en mamposteria se construirdn realizando una mezcla en obra de mortero
1:3 cemento, arena y agua.

Medicion

La medida de este item se hard determinando el &rea de pafiete aplicado sobre
paredes en mamposteria existente en las viviendas, de acuerdo con las dimensiones
de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria
y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacion a un decimal.

Pago

La construccién de friso 1:3, en mamposteria (e=0.02m), se medira por metro
cuadrado, con una aproximacion a un decimal, de acuerdo el drea de pafiete construido
y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hard segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
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mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4,2 FRISO EN MORTERO 1:3 (EN TAPIA) M2
Descripcion

Para realizar el pafiete de los muros a nivel interno y en fachada en tapia pisada, se
debe cumplir con las especificaciones referentes a las dosificaciones teéricas minimas
establecidas de los insumos para lograr una mezcla de mortero 1:3 sefalada
previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, segun planos los
cuales estédn anexos en este proyecto. Esta actividad deberd ser verificada con
respecto a los niveles y verticalidad del cada uno de los muros antes y después de la
aplicacién del pafiete.

Materiales

Los pafietes en tapia pisada se construirédn realizando una mezcla en obra de mortero
1:3 cemento, arena y agua, se incluird malla para la fijacion y construccién del friso
sobre las paredes de tapia pisada en las viviendas a intervenir y con la autorizacion
previa de la interventoria.

Medicion

La medida de este ftem se hard determinando el drea de pafiete aplicado sobre
paredes en tapia pisada, existente en las viviendas, de acuerdo con las dimensiones
de los planos o las demads areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria
y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacién a un decimal.

Pago

La construccion de friso 1:3, en tapia pisada (e=0.02m), se medird por metro
cuadrado, con una aproximacién a un decimal, de acuerdo el drea de pafiete construido
y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecuciéon del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4,3 ENCHAPE DE PARED Y MESON DE COCINA M2
Descripcion

El enchape de muros se realizard Unicamente en los espacios de bafio y cocina,
sefialada previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, segln
planos los cuales estdn anexos en este proyecto. Previamente al desarrollo de esta
actividad el muro debe estar debidamente pafietado y afinado, el enchape debe
entregarse perfectamente emboquillado.

Materiales

El enchape de paredes y mesones se hara con cerdmica de primera calidad, se incluird
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el pegante para la ceramica y la boquilla y demas materiales necesarios o sugeridos
con la autorizacion previa de la interventoria.

Medicién

La medida de este ftem se hard determinando el &rea de enchape de pared instalado
en las unidades sanitarias construidas o en las ya existente en las viviendas, en los
mesones de cocina existentes o construidos, de acuerdo con las dimensiones de los
planos o las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria y su
unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacién a un decimal.

Pago

El enchape de pared y meson de cocina en ceramica, se medira por metro cuadrado,
con una aproximacién a un decimal, de acuerdo el drea de enchape construido y las
adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hara segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4,4 ENCHAPE DE PISO (0,50MX0,50M) M2
Descripcion

El enchape de piso en cerdmica de 0,50m x 0,50m se realizara en los espacios internos
y pasillos exteriores existentes en las viviendas a mejorar, sefialada previamente por
el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, segln planos los cuales estan anexos
en este proyecto. El material para el piso debe ser lavable y adecuado para el tréfico
de la vivienda. Su instalacion debe guardar las pendientes y el enchape debe
entregarse perfectamente emboquillado.

Materiales

El enchape de pisos se hara con cerdmica de 0,50mx0,50m en calidad primera, se
incluird el pegante para la ceramica y la boquilla y demds materiales necesarios o
sugeridos con la autorizacion previa de la interventoria. El valor del mortero de
nivelacién no se incluye en este precio unitario.

Medicion

La medida de este item se hard determinando el drea de enchape de piso instalado en
los espacios internos y pasillos externos existente en las viviendas a mejorar, de
acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto,
aprobados por la interventoria y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion a un decimal.

Pago
El enchape de piso 0,50mx 0,50m en ceramica (calidad primera), se medira por metro

cuadrado, con una aproximacién a un decimal, de acuerdo el area de enchape
construido y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.
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El pago se hara segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4,5 ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE (0,33MX0,33M) M2
Descripciéon

El enchape de piso en ceramica antideslizante se realizard Gnicamente en los espacios
de bafios a construir o a mejorar en los ya existentes en las viviendas, sefialada
previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, segin planos los
cuales estan anexos en este proyecto. El material para el piso debe ser lavable y
antideslizante. Su instalacion debe guardar las pendientes de desaglie planteadas en
el disefo.

Materiales

El enchape de pisos se hard con ceramica antideslizante de 0,33mx0,33m en calidad
primera, se incluira el pegante para la cerdmica y la boquilla y demas materiales
necesarios o sugeridos con la autorizacién previa de la interventoria.

Medicion

La medida de este item se hard determinando el drea de enchape de piso instalado en
las unidades sanitarias construidas o en las ya existente en las viviendas, de acuerdo
con las dimensiones de los planos o las demds dreas incluidas en el proyecto,
aprobados por la interventoria y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion a un decimal.

Pago

El enchape de piso antideslizante en cerdmica de (0,33m x 0,33m), se medird por
metro cuadrado, con una aproximacién a un decimal, de acuerdo el drea de enchape
construido y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haréa segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4,6 GUARDAESCOBA (0,07M) ML
Descripcion

El guarda escoba se construird con enchape de la misma referencia del piso en
ceramica de 0,50m x 0,50m se realizara en los espacios internos y pasillos exteriores
existentes en las viviendas a mejorar, sefialada previamente por el interventor,
teniendo en cuenta la colocacidn, segun planos los cuales estdn anexos en este
proyecto, con una altura de 0,07m. El material para el guarda escoba debe ser lavable
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y adecuado para del mismo tono de piso en ceramica construido en la vivienda. Su
instalacion debe guardar las pendientes y el enchape debe entregarse perfectamente
emboquillado.

Materiales

El material del guarda escoba debe corresponder al mismo tono y referencia del
enchape de piso en ceramica de 0,50mx0,50m en calidad primera, se incluira el
pegante para el guarda escoba y la boquilla y demds materiales necesarios o sugeridos
con la autorizacién previa de la interventoria.

Medicion

La medida de este ftem se hara determinando longitud de guarda escoba de 0,07m
de alto, instalado en las areas existentes en las viviendas, de acuerdo con las
dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por
la interventoria y su unidad de medida sera el metro lineal (ML) con aproximaciéon a
un decimal,

Pago

El guarda escoba se medira por metro lineal, con una aproximacion a un decimal, de
acuerdo el drea de enchape construido y las adiciones o disminuciones autorizadas por
éste.

El pago se hara segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

47 ENCHAPE DE PISO EN TABLETA DE HOJILLA M2
'/ (0,30MX0,30M)

Descripcion

El mejoramiento de piso existente se ejecutara en tableta de hojilla de 0,30mx 0,30m
se realizara en los espacios internos y pasillos exteriores existentes en las viviendas a
mejorar, sefialada previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacion,
segun planos los cuales estédn anexos en este proyecto. El material para el piso debe
ser lavable. Su instalacion debe guardar las pendientes y la tableta debe entregarse
perfectamente brechada.

Materiales

El mejoramiento de pisos se hara con tableta de hojilla 0,30mx 0,30m en calidad
primera. Este item no incluye el mortero de nivelacion. Se incluye el material para el
brechado y demds materiales necesarios o sugeridos con la autorizacion previa de la
interventoria.

Medicion

La medida de este ftem se harad determinando el drea de enchape de piso en tableta
de hojilla de 0,30mx0,30m instalados en los espacios internos y pasillos externos
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existente en las viviendas a mejorar, de acuerdo con las dimensiones de los planos o
las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria y su unidad

de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacién a un decimal.

Pago

El enchape de piso en tableta de hojilla 0,30mx0,30m, se medira por metro cuadrado,
con una aproximacion a un decimal, de acuerdo el drea de enchape construido y las
adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haréd segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4,8 ENCHAPE DE PISO (0,50MX0,50M). EXTERIORES M2
Descripcion

El enchape de piso en ceramica de alto trafico 0,50m x 0,50m de se realizara en los
espacios internos y pasillos exteriores existentes en las viviendas a mejorar, sefialada
previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, seglin planos los
cuales estan anexos en este proyecto. El material para el piso debe ser lavable y de
alto tréfico expuesto a mayor circulacién de personas en la vivienda. Su instalacién
debe guardar las pendientes y el enchape debe entregarse perfectamente
emboquillado.

Materiales

El enchape de pisos se hara con ceramica de alto trafico de 0,50mx0,50m en calidad
primera, se incluird el pegante para la cerdmica y la boquilla y demés materiales
necesarios o sugeridos con la autorizacién previa de la interventoria. El valor del
mortero de nivelacion no se incluye en este precio unitario.

Mediciéon

La medida de este item se haré determinando el 4rea de enchape de piso de alto
trafico instalado en los espacios internos y pasillos externos existente en las viviendas
a mejorar, de acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas
en el proyecto, aprobados por la interventoria y su unidad de medida seréd el metro
cuadrado (M2) con aproximacion a un decimal.

Pago

El enchape de piso 0,50mx 0,50m exteriores en ceramica de alto trafico (calidad
primera), se medird por metro cuadrado, con una aproximacién a un decimal, de
acuerdo el area de enchape construido y las adiciones o disminuciones autorizadas por
éste.

El pago se haré segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
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mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

CAPITULO 5.0 - CUBIERTAS
5,1 CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO
Descripcion

M2

Comprende la conformacién del andamiaje necesario para montar la cubierta nueva,
en teja fibrocemento, sefialada previamente por el interventor, teniendo en cuenta la
colocacién y fijacion previa de la cerchas y correas de amarre de 3” x 11/2” en calibre
18, segln planos los cuales estédn anexos en este proyecto, durante la ejecucion de
esta operacion se debe tener cuidado con no debilitar la cubierta anexa que se
encuentra en buen estado, el contratista debera responder por la cubierta de un area
anexa a la zona del desmonte que sea dafiada durante este procedimiento.

Materiales

La cubierta se construiré en teja fibrocemento, tuberia rectangular de 3” x 11/2" en
calibre 18. Sobre las paredes de tapia pisada o mamposteria existente en las viviendas
a intervenir y con la autorizacién previa de la interventoria. También para la cubierta
de la unidad sanitaria y la habitacion.

Medicion

La medida de este item se hara determinando por el drea de cubiertas construidas,
de acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el
proyecto, aprobados por la interventoria y su unidad de medida sera el metro cuadrado
(M2) con aproximacién a un decimal.

Pago
La construccion de cubierta en teja fibrocemento, se medira por metro cuadrado, con

una aproximacion a un decimal, de acuerdo con el drea de cubierta construida y las
adiciones o disminuciones autorizadas por este.

El pago se hard segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

5,2 CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML
Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de caballete fibrocemento, en la cubierta nueva
construida, en teja fibrocemento. La fijacion del caballete se hara con amarres o
gancho corriente, segun planos los cuales estdn anexos en este proyecto, durante la
ejecucion de esta operacion se debe tener cuidado con no debilitar la cubierta anexa
que se encuentra en buen estado, el contratista debera responder por la cubierta de
un area anexa a la zona del desmonte que sea dafiada durante este procedimiento.
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Materiales

El material del caballete serd en fibrocemento y se fijard con amarres o gancho
corriente. Sobre la nueva cubierta construida en teja fibrocemento. También para la
cubierta de la unidad sanitaria y la habitacion.

Medicion

La medida de este item se hard determinando por longitud de caballete instalado, de
acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto,
aprobados por la interventoria y su unidad de medida serd el metro lineal (ML) con
aproximacion a un decimal.

Pago

El suministro e instalacion de caballete fibrocemento, se medird por metro lineal, con
una aproximacion a un decimal, de acuerdo con el drea de cubierta construida y las
adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hard segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

53 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2
r

Descripcion

Son cielos que se cuelgan con alambre galvanizado calibre 18 de manera que se reduce
la altura entre la losa o cubierta de la cual se soporta el cielo. Sus juntas pueden ser
tratadas con productos que las oculten (invisibles) o con sellantes flexibles que
evidencien el formato de las placas (a la vista). Deben ser soportados por estructura
metalica (atornillados), utilizando placas hasta de 6 mm de espesor.

Materiales

Lamina pvc cielo raso gs 250 x 25 cm

Rieles omega 63,5 mm de ancho x 22,3 mm de alto-2,44 de largo
Tornillos 1/2 0 3/4

Perimetral pvc

Puntillas

Instalacion

» Utilizar laminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates.

e Localizar juntas y empates lo més lejos posible de los centros de muros y rasos en
ritmos alternados, con dimensiéon maxima de 1.6 mm de junta entre ldminas.

» Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilizacién de |dminas deterioradas.

Medicion
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La medida de este Item se hard determinando el drea de cielos raso en PVC, de
acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto,
aprobados por la interventoria y su unidad de medida serd el metro cuadrado (M2)
La construccién de cielo raso en PVC, se medird por metro cuadrado, con una
aproximacion a un decimal, de acuerdo con la longitud de |la estructura de soporte de
la cubierta construida o longitud de soporte de cubierta existente remplazada y las
adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hard segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La

mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

5,4 CUBIERTA EN TEJA DE ACERO GALVANIZADO CON
PINTURA ANTICORROSIVA M2

Descripcion

Comprende la conformacion del andamiaje necesario para montar la cubierta nueva,
en teja en acero galvanizado con pintura anticorrosiva, sefialada previamente por el
interventor, teniendo en cuenta la colocacion y fijacion previa de la cerchas y correas
de amarre de 3” x 11/2” en calibre 18, segun planos los cuales estan anexos en este
proyecto, durante la ejecucién de esta operacion se debe tener cuidado con no debilitar
la cubierta anexa que se encuentra en buen estado, el contratista debera responder |
por la cubierta de un drea anexa a la zona del desmonte que sea dafnada durante este
procedimiento.

|

Materiales

Las cubiertas se construirdn en teja en acero galvanizado con pintura anticorrosiva,
incluyendo los tornillos de fijacion de las tejas, sobre las paredes de tapia pisada o
mamposteria existente en las viviendas a intervenir y con la autorizacién previa de la
interventorfa, También para la cubierta de las habitaciones nuevas a construir en los |
sitios donde las demas areas de la vivienda cuenten con cubierta de este tipo de |
material. No se incluye en este item, el valor de la estructura metalica en tuberia |
rectangular metélica de 3 x 1 1/2" en calibre 18.

Medicién

La medida de este item se hara determinando por el drea de cubiertas construidas en
teja en acero galvanizado con pintura anticorrosiva, de acuerdo con las dimensiones
de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria
y su unidad de medida serd el metro cuadrado (M2) con aproximacion a un decimal.
Pago

La construccion de cubierta en teja en acero galvanizado con pintura anticorrosiva, se
medird por metro cuadrado, con una aproximacion a un decimal, de acuerdo con el
area de cubierta construida y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.
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El pago se hara segun el valor unitario consignado en el Item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHIMBRE CON
TELA ASFALTICA ADHESIVA M2

Descripcion

Comprende la conformacién del andamiaje necesario para mejorar parte de la cubierta
existente, mediante la instalacién de machimbre con tela asféltica adhesiva, sefialada
previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacion y fijacion previa de
la madera rolliza, segun planos los cuales estédn anexos en este proyecto, durante la
ejecucion de esta operacion se debe tener cuidado con no debilitar la cubierta anexa
que se encuentra en buen estado, el contratista debera responder por la cubierta de
un area anexa a la zona del desmonte que sea dafiada durante este procedimiento.

Materiales

Las cubiertas se mejoraran con la instalaciéon de liston machimbrado, incluyendo la
tela asfaltica adhesiva y las puntillas, sobre las paredes de tapia pisada o mamposteria
existente en las viviendas a intervenir y con la autorizacién previa de la interventoria.

Medicion

La medida de este ftem se haré determinando por el drea de cubiertas mejorada con
machimbre con tela asfaltica adhesiva, de acuerdo con las dimensiones de los planos
o las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria y su unidad
de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacién a un decimal.

Pago

El suministro e instalaciéon de machimbre con tela asfaltica adhesiva, se medird por
metro cuadrado, con una aproximacion a un decimal, de acuerdo con el drea de
cubierta mejorada y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

TUBERIA 3” PVC SANITARIA. (APOYO SOPORTE DE ML

56 CuUBIERTA)

Descripcién
La tuberia 3” pvc sanitarias comprenden el suministro e instalacién de las tuberias y

accesorios requeridos para construir pilares de soporte de las cubiertas, de acuerdo
con los detalles indicados en los planos. Comprende este item el suministro e
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instalacidon de la tuberia y accesorios de PVC 3", concreto de 2500 psi para el llenado

de la tuberia y acero de refuerzo.
Toda la tuberia debe cumplir estrictamente las normas generales dadas en la presente
seccion para tuberias de PVC.

Materiales

Concreto de 2500 psi
Acero de refuerzo

Medicion

La medida de este item se harad determinando la longitud de la tuberia sanitaria de
diametro 3” instalada y la unidad de medida sera el metro lineal (ML).

Pago

El suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria de 3” de diametro, se medira en
metro lineal, de acuerdo con la longitud de tuberia instalada y con las dimensiones
anotadas en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o disminuciones
autorizadas por éste.

El pago se hara segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

CAPITULO 6.0 - ACERO DE REFUERZO

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO KILOGRAM
(o]

Descripcion

Esta especificacion contiene los requisitos minimos de limpieza para el tendido del
hierro y a si dar una buena adherencia hierro concreto en la fundicién en obra, que
deben cumplir las columnas y las vigas en concreto clase 2 F'c = 3.000 psi (210
Kg/cm2).

Tuberia PVC 3"
\
|

Materiales

Acero de fy= 60.000 psi
Alambre negro No 18
Estos materiales deben cumplir con las especificaciones correspondientes (NSR/10).

Procedimiento

Se permitira fundir las columnas y vigas en concreto de 3000 psi, directamente contra
las paredes de la mamposteria, si a juicio de la Interventoria esto no representa una
disminucion de la calidad del trabajo o mayor cantidad de obra.

Las varillas de acero deberan ser dobladas o figuradas en frio y de acuerdo con las
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listas de despiece aprobadas por la interventoria, para acomodarse a las dimensiones
y formas indicadas en los planos. Las varillas que ya estén parcialmente embebidas
dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio.

El didametro interior para el doblamiento en las barras del refuerzo principal, debe tener
los siguientes valores minimos:

Diametro de la Varilla | Didmetro de
Doblamiento

1/4" a 1" 6 do

6mm a 25 mm

11/8"a 1-3/8" 8 dp

32 mm

134"y 2 V" 10 dp

dp = Diametro nominal de la barra, expresado en cm.

El didametro interior de doblamiento de estribos y otros elementos similares de amarres
menores o iguales a la barra No. 5 (5/8"), no debe ser menor de 4 ds.

Las varillas de refuerzo deberan ser suministradas de acuerdo con las longitudes
indicadas en las listas de despiece. Solamente se permitirdn los empalmes mostrados
en los planos o listas de despiece, salvo que la interventoria apruebe modificaciones
por escrito.

Los empalmes de varillas paralelas, sometidas a esfuerzo de traccién y en el mismo
elemento estructural, deberan ser alternados, mientras sea posible, si los planos no
indican longitudes de empalme diferentes, éstas no serdn menores que las siguientes:

Barras Barras lisas
corrugadas
40 dy 60 dp

dp = Diametro nominal de la barra, en cm.

La longitud minima de empalme serd de 60 centimetros. Las varillas empalmadas
deberan amarrarse entre s/ por medio de alambre. Solamente se podrdn hacer
empalmes soldados, si éstos son previamente autorizados por |a interventoria, en cuyo
caso se aplicaran las normas pertinentes de la American Welding Society y el
contratista debera suministrar pruebas para ensayo. Tanto el equipo de soldadura
como el operador deberan ser previamente aprobados por la interventorfa.

Salvo aprobacién de la interventoria, no se permitiré sustituir varillas de un didmetro
por otro.

El refuerzo longitudinal sera en acero de diametro 3/8” y el transversal en acero de
1/4".

La medida del acero de refuerzo sera el peso expresado en kilogramos (Kg.) resultante
de multiplicar la longitud en los planos de la armadura incorporada en la estructura
por los pesos unitarios correspondientes a cada didmetro usado y especificado en la
tabla que se transcribe a continuacion.

DIAMETRO PESO EN KG/ML
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Va" 0.25
3/8" 0.56
V2" 1.00
5/8" 1.55
3/4" 2.24
7/8" 3.04
1” 3.97

Medicion

La medida de este ftem se hard determinando la longitud de las barras de acero
instaladas, muitiplicadas por su peso nominal, de acuerdo con las dimensiones de los
planos, para la construccion de unidad sanitaria o de habitacion y su unidad de medida
sera el kilogramo (Kg) con aproximacion a un decimal.

Pago

El suministro e instalacion de acero de refuerzo, se medira por kilogramos, con una
aproximacion a un decimal, de acuerdo con la longitud de las barras de acero
instaladas, multiplicadas por su peso nominal de acuerdo al diametro de cada barra y
las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

CAPITULO 7.0 - APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE UNIDAD

7/l ACCESORIOS)

Descripcion

El meson de la cocina generalmente integra el lavaplatos, deberd instalarse de modo
que quede correctamente apoyado y nivelado. Para fijarlo podran emplearse cementos
o insumos epoxidos no téxicos, sefialada previamente por el interventor, teniendo en
cuenta la colocacién, segun planos los cuales estan anexos en este proyecto.

Materiales

Se suministrardn e instalaran lavaplatos en acero inoxidable de 60cmx40cm,
incluyendo los accesorios como sifén y canastilla y demas materiales necesarios o
sugeridos con la autorizacion previa de la interventoria.

Medicion

La medida de este item se hard por unidad de lavaplatos en acero inoxidable
instalados, aprobados por la interventoria y su unidad de medida serd la unidad
(UNIDAD).

Pago
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El lavaplatos en acero inoxidable de 60cm x 40cm incluidos los accesorios, se medira
por unidad, de acuerdo al numero de lavaplatos instalados y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hard segln el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO

7,2 (INCLUYE INODORO, LAVAMANOS E
INCRUSTACIONES) UNIDAD
Descripcion

Este item incluye el suministro y la posterior instalaciéon del inodoro debe quedar
perfectamente nivelado e instalado. Incluye el inodoro, lavamos e incrustaciones, asi
como el cemento blanco para pegar al piso el inodoro. Para fijarlo podran emplearse
cementos o0 insumos epoéxidos no téxicos, sefialada previamente por el interventor,
teniendo en cuenta la colocacion, segun planos los cuales estdn anexos en este
proyecto.

Materiales

Se suministraran e instalarén inodoro, lavamanos, incrustaciones, cemento blanco,
manguera de pared a inodoro, manguera de pared a lavamanos, silicona y demas
materiales necesarios o sugeridos con la autorizacion previa de la interventoria.

Mediciéon

La medida de este Item se hard por unidad de combo sanitario instalado, aprobados
por la interventoria y su unidad de medida sera la unidad (UNIDAD).

El suministro e instalacion de combo sanitario, se medird por unidad, de acuerdo al
numero de inodoros instalados autorizados por el interventor y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hard segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

CAPITULO 8.0 - CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA
8,1 PUERTA METALICA (INCLUYE ANTICORROSIVO) M2

Descripcion

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién de las puertas para separar
los espacios de manera funcional e ingresos a unidad sanitaria y habitaciones. En esta
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actividad se deben tener en cuenta las medidas y materiales presentados en los planos
garantizando su correcta posicion e instalacién. El cambio de carpinteria en madera

por carpinteria metalica.

Materiales

Las puertas a suministrar seran en lamina calibre 20 con acabado en anticorrosivo,
con marco y cerrojo, soldadura, cemento y arena para la instalacion, con la verificacién
y autorizacion previa de la interventoria.

Medicion

La medida de este item se hara determinando el drea de las puertas, de acuerdo con
las dimensiones de los planos o las demds areas incluidas en el proyecto, aprobados
por la interventoria y su unidad de medida serd el metro cuadrado (M2) con
aproximacion a un decimal.

Pago

La puerta metélica (incluye antocorrosivo) incluye el suministro e instalacién de puerta
metalica (lamina calibre 20), se medird por metro cuadrado, con una aproximacion a
un decimal, de acuerdo con el drea de las puertas instaladas y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

8,2 VENTANA METALICA e

Descripcion

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacion de las ventanas metalicas.
En esta actividad se deben tener en cuenta las medidas y materiales presentados en
los planos garantizando su correcta posicion e instalacién. El cambio de carpinteria en
madera por carpinteria metdlica.

Materiales

Las ventanas metdlicas a suministrar, contardn con acabado en anticorrosivo, seran
con barrotes metalicos, incluye el cemento, arena y soldadura para su instalacién, con
la verificacibn y autorizacion previa de la interventoria. No se incluye en esta
especificacion, el vidrio para la ventana.

Medicién

La medida de este item se hard determinando el &4rea de las ventanas instaladas, de
acuerdo con las dimensiones de los planos o las demas areas incluidas en el proyecto,
aprobados por la interventoria y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion a un decimal.
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La ventana metdlica (incluye anticorrosivo), incluye el suministro e instalacién de
ventana metadlica, se medird por metro cuadrado, con una aproximacion a un decimal,
de acuerdo con el drea de las ventanas instaladas y las adiciones o disminuciones
autorizadas por éste.

El pago se hara segln el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

83 TUBERIA RECTANGULAS METALICA DE 3” X 1 1/2". ML
' CALIBRE 18

Descripcion

Comprende la conformacién del andamiaje necesario para construir la estructura de
soporte de la cubierta en teja en acero galvanizado con pintura anticorrosiva, o para
el remplazo de madera rolliza soporte de cubiertas existentes en asbesto cemento,
sefialada previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, segln
planos los cuales estan anexos en este proyecto, durante la ejecucién de esta
operacion se debe tener cuidado con no debilitar la cubierta anexa que se encuentra
en buen estado, el contratista deberd responder por la cubierta de un area anexa a la
zona del desmonte que sea dafiada durante este procedimiento.

Materiales

La estructura de soporte de la cubierta en teja en acero galvanizado con pintura
anticorrosiva, se soportaran sobre la estructura metélica en tuberia de 3” X 12" en
calibre 18, fijada sobre las paredes de tapia pisada 0 mamposteria existente en las
viviendas a intervenir y con la autorizacién previa de la interventoria.

Medicién

La medida de este ftem se hard determinando Ia longitud de tuberia rectangular
metalica de 3” X1 1/2" en calibre 18, de acuerdo con las dimensiones de los planos o
las demas areas incluidas en el proyecto, aprobados por la interventoria y su unidad
de medida sera el metro lineal (ML) con aproximacién a un decimal.

Pago

La tuberia rectangular metélica de 3” X 11/2” en calibre 18, se medira por metro lineal,
con una aproximacion a un decimal, de acuerdo con la longitud de la estructura de
soporte de la cubierta construida o longitud de soporte de cubierta existente
remplazada y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.
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CAPITULO 9.0 - MAMPOSTERIA
9,1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-10 M2

Descripcion

Esta especificacion se refiere al suministro y colocaciéon del ladrillo h-10, con mortero de
pega y demas materiales, equipo y mano de obra necesarios para la realizacion de esta
actividad, observando las condiciones minimas que deben cumplir los ladrillos y muros
construidos con estos.

Toda la mamposteria, debera colocarse a plomo y estrictamente de acuerdo con los
alineamientos indicados en los planos de la habitacién o de la unidad sanitaria o para
divisiones internas entre salas y alcobas o para las cuchillas o pafioletas de soporte de
las cubiertas. Las hiladas deberan quedar niveladas y exactamente espaciadas con las
esquinas bien definidas y a plomo y tendidas en tal forma que las juntas en cada una se
alternen con las de las hiladas adyacentes.

Todo ladrillo antes de su colocacion debe humedecerse para garantizar la presencia de
humedad del mortero de pega. Los ladrillos se colocaran en estampa.

Todos aquellos elementos que queden incrustados en los muros, tales como chazos, caja
de contadores, tuberias, aparatos, instalaciones etc., deben colocarse al tiempo de ir
formando las diferentes hiladas de ladrillos que componen los muros. Cuando sea
necesaria la apertura de regatas para colocar instalaciones, cajas u otros elementos,
estas se deben ejecutar en los muros después de catorce (14) dias de haber sido
construidos cada uno de ellos, con el objeto de evitar que por los golpes se perjudique
el fragle del mortero de pega. El mortero de pega utilizado sera relacion 1:3.

Materiales

Ladrillo h-10

Cemento

Arena

Esta especificacion no incluye friso o pafiete.

Medicion

La medida de este item se hard determinando por el drea de muros construidos, de
acuerdo con las dimensiones de los planos, para la construccién de unidad sanitaria o
de habitacion o los elementos incluidos en el proyecto, aprobados por la interventoria
y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacion a un decimal.

Pago

La mamposteria en ladrillo H-10, se mediré por metro cuadrado, con una aproximacion
a un decimal, de acuerdo con el drea de muros construidos y las adiciones o
disminuciones autorizadas por éste.

El pago se hara segun el valor unitario consignado en el ftem correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.
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9,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA M2
Descripcion

Esta especificacion se refiere al suministro y colocacion del ladrillo temosa, de las
dimensiones establecidas en los planos, con mortero de pega y demas materiales, equipo
y mano de obra necesarios para la realizacion de esta actividad, observando las
condiciones minimas que deben cumplir los ladrillos y muros construidos con estos.
Toda la mamposteria, debera colocarse a plomo y estrictamente de acuerdo con los
alineamientos indicados en los planos para realces de muros. Las hiladas deberan quedar
niveladas y exactamente espaciadas con las esquinas bien definidas y a plomo y tendidas
en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes.
Todo ladrillo antes de su colocacion debe humedecerse para garantizar la presencia de
humedad del mortero de pega. Los ladrillos se colocardn en estampa o en soga segun el
tipo de mamposteria.

Todos aquellos elementos que queden incrustados en los muros, tales como chazos, caja
de contadores, tuberias, aparatos, instalaciones etc., deben colocarse al tiempo de ir
formando las diferentes hiladas de ladrillos que componen los muros. Cuando sea
necesaria la apertura de regatas para colocar instalaciones, cajas u otros elementos,
estas se deben ejecutar en los muros después de catorce (14) dias de haber sido
construidos cada uno de ellos, con el objeto de evitar que por los golpes se perjudique
el fragle del mortero de pega. El mortero de pega utilizado sera relacion 1:3.

Medicion

La medida de este ftem se hard determinando por el 4rea de muros construidos en
ladrillo temosa, de acuerdo con las dimensiones de los planos, para la construccién de
habitacién o pozos sépticos o soporte de mesones de cocina, o los demas elementos
incluidos en el proyecto, aprobados por la interventoria y su unidad de medida sera el
metro cuadrado (M2) con aproximacion a un decimal.

Materiales

Ladrillo temosa macizo

Cemento

Arena

Esta especificacion no incluye friso o pafiete.

Pago

La mamposteria en ladrillo temosa, se medird por metro cuadrado, con una
aproximaciéon a un decimal, de acuerdo con el drea de muros construidos y las
adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haréd seguln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

OTROS ITEMS DE PAGO g
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS  UNIDAD

Descripcion
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Esta actividad hace referencia al suministro e instalacion de la tuberia hidraulicas y
sus accesorios, necesarios para la construcciéon y puesta en funcionamiento de las
unidades sanitarias, cumpliendo con lo establecido en el cédigo de fontaneria NTC
1500 y por la planimetria anexa; todos los elementos seran en PVC y tanto el limpiador
como las soldaduras utilizadas deben cumplir con la norma técnica. Se marcan los
sitios donde van a quedar las salidas para la acometida de los puntos hidraulicos como
el sanitario, el lavamanos y en general aquellos otros sitios donde se requiere una
terminal o salida, estos puntos tienen unas medidas recomendables con relacién al
nivel de piso y el centro del aparato que se va a instalar.

En las construcciones de unidades sanitarias, siempre que sea posible se deben colocar
las tuberias en el momento que se realiza la pega de los ladrillos incrustandola por
entre los huecos del ladrillo o haciéndoles una perforacién. Al finalizar la instalacién de
la red hidraulica se realizaran pruebas de Illenado de tuberia, expulsion de aire y de
presion, todo esto para verificar el buen funcionamiento de la red.

Materiales

La construccion de las instalaciones hidraulicas incluye el suministro e instalacién de
tuberia PVC hidraulica de didmetro 1/2”, el suministro e instalacién de tee 1/2" PVC,
suministro e instalacion de codos 90° 1/2" pvc, suministro e instalacién de uniones
1/2" pvc, suministro e instalacién de adaptadores machos 1/2" pvc, asi como
limpiador, soldadura.

Medicion

La medida de este Iitem se hard por unidad de instalacién hidrdulica construida en las
unidades sanitarias y su medida sera la unidad (UNIDAD).

Pago

La construccion se instalaciones hidraulicas, se medird por unidad, de acuerdo con el
las instalaciones hidraulicas construidas en los bafios y con las dimensiones anotadas
en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o disminuciones autorizadas
por éste.

El pago se hara segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios, El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SANITARIAS UNIDAD

Descripcion

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacion de la tuberia sanitaria y sus
accesorios, necesarios para la construccién y puesta en funcionamiento de las
unidades sanitarias, cumpliendo con lo establecido en el cdédigo de fontaneria NTC
1500 y por la planimetria anexa; todos los elementos seran en PVC y tanto el limpiador
como las soldaduras utilizadas deben cumplir con la norma técnica.

Materiales
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La construccion de las instalaciones sanitarias incluye el suministro e instalaciéon de
tuberia sanitaria pvc de diametros de 3”, suministro e instalacion de tuberia sanitaria
pvc de didmetros 2”, el suministro e instalacion de sifén pvc 2”, suministro e instalaciéon
de rejilla 2", accesorios para instalacién de tuberia como tee pvc 2”, tee pvc 3"x2”,
codos 2”, uniones, limpiador y soldadura.

Medicién

La medida de este item se haré por unidad de instalacién sanitaria construida en los
bafios y su medida sera la unidad (UNIDAD).

Pago

La construccion se instalaciones sanitarias, se mediréd por unidad, de acuerdo con el
las instalaciones sanitarias construidas en los bafios y con las dimensiones anotadas
en los planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o disminuciones autorizadas
por éste.

El pago se hard segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA UNIDAD

Descripciéon

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién de griferia correspondiente
de la ducha sencilla de acuerdo a la ubicacién suministrada en los planos anexos y
siguiendo las recomendaciones del fabricante, es importante verificar que la tuberia
no tenga obstrucciones al momento de la instalacion, asi como las sefialadas
previamente por el interventor, teniendo en cuenta la colocacién, segun planos los
cuales estan anexos en este proyecto.

Materiales

Se suministrard e instalara la ducha, junto con los accesorios hidrédulicos, previo a la
autorizacion previa de la interventoria.

Medicion

La medida de este ftem se hard por unidad de ducha sencilla instalada, aprobado por
la interventoria y su unidad de medida serd la unidad (UNIDAD).

Pago

El suministro e instalacién de ducha sencilla, se mediré por unidad, de acuerdo al
numero de duchas instaladas y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente deberd incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién del item ofrecido. La
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mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

ESTUFA UNIDAD
Descripcion

Esta especificacion se refiere al suministro y colocacién de los materiales y accesorios
necesarios para la construccion de la estufa ecoeficiente. Segin las dimensiones y
medidas establecidas en los planos.

Mediciéon

La medida de este item se hard determinando el nimero de unidades de estufas
construidas, de acuerdo con las dimensiones de los planos para la construccién de las
estufas, o los demds elementos incluidos en el proyecto, aprobados por la interventoria
y su unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) con aproximacion a un decimal.

Materiales

Cemento
Arena
Triturado

Acero de refuerzo 60000 psi

Alambre No 18

Tubo de 8"

Accesorios estufa (calentador de acero, cuello, ganchos, horno, parrilla, pasamanos,
lanchas, puerta para lefia, registro aire, ceniza)

Esta especificacién no incluye el ladrillo macizo cocido.

Pago
La estufa, se medird unidad construida, de acuerdo.

El pago se haré segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UNIDAD
Descripcion

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacion de la tuberia hidraulicas y
sus accesorios, necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de los
lavaplatos, cumpliendo con lo establecido en el cédigo de fontaneria NTC 1500 y por
la planimetria anexa; todos los elementos seran en PVC y tanto el limpiador como las
soldaduras utilizadas deben cumplir con la norma técnica. Se marcan los sitios donde
van a quedar las salidas para la acometida del punto hidraulico para el lavaplatos.

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 O AlcaldiadeMolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano



ALCALDI%EN CIPAL

|
NIT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.
Este item hace referencia al tramo de tuberia de PVC de 2" con RDE 21 que se
desprende desde la red hidraulica existente, hasta los lavaplatos, siendo este punto
solo para llave de lavaplatos.

Aqui debe incluirse todos los accesorios necesarios para la instalacion posterior del
aparato, tales como metros de tuberia, reducciones, codos, niples pasamuros,
adaptadores, sin incluir valvulas mezcladoras, etc.

Materiales

La construccién de los puntos hidraulicos de 1/2", incluye el suministro e instalacién
de tuberia PVC hidraulica de didmetro 1/2”, accesorios hidraulicos, asi como limpiador
y soldadura.

Medicion

La medida de este item se haré por unidad de punto hidraulico construido en los
lavaplatos y su medida sera la unidad (UNIDAD).

Pago

La construccion se punto hidraulico de 2", se medird por unidad, de acuerdo con los
puntos hidraulicos construidos en los lavaplatos y con las dimensiones anotadas en los
planos o aprobada por el Interventor y las adiciones o disminuciones autorizadas por
éste.

El pago se haré segln el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4,2 TUBERIA PRESION DE 1/2" ML
Descripcion

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacion de la tuberia hidraulicas y
sus accesorios, necesarios para la construcciéon y puesta en funcionamiento de la red
de suministro de agua a los lavaplatos, cumpliendo con lo establecido en el codigo de
fontaneria NTC 1500 y por la planimetria anexa; todos los elementos serdn en PVC y
tanto el limpiador como las soldaduras utilizadas deben cumplir con la norma técnica.

La presente especificacion incluye todos los accesorios de la red hidraulica del mesén
de cocina de acuerdo a los materiales y calidades especificados en los planos de
construcciéon (tales como vélvulas de paso, registros, llaves terminales, uniones
simples, uniones universales, codos, semicodos, tees, etc.)

Todos estos accesorios se liquidaran por metro lineal necesario para servir los aparatos
surtidores de agua del lavaplatos, incluyendo estos: tuberias segin didmetros
especificados, uniones, codos, Tees, etc.

Materiales
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La construccién de la tuberia presién de 1/2", incluye el suministro e instalacién de
tuberia PVC hidraulica de didmetro 1/2”, accesorios hidraulicos, asi como limpiador y
soldadura.

Medicion

La medida de este item se haré por metro lineal de tuberia presién ¥2” suministrada e
instalada, desde la red existente hasta la llave de los lavaplatos y su medida sera el
metro lineal (ML).

Pago

La construccién de TUBERIA PRESION 2", se medird por metro lineal, de acuerdo con
los metros de tuberia suministrada e instalada desde la red existente hasta los
lavaplatos y con las dimensiones anotadas en los planos o aprobada por el Interventor
y las adiciones o disminuciones autorizadas por éste.

El pago se haré segun el valor unitario consignado en el item correspondiente en el
formulario de precios unitarios. El proponente debera incluir en su precio los gastos
por mano de obra de oficial, insumos o materiales, transportes en vehiculo y a lomo
de mula, herramientas y equipos necesarios para la ejecuciéon del item ofrecido. La
mano de obra del ayudante es aportada por el beneficiario del mejoramiento, para lo
cual se debe coordinar su disponibilidad.

4.5 PERSPECTIVA COMERCIAL.

Desde la perspectiva comercial, el presente proceso se estructura para la contratacion
integral de una obra publica de infraestructura social del sector vivienda, cuyo objeto
comprende el mejoramiento de vivienda en el sector rural del Municipio de Molagavita.
En consecuencia, la relacion comercial que se pretende establecer no corresponde a la
compra aislada de materiales, equipos o0 mano de obra, sino a la contratacién de un
resultado de obra que debera ejecutarse conforme con las cantidades, actividades,
especificaciones técnicas y demas condiciones definidas en los Documentos del
Proceso. El Documento Base identifica un presupuesto oficial de novecientos setenta
y ocho millones ciento diez mil novecientos diez pesos m/cte. ($978.110.910), un
plazo de dos (2) meses y quince (15) dias calendario y la ejecucion de las
intervenciones en diferentes veredas del sector rural del municipio.

La participacion en el proceso no se encuentra circunscrita a una determinada forma
empresarial. Los Documentos Tipo permiten la concurrencia individual de personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asi como la participacién conjunta
mediante consorcios o uniones temporales, siempre que acrediten los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones. Esta estructura permite que la oferta
comercial pueda provenir tanto de operadores individuales como de organizaciones
empresariales que decidan asociar sus capacidades para participar en el proceso.
Adicionalmente, el Documento Base establece expresamente que el procedimiento no
es susceptible de limitarse a Mipyme, por lo cual la concurrencia no se restringe
exclusivamente a empresas de determinado tamafo.

Para efectos de identificar comercialmente las actividades asociadas al objeto
contractual, el Documento Base clasifica la experiencia relacionada con la obra
mediante los cédigos UNSPSC 72111000 - Servicios de construccién de unidades
unifamiliares; 72151900 - Servicios de albafiileria y mamposteria; 72152400 -
Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas; 72152700 - Servicios de
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instalacion y reparacion de concreto; y 72152500 - Servicios de instalacion de pisos.
Esta clasificacion refleja que el objeto contractual comprende diferentes actividades
propias de la construccion y mejoramiento de edificaciones y delimita el ambito de

servicios dentro del cual se ubica comercialmente la contratacion.

En cuanto a la manera como debe estructurarse la oferta, el proceso no admite
propuestas parciales. Esto significa que el interesado no puede presentar oferta
unicamente para una parte del objeto o para determinadas actividades de la obra, sino
que debe asumir integralmente el alcance contractual definido por la Entidad. Desde
el punto de vista comercial, esta condicion es relevante porque el potencial contratista
debe estructurar su propuesta considerando la totalidad de los recursos, materiales,
mano de obra, equipos, transportes y demds componentes necesarios para atender
integralmente el proyecto. Los Documentos Tipo permiten la presentacion de
alternativas técnicas y econémicas, pero Unicamente cuando se acompafien de una
propuesta bdasica ajustada al Pliego y cuando tales alternativas no condicionen la
adjudicacién ni alteren las reglas de seleccién objetiva y de igualdad.

La estructuracion econémica de las ofertas se realiza bajo el sistema de precios
unitarios. En consecuencia, la propuesta econdmica debe presentarse en pesos
colombianos, diligenciando todos los items contenidos en el Formulario 1 - Formulario
de Presupuesto Oficial, e incorporando todos los costos directos e indirectos necesarios
para la completa y adecuada ejecucion de las obras, asi como los riesgos asumidos
por el contratista y los costos derivados de su administracion. Los impuestos, tasas y
contribuciones que resulten aplicables también deben ser considerados por el
proponente al estructurar econémicamente su oferta.

Este esquema implica que el precio ofertado debe responder a una valoracion integral
de cada actividad. Los Documentos Tipo establecen que el adjudicatario deberd
presentar los Anadlisis de Precios Unitarios ~APU- correspondientes a cada uno de los
items del Formulario 1, incorporando todo lo necesario para su ejecucién, incluidos
equipos y sus rendimientos, materiales y sus cantidades, transportes, mano de obra
y el A.I.U. Los precios unitarios resultantes de estos analisis no pueden diferir de los
consignados por el proponente en el Formulario de Presupuesto Oficial y cualquier
error u omision en la estimacion de los costos directos o indirectos es responsabilidad
del contratista, sin que pueda generar posteriormente reconocimientos adicionales por
parte de la Entidad.

En relacion con el A.I.U., el proponente debe incorporar dentro de su propuesta los
costos correspondientes a Administraciéon, Imprevistos y Utilidad, expresdndolos
porcentualmente y discriminandolos en la propuesta econdmica. Los Documentos Tipo
permiten al oferente configurar libremente la participacion individual de cada uno de
estos componentes; sin embargo, la sumatoria del A.I.U. ofrecido no podra superar el
porcentaje total establecido por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial. De esta manera, el proponente conserva autonomia para
estructurar internamente sus costos administrativos, contingencias y utilidad, dentro
del limite fijado para el proceso.

La oferta econémica constituye, ademds, uno de los factores de ponderacién del
proceso. Para su evaluacién se tendra en cuenta el valor total presentado por el
proponente o el resultante de las correcciones aritméticas que correspondan. El
Documento Tipo establece mecanismos objetivos para la ponderacion econdmica y
contempla igualmente el tratamiento de las ofertas con precios artificialmente bajos,
de manera que, cuando el precio ofertado no parezca suficiente para garantizar la
correcta ejecucion del contrato, debera surtirse el procedimiento de justificacion
previsto antes de determinar su validez dentro del proceso.
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Otro elemento comercial relevante es que el presente proceso no contempla anticipo
ni pago anticipado. Por tanto, el contratista deberd estructurar su oferta considerando
que no recibira recursos anticipados de la Entidad para iniciar la ejecucion y que debera
disponer de la capacidad econémica necesaria para atender las obligaciones iniciales
derivadas del contrato conforme con las condiciones establecidas en los Documentos
del Proceso. Esta condicién guarda correspondencia con la exigencia de capacidad
financiera y capital de trabajo analizada previamente y constituye un elemento que
los potenciales oferentes deben incorporar en la planeacién econdémica de su
participacion.

En este contexto, la perspectiva comercial permite establecer que el proceso se
desarrolla dentro de un esquema de contratacion en el cual los potenciales oferentes
compiten por la ejecucion integral de la obra, mediante ofertas estructuradas por
precios unitarios y sustentadas en una adecuada estimacion de materiales, mano de
obra, equipos, transporte, costos indirectos, A.I.U., cargas tributarias y riesgos
asociados a la ejecucién. La imposibilidad de presentar propuestas parciales exige que
el oferente tenga capacidad para atender el conjunto de actividades previstas,
mientras que la posibilidad de concurrir individualmente o mediante estructuras
plurales amplia las formas de organizacion mediante las cuales los agentes del
mercado pueden participar.

En consecuencia, desde el punto de vista comercial, los Documentos Tipo establecen
reglas uniformes para la presentacion y comparacion de las ofertas, permitiendo la
concurrencia de personas naturales, juridicas y estructuras plurales, nacionales o
extranjeras, sin limitacion exclusiva a Mipyme, pero exigiendo que quien participe
formule una propuesta econémica integral, suficiente y consistente con las condiciones
técnicas del proyecto. Bajo este esquema, la competencia comercial se desarrolla
principalmente alrededor de la capacidad de los oferentes para estructurar técnica y
econémicamente la totalidad de la obra dentro del presupuesto oficial y de las
condiciones definidas en los Documentos del Proceso, sin trasladar posteriormente a
la Entidad errores u omisiones propios de la conformacion de sus precios.

Fuente: Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente,
Documentos Tipo para Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social - Version 2
del 21 de agosto de 2025, Documento Base, en especial las disposiciones relativas a
elaboracion y presentacion de la oferta, propuestas parciales y alternativas, requisitos
habilitantes, oferta econémica, A.I.U., analisis de precios unitarios y anticipo o pago
anticipado.

4.6 PERSPECTIVA FINANCIERA

La perspectiva financiera del presente proceso de contratacion tiene como finalidad
justificar técnica y econdmicamente la determinacién del presupuesto oficial requerido
para ejecutar el proyecto denominado "Mejoramiento de vivienda en el sector rural del
Municipio de Molagavita, Santander, en el marco del programa Acceso a Soluciones de
Vivienda, contenido en el Plan de Desarrollo Municipal “"Construyamos con la Fuerza
de la Gente 2024-2027", garantizando que el valor estimado corresponda a las
condiciones reales del mercado, a las especificaciones técnicas del proyecto y a la
disponibilidad presupuestal de la Entidad.

El presupuesto oficial fue estructurado por la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura del Municipio de Molagavita con fundamento en los estudios y disefos
del proyecto, las memorias de calculo, las especificaciones técnicas, las cantidades de
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obra, los analisis de precios unitarios (APU) y el Formulario 1 - Presupuesto Oficial
adoptado en los Documentos Tipo para procesos de seleccién de licitacion publica.

Como resultado de dicho ejercicio de planeacion, el presupuesto oficial asciende a la
suma de novecientos setenta y ocho millones ciento diez mil novecientos diez pesos
m/cte. ($978.110.910), valor que constituye el limite méximo de las ofertas
econdmicas que presenten los proponentes dentro del presente proceso de seleccion.

La metodologia utilizada para determinar el presupuesto oficial parte de Ia
identificacion de todas las actividades necesarias para ejecutar el objeto contractual.
Posteriormente se determinaron las cantidades de obra mediante las memorias de
célculo del proyecto y, para cada actividad, se elabord el correspondiente andlisis de
precios unitarios, considerando las condiciones técnicas de ejecucién y las
caracteristicas propias del sitio donde se desarrollara la obra.

Los andlisis de precios unitarios incorporan los costos requeridos para ejecutar cada
actividad constructiva, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, herramientas,
transporte y demas recursos indispensables para la correcta ejecucion de los trabajos,
conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

La sumatoria de los valores obtenidos para cada una de las actividades permitio
establecer el presupuesto oficial del proyecto, el cual comprende |a totalidad de las
obras necesarias para el mejoramiento de las 108 viviendas rurales, distribuidas en
los siguientes capitulos:

Formulario 1 - Propuesta scondmica - Licitacién de

obra publica de infraestructurs social
version 2 del 21 de
agosto de 2025

TN | W e O o By YA A L

o

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contrataclon es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar Ias notas 1, 2 y 3 del presente
Formulario y las casillas de "Descripcién®, "Porcentaje” de la Administracién, Imprevisto, Utilidad y total A.LU. resaltadas en color amarillo.
Tratdndose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos,

ESPECIFICACIO

==jEe
ULAR

DESCRIPCION caNTIDAD | , VALOR

fTEM DE PAGO URTEAIGD

VALOR TOTAL

PRELIMINARES
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 589,50 | $4.114,80 | $2.837.154,60
3
1,2 DESMONTE DE CUBIERTA M2 1.260,00 | $16.677,90 | 54 514 154,00
Subtotal $
23.851,308,60
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 0,96 | $ 56.845,80 $ 54.571,97
Subtotal $ 54.571,97
3 | CONCRETOS Y MORTERO
CONCRETO 2500 PSI PARA PISQ (E= §
31 0,08 M) g M2 589,50 | $115.264,35 | ;9 474 760,33
CONCRETOQ DE 2500 PSI PARA MESON
3,2 DE COCINA (E=0,07 M) M2 7,92 | $192.952,80 | $1.528.186,18
CONCRETO DE 3000 PSI PARA
3,3 COLUMNA (0,12M X 0,15M) ML 26,00 | $61.85565 | $1.608.246,90
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CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE
3,4 AGRE (D120 % 015H ML 33,00 | $59.071,95 | $1.949.374,35
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA
3,5 CORONK (0,100 X 5,158 ML 16,00 | $53.465,40 | §855.446,40
CONCRETO CICLOPEO PARA VIGA DE
3,6 CIMENTACION. 2500 PSL. (0,30M X M3 0,96 | $889.666,20| $854.079,55
0,20M)
CONCRETO CICLOPEQ. (2500 PS1)
3,7 (MUROS, ANDENES) M3 6,75 | $892.703,70 | $6.025.749,98
+ $
3,8 MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3 34,02 | $893.072,25 | 30305 317 o8
Subtotal $122.678.170,
4| FRISOS Y ENCHAPES
ot FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN - zmdd| wszEme $
' MAMPOSTERIA) g -336, 35.505.285,12
a2 FRISO EN MORTERO 1:3 (ENTAPIA) | M2 805,00 | $59.802,30 | 4o 140 aci <
43 e e e PRy MESON DE M2 52,20 | $118.512,45 | $ 6.186.349,89
44 ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M) M2 607,50 | $130.168,35 | 40 10 50y o5
ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE
45 (oL 0139 M2 37,00 | $120.764,25 | $4.468.277,25
46 GUARDAESCOBA (0,07M) ML 264,00 | $19.391,40 | §5.119.329,60
ENCHAPE DE PISO TABLETA DE s
47 HOJILLA (0,30M X 0,30M) W2 271,00 | $85.582.75 | 53 185 085,25
ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M). $
48 EXTERIORES M2 256,00 | $130.168,35 | 33 333 097,60
Subt $235.002.548,
otal B84
5 [ CUBUERTAS
CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO $
5,1 il M2 662,00 | $129.361,05 | gc 3701 18
52 CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML 93,00| $97.460,55 | $9.063.831,15
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO
5,3 i M2 67,00 | §136.183,95 | $9.124.324,65
CUBIERTA EN TEJA DE ACERO y
5,4 GALVANIZADO CON PINTURA M2 406,00 | $ 112.625,10
ANTICORROSIVA 43:725.790,60
SUMINISTRO E INSTALACION s
5,5 MACHIMBRE CON TELA ASFALTICA M2 374,00 | §89.152,65
ADHESIVA 33.343.091,10
TUBERIA 3" PVC SANITARIA. (APOYO
5,6 O bE CoAITa ML 212,08 | $44.811,90 | $9.503.707,75
Subt $192.397.760,
otal
6 | ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO
6.1 i KG 342,00 | $12.429,45 | $4.250.871,90
Subt 5
otal 4.250.871,90

7 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA
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LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | UNIDA
7 (INCLUYE ACCESORIOS) D 3,00 | $ 268.575,75 $ 805.727,25
SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMBO SANITARIO (INCLUYE UNIDA ©
2 INODORO, LAVAMANOS E D 100 4 o50.43,75.| ¥ 105044175
INCRUSTACIONES)
Subt 5
otal 1.856.169,00
8 | CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA
PUERTA METALICA (INCLUYE $
8.1 ANTOCORROSIVO) M2 22,79 | $525.606,30 | 4, 978 567,58
8,2 :S%g‘;:ggg%? (INCLLIYE M2 2,42 | §256.99545 | $621.928,99
8.3 TUBERIA RECTANGULAR METALICA DE ML 402,00 47.621.95 5
" 3" X 1 1/2". CALIBRE 18 . $ 47824, 19.143.742,50
Subt $
otal 31.744.239,07
9 [ MAMPOSTERIA
9,1 MAMPOSTER{A EN LADRILLO H - 10 M2 112,80 | $117.454,05 | 4340 5:c s:
9,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA M2 0,00 $162.332,10 | §1.460.988,90
$
Subtotal 14.709.805,74
SUBTOTAL 1. MEJORAMIENTOS COMUNES = 2626.545.440,
CONSTRUCCION UNIDAD i $
10,1 HABITACIONAL 3.0M X 3.0M. D 3,00 | 11.360.445,7 [ 4, o0 33550
INDEPENDIENTE 5 HERESN
CONSTRUCCION UNIDAD UNIDA $
10,2 HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. o 9,00 | 11.449.012,5 | 443 041,112 53
ADOSADA 0 PR
CONSTRUCCION UNIDAD UNIDA $
10,3 HABITACIONAL 4.0M X 3.0M. o 9,00 | 13.143.733,6 | 110 293602 sg
INDEPENDIENTE 5 RO
%
SUBTOTAL 2. UNIDADES HABITACIONALES = 255,416.052,6
1]
$
UNIDA $
CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA = 7,00 11.202.034,2 78.414.238,35
$
SUBTOTAL 3. UNIDADES SANITARIAS = 78.414.238,35
CONSTRUCCION ESTUFA 5 UNIDA " $
12,1 ECOEFICIENTE (INCLUYE MESON DE 3,00
COCINA Y LAVAPLATOS) D 5.911,724,25 | 17,735.172,75
$
SUBTOTAL 4. ESTUFAS ECOEFICIENTES = 17 TS ATETS
VALOR TOTAL
| NOTA 1: t ue el 10 UNITARIO In 1 de A.LU. DESCRIPCION
NOTA 2: Cuando fa fraccién decimal del peso sea igual o superior & 5 se aproximard por
exouo al nfunm mm sigulmte del peso v mando ra frw:h‘m decimal del peso sea ADMINISTRACION A=
mrra 3 5 1. u 1 g dlﬂmmam gg estar nggm!gjg 'ng IMPREVISTO I=
AD U=
TOTAL A.LU ALU.=

Subtotal presupuesto oficial: Novecientos setenta y ocho millones ciento diez mil
novecientos diez pesos m/cte. ($978.110.910),

La estructuraciéon financiera del proyecto tuvo en consideracién, entre otros, los
siguientes criterios técnicos:
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. Las especificaciones técnicas de cada actividad constructiva, de acuerdo con las

caracteristicas, materiales, procedimientos y condiciones de ejecucién definidas
para los diferentes componentes de mejoramiento de vivienda.

. Las memorias de célculo y las cantidades de obra, determinadas conforme con

las intervenciones previstas para cada tipologia y con las necesidades
identificadas en las viviendas objeto del proyecto.

Los Andlisis de Precios Unitarios -APU- de cada item, considerando los
componentes necesarios para la ejecucion de las actividades, incluidos
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes, rendimientos y
demds costos directos e indirectos asociados. El Documento Tipo exige que los
APU incorporen todo lo necesario y suficiente para ejecutar cada item conforme
con las normas y especificaciones técnicas contractuales.

. La localizacion rural y la dispersion geografica de las viviendas, teniendo en

cuenta que las ciento ocho (108) intervenciones se encuentran distribuidas en
diferentes veredas del Municipio y, por tanto, no corresponden a un unico frente
concentrado de obra.

. Las distancias de desplazamiento hasta las diferentes veredas y sectores de

intervencion, las cuales inciden directamente en la movilizacién de materiales,
equipos, herramientas y personal. Como referencias logisticas, el documento
técnico identifica recorridos de veintidos (22) kilémetros de via pavimentada
entre Malaga y el kilometro 22; aproximadamente 7,30 kildmetros de via
destapada entre el kilometro 22 y Molagavita; aproximadamente ocho (8)
kilbmetros entre Molagavita y El Rincén; aproximadamente veintitn (21)
kilometros en el recorrido Molagavita-Alto de la Cabrera-Chicacuta-Guayabo;
y aproximadamente 4,50 kilbmetros hacia Liano de Molagavita, ademas de los
recorridos correspondientes a El Caney y a los distintos ramales rurales.

El recorrido asociado a la logistica general del proyecto, para el cual el
documento técnico establece como referencia un recorrido promedio de 36,21
kilbmetros, asi como un promedio adicional de 4,83 kilbmetros por ramales,
condiciones que deben ser consideradas para efectos de transporte y
movilizacion durante la ejecucion.

Las condiciones de las vias de acceso, caracterizadas principalmente por vias
secundarias y terciarias destapadas, ramales rurales y algunos tramos de placa
huella, circunstancias que afectan los tiempos de desplazamiento, los
rendimientos logisticos y la disponibilidad efectiva de determinados medios de
transporte.

Las restricciones para el ingreso de vehiculos de carga, toda vez que en algunos
sectores las condiciones de las vias limitan el acceso de vehiculos con capacidad
superior a ocho (8) toneladas, circunstancia que exige prever adecuadamente
la distribucién, movilizaciéon y eventual transbordo de materiales.

La inexistencia de acceso vehicular directo a determinadas viviendas, situacion
que hace necesario transportar materiales e insumos desde el punto mas
cercano de la via carreteable hasta el inmueble mediante caminos de herradura,
incluyendo, cuando las condiciones lo requieran, transporte a hombro o a lomo
de mula. Estos acarreos hacen parte de las condiciones particulares de ejecucién
que deben ser consideradas econémicamente por el contratista.

10.Los costos de transporte, movilizaciéon, cargue, descargue y acarreo de

materiales, insumos, equipos y herramientas hasta cada uno de los sitios
efectivos de intervencion, considerando que la obligacion contractual no se
agota con su llegada al casco urbano o a la via principal, sino con su
disponibilidad en cada vivienda donde deba ejecutarse la respectiva actividad.
Los Estudios Previos sefalan expresamente que el contratista debera
suministrar, transportar, custodiar y almacenar estos elementos hasta cada
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vivienda, asumiendo los medios de transporte requeridos por las condiciones de
acceso rural.

11.La disponibilidad y abastecimiento de los materiales requeridos para la obra, asi
como la necesidad de programar oportunamente su adquisicién, transporte,
almacenamiento y distribucién hacia los distintos frentes de intervencion.

12.Los rendimientos de la mano de obra, equipos y maquinaria, valorados en
funcién de las actividades previstas y de las condiciones particulares en que
deben ser desarrolladas, teniendo en cuenta que la dispersion de los frentes y
las dificultades de acceso pueden incidir en la organizacién operativa de la
ejecucion.

13.La maquinaria, equipos y herramientas requeridos, cuya disponibilidad debera
guardar correspondencia con la programacion de la obra y con las condiciones
de los distintos frentes de trabajo. Los Estudios Previos contemplan, entre otros,
vibrocompactador tipo saltarin, mezcladora y volquetas, ademas de las
herramientas y equipos requeridos para cada actividad.

14.Los costos derivados del cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas
y exigencias de calidad, incluyendo las pruebas, ensayos, verificaciones, manejo
y proteccion de materiales y demas actividades necesarias para obtener obras
terminadas y recibidas a satisfaccion.

15.La programacion y el plazo de ejecucion de dos (2) meses y quince (15) dias
calendariomovilizacién de personal y equipos y la ejecucién de diferentes frentes
de obra en las viviendas rurales incluidas en el proyecto.

16.La ejecucidbn mediante el sistema de precios unitarios, conforme al cual el
proponente debe estructurar su oferta econdmica considerando integralmente
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de
las actividades contratadas. El Documento Tipo sefiala que el valor ofrecido debe
contemplar, ademas, los riesgos, los costos de administracién y las cargas
econdmicas que correspondan.

17.La ausencia de anticipo y pago anticipado, condicién econémica que debe ser
considerada por los potenciales oferentes al estructurar la disponibilidad de
recursos necesaria para iniciar y desarrollar la ejecuciéon contractual, dado que
el Documento Base establece expresamente que la Entidad no realizard
desembolsos anticipados al contratista.

Asi mismo, el presupuesto oficial incorpora la totalidad de los costos necesarios para
ejecutar el contrato, de manera que el valor estimado refleja el costo real del proyecto
y permite al contratista cumplir integralmente las obligaciones contractuales.

En consecuencia, dentro del presupuesto se entienden incluidos todos los costos
directos e indirectos asociados a la ejecucion de la obra, asi como los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas, retenciones, costos de legalizacién, constitucién de
garantias, obligaciones laborales, aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral, contribuciones parafiscales, gastos administrativos, financieros, logisticos y
demas erogaciones que deba asumir el contratista durante la celebracién, ejecucién y
liquidacién del contrato, de conformidad con la legislacién nacional, departamental y
municipal vigente.

El presupuesto oficial fue estructurado bajo la modalidad de precios unitarios, razén
por la cual el valor final del contrato correspondera al resultado de multiplicar las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfaccién por la
interventoria y autorizadas para pago, por los precios unitarios ofertados por el
contratista y aceptados por la Entidad dentro del proceso de seleccion.

En desarrollo de los principios de economia, planeacién, responsabilidad y seleccién
objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, la Entidad verificé que
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el presupuesto oficial guarda correspondencia con el comportamiento del mercado
para este tipo de obras, con los costos de los insumos requeridos, con la complejidad
técnica del proyecto y con la capacidad financiera del Municipio para atender la
contratacion.

En consecuencia, el presupuesto oficial constituye una estimacion técnica, financiera
y econémica suficiente para garantizar la adecuada ejecucién del proyecto, la correcta
inversion de los recursos publicos y la satisfaccion de la necesidad identificada por el
Municipio de Molagavita, sin generar restricciones injustificadas a la pluralidad de
oferentes ni condiciones que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Sin perjuicio de aquellos gravamenes que resulten aplicables conforme a la normativa
vigente, se entienden incluidos dentro de las cargas del proponente, entre otros, los
siguientes impuestos, tasas y contribuciones:

Concepto | Tarifa _Nivel
Retencidn de Industria y Comercio 1% ' Municipal
Estampilla para la Justicia Familiar | 2% ' Municipal

10% sobre la

| Sobreta.s.a ?orrt_b_eril | Retencion de ICA Municipal _
' Estampilla Pro-Cultura 2% ' Municipal
Estampilla Pro-Anciano 4% ' Municipal
Derechos de Sistematizacion 1% _ ' Municipal
Retencion en la Fuente por contrato 2 % ' Nacional (segun
de obra publica _ ' régimen aplicable)
Retencién del Impuesto sobre las -
Ventas (IVA) _ N/A b
Tasa Pro Deporte y Recreacién 2% ' Municipal
Estampilla Departamental 4 % | Departamental

Metodologia para la determinacién del presupuesto oficial

El presupuesto oficial del presente proceso fue estructurado por la Secretaria de
Planeacion e Infraestructura del Municipio de Molagavita mediante una metodologia
de ingenieria de costos, basada en los estudios y disefios del proyecto, las memorias
de célculo, las especificaciones técnicas, el levantamiento de cantidades de obra y la
elaboracion de los correspondientes Analisis de Precios Unitarios (APU) para cada una
de las actividades que integran el objeto contractual. Esta metodologia permitié
establecer un presupuesto sustentado en criterios técnicos, financieros y econémicos
que reflejan las condiciones reales de ejecucion del proyecto y las particularidades del
lugar donde se desarrollaran las obras.

En primera instancia se efectud el analisis geométrico del proyecto, el cual comprendio
la revision de los planos, disefios, memorias de célculo y especificaciones técnicas con
el proposito de determinar las cantidades reales de obra requeridas para cada actividad
constructiva.

Posteriormente se desarrollé el analisis estratégico de la construccién, mediante el
cual se definié la metodologia de ejecucion de la obra, la secuencia constructiva, los
recursos humanos requeridos, la maquinaria y equipos necesarios, los procedimientos
de supervision, control de calidad, seguridad industrial, salud en el trabajo, manejo
ambiental, logistica de abastecimiento y administracion del contrato. Estas variables
permitieron determinar los recursos técnicos y administrativos indispensables para
garantizar la correcta ejecucion del proyecto dentro del plazo previsto por la Entidad.
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Igualmente, se realizd un analisis del entorno, considerando las condiciones
particulares del municipio de Molagavita y del sitio donde se ejecutara la intervencion.
Para ello se evaluaron aspectos como la ubicacién geogréfica del proyecto, la
disponibilidad regional de materiales de construccion, las distancias existentes entre
los centros de abastecimiento y el lugar de ejecucién, las condiciones topograficas y
el estado de las vias de acceso, los tiempos de desplazamiento de personal, maquinaria
y equipos, las condiciones climéaticas propias de la region, la logistica requerida para
el transporte de materiales y las restricciones operativas que pueden incidir en los

costos de ejecucion de la obra.

Asi mismo, para la determinacién del presupuesto oficial se analizaron las condiciones
actuales del mercado de la construccién, verificando los precios de materiales,
insumos, equipos, maquinaria, herramientas y mano de obra especializada, teniendo
en cuenta las variaciones propias del mercado, la oferta existente en el departamento
de Santander y los costos de adquisicion y suministro requeridos para garantizar la
disponibilidad oportuna de los elementos necesarios durante la ejecucion del contrato.

Costos directos

El costo directo de cada actividad fue determinado mediante la elaboracién de los
correspondientes Analisis de Precios Unitarios (APU), los cuales constituyen el soporte
técnico del presupuesto oficial. Cada precio unitario fue calculado considerando el
costo real de los recursos necesarios para ejecutar una unidad de obra, de conformidad
con los rendimientos técnicos esperados y las condiciones particulares del proyecto.

Dentro de los costos directos se incluyé el valor de los materiales, calculado con base
en los precios de mercado vigentes para la fecha de estructuraciéon del proyecto,
teniendo en cuenta el costo de adquisicion, cargue, descargue, almacenamiento,
desperdicios técnicamente aceptados y transporte hasta el sitio de ejecucién de la
obra.

Igualmente, se incorporé el costo correspondiente a la mano de obra, considerando el
personal profesional, técnico, tecnoldgico, administrativo, operativo y auxiliar
requerido para ejecutar cada actividad. Para su determinacion se tuvieron en cuenta
los salarios del sector de la construccién, las prestaciones sociales, los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral, las contribuciones parafiscales,
dotaciones, elementos de proteccidon personal, auxilios legales y demas obligaciones
laborales establecidas en la legislacién colombiana.

Los analisis también contemplaron el costo de la maquinaria, equipos y herramientas,
incluyendo el alquiler o depreciaciéon de los equipos, consumo de combustibles y
lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo, movilizacién, operacién, tiempos
improductivos técnicamente aceptables y disponibilidad durante el plazo de ejecucién
del contrato.

De igual manera, se estimaron los costos asociados al transporte, considerando las
distancias entre los centros de produccién o distribucién de materiales y el municipio
de Molagavita, las condiciones de las vias de acceso, la capacidad de carga de los
vehiculos, el transporte de maquinaria pesada, el traslado de equipos, herramientas y
personal, asi como los costos logisticos derivados de la ubicacién geogréfica del
proyecto.

Costos indirectos
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Ademas de los costos directamente asociados con la construccién de la obra, el
presupuesto oficial incorpora los costos indirectos indispensables para garantizar la
adecuada administracion, ejecucién y terminacion del contrato.

Dentro del componente de administracion se consideraron los gastos correspondientes
a la direccion técnica y administrativa del proyecto, el personal profesional responsable
de la ejecucion contractual, los costos de oficina de obra, servicios publicos,
comunicaciones, papeleria, equipos de cémputo, desplazamientos, coordinacion
técnica, supervision interna, elaboracién de informes, implementaciéon del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplimiento de las obligaciones
ambientales y demas actividades administrativas necesarias para el correcto desarrollio
del contrato.

El componente de imprevistos fue estimado con el propésito de cubrir aquellas
situaciones propias de la ejecucion de una obra publica que razonablemente pueden
generar variaciones en los costos inicialmente previstos, tales como ajustes derivados
de condiciones del terreno, dificultades logisticas, variaciones menores en
rendimientos, contingencias operativas, factores climaticos y demads circunstancias
que, sin modificar el objeto contractual, puedan incidir en la ejecucién normal de las
actividades.

Por su parte, el componente de utilidad corresponde a la remuneraciéon econémica
esperada por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato,
constituyendo un elemento propio de la actividad empresarial y de la libre competencia
dentro del mercado de la construccion.

Variables financieras consideradas

Para la estructuraciéon del presupuesto oficial también fueron consideradas variables
financieras y economicas que inciden directamente en el costo de ejecuciéon del
proyecto, entre ellas el plazo contractual previsto para la ejecucion de las obras, la
programacion fisica y financiera del proyecto, la disponibilidad presupuestal del
Municipio, el comportamiento reciente de los precios de los principales insumos de la
construccion, los costos financieros derivados de la ejecucidon contractual, las
obligaciones tributarias nacionales, departamentales y municipales, los costos de
expedicion de garantias, los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral,
las contribuciones parafiscales, los costos asociados al cumplimiento de las
obligaciones ambientales, laborales y de seguridad industrial, asi como las retenciones,
estampillas, impuestos, tasas y contribuciones que legalmente resulten aplicables al
contrato.

En consecuencia, el presupuesto oficial fue determinado con fundamento en una
evaluacion integral de las condiciones técnicas, econdmicas, financieras, logisticas,
administrativas y tributarias del proyecto, permitiendo establecer un valor que refleja
razonablemente el costo real de ejecucion de las obras, garantiza la viabilidad
financiera del contrato y asegura la adecuada inversion de los recursos publicos
destinados al mejoramiento de vivienda.

Con fundamento en lo anterior, la Secretaria de Planeacion e Infraestructura elabord
presupuesto oficial el siguiente:

Formutario 1 - Propussta econdmica - Licitacién de
obra publica de infraestructura social
varsion 2 del 21 de |

agosto de 2025 |

'-'.”.'| rlllchi Wﬁl e Progane
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Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratacién es estructurado por Preclos Unitarios, 1a Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente
Formulario y las casilias de "Descripcién”, "Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad v total A.LU, resaltadas en color amaritio.
Tratdndose de otras modalidades de preclo, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ESPECIFICACIO
g CANTIDAD

bl
RAL

nNe iTEM DE PAGO VALOR TOTAL

PRELIMINARES
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTED M2 689,50 $4.114,80 | $ 2.837.154,60
5
2 ESMONTE DE CUBIERTA M2 1.260,00 16.677,90
3.2 e ' ¥ . 21.014.154,00
Subtotal $
23,851.308,60
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 0,96 $ 56.845,80 $ 54.571,97
Subtotal $ 54.571,97

3 CONCRETOS Y MORTERO

CONCRETO 2500 PSI PARA PISO (E= §

31 0,08 M) M2 689,50 | $ 115.264,35 79,474.769,33
CONCRETO DE 2500 PSI PARA MESON

32 DE COCINA (E=0,07 M) M2 7,92 | $192.952,80 | $1.528.186,18
CONCRETO DE 3000 PSI PARA

3,3 COLUMNA (0,12M X 0,15M) ML 26,00 | $61.85565 | $1.608.246,90
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE

34 AMARRE (0,12M X 0,15M) ML 33,00 | $59.071,95| $1.949.374,35
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA

3,5 CORONA (D,10M X 0,15M) ML 16,00 | $ 53.465,40 $ 855.446,40
CONCRETO CICLOPEO PARA VIGA DE

36 CIMENTACION. 2500 PSI. (0,30M X M3 0,96 | $ 889.666,20 $ B54.079,55
0,20M)
CONCRETO CICLOPEO. (2500 PSI)

3,7 (MURQS, ANDENES) M3 6,75 | $892.703,70 | $6.025.749,98

i $
38 MORTERQ 1:4 DE NIVELACION M3 34,02 | $893.072,25 30.382.317,95

Subtotal $122.678.170,

4 | FRISOS Y ENCHAPES

FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN $
41 MAMPOSTERIA) M2 678,40 | $52.33680 | 35505 985,12
42 FRISO EN MORTERQ 1 : 3 (EN TAPIA) | M2 805,00 | $59.80230 | 4o iu0oc b
ENCHAPE DE P N
43 ) MESON DE M2 52,20 | $118.512,45 | $6.186.349,89
4,4 ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M) M2 607,50 | $130.168,35 | g o-0 oo §
ENCHAI E
4,5 ( 0"_;:'3"""}‘(5 {';*': 3.;}‘5;0 ANIDESLIZANTE M2 37,00 | $120.764,25 | $ 4.468.277,25
4.6 GUARDAESCOBA (0,07M) ML 264,00 | §19.391,40 | $5.119.329,60
ENCHAPE DE PISO TABLETA DE $
47 HOJILLA (0,30M X 0,30M) 2 271,00 | $85.542,75| 53 1g) 085,25
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ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M). $
48
EXTERIORES M2 256,00 | $130.168,35 | 33 353 097 69
Subt $235.002.548,
otal 84
5 | CUBUERTAS
CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO 5
5,1 ity M2 662,00 | $129.361,05 | gcens00c 1S
5,2 CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML 93,00 $97.460,55| $9.063.831,15
SUMINISTRO E INSTALACION CIELO
5,3 . M2 67,00 | §136.183,95 | $9.124.324,65
CUBIERTA EN TEJA DE ACERD
54 GALVANIZADO CON PINTURA M2 406,00 | $112.625,10
ANTICORROSIVA 45.725.750,60
. SUMINISTRO E :NSTALACIO: $
3 MACHIMBRE CON TELA ASFALTICA M2 374,00 | $89.152,65
Phachestize 33,343.091,10
TUBERIA 3" PVC SANITARIA. (APOYO
5,6 SOPORIE DE CLERETD ML 212,08 | $44.811,90 | $9.503.707,75
Subt $192,397.760,
otal 35
6 | ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO
6,1 gyl KG 342,00 | $12.429,45 | $4.250.871,90
Subt $
otal 4,250.871,90

¥ APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE UNIDA
74 (INCLUYE ACCESORIOS) o 3,00 | $268.575,75 $ 805.727,25
SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMBO SANITARIO (INCLUYE UNIDA $
7.2 INODORO, LAVAMANOS E D 1,00 4 ph50.441,75 | ¥1.050.441,75
INCRUSTACIONES)
Subt 3
otal 1,856.169,00
8 | CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA
PUERTA METALICA (INCLUYE $
8,1 ANTOCORROSIVO) M2 22,79 | $525.606,30 | 4 g9g 567 58
VENTANA METALICA (INCLUYE
8,2 ANTOCORROSIVO) M2 2,42 | $256.995,45 $ 621.928,99
TUBERIA RECTANGULAR METALICA DE $
83 3" X1 1/2". CALIBRE 18 ML 402,00 | $47.621,25 [ 4143742 50
Subt $
otal 31.744.239,07
9 | MAMPOSTERIA
3 $
9,1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 10 M2 112,80 | $117.454,05 | 13940616 g4
9,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA M2 9.00 | $162.332,10 | $ 1.460.988,90
$
Subtotal
14.709.805,74
SUBTOTAL 1. MEJORAMIENTOS COMUNES = gzs.s-ls.m.
CONSTRUCCION UNIDAD GNTEA $ s
10,1 HABITACIONAL 3.0M X 3.0M. 5 3,00 | 11.360.445,7 | 5, noy 220 o2
INDEPENDIENTE 5 i s
CONSTRUCCION UNIDAD UNIDA $ s
10,2 HABITACIONAL 4.0M X 3.0M, B 9,00 | 11.449.012,5 | 403 041 142 50
ADOSADA i} it
CONSTRUCCIGON UNIDAD UNIDA $ $
10,3 HABITACIONAL 4.0M X 3.0M, b 9.00 | 13.143.733,6 | 148 503 602 85
INDEPENDIENTE 5 o i
$
SUBTOTAL 2. UNIDADES HABITACIONALES = 255.416.052,6
0

CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA

L
11.202.034,0
5

$
78.414,238,35
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$

SUBTOTAL 3. UNIDADES SANITARIAS = 78.414.238,35

CONSTRUCCION ESTUFA ! $ s
ECOEFICIENTE (INCLUYE MESON DE y
COCINA ¥ LAVAPLATOS) 5.911.724,25 | 17.735.172,75

$
SUBTOTAL 4, ESTUFAS ECOEFICIENTES = 17.735.172,75

VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta gque el PRECIO UNITARIO Iincluye el valor de A.1.U, DESCRIPCION
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea Igual o superior a 5 se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando (a fraccidn decimal del peso sea ADMINISTRACION A=
inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso,
NOTA 3: Ei A.LU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I=
UTILIDAD U=
TOTAL A.I.U ALU.=

El presupuesto oficial se determiné a partir de las cantidades de obra definidas en los
estudios, disefios, memorias de célculo y especificaciones técnicas. Para cada actividad
se elabord el respectivo analisis de precios unitarios, incorporando materiales, mano
de obra, equipos, herramientas, transporte, rendimientos, desperdicios técnicamente
admisibles y demas recursos necesarios para la ejecucion completa del item.

El presupuesto comprende los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion.
La Entidad deberd discriminar el AIU, indicando los porcentajes y valores
correspondientes a administracion, imprevistos y utilidad, asi como el tratamiento
tributario aplicable. Las estampillas, tasas, contribuciones, retenciones y demés cargas
previsibles deben ser identificadas y valoradas para evitar que se impongan
obligaciones no reflejadas en la estructura econémica del contrato.

4.7 INDICADORES FINANCIEROS

La capacidad financiera de los proponentes constituye un mecanismo de verificacion
orientado a establecer que quienes participen en el presente proceso de seleccion
cuenten con la solidez econdmica suficiente para asumir las obligaciones derivadas de
la ejecucidon del contrato, garantizando la adecuada administraciéon de los recursos
publicos y disminuyendo los riesgos asociados a posibles incumplimientos por
insuficiencia financiera.

Tratandose de un contrato de obra publica ejecutado bajo la modalidad de pago por
precios unitarios, el contratista debera asumir inicialmente obligaciones econémicas
relacionadas con la vinculacion del personal profesional, técnico, administrativo y
operativo, la adquisicién de materiales, el transporte de insumos, la disponibilidad de
magquinaria y equipos, la implementaciéon de los sistemas de gestién de seguridad y
salud en el trabajo, la constitucién de garantias, el cumplimiento de obligaciones
tributarias y parafiscales, asi como los demds costos inherentes a la ejecucién del
contrato, antes de recibir los pagos correspondientes por parte de la Entidad. En
consecuencia, resulta indispensable verificar que el proponente disponga de una
estructura financiera que le permita atender oportunamente dichas obligaciones
durante toda la ejecucién contractual.

La exigencia de indicadores financieros busca establecer la capacidad del proponente
para responder adecuadamente a sus obligaciones de corto y largo plazo, mantener
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un nivel razonable de endeudamiento y demostrar suficiencia patrimonial para ejecutar
el contrato sin afectar la continuidad de las obras ni poner en riesgo la correcta
inversion de los recursos publicos.

En el presente proceso, la Entidad aplicara los indicadores financieros establecidos en
la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales de los Documentos Tipo para
procesos de licitacién publica, los cuales fueron definidos por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente con fundamento en estudios
técnicos del sector y constituyen pardmetros objetivos para evaluar la capacidad
financiera de los proponentes. En consecuencia, la Entidad no modifica ni establece
indicadores diferentes a los previstos en los Documentos Tipo, limitandose a exigir su
acreditacion en los términos alli establecidos.

Los indicadores financieros exigidos permiten evaluar aspectos esenciales de la
situacién econdmica del proponente, tales como la capacidad para atender
obligaciones corrientes mediante sus activos de corto plazo, el nivel de endeudamiento
de la organizacion, la suficiencia de sus recursos propios y la capacidad para respaldar
financieramente la ejecucion del contrato, aspectos que guardan una relacion directa
con el objeto contractual, el presupuesto oficial, el plazo de ejecucion y la complejidad
técnica de las actividades que seran desarrolladas.

En consecuencia, la Entidad considera que la aplicacidon de los indicadores financieros
previstos en los Documentos Tipo garantiza un proceso de seleccidon objetivo,
proporcional y acorde con los principios de transparencia, economia, responsabilidad
y seleccién objetiva, permitiendo identificar proponentes con capacidad financiera
suficiente para ejecutar el contrato en las condiciones técnicas, econdmicas y de
oportunidad requeridas.

5. ANALISIS DEL MERCADO
5.1 ANALISIS DEL ENTORNO Y CONDICIONES DEL MERCADO

Para la estructuracion del presupuesto oficial y la determinacion de los precios que
soportan el presente Proceso de Contratacion, el Municipio de Molagavita analiz6 las
condiciones del entorno en el cual se desarrollara la obra, considerando las variables
geograficas, logisticas, técnicas, econdmicas y comerciales que tienen incidencia en la
disponibilidad y formacién de los costos de los materiales, insumos, equipos,
herramientas, transporte y mano de obra requeridos. Este analisis adquiere especial
relevancia por la naturaleza del proyecto, toda vez que no se trata de una obra
localizada en un Unico punto, sino de la ejecucién de ciento ocho (108) intervenciones
de mejoramiento de vivienda distribuidas en diferentes sectores rurales del municipio.

Desde el punto de vista geografico y logistico deben diferenciarse dos niveles de
desplazamiento y abastecimiento. El primero corresponde a la ubicaciéon de Molagavita
frente a los centros urbanos desde los cuales pueden obtenerse materiales, insumos,
equipos y servicios necesarios para la ejecucion del proyecto. El Municipio se encuentra
localizado en la provincia de Garcia Rovira, departamento de Santander,
aproximadamente a veintinueve (29) kilbmetros de Malaga y a ciento treinta (130)
kilbmetros de Bucaramanga. El acceso al casco urbano se efectia desde la via nacional
Bucaramanga-Mdélaga, a la altura del kildmetro 22, continuando por una via
departamental de aproximadamente 7,5 kilometros. Estas condiciones son relevantes
para establecer las distancias de aprovisionamiento y los costos asociados al
transporte de los bienes y recursos requeridos para la obra.
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El segundo nivel corresponde a la distribucién interna dentro del territorio municipal,
desde los puntos de ingreso y abastecimiento hacia las distintas veredas vy,
posteriormente, hasta cada vivienda objeto de intervencién. Las ciento ocho (108)
viviendas se encuentran localizadas en las veredas El Rincén, Jaimes, Pantano Grande,
Toma de Agua, El Guayabo, Potrero de Rodriguez, Chicacuta, El Caney y Llano de
Molagavita, lo que determina una ejecucion territorialmente dispersa y exige una
logistica diferenciada para el suministro de materiales, la movilizacion de equipos,
herramientas y trabajadores y la organizacion de los diferentes frentes de obra.

Esta segunda condicion presenta particularidades adicionales. El acceso a las zonas de
intervencién se realiza principalmente mediante vias secundarias y terciarias
destapadas y ramales rurales; en determinados sectores existen restricciones para el
ingreso de vehiculos de carga y algunas viviendas no cuentan con acceso vehicular
directo. En estos casos, los materiales e insumos deben trasladarse desde el punto
mas cercano de la via carreteable hasta la vivienda mediante caminos de herradura,
incluso mediante transporte a hombro o a lomo de mula cuando las condiciones del
terreno asi lo requieran.

La documentacién técnica identifica, ademas, distancias de referencia que permiten
dimensionar esta logistica interna: aproximadamente veintidos (22) kilometros de via
pavimentada entre Malaga y el kilémetro 22; 7,30 kilémetros de via destapada entre
el kilbmetro 22 y Molagavita; ocho (8) kildmetros entre Molagavita y El Rincén;
veintiin (21) kilometros en el corredor Molagavita-Alto de la Cabrera-Chicacuta-
Guayabo; y 4,50 kilémetros entre Molagavita y Llano de Molagavita, ademas de los
recorridos hacia El Caney vy los distintos ramales que conducen a Potrero de Rodriguez,
Llano de Molagavita y Chicacuta. El documento técnico establece como referencia un
recorrido promedio de 36,21 kildmetros y un recorrido promedio adicional por ramales
de 4,83 kilometros.

Estas dos escalas de desplazamiento tienen efectos diferentes pero concurrentes en la
formacion de los costos del proyecto. Por una parte, la ubicacion de Molagavita
respecto de Mdlaga, Bucaramanga y demas centros de abastecimiento condiciona el
costo inicial de adquisicién y transporte de materiales, equipos e insumos hasta el
municipio. Por otra, la dispersiéon de las viviendas dentro del territorio rural genera
costos adicionales asociados a la distribucion desde las vias principales hacia las
veredas, los ramales y los sitios efectivos de ejecucion, incluyendo cargue, descargue,
transbordos, acarreos, desplazamiento de personal y movilizacion de herramientas y
equipos.

En consecuencia, el transporte para este proyecto no debe entenderse como un unico
recorrido entre el proveedor y el Municipio de Molagavita, sino como una cadena
logistica que comprende el abastecimiento externo hasta el territorio municipal vy,
posteriormente, la distribucién interna hasta cada una de las viviendas objeto de
intervencién. Esta circunstancia resulta determinante para la correcta estructuracién
de los analisis de precios unitarios, los rendimientos y la programacion de las
actividades, debido a que los materiales deben encontrarse efectivamente disponibles
en cada frente de obra y no simplemente ser entregados en el casco urbano o en un
punto general de almacenamiento.

Por esta razén, en la estructuracién econémica del proyecto deben considerarse tanto
las condiciones de acceso al municipio como las particularidades de desplazamiento
dentro de su zona rural. Los costos de transporte, movilizacion, cargue, descargue,
distribucion y acarreo hasta cada vivienda forman parte de las condiciones propias de
ejecucion y deben guardar correspondencia con las caracteristicas reales del territorio,
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las distancias identificadas, las restricciones de acceso y la dispersién de las ciento
ocho (108) intervenciones.

5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

El analisis de la contratacion histérica del Municipio de Molagavita evidencia que el
mejoramiento de vivienda ha constituido una necesidad recurrente dentro de la gestién
contractual de la Entidad, particularmente en relacién con viviendas localizadas en el
sector rural. La revision de los procesos adelantados entre 2017 y 2024 muestra
continuidad en la ejecucion de proyectos dirigidos a superar deficiencias
habitacionales, mediante intervenciones constructivas contratadas por obra publica.
Esta recurrencia permite establecer que el proceso actualmente estructurado no
corresponde a una necesidad aislada, sino que guarda relacién con una linea de
inversion que el Municipio ha desarrollado de manera sucesiva para atender las
condiciones de vivienda de su poblacién.

Desde el punto de vista de la modalidad de selecciéon, el comportamiento de la
demanda institucional presenta una caracteristica uniforme: los antecedentes
examinados fueron tramitados mediante Licitacién Publica. Esta circunstancia refleja
que, para proyectos de mejoramiento de vivienda de una dimensiéon econdmica y
técnica comparable, el Municipio ha acudido histéricamente a procedimientos
competitivos que permiten la concurrencia de diferentes agentes del mercado. La
contratacién analizada comprende proyectos ejecutados tanto en sectores rurales
como, en algunos periodos, intervenciones que incorporaron simultdneamente
viviendas del casco urbano y de distintas veredas.

En términos econémicos, los antecedentes muestran que la demanda contractual no
ha permanecido en una cuantia constante, sino que ha variado de acuerdo con el
alcance particular de cada proyecto, el nimero y caracteristicas de las intervenciones
programadas y las condiciones de cada vigencia. Se observan contrataciones de menor
dimension en las primeras vigencias analizadas y procesos de mayor valor en afios
recientes, incluyendo contrataciones que superaron los mil millones de pesos. Esta
variabilidad permite concluir que el Municipio ha estructurado sus proyectos de
vivienda atendiendo las necesidades y recursos disponibles en cada periodo, sin que
pueda establecerse un unico valor histérico como referencia automatica para el
proceso actual.

De igual forma, los plazos contractuales registrados han oscilado principalmente entre
tres (3) y siete (7) meses, lo cual demuestra que la duracion de este tipo de obras ha
dependido del alcance especifico de cada contratacién y de las condiciones previstas
para su ejecucion. En consecuencia, el plazo histérico constituye un referente de
comportamiento de la demanda, pero no determina por si mismo la duracion del
proceso actual, cuya estructuracion debe responder a las cantidades de obra,
dispersion de las viviendas, condiciones de acceso, logistica y programacion técnica
definidas especificamente para el proyecto que actualmente adelanta la Entidad.

La informacion histérica también permite identificar la existencia de agentes
econdmicos con experiencia efectiva en la ejecucion de proyectos de mejoramiento de
vivienda para el Municipio. Dentro de los contratos revisados se observa participacion
reiterada de algunas sociedades constructoras, junto con adjudicaciones a personas
naturales en determinadas vigencias. Esta circunstancia demuestra que la demanda
institucional ha podido ser atendida mediante distintas formas de organizacién
empresarial. No obstante, la recurrencia de determinados adjudicatarios no permite,
por si sola, concluir que exista concentracién del mercado o ausencia de pluralidad,
pues para realizar una afirmacion de esa naturaleza seria necesario analizar
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adicionalmente el nimero de ofertas recibidas, proponentes habilitados y condiciones

de competencia de cada proceso.

En relacién con las condiciones de participacion, los procesos histéricos presentan de
manera reiterada requisitos asociados con capacidad juridica, experiencia, capacidad
financiera y organizacional, capacidad residual, equipo y condiciones técnicas para la
ejecucién de las obras. Igualmente, la evaluacion de las propuestas ha incorporado
tradicionalmente el componente econémico, factores de calidad y mecanismos de
promocién de la industria nacional, junto con otros criterios establecidos por la
normativa contractual aplicable en cada vigencia. Esta continuidad demuestra que la
contratacion de vivienda ha requerido verificar no solo la oferta econémica, sino
también la capacidad integral del proponente para asumir las obligaciones derivadas
del contrato.

Sin embargo, los valores especificos de indicadores financieros, requisitos habilitantes
y factores de evaluacion utilizados en contrataciones anteriores tienen unicamente
caracter historico e ilustrativo. No corresponde trasladarios al presente proceso,
puesto que la Licitacion actualmente estructurada se encuentra sometida a los
Documentos Tipo para Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social - sector
vivienda, Version 2 del 21 de agosto de 2025, razén por la cual los requisitos de
participacion y las reglas de evaluacion deben sujetarse exclusivamente a los
parametros vigentes establecidos en dichos documentos. El anélisis de la demanda
histérica permite conocer cémo ha contratado la Entidad, pero no constituye
fundamento para modificar las condiciones obligatorias del Pliego Tipo.

En conjunto, los antecedentes analizados evidencian una demanda institucional
sostenida por obras de mejoramiento de vivienda, especialmente en el area rural, con
contratos de diferente magnitud econémica y duracion, pero con una finalidad material
semejante: atender necesidades habitacionales mediante intervenciones constructivas
ejecutadas por contratistas seleccionados a través de procedimientos competitivos.
Esta experiencia contractual proporciona a la Entidad antecedentes directos sobre las
condiciones técnicas, econémicas y operativas propias de esta clase de proyectos y
permite contextualizar el proceso actual dentro del comportamiento histérico de la
contratacion municipal.

Finalmente, el analisis permite concluir que la contrataciéon actualmente proyectada
mantiene correspondencia con la trayectoria contractual del Municipio en materia de
mejoramiento de vivienda, aunque presenta condiciones propias que deben ser
valoradas de manera independiente, particularmente por el nimero de viviendas a
intervenir, su localizacion rural dispersa, las distancias entre los diferentes sitios de
ejecucion, las condiciones de acceso y el plazo previsto. Por ello, los procesos historicos
constituyen un referente Util para caracterizar la demanda de la Entidad y acreditar Ia
continuidad de esta necesidad publica, mientras que las condiciones econdmicas,
técnicas y habilitantes del proceso actual deben derivarse de su estructuracion
particular y de los Documentos Tipo que le resultan obligatoriamente aplicables.

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA

NUMERO PROCESO LP OP 001 DE 2024
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA

OBJETO FAMILIAS DEL SECTOR RURAL DEL
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
SANTANDER

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 6 MESES

CONTRATISTA BARCA GESTIONES E INGENIERIA
S.A.S.
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CUANTIA $1.117.249.504,52

- Carta presentacion propuesta

- Documento Consorcio o Unién
Temporal

- Certificado de existencia vy
representacion legal

- Registro unico de Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
REQUISITOS HABILITANTES fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios

- Resumen econdémico

- Andlisis de Precios Unitarios

- K contratacion.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2,9; Nivel de
endeudamiento >0,62; Razon
de cobertura de intereses: >
11:

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,15;
rentabilidad del activo 0,04

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

PRECIO, CALIDAD, COSTO
BENEFICIO REPRESENTADO EN
CONDICIONES ECONOMICAS
ADICIONALES, PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO
A PERSONA CON DISCAPACIDAD,
INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESA DE MUJERES

FACTORES DE EVALUACION

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA

NUMERO PROCESO LP OP 001 DE 2023
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
FAMILIAS DEL CASCO URBANO Y
DIFERENTES VEREDAS DEL
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA, EN

ORIETO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
“VIVIENDA DIGNA PARA UN MEJOR
VIVIR” CONTEMPLADO EN EL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL
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"TRABAJO Y SERVICIO PARA
TODOS.
MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA
DURACION DEL CONTRATO 6 MESES
F&M PROYECTOS Y
CANTRATISEA CONSTRUCCIONES SAS
CUANTIA $450.072.596 46.

REQUISITOS HABILITANTES

- Carta presentacion propuesta

- Documento Consorcio o
Unidén Temporal

- Certificado de existencia y
representacion legal

- Registro unico de
Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion  cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios
- Resumen econdmico
- Analisis de Precios Unitarios
- K contratacion.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2,9; Nivel de
endeudamiento >0,62;

Razon de cobertura de
intereses: > 11;
- Capacidad organizacion:

Rentabilidad patrimonio 0,15;
rentabilidad del activo 0,04

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

FACTORES DE EVALUACION

PRECIO, CALIDAD, COSTO
BENEFICIO REPRESENTADO EN
CONDICIONES ECONOMICAS
ADICIONALES, PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO
A PERSONA CON DISCAPACIDAD,
INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESA DE MUJERES

| ENTIDAD CONTRATANTE

| MOLAGAVITA

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co

O 5076627069

O AlcaldiadeMolagavita
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NUMERO PROCESO LP OP 002 DE 2023

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA

FAMILIAS DEL CASCO URBANO Y

DIFERENTES VEREDAS DEL

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA, EN

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

“VIVIENDA DIGNA PARA UN MEJOR

VIVIR” CONTEMPLADO EN EL PLAN

DE DESARROLLO MUNICIPAL

"TRABAJO Y SERVICIO PARA

TODOS.

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 7 MESES

CONTRATISTA gigCA GESTIONES E INGENIERIA

CUANTIA $1.150.862.422,75.

- Carta presentacién propuesta

- Documento  Consorcio o
Unién Temporal

- Certificado de existencia y
representacion legal

- Registro unico de
Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditaciéon  cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes

REQUISITOS HABILITANTES fiscales

- Certificado antecedentes
judiciales y disciplinarios

- Resumen econdémico

- Anadlisis de Precios Unitarios

- K contratacién.

- Capacidad financiera
(liguidez: 2,9; Nivel de
endeudamiento >0,62;
Razon de cobertura de
intereses: > 11;

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,15;
rentabilidad del activo 0,04

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

FACTORES DE EVALUACION PRECIO, CALIDAD, COSTO

BENEFICIO REPRESENTADO EN

CONDICIONES ECONOMICAS

OBIJETO

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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NIT. 890.205.326-

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.
ADICIONALES, PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO
A PERSONA CON DISCAPACIDAD,
INCENTIVO EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESA DE MUJERES

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA
NUMERO PROCESO LP OP 001 DE 2022
OBJETO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA

EL CASCO URBANO Y EL AREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA PARA
UN MEJOR VIVIR DEL PLAN DE
DESARROLLO TRABAJO Y SERVICIO
PARA TODOS MOLAGAVITA.

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 4 MESES

CONTRATISTA F&M PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES SAS

CUANTIA $584,040,127.

REQUISITOS HABILITANTES - Carta presentacion propuesta
- Documento Consorcio o Unidn

Temporal

- Certificado de existencia y
representacion legal

- Registro Unico de Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacién cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios

- Resumen econémico

- Analisis de Precios Unitarios

- K contratacion.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2,9; Nivel de
endeudamiento >0,62; Razon
de cobertura de intereses: >
11;

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,15;
rentabilidad del activo 0,04

- Equipo

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co 0 607 6627069 o AlcaldiadeMolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.
- Experiencia
- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

FACTORES DE EVALUACION PRECIO, CALIDAD, COSTO
BENEFICIO = REPRESENTADO EN
CONDICIONES ECONOMICAS

ADICIONALES, PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO
A PERSONA CON DISCAPACIDAD.

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA
NUMERO PROCESO LP OP 003 DE 2021
OBJETO MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA

RURAL DEL  MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA, EN CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA
PARA UN MEJOR VIVIR”
CONTEMPLADO EN EL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL "TRABAJO
Y SERVICIO PARA TODOS”. ETAPA 1

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 3 MESES

CONTRATISTA F&M PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SAS

CUANTIA $275.313.879

REQUISITOS HABILITANTES - Carta presentacion propuesta

- Documento  Consorcio o
Unién Temporal

- Certificado de existencia vy
representacién legal

- Registro unico de
Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion  cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios
- Resumen econdmico
- Andlisis de Precios Unitarios
- K contratacién.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2,9; Nivel de
endeudamiento >0,62;

Razon de cobertura de
intereses: > 11;

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 ﬁ AlcaldiadeMolagavita

@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano = -
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NIT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,15;
rentabilidad del activo 0,04

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

FACTORES DE EVALUACION PRECIO, CALIDAD, COSTO
BENEFICIO REPRESENTADO EN
CONDICIONES ECONOMICAS
ADICIONALES, PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO
A PERSONA CON DISCAPACIDAD.

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA

NUMERO PROCESO LP OP 001 DE 2021

OBJETO MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA
RURAL DEL  MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA - SANTANDER. ETAPA
2

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 3 MESES

CONTRATISTA BARCA GESTIONES E INGENIERIA
SAS

CUANTIA $364.083.262

REQUISITOS HABILITANTES - Carta presentacion propuesta

- Documento Consorcio o
Union Temporal

- Certificado de existencia vy
representacién legal

- Registro unico de
Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacibn  cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales

- Certificado antecedentes
judiciales y disciplinarios

- Resumen econdmico

- Analisis de Precios Unitarios

- K contratacioén.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2,9; Nivel de
endeudamiento >0,62;
Razon de cobertura de
intereses: > 11;

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co o 607 6627069 o AlcaldiadeMolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,15;
rentabilidad del activo 0,04

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

FACTORES DE EVALUACION PRECIO, CALIDAD, COSTO

BENEFICIO REPRESENTADO EN

CONDICIONES ECONOMICAS

ADICIONALES, PROMOCION A LA

INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO

| A PERSONA CON DISCAPACIDAD.

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA

NUMERO PROCESO LP OP 002 DE 2020

OBJETO MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA

RURAL DEL  MUNICIPIO DE

MOLAGAVITA - SANTANDER. ETAPA

1

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 3 MESES

CONTRATISTA BARCA GESTIONES E INGENIERIA

SAS

CUANTIA $269.615.157

REQUISITOS HABILITANTES - Carta presentacion propuesta

- Documento Consorcio o Unién
Temporal

- Certificado de existencia vy
representacién legal

- Registro unico de Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales

- Certificado antecedentes
judiciales y disciplinarios

- Resumen econdémico

- Analisis de Precios Unitarios

- K contratacion. _

- Capacidad financiera
(liquidez: 2,9; Nivel de
endeudamiento >0,62; Razon
de cobertura de intereses: >
11

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 O AlcaldiadeMolagavita

9 Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano Iul':i'i‘i_"
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NIT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,15;
rentabilidad del activo 0,04

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

FACTORES DE EVALUACION PRECIO, CALIDAD, COSTO
BENEFICIO = REPRESENTADO EN
CONDICIONES ECONOMICAS

ADICIONALES, PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO
A PERSONA CON DISCAPACIDAD.

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA
NUMERO PROCESO LP OP 002 DE 2019
OBJETO EJECUCION DEL PROYECTO DE

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
EL CASCO URBANO Y LAS
DIFERENTES VEREDAS DEL
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 4 MESES - 15 DIAS

CONTRATISTA F&M PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES SAS

CUANTIA $390.257.895,46

REQUISITOS HABILITANTES - Carta presentacion propuesta
- Documento Consorcio o Unidn

Temporal

- Certificado de existencia vy
representacion legal

- Registro Unico de Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios

- Resumen econdmico

- Analisis de Precios Unitarios

- K contratacion.

- Capacidad financiera
(liquidez: 1,8, Nivel de
endeudamiento >0,60; Razon

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita
Q Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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NIT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

de cobertura de intereses: >
12; Capital trabajo > 1 PO)

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,11;
rentabilidad del activo 0,03

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico
(director de obra, residente)

FACTORES DE EVALUACION

PRECIO, CALIDAD, COSTO
BENEFICIO REPRESENTADO EN
CONDICIONES ECONOMICAS
ADICIONALES, PROMOCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL. INCENTIVO
A PERSONA CON DISCAPACIDAD.

ENTIDAD CONTRATANTE

MOLAGAVITA

NUMERO PROCESO

LP OP 004 DE 2018

OBJETO

ES “EJECUCION PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA, EN CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA "MEJOR VIVIENDA,
MEJOR VIDA.." DEL PLAN DE
DESARROLLO "TRABAJO Y
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
2016 - 2019”".

MODALIDAD DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO

6 MESES

CONTRATISTA ING. MARCO ANTONIO BARRERA
NAVARRO
CUANTIA $531.496.606,84

REQUISITOS HABILITANTES

- Carta presentacion propuesta

- Documento Consorcio o Unién
Temporal

- Certificado de existencia vy
representacion legal

- Registro Unico de Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios
-  Resumen econémico
- Analisis de Precios Unitarios

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co

Q Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano

o 607 6627069

o AlcaldiadeMolagavita
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NIT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

- K contratacion.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2.5; Nivel de
endeudamiento >0,40; Razon
de cobertura de intereses: >
5; Capital trabajo > 1 PO)

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,12;
rentabilidad del activo 0,10

- Equipo

- Experiencia
Experiencia Personal técnico

FACTORES DE EVALUACION FACTOR ECONOMICO

CALIDAD

COSTO BENEFICIO

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA
NUMERO PROCESO LP OP 005 DE 2018
OBJETO "EJECUCION PROYECTO DE

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO
DE MOLAGAVITA SANTANDER",

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA

DURACION DEL CONTRATO 4 MESES

CONTRATISTA F&M PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES SAS

CUANTIA $447.304.049,61

REQUISITOS HABILITANTES - Carta presentacion propuesta
- Documento Consorcio o Unién

Temporal

- Certificado de existencia vy
representacion legal

- Registro Unico de Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios

- Resumen econdmico

- Analisis de Precios Unitarios

- K contratacién.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2.5; Nivel de
endeudamiento >0,40; Razon

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co o 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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NIT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

de cobertura de intereses: >
5; Capital trabajo > 1 PO)

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,12;
rentabilidad del activo 0,10

- Equipo

- Experiencia
Experiencia Personal técnico

FACTORES DE EVALUACION FACTOR ECONOMICO.

CALIDAD

COSTO BENEFICIO

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ENTIDAD CONTRATANTE MOLAGAVITA
NUMERO PROCESO LP OP 002 DE 2017
OBIJETO EJECUCION DEL PROYECTO DE

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
LAS DIFERENTES VEREDAS Y
SECTORES RURALES DEL
MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
SANTANDER, ETAPA 1 EN
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
"MEJOR VIVIENDA... MEJOR VIDA"
DEL PLAN DE DESARROLLO
"TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
INCLUYENTE" PARA DIFERENTES
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE

MOLAGAVITA SANTANDER
MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA
DURACION DEL CONTRATO 5 MESES
CONTRATISTA ING. OSCAR MAURICIO ROJAS
CAMARGO
CUANTIA $283.429.034,23
REQUISITOS HABILITANTES - Carta presentacién propuesta

- Documento Consorcio o
Unioén Temporal

- Certificado de existencia y
representacién legal

- Registro unico de
Proponentes

- Acta Junta Socios

- Garantia seriedad oferta

- Acreditacion cumplimiento
aportes de seguridad social y
parafiscales

- Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades

- Registro Tributario

- Cédula ciudadania

- Certificado antecedentes
fiscales
- Certificado antecedentes

judiciales y disciplinarios

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 o AlcaldiadeMolagavita
@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.
- Resumen econdmico
- Andlisis de Precios Unitarios
- K contratacién.

- Capacidad financiera
(liquidez: 2.5; Nivel de
endeudamiento >0,40;

Razon de cobertura de
intereses: > 5; Capital
trabajo > 1 PO)

- Capacidad organizacion:
Rentabilidad patrimonio 0,12;
rentabilidad del activo 0,10

- Equipo

- Experiencia

- Experiencia Personal técnico

FACTORES DE EVALUACION FACTOR ECONOMICO.

Programacion de obra

COSTO BENEFICIO

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

La revision de los procesos adelantados por otras entidades publicas permite identificar
una demanda reciente y efectiva de obras relacionadas con la construccién y el
mejoramiento de vivienda, tanto en zonas rurales como urbanas. Los antecedentes
seleccionados presentan diferencias en alcance y cuantia, pero guardan una relacién
material con el proceso que adelanta el Municipio de Molagavita, pues todos requieren
la participacion de agentes del sector de la construccién con capacidad para ejecutar
intervenciones directas sobre unidades habitacionales.

Los procesos de Mogotes y Tibirita constituyen los referentes de mayor proximidad al
objeto que actualmente estructura Molagavita, dado que ambos se orientan
especificamente al mejoramiento de vivienda rural. En Mogotes, la intervencién
comprende la construccion de habitaciones para poblacién vulnerable del sector rural,
mientras que Tibirita contempla reparaciones locativas sobre viviendas rurales. Esto
evidencia que las entidades territoriales contintan demandando del mercado
soluciones constructivas destinadas a superar deficiencias cualitativas de las viviendas
existentes y no exclusivamente proyectos de construccion de vivienda nueva.

El proceso de la Gobernacion de Boyaca, aunque corresponde a construccion de
vivienda rural nueva, resulta util para examinar el comportamiento de la contratacién
publica dentro del mismo subsector. En este caso se registrdé una cuantia de
$682.635.351,14, un plazo de 120 dias y la participaciéon de cinco oferentes, lo que
evidencia la existencia de agentes econdmicos interesados y con capacidad para
concurrir a procesos de obra relacionados con vivienda rural.

Por su parte, el proceso adelantado por Palestina, Caldas, permite observar que las
obras de mejoramiento de vivienda también se estructuran bajo esquemas de precios
unitarios asociados a cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion,
mecanismo que guarda correspondencia con la légica econémica prevista para el
proceso de Molagavita. No obstante, en dicho procedimiento se registré un Unico
oferente, circunstancia que debe entenderse Unicamente como el comportamiento
particular de ese proceso y no como evidencia de una ausencia general de pluralidad
en el mercado.

Las cuantias analizadas presentan diferencias significativas, desde $200 millones en
Tibirita hasta $682,6 millones en el proceso de Boyaca, a las cuales se suma el proceso

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co 0 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita

Q Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano i e
NEL
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ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

de Mogotes con un precio estimado total reportado de $469.850.097. Esta dispersion
confirma que el valor de los proyectos de vivienda no responde a un precio uniforme,
sino al alcance de las intervenciones, nimero de beneficiarios o viviendas, cantidades
de obra, ubicacion, condiciones técnicas, plazo y logistica particular de cada
contratacion. Por esta razon, estos antecedentes sirven para caracterizar el
comportamiento de la demanda publica, pero no constituyen por si mismos parametros
para determinar el presupuesto oficial del proceso de Molagavita.

También se observa una tendencia comun en las condiciones de pago: las entidades
vinculan el reconocimiento econémico al avance real, comprobable y recibido de las
obras. Tibirita establece pagos parciales hasta el 90 % y reserva un 10 % para el
recibo final; Palestina remunera cantidades efectivamente ejecutadas mediante
precios unitarios; y Boyaca, aunque contempla un anticipo, igualmente condiciona los
pagos posteriores a cantidades de obra verificadas por la interventoria.

De manera similar, las garantias presentan un patron homogéneo. Los procesos
revisados contemplan de manera recurrente los amparos de cumplimiento, pago de

extracontractual; cuando existe anticipo, como ocurre en el proceso de Boyaca, se
incorpora adicionalmente el amparo de buen manejo del anticipo.

En conjunto, los procesos examinados permiten concluir que existe una demanda
publica vigente por obras de vivienda y, particularmente, por intervenciones de
mejoramiento de vivienda, que puede ser atendida por empresas y contratistas del
sector construccion mediante procesos competitivos de diferente magnitud. Para el
Municipio de Molagavita, estos antecedentes constituyen referencias Utiles para
comprender el comportamiento de la demanda institucional de otras entidades, pero
las condiciones definitivas del proceso —presupuesto, plazo, requisitos habilitantes,
garantias, factores de evaluacion y demds reglas de participacion— deberan
corresponder exclusivamente a las caracteristicas particulares del proyecto de las 108
viviendas rurales y a los Documentos Tipo de Licitacion de Obra Publica de
Infraestructura Social - sector vivienda aplicables.

salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de |la obra y responsabilidad civil
|
|

. Entidad / .
'Modalidad  / Objeto Valor Forma de  p.g
pago
Proceso
Precio
estimado
: ; total:
. Mejoramiento de
' Alcaldia e . $469.850.09
Municipal de r;vg;csl?n?;g%snég 7 COP. La
Mogotes - | wabitaciones bara informacion
Santander. = pat aportada 2
o la poblaciéon mas ; Valor
Seleccion vulnerable en los registra unitario MEoes ¥
Abreviada de corvores | ruriles adicionalmen 15 dias
Menor Cuantia. del Municiois de te '
MOG-SA-13- P $160.000.00
Mogotes,
<025 Santander ; cop
' asociados a
recursos
_ : ' SGP.
Municipio de Mejoramiento de
Tibirita. vivienda rural con $200.000.00 Actas 90 dias
Seleccién reparaciones 0. parciales - "

Abreviada de |

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co

locativas en el
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ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.

' Menor Cuantia. | Municipio de |
SAMC-003-2026 | Tibirita, en |
desarrollo del

| Convenio

| Interadministrativ |

o No. SV-CD-CVI-

- 108-2025. _
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5.3 ANALISIS DE LA OFERTA

El analisis de la oferta tiene como finalidad identificar las caracteristicas del conjunto
de agentes econdémicos que pueden atender las necesidades asociadas a la ejecucién
de obras de construcciéon, adecuacion y mejoramiento de edificaciones v,
particularmente, establecer si existe evidencia de proveedores con experiencia en
actividades relacionadas con el objeto que pretende contratar el Municipio de
Molagavita. Para este propdsito, ademads de la caracterizaciéon general del sector de la
construccion desarrollada en los apartados precedentes, la Entidad consultd la
Herramienta de Consulta de las Compras Publicas gestionadas a través del SECOP I,
SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC-, administrada por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica -~ Colombia Compra Eficiente, a través de la
Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico ~-EMAE-.

La consulta resulta especialmente pertinente para el presente estudio, porque permite
aproximarse a la oferta desde la experiencia contractual efectivamente registrada para
el Municipio y no Unicamente desde una caracterizacién abstracta de las empresas
constructoras existentes a nivel nacional. En la consulta realizada se tomd como
referencia el Segmento 72 - Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento, dentro del cual se encuentran actividades directamente relacionadas
con el objeto del proceso, entre ellas la familia 7211 - Servicios de construccién de
edificaciones residenciales, asi como las familias 7210 y 7215, asociadas al
mantenimiento, reparacion y construccion especializada. La herramienta evidencia
contratacion municipal en dichas categorias, incluida especificamente la construccion
de edificaciones residenciales, que guarda relacion material con las intervenciones de
mejoramiento de vivienda objeto del presente proceso.

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita

@ Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano s
(SN



(110 0T PATMIA]

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.
Para aproximarse especificamente a la oferta regional, la consulta correspondiente al
Analisis de la Oferta se efectud6 para la Alcaldia Municipal de Molagavita y con el filtro
de ubicacién del proveedor en el departamento de Santander. Para el periodo
comprendido entre el 2 de enero de 2020 y el 3 de agosto de 2026, |la herramienta
reporta dieciséis (16) proveedores, setenta y ocho (78) contratos y un valor de
contratacion aproximado de $14.812.363.835, bajo los filtros utilizados. Estos
resultados evidencian que existe en el ambito regional una base de agentes
econdémicos que ha celebrado contratos con el Municipio en actividades comprendidas
dentro del segmento analizado.

La informaciéon obtenida permite identificar, ademds, proveedores con presencia
recurrente en la contratacién municipal. Entre las principales denominaciones
registradas por la herramienta se encuentran las siguientes:

Proveedor registrado en la herramienta Nimero de contratos
reportado
 BARCA GESTIONES E INGENIERIA S.A.S. _ 16
 OMAR RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES S.A.S. ; 13
 ALEXANDER ARCINIEGAS GARCIA | 11

' FM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

' CONSTRUYENDO MUNDO S.A.S.

' OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION S.A.S.
SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCCIONES
S.A.S.

CIVIL WORKS INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.

FJ INGENIERIA S.A.S.

NN W who

Los resultados permiten observar que la contratacion no ha sido atendida por un Unico
operador. Aunque algunos proveedores presentan una participacion histérica mas
recurrente la herramienta evidencia la existencia de diferentes personas juridicas y
naturales que han celebrado contratos con la Entidad. Por tanto, desde la perspectiva
de oferta, los antecedentes permiten establecer que existe un conjunto de agentes
econémicos con experiencia contractual en el Municipio y conocimiento de las
condiciones propias de ejecucién de obras y actividades del sector construccion.

La consulta general de la contratacion del Municipio complementa esta conclusion. Al
ampliar el analisis sin restringirlo exclusivamente a proveedores domiciliados en
Santander, la herramienta reporta para el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2020 y el 6 de agosto de 2026 un total de noventa y cinco (95) contratos, con un valor
agregado de $16.748.801.146, dentro de las categorias y filtros de contratacién
examinados. Esta diferencia frente a los setenta y ocho (78) contratos identificados
en la perspectiva de oferta regional muestra que la contratacion del Municipio no se
ha limitado exclusivamente a proveedores domiciliados en Santander.

No obstante, la composicién territorial evidencia una marcada presencia regional. En
el grafico de origen de proveedores, la herramienta registra veintitn (21) proveedores
0 registros asociados a Santander, equivalentes al 91,3 %, y un (1) registro para
Boyacd y otro para el Distrito Capital de Bogotd, equivalentes cada uno al 4,35 %.
Esta informacion permite concluir que Santander constituye el principal espacio de
procedencia de los agentes econdmicos que histéricamente han atendido Ia
contratacion analizada del Municipio, aunque existe también participacion proveniente
de otros departamentos.
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Desde la perspectiva del mercado, este comportamiento resulta razonable frente a las
condiciones territoriales del proyecto. La ejecucion de obras en Molagavita, y
particularmente de intervenciones distribuidas en su sector rural, exige capacidad para
movilizar personal, materiales, equipos y herramientas hacia el municipio y
posteriormente hacia diferentes veredas y viviendas. La existencia de contratistas
regionales que ya han atendido contratacion municipal demuestra que tales
condiciones logisticas no constituyen, por si mismas, un impedimento para la
prestacion de los servicios requeridos. Sin embargo, ello no significa que el presente
proceso deba circunscribirse a proveedores domiciliados en Santander, pues la
procedencia historica de los contratistas constituye (nicamente una caracteristica
observada del mercado y no una condicién habilitante de participacion.

También resulta relevante que entre los proveedores identificados se encuentren tanto
sociedades comerciales como personas naturales, lo cual evidencia diferentes formas
de organizacion empresarial capaces de atender contratacion del sector. La oferta
potencial, por tanto, no debe entenderse limitada a una determinada estructura
societaria 0o a los contratistas que previamente hayan celebrado contratos con
Molagavita. Los antecedentes historicos constituyen una evidencia de capacidad
existente en el mercado, pero la Licitacion Publica actualmente estructurada debe
permitir la concurrencia de cualquier interesado que retna las condiciones establecidas
en los Documentos Tipo.

En este sentido, los contratistas histéricos identificados no constituyen un listado
cerrado de potenciales oferentes ni permiten anticipar quiénes participaran en el
presente procedimiento. Su analisis tiene una finalidad exclusivamente sectorial:
demostrar que existen agentes econdmicos que han suministrado servicios
relacionados con construccién, mantenimiento y edificaciones al Municipio; identificar
el comportamiento territorial de dicha oferta; y verificar que la contratacion publica
municipal ha sido atendida por diferentes proveedores a lo largo del periodo
examinado. Las condiciones de participacion del proceso actual dependeran
exclusivamente de los requisitos habilitantes y factores de evaluacion previstos en los
Documentos Tipo para Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social - sector
vivienda, sin establecer preferencias derivadas de contrataciones anteriores.

Por lo anterior, el analisis de la oferta permite concluir que existe un mercado
identificable de proveedores con capacidad y experiencia contractual en actividades
relacionadas con el sector construccién, con una presencia particularmente
significativa de agentes domiciliados en Santander y con evidencia adicional de
contratacion de proveedores provenientes de otros territorios. Los datos histéricos del
SECOP reflejan que la Entidad ha contratado de manera recurrente servicios
comprendidos en el Segmento 72, incluida la construccion de edificaciones
residenciales, y que dichas necesidades han sido atendidas por multiples proveedores.
En consecuencia, desde la perspectiva de oferta no se advierten elementos que
permitan considerar que el objeto proyectado dependa de un proveedor exclusivo o
de una fuente Unica de suministro.

La informacién anterior debe interpretarse dentro de los limites propios de la
herramienta consultada. Colombia Compra Eficiente sefiala expresamente que, en
virtud del principio de calidad de la informacion, son las Entidades Estatales las
responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de los datos publicados en
SECOP, y que la Agencia no es responsable de la informacién incorporada por las
entidades. Por ello, las cifras se utilizan como instrumento de caracterizacion del
comportamiento de la oferta y no sustituyen la verificacion individual de los
documentos de cada proceso contractual.
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Fuente: Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente,
Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico -EMAE-,
Herramienta de Consulta de las Compras Publicas gestionadas a través del SECOP I,
SECOP II y TVEC, modulos Analisis de la Oferta y Andlisis de la Demanda, consulta
para el Municipio de Molagavita y el Segmento 72.

6. ANALISIS DE RIESGO

La Matriz 3 - Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion
del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién
es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. (Ver documento anexo Matriz
3).

7. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA SU JUSTIFICACION
FUNDAMENTOS JURIDICOS

La contratacién que se pretende adelantar tiene por objeto la ejecucién de trabajos
materiales sobre bienes inmuebles destinados al mejoramiento de vivienda rural. En
consecuencia, por su naturaleza corresponde a un contrato de obra, de conformidad
con el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, segun el cual son contratos de
obra aquellos que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizaciéon de cualquier trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea su modalidad de ejecucién y

pago.

En cuanto a la modalidad de seleccion, el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007 establece la Licitacion Publica como regla general para la escogencia del
contratista, salvo que se configure alguna de las excepciones legalmente previstas
para acudir a seleccion abreviada, concurso de méritos, contratacion directa o minima
cuantia. A su vez, el paragrafo 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 impone a la
Entidad Estatal el deber de justificar, antes de la apertura del proceso, los fundamentos
juridicos que soportan la modalidad de seleccién que se propone adelantar.

Para determinar si por razén de la cuantia procede la selecciéon abreviada de menor
cuantia, debe atenderse lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, conforme al cual la menor cuantia se determina en funcién del
presupuesto anual de cada entidad expresado en salarios minimos legales mensuales.
Para las entidades cuyo presupuesto anual sea inferior a ciento veinte mil (120.000)
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia corresponde hasta doscientos
ochenta (280) salarios minimos legales mensuales. Por tanto, cuando el presupuesto
oficial del proceso supera dicho limite y no se configura otra causal especial de
seleccion, resulta aplicable la regla general de Licitacion Publica. Este criterio ha sido
reiterado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente,
al precisar que la licitacion constituye la regla general y que las demas modalidades
proceden Unicamente cuando concurren los presupuestos expresamente establecidos
por la ley.

Para la vigencia fiscal 2026, el presupuesto general del Municipio de Molagavita
asciende a catorce mil setecientos ochenta y nueve millones novecientos sesenta y
nueve mil seiscientos treinta y un pesos con setenta y siete centavos
($14.789.969.631,77), equivalente a aproximadamente 8.447,04 SMLMV, razén por
la cual el Municipio se ubica en el rango de entidades con presupuesto anual inferior a
120.000 SMLMV. En consecuencia, la menor cuantia municipal para esta vigencia
corresponde a 280 SMLMV, equivalentes a cuatrocientos noventa millones doscientos

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita

Q Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano g
T4 TH



[
C LDlﬁhUNICIPAL

IT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.
cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos ($490.253.400), de acuerdo con el acto
administrativo municipal mediante el cual se fijaron las cuantias de contratacién para

la vigencia 2026.

Por su parte, el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de
novecientos setenta y ocho millones ciento diez mil novecientos diez pesos m/cte.
($978.110.910). Tomando como referencia el salario minimo legal mensual vigente
para 2026 de $1.750.905, dicho presupuesto equivale aproximadamente a 558,63
SMLMV, valor que supera ampliamente el limite de 280 SMLMV fijado como menor
cuantia del Municipio y, en pesos, supera el tope de $490.253.400 establecido para
acudir a la seleccién abreviada de menor cuantia. La tabla adoptada por el Municipio
determina, precisamente, que los procesos cuyo valor sea superior a $490.253.400 se
encuentran dentro del rango correspondiente a Licitacidén Pdblica.

En este caso tampoco se identifica, por razén de la naturaleza del objeto, de las
circunstancias de la contratacién o de su destinacion, alguna causal especial prevista
en los numerales 2, 3, 4 o 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 que desplace la
regla general de seleccion. El objeto corresponde a la ejecucion de obra publica de
infraestructura social del sector vivienda; no se trata de bienes o servicios de
caracteristicas técnicas uniformes, consultoria, minima cuantia ni de alguno de los
eventos taxativamente previstos para contratacion directa. En consecuencia, la
naturaleza del contrato y, especialmente, el valor del presupuesto oficial frente a la
menor cuantia de la Entidad conduce juridicamente a adelantar el proceso mediante
Licitacion Publica. La posicion vigente de Colombia Compra Eficiente confirma que la
Entidad debe determinar la modalidad a partir del objeto, la cuantia y las demas
circunstancias concretas del negocio, y que, salvo causal legal especial, debe aplicarse
la licitacion como regla general.

Adicionalmente, el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 1 del Decreto 399 de 2021, exige que los estudios y
documentos previos indiquen expresamente la modalidad de seleccién del contratista
y su justificacién, incluyendo los fundamentos juridicos, exigencia que se satisface
mediante el andlisis precedente.

Definida la Licitacion Publica como modalidad juridicamente procedente, la
estructuracion del proceso debe sujetarse ademas a los Documentos Tipo de Licitacién
de Obra Publica de Infraestructura Social - Versién 2, adoptados mediante la
Resolucion No. 539 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente, asi como al documento tipo complementario aplicable al sector
vivienda. De conformidad con los articulos 20, 21 y 23 de dicha resolucién, estos
documentos son obligatorios para las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica en los procedimientos de Licitacién Plblica
de infraestructura social del sector vivienda cuyo aviso de convocatoria sea publicado
a partir del 16 de febrero de 2026.

En consecuencia, atendiendo la naturaleza de obra del contrato, el presupuesto oficial
de $978.110.910, el limite de menor cuantia del Municipio de Molagavita fijado en
$490.253.400 para la vigencia 2026 y la inexistencia de una causal legal especial que
autorice una modalidad diferente, la seleccion del contratista deberd adelantarse
mediante LICITACION PUBLICA, en los términos del numeral 1 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007 y con aplicacién obligatoria de los Documentos Tipo vigentes para
Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social del sector vivienda.

8. VERIFICACION APLICABILIDAD ACUERDOS MARCO DE PRECIOS (TVEC)

Revisada la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC y los Acuerdos Marco de
Precios e Instrumentos de Agregacion de Demanda vigentes administrados por la
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Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, se determina
que no existe un Acuerdo Marco de Precios aplicable al objeto del presente proceso, el
cual corresponde a la ejecuciéon de obra publica para el mejoramiento de vivienda en
el sector rural del Municipio de Molagavita. Los Acuerdos Marco disponibles en la TVEC
estdn orientados principalmente a la adquisicion de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y de uso comun, mientras que la presente
contratacion comprende la ejecucién integral de actividades constructivas sobre bienes
inmuebles, sometidas a cantidades de obra, especificaciones técnicas, precios
unitarios, interventoria y condiciones particulares de ejecucién.

En consecuencia, no resulta procedente efectuar la contratacién a través de la TVEC
ni mediante Acuerdo Marco de Precios, por lo que la Entidad adelantara la seleccién
del contratista mediante Licitacion Publica, conforme con la modalidad previamente
justificada y con aplicaciéon de los Documentos Tipo de Licitacién de Obra Publica de
Infraestructura Social del sector vivienda. Esta verificacion se efectia como parte de
la etapa de planeacién contractual y deja constancia de que, para la necesidad
especifica objeto del proceso, no se identifica un instrumento de agregaciéon de
demanda vigente que permita satisfacerla integralmente.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
1082 de 2015, la Entidad efectud el andlisis de procedencia de los tratados, convenios,
acuerdos internacionales y acuerdos comerciales vigentes que pueden resultar
aplicables al presente Proceso de Contratacion, con fundamento en la informacion
oficial elaborada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT y la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, contenida en
el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion y
en el documento de umbrales vigentes expedido para tal efecto.

De conformidad con dicho marco técnico y normativo, debe precisarse que, por regla
general, las entidades territoriales, entre ellas los municipios, corresponden al nivel
subcentral, razén por la cual la verificacion de cobertura de los acuerdos comerciales
debe realizarse atendiendo la naturaleza de la entidad contratante, el objeto
contractual, la cuantia del proceso y las excepciones expresamente previstas en cada
instrumento internacional.

Para el presente proceso, la Entidad tuvo en cuenta que, segun la informacion oficial
del MINCIT, los umbrales tendran vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre
de 2027 respecto de los acuerdos comerciales suscritos con Canada, Reino Unido de
Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Alianza del
Pacifico y Corea; y del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026 respecto de los
acuerdos celebrados con México, los paises de la Unién Europea y los paises EFTA -
Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia-.

Igualmente, se tuvo presente que el Acuerdo Comercial entre Colombia y los paises
del Tridngulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) no fue
incorporado en el documento de umbrales aportado, por cuanto, conforme a la nota
técnica oficial, no se establecieron umbrales para su aplicabilidad. En tal sentido, su
analisis debe realizarse conforme a las reglas particulares de cobertura previstas en el
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion.
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De otra parte, respecto del Acuerdo Comercial con Israel, se deja constancia de que
los umbrales fijados en Derechos Especiales de Giro (DEG) deben convertirse a pesos
colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por el
Banco de la Republica del dia anterior a la publicaciéon del aviso de convocatoria del
respectivo proceso, seglin la metodologia definida en el correspondiente instrumento
técnico.

Ahora bien, para el caso concreto, la Entidad verifico ademas la regla especial prevista
en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, modificatorio del articulo 2.2.1.2.4.2.2. del
Decreto 1082 de 2015, asi como lo sefialado en el Anexo 4 del Manual para el Manejo
de los Acuerdos Comerciales, conforme a los cuales las convocatorias limitadas a
MiPymes se encuentran excluidas de la aplicacién de los acuerdos comerciales, siempre
que concurran las condiciones legales y convencionales exigidas para ello. Para la
vigencia 2026, |la Entidad tuvo en cuenta como umbral de referencia para esta
verificacion la suma de US$125.000, equivalente a quinientos once millones
setecientos ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte ($511.708.497).

No obstante, debe precisarse que esta exclusion no opera de manera automatica ni
puede utilizarse para omitir, desde el inicio, el analisis de cobertura del acuerdo
comercial respectivo en el aviso de convocatoria, en los estudios y documentos previos
o en el proyecto de pliego de condiciones. Por el contrario, corresponde a la Entidad
determinar, de manera previa y fundada, si el Proceso de Contratacion se encuentra
0 no cobijado por un acuerdo comercial, y sélo posteriormente establecer si concurre
alguna de las excepciones legalmente previstas, incluida la relativa a la limitacion a
MiPymes.

En ese orden, una vez revisada la naturaleza juridica del Municipio de Molagavita como
entidad estatal del nivel subcentral, el objeto del contrato, la cuantia estimada del
proceso, los umbrales oficiales vigentes y las excepciones contempladas en el Manual
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, la Entidad
dejara consignado en el estudio previo si el presente proceso se encuentra 0 no
amparado por acuerdos comerciales internacionales, con la debida motivacion juridica,
técnica y econémica, informacién contenida en las siguientes tablas:

Valor del | Excepcién = Proceso de
Proceso de = Aplicable al Contratacié

gntlda Contratacié Proceso de @ n cubierto
¢Vigente Estatal superior Contratacié por el
Acuerdo Comercial ? 5 al umbral n Acuerdo
cubiert .
ra del Comercial
Acuerdo
Comercial
: Si/No | Si/No  Si/No = Si/No  Si/No
. Chile Si Si No No No
flaf?@ México  Si | No | No  No  No
' _|Pert | SI | Si No . No ! No
Canadda Si . No No _ No No
_Chile Si_ . si | No  No  No
Corea . Si ~ No | No No | No
' Costa Rica _ Si == No _ No No
Estados Unidos Si ~ No | No No _ No
 Estados AELC 4. 8l - 8h gty No | N6~ No
México Si | Noe |  No ~ No No
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Gl Si
<2 Salvador
Triangul " o omal |
o Norte Si
Honduras | Si
Unién Europea | Si
Israel Si
Reino Unido e Si
Irlanda del Norte .
Comunidad Andina = N/A

Si No
Si No
No No
Si No
No No
Si No
N/A | N/A

No No
No ; No
No | No
~No _ No
No _ No
No - No
NJA | N/A

Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales -Umbrales.

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA

NIVELES

2026-2027 COL$

' Central bienes y servicios

' Central servicios construccién
- Sub-Central bienes y servicios
' Sub-Central servicios construccién
' Otras entidades bienes y servicios

| Otras entidades servicios construccion

272.764.794
27.276.479.385
1.091.059.175

27.276.479.385
~1.200.165.093

~27.276.479.385

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA

NIVELES

2026-2027 COL$

' Central de bienes y servicios

' Central de servicios construccién
Sub-Central de bienes y servicios
Sub-Central de servicios construccion
Otras entidades bienes y servicios (Lista A)
Otras entidades bienes y servicios (Lista B)
Otras entidades servicios construccion

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 2026-2027

Seccidn A Nivel Central |

Seccion B Nivel

432.974.981
27.357.983.079 |
1.940.398.620 |
27.357.983.079
1.023.416.994 |
2.190.112.367
27.357.983.079

Seccion C Otras

Subcentral Entidades Cubiertas

Chile Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y  servicios
$272.951.066 COP $1.091.804.264 COP $1.200.984.691 COP

' Servicios de Servicios de Servicios de

Peru

construccion
$27.295.106.607 COP

Bienes y  servicios
$518.607.026 COP
Servicios de

construccion
' $27.295.106.607 COP

Construccién

1 $27.295.106.607 COP

Bienes y servicios $
1.091.804.264 cop
Servicios de
Construccién

£ $27.295.106.607 COP

construccion

| $27.295.106.607 COP

Bienes y  servicios
$1.200.984.691 COP
Servicios de

construccion

- $27.295.106.607 COP

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA:
SUIZA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)
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NIVELES 2025-2026 COL$
Central bienes y servicios kL 735.297.922 |
Central servicios construccion _ 128.280.689.315
Sub-central bienes y servicios f 1.131.227.573
Sub-central servicios de f 28.280.689.315
construccién A hadl | el &
' Otras entidades bienes y servicios = ’ ~1.244.350.330
Otras entidades servicios de 28.280.689.315

construccion

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNION EUROPEA Y COLOMBIA

NIVELES | 2025-2026 COL$
Central bienes y servicios ~ 735.297.922
Central servicios de construccion ; 28.280.689.315
' Sub-Central bienes y servicios ; _ - 1.131.227.573
Sub-Central servicios de 28.280.689.315
_ construccién ! -
' Otras entidades bienes y servicios | 1:131.227.573
Otras entidades servicios de i 28.280.689.315

construccion

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirén este trato.

10.REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION Y CRITERIOS PARA
SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefalado en el
Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompanan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluaran como “"cumple”. En caso contrario, se
evaluara como "no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizard la verificacion de
requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podréd exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES
A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan
todos los requisitos habilitantes, segin lo sefialado en el Pliego de
Condiciones.
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran

acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que
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se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizard de acuerdo con
las reglas del Pliego de Condiciones.

C; Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar adicionalmente el Formato 4 - Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del Contrato.

C No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicidon para contratar previstas
en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigentes
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica
para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos -
REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley
2097 de 2021

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 - Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o0 miembros de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
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A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
o Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en
el Pliego de Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de |a sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que
su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un aflo mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberda acreditar su
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del 6érgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes
en la Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan
estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con
los articulos 471 y 474 del Coédigo de Comercio.

II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

III.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que
la sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendréd en
cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que
esta debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de
Ig Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe
tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefalada en el Pliego de Condiciones.
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Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten |a existencia y representacion legal de la sociedad
extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en
el Pliego de Condiciones, con una expedicién de maximo seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe
constar como minimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

ITI.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del Proceso de Contratacién.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada
caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.

VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y
un afio mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique |a totalidad de la informacion
de existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del
Proponente Plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en |la que conste que: i)
no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral;
ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como
de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia
resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una
estructura plural, deberd constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional,
lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

(2 Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o

certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30)
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dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos
de direccién o régimen juridico de contratacién de la Entidad.

NOTA 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representaciéon legal, deberdn aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia
con una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida
en el presente Pliego de Condiciones

* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

+ La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y
un (1) afio mas.

« Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del Contrato
serd el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y
ubicacién”.

» Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberd acreditar autorizacién suficiente del érgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o Entidad.

+ La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

« El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién
de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el
tipo de asociacion se solicitard la aclaracién. Los proponentes deben incluir
como minimo la informacién requerida en el Formato 2 - Conformacion de
Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo
en caso de considerario conveniente, cuya designacion debera constar en el
Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios)
(Formato 2B - Uniones Temporales), quien representard a todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para
la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para la presentacién de la oferta, para la
suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar
el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C! Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y,
en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo
del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo
sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E El Proponente Plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podra ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual no podrédn modificarse los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la
etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso
de Contratacién. Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes
serd ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante
legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos
de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria
de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo
acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65
de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y
aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con
el certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedicién no mayor
a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendréd como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.
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La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o
presente resolucién de reconocimiento de pensidon o indemnizacion sustitutiva,
presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a
realizar cotizacion de pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite
y, adicionalmente, el certificado de afiliaciéon al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado
en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra
al dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion
el Formato 3 - Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos
vélidos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se
requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuaréd de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los Proponentes podrédn acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados
con particulares o con Entidades.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

o Area para construir/intervenir: 1.861,00 m?2 de pisos.
¢ Presupuesto Oficial: Novecientos setenta y ocho millones ciento diez mil
novecientos diez pesos m/cte. ($978.110.910).
Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.
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EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberdn cumplir las siguientes

caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Cuantfas del procedimiento de <

' contratacion:

Acredita
cién
experien
cia:

Que
hayan
contenid
(o] la
ejecucio
n de

' ON

Actividad a

de contratar:

5.2.
PROYECTOS
DE ,

ADECUACIO
N Y/0
CONSERVAC
I6N  Y/0
INTERVENCI
ON  Y/0
INSTALACIO
N Y/O

Tipo de
experie
ncia:

GENER
AL

MANTENIMI |

ENTO Y/O
MEJORAMIE

NTO Y/O
MODIFICACI

ON U

OPTIMIZACI
ON Y/O
REHABILITA
CION  Y/O
REMODELAC
ION Y/0

' REPOSICIO

N Y/O
REPARACIO
N LOCATIVA
Y/O
RESTAURAC
ION Y/0
RESTITUCIO
N Y/O
TERMINACI

ESPECI
. FICA

Y/O |

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co
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' Entre | Entre Entre Mayor o
800 '801 y 1,50 3,00 @ igual a
SMM 1,500 1 vy 1 vy 5.001
LV SMML 3,00 5.00 SMMLV

Vv 0 0

| SMM ' SMM

I : LV LV : A -
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:

CONSTRUCCION  Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O

CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O |

INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA  Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O

_ TERMINACION DE EDIFICACIONES T
'Nota general para experiencia especifica:

En el caso en el cual, debido a la magnitud

fisica que sea empleada como variable para |

establecimiento del (F%) de
dimensionamiento como experiencia
especifica, la Entidad podra aceptar que el
mismo sea acreditado con la sumatoria de
maximo dos (2) de los contratos validos
aportados como experiencia, garantizando
condiciones pluralistas y participativas,
siendo requisitos adecuados y

_proporcionales. |
Por lo menos uno (1) de los contratos

validos aportados como experiencia
general debe contemplar un area
intervenida y/o construida igual vy/o
superior al (F%) del total de metros
cuadrados del proceso de seleccion, el cual
corresponde a mil trescientos dos punto
setenta metros cuadrados (1.302,70 m?2),
determinados con base en el area de pisos
a intervenir del proyecto.
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| AISLAMIENT ' Nota: En caso de que la construccion y/o
O TERMICO ampliacién  y/o  reconstruccién  y/o
DE ' adecuacibn  y/o  conservacion  y/o
VIVIENDA(S intervencion y/o instalacion y/o
) RURAL(ES) ' mantenimiento y/o mejoramiento y/o
DISPERSA(S | modificacién u optimizacion y/o
) rehabilitacion y/o remodelacion y/o

reposicién y/o reparacion locativa y/o
' restauracién y/o restitucion y/o
. ' terminacién, corresponda a un proyecto en
i | materiales como madera, guadua y/o
' bahareque y/o adobe y/o tapia pisada,
adicionalmente, deberd exigirse el
siguiente requisito de experiencia
especifica, al cual NO le es aplicable el "%
DE DIMENSIONAMIENTO".

Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
. - ' general deben contemplar la construccion
' ' y/o ampliacion y/o reconstrucciéon y/o
adecuacién  y/o  conservacion  y/o
intervencion y/o instalacion y/o
mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacion u optimizacion y/o
| . rehabilitacion y/o remodelacion  y/o
' ' reposicion y/o reparaciéon locativa y/o
restauracion y/o restituciéon y/o
terminacion de edificaciones en alguno, y/o
algunos, de los siguientes materiales como
 predominante: madera, guadua Yy/o
| bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.
% DE
DIMENS | valor de F%
 IONAMI |
FENTO: [ =
(Segun |
la
magnitu |
d
requeri | 70% 50%
. da en el |
' proceso |
de
contrat
acion)

B. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el nimero consecutivo
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefalados en el Formato 3 -
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedira
su subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente
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no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificard la acreditacion de
los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de social, en caso de que aplique.

Traténdose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdréan como maximo los siete
(7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1)
y maximo cinco (5) contratos, los cuales, serdn evaluados teniendo en
cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi
como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme
o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podrd probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Uniébn Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el
articulo  2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 vy los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente
Plural tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en
el consorcio o en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de manera conjunta o separada, podrd demostrar la experiencia solicitada
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con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para
un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no serd posible aportar mas
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion
de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 13 - Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacién
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la
general y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la
exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes
y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de l|la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicién del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98), esto
es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998,
fecha en la cual se expidié la NSR-98.

Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado vy
recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré
en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de
cierre del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
debe haber iniciado ejecucién con posterioridad a la expediciéon de la NSR-
10, el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre
del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las
fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar deberd cumplir con los
estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afos de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
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(segin corresponda) donde se indique la conformacién de la persona
juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios
o0 constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia,
tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de esos
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una
misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de
las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso
de Contratacion expresamente lo determine como valido. Infraestructura
de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacién internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).
Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencion de
edificaciones verticales unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra
publica, podrd reemplazar como maximo una (1) de las actividades
secundarias. Para esta incorporaciéon, deberan observarse las mismas
reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente
numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta
que la entidad no podrd solicitar mas de tres actividades en total,
incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad
principal, debera determinar si exige dos actividades secundarias o una
actividad secundaria y una adicional.

En ningin caso deberd entenderse que la inclusién de una actividad
adicional equivale al procedimiento establecido para la combinacion de
experiencia. Para este ultimo caso, se debera aplicar lo establecido en el
numeral 1 del literal A del presente numeral.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:
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En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el segmento [72].
La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3
- Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se
tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de

los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demds integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra
no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacién del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar
el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se
podran cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de
experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularédn sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV)"” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de €l o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no
se solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastard con acreditar los
SMMLV.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido

ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar serd el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido

ejecutado en Consorcio, el "% de dimensionamiento (segun la longitud o
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magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectarad por
el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unidén Temporal, la acreditacion
del "% de dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades
a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado en el pérrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 14: E| "dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia
segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por

un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendrd en
cuenta para el aporte de |la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente proceso en cuanto a valor, drea y % de
dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion
de valores y magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo
sefalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencién al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccién que se adelante,
la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados
expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la
subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminaciéon de la etapa
constructiva y/o de intervenciéon de la obra harda las veces de fecha de
terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV
se seguird el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afo
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correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes senalada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrd en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito
de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a
que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviréan para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucién de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
serviran para probar la experiencia requerida.
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “"CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

! PRE =
 Clasificacion UNSPSC Descripcion

72111000 Servicios de construccion de unidades unifamiliares
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria

72152400 Servicios de montaje e instalaciéon de ventanas y puertas
72152700 Servicios de instalacién y reparacion de concreto
72152500 Servicios de instalacion de pisos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia
deberdn indicar los cdédigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego
de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditaciéon de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
cédigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 - Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos, de los documentos sefialados en la seccidn
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
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Objeto del Contrato.

Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, drea intervenida
o0 construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados
(m?2). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a
la de suscripcion del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcién
del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral
3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se
tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

La fecha de terminacidon contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha
de terminacién no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta
final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en
cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.
Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacidon del integrante del contratista plural

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podré aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberdn estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditaciéon de experiencia, se tendrd en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacién, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién
contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
i Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra
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contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién
de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato deberd
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno
de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, seguin aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente

P En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacién de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de
conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades el Proponente deberd aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha
de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditaciéon de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato
principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podré aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad, donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B (nicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los
literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, la acreditaciéon de la experiencia se realizard con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo
Proceso de Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas
solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra
acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién
de la experiencia.

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 0 AlcaldiadeMolagavita
Q Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano




MOLAGAVITA

Mos CPATRIA

ALCALDI%UNICIPAL

NIT. 890.205.326-6

ESTUDIO DEL SECTOR LICITACION DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO. 01 DE 2026. LP 01 DE 2026.
Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la
subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos
de acreditacién de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a
la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el
contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un
todo y no se tendrd en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones
de subcontratacion, aplicaré la condicion indicada en el inciso segundo el numeral
1.11 del Pliego de Condiciones.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita
la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores,
o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Delhasta2  [75%

De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de
una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya
sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del
valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos
en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al
valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.
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En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla
anterior, se calificard la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en
los términos contemplados en la seccion 1.6.

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

. Activo Corriente

Liquidez - .
Pasivo Corriente

. Pasivo Total
Nivel de Ka_s-_l_v_c_r_ﬁ_l_
Endeudamiento ctivo Tota
Razon de Utilidad Operacional
Cobertura  de Gastos Interes
Intereses

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(ZiL; Componente 1 del indicador;)
(XiL; Componente 2 del indicador;)

Indicador =
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de
liquidez,

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a
cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara
la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
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CT =2 CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor
a doce (12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hard de acuerdo
con la siguiente féormula:

Formula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE

Presupuesto oficial estimado]

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT,
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o
consorcio).

PATRIMONIO

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de
seleccion no se solicitard el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera
adicional.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Rentabilidad Utilidad Operacional

sobre
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi

iL, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la
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Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera y organizacional se realizard de acuerdo con la informacion
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados
a tener RUP y por tanto la verificaciéon de esta informacion procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberdn presentar la siguiente informacidn financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si
aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al
castellano de acuerdo con las normas NIIF,

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversion.

c. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el iError! No se encuentra el origen de la referencia.
para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera al 31 de diciembre
de 2025, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma
que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a Ia
prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento en el iError! No se encuentra el origen de
la referencia. para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccién 1.13

CAPACIDAD RESIDUAL
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El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacidon conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad
residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas
para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdlculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo o pago anticipado
CRPC = poopas P g
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO » [w] — SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restard de la capacidad
residual total del Proponente plural.
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A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

| Experiencia (E) 120

Capacidad financiera
(CF)

Capacidad técnica (CT) | 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de
Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

g MY ACINOT
ical

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afos para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mds afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
ano en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco
(5) afos, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo
cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafnados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
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resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) aflos, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia

del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la
informacion financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de |a fecha
de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente Pliego
de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la
firma auditora externa.

Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con
la actividad de la construccién inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 -
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construcciéon de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)

~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
"~ (Presupuesto total estimado * % de participaci6n)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

0 3 60

3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial
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estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de

condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion
de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el
Proponente en el Formato 3 - Experiencia. La informacion del Formato 5 - Capacidad
residual - Capacidad residual deberad ser presentada en Pesos Colombianos, salvo
donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el
valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a
Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego
de Condiciones.

Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta
el indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

fndice de liquidez = S22

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en |a siguiente tabla:

_. i< '50 -

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia,
la informacién requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad
residual del Proponente estd contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta
el nimero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia
vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

i
6 10 30
11 Mavyores 40

Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente estad obligado a tenerlo, o por
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato;
i) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia,
mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el
Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado
debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un
Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

II.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderdn como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacién.

III.  Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por
el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales
el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el Contrato estd
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién
diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes
para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacién del proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para

, ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.
CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y
CRITERIOS DE DESEMPATE
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La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

Oferta econdmica

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculaciéon de personas con 1
discapacidad

Emprendimientos y empresas 025
de mujeres !
Mipyme 0,25
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato
deba ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, la Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con
los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

OrTo

Oferta econdmica

!5 je maximo |

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1
discapacidad

Tarjeta de Circulacion vy -
Residencia "OCCRE"”

Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres !
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al
puntaje de oferta econdémica. En este caso en el presente Pliego de Condiciones
definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con

los siguientes puntajes:

Oferta econémica

48,75

Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1
discapacidad

Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres ¢
Total 100

De conformidad con el articulo 67 de la Ley 915 de 2004 cuando el objeto del contrato
deba ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, la Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con
los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
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™ oo o
LONCERLO

Oferta econdmica 43,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1
discapacidad

Tarjeta de Circulacion vy 5
Residencia "OCCRE”

Emprendimiento y empresas 0.25
de mujeres !
Total 100

Las Entidades deberéan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a
los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales
durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso,
sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectard a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicard sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

La forma de pago del presente Proceso de Contratacion es por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econémica o el obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econdmica debera
ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentaciéon de sus
ofertas deben tener en cuenta que la ejecucién del Contrato se regira integramente
por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos econémicos deben
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos,

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna
duda o interrogante sobre la presentacion de estos andlisis de Precios Unitarios y el
precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos
conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion
de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.
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Sin perjuicio de aquellos gravamenes que resulten aplicables conforme a la normativa
vigente, se entienden incluidos dentro de las cargas del proponente, entre otros, los
siguientes impuestos, tasas y contribuciones:

' Concepto Tarifa ' Nivel
Retencion de Industria y Comercio | 1% Municipal
Estampilla para la Justicia Familiar | 2% - Municipal

10% sobre la |

Sobretasa_quber_ll Retencién de ICA | Municipal
Estampilla Pro-Cultura | 2% | Municipal
 Estampilla Pro-Anciano o 144%, . Municipal
' Derechos de Sistematizacion 1% Municipal
' Nacional (segun

" { 0,
Retencidn en la Fuente por Compras 2 % régimen aplicable)

Retencién del Impuesto sobre las |

' Ventas (IVA) ) el N/ | /A
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2% ' Municipal
Estampilla Departamental 4% ' Departamental

A.I.U.

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre,
la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracién, los
imprevistos y utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del
contrato.

El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignario y
discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el
valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los
Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el iError!
No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la “"A”, de la "1” y de la “"U”, siempre
que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral
8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica,
cuando exista un error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fracciéon decimal del
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximard por defecto al nimero
entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.
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PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con
la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el
estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4.
del Decreto 1082 de 2015, ademds podra acudir a los paréametros definidos en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacién de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la
Entidad con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método
de ponderacion de las ofertas econémicas, para ello la Entidad deberd determinar el
tiempo de traslado que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus
justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al requerimiento de justificacion
de la Entidad o esta determine que alguna oferta econémica se inmersa en un precio
artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente
dentro del orden de elegibilidad del proceso

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Mediana con valor
absoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

WM =

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomard los centavos de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web: [
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la Entidad iniciard respondiendo y
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad
con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas
econdémicas, verificard, si procede, determinard las correcciones aritméticas y
solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es
necesario, la Entidad se pronunciaré sobre las ofertas requeridas en los términos del
numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad definird el método de ponderacién de las
propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse
sobre las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas.
Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM
que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento
se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el segundo
dia habil siguiente.
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de
cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo
considere conveniente.
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Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econémica el mismo seguira
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

El método de ponderaciéon se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

De 0.00 a 0.24

Mediana con valor absoluto

1
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero
(0) puntos en la oferta econémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar
la apertura del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y
escogencia de método de ponderacion de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles.
En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del
calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad
ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores
es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... Vip)
Donde:

» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

« m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la
entidad.

« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
econdmicas validas.

Bajo este método |la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo
puntaje serd asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la
mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

. Me —V; dice Lol
Puntaje = [{1 — I Me ]* Puntaje maxmw]
Donde:
+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas
validas.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

II. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el
maximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por
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debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizard la siguiente

formula

VMe .

Puntaje = [{1 = |

V,
! ] = Puntaje méximo]
VMe

Donde:
*Vye: Es el valor de la propuesta econdémica vélida inmediatamente por

debajo de la mediana.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para
el respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el
siguiente procedimiento:

MG =1/Vy *Vy % V3 % ..xV
Donde:

« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se otorgaré
el maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente.

Las demds propuestas recibirdan puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo * (1 - (|M:1;V|l))'

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y
el promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

X_ (Vimin + X)
2
Donde:
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

« X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.
+ Xg: Es la media aritmética baja.

)
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La Entidad procederéd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

[ = =
Puntaje maximo » | 1 — (Tnﬂv*)) Para valores menores o iguales a XBW

formula:Puntaje = < ’

Puntaje maximo * (1 - (E';;i[)) Para valores mayores a Xg

Donde:

* X5 Es la media aritmética baja.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Wi
1.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion
econdmica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; V,..; ... Vi)
Donde:

+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

*m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la
Entidad.

* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi
Vi

Puntaje =

Donde:

* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

FACTOR DE CALIDAD

Justificacion del factor de calidad - maquinaria de obra

La Entidad seleccion6 como factor de calidad la disponibilidad y condiciones funcionales
de la maquinaria de obra, asignandole diez (10) puntos, y declaré como no aplicables
el programa de gerencia de proyectos y el plan de calidad. La seleccion resulta
adecuada al proyecto debido a las condiciones de acceso rural, la dispersion de los
frentes de trabajo, el plazo reducido de ejecucion y la necesidad de garantizar
disponibilidad y confiabilidad operativa de los equipos durante las obras. En
consecuencia, se considera pertinente incentivar el uso de maquinaria con una edad
inferior a veinte (20) afios o debidamente repotenciada, cuya condicion sera verificada
por la interventoria durante la ejecucion contractual.
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La Entidad asignard el puntaje de factor de calidad como sigue:

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria 10
de obra

(i) Criterio ambiental (15) 20

(ii) Criterio Social (5)

Total 30

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas
0 con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con
alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se
descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0)
puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra
reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE
OBRA

La Entidad asignard 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria
con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripciéon del Formato 7B -
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afos cuentan desde la fecha de
repotenciacion de la maquina.

Se asignard cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este
Pliego de Condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién
del Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratacion
deberd acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas,
para lo cual, allegara el documento idéneo.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignard un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y
cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos
que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto,
como se desarrolla a continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de
sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcién del Formato 12 A - Criterio
ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume
y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serdn opcionales para los
Proponentes que producto del andlisis hecho se encuentren en la capacidad de
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materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato

12 A- Criterio ambiental no serdn acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y,
una vez ofrecidos, tendran el caracter de obligaciéon contractual. Por lo tanto, sera
objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

I. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este
factor seran asumidos por el Contratista.

II. La verificacion del ofrecimiento se hard por parte de la interventoria en la
ejecucion del Contrato.

III. Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula
penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas
propias de la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, para el desarrollo de |la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente deberd
presentar el Formato 12 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar
las siguientes actividades:

Opcion 1: Para Procesos de Contratacion cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los
dos primeros rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector,

asi:
[ Subsector ________RangodecuantiaenSMMLV | |

Educativo Entre 0 y 1,500 SMMLV

Salud Entre 0 y 1,500 SMMLV

Cultura, recreacion vy | Entre Oy 1,000 SMMLV

deporte

Institucional de | Entre 0 y 1,000 SMMLV

Servicio Publico

Institucional de | Entre 0 y 2,500 SMMLV

Seguridad Publica -

(Inc. Sitios de

reclusién)

Vivienda Entre 0 y 1,500 SMMLV

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 16: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse
en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al
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cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad

ambiental que corresponda.

if) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacidn con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologlias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de
vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccidn
eficiente, entre otros.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada
gestion. Durante la ejecucién del proyecto tendrd que presentar el documento
“Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas
e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la prestacién del
servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucién del proyecto tendrd que
entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante
la ejecucién del contrato.

CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular
durante toda la ejecucién del contrato al menos una persona(s) que pertenezca(n) a
alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente
deberd presentar el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara personas, durante toda la ejecucion del contrato,
que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensidon de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién
establecido en la ley

4, Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacién, y miembros o
exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccién
Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo
pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensién provisional
de pena con autorizacién de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccién constitucional

9. En condiciéon de pobreza extrema

Cai e i - e ™rr=eeds
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Educativo, Salud, Cultura,

recreacion y deporte,

Institucional de Servicio Publico Rkre-0'Y. 4,200 SMMLV 1
y vivienda

Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente debera acreditar al
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato
laboral o documento que soporte la vinculacion y planillas de aportes a seguridad social
de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de este tipo poblacional, en lo que
refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se deberd aportar alguno de los
documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de
la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por
autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra
la persona.

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la
Entidad debera incluir una obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo
de la cldusula novena del Anexo 4 - Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este
ponderable, el Proponente se esta comprometiendo con una obligacion adicional y
diferente a la contenida en el articulo 2.2,1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial
proteccién constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicion
fisica, psicolégica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr
una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccidon constitucional los
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 21: La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con
lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacion de una misma
poblacion. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculacién de personas
con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condicién de
discapacidad por ser sujetos de especial proteccidon constitucional y obtener de esa
forma el puntaje por el criterio social.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningin caso otorgara
simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato|20
Nacional

Incorporacion de
componente nacional en|5
servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el
Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un
Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si,
por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestard con
el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberd evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha 31 de agosto de 2026, se determind que los bienes relevantes para
el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad
con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo,
se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacidon de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucién del contrato, tratdndose de Proponentes
Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,
asi como la franja de puntaje correspondiente:

| i e 5 i0 :
4 'UTcametnt |Decreto 1082 de|Promocién  de|
|1. |integrantes 12015 | Servicios i
| colombianos ! | Nacionales o con|
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Trato  Nacional |
(4.3.1)

Promocion de
Colombianos en asocio Servicios

2. |(con extranjeros con gg;geto 1084 ce Nacionales o con
trato nacional Trato Nacional
(4.3.1)

La regla de origen
del pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del
Decreto 1082 de
2015. Si el
Proponente Plural no
especifica a cual
regla se acoge, se
aplicara la del
Decreto 1082 de
2015.

Promocion de
Servicios
Nacionales o con
Trato Nacional
(4.3.1)

Unicamente integrado
3. |por extranjeros con
trato nacional

Incorporacion de
componente
nacional en
servicios
extranjeros
(4.3.2)

Proponente plural en el{No aplica la regla de
que al menos uno de|origen del Decreto
4. |los integrantes es|1082 de 2015, ni la
extranjero sin trato|jde los paises de
nacional. origen.

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o
ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 9 A - Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, segin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia vy
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a
la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
deberd presentar el Formato 9A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato
9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por
Trato Nacional, deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato
Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c)
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea
requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacidon de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacién legal para acreditar el
requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podrad subsanar esta
circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural deberad diligenciar el Formato 9A - Promocidon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato
mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por
el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B - Incorporacién
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporard en la ejecucién del contrato mds del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporaciéon de
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B -
Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B -
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Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
9 A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacion de personas con discapacidad
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su
planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el
Ministerio de Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40
%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin
importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona
natural o el representante legal, de la persona juridica que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en
el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14, del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 -
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién
requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrén en cuenta para
la asignacién de puntaje, por lo que obtendréd cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje sélo se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en
la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el
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articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paradgrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,

complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP,
éste serd valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilltantes
relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignaciéon del puntaje adicional, por lo
que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgaré si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o
superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA 24: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a
el requisito que indica que la fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién, no se
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizard y valorard la
informacién allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se
trata de unicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de expedicién del
certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por
este criterio.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. El Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo
con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la
seccion 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje
de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los
integrantes deberdn demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones
indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en
los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se
otorgard desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un
notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién y en esta
debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditara esta condiciéon de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de
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2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se
profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud
del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
diligenciara el «Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/0 mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual
acreditard, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %)
de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica estéd constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos
anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato
11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informaciéon, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
ndmina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361
de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan
sido contratados con por lo menos un (1) afo de anterioridad a |la fecha de cierre del
presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona
juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato,
para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacién de personas en
condicién de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el
diez por ciento (10 %) de su némina estd en condicion de discapacidad, en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afo o del tiempo de su
constitucién cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.
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4, Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en
mayor proporciéon de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciard el «Formato 10 C -
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia - (Empleador - Proponente)», mediante la cual certificard bajo la
gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la
vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a
partir de la fecha del cierre del Proceso de Contrataciéon. Para los casos de constitucién
inferior a un (1) afio, se tendrad en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendréd como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditard con el certificado de aportes a la seguridad social del Ultimo afio o del
tiempo de constituciéon de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1)
afo, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
10 C - Vinculaciéon de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia - (Empleador - Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley diligenciara el «Formato 10 C - Vinculaciéon de personas no beneficiarias de la
pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensidn de vejez, familiar o
sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento
de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacién con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite
un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se
definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada
uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D - Vinculacién de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el numero de identificacién y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrd en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio,
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se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de |a constitucion
de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador en el ultimo afio contado a partir de la fecha
del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1)
afo.

Ademads, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
10 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la ndomina de sus integrantes pertenece a poblaciéon indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato
11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de la informaciéon, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos:
i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual,
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracién o
iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estén
obligados a tenerlo, diligenciardn el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion (personas juridicas)», por
medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporaciéon. Ademas,
debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
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de identificacién de cada una de las personas que estd en proceso de reincorporacién
o reintegracién.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporacién, para lo cual se entregara
alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacién, para lo que el
representante legal, o el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo
la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacién mayoritaria de personas
en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)»,
y aportara los documentos de identificacién de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditardn estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1
del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o
por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, para
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo,
diligenciard el «Formato 10 F - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion (personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la
persona juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegraciéon. Ademas, deberd acreditar la condicién
indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este
integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios ©
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que
trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion».
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de
datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos
del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido,
el tamafio empresarial se acreditaré con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico
en gue el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan
el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequenas o medianas,
se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con
los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones senaladas en los incisos anteriores de
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién,

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.
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10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacidon contable con corte al 31 de diciembre del afio
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el
Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona
juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador publico, segin corresponda, diligenciard bajo
la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas
0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones

mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a
este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que
tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural, para lo cual se presentard el documento de conformacion del
Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando
el «Formato 10 H - Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de
micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual
que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015, que sean micro, pequefas o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el
certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de
los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral
8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones senaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes
Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la
ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es
decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota
parte de la persona juridica esta constituida por jévenes egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una
participacién de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite
ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales
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se acredite participacién mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenard a los proponentes empatados en orden alfabético segun el
nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En
caso de que dos 0 mas proponentes tengan el mismo nombre se colocard primero en
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez
ordenados, le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente,
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (niUmeros a la izquierda de
la coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe
dividir esta parte entera entre el numero total de Proponentes en empate, para
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el
residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 25: Los factores de desempate deberén aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran
los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o
servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni
trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara
aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 27: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de
la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizard el derecho a la reserva legal de toda
aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i)
las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de
reincorporacién o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes
o de sus trabajadores o socios 0 accionistas.

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

11.CONCLUSION DEL ESTUDIO DEL SECTOR

Del analisis efectuado se concluye que el mercado de la construcciéon cuenta con una
oferta suficiente de agentes econdmicos con capacidad para ejecutar obras de
mejoramiento de vivienda, evidencidndose ademds experiencia contractual previa de
distintos proveedores en el Municipio de Molagavita y una demanda publica reciente
por proyectos de vivienda de caracteristicas similares. La consulta de la contratacién
registrada en SECOP muestra participacién recurrente de diversos contratistas en
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actividades del segmento de construccion, incluidas edificaciones residenciales,
mantenimiento y obras especializadas, lo que permite establecer condiciones
favorables de concurrencia y competencia. En consecuencia, atendiendo el
presupuesto oficial, el plazo de ejecucién, la dispersion de las ciento ocho (108)
viviendas rurales, las condiciones particulares de acceso y transporte, asi como los
requisitos financieros, organizacionales y técnicos establecidos obligatoriamente en los
Documentos Tipo, la Entidad considera que el proceso se encuentra adecuadamente
estructurado frente a las condiciones del sector y que existen potenciales oferentes en
capacidad de atender el objeto contractual, preservandose los principios de pluralidad,

seleccion objetiva y eficiencia en la contratacién publica.

Firma del responsable del drea gestora

FAVIAN ALVEIRO H'ERNANDEZ ANAYA
SECRETARIO DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA.
Proyecté los aspectos juridicos. Diana Prada, abogada contratista.
Revisd. Favian Alveiro Herndndez Anaya, Secretario de Planeacién de Infraestructura.
Aprobd. Luis Arnulfo Ramirez Lépez, Alcalde Municipal.

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co o 607 6627069 ﬂ AlcaldiadeMolagavita

Q Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano Tl




3/9/28, 5.02 p.m. Microsoft Power Bl

ANALISI S DE LA OFERTA Ll
- &

|

ey P

Microsoft Power Bl Yy @ & o~
https:/lapp. powerbl. comiview ?r=ey JrijoiNjiwhizhkM]tN|Zj2ZC00Y zA3LWH T MDMEMGE yNzIm YWR|ND Y xIwid CIE diMDkwNDFILTIGNTEtNDIKMC 04 'Y 2IxL TeSZDVIM2Q4Y 2FiZS1simMiOjRS 1"




Microsoft Power Bl

3/9/26, 5:03 p.m.
ANALISIS DE LA DEMANDA e
= = ()
= : T
T A 5
r / 3
Y \ - M:\:i..
7. Ry - l
RIS (P30 ) Sl

By meg »

LG

< 3de4 >

Microsoft Power Bl
hitps:/lapp. powerbi.comiview Tr=eyJrijoiNjkwMzhiM{ItN| ZiZCO0Y2AZLIM1 MDMIMGE yNaim YWRIND Y xliwid CIEdiMDIwNDFILTION TEIND MG 04 Y 2L Te5ZDVIM2Q 4Y 2FiZ S IsimMIOjRS



ALCALDImgNICI AL

[+]
NIT. 890.205.326-6
BIENES RELEVANTES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA, SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A
SOLUCIONES DE VIVIENDA, CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL “"CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE 2024-2027".
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| 0 o TOTAL
I. MEJORAMIENTOS COMUNES
1,0 |PRELIMINERES
1,1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 2.101.596,00
1,2 |DESMONTE DE CUBIERTA M2 15.566.040,00
2,0 |MOVIMIENTO DE TIERRA
2,1 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN | M3 | 40.423,68
3,0 |CONCRETOS Y MORTERO
3,1 |CONCRETO 2500 PSI PARA PISO (E= 0,08 M) M2 58.870.199,50
CONCRETO DE 2500 PSI PARA MESON DE
3,2 COCINA (E=0,07 M) M2 1.131.989,76
33 g%NICSRS;FO DE 3000 PSI PARA COLUMNA (0,12M| 1.191.294,00
| CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE
34 | (0.12M X 0,15M) ML 1.443.981,00
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CORONA
3,5 | (0,10M X 0,15M) ML 633.664,00
1
CONCRETO CICLOPEO PARA VIGA DE
36 | CIMENTACION. 2500 PSI. (0,30M X 0,20M) M3 632.651,52
CONCRETO CICLOPEO. (2500 PSI) (MUROS,
3,7 | ANDENES) M3 4,463.518,50
3,8 |MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3 22.505.420,70
4,0 |FRISOS Y ENCHAPES -
4,1 |FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN MAMPOSTERIA) M2 26.300.211,20
4,2 |FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN TAPIA) M2 35.659.890,00
4,3 |ENCHAPE DE PARED Y MESON DE COCINA M2 4.582.481,40
4,4 |ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M) M2 58.575.757,50
45 ENBC;;:;PE DE PISO ANTIDESLIZANTE (0,33M X| ., 3.309.835,00
4,6 |GUARDAESCOBA (0,07M) ML 3.792.096,00
4,7 |ENCHAPE DE PISO TABLETA DE HOJILLA (0,30M| . 17.171.915,00
X 0,30M)
ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M).
48 | M2 24.683.776,00
5,0 |CUBIERTAS
5,1 |CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO CEMENTO M2 63.434.826,00
5,2 |CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML 6.713.949,00
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‘3 ESE‘IINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN| . TN
CUBIERTA EN TEJA DE ACERO GALVANIZADO

54 | CON PINTURA ANTICORROSIVA M2 33.870.956,00
SUMINISTRO E INSTALACION MACHIMBRE CON

21> | TELA ASFALTICA ADHESIVA Ma 24.098:380.00
TUBERIA 3" PVC SANITARIA. (APOYO SOPORTE

5,6 | DR CUBIERTA ML 7.039.783,52

6,0 | ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE

61, joins KG 3.148.794,00

7,0 |APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE

7L |atcesoRion UNIDAD 596.835,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO

7,2 |SANITARIO (INCLUYE INODORO, LAVAMANOS E| UNIDAD 778.105,00
INCRUSTACIONES)

8,0 |CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA

8,1 |PUERTA METALICA (INCLUYE ANTOCORROSIVO)| M2 8.873.013,02
VENTANA METALICA (INCLUYE

8,2 | ANTOCORROSIVO) M2 460.688,14
TUBERIA RECTANGULAR METALICA DE 3" X 1

83 |15 CAMBAE 15 ML 14.180.550,00

9,0 |MAMPOSTERIA

9,1 |MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 10 M2 9.813.938,40

9,2 |MAMPOSTERIA EN LADRILLO TEMOSA M2 1.082.214,00

II. UNIDADES HABITACIONALES

CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL 3.0M X

10,1 |3 oM. INDEPENDIENTE ' UNIDAD 25.245.433,00
CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL 4.0M X

10,2 |3 oM. ADOSADA UNIDAD 76,326.750,00
CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL 4.0M X

10,3 |3 oM. INDEPENDIENTE UNIDAD 67:624.891,00

III. UNIDADES SANITARIAS
11,1 |CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA T UNIDAD | 58.084.621,00
IV. ESTUFAS ECOEFICIENTES
12,1 |CONSTRUCCION  ESTUFA  ECOEFICIENTE| \:o okt

(INCLUYE MESON DE COCINA Y LAVAPLATOS)

Se ordenan los valores totales, resultados de multiplicar las cantidades por valor unitario.

De mayor a menor Quedando asi:

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE

MOLAGAVITA, SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A

(&) alcaldia@molagavita-santander.gov.co

G 607 6627069
Q Carrera 3 No. 4-15 Casco Urbano
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MOLAGAVITA

BIENES RELEVANTES

SOLUCIONES DE VIVIENDA, CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL "CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE 2024-2027".

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

iTEM DESCRIPCION UNIDAD| VALOR
TOTAL
1. MEJORAMIENTOS COMUNES
CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL 4.0M X
10,3 |3 oM. INDEPENDIENTE UNIDAD | 87:624.891,00
CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL 4.0M X
10,2 |3 oM. ADOSADA uNiDAD | 78+326:750,00
51 | CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO CEMENTO M2  |63.434.826,00
3,1 | CONCRETO 2500 PSI PARA PISO (E= 0,08 M) M2  |58.870.199,50
4,4 | ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M) M2  |58.575.757,50
11,1 |CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA UNIDAD | 58.084.621,00
4,2 |FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN TAPIA) M2  |35.659.890,00
CUBIERTA EN TEJA DE ACERO GALVANIZADO CON
54 | PINTURA ANTICORROSIVA M2 33.870.956,00
41 |FRISO EN MORTERO 1 : 3 (EN MAMPOSTERIA) M2  |26.300.211,20
CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL 3.0M X
10,1 |3 oM. INDEPENDIENTE UNIDAD | 2°-24°+435.00
SUMINISTRO E INSTALACION MACHIMBRE CON TELA
212 | ASFALTICA ADHESIVA M2 = 124.698.986,00
4,8 | ENCHAPE DE PISO (0,50M X 0,50M). EXTERIORES M2 |24.683.776,00
3,8 |MORTERO 1:4 DE NIVELACION M3 |22.505.420,70
" ENB%I:SPE DE PISO TABLETA DE HOJILLA (0,30M X| 1o | 17171 015 00
!
1,2 |DESMONTE DE CUBIERTA M2 |15.566.040,00
TUBERIA RECTANGULAR METALICA DE 3" X 1 1/2".
8,8 [ aerrme s ML |14.180.550,00
CONSTRUCCION ESTUFA ECOEFICIENTE (INCLUYE
12,1 | MESON DE COCINA Y LAVAPLATOS) UNIDAD 13.137.165,00
91 |MAMPOSTERIA EN LADRILLO H - 10 M2 | 9.813.938,40
8,1 |PUERTA METALICA (INCLUYE ANTOCORROSIVO) M2 | 8.873.013,02
TUBERIA 3" PVC SANITARIA. (APOYO SOPORTE DE
55 | CUBIERTA) ML | 7.039.783,52
53 |SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC M2 | 6.758.759.00
5,2 |CABALLETE EN FIBROCEMENTO ML | 6.713.949,00
4,3 | ENCHAPE DE PARED Y MESON DE COCINA M2 | 4.582.481,40
CONCRETO CICLOPEO. (2500 PSI) (MUROS,
37 s M3 | 4.463.518,50
4,6 | GUARDAESCOBA (0,07M) ML | 3.792.096,00
4,5 |ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE (0,33M X 0,33M)| M2 | 3.309.835,00
6,1 |SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFURZO KG | 3.148.794,00
1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 2.101.596,00
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE
34 oM e ML | 1.443.981,00
53 |CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA (0,12M X| ™ | 1 1ot 204 00

0,15M)
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MOLAGAVITA

ALCALDIR"IUMC PAL
5. 6

NIT. 890.205.326-
BIENES RELEVANTES

3, |CONCRETO DE 2500 PSI PARA MESON DE COCINA| 1o | ;131 000 7¢
(E=0,07 M)

9,2 |MAMPOSTERTA EN LADRILLO TEMOSA M2 | 1.082.214,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO

7,2 | (INCLUYE INODORO, LAVAMANOS E| UNIDAD |  778.105,00
INCRUSTACIONES)

p E%NlcstE;I'O DE 3000 PST PARA VIGA CORONA (0,10M| .~ P
CONCRETO CICLOPEO PARA VIGA DE CIMENTACION.

3612500 PSI. (0,30M X 0,20M) M3 H32.651,52
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE

7t cERoRioss UNIDAD |  596.835,00

8,2 |VENTANA METALICA (INCLUYE ANTOCORROSIVO) M2 460.688,14

2,1 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 40.423,68

Se procedié a determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su
valor parcial divido por el valor total.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA, SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A
SOLUCIONES DE VIVIENDA, CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL "CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE 2024-2027".

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

iTE . UNIDA % DE % DE
M | DESCRIPCION D VALOR | PARTICIPACIO | PARTICIPACIO
N N ACUMULADO
1. MEJORAMIENTOS COMUNES
CONSTRUCCION
UNIDAD
10,3 | HABITACIONAL 87'624'891'3 12,09% 12,09%
40M X 3.0M.
INDEPENDIENTE | UNIDAD
CONSTRUCCION
UNIDAD
10,2 | HABITACIONAL 76'326'750'8 10,53% 22,63%
40M X 3.0M.
ADOSADA UNIDAD
CUBIERTA __ EN
51 |TEJA DE FIBRO| M2 63'434'826'8 8,76% 31,38%
CEMENTO
CONCRETO 2500
3,1 |PSI PARA PISO| M2 58'870'199'3 8,13% 39,51%
(E= 0,08 M)
ENCHAPE DE PISO 58.575.757,5 : :
4, | o SoM £ 5500 | - M2 2 8,08% 47,59%
@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co G 607 6627069 ﬁ AlcaldiadeMolagavita
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NIT. 890.205.326-
BIENES RELEVANTES

CONSTRUCCION

11,1 |UNIDAD 58'084'521'8 8,02% 55,61%
SANITARIA UNIDAD
FRISO EN

4,2 |MORTERO 1 : 3| M2 35'659'890'3 4,92% 60,53%
(EN TAPIA)
CUBIERTA ___EN
TEJA DE ACERO

5.4 |GALVANIZADO M2 33'870'956'3 4,67% 65,21%
CON  PINTURA
ANTICORROSIVA
FRISO EN

. :J'IE%RTERO 1% 8 4 26.300.211% % 5 e
MAMPOSTERIA)
CONSTRUCCION
UNIDAD

10,1 | HABITACIONAL 25'245'435'8 3,48% 72,32%
3.0M X 3.0M.
INDEPENDIENTE | UNIDAD
SUMINISTRC()D E
INSTALACION

5,5 |MACHIMBRE CON| M2 24'698'586'3 3,41% 75,73%
TELA ASFALTICA
ADHESIVA
ENCHAPE DE PISO

4,8 [(0,50M X 0,50M).| M2 24'683'776'8 3,41% 79,14%
EXTERIORES
MORTERO 1:4 DE 32.505.420,7

3,8 |NORTERON M3 / 3,11% 82,24%
ENCHAPE DE PISO
TABLETA DE 17.171.915,0

47 | ioamia o] M2 0 2,37% 84,61%
0,30M)
DESMONTE _ DE 15.566.040,0

12 | CUBIERTA M2 i 2,15% 86,76%
TUBERIA
RECTANGULAR

83 |METALICA DE 3"X| ML 14'180'550'3 1,96% 88,72%
1 1/2". CALIBRE
18 '
CONSTRUCCION
ESTUFA
ECOEFICIENTE 13.137.165,0

124 | e Ve MESSN| UNIDAD 2 1,81% 90,53%
DE COCINA Y
LAVAPLATOS)
MAMPOSTERIA EN

9,1 | anRro AN M2 | 9.813.938,40 1,35% 91,89%
PUERTA
METALICA

8,1 |(INCLUYE M2 | 8.873.013,02 1,22% 93,11%
ANTOCORROSIVO
)
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ALCALDIA%MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6
BIENES RELEVANTES

TUBERIA 3" PVC
SANITARIA.

56 | (apOYO SOpORTE| ML | 7:039.783,52 0,97% 94,08%
DE CUBIERTA)
SUMINISTRO  E
INSTALACION

53 |ciele Raso En| M2 | 6.758.759,00 0,93% 95,02%
PVC
CABALLETE __EN

5,2 [EHE e ML | 6.713.949,00 0,93% 95,94%
ENCHAPE DE

4,3 |[PARED Y MESON| M2 | 4.582.481,40 0,63% 96,58%
DE COCINA
CONCRETO
CICLOPEO. (2500

37 |pen (MUROS.| M3 | 4463.518,50 0,62% 97,19%
ANDENES)

46 | Goamy o oh | ML | 3.792.096,00(  0,52% 97,72%
ENCHAPE DE PISO

4,5 |ANTIDESLIZANTE | M2 | 3.309.835,00 0,46% 98,17%
(0,33M X 0,33M)
SUMINISTRO  E

6,1 L’”(':SEL‘%LACION oel  KG | 3.148.794,00 0,43% 98,61%
REFURZO
LOCALIZACION Y

Ll (e M2 | 2.101.596,00 0,29% 98,90%
CONCRETO _ DE
3000 PSI PARA

34 | 0on DE AMARNE| ML | 1.443.981,00 0,20% 99,10%
(0,12M X 0,15M)
CONCRETO _ DE
3000 PSI PARA

33 | 2olumNa (o.M ML | 1:19L.294,00 0,16% 99,26%
X 0,15M)
CONCRETO _ DE
2500 PSI PARA

3,2 |MESON DE| M2 |1.131.989,76 0,16% 99,42%
COCINA (E=0,07
M)
MAMPOSTERIA EN

9,2 |LADRILLO M2 | 1.082.214,00 0,15% 99,57%
TEMOSA
SUMINISTRO _ E
INSTALACION DE
COMBO
SANITARIO

7,2 | (INCLUYE UNIDAD | 778.105,00 0,11% 99,67%
INODORO,
LAVAMANOS  E
INCRUSTACIONES
)
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A0S PATRIA

ALCALDI%U NICIPAL

NIT. 890.205.326-6

BIENES RELEVANTES

CONCRETO  DE
3000 PSI PARA 5 2
35 vick  coBoNa| Mk 633.664,00 0,09% 99,76%
(0,10M X 0,15M)
CONCRETO
CICLOPEO PARA
VIGA DE
K e M3 632.651,52 0,09% 99,85%
2500 PSI. (0,30M
X 0,20M)
LAVAPLATOS EN
ACERO
7,1 |INOXIDABLE UNIDAD | 596.835,00 0,08% 99,93%
(INCLUYE
ACCESORIOS)
VENTANA
METALICA
8,2 |(INCLUYE M2 460.688,14 0,06% 99,99%
ANTOCORROSIVO
)
EXCAVACION EN
24 |Eacieos anuni| M8 40.423,68 0,01% 100,00%

Se procedi6 a elegir los bienes relevantes antes del 80% de participaciéon acumulado.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA, SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A
SOLUCIONES DE VIVIENDA, CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL "CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE 2024-2027".
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
% DE
iTEM | DESCRIPCION |UNIDAD Vo mnno,é:giczén S ABvsrrs crf
ACUMULADO
1. MEJORAMIENTOS COMUNES
CONSTRUCCION
UNIDAD
10,3 |HABITACIONAL 87.624.891,00 12,09% 12,09%
4.0M X 3.0M.
INDEPENDIENTE | UNIDAD
CONSTRUCCION
UNIDAD
10,2 |HABITACIONAL 76.326.750,00 10,53% 22,63%
40M X 3.0M.
ADOSADA UNIDAD
CUBIERTA EN
5,1 |TEJA DE FIBRO| M2 |63.434.826,00 8,76% 31,38%
CEMENTO

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co
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ALCALDI%UNICIPAL
5.326-6

NIT. 890.205.326

BIENES RELEVANTES

CONCRETO 2500
3,1 |[PSI PARA PISO M2 58.870.199,50 8,13% 39,51%
(E= 0,08 M)

ENCHAPE DE
4,4 |PISO (0,50M X M2 58.575.757,50 8,08% 47,59%
0,50M)

CONSTRUCCION
11,1 |UNIDAD 58.084.621,00 8,02% 55,61%
SANITARIA UNIDAD

FRISO EN
4,2 |[MORTERO 1 : 3 M2 35.659.890,00 4,92% 60,53%
(EN TAPIA)

CUBIERTA EN
TEJA DE ACERO
5,4 |GALVANIZADO M2 33.870.956,00 4,67% 65,21%
CON  PINTURA
ANTICORROSIVA

FRISO EN
MORTERO 1 : 3
(EN ,

MAMPOSTER{A)

4,1 M2 26.300.211,20 3,63% 68,84%

CONSTRUCCION
UNIDAD

10,1 |HABITACIONAL 25.245.435,00 3,48% 72,32%
3.0M X 3.0M,
INDEPENDIENTE | UNIDAD

SUMINISTRO E
INSTALACION
MACHIMBRE
CON TELA
ASFALTICA
ADHESIVA

5.5 M2 24.698.586,00 3,41% 75,73%

ENCHAPE  DE
PISO (0,50M X
0,50M).
EXTERIORES

4,8 M2 24.683.776,00 3,41% 79,14%

MORTERO  1:4
DE NIVELACION

3,8 M3 22.505.420,70 3,11% 82,24%

PROMEDIO DE LOS BIENES CON PARTICIPACION ACUMULADA DENTRO DEL 80%: 54,83

Se procede a evaluar a todos los bienes que sean mayor al promedio de los bienes y se
evaluan en la pagina web.

FECHA DE CONSULTA: 31 DE AGOSTO DE 2026
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ALCALDIA"MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

BIENES RELEVANTES

(‘3* .
Comercio, V U C E J
Industn'a_ y Turismo e i e

Productores de Bienes Nacionales

Razon Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos
Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Nombre técnico: Nombre comercial:
CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL CONSTRUCCION UNIDAD HABITACIONAL

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES Buscar

Codigo Tipo
Radi Razon Partida Numérico P Nombre Nombre Ciudad Fechade
Nit 11 adicado ?!'nocial n Arancelaria‘bnlco 1::“ H Técnico ”CnmercialHa ntas” Vencimiento 1

{CNU)
No se encontraron registros
Mostrando 0 a 0 de 0 resultados
@
k=%, ~
Comercio, VU C E a

Industria y Turismo S ——

Productores de Bienes Nacionales

Razdn Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos
Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Nombre técnico: Nombre comercial:
CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO CEMENTO CUBIERTA EN TEJA DE FIBRO CEMENTO

10  entrada { COPIAR H EXCEL H PDF ’ OLUMNAS VISLE Buscar

Codigo

Tipo
. Razén Partida Numérico Nombre Nombre Ciudad Fecha de
N Radmado%ocial” Arancalaria‘tlnico 1;:n“ Técnico OamercialHamas Venclmiento”
(CNU)
No se encontrarcn registros
Mostrando 0 a 0 de 0 resuitados
@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co e 607 6627069 ﬂ AlcaldiadeMolagavita
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ALCALDI%UI;I%CIPAL

NIT. 890.205.326-6

BIENES RELEVANTES

Comercio,

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

VUCE &

Fun v a e .

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos
Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Nombre técnico Nombre comercial:

CONCRETO DE 2500

Mostrar 10 entradas [ copar H EXCEL H PDF l

CONCRETO DE 2500 PSI

Buscar

Céodigo
Nit 1 Radicad Pazénu Partida N'umérim 1te 1 Nombre Nombre Ciudad Fecha de 1
of e :
v kocial Arancelaria bnlco bi Técnico Cornefcmlgtamas Vencimiento
ien
{CNU)
No se encontraron registros
Mostrando 0 a 0 de 0 resultados
e o
\:;) -
Comercio, V U C E J
Industria y Turismo ¥ b o
Productores de Bienes Nacionales
Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos
Descripcion del Producto Registros PAN Vigentes
Nombre técnico: Nombre comercial:

ENCHAPE DE PISO

Cédigo

Razén Partida Numérico |P°
b 4 Redicedtt Ti‘n:c:iat H Arancelaria Tbnlco 1de 1
cNyy el

No se encontraron registros

Mostrando 0 3 { de 0 resuitados

Firma del responsable del drea gestora:

FAVIAN ALVEIRO HERNANDEZ ANAYA

ENCHAPE DE PISO

Buscar

Nombre Nombre Ciudad Fecha de
Técnico

1! fl

Comercial ylantas‘ n

Vencimiento

SECRETARIO DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA.

@ alcaldia@molagavita-santander.gov.co G 607 6627069
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