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CONCURSO DE MÉRITOS No. 001-CM-2026 
 

MARCO LEGAL 

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1882 DE 2018, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 

DE 2015 Y DEMÁS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y POR LAS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, 

ADICIONES O SUSTITUYAN. 

ENTIDAD MUNICIPIO DE SOLANO 

ÁREA RESPONSABLE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

OBJETO 

INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) 

CANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO AMANECER, PEÑAS 

BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO TEJADA (EL SÁBALO), NUEVO HORIZONTE Y CAMPOALEGRE 

DEL MUNICIPIO SOLANO 

PRESUPUESTO 
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE 
($133.800.119). 

CÓDIGO BPIN 2026187560002 

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA  

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Aspectos Generales.  

El marco normativo previsto en la Constitución Política de Colombia consagra la planeación de los organismos 
del Estado, en armonía con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015, preceptos que constituyen el cuerpo jurídico que obliga a los servidores públicos a someter la acción 
contractual a requisitos de planificación que permita el adecuado manejo del gasto público y la satisfacción de 
las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de 
la administración estatal. Así, la planeación entendida como la organización lógica y coherente de las metas y 
los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratación estatal.  

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, 
debe procurar invertir correctamente los recursos públicos, de allí la importancia que la actividad contractual sea 
el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte de los servidores públicos, toda vez que la etapa 
precontractual determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos 
que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la ineludible obligación para las entidades públicas de elaborar, 
con ocasión de un proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar 
suficientemente una necesidad determinada. En consideración a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de 
contratación estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicación de los parámetros del Estado 
Social de Derecho, organización jurídica – política que tiene como meta exclusiva la satisfacción del interés 
general. 

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medirá en relación con 
todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la 
Administración Municipal de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere 
de todo un equipo tanto humano como material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha población, 
de ahí que de conformidad con el Artículo 2 de la Carta Fundamental son fines esenciales del Estado, entre 
otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta 
Política ha diseñado en su parte orgánica toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al 
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tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado 
desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.  

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha diseñado en su parte orgánica, toda 
una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes 
frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, 
aunque desarrollado especialmente en la Ley. 

Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior 
incluyó como entidad territorial a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, 
con sujeción a los límites señalados en la Constitución y la Ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse 
por autoridades propias (1), ejercer las competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales 
(4). 

Conforme a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Así mismo se prevé que dentro de los fines del 
estado está el de servir a la comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, los derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa y cultura de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del 
orden público. Para tal fin las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demás derechos y libertades, con el objetivo de 
asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares. 

El artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. (...).  

La Constitución Política, en su artículo 20, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado”. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política, 
es obligación de la entidad cumplir con los fines esenciales del Estado, sin perjuicio de las competencias 
establecidas en otras disposiciones legales. 

Los municipios corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, de acuerdo con el Artículo 
311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y 1551 de 2012, es la entidad territorial 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa 
dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes”. 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 315 numeral 3 de la Constitución Política y articulo 91, 
literal D, numeral 1 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, es deber del 
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alcalde dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación 
de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 

Que el artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado, siendo deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Que el artículo constitucional citado, dispone que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico 
que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o 
por particulares. 

Que el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia dispone que son finalidades sociales del Estado: (i) 
el bienestar general, (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) la búsqueda de soluciones 
de las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Que la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones” consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y en su artículo 4, señaló que 
los servicios públicos domiciliarios se consideran servicios públicos esenciales. 

Que el deber de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo es 
responsabilidad de los municipios conforme lo dispone el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994, 
mientras que el deber de prestación se encuentra en cabeza de las personas prestadoras de servicios públicos 
a los que hace alusión el artículo 15 de la citada Ley. 

Aspectos específicos: 

El Municipio de Solano tiene por objeto, dentro de su régimen de autonomía, cumplir las funciones y prestar los 

servicios a su cargo, mejoramiento sociocultural de sus habitantes, buscando asegurar la participación efectiva 

de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional; de 

ahí, que se constituya en el escenario principal para la consolidación de los más auténticos valores de la 

idiosincrasia nacional y el rescate de la identidad de las comunidades que los habitan. 

 

El municipio de Solano, Caquetá, requiere adelantar el proceso de contratación cuyo objeto consiste en la 

construcción de seis (6) canchas sintéticas ubicadas en la zona rural de los núcleos poblados de Nuevo Amanecer 

(Núcleo Las Mercedes), Peñas Blancas, Miravalle, Puerto Tejada, Nuevo Horizonte y Campoalegre, jurisdicción 

del citado ente territorial, necesidad que encuentra su fundamento en el diagnóstico técnico consolidado en el 

proyecto de inversión identificado con código BPIN 2026187560002, el cual identifica como problema central los 

bajos niveles de práctica deportiva en las zonas rurales del municipio, situación derivada de que dichos territorios 

carecen en su totalidad de espacios públicos aptos para la práctica del fútbol y de otras actividades físicas y 

recreativas. Esta carencia, sumada a la ausencia de programas de fomento deportivo y al inadecuado 

aprovechamiento del tiempo libre por parte de la población rural, deriva en el incremento sostenido del 

sedentarismo y de las problemáticas de salud pública asociadas a este, y en la migración de deportistas con 

talento hacia otros municipios en búsqueda de escenarios adecuados, circunstancia que impone a sus familias 

cargas económicas adicionales de manutención y transporte que no estarían obligadas a asumir si el municipio 

contara con la infraestructura deportiva requerida en su propio territorio. Las causas indirectas identificadas en 

el estudio de preinversión —el déficit de espacios deportivos, la utilización de los escasos espacios existentes 

para actividades distintas a las deportivas y el deterioro de la infraestructura disponible— confirman que la 

respuesta a esta problemática no puede lograrse mediante el mantenimiento de la situación actual, sino que 

exige la ejecución de obra nueva que dote a la zona rural de escenarios deportivos con las características técnicas 
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suficientes para garantizar su uso continuo, su durabilidad y su resistencia a las condiciones climáticas propias 

de la región amazónica caqueteña. 

 

La importancia de esta contratación trasciende la simple dotación de infraestructura recreativa, pues la 

construcción de canchas sintéticas en el sector rural del municipio de Solano constituye una intervención con 

impacto directo sobre el deporte, la salud pública, la niñez y la cohesión social de comunidades que 

históricamente han estado alejadas de las inversiones en infraestructura deportiva que sí ha recibido el área 

urbana del municipio. En el sector rural, la práctica deportiva no depende únicamente de la voluntad de sus 

habitantes, sino de la existencia material de espacios que la hagan posible, y en ausencia de tales espacios el 

derecho al deporte y a la recreación, reconocido constitucionalmente como parte del desarrollo integral de las 

personas, se reduce a una posibilidad meramente formal para quienes habitan las veredas y los resguardos 

indígenas que se integran a los núcleos de Nuevo Amanecer, Peñas Blancas, Miravalle, Puerto Tejada, Nuevo 

Horizonte y Campoalegre. La superficie sintética, a diferencia de las placas en tierra o del césped natural que 

hoy se deterioran con facilidad por efecto de las lluvias intensas propias de la región, garantiza un escenario 

disponible durante todo el año, de bajo mantenimiento y de uso intensivo, lo que asegura que la inversión 

realizada por la administración municipal se traduzca en un beneficio continuo y no en una obra que se degrade 

prematuramente por las condiciones climáticas de la zona, como ha ocurrido históricamente con los espacios 

deportivos naturales existentes en estos territorios. 

 

Frente a la niñez y la juventud rural, la importancia de esta contratación resulta particularmente significativa, 

pues son precisamente los niños, niñas y adolescentes, junto con los jóvenes vinculados a procesos deportivos, 

las escuelas deportivas rurales y las instituciones educativas de los centros poblados, quienes hoy carecen de 

un espacio digno donde desarrollar su talento deportivo, ejercitarse y ocupar su tiempo libre en actividades 

formativas y saludables. La ausencia de estos espacios no es un asunto menor: el propio estudio de preinversión 

advierte que la carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre en estas 

comunidades constituyen un factor de riesgo que favorece el sedentarismo y las problemáticas de salud que de 

él se derivan, y que, en el caso de la población juvenil, la falta de alternativas deportivas y recreativas contribuye 

a la exposición a otras problemáticas sociales propias de la ausencia de oportunidades, como el consumo de 

sustancias psicoactivas y la vinculación a dinámicas de delincuencia juvenil. En este sentido, dotar a estas 

comunidades de un escenario deportivo adecuado no solo constituye una respuesta a una necesidad recreativa, 

sino una medida de protección social que ofrece a la niñez y a la juventud rural una alternativa positiva de uso 

del tiempo libre, fortalece su desarrollo físico y emocional, y contribuye a alejarlas de los riesgos asociados a la 

falta de oportunidades en sus territorios. 

 

La importancia de esta intervención se extiende igualmente a la vida comunitaria en su conjunto, pues las 

canchas sintéticas proyectadas no operan como infraestructura exclusivamente deportiva, sino como escenarios 

de encuentro social donde se materializa la cohesión de las veredas y resguardos que se integran a cada uno 

de los seis núcleos de intervención. El estudio de preinversión destaca que, en estos territorios, este tipo de 

infraestructura se convierte en punto de realización de torneos deportivos veredales e interveredales, actividades 

escolares, celebraciones y reuniones comunitarias, funciones que hoy no pueden cumplirse adecuadamente ante 

la inexistencia de espacios físicos idóneos. La construcción de estos escenarios fortalece, en consecuencia, el 

tejido social de comunidades dispersas geográficamente, dinamiza economías locales asociadas a los eventos 

deportivos, favorece el liderazgo juvenil y comunitario, y ofrece a las familias de los deportistas y a la comunidad 

en general un espacio seguro de encuentro y de convivencia, lo cual resulta consistente con los fines del Plan 

de Desarrollo Municipal "Solano, Reserva Nacional de la Vida" 2024-2027, particularmente con su estrategia de 

bienestar y desarrollo integral de la sociedad y su programa de formación y preparación de deportistas, así como 

con el Plan de Desarrollo Departamental "Obras y no Promesas" 2024-2027, en su componente de desarrollo 
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integral del deporte y la recreación, y con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial 

de la Vida", en el pilar de expansión de capacidades y el catalizador relativo al derecho al deporte, la recreación 

y la actividad física para la convivencia y la paz. 

 

La necesidad de la contratación se refuerza, además, por el hecho de que la propia comunidad, a través de sus 

deportistas y de la población rural interesada en la práctica libre de esta actividad, ha manifestado 

reiteradamente ante la administración municipal la necesidad de contar con escenarios deportivos que ofrezcan 

condiciones técnicas y de seguridad adecuadas, lo cual motivó que el municipio solicitara la asistencia técnica 

correspondiente para la definición de la ubicación y de los demás requerimientos del proyecto en su etapa de 

preinversión, así como la gestión de recursos ante las entidades llamadas a cofinanciar este tipo de iniciativas. 

La población beneficiaria identificada en el estudio de preinversión asciende a ocho mil doscientas seis (8.206) 

personas, cifra correspondiente al censo comunal y de los resguardos indígenas asentados en las veredas y 

núcleos poblados que se integran a cada uno de los seis puntos de intervención, dentro de los cuales se cuentan 

como beneficiarios directos la niñez, la adolescencia y la juventud vinculada o susceptible de vincularse a 

procesos deportivos, las escuelas deportivas rurales, las juntas de acción comunal y las instituciones educativas 

de los centros poblados respectivos, y como beneficiarios indirectos las familias de los deportistas, los 

comerciantes locales que concurren con ocasión de los eventos deportivos, y en general la comunidad de cada 

núcleo poblado. 

 

En cuanto a la forma en que ha de satisfacerse la necesidad, el estudio técnico establece que el objeto 

contractual comprende la construcción de seis (6) escenarios deportivos bajo un diseño tipo, uniforme para las 

seis localizaciones y ajustado a los lineamientos básicos de los proyectos tipo del Departamento Nacional de 

Planeación, cada uno compuesto por un área de juego de diecisiete por veintisiete metros (459 m²) dentro de 

un área total de diecinueve por treinta metros (570 m²), que incluye los sobreanchos de la zona de seguridad y 

los andenes de acceso, con dotación mínima de dos arcos con sus respectivas mallas, elementos de anclaje y 

soporte, base de soporte y drenaje, demarcación del campo de juego, cerramiento perimetral, red de drenaje 

pluvial y superficie de transición mediante andenes, de manera que la obra a contratar no se limita a la instalación 

del césped sintético, sino que comprende la totalidad de las actividades preliminares, de movimiento de tierras, 

de impermeabilización de las capas del cuerpo de la estructura, de redes hidrosanitarias, de perfilería metálica 

y de urbanismo y obras complementarias necesarias para la entrega de un escenario deportivo funcional y 

seguro en cada una de las seis localizaciones. 

 

Finalmente, la necesidad de que esta intervención se materialice mediante contrato estatal de obra obedece a 

que el valor total de la construcción de las seis canchas sintéticas, estimado en dos mil quinientos sesenta y un 

millones trescientos dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos ($2.561.316.565,00), así como la naturaleza 

técnica de las obras a ejecutar y la dispersión geográfica de los seis frentes de trabajo en zona rural, exceden 

la capacidad de ejecución directa de la administración municipal y exigen la vinculación de un contratista idóneo, 

con la experiencia y la capacidad técnica, financiera y operativa suficientes para garantizar la correcta y oportuna 

ejecución del proyecto conforme a las especificaciones definidas en los estudios y documentos previos. 

 

Bajo tal circunstania se efectuó publicación del proceso de Licitación Pública cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN 

DE SEIS (06) CANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO AMANECER, PEÑAS 

BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO TEJADA (EL SABALO), NUEVO HORIZONTE Y CAMPOALEGRE DEL 

MUNICIPIO SOLANO 

 

En tal sentido, conforme el ordenamiento jurídico se hace indispensable contar con la INTERVENTORIA, 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
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OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) CANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS 

EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO AMANECER, PEÑAS BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO TEJADA (EL 

SÁBALO), NUEVO HORIZONTE Y CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO SOLANO.  

 

 

Para solventar esta necesidad, se requiere adelantar un proceso para seleccionar un contratista mediante la 

modalidad de Licitación Pública en los términos y condiciones legales, especialmente en los establecidos en la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 del 2015, en el 

cual se contrate la ejecución del proyecto “INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 

FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) CANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO 

AMANECER, PEÑAS BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO TEJADA (EL SÁBALO), NUEVO HORIZONTE Y 

CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO SOLANO”, con una persona jurídica o natural, con experiencia e idoneidad 

para este tipo de labores constructivas en procura de cumplir el objetivo planteado.  Todo ello bajo en proyecto 

cuyo número BPIM 2026187560002.  

 

En consecuencia, el Municipio de Solano, considera conveniente adelantar un proceso selección contractual, y 

de esta forma suplir la necesidad que afronta la administración municipal de SOLANO, permitiendo el 

cumplimiento de las funciones y actividades que le competen. 

 

Se concluye de lo anterior, que la contratación deberá contener los requisitos necesarios para que el proponente 

que aspire a ser adjudicatario de la contratación tenga la idoneidad, experiencia y calidades necesarias para la 

satisfacción de la necesidad planteada por la Entidad. 

 

Plan de adquisiciones de la entidad. 

 
Se verificó previamente que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la 
entidad (PAA) para la vigencia 2026, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente (SECOP), según el Certificado de Plan Anual de Adquisiciones expedido por 
la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tic’s, el cual hace parte del expediente contractual. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

1. OBJETO: INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) 
CANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO AMANECER, PEÑAS 
BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO TEJADA (EL SÁBALO), NUEVO HORIZONTE Y CAMPOALEGRE 
DEL MUNICIPIO SOLANO.  
 

2. ALCANCE DEL OBJETO  
 
La interventoría comprenderá el seguimiento, vigilancia, control y verificación integral de la ejecución del 
contrato de obra pública cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) CANCHAS SINTÉTICAS 
UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO AMANECER, PEÑAS BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO 
TEJADA (EL SÁBALO), NUEVO HORIZONTE Y CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE SOLANO”, 
verificando que las actividades sean desarrolladas por el contratista de conformidad con los estudios, diseños, 
planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, cronograma, obligaciones contractuales y 
demás documentos que integran el contrato. 
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El alcance comprenderá el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, jurídico y ambiental de la 
ejecución contractual, incluyendo la verificación de la calidad y cantidades de obra ejecutadas, el cumplimiento 
del cronograma, el manejo y ejecución de los recursos, las obligaciones contractuales y legales, las condiciones 
ambientales aplicables y, en general, la adecuada ejecución del proyecto en los seis (06) frentes de obra. 
 
La interventoría realizará las visitas, verificaciones, reuniones, controles e informes que sean necesarios para 
efectuar un adecuado seguimiento al contrato, informando oportunamente a la entidad contratante sobre los 
avances, riesgos, dificultades, posibles incumplimientos y demás situaciones que puedan afectar la ejecución del 
proyecto. 
 
Igualmente, comprenderá el acompañamiento a la entidad durante la terminación y recibo de las obras, la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la elaboración del informe final y demás 
documentos necesarios para el cierre y liquidación del contrato de obra, de conformidad con las condiciones 
establecidas por la entidad. 
La interventoría ejercerá sus actividades dentro del marco de las obligaciones y competencias que le 
correspondan, sin sustituir las facultades decisorias propias de la entidad contratante. 
 
3. PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA. 
 

PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORIA 

              

ANALISIS DE LA INTERVENTORIA 

CONCEPTO SUELDO Y/O  DURACION 
DEDICA
CION 

VALOR 

CA
NT 

OFICIO 
JORNAL 

MENSUAL 
 PROYECTO 

(MESES) 
% PARCIAL ($) 

  
  (1)   (2) (3) 

((1)+(2))*(3) = 
(4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL           

1 
Director de Interventoria     6,00 30% 

                                 
-        

1 
Ingeniero residente de interventoria     6,00 100% 

                                 
-        

1 
profesional siso     6,00 30% 

                                 
-        

              

  
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = 
SUMATORIA DE (4) = (5) 

        
       
31.800.000,00      

  FACTOR MULTIPLICADOR (6)         2,75 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) 
       
87.450.000,00      

OTROS COSTOS DIRECTOS (9) 

CA
NT. 

OFICIO VALOR  DURACION 
CANITID

AD 
VALOR 

    
ALQUILER 
(MES) 

  
PROYECTO 
(MESES) 

TOTAL PARCIAL ($) 

    (1)   (2) (3) 
((1)+(2))*(3) = 
(4) 
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1 Alquiler oficina (incluye servicios públicos)     6,00 1,00 
                                 
-        

1 Alquiler equipos oficina      6,00 1,00 
                                 
-        

1 transporte personal     6,00 1,00 
                                 
-        

1 Papelería, fotocopias, informes, planos, otros     6,00 1,00 
                                 
-        

1 Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, etc)     6,00 1,00 
                                 
-        

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
       
24.987.074,79      

              

COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C) 
112.437.074,7

9 

IVA 19% 21.363.044,21 

TOTAL INTERVENTORIA 
133.800.119,0

0 

  
 
4. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS 

 

PERMISOS: 

 

Dada la naturaleza de las intervenciones contempladas dentro del presente proyecto, el CONTRATISTA, no 

realiza afectaciones prediales, y no tiene impacto sobre la geografía, paisajismo, ambiente, ni requiere 

servidumbres, sin embargo, en caso de requerirse serán emitidos por el Municipio de Solano. 

 

LICENCIAS: 

El proyecto de inversión “INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA 

JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 

SEIS (06) CANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO AMANECER, PEÑAS 

BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO TEJADA (EL SÁBALO), NUEVO HORIZONTE Y CAMPOALEGRE DEL 

MUNICIPIO SOLANO”", no requiere licencias, sin embargo, en caso de requerirse, serán gestionadas y/o 

emitidas por el Municipio de Solano   

 

AUTORIZACIONES: 

El desarrollo del objeto contractual INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 

FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) CANCHAS SINTÉTICAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL NUEVO 

AMANECER, PEÑAS BLANCAS, MIRAVALLE, PUERTO TEJADA (EL SÁBALO), NUEVO HORIZONTE Y 

CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO SOLANO, se realizará en terrenos del Municipio, por lo tanto, las 

autorizaciones se encuentran aprobadas, dadas las necesidades que se pretenden suplir con la contratación y 

son emitidas directamente por el Municipio de Solano. 

 

• Normas ambientales 
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De conformidad con el Artículo 7 del Decreto 2820 de 2010 están sujeto a licencia ambiental únicamente los 

proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del mencionado Decreto 2820. La 

licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad (Artículo 3 Decreto 

2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere contar con la respectiva 

licencia ambiental. 

En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se encuentran 

listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren específicamente señalados 

en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en día la ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010) no requieren 

de tal licencia. 

La anterior precisión es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante durante la etapa de 

planeación ha debido examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias establecidas en la norma 

sobre la exigencia de licencia ambiental, puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato o como resultado 

de la verificación del área de influencia, se identifiquen Áreas sensibles o de manejo especial (Sitios RAMSAR, 

humedales, páramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra categoría contemplada en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas), en este caso, el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier 

intervención y dar inmediato aviso al responsable institucional del proyecto para definir las acciones a seguir, 

puesto que la protección y preservación de éstas áreas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y 

su inadecuada intervención establece responsabilidades ante las autoridades ambientales competentes. 

Se debe tener claro la gestión y obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales por el uso 

y/o aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades ambientales a que se refiere el Título VI-

Artículo 31 y Artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y ante los establecimientos públicos a los que se refiere la Ley 

768 de 2002. 

Es responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestión y presentar oportunamente los soportes 

indicados en los formatos únicos nacionales ante las autoridades competentes, de manera previa al inicio de las 

obras y actividades que los requieran y es responsabilidad de los interventores y supervisores vigilar el 

cumplimiento. 

Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio y ejecución DEBEN 

GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras (aprovechamiento 

forestal, concesión de aguas, permiso de vertimientos líquidos, manejo de residuos sólidos, aprovechamiento 

de fuentes de materiales, instalación y operación de campamentos, entre otros), ante las autoridades 

competentes (corporaciones autónomas regionales, autoridad ambiental de ciudades de más de un millón de 

habitantes conocidas como Grandes Centros Urbanos, Establecimientos Públicos Ambientales y Autoridad de 

Minas). 

El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capítulo IV, establece que cuando se pretenda desarrollar un 

proyecto dentro del ámbito territorial de un resguardo o reserva indígena y/o territorio de propiedad colectiva 

de comunidades negras, a la petición de permiso, autorización y/o concesión deberá adjuntarse la certificación 

del Ministerio del Interior de que trata el artículo 3 de la norma y si se establece la necesidad de la consulta se 

seguirá el procedimiento señalado en los artículos 15 al 18 de la norma en mención. 

Un último tema antes de reseñar cada permiso tiene que ver con la obligación de pagar por el servicio de 

evaluación de los estudios presentados para su obtención y luego por el servicio de seguimiento por su 

aprovechamiento, uso o afectación. Sobre este aspecto existen normas de carácter nacional como la ley 633 de 
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2000 que modificó la ley 344 de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro de los 

parámetros dados por estas normas, el respectivo reglamento y generalmente van siendo ajustados estos 

valores, así que debe ser verificado por el contratista, quien tiene la obligación de gestionar y obtener los 

permisos. En el orden de ideas expuesto el contratista deberá tener en cuenta en su propuesta los costos y 

tiempos que pueden darse en estos procesos. Se llama la atención sobre la verificación en detalle de los tiempos 

requeridos para la elaboración de los estudios técnicos a que haya lugar (concesión de aguas, vertimientos, 

inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta la autoridad ambiental competente para la evaluación y 

seguimiento y los costos generados por las actuaciones, así como el pago de las tasas respectivas. 

Existe un reglamento de carácter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, la Resolución 2202 de 2005 por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de 

Trámites Ambientales, que facilita el proceso si se maneja adecuadamente. 

En términos generales los permisos son: 

• Concesión de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981) 

En todos los casos en los que se requiera la utilización de agua de corrientes superficiales o subterránea para el 

desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el contratista ejecutor del proyecto deberá tramitar y 

obtener a su costa, previo a la iniciación de las actividades, la correspondiente concesión de agua, de acuerdo 

con el Decreto 1541 de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdicción en la zona del proyecto, 

para obtener el derecho a su aprovechamiento. 

El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de campamentos o casinos, en cuyo 

caso la concesión será para uso doméstico; talleres, uso plantas de trituración y concretos, humectación de 

pavimentos, entre otras actividades constructivas, en las cuales será para uso industrial y por último para uso 

minero, cuando se trate de explotación de materiales. 

Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante deberá presentar la información y estudios definidos por 

la autoridad ambiental, con base en los cuales ésta tomará la decisión de otorgar o negar la concesión de agua. 

Entre la información requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y ubicación de la fuente, 

disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de captación, conducción y tratamiento, destinación 

que se dará al agua. 

Cuando se trate de agua subterránea, el contratista debe tener en cuenta solicitar inicialmente el permiso de 

exploración para lo cual debe presentar el estudio hidrogeológico de la zona (Identificación de acuíferos 

mediante métodos indirectos, relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes dentro del 

área de la solicitud del permiso y evaluación de la información de los pozos existentes) y el diseño preliminar 

del pozo, el cual debe contar con la siguiente información como mínimo: Diámetro de perforación del pozo, 

Longitud total y ubicación de la tubería de filtro y ciega. Además, debe relacionar las especificaciones del equipo 

que se va a usar en las perforaciones, sistema de exploración y perforación a emplear y plan de trabajo. 

Información sobre los sistemas que adoptarán para la captación, derivación, conducción y restitución de 

sobrantes y distribución, drenaje y manejo de vertimientos. Permiso de vertimientos vigente en aquellos casos 

en las cuales las condiciones de operación del solicitante así lo requieran. Lo anterior de acuerdo con el formato 

de solicitud de permiso de exploración de aguas subterráneas. 
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Se aclara que el permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere la concesión de aguas por lo tanto 

debe ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploración. 

• Permiso para Vertimiento de Residuos Líquidos (Decreto 3930 de 2010) 

Cuando un proyecto requiera la realización de vertimientos líquidos, el contratista ejecutor del proyecto deberá 

tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciación de las actividades, el correspondiente permiso para 

vertimiento, ante la Autoridad Ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto, de conformidad con los 

requerimientos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de vertimiento 

deberá presentar toda la información requerida por la autoridad ambiental, con base en la cual ésta decidirá 

sobre la solicitud. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESENCIALES:  
 

Para los efectos propios del presente Proceso de Selección, las condiciones y las cantidades mínimas exigidas 

serán las siguientes: 

 

Ver Presupuesto  

 

6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones 

Unidas –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra 

Eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de selección se identifica y/o relaciona 

con lo siguiente: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN.  

 

El objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección se desarrollará en el área rural del 

Municipio de Solano Caquetá, específicamente en: 

 

 
Figura 1.1. Localización del proyecto 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN.  
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Se estima que el plazo previsto para la ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de ejecución, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007 y la suscripción del acta de inicio. 

 

Plazo De Liquidación: Liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los SEIS (06) MESES siguientes 

a la expiración del término previsto para la ejecución. En caso de no ser posible la liquidación de mutuo acuerdo 

se procederá conforme lo exige la ley.  

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Las obligaciones contenidas en la Opción 1 de la cláusula 9 del Anexo 5 - Minuta del Contrato de los 

Documentos Transversales de Versión 2. Documento Tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría 

de obras públicas de infraestructura social. 

10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto antes mencionado el 

contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a) Realizar la visita de inspección al sitio donde se realizar la obra objeto del presente proyecto verificando 

todas las circunstancias que puedan afectar su ejecución. 

b) Mantener durante toda la ejecución del contrato, el personal ofrecido en la propuesta para el desarrollo de 

la interventoría. 

c) Realizar las actividades descritas en el alcance del objeto  

d) Detectar, evaluar y presentar alternativas de solución en los sitios críticos. 

e) Entregar los informes, resultado del contrato en los términos establecidos y de acuerdo al cronograma 

pactado. 

 

Así mismo deberá:  

 

En el aspecto Técnico: 
 
1. El contratista deberá de ejercer la interventoría observando el correcto cumplimiento de las normas de 
construcción establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
 
2. Verificar el cumplimiento del objeto conforme la propuesta, los pliegos de condiciones y programa de 
trabajo. Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría del Proyecto deberá estar enterada completa 
y detalladamente de éste, de acuerdo a los pliegos de condiciones; de la propuesta ganadora, del contrato 
celebrado y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto, para una debida 
ejecución. 
 
3. Análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista para adelantar el objeto del 
contrato y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha 
de iniciación programada y así evitar retrasos en la ejecución de este. 
 
4. Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos que se generen en el proyecto. 
 
5. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos 
para el cumplimiento de los programas de actividades y de las normas de diseño. 
 
6. Supervisar la localización en el terreno de las obras que se proyecten, de acuerdo con los diseños 
definitivos y consideraciones ambientales cuando se requiera. 
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7. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra y los análisis de precios 
unitarios, en caso de discrepancia corregir, complementar y optimizar. 
 
8. Coordinar la elaboración de informes semanales del avance del proyecto para la Entidad. 
Obligaciones administrativas 
 
En el aspecto Administrativo: Las actividades de interventoría incluyen las actividades relacionadas con el 
control administrativo y legal del proyecto, como son: 
 

1. Recomendar cuando se requiera la celebración de un contrato adicional, u modificatorio, teniendo en 
cuenta las razones que justifiquen tal situación. 

 
2. Someter oportunamente a consideración de la Entidad, con la debida sustentación aspectos tales como, 

modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios 
de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del 
valor del contrato. 

 
3. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada del contrato 

y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas. 
 

4. Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la aplicación de 
las sanciones respectivas. 

 
5. Elaborar informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual y el informe final con los 

resultados de la ejecución. 
 

6. Recomendar la liquidación unilateral del contrato cuando así se requiera. 
 

7. Elaborar el acta y documentos necesarios para la liquidación definitiva del contrato. 
 

8. Informar al representante legal acerca de dificultades para continuar con el ejercicio de la interventoría 
y consignar en el Acta respectiva el avance de ejecución del contrato tanto físico como financiero. 

 
9. Elaborar y suscribir con el contratista las actas de iniciación, parciales de obra, recibo final y liquidación. 

 
10. Coordinar las relaciones entre el contratista y la Entidad. 
11. Mantener comunicación permanente con la Entidad sobre el estado del proyecto y el desarrollo del 

contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones 
dirigidas al contratista, que considere pertinentes. 

 
12. Verificar que el contrato se haya firmado y perfeccionado oportunamente y que se hayan cumplido los 

requisitos para proceder a su ejecución. 
 

13. Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme 
a los términos de referencia, a la propuesta técnica económica, y a las especificaciones pactadas en el 
contrato de obra. 

 
14. Someter previamente, a consideración de la Entidad las modificaciones que se puedan suscitar relativas 

a los términos o especificaciones del contrato. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada 
de la correspondiente justificación técnica. 
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15. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periódicas 
correspondientes. 

 
16. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y de oficina que se deban acometer y demás 

observaciones que al respecto juzgue pertinentes. 
 

17. Rechazar los trabajos que se realicen en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente 
corrección. 

 
18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el Contratista, resolviendo 

aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto 
al respecto. 

 
19. Decidir sobre los cambios no substanciales en la ejecución de la obra, informando oportunamente a la 

Entidad. 
 

20. Resolver toda consulta sobre la interpretación de documentos existentes, planos, especificaciones, 
pruebas, ensayos y términos de referencia. 

 
21. Revisar y aprobar los informes y revisar y verificar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo 

del contrato. 
 

22. Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales 
para efectos de los pagos. 

 
23. Informar por escrito inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones de fuerza 

mayor o caso fortuito a la Oficina de contratación de la Entidad que puedan afectar la ejecución y 
recomendar la actuación que debe proceder. 

 
24. Con la debida antelación solicitar, si se requiere, a la Oficina de contratación de la Entidad la prórroga 

del contrato, para lo cual elevará solicitud escrita debidamente documentada en las razones en que se 
fundamenta para proponerla. 

 
25. Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato si ello 

fuere necesario. 
26. Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicación de multas, y requerimientos al contratista. 

 
27. Llevar a efecto la Interventoría y supervisión del proyecto objeto del presente contrato, a los precios y 

condiciones señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. 
 

28. Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por los contratistas en el 
desarrollo del contrato, sea idónea para el desarrollo de dichas labores. 

29. Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos cuando estos estén incompletos, 
indefinidos, o tengan omisiones. 

 
30. Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra. Exigiendo al contratista los 

ensayos de calidad, resistencia pertinentes para los materiales empleados verificando y corroborando 
que sus resultados estén dentro de los parámetros exigidos. 

 
31. Recomendar la suspensión de labores de construcción de la obra cuando el constructor no cumpla o se 

niegue a cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos, informando, por escrito a la 
Entidad. 
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32. Exigir la presentación de los informes con la periodicidad que se solicite con destino a la Entidad. 
 
En el aspecto Financiero: 
 

1. Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato. 
 

2. Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al programa de ejecución del proyecto. 
 

3. Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato. 
 

4. Rendir el informe financiero escrito. 
 

5. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago 
correspondiente. 

 
6. Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la 

vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y reducciones presupuéstales del contrato. 
 

7. Evaluar y emitir concepto de aprobación o rechazo de la calidad y cantidad de los resultados o productos 
parciales y finales obtenidos. 

 
8. Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención de los 

productos esperados. 
 

9. Llevar junto con el contratista una bitácora de la obra debidamente foliada, que deberá permanecer en 
la misma, donde se describan todas las situaciones y eventos que se presenten a diario durante el 
desarrollo del contrato. Esta bitácora deberá ser firmada por los residentes de la interventoría y de la 
obra. 

 
10. Cuando el proyecto lo requiera, deberá revisar y viabilizar oportunamente los estudios, diseños y planos 

generales y de detalles indispensables para su ejecución. 
 

11. Llevar y mantener actualizado y foliado, el archivo del contrato con sus soportes y registrado en un 
índice en forma secuencial, este archivo comprende todos los documentos que se generen en desarrollo 
y control de la ejecución del contrato. 

 
12. Realizar comités técnicos periódicos cuando fuere necesario, a fin de analizar temas y problemas 

relacionados con el desarrollo del contrato y acordar soluciones prácticas y oportunas. En estas 
reuniones será obligatoria la asistencia y participación del Supervisor del Contrato, el Contratista de la 
Obra y el Interventor. De lo tratado se dejará constancia en actas. Cuando las necesidades de la obra 
lo requieran, la interventoría convocará a comités extraordinarios. 

 
13. Ordenar al contratista efectuar controles de calidad a los materiales de la obra tanto en campo como 

en laboratorio, para verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones requeridas por la Entidad 
y las normas técnicas vigentes, para el contrato en cuestión, de acuerdo a la naturaleza de su objeto. 
En caso de incumplimiento de éstas, solicitará al contratista de obra los correctivos a que haya lugar y 
se abstendrá de recibir los trabajos ejecutados hasta tanto sean atendidos. 

 
14. Ordenar al contratista de obra la actualización de los planos definitivos del proyecto, los cuales deben 

mostrar todas las modificaciones realizadas durante la ejecución del mismo, incluyendo cualquier 
información que sea pertinente. Las modificaciones surgidas, según su complejidad, deben ser 
coordinadas con el proyectista y demás consultores técnicos que hayan intervenido en los diseños. 
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15. Elaborar y presentar un informe a la Secretaria de Planeación Municipal, dentro de los cinco (5) primeros 
días calendarios siguientes al cumplimiento de la ejecución de las obras. Este informe debe contener 
como mínimo: Descripción de los trabajos ejecutados; Aspectos económicos y financieros; Registro de 
maquinaria y equipos; Registro de personal; Materiales;, Problemas presentados, recomendaciones 
efectuadas, soluciones planteadas y adoptadas; Registro fotográfico; En general todo aquello que 
permita determinar completamente las características particulares de la obra ejecutada, así como las 
recomendaciones especiales que crea conveniente presentar; Debe dejar explícito si el contrato fue 
desarrollado en su totalidad, si hubo cumplimiento parcial o si hubo incumplimiento, etc.; Presentar 
planos record de la obra, Bitácora o libro diario de obra. 

 
16. Revisar y avalar el avance del contratista de obra presentado las Actas para los correspondientes pagos 

parciales, y pago final. Apoyar en el trámite de certificación por parte del supervisor. 
 

17. Coordinar una visita previa al recibo de la obra, con quince días de anticipación al recibo final de los 
trabajos, de la cual se levantará un Acta, en el formato entregado por la Secretaria de Planeación 
Municipal, a cuya visita asistirán el Contratista de la obra, el interventor, el Supervisor del contrato de 
obra por parte de la Secretaria de Planeación Municipal y la veeduría ciudadana que se hubiere 
constituido. 

 
En el aspecto jurídico 
 
Revisar, aprobar y recomendar en todos los aspectos durante la ejecución de la obra el cumplimiento estricto 
de las normas que regula los contratos estatales en especial, asesorar la suscripción de las diferentes actas para 
que las mismas se ajusten jurídicamente según las diferentes etapas del proceso constructivo. Apoyar al grupo 
interventor y supervisor en los diferentes conceptos jurídicos que deban o se haga necesario rendir sobre los 
diferentes aspectos tales como evitar futuras controversias contractuales entre las partes. 
 

11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 
4º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el contrato, el contratante se 
obliga especialmente a: 

 
1. La entidad deberá exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obras del objeto contratado. 
2. Aprobar las Garantías exigidas. 
3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías en el evento que hubiere lugar. 
4. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.  
5. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se 

conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras. 
6. Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de buen servicio 

y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. 
 
12.  FORMA DE PAGO:  
 

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de acuerdo con 
el avance de ejecución del Contrato de Interventoría.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura y 
acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las 
actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y 
Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para 
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causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad 
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 
La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
✓ Factura   

Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas o documento equivalente, soportes 
correspondientes de los avances de obra.   

Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y 
demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se 
acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse 
desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación alguna. 

✓ Acreditación del pago de seguridad social integral. 

Para el pago se deberá allegar soporte del cumplimiento con el sistema de seguridad social y parafiscales (salud, 
pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de conformidad al 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; además de la certificación de 
cumplimiento por parte del Interventor del contrato de obra. 

✓ Trámite administrativo para el pago 
 
El pago total del valor del Contrato de Obra Pública que se derive del presente proceso de selección, estará a 
cargo del municipio. 
 

✓ Sistema de pago. 

El presente contrato derivado del presente proceso de selección se pagará por el sistema de precios unitarios 
sin formula de reajuste. 
 
13. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 
La supervisión de la ejecución del objeto contractual será ejercida por la secretaría de Planeación del MUNICIPIO 

DE ALBANIA, o por el profesional que éste designe. 

 

14. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el cual indica que “De los Contratos 
Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 
continuación. 
 

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
Modalidad de Selección: El presente proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de Concurso 

de Méritos.  

 

Justificación de la Modalidad De Selección: El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de selección 

que se convoca es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA 

CHORROSA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETÁ. De acuerdo con esa descripción y a las especificaciones 

técnicas, se trata de un contrato de interventoría en las voces del artículo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, 

que establece:  

 

Los fundamentos jurídicos para optar por la modalidad de selección de concurso de mérito lo constituyen las 

siguientes disposiciones normativas: 1.- Ley 1150 de 2007 en el artículo 2 que establece: “ARTÍCULO 2o. DE 

LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades 

de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en 

las siguientes reglas:  

 

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para Ia selección de consultores o proyectos, en 

la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación 

de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de 

oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la 

audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 

capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.  

 

2. El Decreto 1082 de 2015, que en su artículo 2.2.1.2.1.3.1., dispone:  

 

“Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus 

contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el 

numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. El procedimiento para la 

selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del 

presente decreto.” 

 

 

IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES ESPECIALES 

 
De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevó a cabo el presupuesto oficial teniendo en cuenta las siguientes 
variables: 

 
Ver: Formulario de Presupuesto Oficial y Factor Multiplicador.  
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Ver: Demás documentos del proyecto.  

Nota: Para efectos del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, 

gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere 

necesarios para la fijación de la propuesta económica, los cuales ya se encuentran incorporados en este 

presupuesto. El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a 

las cuales quien presente la propuesta, es decir el futuro contratista deberá asumir toda la carga tributaria del 

valor indicado en el presente numeral.  

EL PRESUPUESTO TOTAL CORRESPONDE A: El valor del presente proceso asciende hasta la suma de: 

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE 

($133.800.119).  

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  

Ver: Presupuesto Oficial, el cual hace parte del presente documento. 

Nota: Para efectos del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, 

gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere 

necesarios para la fijación de la propuesta económica, los cuales ya se encuentran incorporados en este 

presupuesto. El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a 

las cuales quien presente la propuesta, es decir el futuro contratista deberá asumir toda la carga tributaria del 

valor indicado en el presente numeral.  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  
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V. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

Se deben acreditar y se verificarán de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en el CAPÍTULO III 
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN contenidos en los Documentos Transversales de 
Versión 2. Documento Tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de 
infraestructura social, que se publicará junto con el presente Estudio Previo y hacen parte integral del mismo.  
 
 

5.2. FACTOR DE SELECCIÓN 
 
Se deben acreditar, se verificarán y se asignará el respectivo puntaje de acuerdo con las reglas y condiciones 
establecidas en el CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 
CRITERIOS DE DESEMPATE contenidos en los Documentos Transversales de Versión 2. Documento Tipo de 
concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social, que se publicará 
junto con el presente Estudio Previo, y hacen parte integral del mismo.  
 
Se aplicará lo correspondiente del CAPÍTULO X. CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE, contenidos en los Documentos Transversales de Versión 2. Documento Tipo 
de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social, que se 
publicará junto con el presente Estudio Previo, y hacen parte integral del mismo.  
 
En todo caso, se refiera por lo correspondiente a la aplicación al contenido en los Documentos Transversales de 
Versión 2. Documento Tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de 
infraestructura social, que se publicará junto con el presente Estudio Previo y hacen parte integral del mismo.  
 
 

VI. RIESGOS 
 
Ver: 4. Matriz 3 - Riesgos, adjunta al presente documento.  
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VII. GARANTÍAS 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote o segmento de mayor valor en 
relación con los cuales ofertó, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 
de 2015 Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta  
 
Las características de la Garantía son las siguientes:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Solano Caquetá identificada con NIT. 800.095.786-1 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   
Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 

de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 

ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 

(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Municipio de Solano Caquetá identificada con NIT. 800.095.786-1  

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 

y el pago de las multas y la 

cláusula penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

Diez por ciento (10%) 

del valor del Contrato, 

y con una vigencia 

igual a la duración del 

mismo y seis (6) 

meses más 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

Interventor haya de utilizar en el 

territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

(10%) del valor del 

Contrato, y con una 

vigencia igual a la 

duración del mismo y 

tres años más. 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 

prestado. 

Vigencia de este 

amparo debe ser 

igual al plazo de 

Garantía de 

estabilidad del 

contrato principal en 

cumplimiento del 

parágrafo del artículo 

85 de la Ley 1474 de 

2011. 

Por una suma 

equivalente al 10% del 

valor del contrato. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  
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Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es 14.980.420,20 aproximar a 14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
En los casos en que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) años las Garantías pueden cubrir los Riesgos de 
la etapa del contrato o del período contractual en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 
2015, para lo cual la Entidad establecerá la regulación correspondiente. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que 
el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o 
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala 
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.  
 

VIII. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico Chile Sí No No No 

México No NA No No 

Perú Sí No No No 

Canadá No No No No 

Chile Sí No No No 

Corea Sí No No No 

Costa Rica Sí No No No 

Estados Unidos Sí No No No 

Estados AELC Sí No No No 

México No No No No 

Triángulo Norte El Salvador Sí Sí 38 No 

Guatemala Sí Sí No Sí 

Honduras No NA No No 

Unión Europea Sí No No No 

Israel Sí No No No 

Decisión 439 de 1998 Sí Sí No Sí 
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En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con 

un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

IX. LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
El presente proceso de selección no es susceptible de limitarse a MIPYMES, según el Decreto reglamentario 1860 
del 2021, por lo que para el presente proceso se tiene un presupuesto oficial superior al umbral para 
convocatorias limitadas a MIPYMES, razón por la cual SI es aplicable la limitación a MIPYMES. 

 
X. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio convoca a las veedurías 
ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratación objeto de esta convocatoria, 
realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las 
audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara  toda la información y 
documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de contratación www.contratos.gov.co 
 

XI. INESCINDIBILIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL 
 

Los extremos contractuales asumen que el proceso contractual en cada una de sus etapas hace parte integral 
del presente proceso, por ende, cualquier tipo de diferencia entre el presente documento con lo relacionado en 
la totalidad del proceso contractual, hace parte de forma intrínseca del mismo y es exigible como si se estipulara 
como clausula u obligación acá pactada. Cualquier diferencia entre los documentos contractuales podrá ser 
aclarada por la administración, si la aclaración genera algún tipo de imposibilidad de presentación de propuesta, 
podrá efectuarse dando garantía a los principios de la contratación. 
 

 

 

_____________________________________________ 

SEBASTIÁN BARRERO ESPINOSA 
Secretario de Planeación Desarrollo e Infraestructura  
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