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ESTUDIOS PREVIOS

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-MSJ-001-2026

La secretaria de Planeacion y Nuevas Tecnologias del Municipio de Medio San
Juan - Choco, procede a realizar los estudios previos en atencion a lo
Establecido la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratacion Publica,
especialmente lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para
adelantar un proceso de seleccion de convocatoria publica.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACION Y
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

La interventoria se define como el conjunto de funciones desempefiadas por una persona natural o
juridica, paracontrolar, seguiry apoyar el desarrollode un contrato; asegurar su correctaejecucion y
cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes sobre la materiay en las
clausulas estipuladas por el contrato.

El interventor sera en primera instancia un colaborador de la Administracién Municipal del
Medio San Juan, en la ejecucidn del contrato de obra que tiene por objeto:
“MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUERTO
CHAMAPURRO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN - CHOCO".

El papel de la interventoria que nos proponemos es de gran importancia, ya que de su
buena gestion depende la calidad de los productos derivados de la ejecucidon del objeto
contractual del contrato de obra mencionado.

De conformidad con el articulo 14 de la Ley 80 de 1993 “(DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN
UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBIJETO
CONTRACTUAL), para el cumplimiento de los fines de la contratacidn, las entidades
estatales al celebrar un contrato:

“Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecucién del contrato”.

De otra parte, de acuerdo con los principios consagrados en la Constitucién Politica y el
Estatuto de Contratacidn Publica, en todo contrato o convenio suscrito por el municipio, se
debe designar una persona natural o juridica, que verifique la ejecucion de los mismos, con
miras a determinar su cumplimiento, los fines de la contratacidn y la satisfaccion de los
intereses de la Entidad, mediante la obtencion del fin perseguido.

Asi las cosas, la Alcaldia Municipal del Medio San Juan departamento del Choco, necesita
adelantar un concurso de meéritos abierto para contratar la: “INTERVENTORIA,
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUERTO
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CHAMAPURRO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN - CHOCO".

Con el fin de satisfacer las necesidades del municipio expresadas en el presente numeral,
es necesario realizar un concurso de méritos abierto con el objeto de seleccionar una
persona natural o juridica que dentro de su objeto social desarrolle la construccion o la
interventoria de obras civiles.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO Y CONDICIONES DEL CONTRATO

2.1 OBJETO: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEL CONTRATO DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
COMUNIDAD DE PUERTO CHAMAPURRO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN
- CHOCO.

2.2 ESPECIFICACIONES

En forma enunciativa y no limitativa, se enumeran aqui las especificaciones del trabajo y
operaciones que EL INTERVENTOR esta obligado a efectuar e incluir dentro del costo
establecido para el desarrollo del objeto del Contrato:

1. Colaborar con EL CONTRATISTA para el mejor éxito de la obra.

2. Exigir el cumplimiento del contrato de construccidon y las especialidades en todas y
cualquiera de sus partes.

3. Exigir y constatar mensualmente el cumplimiento de las obligaciones laborales de los
contratistas para con sus empleados, obreros y trabajadores eventuales, tales como
afiliaciones a EPS, ARL, pension, aportes parafiscales y todas aquellas contempladas en
los cddigos laborales. EI INTERVENTOR también se obliga a entregar a LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL por conducto del RESIDENTE DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA las correspondientes constancias, propias y del personal que vincule al
proyecto, de las afiliaciones y autoliquidaciones a estas entidades.

4, Atender y resolver toda consulta que le haga EL CONTRATISTA sobre posibles omisiones
o errores en los planos o en las especificaciones y presentarlos a consideracion del
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA y por su conducto al CONTRATANTE
DE LAS OBRAS.

5. Velar por mantener los planos actualizados de las obras con las modificaciones que se
hayan introducido durante su ejecucién.

6. Llevar el control de las cantidades realizadas por EL CONTRATISTA, para efectos de
medidas y pagos.

7. Aceptar o rechazar los materiales, previos examenes y andlisis que fueren del caso
realizados por el CONTRATISTA, conforme al tipo de obra en que se vayan a emplear.

8. Practicar diaria y permanentemente la inspeccion de los trabajos.

9. Velar por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y mitigacion de impacto
ambiental previsto por los planes de manejo ambiental que se desarrollen para este
proyecto.

10. Controlar que el rendimiento de la construccidén, se desarrolle de acuerdo al
cronograma de obra, al anticipo presentado por EL CONTRATISTA y velar por el
cumplimiento del plazo contractual del mismo.

11. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del Constructor.
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12. Ordenar que se rehagan las obras que se consideren defectuosas hasta que el
Constructor realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones.

13. Revisar los analisis y ensayos que se lleven a cabo, aprobando o no los resultados.

14. Verificar la calidad de los materiales que se vayan a emplear en la construccién de

las obras ordenando los ensayos de laboratorio que para este propdsito sean
indispensables.

15. Certificar el valor de las actas parciales y finales para el pago del contratista.

16. Reportar al RESIDENTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA y por su conducto al
CONTRATANTE DE LAS OBRAS las afectaciones en costos y plazos que causen las obras
adicionales, mayores cantidades, modificaciones, etc., antes de impartir la orden a los
CONTRATISTAS de ejecutar dichos trabajos, la cual no se dara sin autorizacion, las
cuales, de ser aprobadas, solo se podran ejecutar cuando se haya constituido una
clausula adicional al Contrato.

17. Certificar que los analisis de precios unitarios de obras adicionales correspondan a
los valores aprobados de la oferta y se ajusten a los rendimientos reales de la obra.
Ademas, que el costo de materiales no aprobados en la oferta corresponda a valores
competitivos del mercado, lo cual debera verificar y soportar con las correspondientes
cotizaciones.

18. Informar oportunamente a LA ADMINISTRACION MUNICIPAL por conducto del
RESIDENTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA sobre la ocurrencia de hechos que
puedan causar perjuicio a EL MUNICIPIO en razdn de la ejecucién del contrato y colaborar
en la solucién de los mismos. ]

19. Presentar al RESIDENTE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA y por su conducto al
CONTRATANTE DE LAS OBRAS informes mensuales del avance en la ejecucion de las
obras.

20. Elaborar y hacer entrega del informe final de Interventoria.

21. Velar por la aplicacién y cumplimiento oportuno de los compromisos descritos en el
Plan de Salud Ocupacional de EL CONTRATISTA.

22. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial establecidas por LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL, asi como las normas nacionales e internacionales
vigentes para lo cual el Interventor debera, ademas, verificar que los contratistas
ejecuten las labores de riesgo implementando todas las medidas preventivas estipuladas
en los correspondientes formatos de autorizacion.

23. Cumplir y hacer cumplir las medidas de control ambiental tendientes a mitigar los
probables impactos ambientales negativos.

24. Conocer las caracteristicas geograficas territoriales y ambientales del area de
influencia del proyecto.

25. Conocer la Legislacion Ambiental Colombiana con énfasis en la Ley 99 de 1993 y
sus Decretos reglamentarios.

26. Notificar a LA ADMINISTRACION MUNICIPAL por conducto del RESIDENTE DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA y al CONSTRUCTOR cualquier circunstancia o evento
que afecte el desarrollo normal de las obras.

27. Garantizar mediante la revision detallada de los Paz y Salvo entregados por EL
CONTRATISTA DE OBRA, que éste cumplid con sus obligaciones laborales de todos y
cada uno de sus empleados, obreros o subcontratistas vinculados al proyecto.

28. Suscribir las Actas de Iniciacion, de Recibo Parcial, de Recibo Final y de Liquidacion
del contrato de obra.
29. Tener siempre a disposicion el personal necesario de acuerdo al esquema

presentado, para la realizacién de comités, visitas e inspecciones a la obra, durante la
ejecucién del proyecto. Estos comités se realizaran periddicamente.
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30. Velar por la aplicacion de las practicas de la buena ingenieria en los trabajos de
Interventoria y de Obras en la “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
COMUNIDAD DE PUERTO CHAMAPURRO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN -

CHOCO".
31. Controlar la vigencia de las pdlizas presentadas por el CONTRATISTA.
32. Mantener a disposicion un archivo con la documentacion de la obra: Planos, actas,

documentos, con el fin de llevar un control de la ejecucidn fisica, de seguridad social y
anticipo del contrato de obra.

33. Verificar que el CONTRATISTA disponga de los equipos necesarios para realizar la
medicion, el control y cumplimiento de las normas establecidas para la correcta
supervision de los trabajos.

34. Diligenciar los formatos de supervision de obra enviados por LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL.

35. Cumplir con las demas funciones asignadas y que sean compatibles con su
responsabilidad dentro del marco legal vigente.

LA CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS CODIGOS UNSPSC SERA ASI.

El proponente debera estar inscrito, calificado y clasificado en el sistema de UNSPSC para
los siguientes cédigos:

80101600 Gerencia de proyectos
80111600 Servicios de personal temporal
81101500 Ingenieria Civil
2.2 FICHA TECNICA
N° CONCEPTO A B C D E F G
SUELDO | CANTIDAD FACTOR % DE VALOR MES N° DE TOTAL
MES PRESTACIONAL | DEDICACION (A * B * C*D) MESES PARCIAL
BASICO (E* F)
1 PERSONAL
1,1 PERSONAL DE SUPERVISION
1.1.1 |Director de 1 171,69% 50% 4,5
Interventoria
1.1.2 |Ingenieros/Arquitecto 1 171,69% 100% 4,0
Residentes de de
Interventoria
1,1,3 |Residente ambiental 1 171,69% 80% 4,0
1,2 PERSONAL DE APOYO
1,2,1 |Contador 1 153,29% 20% 4,0
1,2,2 |Auxiliar de oficina 1 153,29% 40% 4,0
1,2,3 |Comision de 1 153,29% 40% 4,0
topografia
1,2,4 |Otros 1 153,29% 5% 4,0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
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OTROS COSTOS DIRECTOS

2 COSTOS
OPERACIONALES
A GASTOS DIRECTOS CANTIDAD UNIDAD UNIDAD N° DE subtotal
MESES
Alquiler de oficina 1 MES 45
Alquiler Equipos de 1 MES 4,5
oficina (2PC + 1
impresora)
Alquiler mobiliario 1 MES 4,5
basico
Dotacion personal 1 MES 1
(cada 6 meses)
Servicios Publicos 1 MES 5
(energia - acueducto)
Elementos de aseo 1 MES 5
B GASTOS
GENERALES
Utiles oficina 1 MES 4
Comunicaciones 1 MES 4,5
(telefonia  movil e
internet)
Induccién de personal 1 MES 1
Viaticos 2 MES 4,50
D ENSAYOS DE
LABORATORIO
Resistencia a la 2 MES 4,00
compresion
Densidades de campo 1 MES 4,00
(cono de arena)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS
3 GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS
CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE | VALOR DEL| VALOR
PROYECTO | TOTAL
3.1 Estampillas 11,00%
3.2 Polizas 1 0,16%

SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS

RESUMEN GENERAL
SUBTOTAL 1+2+3
IVA 19,00%

TOTAL OFERTA
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2.3 OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA

El proponente sea persona natural o juridica debe cumplir con las siguientes exigencias
técnicas.

1. Contar con la infraestructura fisica y de licenciamiento de las herramientas de
software necesarias para el correcto seguimiento y verificacion al cumplimiento de
las actividades objeto del contrato a intervenir.

2. Disponer de los equipos y medios de comunicacion como son: Teléfono fijo, celular
y correo electrénico, necesarios para mantener contacto permanente con la
coordinacién del contrato por parte del Municipio del Medio San Juan.

3. Disponer de todo el material de papeleria y oficina necesario para el correcto
seguimiento y cumplimiento de los alcances del contrato.

4. Cumplir con las actividades asignadas en el contrato con estricta sujecidon a las
cldusulas y a lo establecido en la solicitud de servicios, oferta de servicios
presentada y por las normas vigentes en materia contractual.

5. Programar y participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecucion del

contrato.

Presentar plan de inversion del anticipo. NO APLICA.

Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud ocupacional, inscripcién y

pago de los aportes de salud y pensiones del personal que labore en la ejecucion

del presente contrato. Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50

de la ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 100 de 1993 sus decretos

reglamentarios y los Decretos 1703 de 2002 y 2800 de 2003, debera cumplir con la
cancelacion de los recursos parafiscales y sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje, siempre que haya lugar a ello.

8. Presentar al Coordinador constancia de pago mensual al sistema de seguridad social
en salud y pensiones.

9. Conocer a cabalidad los estudios previos, el Pliego de Condiciones, sus adendas,
anexos y formatos, su propuesta y el contrato, para realizar la ejecucién del mismo
con eficiencia y eficacia.

10.Presentar al momento de la iniciacién del contrato los documentos necesarios para
su legalizacién y ejecucion.

11.Suscribir el acta de inicio, demas actas y/o documentos que se generan en la
ejecucidon del contrato bajo sustentacion técnica, el acta de recibo final y el acta
liquidacidn junto con el supervisor del contrato y la Secretaria de Infraestructura.

12.0brar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando
dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse.

13.Mantener informado al Municipio de cualquier circunstancia que afecte la debida
ejecucion del contrato.

14.Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas

N o
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precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

15.Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad, asi como del Decreto 531 del 08 de
abril de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento
del orden publico” y la Resoluciéon 312 de 2019 “Deroga la Resolucién 1111 de
2017, y define los nuevos Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los cuales deben ser aplicados para
cualquier tipo de empleador”.

16.Las demas inherentes al objeto contractuales y que sean fundamentales para su
cumplimiento.

2.4. OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MEDIO SAN JUAN:

1. Suministrar la informacion y documentos necesarios que requiera el contratista para
el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

2. Realizar los pagos correspondientes previa certificaciéon de cumplimiento suscrita
por el Supervisor del Contrato en las condiciones pactadas.

3. Ejercer la supervisién del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones
del contratista a través de los supervisores.

2.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer los pliegos de condiciones, para que la ejecucion del contrato producto del
presente proceso se realice con eficiencia y eficacia.

2. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y el

pliego de condiciones.

Suscribir oportunamente el acta de inicio.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social

integral y parafiscales y acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de

conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de

1993 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007—, que se encuentra

al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social

Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,

cuando corresponda.

5. Abstenerse de sustituir, sin previa autorizacion expresa y escrita otorgada por el
Municipio de Medio San Juan.

6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo por el tiempo pactado en
el contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del
mismo.

7. Presentar las actas sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitadas por el
supervisor.

W
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8. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que
pueda afectar la ejecucién del contrato.

9. Guardar total reserva de la informacién que por razon del servicio y desarrollo de
sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Alcaldia Municipal de Medio San
Juan y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podra ser
divulgada.

10.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldia
Municipal de Medio San Juan, a través del supervisor del contrato.

11.Estar al dia en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, tanto para
la celebracidon del presente contrato como para cada uno de los pagos que, por
concepto de sus servicios, deba efectuarle el Municipio de Medio San Juan, asi como
para la liquidacién del presente contrato.

12.Informar oportunamente al MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN sobre cualquier
irregularidad que ocurra en la ejecucion del contrato.

13.0brar con buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse
durante la ejecucion del contrato y, de conformidad con las disposiciones del articulo
871 del Cédigo de Comercio, ejecutando no sdlo las prestaciones expresamente
pactadas, sino, también, todas las que correspondan a la naturaleza del contrato,
segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

2.4. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO

El proponente es libre de proveer o vincular el personal que requiera para la ejecucién del
objeto del contrato, de acuerdo con la organizacién que adopte para tal efecto. Sin
embargo, deberd garantizar un equipo de trabajo minimo de profesionales o expertos,
capacitados que permita la adecuada ejecucion de la consultoria, cuya formaciéon académica
y experiencia minima se definen, asi:

Conformada por la Hoja de Vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal
profesional minimo para la ejecucion del proyecto como requisito habilitante:

s Experiencia
N° de Cargo Titulo Titulo de |general especifica
profesionales Profesional | Posgrado | (afios (afios minimos)
minimos)
Titulo Posgrado |8 aflos de|Como experiencia
profesional |entre experiencia especifica  debera
entre alguna |alguna de|general presentar o acreditar
Di de las | las acumulada minimo  tres  (3)
irector de|_ " . -
Interventoria 5|gU|ent§s . 5|gU|ent§s deqtro del con’gr‘atos‘, o}
1 alternativas: | alternativa | periodo _ certificacion que
Dedicacion del s comprendido | contemplen,
50% mensual. | - Ingenieria |[En vias vy |entre la fecr)a CONSTRUCCION,
" | Civil Transporte | de expedicion | RECONSTRUCCION,
- Ingenieria | o en | de la matricula | APLIACION,
de Vias vy |Pavimento |profesional y|TERMINACION 0
Transporte |s la fecha de|MEJORAMIENTO EN
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cierre del | PAVIMENTO
plazo del | ASFALTICO 0
presente CONCRETO
proceso  de | HIDRAULICO, como
contratacién. | contratista principal
o} director de
interventoria.
Titulo Posgrado Como  experiencia
profesional |entre 4 afos de|especifica  debera
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proceso  de | PAVIMENTO EN

contratacion. | CONCRETO
HIDRAULICO.

3. MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

El Contrato de consultoria que se pretende celebrar, se regula por las disposiciones contenidasen la
Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demas normas que
rigen la materia, por lo tanto para el trdmite del presente proceso procede la aplicacion de lo
ordenado en ellas, mediante la modalidad de Seleccidn concurso de méritos abierto, definido en el
articulo 2 Numeral 3 (modificado por el Decreto 019 de 2012) de la Ley 1150 de 2007 y el
Capitulo 2. Disposiciones especiales del sistema de compras y contratacion publica; Seccion
1: Modalidadesdeseleccion; Subseccion3: ConcursodeméritosdelDecreto 1082 del 26 de mayo
de 2015.

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con la tipificaciéon de los contratos que en desarrollo del estatuto
contractual y en la busqueda de la consecucion de sus fines a través de particulares
celebran las entidades sujetas al Estatuto General de Contrataciéon Publica, y el objeto
contractual que se persigue, la entidad suscribird un contrato de consultoria,
especificamente de interventoria de obra civil, el cual se regula por las disposiciones
contenidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas
que rigen la materia..

5. PLAZO DE EJECUCION:
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La duracion del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion del presente
proceso de seleccidon sera de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripciéon del
acta de inicio por las partes y aprobacion de pdlizas.

6. LUGAR DE EJECUCION

Las actividades para realizar se ejecutaran en el municipio del Medio San Juan — Comunidad
de Puerto Chamapuro.

7. SUPERVISION Y CONTROL DEL CONTRATO

La interventoria del contrato sera ejercida por la persona natural o juridica contratada para
estos efectos.

La supervision del contrato por parte de la entidad estara a cargo de la Secretaria de Obras
e Infraestructura Municipal quien debera cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011,
y en las directrices internas de la Alcaldia en especial las siguientes: 1) Velar por el
cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del presente contrato. 2) Informar
cualquier situacién que se presente con respecto del cumplimiento de las obligaciones
previstas en el objeto del contrato. 3) Informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier
situacion que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

El valor de la presente contratacion es por CIENTO CUARENTA MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y NEVE
CENTAVOS ($140.680.202,69) M/CTE., incluido los impuestos a que haya lugar, este
valor debera cubrir integramente los costos derivados de la ejecucion del contrato.

El valor final del contrato correspondera a la realizacion de las actividades realmente
ejecutadas.

SOPORTE ECONOMICO: El valor del proyecto es el resultado de la elaboracion de cada
uno de los andlisis de precios unitarios realizados por el Municipio de Medio San Juan.

Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:

A. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estatuto de Rentas
Municipal.

B. La retencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

C. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda
tasa, retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea
responsable y el Municipio de Medio San Juan no aceptara reclamacion alguna por
estos conceptos.
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9. FORMA DE PAGO:

El Municipio pagara el valor del contrato de la siguiente manera: NO SE CONTEMPLA
ANTICIPO.

El valor del contrato se pagara en varios contados, asi:

A) Mediante Actas parciales de avance de obra hasta ejecutar el NOVENTA POR CIENTO
(90%) de la obra, aprobadas por el interventor y supervisor del contrato.

B) Un ultimo desembolso que se hara efectivo una vez se tenga el acta de recibo final, el
cual equivale al DIEZ CINCO POR CIENTO (10%).

10. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE
RIESGOS PREVISIBLES DEL PROYECTO

El andlisis sobre la asignacion de riesgos previsibles dentro de la presente contratacion se
elaboro en consideracion a los parametros establecidos en el documento CONPES 3714 “Del
riesgo Previsible en el marco de la politica de contratacidon Publica”.

Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determind bajo la
consideracion de la posibilidad de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos:
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO
(5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autdbnomo, (iii)
garantia bancaria.

MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN identificada con NIT
818001206-2

Asegurado/
beneficiario

Amparos, vigencia
y Amparo Vigencia Valor Asegurado

valores asegurados ] CUATRO (4)|En un porcentaje
Seriedad  De  Lla|\Eses calendario 10%, todos los

Propuesta contados a partir |proponentes,  sin
de la fecha de|excepcion, deberan
cierre del plazo|presentar esta
para  presentar|informacion.
ofertas

.. Hasta Por el 10% del

Cumplimiento | | valor del contrato

general
a
liquidacion

de
| contrato y cuatro
(4) meses mas.

Pago de Plazo del contrato

salarios, y tres (3) afos Por el 10% del

prestaciones Mas. valor del contrato.

sociales legales e
indemnizaciones

laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecucién del

contrato

Calidad del servicio | Plazo del contrato| Por el 10% del
ofrecido por el y tres (3) anos | valor del contrato.
proponente mas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
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alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de
la misma.

) e Numero y afio del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
gec?sarla q | e Firma del representante legal del contratista
pgﬂzgo € e En caso de_ no usar cgntavos_, los valores deben aproximarse
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicidn y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del contratista o su no adicién o prdrroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

12.LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR
UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS
EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los
cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para; (I) los bienes y servicios
de origen colombiano y (II) los proveedores colombianos.

12.1 A NIVEL MUNICIPAL:

12.1.1Entidades Estatales obligadas:

Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(Unicamente con Chile y Pert), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Tridngulo Norte
(Unicamente con Guatemala), la Union Europea; vy la Decision 439 de 1998 de la Secretaria

de la CAN.

12.1.2Valores:
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El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru) es aplicable a los
Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (I)
adquirir bienes y servicios a partir de $655'366.000; y (II) para servicios de construccion a
partir de $16.384'153.000.

El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratacion de las Entidades
Estatales del nivel municipal obligadas para: (I) adquirir bienes y servicios a partir de
$643'264.000; y (II) para servicios de construccion a partir de $16.081'602.000.

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (I) adquirir bienes y servicios a partir
de $1.162'733.000; y (II) para servicios de construccién a partir de $16.389'628.000.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratacion de
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (I) adquirir bienes y servicios a
partir de $852'074.000; y (II) para servicios de construccion a partir de $21.301'857.000.

El valor para el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y
Guatemala) corresponde al valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

El Acuerdo Comercial con la Unidn Europea es aplicable a los Procesos de Contratacion de
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (I) adquirir bienes y servicios a
partir de $859'752.000; y (II) para servicios de construccion a partir de $21.493'810.000.

La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente
del valor del Proceso de Contratacion.

12.2 APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES
ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL.

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL
ACUERDO ACUERDO COMERCIAL ES | EXCEPCIONES
COMERCIAL APLICABLE
Alianza | Chile Bienes y servicios $655'366.000 1,2,3,4,5,6,7,12, 14,15,
Pacifico | Peru Servicios de construccion 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37,
$16.384'153.000 55, 62.
Bienes y servicios $643'264.000 1, 2,3, 4,5 6,8, 12, 14,
Chile Servicios de construccién 15,16,17, 18,19, 28, 29, 32,
$16.081'602.000 33,34, 35, 36, 37, 47.
Bienes y servicios$1.162'733.000 1,3, 4, 5 6,7, 9,12, 14,
Costa rica Servicios de construccion 15,16, 17, 19, 28, 29, 32, 35,
$16.389'628.000 37,57, 59,62
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Estados AELC | Bienes y servicios $852'074.000 1, 4,5, 6, 7, 10, 11, 12, 14,

(Asociacion Servicios de construccion 15,16,17, 19, 28, 29, 30, 31,

Europea de Libre | $21.301'857.000 32,33, 34, 35, 36, 37.

Comercio)

Trian 1,2, 3,4, 5, 6,7, 9, 14, 20,

gulo | El salvador | Valor de la menor cuantia de la Entidad | 38,48, 49, 60

Norte Estatal 1, 2,3,4,5,6, 7,9, 14, 20,

Guatemala 21,50,51, 52, 53, 60.

Bienes y servicios $859752.000 1, 4, 5,6, 7,10, 11, 12, 13,

Union Europea Servicios de construccion | 14,15, 16, 17,19, 23, 28, 29,
$21.493'810.000 32,34, 35, 37, 57

12.2.1 CUADRO COMPARATIVO

PRESUPUESTO DEL EXCEPCION PROCESO DE
PROCESO DE APLICABLE CONTRATACI
ENTIDAD | CONTRATACION | AL PROCESO DE | ON CUBIERTA
ACUERDO ESTATAL SUPERIOR AL CONTRATACION POR EL
COMERCIAL INCLUIDA VALORDEL ACUERDO
ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL
Chile
Alianza Pera |Si NO NO Si excepcion 14 NO
Pacifico
Chile Si NO Si excepcion 14 NO
Corea Si NO Si excepcién 14
Costarica Si NO Si excepcion 14 NO
Estados AELC
(Asociacion Europea | Si NO Si excepcion 14 NO
de Libre Comercio)
El Si excepcion 14
salva | Si NO NO
Triangulo dor
Norte Guat
emal
a
Unidén Europea Si NO Si excepcién 14 NO

12.3 ANALISIS DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA APLICACION DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Hecho el analisis respectivo, se infiere que el proceso que adelanta el municipio, no esta
cobijado por acuerdo comercial alguno vigente suscrito por el Estado Colombiano.
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13. MENCION DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A

MIPYME:

La decision de limitar la convocatoria por parte de la entidad, Unicamente puede darse si la
solicitud provino de dos (2) o mas MiPymes domiciliadas en el municipio o departamento
en donde se va a ejecutar el contrato. Sin embargo, previo a esto, la entidad debe verificar
el cumplimiento de los requisitos dispuestos en los numerales 1 y 2 del articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de
2021. En ese orden, en caso de que una Mipyme se encuentre interesada en solicitar la
limitacién de la convocatoria, debera junto con su respectiva solicitud, las cual podra allegar
a la entidad por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicidn del acto administrativo de
apertura del proceso de contratacién, acreditar: i) que tiene el tamafo empresarial
establecido por la ley para ser considerada Mipyme, ii) que cuenta minimo, con un (1) afo
de existencia y, en caso de que se trate una persona juridica, iii) que su objeto social le
permite ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Informacién esta, que
verificara la Entidad Estatal que adelanta el respectivo proceso de contratacién, para asi
determinar si procede o no a efectuar la limitacion de la convocaria. Sin embargo, debe
aclararse, que las entidades en el marco del principio de autonomia, estan facultadas para
establecer en el pliego de condiciones, las reglas a través de las cuales se acreditaran dichas
situaciones, esto, bajo la observacion de lo senalado en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021.

Por lo anterior, los posibles interesados diligenciaran y suscribiran (si es persona juridica
debera suscribirlo el representante legal) el Anexo Respectivo del Pliego de condiciones y
lo enviaran, junto con sus anexos, donde manifestaran la expresion clara del interés de
limitar la participacion en el presente proceso a MYPIMES. siempre y cuando haya lugar y
se haga dicho requerimiento.

14. INDEMNIDAD:

El contratista tiene la obligacién de mantener libre a la entidad de cualquier dafo o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

15. INTERVENTORIA Y SUPERVISION:

La Supervision estara a cargo de la secretaria de Obras e Infraestructura, sin embargo, la
interventoria debera contratarse por parte del Municipio de Medio San Juan.

16. CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anterior, el futuro contrato o Convenio se debe ceiiir a los valores
calculados en estos Estudios o Documentos Previos - analisis de conveniencia y segun los
lineamientos aqui expuestos.

17. RESPONSABLES

Son responsables en la celebracion y ejecucién del presente contrato las siguientes
personas:
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1. El Contratista
2. El Ordenador del Gasto y a quienes este delegue

18. FORMA DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Podran ser consultados de forma gratuita en las paginas web www.colombiacompra.gov.co
y de forma fisica en la Secretaria de Planeacion del Municipio del Medio San Juan, Chocé.

Lo anterior con el proposito de suministrar al publico en general la informaciéon que le
permita formular observaciones al contenido de los documentos antes mencionados.

Dado en la Cabecera Municipal de Medio San Juan, a los ocho (8) dias del mes de
septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Original firmado
FREDDY ALAM MOSQUERA SANCHEZ
Secretario de Planeacion y Nuevas Tecnologias
Municipio de Medio San Juan — Choco

PROYECTO FECHA APROBO NO. FOLIOS
FREDDY ALAM MOSQUERA SANCHEZ EDUARD ALONSO MURILLO MURILLO
SECRETARIO DE PLANEACION 08/09/2026 ALCALDE 19
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