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ESTUDIOS PREVIOS

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
LA MODALIDAD DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DEL
MUNICIPIO DE JESUS MARIA - SANTANDER

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 de! articulo 25 de 1a Ley 80 de 1993, el articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Jesus Maria - Santander (en
adelante EL MUNICIPIO) elabora el presente documento de Estudios y Documentos Previos, como instrumento de
planeacion que sustenta juridica, técnica y econdmicamente el adelantamiento del proceso de contratacion. Los
estudios o documentos previos conformaréan el soporte para la elaboracion del proyecto de pliego, pliegos de
condiciones para los casos de contratacion por licitacion plblica, seleccion abreviada, concurso de méritos o
minima cuantia, o para la expedicion del acto administrativo en aquellos casos en que sea obligatorio en la
contratacion directa de la que refiere el articulo 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015; igualmente
como soporte para la elaboracion del contrato

El presente estudio contiene el analisis integral de la necesidad que se pretende satisfacer, la justificacion de la
modalidad de seleccion, la definicion del objeto contractual, sus especificaciones técnicas, el analisis del sector, la
estimacion del presupuesto oficial, la identificacion y asignacion de riesgos previsibles, asi como los demas
elementos requeridos por la normativa vigente.

Con su elaboracion, EL MUNICIPIC acredita el cumplimiento del principioc de planeacién y garantiza que 108
interesados cuenten con informacion clara, suficiente y objetiva para estructurar sus ofertas, permitiéndoles valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido.

Asi mismo, se deja constancia de que la contratacion proyectada se encuentra alineada con el Plan Anual de
Adgquisiciones y respaldada con la correspondiente disponibilidad presupuestal, asegurando su coherencia con la
programacion financiera de ia Entidad.

La presente actuacion administrativa se orienta al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la continua y
eficiente prestacion de los servicios a cargo del MUNICIPIO y la satisfaccion del interés general de la comunidad
Jesusmariense.

1. DEFINICIONES YREGLASDEINTERPRETACION

Para efectos de la interpretacion, aplicacion y ejecucion de los documentos que integran el presente proceso de
seleccion, las expresiones que a continuacién se relacionan tendran el significado que se indica, salvo que del
contexto se desprenda claramente uno diferente:

Proponente: Persona natural, persona juridica, consorcio o union temporal que presenta oferta dentro del presente
proceso de seleccion, con el propésito de participar en la etapa precontractual y ser evaluado conforme a las reglas
establecidas en la invitacion publica.

Contratista: Persona natural, persona juridica, consorcio 0 union temporal cuya oferta sea aceptada por el
Municipio de Jests Maria, Santander, y con quien se perfeccione el contrato derivado del presente proceso de
seleccion, En consecuencia, a parir del perfeccionamiento del contrato, toda referencia contenida en los estudios

previos, la invitacion publica, el acto de aceptacidn de la oferta, el contrato, sus anexos, modificaciones y demas
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documentos contractuales al CONTRATISTA debera entenderse efectuada a la parte obligada a ejecutar el objeto
contractual en las condiciones tecnicas, juridicas, financieras y administrativas pactadas.

Entidad o Municipio: Corresponde al Municipio de Jesls Maria, Santander, en su calidad de entidad estatal
contratante, responsable de adelantar el presente proceso de seleccion, evaluar las ofertas, aceptar la oferta mas

e ; o : s
favorable y ejercer la supervision del contrato que se derive del mismo,

Las definiciones contenidas en el presente numeral seran de aplicacion obligatoria en todos los documentos que
integran el proceso de contratacion, incluyendo los estudios previos, la invitacion publica, las adendas, las
observaciones y sus respuestas, los informes de evaluacion, el acto de aceptacion de la oferta, el contrato, sus
modificaciones, actas y demas documentos que conformen el expediente contractual.

En caso de presentarse diferencias terminolégicas, inconsistencias o aparentes contradicciones entre los distintos
documentos del proceso, prevaleceran las definiciones aqui establecidas, siempre que su aplicacién no contrarie

las disposiciones legales vigentes ni altere la naturaleza juridica del proceso de seleccion, del contrato o de los
derechos y obligaciones de las partes.

| an mennamban memlan e tnbarmeadoalh on nmltaseiin Ada Hrvnmn atadamnAblan 1 ArnaAnian Ann lan Tem ATl g i -
Las presentes reglas de interpretacion se aplicaran de manera sistemaética y arménica con los prii ICIPIOS que rigen

la contratacion estatal, en especial los de planeacion, transparencia, economia, responsabilidad, igualdad,
seleccion objetiva y buena fe, consagrados en la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, e
Decreto 1082 de 2015 y las demés normas que las madifiquen, adicionen o sustituyan.

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL

RROCESODE CONIRATACIONE Y o D L, L i

La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 2, erige como fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Carta. El articulo 311 asigna al municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del
Estado, la prestacion de los servicios piiblicos que determine la ley, la construccion de las obras que demande el
progreso local y la promocion de la participacion comunitaria y del mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

En desarrollo de dichos mandatos, el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012 (numeral 19) consagra la obligacion
municipal de “garantizar la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento basico a los habitantes de la
jurisdiccion de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios publicos domiciliarios”. En concordancia,
el articulo 209 de ia Carta establece que la funcion administrativa esté al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
orientando la gestion plblica al cumplimiento efectivo de los fines del Estado.

Los articulos 365 y 366 superiores disponen que los servicios pablicos son inherentes a la finalidad social del
Estado, siendo deber de este asegurar su prestacién eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en tanto
el bienestar general y el mejoramiento de ia caiidad de vida de ia pobiacion constituyen los fines sociaies del Estado.
En esa linea, la Ley 142 de 1994 (articulo 5, competencia municipal de asegurar la prestacion eficiente de los
servicios domiciliarios de acueducto; y articulo 14.19, definicion de saneamiento basico) regula el régimen de los
servicios publicos domiciliarios.

Complementariamente, la Ley 715 de 2001 (articulo 76.1) atribuye a los municipios la competencia de realizar
directamente o a través de terceros “la construccion, ampliacion, rehabilitacion y mejoramiento de la infraestructura
de servicios publicos”, y la Ley 1176 de 2007 (articulo 11) autoriza la destinacién de los recursos del Sistema
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General de Participaciones de agua potable y saneamiento basico para la “construccion, ampliacion, optimizacion
y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado’”.

Conforme al Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, EL MUNICIPIO registra un indice de
necesidades basicas insatisfechas (NBI) del 72,3% en el area rural, indicador que incluye a las personas que
resicen en viviendas con servicios inadecuados, es decir, sin acceso a condiciones vitales ¥ sanitarias minimas,
como la carencia de sanitario y servicio de acueducto, asi como el aprovisionamiento de agua directamente de rio,
nacimiento o de la lluvia.

Los habitantes de la vereda Cabrera Alta carecen de un sistema de acueducto adecuado para la poblacion del
sector, que les provea el vital liquido con continuidad. Tal carencia obliga a la comunidad a recurrir a mecanismos
artesanales para ia consecucion dei recurso hidrico para sus quehaceres domésticos, proceso que puede
extenderse por varios dias y que compromete la integridad de las personas en la busqueda del agua y su salud al
consumir agua no apta para el consumo humano.

Adicionalmente, durante la ola invernal que afect6 al pais, la captacion del acueducto actual results destruida por
una creciente de la quebrada que lo abastecia, y la red de conduccion hasta el tanque de almacenamiento fue
afectada por ei fendmeno natural. La infraestructura existente presenta, por fanto, afectaciones que impiden ia
prestacion continua y con calidad del servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL ACUEDUCTO VEREDAL

Las siguientes evidencias fotograficas corresponden al estado actual de la infraestructura y constituyen soporte
técnico de las necesidades identificadas durante la visita de inspeccion realizada:

T %~

by

otografia No. 1: Tuberia en malas condiciones
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Fotografia No. 2: Adecuaciones improvisadas, las cuales generan
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| Fotoraﬁa No. 6: Tuberia en mal estado

Con el propésito de atender las necesidades identificadas, se requiere ejecutar obras de optimizacion de la
infraestructura existente, que comprenden actividades de excavacion, relleno, cambio de tuberia y construccion de

una planta de tratamiento de agua potable, de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades de obra
definidas por la Entidad.

La ejecucion de estas actividades permitira recuperar el acueducto, garantizando las condiciones de seguridad,
salubridad, continuidad y durabilidad de |2 infraestructura en beneficio de la comunidad de la vereda, Precisamente,
la intervencion propuesta no implica la construccion de una nueva infraestructura, sino la optimizacion y adecuacion
del existente, mediante obras que prolonguen su vida Gtil y aseguren su adecuada operacion.

Fave bk

La optimizacién del acueducto de la versda Cabrera Alta constituye una inversion orisntada a fortalecer el
suministro, la continuidad y la calidad del agua apta para el consumo humano en esta comunidad, en concordancia
con las metas y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, aportando directamente al cumplimiento
de la meta de "Plantas de tratamiento de agua potable construidas y Acueductos Optimizados”, en desarrollo de
los fines esenciales del Estado y de la funcion social de los servicios publicos domiciliarios.

La presente contratacion se encuentra alineada con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Jesus Maria
Somos Todos’, especificamente con la Linea Estratégica “Transformacion productiva y desarrollo rural’, Sector
“Vivienda, ciudad y territorio”, Programas “Acueductos Construidos y Acueductos Optimizados.”, y al fortalecimiento
del indicador de los productos “Plantas de tratamiento de agua potable construidas v Acueductos Optimizados”.

En este sentido, la optimizacion del acueducto ubicado en la vereda Cabrera Alta constituye una inversion orientada
a fortalecer el suministro, continuidad y calidad del liquido vital para el ser humano en esta comunidad, en
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concordancia con las metas y objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, en las que el
objeto aporta al cumplimento de la siguiente meta:

[ Numero BPIN 202600000003719 ]
Dependencia Responsable Secretaria de Infraestructura
Vaior Proyecto $ 460.461.627 45
Estado del proyecto Viabilizado (Registrado actualizado)
UBICACION PLAN DESARROLLO
Linea estratégica Transformacién productiva y desarrollo rural
Sector Vivienda, ciudad y territorio.
Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
Programa saneamiento basico.
1. Acueductos construidos,
Producto 2. Acueductos optimizados.
Indicador de producto l . Plantas de tratamiento de agua potable construidas.
2. Acueductos optimizados.

En virtud de las consideraciones tecnicas, juridicas, operativas y presupuestales anteriormente expuestas,
EL MUNICIPIO encuentra plenamente justificada la necesidad de adelantar el presente proceso de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia, para optimizar el sistema de acueducto y construir 1a planta de tratamiento de agua
potable de la vereda Cabrera Alta, con el fin de garantizar la disponibilidad, continuidad v calidad del servicio, en
cumplimiento del Pian de Desarrolio Municipal 2024-2027 y en atencion a la afectacion causada por fa oia invernai
que destruyo la captacion y dafié la red de conduccion del acueducto veredal,

La Entidad sefiala haber adelantado Ia correspondiente planeacion contractual conforme al Decreto 1082 de 2015
y la Ley 80 de 1993, identificando la necesidad, definiendo las especificaciones técnicas y el alcance de las
actividades constructivas (excavacion, relleno, cambio de tuberia y construccion de la planta de tratamiento), y
previendo los recursos presupuestales requeridos para la gjecucion del contrato. El proceso se encuentra ademas
registrado en el Plan Anual de Adquisiciones de I Entidad, lo que evidencia coherencia entre la planeacion, la
programacion contractual y la necesidad identificada.

Con base en lo anterior, se concluye que la contratacién proyectada responde a los principios de planeacion,
economia, responsabilidad, transparencia y seleccion objetiva que rigen la contratacion estatal, buscando
garantizar una ejecucion adecuada del conirato, ia proteccion de los recursos plbiicos y ia continuidad del servicio
de acueducto para los habitantes de la vereda Cabrera Alta.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS
DEL CONTRATO A CELEBRAR

Con el proptsito de atender fa necesidad identificada en ios presentes estudios previos y garaniizar ia adecuada
gjecucion del proyecto de inversion orientado al mejoramiento de la infraestructura de agua potable del MUNICIPIO,
se requiere adelantar un proceso de seleccion para contratar un ejecutor de obra que cuente con la capacidad

juridica, financiera, organizacional y técnica, asi como con la experiencia necesaria para desarrollar la optimizacién
del acueducto y fa construccion de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda Cabrera Alta.

La contratacion proyectada tiene como finalidad I3 ejecucion de las obras civiles, hidraulicas y complementarias
necesarias para la captacion, conduccion, tratamiento y almacenamiento del agua, de acuerdo con los disefios y
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especificaciones técnicas establecidos para el proyecto. Se busca contar con un sistema de acueducto mas
eficiente, seguro y sostenible, mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio y, principalmente, garantizar quela
poblacion beneficiaria disponga de agua potable en condiciones adecuadas de calidad, contribuyendo al
mejoramiento de las condiciones sanitarias y de calidad de vida de los habitantes del sector.

£L CONTRATISTA seleccionado seré responsable de ejecutar las obras cumpliendo las especificaciones tcnicas
del proyecto, las normas de construccion y las normas técnicas hidraulicas aplicables, las disposiciones en materia

de seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental y demés requisitos legales y contractuales exigidos para
garantizar la calidad, estabilidad y adecuado funcionamiento de las obras objeto del contrato.

3.1.0BJETO DE CONTRATO

OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LA VEREDA CABRERA ALTA DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA - SANTANDER

3.2.CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas {United Nations Standard
Products and Services Code — UNSPSC), adoptado para la identificacion de los bienes y servicios en el Sistema
Electronico para la Contratacién Plblica (SECOP), el objeto del presente proceso de seleccion se encuentra
clasificado en los siguientes codigos, los cuales corresponden a las actividades que se pretenden contratar.

En atencion a lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de clasificacion de bienes y servicios y, en
particular, a lo sefialado por Colombia Compra Eficiente respecto de la codificacién, para el presente proceso la
entidad solicitara la clasificacion hasta el tercer nivel jerarquico del clasificador UNSPSC, es decir, a nivel de
segmento, familia y clase. En consecuencia, no se exigira a los proponentes la indicacion del cuarto nivel (producto)

en el registro de la oferta.

Atendiendo la naturaleza, alcance del objeto contractual, el proceso se clasifica mediante los siguientes codigos
del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO Nombre \
30 3010 301036 30103600 Productos estructurales
30 3011 301115 30111500 Concreto y morteros
Materiales para revestimientos de
30 3015 301518 30151800 paredes y exterior
40 4018 401830 40183000 Tuberias de caucho y plastico
72 7240 7210145 72101500 R %
Servicios de construccion y
72 7214 721411 72141100 revestimiento y pavimentacion de
infraestructura
72 7214 721411 72141500 Servicios de preparacion de tierras
Servicios de construccién de
72 7215 721511 72151100 olomerta
Servicios de albafiileria y
72 7215 721519 72151900 mamposteria
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO Nombre _
72 7215 721525 72152500 Servicios de Instalacién de Pisos
81 8110 811015 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

Servicios de acueducto y

83 8310 831015 83101500 seantailiada

Los codigos anteriormente relacionados guardan correspondencia con el objeto contractual, las actividades a
desarrollar y el alcance técnico del contrato, permitiendo identificar adecuadamente los servicios requeridos para
el presente proceso de seleccion, de conformidad con las directrices expedidas por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente.

3.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

Para el cumplimiento de! objeto contractual, EL CONTRATISTA debera ejecutar, bajo su exclusiva responsabilidad
y de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra, analisis de precios unitarios,
presupuesto oficial, normas técnicas aplicables y demas documentos que hacen parte integral del presente proceso
de seleccién, la totalidad de las actividades necesarias para la optimizacion del sistema de acueducto y la
construccion de la planta de fratamiento de agua potable de la vereda Cabrera Alta, incluyendo su correcta

ejecucion, terminacion v puesta en funcionamiento de acuerdo con el alcance del proyecto.

En consecuencia, EL CONTRATISTA debera ejecutar las siguientes actividades, conforme a las cantidades de
obra establecidas por la Entidad:

| [TEMDE : s
ITEM PAGO DESCRIPCION ACTIVIDADES DE CANTIDAD
MEDIDA
1 |CAPTACION
14 1.01 Localizacién y replanteo ML 40
1.2 1.02 Excavacion manual en terreno natural M3 3,6
1.3 1.03 | Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion M3 3,92
1.4 1.04 | Tuberia PVC union mecanica 2" RDE 13.5 ML 40
1.5 1.05 Congreto ciclopeo para captacion M3 46
1.6 106 | Concreto 3000 PS! para cantacion M3 12,2
1.7 1.07 | Acero de refuerzo 60000 psi KG 665,6
1.8 1.08 Excavacion en roca M3 04
19 1.0 | Desvid y contencion temporal de aguas ML 10
2 | ADUCCION
2.1 2.01 Localizacion y replanteo ML 530
2.2 2.02 | Excavacion manual en terreno natural M3 57,24
2.3 2.03 |Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion M3 62,53
24 2.04 Tuberia PVC union mecanica 2" RDE 13.5 ML 530
2.5 2.06 | Concreto 3500 PSI para desarenador M3 4,75
2.6 2.06 | Acero de refuerzo 60000 psi KG 407
2.7 2.07 | Excavacion en roca M3 8,36
3 | CONDUCCION
34 3.01 Localizacion y replanteo ML 2.500
3.2 3.02 | Excavacion manual en terreno natural M3 270
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Puhe
UNIDAD
TEM 'Tpi"égE DESCRIPCION ACTIVIDADES DE | CANTIDAD
MEDIDA
3.3 3.03 | Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion M3 294,93
34 3.04 | Tuberia PVC unién mecéanica 2" RDE 13.5 ML 2.500
3.5 3.05 |Valuladecorte 2'H.D UND 2
3.6 3.06 | Planta de tratamiento de agua potable compacta UND 1
3.7 3.07 | Excavacion en roca M3 30
38 3.08 |[Valvulade purga2'HD UND 1
3.9 3.09 Valvula ventosa 2" H.D UND 1
4 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
4.1 4.01 Localizaci6n y replanteo M2 40
4.2 402 |Concreto 3500 PSI para muro tanque M3 24,36
4.3 4.03 | Concreto 3500 PSI para losa fondo tanque M3 10,24
4.4 4,04 | Concreto 3500 PSI para tapa de fanque M3 7,29
4.5 4,05 | Acero de refuerzo 60000 psi KG 4.429,68
4.6 4.06 | Mamposteria en ladrillo H:10 M2 65
47 407 | Pafiste impermeahilizado 1:4 M2 188
Suministro e instalacion de accesorios para €l tanque de almacenamiento
4.8 4,08 |(Incluye Tuberia 2" RDE 26, Codo, Tee, Pasamuros, Valvula Compuerta| UND 1
2", Valvula de pie con coladera 2")

Las cantidades de obra establecidas en el presente proceso corresponden a estimaciones realizadas por la Entidad
con fundamento en los estudios técnicos, diagndsticos de campo, andlisis de necesidades y la estructuracion del
proyecto, las cuales sirven como base para la formulacion de la oferta econémica y la posterior ejecucion
contractual.

En consecuencia, EL CONTRATISTA deberé ejecutar las actividades conforme a las cantidades previstas y a las
especificaciones técnicas definidas por la Entidad, garantizando en todo caso la calidad de los materiales, la
correcta aplicacion de ios procedimientos constructivos, e cumpiimiento de ias normas tecnicas vigentes e
hidraulicas aplicables, asi como las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de gestion
ambiental inherentes al proyecto.

La ejecucion de las obras debera asegurar la estabilidad, funcionalidad, durabilidad y correcta terminacion de las
intervenciones realizadas, de conformidad con los estandares técnicos exigidos para este tipo de infraestructura de
acueducto y potabilizacion, al servicio de la comunidad de ia vereda Cabrera Alta.

Asi mismo, para la determinacion de las actividades, cantidades y valores unitarios del presente proceso, la Entidad
tuvo en cuenta el analisis de precios unitarios (APU), los estudios de mercado del sector construccion y de
suministros hidraulicos, y las condiciones técnicas particulares del proyecto, garantizando la razonabilidad del
presupuesto oficial y la viabilidad de su ejecucion.

3.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 de! articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato que se derive
del presente proceso de seleccion correspondera a un CONTRATO DE OBRA PUBLICA, toda vez que su objeto
comprende la ejecucion de trabajos materiales de construccion, consistente en la optimizacién del sistema de
acueducto y la construccion de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda Cabrera Alta, mediante el
“JESUS MARILA SOMOS TODOS”
Freiner Leonel Farfan Lamus ~ Alcalde 2024-2027
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desarrollo de actividades de obra civil e hidraulica orientadas a recuperar, optimizar y asegurar el funcionamiento,
continuidad y calidad del servicio de acueducto.

La ejecucion contractual se realizara conforme a las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto
oficial, analisis de precios unitarios y demas documentos que hacen parte integral del proceso de seleccion.

3.5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio
por parte del CONTRATISTA y el supervisor designado por la Entidad, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion establecidos en la normatividad vigente.

Dentro de este plazo, EL CONTRATISTA debera ejecutar la totalidad de las actividades objeto del contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, cronograma de ejecucion y demas documentos

que hacen parte integral del proceso, garantizando la terminacién y entrega de las obras a satisfaccion de la
Entidad.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA adoptar las medidas técnicas, administrativas, operativas, logisticas y de
gestion necesarias para asegurar el cumplimiento del plazo contractual, disponiendo oportunamente del personal,
equipos, herramientas, materiales y demas recursos requeridos para la correcta ejecucion de las obras, sin que
ello genere costos adicionales ni implique derecho a mayores plazos o valores a favor del CONTRATISTA.

3.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato se realizard en el sector de la vereda Cabrera Alta del Municipic de Jesus Maria
Santander, lugar donde se desarrollaran las actividades de construccion de la captacion, la linea de aduccién y
conduccion, la planta de tratamiento de agua potable y el tanque de almacenamiento contempladas en el objeto

contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y demas documentos gque
integran el proceso de seleccion.

3.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.7.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA

Ademas de estudiar el proyecto, EL CONTRATISTA analizara el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y
cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto.

El estudio de la minuta del contrato y demés condiciones contractuales, marcara las pautas para la administracion
general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo.

Control del programa de obra e inversiones

EL CONTRATISTA esta obligado a realizar la totalidad del proyecto de acuerdo con el programa de obra e
inversiones aprobado por EL MUNICIPIO y el supervisor como representante del MUNICIPIO, vigilara su
cumplimiento, asi como el interventor.

EL CONTRATISTA junto con el supervisor e interventor evaluara semanalmente la gjecucion del contrato,
revisando €l programa de obra actualizado para establecer en que condiciones avanzan los trabajos. De estas
evaluaciones se levantara un acta, donde se consignara el estado real de los trabajos; en casc de presentarse

algiin atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para
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subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en un plan de contingencia que no implique la modificacion del
programa de obra mensual ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliacion de plazo, incremento de la apropiacion
presupuestal y/o modificacion de las cantidades de obra, EL CONTRATISTA deberéd someter a revision v

anrnbaniian Aa la Infarvantaria n in Anta A + T A IREVI I
aprofacion Geaa interventoria, para que 83ia, a su vez, thenga la Fespeciwa aﬂrabamsﬂ por paﬁe del MUNICIDIO.

Revisién y aprobacion de las Actas de avance

EL CONTRATISTA y el supervisor o interventor (segun corresponda) del contrato, deberan elaborar las actas con
el fin de verificar el estado de las obras.

El supervisor o interventor (segun corresponda) revisara y aprobara las cantidades de obra bajo su responsabilidad,
plasmadas en las actas de obra del proyecto, verificando que la informacion financiera acumulada, el valor de los
contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la
obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacion adicional esté correcta, para lo cual anexara un balance
general de la obra ejecutada. Bajo ninglin aspecto, el supervisor o interventor aceptara obras que estén por fuera
ael coniraio original y que no hayan sido previamente autorizadas por £L MUNICIPIO y debidamenite incluidas
mediante actas de modificacion de cantidades de obra, o contrato adicional, seglin sea el caso. Las actas de obra
requieren la firma del interventor del contrato y deberéan presentarse al MUNICIPIO dentro de los 5 dias siguientes
a la fecha de corte de la obra.

Revision de las actas de modificacion de cantidades de obra

El Interventor 0 supervisor (segun corresponda) elaborara las actas de modificacion a las cantidades de obra
iniciales del contrato, verificando que la informacion incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir
modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hara una evaluacion minuciosa de
cada uno de los items del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en

las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedara a juicio del MUNICIPIO
para su perfeccionamiento.

Las actas de modificacion requieren de la firma del interventor o supervisor (segln corresponda) del contrato y
aprobacion del MUNICIPIO previa justificacion del Interventor.

Concepto sobre el analisis de precios unitarios no previstos, elaborados por EL CONTRATISTA

En caso de necesitarse la incorporacién de nuevos items no contemplados en el confrato original, EL
CONTRATISTA presentara a la supervision o interventor (segin corresponda), con copia al MUNICIPIO, un informe
que incluya el analisis detallado de cada precio.

El interventor realizara y presentaré su propio analisis de precios, justificando cada uno de los componentes del
mismo, y entregando su concepto acerca del analisis presentado por EL CONTRATISTA. igualmente, informara
sobre los volimenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.

Salud Ocupacional

EL CONTRATISTA de [a obra debera cumplir con todas las normas legales sobre salud ocupacional y seguridad

P SEpap e L P L
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social. Todo su personal debera estar aliliado a una £EPS, ARL y Caja de Compensacion Familiar.

3.7.2. OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA
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Control del personal y del equipo

EL CONTRATISTA designara al Director del proyecto, quien seré su representante en la obra, y quien debera tener
plena autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre.

La Supervision o interventoria daré aprobacion al personal técnico propuesto por EL CONTRATISTA para llevar a
cabo el proyecto.

Si el personal es diferente del ofrecido iniciaimente por EL CONTRATISTA, el Interventor debera exigirle su cambio
en forma inmediata, de no haberse dado cumplimiento a su notificacién, debera solicitar a EL MUNICIPIO, que se
hagan efectivas las multas estipuladas en el contrato.

La Supervision o interventoria (seg(in corresponda) debera verificar ios procesos de obra, en cuanto al cumpiimiento
de las Normas de Seguridad, utilizacion de las herramientas adecuadas y uso de la dotacion.

3.8. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en la Constitucién, la Ley, los documentos del proceso y el
contrato, EL MUNICIPIO tendra a su cargo las siguientes obligaciones:

a) Adelantar los tramites administrativos, presupuestales, financieros y contables necesarios para la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

b) Designar un supervisor que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico de la ejecucion
contractual, de conformidad con la normatividad vigente.

¢) Suministrar al CONTRATISTA la informacion, documentacion y demas elementos que se encuentren bajo su
responsabilidad y que resulten necesarios para la adecuada ejecucion del objeto contractual.

d) Facilitar el acceso al sitio de ejecucién de las obras y brindar el acompafiamiento institucional requerido para
el desarrollo del proyecto, en el marco de sus competencias.

e) Revisar, tramitar y aprobar oportunamente las actas, informes y deméas documentos contractuales presentados
por EL CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones técnicas y contractuales exigidas.

f) Efectuar el pago dei vaior dei contrato en ia forma y téminos estabiecidos, previa acreditacion dei cumpiimiento
de los requisitos contractuales, legales y presupuestales a que haya lugar.

g) Impartir las observaciones, recomendaciones y requerimientos que resulten necesarios para garantizar la
correcta ejecucion del contrato y el cumplimiento del objeto contractual.

h) Verificar, a través de la supervision, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones
tecnicas, e cronograma de ejecucion y las condiciones de calidad exigidas para la obra.

i) Suscribir las actas y documentos que se requieran durante la ejecucion y liquidacion del contrato, de
conformidad con las obligaciones a cargo de la Entidad.

j) Ejercer las acciones de control y seguimiento que correspondan para asegurar la adecuada inversion de los
recursos publicos y el cumplimiento de los fines perseguidos con la contratacion.

3.9. VALOR PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO

3.9.1. VALOR PRESUPUESTOQ OFICIAL

De conformidad con los estudios previos, el presupuesto oficial estimado para la ejecucion del presente proyecto,
asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 460.461.627,45) MONEDA
CORRIENTE, valor que incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion del
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objeto contractual, tales como mano de obra, materiales, equipos, transporte, herramientas, administracion,
imprevistos, utilidad, cargas tributarias y demas costos asociados a la gjecucion de las obras.

El presupuesto oficial fue determinado con fundamento en las cantidades de obra, especificaciones técnicas,

analisis de precios unitarios, estudios de mercado y demas documentos que soportan la estructuracion técnica y
financiera del provecto.

La presente contratacién cuenta con respaldo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 26-08029 del 18 de agosto de 2026, expedido por la Entidad, con cargo a los recursos destinados para la

ejecucion del proyecto.

A continuacién, se detalla el valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratacion:

: UNIDAD
: ITEM DE 2 VALOR VALOR
ITEM PAGO DESCRIPCION ACTIVIDADES DE CANTIDAD UNITARIO TGTAL
MEDIDA
1 CAPTACION

1.1 1.01 Localizacion y replanteo ML 40 $ 2.080,00 $ 83.200,00

12 | 102 E;ﬁ;fc’o“ Merel @ mreno| 36 $3173000|  §114228,00

13 103 Relleno con material seleccionado M3 392 $ 44.322.00 $ 173.742,00

proveniente de la excavacion

14 | 104 ;‘gb;ﬁ g I U mecaica 2] o 40 $35.521,00| $1420.840,00

1.5 1,05 | Concreto ciclépec para captacion M3 4.6 $ 635.775,00 $ 2.924,565,00

1.6 1.06 | Concreto 3000 PSI para captacién M3 12,2 $883.717,00] $10.781.347,00

1.7 1.07_ | Acero de refuerzo 60000 psi KG 665,6 $8641,00] $5.751.450,00

18 1.08 | Excavacion en roca M3 0,4 $ 90.000,00 $ 36.000,00

19 | 1,09 ggej;’? Yy contencion temporal de| . 10 $211.537,00|  $2.115.370,00
SUBTOTAL $ 23.400.742,00

2 | ADUCCION
2.1 2.01 Localizacién y replanteo ML 530 $2.080,00 $ 1.102.400,00
22 | 20p | Xoavecn manual en temeno| . 57,24 $31730,00|  $1.816.225.00
Relleno con material seleccionado
2.3 2.03 proveniente de la excavacion M3 62,53 $44.322,00 $2.771.455,00
24 | 204 |L0er@ PVC unbn mecdnica 77| 530 §35521,00| $ 18.826.130,00
Concreto 3500  PS para

2.5 2.05 desarenador M3 4,75 $1.168.110,00 $5.548.523,00

26 2.06 | Acero de refuerzo 60000 psi KG 407 $6.641,00|  §3.516.887,00

21 2.07 | Excavacion en roca M3 6,36 $ 90.000,00 $ 572.400,00 |
SUBTOTAL | § 34.154.020,00

3 | CONDUCCION

3.1 3.01 Localizacion y replanteo ML 2.500 $ 2.080,00 $ 5.200.000,00

32 | 3gp |Drcavacion manual en temeno| . 270 $31730,00|  §8.567.100,00
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£ UNIDAD
B ITEM DE VALOR VALCR
ITEM PAGO DESCRIPCION ACTIVIDADES DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA

Relieno con material seleccionado
3.3 3.03 oroveniente de la exc vl M3 294,93 $44.322,00| $13.071.887,00
34 | 304 g%bgﬂg SPVC union mecanica 2| \y 2,500 §3552100| §88.802.500,00
3.5 3.05 Valvula de corte 2" H.D UND 2 $ 784.677,00 $ 1.569.354,00

Planta de tratamiento de agua
36 3.06 potable compacta UND 1 $60.206.589,00 | $ 60.206.589,00
3.7 3.07 Excavacion en roca M3 30 $ 90.000,00 $ 2.700.000,00
3.8 3.08 Vélvula de purga 2'H.D UND 1 $ 788.457,00 $ 788.457,00
3.9 3.09 Valvula ventosa 2' H.D UND 1 §798.328,00 $ 798.328,00
SUBTOTAL | $181.704.215,00

4 |TANQUE DE ALMACENAMIENTO

4.1 401 |Localizacion y replanteo M2 40 $ 2.080,00 $ 83.200,00
42 | 402 fa?l‘;fjeem 3500 PSI para muro| s 2436 | $107425500| $26.168.852,00
43 | 403 ?a‘;‘;fjgm 3500 PSi paraosafonda) 45 10,24 $944.537.00| §9.672.069,00
24 | 404 g%‘;ff:w 3500 PSI para tapa de| 7.20 $1166.65500 |  §8.504.915,00
4.5 405 | Acero de refuerzo 60000 psi KG 4.429,68 $8.641,00| $38.276.865,00
4.6 4.06 Mamposteria en ladrillo H:10 M2 65 $83.657,00 $ 5.437.705,00
47 407 |Pafiete impermeabilizado 1:4 M2 150 $ 62.095,00 $9.314.250,00

Suministro e  instalacion de

accesorios para el tanque de

almacenamiento (Incluye Tuberia
4.8 4,08 2" RDE 26, Godo, Tes, Pasamuros, UND 1 $ 4.365.864,00 $ 4.365.864,00

Valvula Compuerta 2", Valvula de

pie con coladera 2")

SUBTOTAL | $101.823.710,00
SUBTOTAL OBRAS | $ 341.082.687,00
ADMINISTRACION (29%) | $98.913.979,23
IMPREVISTOS (1%) $ 3.410.826,87
UTILIDAD (5%)| $ 17.054.134,35
TOTAL | $460.461.627,45

Para la determinacion del presupuesto oficial, EL MUNICIPIO realizo la estructuracion técnica y financiera del
proyecto con fundamento en las cantidades de obra, especificaciones técnicas, anélisis de precios unitarios (APU),
costos directos e indirectos, estudios de! sector y demas documentos que soportan la presente contratacion.

Como parte del analisis econémico, se verificaron los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos,

transporte, mano de o

bra y demas componentes requeridos para la ejecucion de las obras, asi como la informacién

disponible en el Sistema Electronico para la Contratacién Publica - SECOP correspondiente a procesos

contractuales ejecutados por entidades estatales cuyo objeto, alcance, caracteristicas técnicas y condiciones de
gjecucion guardan relacion con el proyecto objeto de contratacion.
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Asi mismo, en la estructuracién del presupuesto se tuvieron en cuenta los costos asociados a administracion,
imprevistos y ufilidad (AIU), las obligaciones tributarias aplicables, las estampillas departamentales y municipales,

los costos de transporte de materiales, las condiciones propias del lugar de ejecucion y los demas costos necesarios
para garantizar la adecuada ejecucién del contrato.

El presupuesto oficial constituye el valor méximo que la Entidad dispone para la presente contratacion. En

consecuencia, las propuestas cuyo valor total corregido supere el presupuesto oficial seran rechazadas por exceder
la disponibilidad presupuestal destinada para el proceso.

Los proponentes deberan formular su oferta econémica con base en las condiciones técnicas, financieras y de
mercado aplicables al objeto contractual, asumiendo la totalidad de los costos, gastos, tributos, contribuciones,
tasas, estampilias, riesgos previsibies y demas erogaciones que se deriven de ia ejecucion dei contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando una oferta presente
un valor que razonablemente pueda considerarse artificialmente bajo, la Entidad requerira al proponente para que
explique y sustente las condiciones tecnicas, econdémicas v financieras Que soportan el valor ofertado. Una vez
analizadas las explicaciones presentadas, la Entidad adoptard la decision que corresponda conforme a la
normatividad vigente.

Las deducciones, retenciones, impuestos, contribuciones, estampillas y demas descuentos de ley aplicables al
contrato seran asumidos por EL CONTRATISTA en los términos establecidos en la normatividad vigente y se
refacionan a continuacion:

= DESCUENTOS CONTRACTUALES
RETE IVA (Si aplica) 15% del valor del Iva
Por compras: 2,5% o 35% segin
corresponda.
Por servicios personales: 4% o 6%
NACIONALES RETE FUENTE segun corresponda.
Honorarics: 10% u 1% segun
corresponda.
Contratos de Obra: 2%
PRO-UIS 2%
DEPARTAMENTALES |PRO HOSPITALES 2%
ORDENANZA 0,10
PRO ADULTO MAYOR 4%
PRO CULTURA 2%
PARA LA JUSTICIA 29,
FAMILIAR ’
MUNICIPALES PRO DEPORTE 2%
ELECTRIFICACION RURAL | 3*1000
; Se realizara de acuerdo a la actividad
INDUSTRIA Y COMERCIO comercial o personal
TASA BOMBERIL (BASE ICA) | 5%
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DESCUENTOS CONTRACTUALES

Se aplica el % autorizado a contratos a
MPUESTOS 'DE TIMBRE partir de las UVT establecidas
FACTURACION $8.700

3.9.2. FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO pagaré al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de obra gjecutada y un

pago final, de acuerdo con el avance fisico de las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion
por [a supervision, asi:

A. Pagos mediante actas parciales de obra

Se realizaran pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion por el supervisor del contrato,

o D

conforme a ios precios unitarios establecidos en la propuesta econdmica adjudicada.

Para la procedencia de cada pago parcial, EL CONTRATISTA debera acreditar como minimo los siguientes
requisitos;

(i) Acta parcial de obra debidamente suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

(ii) Informe de ejecucion que soporte técnica, financiera y fisicamente las actividades ejecutadas durante el
periodo correspondiente.

(ili) Factura electronica o documento equivalente, cuando haya lugar.

(iv) Certificacion y soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de
conformidad con la normatividad vigente.

(v) Los demas documentos exigidos por la Entidad para el tramite del respectivo pago.

B. Pago final

El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato serd pagado una vez se haya ejecutado la totalidad del
objeto contractual y cumplidos los siguientes requisitos:

(i) Acta de recibo final de obra suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

(i) Acta de terminacion de obra, cuando corresponda.

(iit) Aprobacion por parte de la Entidad de la actualizacion de las garantias exigidas para la etapa posterior
a la terminacion del contrato, incluida la garantia de estabilidad y calidad de la obra.

(iv) Certificacion del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales.

(v) Acreditacion del cumplimiento de fas obligaciones legales apiicables ai conirato, incluyendo aguelias
relacionadas con el aporte al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la
Construccidn — FIC, cuando haya lugar.

(vi) Presentacion de la factura electrénica o documento equivalente y demas soportes requeridos para el
tramite del pago.

PARAGRAFO PRIMERO. ACREDITACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES. Para cada pago, EL CONTRATISTA deberé acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando legalmente corresponda, mediante
certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, segin el caso, acompafiada de los soportes
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respectivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002 y demas normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

El supervisor del contrato podra solicitar en cualquier momento la documentacion soporte que considere necesaria
para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.

La falta de acreditacion oportuna de dichos requisitos suspendera el tramite del pago respective, sin que ello genere
reconocimiento de intereses moratorios a cargo de la Entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO. TRAMITE Y PLAZO PARA LOS PAGOS. Los pagos se efectuaran dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la radicacion completa de la documentacion requerida para cada desembolso, previa
certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato v verificacion del lleno de los requisitos leqales,
presupuestales, financieros y contractuales correspondientes.

En todo caso, los pagos estaran sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), a la disponibilidad de
recursos y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y en la normatividad vigente.

PARAGRAFO TERCERO. IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMAS DEDUCCIONES. Del valor de
cada pago se efectuaran las retenciones, descuentos, estampillas, contribuciones, impuestos y demas deducciones
a que haya lugar de conformidad con la normatividad nacional, departamental y municipal vigente al momento de
efectuarse el pago.

La presentacion de la propuesta implica que EL CONTRATISTA conoce, acepta y asume la totalidad de las
obligaciones tributarias y cargas economicas derivadas de la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia de los contratistas por parte
de las entidades estatales debe efectuarse mediante las modalidades de Licitacién Publica, Seleccion Abreviada,
Concurso de Méritos, Contratacion Directa y Minima Cuantia, seg(in las condiciones y requisitos previstos en la ley.

Analizada la naturaleza del objeto contractual, las caracteristicas técnicas del proyecto, el presupuesto oficial estimado
y las disposiciones que regulan la contratacion estatal, se concluye que para la presente contratacion no se configuran
las causales que permitan acudir a la modalidad de Contratacién Directa ni corresponde la aplicacion de las
modalidades de Concurso de Méritos o Minima Cuantia.

El objeto del presente proceso consiste en la ejecucién de obras de optimizacian del sistema de acueducto v la
construccion de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda Cabrera Alta del MUNICIPIO, actividades que
corresponden & un contrato de obra publica y que, de conformidad con la normativa vigente, deben adelantarse
mediante una modalidad de seleccién que garantice la participacion plural de oferentes y la escogencia objetiva del
contratista.

*
e 8 sy

En consecuencia, y teniendc en cuenta que el presupuesto oficial del proceso asciende a la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 460.461.627,45) MONEDA CORRIENTE, valor que se encuentra
dentro del rango establecido para la menor cuantia del MUNICIPIO para la vigencia fiscal 2026, la modalidad de
seleccion aplicable corresponde a la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo previsto
en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
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El presente proceso se adelantars observando las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que regulan la contratacion estatal, garantizando el cumplimiento

de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, planeacion, seleccion objetiva, publicidad y libre
concurrencia.

Asi mismo, la Entidad aplicaré o rocedimiento previsto para la Seleccin Abreviada de Menor Cuantia, incluyendo
la publicacion de los documentos del proceso en el Sistema Electronico para la Contratacion Piblica -~ SECOP, la
recepcion y evaluacion de ofertas, la verificacion de los requisitos habilitantes ¥ la adjudicacion ai proponente que
presente la oferta méas favorable para los intereses de la Entidad, de conformidad con las reglas establecidas en el
pliego de condiciones.

El interesado, persona natural, o el representante legal de la persona juridica manifestara su interés mediante el
diligenciamiento obligatorio del ANEXO N.° 12 - MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR PARA LIMITAR
LA CONVOCATORIA A MIPYME o el documento que haga sus veces, el cual debera contener la informacion minima
solicitada en dicho anexo, v aportara los soportes requeridos, de conformidad con los terminos y condiciones
establecidos en el cronograma del presente proceso de seleccion.

La Entidad limitara el presente proceso a Mipymes, siempre que se cumplan los requisitos sefialados en el Decreto
1860 de 2021, los cuales se transcriben a continuacion:

A 7 I ’) . . v " . . T * E
ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas & Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de

Su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad
de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran fos siguientes
requisitos:

1. Elvalor dei Proceso de Contratacion sea menaor a ciento veinticinco mif dolares de fos Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

2. Se hayan recibido solicitudes de por fo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion,
los patrimonios auténomos constituidos por Entivades Estatales y ios paiticutares Gue ejecuten
recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia hébil antes de Ja expedicion
del acto administrativo de apertura, o e/ que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a
cada Proceso de Contratacion.

3. Traténdose de personas juridicas, las solicitudes solo jas podran realizar Mipyme cuyo objeto social les

permita gjecutar el contrato refacionado con el proceso conlractual

PARAGRAFO. Las cooperativas y deméas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podrén solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en
el presente articulo.

1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden
realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios
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en donde se va a ejecutar ef contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los
que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Las Mipyme
colombianas deben acreditar que tienen el tamafio empresatial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellas y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil,

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Cémara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

J. Para la acreditacion deberan observarse fos rangos de ciasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y ef Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con Ja copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportarén la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen
de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, solo deberén aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados

‘et 4 LY. o
Uricamenie por mipyme.

PARAGRAFQ 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no

excluyen fa aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras piblicas.

De igual manera, los inferesados que no posean la candicién de Mipyme acreditada conforme a las reglas precedentes
deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por ef Decreto 1860 de 2021, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. En caso de que la
condicion de Mipyme se acredite mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP), en los términos
establecidos en la norma citada, no serd necesario presentar el anexo indicado. Posteriormente, la Entidad
establecera en el aviso correspondiente si la convocatoria ha sido limitada o no.

6. ANALISIS DE PROCEDENCIA DE CRITERIOS DIFERENCIALES, MEDIDAS
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

En desarrollo del principio de planeacion y de conformidad con las disposiciones que regulan la contratacion estatal,

EL MUNICIPIO realizo el andlisis juridico, técnico y del mercado con el proposito de determinar la procedencia de

incorporar en el presente proceso de seleccion criterios diferenciales, medidas afirmativas y condiciones especiales

de ejecucién dirigidas a promover la participacion de determinados actores econémicos y grupos de especial

proteccion, atendiendo la naturaleza del objeto contractual, las caracteristicas del mercado, la modalidad de seleccion,
“JESUS MARI4 SOMOS TODOS”
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las condiciones técnicas requeridas y los principios de igualdad, proporcionalidad, libre concurrencia y seleccion
objetiva.

a) Criterios diferenciales para Mipymes

De conformidad con el articulo 31 de la Ley 2069 de 2020 vy el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, las entidades estatales deben establecer, de acuerdo con los resultados del
analisis del sector, condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacién de las Mipymes
domiciliadas en Colombia en los procedimientos de seleccion competitivos. Estas condiciones pueden recaer, entre
otros aspectos, sobre el tiempo de experiencia, el niimero de contratos para acreditar la experiencia, los indices de
capacidad financiera, los indices de capacidad organizacional y el valor de |a garantia de seriedad de la oferta.

En el presente proceso, el analisis del sector debera considerar las caracteristicas de la oferta relacionada con la
construccion de obras civiles e hidraulicas de infraestructura de acueducto y tratamiento de agua potable, excavacion,
relleno, instalacion de tuberia, obras de concreto, acero de refuerzo y montaje de la planta de tratamiento, asi como
la existencia y participacion de empresas de diferentes tamafios en el mercado relevante.

nnnnnnnnnnn Shid i e atela o~ Aman bhabkiBiand s
En consecuencia, EL MUNICIPIO incorporaréd en los documentos del proceso las condiciones habilitantes

diferenciales para Mipymes que resulten procedentes de acuerdo con el analisis del sector, procurando facilitar su
participacion sin comprometer las condiciones minimas de capacidad técnica, financiera, organizacional y de
experiencia necesarias para garantizar la adecuada ejecucién del objeto contractual.

Los requisitos diferenciales deberan conservar una relacion razonable y proporcional con el alcance, complejidad y
riesgos de la contratacion y no podran afectar las condiciones minimas necesarias para garantizar la correcta
gjecucion del contrato.

Asi mismo, se aplicaran las reglas relativas a los puntajes adicionales para Mipymes Unicamente cuando legalmente
resulten procedentes, teniendo en cuenta que el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 establece un limite
maximo del 0,25% del total de los puntos v las condiciones particulares previstas para su aplicacién.

b) Medidas afirmativas y criterios diferenciales para personas con discapacidad

En atencidn a la entrada en vigencia del Decreto 0287 de 2026, por medio del cual se desarrolla el Sistema Integral
de Preferencias en favor de las personas con discapacidad en la contratacion publica, EL MUNICIPIO analizo la
procedencia de las medidas afirmativas aplicables a la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia.

El Decreto 0287 de 2026 establece un sistema integral de medidas que deben ser consideradas en las diferentes
fases de la coniratacion publica y comprende, entre ofras, herramientas de planeacion, criterios habilitantes
diferenciales, puntajes adicionales, condiciones especiales de ejecucion e inclusion de personas con discapacidad en
determinados contratos.

No obstante, la aplicacion de estas medidas depende de ia modalidad de seleccion y de la naturaleza del mecanismo
especifico. Para los procesos adelantados mediante Seleccion Abreviada, la ANCP-CCE ha precisado que resultan
aplicables las siguientes medidas; i) herramientas de planeacion para procesos inclusivos; i) criterios habilitantes
diferenciales; y iii) condiciones especiales de ejecucion. Por su parte, el puntaje adicional y la medida relativa a la
celebracion de contratos de prestacion de servicios con personas con discapacidad no resultan aplicables a esta

ol Bl e Brenpnd Vs o
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En consecuencia, EL MUNICIPIO no debera excluir la aplicacion del Decreto 0287 de 2026 por la sola naturaleza
técnica u operativa del objeto contractual. Por el contrario, debera incorporar en los estudios y documentos del proceso
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las medidas que resulten aplicables y que sean compatibles con el objeto, alcance y condiciones de ejecucion del
contrato, garantizando que los requisitos diferenciales sean proporcionales y no comprometan la capacidad necesaria

para ejecutar adecuadamente las obras de optimizacion del acueducto y construccion de la planta de tratamiento
requeridas.

En particular, para la presente contratacion deberan analizarse y, cuando corresponda, incorporarse requisitos
habilitantes diferenciales dirigidos a emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, especialmente
respecto de experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional o garantia de seriedad de la oferta, de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 0287 de 2026.

Asi mismo, la Entidad debera establecer, cuando resulte técnica y juridicamente procedente, las condiciones
especiales de ejecucion previstas en ia normativa vigente, dejando debidamente justificada su aplicacion o Ia
imposibilidad de establecer determinadas condiciones por razones objetivas relacionadas con la naturaleza y alcance
dei objeto contractual.

c) Promocion de la vinculacion laboral o contractual de jévenes

De conformidad con el articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, EL MUNICIPIO deber4 incorporar en el contrato una clausula
dirigida a promover la insercion laboral o contractual de jovenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) afios,
profesionales o tecnologos, cuando las personas naturales o juridicas que participen en el proceso se encuentren
obligadas a disponer de personal para la ejecucion del objeto contractual.

Teniendo en cuenta que la ejecucion del presente contrato requiere la disposicion de personal técnico, operativo y
administrativo para realizar las actividades de construccidn civil & hidraulica, excavacion, relleno, instalacion de
tuberia, construccion de captacion, aduccion, conduccion, tanque de almacenamiento y montaje de la planta de
tratamiento de agua potable, resulta aplicable la obligacion prevista en la citada disposicion.

En consecuencia, EL MUNICIPIO incorporara en la minuta contractual una condicion dirigida a promover la vinculacién
faboral o contractual de dicha poblacion durante la ejecucion del contrato, en los términos establecidos en el articulo
8 de la Ley 2119 de 2021, respetando las condiciones técnicas, de seguridad y de idoneidad requeridas para ei
desarrollo de las actividades contratadas.

La vinculacion debera efectuarse de manera que no se desconozcan las competencias, calificaciones, certificaciones
0 condiciones de seguridad que resulten legalmente exigibles para las actividades especificas que deba desarrollar el
personal vinculado. La norma establece que el porcentaje de jdvenes vinculados no podra ser inferior al ocho por

ciento (8%) del total del personal requerido por EL CONTRATISTA para la ejecucion contractual, en 10s casos en que
resulte aplicable.

d) Fomento de la provisién de bienes o servicios por poblacion en situacién de vulnerabilidad y sujetos de
especial proteccion constitucional

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, EL MUNICIPIO analizara la posibilidad de
incorporar en los documentos del proceso mecanismos que fomenten que EL CONTRATISTA, para el cumplimiento
del objeto contractual, procure la provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional, siempre que ello resulte compatible con la naturaleza del objeto contractual y se garanticen las
condiciones de calidad requeridas.

En el presente proceso, dicha medida debera estructurarse de manera compatible con las caracteristicas del objeto
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coniractual, teniendo en cuenta que las actividades comprenden la construccion de obras civiles e hidraulicas de
infraestructura de acueducto y tratamiento de agua patable, incluyendo excavacion, relleno, instalacion de tuberia,
obras de concreto, acero de refuerzo, mamposteria y montaje de la planta de tratamiento.

Por lo anterior, la Entidad no establecera una obligacion indiscriminada de vinculacion laboral de poblacion vulnerable
que pueda resultar incompatible con las exigencias técnicas de determinadas actividades. No obstante, cuando la
ejecucion contractual comprenda actividades, suministros o servicios auxiliares que puedan ser desarrollados por los
grupos sefalados en la norma sin afectar la calidad, seguridad o adecuada gjecucion del contrato, se promovera su

participacion mediante las condiciones que se establezcan en los documentos del proceso y en la minuta contractual.

La aplicacion de esta medida debera observar los principios de proporcionalidad, calidad y adecuada ejecucion del
objeto contractual y no podra utilizarse para reducir las condiciones técnicas minimas exigidas para las actividades
especializadas de construccion e instalacion hidraulica.

7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas
normas que regulan la contratacion estatal, fa Entidad estabiecio los requisitos habilitantes necesarios para
determinar la capacidad de los proponentes para ejecutar el objeto contractual.

En consecuencia, en el Pliego de Condiciones se encuentran definidos los requisitos habilitantes de caracter

juridico, financiero, organizacional y técnico, asi como los criterios, documentos, indicadores y condiciones que
seran objeto de verificacion por parte de la Entidad durante la etapa de evaluacion de las ofertas.

La verificacion de los requisitos habilitantes tendra por objeto determinar la aptitud de los proponentes para
participar en el proceso de seleccion y ejecutar adecuadamente el contrato, conforme a los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, planeacion y seleccion objetiva que rigen la contratacion estatal.

Las condiciones habilitantes exigidas guardan relacion con la naturaleza, complejidad, valor, plazo y alcance del
contrato a celebrar, y se encuentran desarroliadas de manera detaliada en ei Pliego de Condiciones, documento
que hace parte integral del presente proceso de seleccion.

8. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad defini¢ los criterios de evaluacion atendiendo la naturaleza, objeto, alcance, cuantia, riesgos y
compiejidad dei conirato a celebrar, procurando ia seleccion de la oferta mas favorable para los intereses de la
Administracion y garantizando condiciones de participacion objetiva para los oferentes.

Los criterios de evaluacion, los factores de ponderacién, la metodologia de asignacion de puntaje y las reglas de
desempate aplicables al presente proceso de seleccién fueron definidos por la Entidad con fundamento en los
principios de seleccion objetiva, transparencia, economia y responsabilidad previstos en la normativa de
contratacion estatal.

Dichos criterios se encuentran desarrollados de manera detallada en el Pliego de Condiciones, documento que
hace parte integral del presente proceso de seleccion, en el cual se establecen los factores de calificacion de las
ofertas, la distribucion de los puntajes, la forma de evaluacion de los componentes técnico y econdmico, asi como
los mecanismos de desempate que seran aplicados en caso de presentarse igualdad en la calificacion final de dos
0 Mas propuestas.

La evaluacién de las ofertas se realizard Unicamente respecto de aquellos proponentes que hayan cumplido
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satisfactoriamente con la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos por la Entidad.

| 9. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Ademas de las causales previstas en la Constitucion Politica, la Ley, los decretos reglamentarios y demas normas
aplicables a la contratacién estatal, la Entidad rechazara las propuestas cuando se configure cualquiera de las
siguientes situaciones:

a)
b)
¢)

d)

i)

Cuando la propuesta sea presentada después de la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso o por
un medio diferente al sefialado en el Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién prevista en la Constitucion Politica o en la Ley.

Cuando se compruebe que la informacion o documentacion aportada por el proponente contiene datos falsos,
inexactos, alterados, inconsistentes o que no correspondan a la realidad.

Cuando el proponente no acredite los requisitos habilitantes exigidos en el Pliego de Condiciones o no subsane
oportunamente aquellos requisitos susceptibles de subsanacion dentro del término otorgado por la Entidad.
Cuando el proponente carezca de capacidad juridica para presentar la oferta o para celebrar y ejecutar el
contrato.

Cuando la propuesta econémica supere el presupuesto oficial establecido por la Entidad.

Cuando el plazo de ejecucién ofertado exceda el plazo maximo establecido en el Pliego de Condiciones.
Cuando la oferta economica sea presentada de manera incompleta, no permita la comparacion objetiva de las
propuestas o no incluya la totalidad de los items requeridos por la Entidad.

Cuando se modifiquen las cantidades de obra, especificaciones técnicas, unidades de medida, descripciones
de actividades o cualquier otra informacion suministrada por la Entidad en los formularios oficiales de la oferta
economica.

Cuando el proponente omita la presentacion de uno o varios precios unitarios, del AlU o de cualquier
componente economico exigido cuya ausencia impida la evaluacién y comparacion objetiva de las ofertas.
Cuando uno o varics precics unitarics ofertados superen los valores maximos unitarios establecidos por la
Entidad en el presupuesto oficial, cuando esta condicion haya sido prevista expresamente en el Pliego de
Condiciones.

Cuando la oferta presente un valor artificialmente bajo y el proponente no suministre las explicaciones, soportes
0 justificaciones requeridas por la Entidad, o cuando las explicaciones presentadas no resulten suficientes para
demostrar la viabilidad técnica, financiera v operativa de la oferta, de conformidad con el articuln 2211224

del Decreto 1082 de 2015. S Veria, O Ca dad co iculo 2.

m) Cuando se presenten dos o mas ofertas por una misma persona natural o juridica, ya sea directamente o a

n)

través de consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, generando mdltiple participacion dentro
del mismo proceso.

Cuando exista identidad sustancial entre propuestas, coincidencia de informacion, documentos, precios,
errores, formatos, estructuras de costos o cualquier otra circunstancia que permita inferir la existencia de
acuerdos restrictivos de la competencia o conductas celusorias entre dos o méas oferentes.

Cuando la Entidad evidencie, por cualquier medio idéneo, la existencia de practicas de colusion, acuerdos
anticompetitivos, coordinacion de ofertas, manipulacion del proceso de seleccion o cualquier conducta
tendiente a afectar la libre concurrencia, la transparencia o la seleccién objetiva, sin perjuicio de poner los
hechos en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduria General de la Nacion,
la Fiscalia General de la Nacion y demas autoridades competentes.
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p) Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre reportado en el Boletin de Responsables
Fiscales de la Contraloria General de la Republica y dicho reporte constituya una causal legal que impida
contratar con el Estado.

q) Cuando el proponente se encuentre en estado de disolucion, liquidacion, cancelacion de matricula mercantil o
cualquier situacion juridica que le impida ejecutar el contrato.

r) Cuando la propuesta sea presentada bajo condiciones, iimitaciones, reservas, condicionamientos o
modalidades que modifiquen los términos exigidos por la Entidad o impidan la comparacion objetiva de las
ofertas.

s) Cuando la conformacién de un consorcio, unién temporal o cualquier forma asociativa no cumpla los requisitos
legales y los exigidos en el Pliego de Condiciones.

t) Cuando la participacion, responsabilidades o actividades asignadas a ios integrantes de una estructura piurai
no guarden relacion con su capacidad, experiencia o idoneidad para ejecutar las obligaciones derivadas del
contrato.

u) Cuando el proponente no atienda los requerimientos efectuados por la Entidad dentro de los términos
establecidos en el proceso, siempre que elio impida verificar condiciones habilitantes o efectuar la evaluacion
objetiva de ia oferta.

v) Cuando la oferta no contemple la totalidad de las condiciones técnicas minimas exigidas para la ejecucion de
las obras objeto del contrato.

w) Cuando el proponente no tenga en cuenta las modificaciones introducidas mediante adendas debidamente
publicadas por la Entidad y ello afecte el contenido sustancial de la oferta.

x} Las demés situaciones expresamente previstas en la Ley y en los documento

causal de rechazo de la oferta.
10. ANALISIS, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES S

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082
de 2015 y los lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente en materia de administracién y distribucion
de riesgos en ios procesos de contratacion estatal, EL MUNICIPIO efectud el andiisis, tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles asociados al presente proceso de seleccion.

El analisis correspondiente se encuentra contenido en el documento denominado "Matriz de Riesgos", el cual hace
parte integral de los estudios y documentos previos del proceso contractual y contiene la identificacion de los
eventos que podrian afectar el normal desarrollo de la contratacion, la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo,
su impacto potencial, la parte responsable de asumirlo y las medidas de tratamiento, mitigacion y control definidas
para cada caso.

La identificacion y asignacion de los riesgos fue realizada considerando las condiciones técnicas, financieras,
juridicas, ambientales, sociales, operativas y logisticas propias de la ejecucion del contrato de obra piblica cuyo
objeto corresponde a la optimizacion del sistema de acueducto v la construccién de la planta de tratamiento de
agua potable de la vereda Cabrera Alta, asi como las caracteristicas del lugar de intervencion, las condiciones
hidrologicas y topograficas del terreno, el plazo de ejecucion, las condiciones del mercado de ia construccion y las
obligaciones a cargo de las partes.

oo Al ; Lot ok . . ;
La distribucion de riesgos se efectud bajo el criterio de asignarlos a la parte que se encuentre en mejores

condiciones para administrarlos, controlarlos, mitigarlos o asumir sus consecuencias, garantizando el equilibrio
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En consecuencia, los riesgos previsibles aplicables al presente proceso seran los contenidos en la Matriz de

Riesgos publicada junto con los demas documentos del proceso en el Sistema Electronico para la Contratacion
Publica - SECOP, la cual hars parte integral de! future contrato.

e la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecision en el texto de
la garantia presentada, sera susceptible de aclaracién por s Propenente hasta el térming de traslado del informe

de evaluacion.
Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

De conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1 2., los proponentes podran otorgar
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una de las siguientes garantias:

Condicion 5
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (i)

Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ BB T s e g al g L L LB
beneficiario Municipio de Jesus Maria, santander, identificada con NiT. 8490.210.946-2,

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion.

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia v
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente

los integrantes, su identificacién Y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Caracteristica

12. GARANTIAS DESTINADAS A AMPAR
EXTRACONTRACTUAL

El contrato que surja del presente proceso de seleccion se perfeccionara con la firma de las partes. EL
CONTRATISTA se obligara a constituir, a favor del MUNICIPIO, una vez obtenido el Registro Presupuestal
definitivo del contrato, Garantia mediante Péliza de una entidad bancaria o compaiiia de seguros legalmente
establecida en el pais, y cuyas pdlizas matrices hayan sido aprobadas por la Superintendencia.

El decreto 1082 de 2015 regula los mecanismos de cobertura del riesgo en los contratos regidos por la ley 80 de
1993y la ley 1150 de 2007, por medio de las cuales se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en
favor de las entidades publicas con ocasién de:
“JESUS MARIA SOMOS TODOS”
Freiner Leonel Farfin Lamus ~ Alcalde 20242027
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a) La presentacion de los ofrecimientos
b) Los contratos y su liquidacion

¢} Los riesgos a los que se encuentren expuestas las entidades publicas contratantes derivadas de Ia
responsabilidad extracontractual.

Teniendo en cuenta los riesgos estimados dentro del tramite del presente proceso contractual, y buscando
minimizar cualquier perjuicio que pudiese sufrir EL MUNICIPIO, por el incumplimiento de las obligaciones surgidas
de la presentacion de la propuesta o de la celebracion del contrato se encuentra pertinente exigir la constitucion de
las garantias sefialadas en el decreto 1082 de 2015, que permitan al MUNICIPIO como entidad contratante, en
caso de presentarse algln o algunos de los siniestros que ampara, trasladar al garante la responsabilidad de
resarcir en ei porcentaje estabiecido por ios perjuicios ocasionados; amparos que se podran ofrecer a través de
cualquiera de las siguientes modalidades:

En cumplimiento de la seccion 3 del Decreto 1082 de 2015, la Alcaldia de Jesus Maria (Santander), tendra en
cuenta las siguientes consideraciones con relacién a las garantias:

Articulo 2.2.1.2.3.1.7. Garantia de cumplimisnto. La garantia de cumplimiento del contrato debe cubrir 1. Buen
manejo y correcta inversion del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasion
de: (i) la no inversion del anticipo; (ji) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiacion indebida de los recursos
recibidos en calidad de anticipo. 2. Devolucion del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por
la Entidad Estatal por la no devolucion total o parcial del dinero entregado a EL CONTRATISTA a titulo de pago

anticipado. Cuando a ello hubiere lugar. 3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de
los perjuicios derivados de: 3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
a EL CONTRATISTA; 3.2. El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
a EL CONTRATISTA; 3.3. Los dafios imputables a EL CONTRATISTA por entregas parciales de la obra, cuando
el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las muitas y de la clausula penal pecuniaria. 4.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad
Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales de EL CONTRATISTA
derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del contrato amparado.
La Entidad Estatal no debe exigir una garantia para cubrir este Riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del
territorio nacional con personal contratado bajo un régimen juridico distinto al colombiano. 5. Estabilidad y calidad
de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dafio o
deterioro, imputable a EL CONTRATISTA, sufrido por la obra entregada a satisfaccion. 6. Calidad del servicio. Este
amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 7.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo, debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento
de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 8. Los demas incumplimientos de
obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la
naturaleza dei contrato.

Articulo 2.2,1.2.3.1.2. Clases de garantias. Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una pdliza. 2. Patrimonio
autonomo. 3. Garantia Bancaria.

Articulo 2.2.1.2.3.1.4. Garantia de! oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural,
como union temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus
integrantes.
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Que para ellas puedan surgir por las actuaciones hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, sin perjuicio de las disposiciones especiales
propias de cada uno de los instrumentos juridicos aqui previstos. El decreto 1082 de 2015, sefiala que en los
procesos de coniratacion los oferentes o contratistas podran otorgar, como mecanismos de cobertura de los
riesgos, cualquiera de las siguientes garantias:

o Pdliza de Seguros.
e Patrimonio Auténomo
¢ (Garantia Bancaria

El decreto exige los amparos que deben expedir los contratistas para cubrir [os eventos que se pueden generar en
las diferentes actividades de la ejecucion de un contrato, que se constituye en requisito para legalizacion de los
mismos, al presente contrato se le exigiran las siguientes garantias asi:

GARANTIA DE PAGO DE
. SALARIOS, SUFICIENCIA DE
SUFICENCIADELA | SUPICENCIEDE | pReSTACIONES SOCIALES | GARANTIA SEGURO DE
GARANTIA DE EST ABlLIDAD Yy LEGALES E RESPONSABILIDAD CIVIL
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA INDEMNIZACIONES EXTRACONTRACTUAL
: LABORALES (RCE)
ARTICULO 2.2.1.2.3.1.13.
VIGENCIA: VIGENCIA: VIGENCIA; VIGENCIA:
Con una vigencia igual al | Una vigencia de dos (2) | Debe estar vigente por el | Con una vigencia igual al
plazo estipulado para la | afos contados a partir de | plazo del contrato y fres (3) | plazo estipulado para la
gjecucion del contrato y | la fecha de suscripcion del | afios mas. ejecucion del conirato.
hasta la liquidacion. Acta de Recibo Definitivo
de las obras.
SUFICIENCIA: SUFICIENCIA: SUFICIENCIA: SUFICIENCIA:
Treinta por ciento (30%) | Treinta y Cinco por ciento | Diez por ciento (10%) del valor | 200 salarios minimo

del vaior del contrato.

(35%) del valor final de las | total del contrato.

abras.
Cuando por la naturaleza, alcance o actividades derivadas del contrato exista riesgo de afectacion a terceros, EL

CONTRATISTA debera constituir poliza de responsabilidad civil extracontractual a favor de ia entiga
conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
La poliza debera incluir, como minimo, los siguientes amparos:

a) Cobertura basica de predios, labores y operaciones.

b) Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

¢) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

d) Cobertura expresa de responsabilidad derivada de actos de contratistas y subcontratistas autorizados.
e) Coberiura expresa de amparo patronal.

f) Cobertura expresa para vehiculos propios y no propios utilizados en la gjecucion del convenio.

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada
por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedio a realizar el respectivo anélisis del riesgo aplicable a la presente
contratacion, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar ios
riesgos o eventualidades que afectan los propositos y metas esperados por la administracion en el presente proceso
de seleccion, para lo cual establecid especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y
“JESUS MARI4 SOMOS TODOS”
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probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en
los cuales se tipifico, estimé y asignd las principales eventualidades que afectan esta contratacion y se encuentran
consignado en anexo a este pliego de Condiciones.

Para efectos de la valoracion del riesgo se procedit a utilizar la tabla de valoracion establecida por Colombia
Compra Eficiente. SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOCS.

Estas garantias deberan tomarse dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de suscripcion del confrato y sera
constituida por una compaiiia de Seguros legaimente autorizada para funcionar en Colombia.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al MUNICIPIO DE JESUS MARIA — SANTANDER frente a cualquier
reclamacion, demanda, accion judicial, extrajudicial, administrativa, laboral, fiscal, civil, comercial o de cualquier
otra naturaleza presentada por terceros, derivada de las actuaciones, omisiones, hechos, operaciones 0
incumplimientos imputables al CONTRATISTA, a su personal, contratistas, subcontratistas o personas vinculadas
a la ejecucion del contrato.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asumird de manera exclusiva la responsabilidad por los dafios, periuicios,

costos, sanciones, condenas, gastos judiciales, honorarios y demas erogaciones que se ocasionen con ocasion de
dichas reclamaciones.

lgualmente, EL CONTRATISTA respondera integramente por las obligaciones laborales, de seguridad social
integral, parafiscales y demés obligaciones legales respecto del personal que vincule para la ejecucion del contrato,
nua ca genare relagion lahgral aiguna enira dicho perenna! y Ei MUNICIDIO
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La presente obligacion de indemnidad permanecera vigente aun después de la terminacion y fiquidacion del
convenio, respecto de hechos ocurridos durante su ejecucion.

13. TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

De conformidad con la normativa vigente en materia de contratacion estatal, la Entidad ha verificado la aplicabilidad

de los tratados internacionales de comercio suscritos por el Estado colombiano que pudieran incidir en el presente
proceso de seleccion.

El analisis correspondiente, asi como la determinacion sobre la cobertura o exclusién de los acuerdos comerciales

vigentes, se encuentra contenido de manera detallada en el documento denominado “Estudios del Sector”, el cual
hace parte integral de los documentos previos del presente proceso de contratacian.

En dicho andlisis se establece el alcance de los tratados aplicables, las condiciones de cobertura del proceso
contractual y las eventuales excepciones previstas en los mismos, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015 y demés normas concordantes.

En consecuencia, la informacion relativa a tratados y acuerdos internacionales deberé ser consultada en el referido
documento, ei cuai sustenta ia toma de decisiones de la Entidad en esta materia.

14. FUNCIONARIO QUE LLEVARA A CABO LA SUPERVISION DEL CONTRATO

La vigilancia, seguimiento y verificacion técnica, juridica, administrativa y contable de la ejecucion y cumplimiento
del presente contrato por pate del CONTRATISTA, sera ejercido a través del supervisor, esto es la SECRETARIA

DE INFRAESTRUCTURA O QUIEN HAGA SUS VECES
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El supervisor esta autorizado para impartir instrucciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y
éste se encuentra obligado a acatarias. Todas las comunicaciones o instrucciones destinadas al CONTRATISTA
seran expedidas o ratificadas por escrito y formaran parte de los documentos del contrato.

La supervision se realiza en cumplimiento del control de ejecucion y deriva las responsabilidades previstas en los
articulos 51 y 53 de la Ley 80 de 1093, y articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Los responsables el control de

ejecucion tendran a su cargo entre ofras las siguientes funciones:

Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato
Certificar para efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfaccion del objeto y obligaciones a cargo
del CONTRATISTA.

» Proyectar y suscribir las actas de inicio, actas parciales y de liquidacion final del contrato.
Verificar mediante planillas 6 a través de certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal,
seglin sea el caso, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, ley 1562 de 2012, en concordancia con lo sefialado en el inciso 2 de articulo 41 de la Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor, ademas de velar por el cumplimiento de las instrucciones que le imparta EL MUNICIPIO y las normas
legales vigentes previstas para el efecto, hara cumplir lo previsto en el articulo 4° de la ley 80 de 1993 y articulos
83y 84 de la ley 1474 de 2011, asi:

a) Exigira al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad de los
insumos y/o de las acciones en desarrollo.

bj Adelantara las gestiones necesarias para la imposicion, reconocimiento y cobros de Ias sanciones pecuniarias
y garantias a que haya lugar.

¢) Solicitara la actualizacion o revision de los precios cuando se produzean fenomenos que alteren en contra del
MUNICIPIO el equilibrio financiero del contrato.

d) Adelantara revisiones a los insumos y/o procedimientos, para verificar que ellos cumplan con las condiciones
de calidad ofrecidos por EL CONTRATISTA, y promoveré las acciones de responsabiiiaad contra este cuando
dichas condiciones no se cumplan.

¢) Exigira que la calidad de los servicios prestados o productos entregados se ajusten a los requisitos minimos
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales trabajos cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial.

f) Adelantara las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los darios que sufra EL MUNICIPIO en
desarrollo o con ocasion del presente contrato.

g) Revisara y aprobara, con su firma, el acta de recibo final del contrato, asi como las respectivas actas parciales
a que haya lugar.

h) Elaborara y presentara para ante el mandatario municipal el acta de liquidacion del contrato.

i) La supervision no podré, sin autorizacion escrita y previa del MUNICIPIO, ordenar modificacion alguna que
traiga consigo variaciones al plazo, valor o condiciones del contrato del jefe de la oficina gestora.

j) Todas las comunicaciones u ordenes del supervisor seréan expedidas por escrito.

k) Cualquier acto del supervisor que pueda comprometer economicamente EL MUNICIPIO, sera de su absoluta
responsabilidad, si no ha recibido previa autorizacion el MUNICIPIO.

I) Avalera la suspension del contrato, cuando a ello hubiere lugar, por causas justificadas y demostradas;

m) Las demés, que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza.
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15. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS

Con el propésito de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas del
contrato, EL MUNICIPIO podré imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las
demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan,

Las multas corresponderan al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia habil de retardo en el

cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, sin que el valor acumulado de las mismas exceda el
diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

La imposicion de multas no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales ni impide
que EL MUNICIPIO adopte otras medidas previstas en ia ley o en el contrato para obtener la ejecucion adecuada
del objeto contractual.

El valor de las multas podra hacerse efectivo mediante compensacion de las sumas adeudadas al CONTRATISTA,
afectacion de las garantias constituidas o por cualquier otro mecanismo legalmente procedente.

No habra lugar a la imposicion de multas cuando el incumplimiento o retraso obedezca a circunstancias constitutivas
de fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero o hechos atribuibles al MUNICIPIO, debidamente
demostrados por EL CONTRATISTA y aceptados por la Entidad.

Cuando el supervisor del contrato evidencie hechos que puedan constituir mora, incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, debera elaborar el informe
correspondiente, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que soportan la presunta situacion de
incumplimiento, asi como las pruebas y soportes que resulten pertinentes.

Con fundamento en dicho informe, EL MUNICIPIO adelantara e procedimiento administrativo previsto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y las demas disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, garantizando en

todo momento el debido proceso, el derecho de defensa y contradiccion del CONTRATISTA y de su garante,
cuando corresponda.

Una vez surtido el procedimiento respectivo, y de encontrarse acreditado el incumplimiento, EL. MUNICIPIO podra
imponer las multas previstas en ef contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, en el cual se
determinara la conducta constitutiva del incumplimiento, el periodo de mora o incumplimiento, el valor de la muita
y las demas circunstancias relevantes para la decision.

Las muitas impuestas podran hacerse efectivas mediante compensacion con las sumas adeudadas al
CONTRATISTA, afectacion de la garantia tnica de cumplimiento o por cualquier otro mecanismo legalmente
procedente, una vez se encuentre ejecutoriado el acto administrativo que ias imponga.

La imposicion de multas no exime al CONTRATISTA de la obligacion de cumplir integralmente el objeto contractual,
ni limita la facultad del MUNICIPIO para declarar el incumplimiento, hacer efectiva la clausula penal pecuniaria,
afectar las garantias constituidas o ejercer ias demas acciones coniraciuaies y legaies a que haya iugar.

PARAGRAFO. La imposicion de multas sera independiente de la aplicacion de la clausula penal pecuniaria, de la
declaratoria de incumplimiento, de la efectividad de las garantias contractuales y de las demas acciones legales a
que haya lugar para la proteccion de los intereses de la Entidad.
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EL CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente actividades especificas relacionadas con la ejecucion del
objeto contractual, siempre que dichas actividades no impliquen la cesién del contrato ni la transferencia de las
obligaciones principales asumidas frente al MUNICIPIO.

La subcontratacion debera contar con autorizacion previa, expresa y escrita del supervisor del contrato, y en ningtin
caso exonerara al CONTRATISTA de la responsabilidad técnica, administrativa, financiera, legal v contractual
derivada de |a correcta ejecucion de las obras.

EL CONTRATISTA sera el (nico responsable ante EL MUNICIPIO por la calidad de los trabajos ejecutados, el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos contractuales, las obligaciones laborales, de seguridad
social, seguridad y salud en el trabajo, ambientales y demas obligaciones derivadas del contrato,

independientemente de que algunas actividades sean siecutadas por subcontratistas.

woarralan LU AN

No podra subcontratarse la totalidad del objeto contractual ni las obligaciones esenciales que constituyen el ntcleo
principal del contrato de obra, debiendo EL CONTRATISTA conservar la direccion, coordinacion, administracion y
control de la ejecucion contractual.

La subcontratacion Unicamente procedera respecto de actividades complementarias o especializadas que no
constituyan obligaciones esenciales dei contrato y requerira autorizacion previa y escrita de ia Entidad.

17. REQUISITOS DE EJECUCION :

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley

1150 de 2007, y demas normas concordantes, para el inicio de la ejecucion del contrato se requerira el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

e

a) La suscripcion del contrato por las partes.

b) Laexpedicion del Registro Presupuestal (RP) correspondiente.

¢) La constitucion y aprobacién por parte del MUNICIPIO de las garantias exigidas en el contrato, cuando
haya lugar a ellas.

d} La acreditacion por parte del CONTRATISTA de! cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral y demas obligaciones laborales aplicables al
personal que participe en la ejecucion contractual.

e) Lapresentacion de los documentos, planes, programas y demés requisitos exigidos en los estudios previos,
el pliego de condiciones y el contrato, cuando corresponda,

f) La suscripcion del Acta de Inicio entre EL CONTRATISTA v el supervisor designado por EL MUNICIPIO.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados y suscrita el Acta de Inicio, EL CONTRATISTA debera
gjecutar el objeto contractual dentro del plazo establecido, bajo su exclusiva responsabilidad y en estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales y disposiciones legales aplicables.

18. AUTORIZACION PARA CONTRATAR _

De conformidad con los articulos 209, 311y 315 de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 136 de 1994,
modificada por la Ley 1551 de 2012, y la jurisprudencia y doctrina administrativa aplicables en materia de
contratacion estatal, corresponde al Alcalde Municipal dirigir la accion administrativa del municipio y celebrar los
contratos necesarios para el cumplimiento de los fines estatales y la adecuada prestacion de los servicios a cargo
de la Entidad.

Asi mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante Concepto Radicado No. 11001-
03-06-000-2014-00285-00 (2238) del 11 de marzo de 2015, precisd que los alcaldes cuentan con competencia
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general para celebrar contratos en nombre de la entidad territorial, salvo en aquellos eventos en que la ley o el
respectivo Concejo Municipal hayan establecido expresamente la necesidad de autorizacion previa.

En este sentido, una vez revisado el Acuerdo Municipal No. CON 02-011-21 del 24 de agosto de 2021, “Por medio
del cual se reglamenta la autorizacion al Alcalde para contratar, se sefialan los casos en que requiere autorizacion
previa y se dictan ofras disposiciones’, se verificd que el presente proceso de seleccion y el contrato de obra

derivado del mismo no se encuentran dentro de las hipotesis que exigen autorizacidn previa del Concejo Municipal.

En consecuencia, el Alcalde Municipal de Jests Maria (Santander) cuenta con competencia legal para adelantar el

presente proceso de contratacion y suscribir el respectivo contrato de obra, sin requerir autorizacion previa del
Concejo Municipal.

19, CONVOCATORIAALAS VEEDURIASCIUDADANAS —— ——— ————

De conformidad con lo dispussto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, I Ley 850 de 2003, la Ley 1757 de 2015
y demas normas concordantes, EL MUNICIPIO invita a las veedurias ciudadanas, organizaciones comunitarias,
asociaciones civicas, organismos de participacion ciudadana y a la ciudadania en general para que ejerzan el
control social sobre el presente proceso de contratacion y el contrato que se derive del mismo.

Las veedurias ciudadanas legalmente constituidas podran desarrollar actividades de vigilancia y control durante las
etapas precontractual, contractual y postcontractual, con el fin de verificar la observancia de los principios de

transparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva, participacion ciudadana y correcta inversion de los
recursos publicos.

Para el gjercicio de sus funciones, las veedurias podran formular observaciones, recomendaciones, solicitudes de
informacion y demas actuaciones permitidas por el ordenamiento juridico, las cuales seran atendidas por la Entidad
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

La informacion relacionada con el presente proceso de seleccion estara disponible para consulta publica a través
del Sistema Electronico para la Contratacion Piblica — SECOP, asi como en los demas medios dispuestos por la
Entidad, garantizando los principios de publicidad, transparencia y acceso a la informacion publica.

La participacion de las veedurias ciudadanas contribuira al fortalecimiento del control social, la transparencia en la
gestion publica y el adecuado seguimiento a la ejecucion del presente proyecto.

20. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

De conformidad con los estudios y documentos previos elaborados por EL MUNICIPIO, se concluye que existe una
necesidad real, actual y debidamente justificada de adelantar el presente proyecto de obra publica, con el proposito
de mejorar las condiciones fisicas, funcionales y de seguridad de la infraestructura comunitaria destinada al
desarrolio de actividades de participacion ciudadana, integracion comunitaria y fortalecimiento organizacional de la
poblacién beneficiaria.

En desarrollo del principio de planeacion previsto en la Ley 80 de 1993, la Entidad efectué los estudios técnicos,
juridicos, financieros y de mercado requeridos, mediante los cuales se determind la necesidad de contratar la
ejecucion de las obras de optimizacion del sistema de acueducto y la construccion de la planta de tratamiento de
agua potable proyectadas, asi como las condiciones necesarias para garantizar su correcta ejecucion.

Asi mismo, se establecio que la naturaleza del objeto contractual corresponde a un contrato de obra publica, cuya
ejecucion requisre la participacion de una persona natural o juridica, o de una estructura plural, aue cuente con la
capacidad juridica, técnica, financiera y organizacional necesaria para desarroliar las actividades previstas en el
proyecto.
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De igual forma, la Entidad determinG el presupuesto oficial con fundamento en los andlisis de precios unitarios
(APU), estudios de mercado, condiciones técnicas del proyecto y demas costos asociados a la contratacion,
verificando la razonabilidad economica de la inversion y la disponibilidad de oferentes en el mercado con capacidad
para ejecutar el objeto contractual.

Con fundamento en la cuantia del proceso y en lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2 de Ia Ley 1150 de 2007,
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, se concluyt que la modalidad de seleccion procedente corresponde a
la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, por ser la que legalmente resulta aplicable para la escogencia objetiva

del CONTRATISTA.

Finalmente, se verifico la existencia de recursos presupuestales para respaldar la contratacion, los cuales se
encuentran amparados mediante el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la
Entidad, garantizando ia viabilidad financiera dei proyecto y ia atencion de Ias obiigaciones que se deriven del futuro
contrato.

En consecuencia, EL MUNICIPIO considera técnica, juridica, financiera y administrativamente conveniente y
oportuna la apertura del presente proceso de seleccion, en atencion a que la contratacion proyectada contribuye al
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Jesiis
Maria Somos Todos” y ias necesidades de fortaiecimiento de los espacios comunitarios de participacion ciudadana
en el sector rural del MUNICIPIO.

21. LIQUIDACION DEL CONTRATO
El contrato que se derive del presente proceso de seleccion sera objeto de liquidacién de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 11 de ta Ley 1150 de 2007 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
La liquidacion se realizara de comun acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion del plazo de sjecucion del contrato, 0 a fa expedicion del acto administrativo que ordene su terminagion

anticipada, segun corresponda.

En el acta de liquidacion se consignaran los acuerdos, conciliaciones, ajustes, balances, reconocimientos,
salvedades y demas aspectos necesarios para declarar a paz y salvo a las partes o dejar constancia de las
reclamaciones a que haya lugar.

Si EL CONTRATISTA no concurre a la liquidacion bilateral o las partes no logran acuerdo sobre su contenido, EL
MUNICIPIO procedera a efectuar la liquidacion unilateral dentro de los términos y condiciones previstos en la
normatividad vigente.

PARAGRAFO. La liquidacion del contrato no exime al CONTRATISTA de responder por la calidad, estabilidad,
correcto funcionamiento de las obras ejecutadas y demas obligaciones que, por su naturaleza, sobrevivan a la
terminacion del contrato, de conformidad con las garantias constituidas v la legislacion aplicable.

22. PUBLICACION Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO DE SELECCION

De conformidad con los principios de transparencia, publicidad y acceso a la informacion publica que rigen la
contratacion estatal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y
demas normas concordantes, EL MUNICIPIO publicara oportunamente en el Sistema Electronico para la
Contratacion Pablica - SECOP los documentos, actos administrativos y actuaciones que se generen con ocasion
del presente proceso de seleccion,

La publicacion comprendera, entre otros, los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria, el proyecto
y pliego definitivo de condiciones, las adendas, las observaciones formuladas por los interesados y sus respectivas
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respuestas, los informes de evaluacion, los actos administrativos que se expidan durante el proceso de seleccion,

el acto de adjudicacion o de declaratoria desierta, asi como los demas documentos exigidos por la normatividad
vigente.

Igualmente, durante la ejecucion contractual se publicaran el contrato suscrito, las modificaciones, adiciones,
prorrogas, suspensiones, reinicios, cesiones previamente autorizadas por la Entidad, las garantias contractuales

cuando corresponda, los actos administrativos relacionados con incumplimientos, multas, declaratorias de siniestro,
clausula penal pecuniaria o cualquier otra actuacion que deba ser objeto de publicidad conforme a la ley.

De la misma manera, se publicaran los documentos correspondientes a la etapa postcontractual, incluyendo las
actas de recibo final, el acta de liquidacion bilateral o ! acto administrativo de liquidacion unilateral, cuando haya
lugar a ellg,

Los documentos y actuaciones del proceso podran ser consultados por cualquier interesado a través de la

plataforma SECOP, garantizando el acceso a la informacion publica y el ejercicio del control ciudadano sobre la
gestién contractual de la Entidad.
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