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CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA MÁXIMA DEL COLEGIO 
DE TARIDÓ, EN EL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, 
especialmente lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
éste último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a lo dispuesto 
por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, por el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007 y los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
que lo complementen, se presenta el estudio previo para adelantar el presente proceso 
se selección cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL Y LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA 
MÁXIMA DEL COLEGIO DE TARIDÓ, EN EL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”, bajo el siguiente marco: 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

El Colegio de Taridó, ubicado en el municipio El Cantón del San Pablo, departamento del 
Chocó, constituye un espacio fundamental para la formación integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la comunidad, así como para el desarrollo de actividades 
académicas, culturales, institucionales y de integración de la comunidad educativa. En este 
sentido, disponer de ambientes educativos seguros, adecuados, funcionales y dignos 
constituye un elemento importante para favorecer el desarrollo de los procesos 
pedagógicos y fortalecer el vínculo de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la 
comunidad con la institución educativa. 

Actualmente, la sede del Colegio de Taridó presenta condiciones físicas que requieren 
intervención, particularmente en lo relacionado con la seguridad y delimitación de sus 
instalaciones y con las condiciones de funcionamiento del aula máxima, situación que limita 
el adecuado aprovechamiento de los espacios disponibles y afecta las condiciones en las 
que se desarrollan algunas de las actividades propias de la institución. 

En primer lugar, la institución educativa no cuenta con un cerramiento perimetral adecuado, 
especialmente en el frente de la sede, circunstancia que genera una condición de 
vulnerabilidad y dificulta el control sobre los accesos y sobre los espacios que hacen parte 
de la institución. Esta situación adquiere especial relevancia durante las horas de descanso 
escolar, debido a que la ausencia de una barrera física adecuada facilita que algunos 
estudiantes se desplacen hacia las calles y otros espacios ubicados por fuera de la sede 
educativa, dificultando las labores de acompañamiento, vigilancia y control que deben 
desarrollarse durante estos periodos. 



 

 

La falta de cerramiento también representa una condición de riesgo para la protección de 
los bienes, equipos, mobiliario y demás elementos de propiedad o destinados al servicio de 
la institución educativa, en la medida en que las instalaciones permanecen expuestas y no 
cuentan con una delimitación física suficiente que contribuya a controlar el ingreso y salida 
de personas. 

De manera adicional, debe considerarse la particular ubicación de la sede educativa, toda 
vez que esta se encuentra aproximadamente a dos (2) metros de la cancha de fútbol 
utilizada por la comunidad. Durante la realización de partidos y actividades deportivas, los 
balones ingresan frecuentemente al área de la institución, generando interferencias con las 
actividades escolares, afectando la tranquilidad de los estudiantes y docentes y exponiendo 
eventualmente elementos e infraestructura de la sede a impactos. La construcción del tramo 
de cerramiento permitirá establecer una separación física más adecuada entre ambos 
espacios, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad, control y convivencia en 
el entorno inmediato de la institución. 

En segundo lugar, el aula máxima constituye uno de los espacios de mayor importancia 
para la institución educativa, debido a que es utilizado para el desarrollo de diferentes 
actividades que requieren la participación conjunta de estudiantes, docentes, directivos, 
padres de familia y demás integrantes de la comunidad. En este espacio se desarrollan, 
entre otras, reuniones, actos académicos, actividades culturales, encuentros 
institucionales, jornadas de integración y eventos propios de la comunidad educativa. 

No obstante, las condiciones actuales del aula máxima presentan limitaciones tanto en su 
capacidad como en sus condiciones físicas, lo que restringe su funcionalidad y dificulta que 
pueda responder de manera adecuada a las necesidades actuales de la institución. El 
espacio disponible resulta insuficiente para atender de manera cómoda y apropiada las 
actividades que allí se desarrollan, mientras que sus condiciones de acabados y 
presentación requieren ser mejoradas para convertirlo en un ambiente más adecuado, 
agradable y funcional. 

En consecuencia, se requiere adelantar una intervención orientada a la ampliación, 
adecuación y modernización del aula máxima, con el propósito de mejorar sus condiciones 
físicas y funcionales y dotar a la institución de un espacio apropiado para el desarrollo de 
sus actividades académicas, culturales, institucionales y comunitarias. El mejoramiento de 
este espacio permitirá generar un ambiente más digno y confortable para los estudiantes y 
docentes, favoreciendo el desarrollo de actividades colectivas y fortaleciendo su utilización 
como escenario de encuentro e integración. 

La intervención física propuesta no debe entenderse únicamente como la ejecución de 
obras de infraestructura, sino como una acción encaminada a fortalecer las condiciones del 
entorno educativo. Un ambiente escolar seguro, organizado, funcional y agradable puede 
contribuir a generar en los estudiantes un mayor sentido de pertenencia hacia su institución, 
favorecer su participación en las actividades escolares y fortalecer la percepción de la 
escuela como un espacio de formación, protección, convivencia y desarrollo integral. 

De igual manera, el mejoramiento de las instalaciones busca contribuir a generar mejores 
condiciones para el ejercicio de la labor de los docentes y directivos, quienes requieren 



 

 

espacios adecuados para desarrollar sus actividades pedagógicas, institucionales y de 
acompañamiento a los estudiantes. La existencia de ambientes dignos y funcionales 
favorece el desarrollo de las actividades educativas y puede constituirse en un factor que 
motive a los educandos a permanecer y participar activamente en la vida institucional. 

Desde esta perspectiva, las obras propuestas también se orientan a fortalecer la 
permanencia escolar y contribuir a la prevención de factores asociados a la deserción, en 
la medida en que buscan mejorar las condiciones físicas y ambientales en las que los 
estudiantes desarrollan buena parte de su proceso formativo. Si bien la permanencia 
escolar depende de múltiples factores sociales, familiares, económicos, pedagógicos y 
culturales, contar con una institución segura, digna, funcional y atractiva constituye un 
elemento que puede contribuir positivamente al bienestar de los educandos, al 
fortalecimiento de su sentido de pertenencia y a su vinculación con la comunidad educativa. 

Así mismo, la intervención permitirá fortalecer la institución como un espacio de encuentro 
para la comunidad, posibilitando el desarrollo de actividades académicas, culturales, 
recreativas, institucionales y de integración en condiciones más adecuadas. Esto adquiere 
especial importancia en el contexto de una comunidad donde la institución educativa 
representa no solamente un lugar para la enseñanza, sino también un escenario de 
convivencia, participación y construcción de tejido social. 

Por lo anterior, se evidencia la necesidad de intervenir la infraestructura del Colegio de 
Taridó mediante la construcción de un tramo de cerramiento perimetral y la ampliación, 
adecuación y modernización del aula máxima, con el propósito de mejorar las condiciones 
de seguridad y protección de la sede, fortalecer el control y delimitación de sus espacios, 
mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades educativas e institucionales y 
generar ambientes más dignos, funcionales y apropiados para estudiantes, docentes y 
comunidad educativa. 

En consecuencia, la ejecución de estas obras constituye una intervención necesaria para 
mejorar la infraestructura educativa y contribuir al fortalecimiento de un entorno escolar 
seguro, digno, incluyente y estimulante, que favorezca el bienestar de los educandos y 
educadores, promueva el sentido de pertenencia, incentive la participación en las 
actividades institucionales y contribuya, dentro del alcance propio de la infraestructura, a 
generar condiciones favorables para la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La intervención propuesta para el Colegio de Taridó se encuentra técnicamente justificada 
en la necesidad de mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad de la 
infraestructura educativa, atendiendo situaciones que actualmente limitan el adecuado 
desarrollo de las actividades académicas, institucionales, culturales y comunitarias. 

En relación con el cerramiento perimetral, la ausencia de una delimitación física adecuada, 
particularmente en el frente de la sede educativa, dificulta el control de los espacios 
institucionales y el acompañamiento de los estudiantes durante las jornadas escolares. Esta 



 

 

situación adquiere mayor relevancia durante los periodos de descanso, en los cuales 
algunos educandos se desplazan hacia espacios externos a la institución, incrementando 
las dificultades para ejercer un adecuado control y vigilancia. 

Desde el punto de vista técnico y funcional, la construcción del tramo de cerramiento 
permitirá establecer una barrera física que contribuya a delimitar la sede educativa, mejorar 
el control de los accesos y proteger las instalaciones y bienes destinados al servicio 
educativo. Así mismo, permitirá generar una separación entre la institución y la cancha de 
fútbol de la comunidad, ubicada aproximadamente a dos (2) metros de la sede, reduciendo 
la incidencia de balones sobre las instalaciones y las interferencias que actualmente se 
presentan durante el desarrollo de actividades deportivas. 

En cuanto al aula máxima, las condiciones actuales de espacio y estado físico limitan su 
capacidad para atender adecuadamente las diferentes actividades que desarrolla la 
comunidad educativa. Al tratarse de un espacio utilizado para reuniones, actos académicos, 
actividades culturales, eventos institucionales y jornadas de integración, resulta 
técnicamente necesario mejorar sus condiciones de funcionamiento y adecuarlo a las 
necesidades actuales de la institución. 

La ampliación y modernización del aula máxima permitirá optimizar el espacio disponible y 
mejorar sus condiciones de uso, mediante la intervención de sus elementos constructivos 
y acabados, generando un ambiente más adecuado, confortable y funcional para 
estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y demás integrantes de la comunidad 
educativa. 

Las obras serán ejecutadas de acuerdo con las condiciones particulares del proyecto, los 
estudios y diseños disponibles, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y el 
presupuesto establecido, procurando garantizar la adecuada ejecución de cada una de las 
actividades y la correcta terminación y funcionalidad de las obras. 

Por tanto, desde el punto de vista técnico, la intervención resulta necesaria y pertinente, 
toda vez que atiende necesidades concretas de la infraestructura educativa y permite 
mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, protección, confort y aprovechamiento 
de los espacios existentes. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La intervención propuesta representa una inversión orientada al mejoramiento y 
conservación de la infraestructura educativa existente, permitiendo atender necesidades 
prioritarias mediante una actuación integral sobre elementos que actualmente presentan 
limitaciones para la adecuada prestación del servicio educativo. 

Desde el punto de vista económico, resulta conveniente intervenir la infraestructura 
existente antes de que las condiciones de deterioro, exposición o insuficiencia funcional 
generen mayores necesidades de inversión para su recuperación o reposición. La 
construcción del cerramiento permitirá mejorar la protección de la sede y de los bienes 
destinados al servicio educativo, mientras que la ampliación y modernización del aula 



 

 

máxima permitirá aprovechar y mejorar una infraestructura existente que cumple una 
función fundamental dentro de las actividades de la institución. 

La inversión también permite optimizar el uso de los recursos públicos al concentrar en una 
misma intervención diferentes necesidades identificadas en la sede educativa, evitando que 
estas deban ser atendidas de manera aislada mediante futuras contrataciones que podrían 
representar mayores costos asociados a movilización, administración, transporte, 
instalación y demás componentes propios de la ejecución de obras. 

Así mismo, el mejoramiento de las condiciones físicas de la institución contribuye a 
preservar el valor y la vida útil de la infraestructura pública existente, disminuyendo la 
posibilidad de que el deterioro avance hasta requerir intervenciones de mayor magnitud y 
costo. De esta manera, los recursos destinados al proyecto se orientan no solamente a 
solucionar las condiciones actuales, sino también a prevenir mayores gastos futuros 
relacionados con reparaciones o reconstrucciones. 

La inversión propuesta genera además beneficios que trascienden la ejecución física de las 
obras, al contribuir a disponer de un entorno educativo más seguro, organizado, digno y 
funcional. Estas condiciones pueden favorecer el bienestar de los estudiantes y docentes, 
fortalecer el sentido de pertenencia hacia la institución, incentivar la participación en las 
actividades académicas e institucionales y contribuir a generar condiciones favorables para 
la permanencia escolar. 

En consecuencia, desde la perspectiva económica, la ejecución del proyecto se considera 
conveniente y razonable frente a las necesidades identificadas, toda vez que permite 
destinar recursos públicos al mejoramiento de una infraestructura que presta un servicio 
esencial a la comunidad, generando beneficios directos para la población estudiantil, el 
personal docente y la comunidad educativa en general. 

La inversión deberá ejecutarse bajo criterios de eficiencia, economía, calidad y adecuada 
utilización de los recursos públicos, de conformidad con el presupuesto oficial, las 
cantidades de obra, las especificaciones técnicas y los demás documentos que integren el 
proceso contractual. 

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de contratación que permita 
seleccionar a un contratista idóneo y con experiencia, encargado de ejecutar del 
CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA MÁXIMA DEL COLEGIO 
DE TARIDÓ, EN EL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad de materiales, 
normas de seguridad y sostenibilidad, con el fin de entregar a la comunidad una 
infraestructura cultural adecuada y funcional. 

2.  ALCANCE 

El alcance del presente contrato comprende la ejecución integral de las obras requeridas 
para la construcción de un tramo de cerramiento perimetral y la ampliación, adecuación y 
modernización del aula máxima del Colegio de Taridó, en el municipio El Cantón del San 



 

 

Pablo, departamento del Chocó, de acuerdo con los estudios, diseños, especificaciones 
técnicas, cantidades de obra y presupuesto establecidos para el proyecto. 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá desarrollar, como mínimo, 
los siguientes componentes: 

1. Construcción de tramo de cerramiento perimetral 

Comprende la ejecución de las obras necesarias para conformar un tramo de cerramiento 
que permita delimitar y proteger las instalaciones del Colegio de Taridó, especialmente en 
el sector frontal y en el área próxima a la cancha de fútbol de la comunidad. 

Las actividades deberán garantizar la adecuada estabilidad, resistencia y funcionalidad del 
cerramiento, así como su correcta integración con las condiciones existentes de la sede 
educativa. Para ello se ejecutarán las obras preliminares, excavaciones, cimentaciones, 
elementos estructurales, cerramiento y demás actividades requeridas para su correcta 
terminación, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. 

2. Ampliación, adecuación y modernización del aula máxima 

Comprende la intervención integral del aula máxima existente, con el propósito de mejorar 
su capacidad, funcionalidad, condiciones físicas y presentación, de manera que pueda ser 
utilizada adecuadamente para el desarrollo de actividades académicas, culturales, 
institucionales y comunitarias. 

Las obras comprenden la ampliación del espacio existente y la ejecución de las 
intervenciones constructivas necesarias para su adecuación y modernización, incluyendo 
los elementos estructurales, muros, cubierta, instalaciones, pisos, acabados y demás 
componentes contemplados en los diseños, especificaciones técnicas y presupuesto del 
proyecto. 

3. Terminación y puesta en funcionamiento 

El contratista deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar que las obras 
objeto del contrato sean entregadas completamente terminadas, funcionales, seguras y 
aptas para su utilización, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos 
técnicos del proyecto. 

De igual manera, deberá realizar la limpieza final de las áreas intervenidas, retirar los 
materiales sobrantes y escombros generados durante la ejecución y entregar los espacios 
en condiciones adecuadas para su uso por parte de la comunidad educativa. 

En consecuencia, el alcance comprende la ejecución de las obras de acuerdo con las 
cantidades y actividades previstas en el presupuesto oficial, sin perjuicio de aquellas 
actividades complementarias que, estando técnica y directamente relacionadas con el 
objeto, resulten indispensables para garantizar la correcta terminación y funcionalidad de 



 

 

las obras, siempre que se encuentren debidamente autorizadas conforme a las reglas 
aplicables al contrato. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 

3.1  OBJETO DE LA CONTRATACION 

La presente contratación, tendrá como objeto principal seleccionar el contratista que preste 
los servicios para llevar a cabo la “CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL Y LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA 
MÁXIMA DEL COLEGIO DE TARIDÓ, EN EL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” 

3.2.  ACTIVIDADES DEL CONTRATO 

En contratista que resultare del presente proceso de selección debe realizar los siguientes.  

ITEM Descripción UND CANT VR. UNT VR. TOTAL 
1 PRELIMINARES 

    

1.1 Descapote, limpieza y retiro de material 
sobrante M² 110   

1.2 Localización, trazado y replanteo M² 110   
1.3 Campamento e instalaciones provisionales GL 1   
1.4 Demolición de muros existentes, incluyendo 

cargue y retiro de escombros M² 34   

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS     
2.1 Excavación en material sin clasificar M³ 39   
2.2 Recebo compactado con material 

seleccionado M³ 165   

2.3 Relleno con material de excavación M³ 31   
3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA EN 

CONCRETO 
    

3.1 Solado en concreto pobre, e=0,05 m M³ 3   
3.2 Concreto de 3.000 PSI para zapata, h=0,30 m M³ 17   
3.3 Pantalla o muro de concreto reforzado para 

cerramiento M³ 22   

3.4 Acero de refuerzo de 60.000 PSI KG 1.678   
4 MUROS Y PAÑETES     

4.1 Muro en bloque de 10×20×30 cm M² 10   
4.2 Pañete liso para muros en mortero 1:4, 

incluye filos y dilataciones M² 21   

5 CUBIERTA Y MANEJO DE AGUAS 
LLUVIAS 

    

5.1 Suministro e instalación de estructura en 
perfilería metálica ML 28   

5.2 Suministro e instalación de cielo falso M² 206   



 

 

5.3 Canaleta en lámina metálica ML 26   
5.4 Bajante PVC de 3" ML 12   
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

6.1 Acometida general en tubo conduit PVC de 
1/2" ML 42   

6.2 Punto eléctrico PTO 14   
6.3 Toma doble UND 2   
6.4 Interruptor sencillo UND 4   
6.5 Lámpara hermética de 2X18 120CM  UND 9   
7 PISOS Y ENCHAPES     

7.1 Sobrepiso de nivelación M² 103   
7.2 Piso base para andén en concreto, e=0,10 m M³ 9   
7.3 Acabado en baldosa de cerámica de 

0,60×0,60 m M² 193   

7.4 Guarda escobas en cerámica, e=0,10 m ML 71   
7.5 Malla electro soldada  KG 210   
8 PINTURA     

8.1 Pintura en vinilo a tres (3) manos M² 65   
9 CARPINTERÍA METÁLICA Y 

CERRAMIENTOS 
    

9.1 Suministro e instalación de puerta y marco en 
acero de 1,00×2,20 m, incluye pintura y chapa UND 1   

9.2 Suministro e instalación de protectores en 
acero para ventanas M² 4   

9.3 Suministro e instalación de tubo de 
cerramiento galvanizado de 2", calibre 16, 
según diseño 

ML 50   

9.4 Suministro e instalación de malla eslabonada 
para cerramiento, ojo N.° 5, calibre 12, H=2,00 
m 

M² 60   

10 ILUMINACIÓN EXTERIOR     
10.1 Suministro e instalación de luminaria LED 

doble de alta eficacia, panel solar fotovoltaico, 
batería, brazo y accesorios de soporte. 
Incluye poste metálico con altura desde 3 m 

UND 3   

11 ASEO Y ENTREGA FINAL     
11.1 Limpieza final general y retiro de sobrantes GL 1   

TOTAL COSTO DIRECTO  
ADMINISTRACIÓN – 25 %  

UTILIDAD – 5 %  
COSTO TOTAL DE LA OBRA  

 

4.  ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA 
JUSTIFICACION DEL MISMO.  



 

 

 
4.1. ANALISIS DEL SECTOR.  

Con el presente documento se deja constancia de la viabilidad del proceso contractual 
desde el punto de vista legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, conforme a la 
sustentación que sobre cada aspecto se desarrolla, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para el Análisis del Sector 
expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

El análisis del sector se elaboró conforme a la guía metodológica vigente, combinando los 
elementos de análisis del mercado, la demanda y la oferta, con el propósito de establecer 
las condiciones reales en las que se desarrollará el proceso contractual para la 
CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA 
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA MÁXIMA DEL COLEGIO 
DE TARIDÓ, EN EL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ. 

El objeto contractual se enmarca dentro del sector de la construcción, específicamente en 
el subsector de obras civiles de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de 
infraestructura pública existente. 

Desde el punto de vista legal, el proceso es viable toda vez que corresponde a una 
competencia propia de las entidades territoriales en materia de mantenimiento y 
conservación de bienes de uso público y de infraestructura comunitaria. 

Desde el punto de vista comercial, se evidencia que en el mercado regional y departamental 
existen personas naturales y jurídicas dedicadas a la ejecución de obras civiles, 
mantenimiento locativo y mejoramiento de edificaciones, con capacidad técnica y operativa 
para atender el objeto contractual. 

Desde el punto de vista financiero, el sector presenta estructuras de costos claramente 
identificables, compuestas principalmente por materiales, mano de obra, transporte, 
equipos menores y costos indirectos (AIU), lo que permite determinar un presupuesto oficial 
basado en criterios objetivos de mercado. 

Desde el punto de vista organizacional y técnico, el proyecto no requiere tecnología 
altamente especializada ni maquinaria de gran escala, por lo que la oferta regional cuenta 
con capacidad instalada suficiente para su ejecución. 

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO.  

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el valor estimado del 
contrato se determinó con base en: 

• El diagnóstico técnico de las intervenciones requeridas. 
• El listado detallado de actividades de obra. 
• El análisis de precios unitarios (APU). 



 

 

• Los costos directos e indirectos asociados. 
• Las condiciones logísticas propias del Municipio de El Cantón del San Pablo. 

El presupuesto oficial se estructuró considerando: 

1. Costos directos: 
o Materiales de construcción. 
o Mano de obra calificada y no calificada. 
o Equipos y herramientas menores. 

2. Costos indirectos (AIU): 
o Administración. 
o Imprevistos. 
o Utilidad del contratista. 

3. Costos asociados a transporte y logística, teniendo en cuenta las condiciones 
geográficas y climáticas del territorio. 

El valor estimado refleja precios acordes con el mercado regional y guarda proporcionalidad 
con la naturaleza y alcance del proyecto. 

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

En el mercado regional se encuentran diversas personas naturales y jurídicas dedicadas a 
la ejecución de obras civiles y mantenimiento locativo, con experiencia en infraestructura 
institucional y comunitaria. 

Se evidencia la existencia de: 

• Empresas constructoras legalmente constituidas. 
• Ingenieros civiles y arquitectos con matrícula profesional vigente. 
• Consorcios y uniones temporales que participan en procesos de contratación 

pública. 
• Contratistas locales con experiencia en obras de mejoramiento. 

El tipo de obra a ejecutar no constituye una actividad de alta complejidad técnica, por lo 
cual no limita la participación del mercado, permitiendo garantizar pluralidad de oferentes y 
condiciones de libre concurrencia. 

No se identifican barreras de entrada significativas distintas a las exigencias razonables de 
experiencia, capacidad jurídica y financiera mínima proporcional al valor del contrato. 

4.4. SOPORTE TECNICO 

Con el propósito de contratar la CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL Y LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AULA 
MÁXIMA DEL COLEGIO DE TARIDÓ, EN EL MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO, 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, la entidad estimó: 



 

 

• Las actividades técnicas requeridas para la recuperación estructural y funcional del 
inmueble. 

• El grupo mínimo de personal técnico que deberá acreditar el contratista. 
• La infraestructura administrativa necesaria para la ejecución. 
• La capacidad financiera y organizacional proporcional al valor del contrato. 
• Los requisitos legales y técnicos que aseguren la correcta ejecución de la obra. 

El proyecto comprende intervenciones de mantenimiento y rehabilitación que permitirán 
restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de la edificación, 
garantizando su puesta en funcionamiento para el servicio comunitario. 

En consecuencia, el análisis del sector demuestra que el proceso es viable, que existe 
oferta suficiente en el mercado, que el valor estimado es razonable y que se cumplen los 
principios de planeación, economía, transparencia y selección objetiva. 

5 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
El contrato se ejecutará en el corregimiento de tarido del municipio el Cantón del San 
Pablo. 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo programado para la ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, los cuales 
comenzaran a contarse a partir de la firma del acta de inicio por parte del contratista y el 
interventor. 
 
7. VALOR:   

El valor del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de contratación es de 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINCE  PESOS 
($306.361.015) M/CTE. Incluido el IVA y demás impuestos a que haya lugar. 
 
8. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 
La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de 
Contratación, cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

357 02/09/2026 306.361.015 

 
9.  FORMA DE PAGO:  

El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la presentación de 
actas parciales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor y el 
funcionario competente de la ordenación de pago del Municipio, acompañadas del 



 

 

programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del 
periodo correspondiente. Para el pago de la última acta se debe presentar el Acta de Recibo 
Definitivo del Contrato.  
 
EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente las correspondientes 
facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 
debidamente aprobadas por EL interventor, y el Municipio del las pagará dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere 
lugar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA 
subsane las glosas que formule.  

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.  

El contratista no podrá suspender las actividades del contrato por el no pago de actas 
parciales, a menos que la ejecución física de la obra sea igual o superior al  sesenta por 
ciento (60%) 

10.  CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONALES UNIDAS (UNSPSC) 

El objeto del presente proceso de contratación esta codificado en el clasificador de bienes 
y servicios de naciones unidas (UNSPSC). 
 

Clasificación 
UNSPSC Descripción 

72-12-14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
72-14-13 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 
81-10-15 ingeniería civil o arquitectura 

 
11.  FUNDAMENTOS  JURIDICOS  QUE  SOPORTAN  LA  MODALIDAD  DE 
SELECCIÓN 

El presente proceso de selección, así como el contrato que de éste se derive, están sujetos 
a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el decreto reglamentario 1082 de 2015, 
demás normas que la modifican o complementan, y al presente pliego de condiciones.  

La modalidad de selección es la selección abreviada de menor cuantía y fue adoptada 
teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
 
12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación Pública, de las normas que 



 

 

regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas 
en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, las contenidas en la secretaria de 
Planeación del MUNICIPIO y de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego 
de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae, entre otras, las siguientes: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región víctimas del 

conflicto armado, en un porcentaje no inferior al quince por ciento (15 %), sin perjuicio 
de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30 %) del total del 
personal del Contratista de obra, destinado a la ejecución del Contrato. En todo caso 
deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
1.1  En todo caso el cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de establecer un porcentaje 

superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el diez por ciento (10 %) de la mano de obra no calificada de 
la región víctimas del conflicto armado, destinada a la ejecución del contrato, serán 
mujeres. 

1.2 En todo caso el cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el diez por ciento (10 %) de la mano de obra no calificada, 
destinada a la ejecución del contrato, serán jóvenes de la región víctimas del 
conflicto armado, entre los 18 y los 28 años, priorizando a aquellos que no tienen 
experiencia relacionada con la labor a contratar.  

1.3 En todo caso el cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el diez por ciento (10 %) de la mano de obra no calificada, 
destinados a la ejecución del contrato, serán personas adultas de la región víctimas 
del conflicto armado, mayores de 29 años.  

Parágrafo: El Contratista procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que 
permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar al 
personal en el oficio en cuestión.  
2. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje 
superior que no supere el veinte por ciento (20 %) de la mano de obra calificada, 
destinado a la ejecución del Contrato. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
2.1 Serán considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta 

obligación, aquellas personas que cumplan alguna de estas dos condiciones: i) 
tengan títulos de técnicos, tecnólogos, cursos, o certificaciones de conocimientos 
propios para desempeñar una actividad u oficio en particular, o, ii) experiencia en 
el desempeño de una actividad u oficio en particular que permita validar su 
experticia en la materia.  

2.2 Las personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no 
son de obligatoria contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el 
Contratista considere la posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales 



 

 

de la región, mediante los cuales podría cumplir el porcentaje mínimo exigido 
anteriormente.  

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 

derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la 
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

9. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

19. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto 
de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista. 



 

 

20. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la 
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado 
es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por 
la Entidad 

21. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  

23. Atender oportunamente los requerimientos del interventor. 
24. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
25. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecida.  

26. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

27. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.  

28. Cumplir con las normas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que 
rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

29. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por 
la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 
Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

30. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato.  

31. Reportar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por la Entidad.  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y 
además con las siguientes obligaciones específicas: 

1. Realizar todos los trabajos  necesarios  para la  ejecución de la  obra. 
2. Obrar con diligencia, lealtad  y buena fe para garantizar el cumplimiento  del objeto del 

contrato evitando todo tipo de dilaciones  o en trabamientos  que pudieran  presentarse. 
3. Suministrar materiales nuevos para la ejecución, originales de óptima calidad, en las 

condiciones de calidad exigidas y ofrecidos a través de la  propuesta. 
4. Presentar en el caso de ser necesario, el respectivo certificado de importación de 

materiales o productos del representante para Colombia. 
5. Aportar las garantías técnicas y/o de calidad de los  materiales  o productos  

suministrados  para la  ejecución  del contrato  y cumplirlas  a cabalidad. 



 

 

6. Reemplazar  sin ningún costo adicional  para la  entidad, aquellos  materiales  o 
productos  suministrados  durante  la  ejecución  que  presenten  defectos  de fábrica,  
o en la definición técnica, en sus componentes o en su calidad. El reemplazo deberá 
hacerse dentro del día siguiente al recibo del requerimiento del Interventor. 

7. Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el Municipio durante el término de 
duración del contrato. 

8. Tomar aquellas medidas, que, a pesar de no estar estipuladas en el contrato.  se 
consideren necesarias para la  correcta  ejecución  de  la  obra. 

9. Explicar los  planos y especificaciones al personal técnico, a los operarios y 
subcontratistas. 

10. Asistir a las reuniones  y comités pertinentes en desarrollo del objeto del contrato 
programados por el Municipio o la interventoría. 

11. Designar y mantener en  el  sitio  de  la  obra a  los profesionales y trabajadores 
señalados en su propuesta, los cuales se mantendrán  al servicio de  la misma durante 
el tiempo  que  sea necesario  para la  correcta ejecución de los trabajos con  aprobación 
del  Interventor. 

12. Conseguir y mantener en  la  obra todos los  equipos  de construcción que  sean  
necesarios  para  el desarrollo eficiente de los trabajos. Encargarse de su  y reparación,  
por lo  cual  se entiende que la  carencia  total  o parcial de los equipos  adecuados  no  
es  justificación   para  demoras  en  la   ejecución  de  los   trabajos. 

13. Controlar el Presupuesto y la  Programación de  la  obra, de  acuerdo con  las  
instrucciones que  para el efecto le imponga  el  Municipio y el Interventor,  todo  para  
el  cabal  cumplimiento de  la  meta  presupuesta. 

14. Informar  y consultar con  Interventor,  cualquier  modificación necesaria a la 
Programación  y  al Presupuesto  de  Obra.  

15. En  caso  de  requerirse  items  no previstos para b adecuada ejecución del proyecto, 
presentar a la interventoría los Análisis de Precios  Unitarios debidamente justificados 
dentro de los tres  (3) días  calendario  siguientes a su identificación. 

16. Responder ante  terceros por los  daños que  se causen en desarrollo del contrato,  así  
como   por  los  daños  que  se  ocasionen  por el  incumplimiento  del  mismo, de 
conformidad   con   lo   establecido  en   la   Ley. 

17. Mantener  en  todo   momento  la  obra   en condiciones  de  seguridad,  libre  de   toda   
acumulación  de  desperdicios  o  de  escombros causados por los obreros o por el 
trabajo mismo.  A la terminación de la  obra, retirar de ella y entregar a quien  ordene el 
Municipio los  residuos, herramientas,  sobrantes, etc.,  dejando la obra  completamente 
aseada. 

18. Ejercer un control estricto para la custodia,  conservación, mantenimiento y utilización 
adecuada de todos los materiales.  insumos y equipos necesarios para  el  desarrollo  
del  objeto  de  este   contrato.  

19. Aplicar  en  la ejecución  de  todas  las actividades el control de calidad aprobado por la 
interventoría. 



 

 

20. Las demás de naturaleza específica derivadas del objeto contractual que  sean  
estipuladas por el municipio.   

12.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  
 
En virtud del Contrato que se celebrará, EL MUNICIPIO se obligará a: 
  
1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.  
3. Tratar con respeto y profesionalismo al Contratista y exigir igual trato para este, por parte 
de sus empleados o subalternos y de los demás contratistas de la entidad.  
5. Asignar un supervisor al contrato quien velara por el cumplimiento del mismo.  
6. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento 
de sus obligaciones contractuales.  
7. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 
legales.  
8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte.  
 
13. SUPERVISION 

 
La supervisión del contrato será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe EL 
MUNICIPIO para tal fin, lo cual será oportunamente informado al contratista. El supervisor 
desempeñará las funciones previstas por EL MUNICIPIO, y sus respectivas modificaciones 
o adiciones, el pliego de condiciones y el contrato. En ningún caso el supervisor goza de la 
facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y EL 
MUNICIPIO, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
14. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Se debe especificar qué factores permiten al comité evaluador identificar la oferta más 
favorable, teniendo en cuenta lo preceptuado en el  Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 
de 2015, así: 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la entidad estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados  en puntajes o formulas  
 
La entidad debe adjudicar al oferente que presento la oferta con la mejor  relación costo – 
beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido 
  

15. CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
 

Se debe especificar qué factores permiten al comité evaluador identificar la oferta más 
favorable, teniendo en cuenta lo preceptuado en el  Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 
de 2015, así: 
 



 

 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la entidad estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados  en puntajes o formulas  
 
La entidad debe adjudicar al oferente que presento la oferta con la mejor  relación costo – 
beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido  
 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,5  
Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  
Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  
Total  100 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá 
el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,75  
Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  
Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 
 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 



 

 

previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

Nota 1: Ver capítulo IV del pliego de condiciones en el cual se detallan cada uno de los 
conceptos a evaluar.  
 

16. APLICABILIDAD DE LOS ACUERDOS COMERCIALES  
 
Actualmente el estado colombiano tiene vigentes los siguientes acuerdos internacionales o 
tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los 
siguientes países: Canadá, Chile, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala. Honduras, 
Liechtenstein, Suiza, México, Unión Europea, Comunidad Andina de Naciones. 
 
Y en virtud a lo estipulado en el numeral 8 del artículo 2.1.1 y el artículo 8.1.17 del Decreto 
734 de 2012, y siguiendo los lineamientos fijados por Colombia Compra Eficiente en el 
documento “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación”, se debe determinar bajo que acuerdos internaciones o tratados de libre 
comercio, se encuentra cobijado el presente proceso de contratación:  
 
Para lo cual se verificara con el siguiente cuadro que: (i) La entidad pública que realiza la 
contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) Que el presupuesto 
oficial del proceso, supere los montos mínimos (umbrales) para que los acuerdos sobre 
contratación pública sean aplicables, y (iii) Que la contratación no se encuentre cubierta 
bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI NO  NO  NO  
México NO NO NO NO 
Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO  NO 
Chile SI  NO NO NO 
Corea NO NO NO NO 
Costa Rica SI NO NO  NO 
Estados Unidos NO  NO NO NO 
Estados AELC SI NO NO NO 
Israel NO NO NO  NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 
El Salvador SI SI NO NO  
Guatemala SI SI NO SI 
Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO - NO 



 

 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

17. TIPIFICACIÒN, ESTIMACIÒN Y ASIGNACIÒN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÒN Y EL EQUILIBRIO 
ECONÒMICO DEL CONTRATATO.  

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 
2015, y el manual que sobre este aspecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán 
incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. (Ver matriz de riegos 
en documentos anexos) 
 

18. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO EL CANTON DE SAN PABLO, identificada con el NIT: 
800239414-5 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 



 

 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el Proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta 

19.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

19.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO EL CANTON DE SAN PABLO, identificada con el NIT: 
800239414-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato. 



 

 

Característica Condición  
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 
Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
Entidad 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
final del contrato.  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la 
Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 



 

 

19.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del   recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 

19.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados • MUNICIPIO EL CANTON DE SAN PABLO, identificada con 
el NIT: 800239414-5 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 



 

 

Característica Condición 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor  Trescientos (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO EL CANTON DE SAN PABLO, 
identificada con el NIT: 800239414-5  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del 
amparo y plazo requerido por cada uno.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
 
ALBERTO FABIO QUINTO MARTÍNEZ  
Secretario de Planeación   
Municipio el Cantón de San Pablo Choco 
 
ORIGINAL FIRMADO 
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