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Adelantadas las diligencias correspondientes a la etapa pre-contractual, esta dependencia se permite presentar
ESTUDIO PREVIO en el cual se debe analizar la conveniencia y oportunidad de la contratacion con el fin de adelantar
el proceso de seleccion requerido conforme al articulo 2, de la ley 1150 de 2007, reglamentado en el Articulo
2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y demas decretos reglamentarios, y la consecuente
celebracion del contrato bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITOS para el proyecto de la referencia, conforme
se tiene previsto ejecutar en el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia de 2026.

Establemendo Io antenor esta secretaria enunc ’Iosgmente _
e o wd). DATOSGENERALESOELPROYECTO .o v
VALOR TOTAL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($125.701.842,00).
Fuente Rubro Denominacién Valor
FUENTE DE "Pavimentacion de vias
urbanas en el centro
r&%ﬁ#ﬁgg‘g N E SGR- ) poblado de panama del
ASIGNACIONES | 03.01.03.001.002.008.003 | Arauca del municipio | $125.701.842,00
PRESUPUESTAL DIRECTAS 5% de Arauquita. Bpin
2026810650006.
Interventoria

TIEMPO ESTIMADO DE

EJECUCION CUATRO MESES

POBLACION

BENEFICIADA CON EL | 1.273 que residen en el area urbana del centro poblado Panamé de Arauca
OBJETO A | Fuente: DANE. Proyecciones del DANE para 2026 con base en el Censo 2018.
CONTRATAR

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE

DILIGENCIA EL YOCELIN YELITZA CALIXTO URREGO

ESTUDIO PREVIO

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QU

ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER coN EL
 PROCESO DE CONTRATACION (Numeral 1 del Articulo ,;

.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de 2015)

2.1 DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA

Segun el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y con base en la informacion suministrada por la Secretaria de
Planeacion e Infraestructura, la red vial urbana del municipio de Arauquita estd conformada por aproximadamente
36,67 kilometros. De estos, 10,57 km corresponden a vias con pavimento rigido, 5,22 km con pavimento flexible,
0,935 km en adoquin, y 19,95 km sin ningun tipo de pavimentacion, lo que representa un 54,39 % del total de la
malla vial urbana en estado no intervenido.

El centro poblado Panamé de Arauca, jurisdiccion del municipio de Arauquita, presenta actualmente importantes
deficiencias en materia de infraestructura vial urbana, caracterizadas por la escasa existencia de vias pavimentadas
y el predominio de corredores en afirmado que evidencian un deterioro progresivo debido a las condiciones de

transito, las limitaciones en el manejo de aguas lluvias y la faIta de intervenciones integrales de mejoramiento vial.
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Esta situacion genera condiciones deficientes de movilidad y accesibilidad para la comunidad, afectando el
desarrollo urbano y las dinamicas sociales y econdémicas del territorio. Las condiciones actuales de las vias
incrementan los tiempos de desplazamiento, dificultan la circulacién vehicular y peatonal y generan mayores costos
de operacion para los usuarios, especialmente durante temporadas de lluvia, cuando se presentan procesos de
encharcamiento, pérdida de material y afectaciones en la transitabilidad.

De igual manera, durante temporadas secas, el transito constante sobre superficies en afirmado genera altas
concentraciones de material particulado y polvo, afectando directamente a las viviendas y habitantes localizados
sobre el corredor vial. Esta situacién ocasiona deterioro de las condiciones ambientales y sanitarias del sector,
impactando la calidad de vida de la comunidad y aumentando el riesgo de afectaciones respiratorias, especialmente
en poblacién infantil y adultos mayores.

El corredor vial objeto de intervencion, localizado en la urbanizacion Villa Prado del centro poblado Panamé de
Arauca, presenta actualmente una superficie en afirmado altamente desgastada, con presencia de sobretamarios,
irregularidades superficiales y pérdida de material granular, condiciones que reducen significativamente la capacidad
funcional y operativa de la via.

A esta problematica se suma la deficiencia en el sistema de drenaje superficial, ocasionada por la inexistencia de
obras hidraulicas adecuadas para la conduccién y evacuacion de aguas lluvias. Debido a las bajas pendientes del
terreno y al inadecuado manejo de las escorrentias superficiales, durante eventos de precipitacion se presenta
acumulacién de agua sobre la via, saturacién del material granular y deterioro acelerado de la estructura existente.

Asimismo, en el tramo final del corredor existe un cafio natural que actia como punto de descarga de las aguas
superficiales del sector; sin embargo, actualmente no existen estructuras hidraulicas suficientes que permitan
garantizar una evacuacion eficiente y controlada de los caudales generados durante temporadas invernales.

Estas condiciones no solo afectan la movilidad y seguridad vial de los usuarios, sino que también limitan los procesos
de consolidacién urbana y desarrollo del centro poblado, debido a que la ausencia de infraestructura vial adecuada
dificulta la conectividad interna, reduce las condiciones de accesibilidad y limita el mejoramiento integral del entorno
urbano.

Adicionalmente, las condiciones actuales de la via afectan directamente a los residentes y predios localizados en el
sector de influencia, generando dificultades de acceso, afectaciones en épocas de lluvia y deterioro general de las
condiciones urbanisticas del entorno. La ausencia de infraestructura vial adecuada también limita la prestacién
eficiente de servicios y dificulta el fortalecimiento de procesos de desarrollo territorial en el centro poblado

Considerando la problematica descrita y especificamente la situacion que enfrentan los habitantes del Centro
Poblado de Panama, el corredor objeto de |ntervencnén se encuentra en Ias siguientes coordenadas:

ALTURA DESCRIPCION
1 1.246.077 569 983134,438 145.573 GPS-1

. COORDENADAS GPS GOOGLEEARTH
PUNTO NORTE ESTE ALTURA | DESCRIPCION
1 6°49'17 1"N 71°13'48.3"W 145573 GPS-1

COORDENADA S Gaun—nger {HAGHA«SIRGAS l Colomhia Em
» EPSG:3117) .

e

PUNTO NORTE ESTE ALTURA DE SCRIPCION

2 1.245.871,557 983.299,566 142.943 GPS-2

COORDENADAS GPS GOOGLE EARTH
PUNTO NORTE ESTE ALTURA | DESCRIPCION
2 6°49'10 4"N 71°13'42 9"W 142943 GPS-2
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En las siguientes imagenes se puede evidenciar el estado actual del tramo a intervenir:

2.2 MAGNITUD DEL PROBLEMA

El municipio de Arauquita cuenta con 36,67 Km de vias que conforman la malla vial urbana, de las cuales 19,95 Km,
correspondientes al 54,39%, se encuentran sin pavimentar y presentan problemas para el transito vehicular y
movilidad en la zona, con el presente proyecto se pretende pavimentar 0.253 kilometros.

2.3 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Arauquita identificd la necesidad de ejecutar el proyecto “Pavimentacion de vias urbanas en el centro
poblado de Panama de Arauca del municipio de Arauquita”, con el propésito de mejorar las condiciones de
transitabilidad, accesibilidad y funcionalidad del corredor vial ubicado en la urbanizacién Villa Prado del centro
poblado Panamé de Arauca. De acuerdo con la visita técnica realizada, el tramo presenta una superficie en afirmado
con alto nivel de deterioro evidenciado en pérdida de material granular, irregularidades, deformaciones y presencia
de sobretamarios, condiciones que afectan la movilidad vehicular y peatonal. A ello se suma la ausencia de
infraestructura adecuada para el manejo de aguas lluvias, lo que genera encharcamientos, erosion superficial y
deterioro progresivo de la via, especialmente durante temporadas de invierno; mientras que en época seca el transito
sobre la superficie sin pavimentar produce polvo y material particulado que afecta las viviendas y las condiciones
de habitabilidad del sector.

Dicha via cumple una funcién importante para la movilidad interna del centro poblado y su conexién con vias
secundarias del municipio, por lo que se hace necesaria la ejecucion de obras de pavimentacion en concreto rigido
y drenaje superficial que permitan mejorar el comportamiento funcional de la via y fortalecer el entorno urbano de la
urbanizacion Villa Prado. Por tanto el Municipio de Arauquita requiere contratar la interventoria técnica,
administrativa, financiera y ambiental del proyecto, con el fin de garantizar el seguimiento, control y vigilancia integral
a la ejecucion del contrato de obra, verificando el cumplimiento de los estudios y disefios, las especificaciones
técnicas, el presupuesto, el cronograma y las obligaciones contractuales, asi como la adecuada calidad de los
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materiales, la correcta ejecucion de las obras y la implementaciéon de las medidas ambientales y de seguridad
requeridas.

2.4 INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratacién se encuentra incluida en el correspondiente plan anual de adquisiciones 2026 segun
certificado N° 110-01-01-110 emitido por Almacén Municipal el dia el 17 de julio de 2026.

2.5 ARTICULACION CON PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL.

NOMBRE DEL PLAN Arauquita Somos Todos 2024-2027

PROGRAMA Infraestructura red vial regional

LINEA ESTRATEGICA SOMOS DESARROLLO SOSTENIBLE CON INNOVACION.
SECTOR 24 - Transporte

PROGRAMA 2402 - Infraestructura red vial regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA | Optimizar la conectividad terrestre de nivel tres, revitalizar la red vial urbana y
mejorar la educacién; fomentando la interconexién entre las comunidades
rurales y urbanas.

PRODUCTO 2402114 - Via urbana mejorada
INDICADOR DE PRODUCTO | 240211400 - Via urbana mejorada
META CUATRENIO 3.328 kilémetros

META DEL PROYECTO 0.253 kilémetros

2.6 JUSTIFICACION TECNICA DE LA NECESIDAD

La intervencion del corredor vial proyectado en la urbanizacién Villa Prado del centro poblado Panamé de Arauca
se fundamenta en la necesidad de mejorar las condiciones actuales de movilidad, transitabilidad y manejo de aguas
lluvias en un sector que actualmente presenta una infraestructura vial insuficiente y condiciones deficientes de
funcionamiento.

En la actualidad, el tramo objeto de intervencién corresponde a una via en afirmado que presenta desgaste
generalizado de la superficie, pérdida de material granular, presencia de sobretamafios e irregularidades que afectan
las condiciones de circulacién vehicular y peatonal, especialmente durante temporadas de lluvia. Asimismo, debido
a las bajas pendientes del terreno y a la inexistencia de un sistema formal de drenaje superficial, se generan
acumulaciones de agua sobre la via, ocasionando saturaciéon del material granular, formacién de barro y deterioro
progresivo de la estructura existente.

Durante las visitas técnicas realizadas en campo se evidenci6 que la comunidad ha tenido que implementar
soluciones artesanales para el manejo de las aguas lluvias mediante excavaciones en tierra y pasos hidraulicos
improvisados, situacion que refleja la necesidad de construir infraestructura hidraulica adecuada que permita
conducir de manera controlada las escorrentias superficiales y garantizar la durabilidad de la intervencién
proyectada.

De igual manera, durante temporadas secas se presenta generacién de polvo y material particulado debido al estado
actual de la via en afirmado, afectando directamente las viviendas localizadas sobre el corredor y deteriorando las
condiciones ambientales y de habitabilidad del sector.

La solucion planteada contempla la construccién de pavimento rigido y obras complementarias de drenaje
superficial, incluyendo cunetas, canales y una estructura hidraulica transversal, las cuales permitiran mejorar las
condiciones funcionales de la via, optimizar el manejo hidraulico del corredor y reducir las afectaciones actualmente
presentes sobre la comunidad.

Asimismo, la intervencién responde a criterios técnicos establecidos en la normatividad aplicable para infraestructura
vial urbana y drenaje superficial, garantizando que las obras proyectadas cumplan con condiciones adecuadas de
funcionalidad, estabilidad y vida util.
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2.7 JUSTIFICACION LEGAL DE LA NECESIDAD.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Que de conformidad con la Constitucion politica de Colombia 1991 en su ARTICULO 20. Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participaciéon de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Articulo 209: La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla conforme a los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos principios rigen la
contratacion estatal y fundamentan la necesidad de una interventoria que vele por su cumplimiento.

El articulo 2° establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

El Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

JUSTIFICACION LEGAL

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administracién publica, en todos sus érdenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos
que sedale la ley.” Los principios denominados anteriormente se aplican en la prestacion de servicios publicos, en
cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen, lo anterior en concordancia con los postulados del articulo
3 de la ley 489 de 1998.

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
Articulo 25, numeral 12: Establece que en los contratos de obra publica se debe prever la existencia de interventoria,
con el fin de ejercer control técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y ambiental.

ARTICULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo
enunciativo, se definen a continuacion.

Numeral 1. Contrato de obra: En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacién o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 del presente estatuto.

ARTICULO 53- De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores Modificado por el art. 82, Ley
1474 de 2011. (Modificado por el art. 2 de la Ley 1882 de 2018) Los consultores y asesores externos responderan
civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
consultoria o asesoria, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen dafio o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las
actividades de consultoria o asesoria incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos.

Por su parte, los interventores, responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucién de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor,
de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoria.
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LaLey 1551 DE 2012 Articulo 3°. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: Promover el mejoramiento
econdmico y social de los habitantes del respectivo municipio fomentando la industria nacional, el comercio y el
consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislacién vigente para estas materias.

Articulo 17. Integracién de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura
Distrital Municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las
instalaciones portuarias fluviales y maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo
con la participacion que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean
de su propiedad o cuando estos le sean transferidos”.

LEY 1474 DE 2011

Articulo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedara
asi: Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecuciéon de
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucién de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria.

Articulo 83. Supervision e Interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir
la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos
de prestacion de servicios que sean requeridos.

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
Interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e
Interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato
respectivo de Interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedaran
a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

Paragrafo 1°. En adicién a la obligaciéon de contar con Interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad
para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de
1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de
la modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con Interventoria.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), la Interventoria
consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica,
contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado
en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podra
contratar la interventoria integral de un contrato.
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Articulo 86. Imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios
del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal
efecto observaran el siguiente procedimiento.

.QUE ES LA INTERVENTORIA?

La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas tipologias, realizado por una
persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley
ha establecido la obligaciéon de contar con esta figura en determinados contratos, (i) cuando el seguimiento del
contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (jii) cuando la complejidad o la
extension del contrato lo justifique. No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoria cubra no
so6lo acciones de caracter técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o juridico. El contrato de
interventoria es principal y auténomo y aunque el objeto del mismo supone la existencia de otro contrato respecto
del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es independiente de este Ultimo y por lo tanto, su existencia no
depende de la existencia del contrato vigilado. Sin embargo, los contratos de interventoria pueden prorrogarse por
el mismo plazo que se hubiera prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el
seguimiento al contrato vigilado. El contrato de Interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad
Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un
funcionario que haga la supervision del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.

LOS INTERVENTORES

a interventoria es una especie del contrato de consultoria por lo que la seleccion del interventor siempre debe
hacerse a través de la modalidad de selecciéon de concurso de méritos salvo que el presupuesto corresponda a la
minima cuantia, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada. Es recomendable que el proceso de
contratacién para seleccionar al interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso de contratacién que tiene por
objeto el contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el
seguimiento se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente para
contratos como el de obra en el que es necesario contar con la interventoria para poder comenzar. En caso de que
el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, en el proceso de contratacion que tiene por objeto la interventoria
deberan incluirse los datos del proceso de contratacion que se estd adelantado, con el fin de que los posibles
oferentes conozcan todos los detalles del contrato que debe ser vigilado. Los contratos de interventoria podran
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia y en ellos no pueden incluirse
clausulas excepcionales al derecho comun so pena de que las mismas sean nulas absolutamente.

FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

Los supervisores e interventores tienen la funcion general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucion
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos
y como consecuencia de ello estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a
lograr la correcta ejecucion del objeto contratado.

Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus érdenes por escrito y los requerimientos o informes que
realice deben publicarse en el SECOP.

En ninguin caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal
en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el
representante legal de la Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecucion de
las obligaciones contractuales.

Funciones generales

= Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

= Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato.
Mantener en contacto a las partes del contrato.
Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.
Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

LU
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= Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacién con el area
responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificaciéon y tratamiento
de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.

= Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando

éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades

acordadas.

Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas.

Situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y

actas de recibo final.

= Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

= Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

1’

Vigilancia administrativa.

= Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas

en materia de archivo.

= Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato. Por ejemplo: (celebracién) pélizas, impuestos, y documentos para la celebracion
del contrato, etc.
Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.
Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

LUl

Vigilancia técnica.

= \Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del contrato (por
ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones, etc.).

= Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

= Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al
contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

= Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello, y
suministrarle la justificacion y documentacion correspondientes.

Vigilancia financiera y contable.

= Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfaccion
de los bienes o servicios objeto del mismo.

= Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato
para efecto de pagos y de liquidaciéon del mismo.

= Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizaciéon del mismo, en los
términos de la ley y del contrato.

= \Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuenten con autorizacién y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

= Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacién del contrato y entregar
los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES.

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupcion, las Entidades Estatales, los servidores publicos,
contratistas e interventores que intervienen en la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato estatal son
responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente
por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad civil.
La responsabilidad civil hace referencia a la obligacién que surge para una persona de reparar el dafio que ha
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causado a otro normalmente mediante el pago de una indemnizacién de perjuicios.

En el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 19937 se
materializa a través de la accion de repeticion o el llamamiento en garantia, que debe ejercerse por parte de la
Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a casusa de dafios generados por el incumplimiento, por accién
u omisién, de su funcién de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal.

Asi mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal del posible
incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del contrato vigilado o principal,
sera solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento. Es importante
precisar, que, para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista que apoya las labores de
supervision y el interventor son considerados por la Ley como particulares que ejerce funciones publicas en lo que
tiene que ver con la celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos celebrados por las Entidades Estatales.

Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es
necesario que la actuacion del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa.

Responsabilidad fiscal.

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores publicos y/o a los particulares, cuando en el ejercicio
de la gestion fiscal o con ocasion de ésta, causen por accién u omisién y en forma dolosa o culposa un dafio al
patrimonio del Estado.

La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propésito especifico la proteccién y garantia del patrimonio del
Estado, buscando la reparacién de los dafios que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestion irregular
de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes publicos.

Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestion fiscal debe entenderse como el conjunto de actividades
econémico-juridicas relacionadas con la adquisicion, conservacion, explotacién, enajenacion, consumo, disposicion
de los bienes del Estado, asi como la recaudacion, manejo e inversion de sus rentas en orden a cumplir los fines de
éste, y realizadas por los 6rganos o entidades de naturaleza juridica publica o por personas naturales o juridicas de
caracter privado. Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes caracteristicas: i) es meramente resarcitoria, ii)
es de caracter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y iii) es personal porque quien responde
es la persona que maneja o administra los recursos publicos que en este caso es el supervisor o interventor.

Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando por el
incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento
patrimonial para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecucion del
objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato
vigilado. Ademas, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los
contratos incurren en responsabilidad fiscal: i) a titulo de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido
condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comision de un delito o una falta disciplinaria
imputados a ese titulo y ii) a titulo de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de
los contratos de interventoria o de las funciones de supervision, tales como el adelantamiento de revisiones
periodicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecucion del objeto contractual
o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla
la obligacién de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pélizas o garantias frente al
acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.

Responsabilidad penal.
La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificacion legitima, los bienes
juridicos tutelados por el ordenamiento penal.

En el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son
considerados particulares que ejercen funciones publicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera
de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiracion publica, es decir, peculado,
concusion, cohecho, celebracién indebida de contratos, trafico de influencias, enriquecimiento ilicito y prevaricato.

Es importante precisar que dentro del proceso que se adelarte por responsabilidad penal en las condiciones
Carrera 4 N° 3. io| Centro
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descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.

1. Responsabilidad disciplinaria.

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor publico o particular que ejerce funciones publicas
incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Cédigo Disciplinario Unico que implique el incumplimiento de
deberes, extralimitacion en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violacién del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las
causales de exclusion de responsabilidad contempladas en el articulo 28 del presente ordenamiento. Para el caso
especifico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: i) no se exigen
la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas
obligatorias, ii) se certifica como recibida a satisfaccion una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite
el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son responsables disciplinariamente por el
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitacion de las funciones, o la violacion al régimen
de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la
Constitucion o en la ley.

PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES
A los supervisores e interventores les esta prohibido:

= Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la

modificacién del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes.

= Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra
clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a
titulo personal asuntos relativos con el contrato.
Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relacién
con el contrato.
Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.
Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades
e incompatibilidades.

Uy

LU

OBJETIVOS
Realizar seguimiento a las actividades definidas en cada uno de los proyectos de inversién.

Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

=

=

= Informar oportunamente al Supervisor sobre los incumplimientos de los contratistas con el fin que la entidad
tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar.

=

=

Representar al Municipio de Arauquita, para garantizar la adecuada ejecucion de los contratos, apoyandolo
en la supervisiéon del mismo sin ir en contra de la misién y los valores de la entidad.

Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las
especificaciones técnicas generales y particulares del contrato.

Paragrafo: Antes de comenzar los trabajos, el consultor llevara a cabo una revision de toda la informacion disponible
sobre el proyecto, teniendo en consideracién aquellos aspectos que considere relevantes y apropiados para el

3.1. OBJETO CONTRACTUAL.
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3.2. ALCANCE

construccién de

DEL OBJETO.

pavimento rigido en concreto

El objeto contractual es denominado INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL CENTRO POBLADO DE PANAMA
DE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA"

El proyecto consiste en la pavimentacion de e 0,253 kilémetros (253,29 metros lineales) de via urbana mediante la

VALOR | VALOR | PERMISOS VALOR PLAZO

CODIGO BPIN OBJETO TOTAL | OBRA | AMBIENTALES | INTERVENTORIA | (MESES)
"INTERVENTORIA TECNICA, | o o o

© N © o

8 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y | o 3 2 8
S AMBIENTAL AL PROYECTO:| 8 N &

8 “PAVIMENTACION ~DE  VIAS| 3 < = Cuatro

= URBANAS EN EL CENTRO| 3 @ - S (04)
8 POBLADO DE PANAMA DE| 8 3 2 %
S ARAUCA DEL MUNICIPIO DE| & i < o
ARAUQUITA". %3 » @

3.3. CODIGO DE LOS BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

SEGMENTO
81. Servicios Basados en | 10. Servicios ot
81.10.15.10 Ingenieria, Investigacion y | Profesionales de | 15. Ingenieria civil lg}retlgrgaesmena de
Tecnologia Ingenieria
YIO
80. Servicio de gestion, - ; Z
servicios profesionales de 10. S?N'C'o do 16. Gerencia de 04. .P_Ianlﬂgamén -
80.10.16.04 oy asesoria de administracion  de
empresa Yy  Sservicios setiGn proyectos proyectos
administrativos 9 y
Y/IO
- : 156. servicio de -
80. .S.erwcmf d? g?stlédn, 10. Servicio de | consultoria de 04. Ser\(lcms de
80.10.15.11 servicios prolesionales d€ | ,qesoria de | negocios y ASCEATAMIGTIG
empresa Yy  Servicios gestion admiRIStEACn sobre planificacion
administrativos corporativa. estratégica

3.4. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.

La secretaria de Planeacion e Infraestructura tiene contemplado en los siguientes componentes y actividades a
ejecutar como se describe a continuacion y las contenidas en el documento especificaciones técnicas:

T R
| cant. A PAR ’CIPAClél
- COSTOS DIRECTOS DE I
| PERSONAL PROFESIONAL: - : .
Profesional Director de Interventona 1,00 4,00 30%
Profesional Residente de interventoria 1,00 4,00 100%
Profesional Residente Ambiental 1,00 4,00 30%
- |SUB TOTAL PERSONAL . .
| FACTOR MULTIPLICADOR -
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21 Comision topografi ca (mcluye topégrafo cadenero 50% 4,00 1,00

estacion topogréfica, nivel.
Camioneta mayor a 2.000 CC Modelo mayor o igual a 5
2022 (Conductor - Mantenimiento - Combustible) B0% 4,00 1.00
Edicion de informes, papeleria, reproduccion de -
documentos, planos, fotografias, etc. 100% 4,00 1,00
Ensayos de laboratorio (incluye, toma de muestras
curado y rotura de cilindros de concreto y todos los o

X : ; 100% 1,00
ensayos necesarios para la correcta ejecucion de la
venﬂcamén de la re3|stenC|a de los materlales)

2.2

2.3

24

Oﬁdina kinéluye arrendamlehtos enseres y servicios $‘ 30 000 00 20.00 4.00
publicos) R ' '

2.5

1. FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo ademas de las funciones propias e inherentes a su perfil y profesion,
tendra estas funciones: Controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de
las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley 1474 de 2011 articulos 83, 84 y
85, el estatuto general de contratacion estatal y los decretos reglamentarios, las clausulas de los contratos, los
pliegos de condiciones, los estudios y disefios del proyecto, estudios previos del proceso de obra, la normatividad
vigente y demas obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoria que garanticen la correcta ejecucion de los
objetos contractuales que seran sujetos de Interventoria.

INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA: El ingeniero director tiene a su cargo el direccionamiento general
de la actividad de interventoria, como de los procesos administrativos y determinar con base en las evaluaciones
realizadas el 6ptimo desarrollo de las funciones encomendadas en torno al contrato objeto de las labores de
seguimiento.

Dentro de tus funciones estara:
v Liderar la ejecucion del proyecto asignado en los aspectos técnicos, presupuestales y de programacion.
v Realizar las evaluaciones periédicas para que se cumplan los requisitos de ejecucion de la obra en términos
de calidad, costo y tiempo.
v Controlar la calidad y seguridad de las obras.
v Impartir las instrucciones al personal de control de campo para que no acepten desviaciones en los
métodos constructivos aprobados.
v Revisar, aceptar o rechazar los programas detallados de ejecucion de obras presentados por el contratista
para llevar el control de su cumplimiento.
v Entrega de informes mensuales o cuando se soliciten por parte de la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura o de la supervision de la Alcaldia de Arauquita.
Revision de cronogramas de actividades
Verificacion y aprobacion de formatos a implementar en la obra.
Estudiar las sugerencias, consultas, reclamos y otros, presentadas por la Alcaldia de Arauquita,
particulares o autoridades competentes y emitir solucién a las mismas.
v Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del representante de interventoria para
adelantar, relacionadas al objeto contractual.

AN NN

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA: El ingeniero residente tiene a su cargo el seguimiento de
las actividades diarias de la obra, como de los procesos administrativos y determinar con base en las evaluaciones
realizadas el 6ptimo desarrollo de las funciones encomendadas en torno al contrato objeto de las labores de
|_seguimiento.
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Funciones del Residente de Interventoria

v Acompaiiamiento en la ejecucion de las actividades del contrato principal.

v Vigilar, realizar seguimiento y control al contratista para la entrega de la garantia Gnica de cumplimiento y
demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

v Verificacién de elementos bienes e insumos para el cumplimiento de las caracteristicas minimas exigidas.

v Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del contrato de obra,
disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la zona de ejecucion de los trabajos, y solicitar los ajustes y / o modificaciones que estime
pertinentes.

v Orientar hacia una solucién oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.

v Realizar control permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y
control de programacion y reprogramacion, segun el caso.

v Aprobar los sitios de dep6sito de los materiales para las obras a ejecutar.

v Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para
garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales.

v Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de
trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora.

v Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos.

v Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas.

v Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas
por el contratista, con copia a la aseguradora.

v Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria.

v Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.

v Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prérroga o suspension presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente.

v Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado.

v Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.

v Vigilar el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter
fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente

v Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales

v Avalar y presentar informes al supervisor del avance del proyecto acorde a los cronogramas establecidos
inicialmente.

v Apoyo en la presentacion de informes técnicos, juridicos y financieros.

v Revisién y consolidacion de los informes que presentan cada uno de los profesionales.

v Entrega de informes mensuales o cuando se soliciten por parte de la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura o de la supervision de la Alcaldia de Arauquita.

v Revisién de cronogramas de actividades

v Verificacion y aprobacion de formatos a implementar en la obra.

v Estudiar las sugerencias, consultas, reclamos y otros, presentadas por la Alcaldia de Arauquita,
particulares o autoridades competentes y emitir solucién a las mismas.

v Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del representante de interventoria para
adelantar, relacionadas al objeto contractual.

RESIDENTE AMBIENTAL.: El ingeniero ambiental tiene a su cargo la realizacién de la vigilancia, el seguimiento y
control al contratista de obra en las actividades relacionadas con los permisos o licencias de ser requeridos,
implementacién de las medidas de manejo ambiental y en general todas las actividades en materia ambiental que
deba implementar el contratista de Obra. Dentro de sus obligaciones tenemos:

v Cumplir con el objeto en la interventoria ambiental del proyecto.

v Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra en relacion con
los aspectos ambientales. _

Teléfonos: (7) 88 6102

planeacion@arauquita-arauca.q
www.arauquita-arauca.gov.co
Cadigo postal: 816010

Pagina 13 de 58



Secretaria de Planeacidn e Infraestructura
Cadigo: 160.01

‘ Versién: 0-2024

‘J NIT 892.099.494 — 7
Ao de ESTUDIO PREVIO
A ra u q u i t a INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: * PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL
CENTRO POBLADO DE PANAMA DE ARAUCA DEL MUNICIFIO DE ARAUQUITA.

v Apoyar en la aprobacion de los sitios de depésito de los materiales para las obras a ejecutar

v" Indicar a la supervision y residente de Interventoria de manera oportuna los trabajos mal ejecutados, o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas.

v Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad ambiental y contra incendio en las instalaciones de las
reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora.

v Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
contratista de las obras o actividades en materia ambiental.

v Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientes que sean aplicables

v Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones en lo
relativo a los aspectos ambientales.

v Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con

cada una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha Técnica, el Pliego de Condiciones y la propuesta

presentada.

Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecucién del contrato

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Informar oportunamente a la Supervisién, al director y residente de Interventoria sobre cualquier

eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

AN

2. CONTROL DE IDONEIDAD DE EQUIPO DE TRABAJO DE OBRA
El proceso tendra como objetivo comprobar por parte de la Interventoria Externa los requisitos del personal de
conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones definitivos y especificaciones técnicas.

Personal:

El Interventor verificara las hojas de vida con sus respectivos soportes, permitiendo conocer las condiciones exigidas
y el cumplimiento de las mismas, de tal forma que tenga claro quiénes seran los profesionales vinculados en la
ejecucion del contrato de obra.

Ahora bien, si por alguna circunstancia se realizan cambios de profesionales inicialmente propuestos, se debera
hacer una verificacion de condiciones respecto al profesional que lo reemplazara, propiciando igualdad o mejora
resultados.

Insumo:
Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes insumos:
Pliego de Condiciones.
Hoja de vida con soportes académicos (Perfil e idoneidad)
e Aceptacion al cargo designado de acuerdo con el perfil requerido y condiciones de experiencia e idoneidad
en el pliego de condiciones.
e Renuncia del profesional presentado inicialmente cuando aplique.

Productos:
Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:
¢ Informe por parte de la Interventoria sobre la verificacién de condiciones, con el resultado obtenido, donde

se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones de conformidad con lo establecido en los documentos
del proceso de seleccién de obra.
Comunicacion de la Interventoria a la secretaria de planeacién e Infraestructura.
Incorporacién de dichos documentos en el expediente de obra e interventoria.
Los demas procedimientos que estime necesario la entidad.

3. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Objetivo: El proceso tendra como objetivo comprobar que los materiales que va a utilizar en las obras el Contratista
corresponden a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el
Contrato de Obra.

Materiales:

El Interventor realizara las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, ademas de todos aquellos que
sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idéneos para corroborar con certeza
que la obra ejecutada por el Contratista cumple con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra y las NTC.
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Asi mismo, debera verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos,
acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc., segun sea el caso), sirviendo de comprobacion a los
controles de calidad que realice el Contratista. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los
ensayos y/o pruebas que adelante el Contratista e Interventoria, primaran para efectos de la comprobaciéon de las
Metas Fisicas y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta ultima.

Adicionalmente, debera controlar los procesos de provision y transporte de los productos para su utilizacion en la
ejecucion de las Obras de Construccion, haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para camaras,
tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados y demas implementos.

En caso de no ser posible la verificacién directa de los procesos de fabricacion de los productos elaborados fuera
del area del Proyecto por parte del Interventor, éste debera solicitar al Contratista los protocolos de ensayos de tales
materiales, en los cuales deberan constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en
cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el Contrato
de Obra, o que tales calidades resultan ser superiores a las que alli se especifican.

Insumo:
Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes insumos:
e Muestras, catalogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
e Realizacién de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas
exigidas en el Contrato de Obra.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:
e Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual exigido en

el Contrato de Interventoria.

Presentacion y analisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales.

Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad.

Informe de inspeccion a las instalaciones de fabricacion.

Notificar al Contratista y a la entidad respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los

ensayos realizados.

e Exigir al Contratista la implementacién de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se
cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra.

¢ Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la Imposicion de multas al Contratista, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato de Obra. El resultado de este control debera hacer parte del informe
mensual de Interventoria y esta deberd tener las recomendaciones que es interventor considera
procedente.

4. CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL
Obijetivo: Controlar la ejecucion y correcta inversion presupuestal del proyecto

Insumos: Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas.
Presupuesto general del proyecto

Analisis de Precios unitarios del Contrato.

Minuta Contractual

AlU

Acta de Inicio del Contrato.

Plan de Inversién del Anticipo (Cuando aplique)
Apertura de cuenta y/o Fiducia

Plan de cuentas programado por el Contratista.
Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.
Flujo de caja establecido en el Contrato de Obra.

Productos:
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¢ Informe de la correcta Inversiéon del Anticipo cuando aplique que deberd incluir como minimo (Plan de
Inversion anticipo detallado, Ordenes de operacién para los contratos cuyos recursos sea girados a una
Fiducia, Relacién de soportes en detalle y discriminados de acuerdo a cada componente desarrollado en
el Plan de inversion del Anticipo, Balance financiero, rendimientos financieros generados y consignados al
Tesoro, las demas que sea necesarias para validar la correcta y adecuada inversiéon de los recursos
otorgados a titulo de anticipo.

e Soportes de Inversion del Anticipo — Deberan estar organizados de acuerdo con cada uno de los

componentes descritos den el ACTA DE PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO y avalados por la

Interventoria.

Certificacion de apertura de cuenta o Fiducia segun sea el caso.

Soportes de los rendimientos financieros y pago.

Extractos e informes de la Fiducia y cuenta bancaria.

Actas Parciales de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual de

Interventoria y recoleccién y diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el tramite de la

Orden de Pago por parte de la entidad, los documentos para pago son: informe de actividades del equipo

de profesionales de la Interventoria, Informe de Interventoria, Seguridad social y parafiscales, ensayos de

laboratorios realizados, utilizacion de herramientas y equipos; para suscripcion del Acta de Liquidacién se
requiere la presentacion y aprobacion por parte del supervisor de todos los documentos establecidos en la
lista de chequeo para tramites de liquidacion

Informe Mensual, con la evaluacién estadistica de ejecucion detallada del presupuesto

Analisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.

e Balance del presupuesto, indicando como minimo, los recursos que han sido utilizados por el Contratista,
y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta Parcial de Obra, frente a los valores establecidos
en el Contrato de Obra.

e Revisién y aprobacion de items y precios unitarios no previstos.

5. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FiSICAS

Objetivos: Controlar la ejecucién fisica del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparacion el
Cronograma de Metas Fisicas y la verificacion del cumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista.

Insumos:

e Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas presentado por el Contratista.

e Controles mensuales y semanales de avance de obra fisicamente ejecutada.

e Registro diario de condiciones climaticas, lo cual debera ser registrado en la bitacora o libro diario de obra,
especificando por dias y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climaticas adversas, que pudieran
haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas.

e Libro de bitacora de Obra.

Productos:

¢ Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos fisicos y de inversién,
con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas,
Analisis del avance de ejecucién de la obra fisica y presupuestal.

e Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentacion de un Plan de
Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programacion de Obra y Cronograma de Metas
Fisicas que puedan generar incumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista en el
Contrato de Obra.

e Revision y aprobacion de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Fisicas.

e Apremios al Contratista por presuntos incumplimientos del Cronograma de Metas Fisicas.

6. RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCION

Objetivo: Recibir por parte del Contratista las obras correspondientes a Obras de Construccion, en los términos
sefalados en el Contrato de Obra.

Insumos:
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v Informes mensuales de ejecucion por el contratista de Obra avalados por la Interventoria.

v Cronograma final de Obras.

v Balance financiero y Fisico.

v Verificacion en campo de la ejecucion fisica, financiera y ambiental del contrato de Obra.

Libro Bitacora
e Visitas de obra

e Actas Mensuales de Obra y anexos respectivos.

e Informes Mensuales Interventoria

e Memoria Técnica.

e Planos Récord (Registro) del proyecto.
Productos:

e Acta Terminacion de Obras, Acta de Recibo Final de Construccion.

¢ Informe final de Interventoria, el cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato de Interventoria debera
contener un informe antes y después del proyecto, el cual mostrara la condicion final del proyecto (registro
fotografico y revision de la memoria técnica), incluyendo planos récord debidamente firmados.

7. ACTA DE TERMINACION
Se refiere a la suscripcion al momento del vencimiento y culminacion del plazo de ejecucion del Contrato de Obra,
de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Supervisién e Interventoria de la entidad.

8. ACTA DE RECIBO FINAL

La Interventoria debera certificar por escrito adicional al acta de recibo final de obra en la cual se manifieste
inequivocamente que los trabajos de Construccion se realizaron conforme a las unidades de medida, cantidades,
disefios, permisos, licencias, autorizaciones, codigos y normativas exigidas al Contratista y que las medidas
correctivas tomadas durante la ejecucion de las obras, si las hubiere y que llevaron las estructuras al nivel de calidad
exigido por las normativas vigentes.

Dicha certificacién debe ser suscrita por los respectivos profesionales que ejerzan como director de Obra y/o
Residente de Obra y/o Ambienta y/o Juridico y/o Financiero o quien haga sus veces, identificando su tarjeta
profesional y cedula de ciudadania.

9. REPARACION DE OBRAS DEFECTUOSAS
La Interventoria ordenara, tantas veces como sea necesario, la reconstruccion total o parcial o la reparacion de
obras defectuosas y verificara que unas y otras se realicen correctamente, segun lo establecido en el contrato.

10. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista y el secretario de Planeacion e Infraestructura o quien haga las veces de supervisor y/o el Interventor,
sin perjuicio que participen otros funcionarios de las diferentes Dependencias del Municipio que por su idoneidad y
experiencia sean necesarias, estableceran reuniones periédicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos, financieros, juridicos, ambientales y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado
control al desarrollo, ejecuciéon y cumplimiento del contrato.

Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los deméas aspectos a que haya
lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por los participantes, la cual sera archivada en
el expediente contractual de obra y a disposicion de la oficina Asesora Juridica del Municipio.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

El Interventor debe llevar un registro fotografico cronoldgico de cada quince (15) dias (digital e impresa), tomado
desde un mismo punto, que permita verificar y cotejar el avance y estado actual del punto de referencia de la obra,
el registro fotografico debe ser tomado en la misma hora de referencia.

Este registro debe llevarse en toda la ejecucion del proyecto y deben ser las areas mas representativas, concertado
con la Administracion.

Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes caracteristicas:
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Descripcion de la fotografia con los siguientes datos:

e |dentificacion Obra: N* Contrato, Contratista, Valor, Plazo, Interventoria.
Direccion exacta y lugar donde se tomé, especificando el costado y sentido.
Fecha del instante de la foto: afio, mes, dia.

Hora del instante de la foto
Indicar el APU en ejecucion

El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético y fisico.
12. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA INTERVENTORIA

3.4.12.1.Informe Mensual de Avance de los Trabajos

Debe presentar un Informe Mensual de Avance de los trabajos de obra y de Interventoria, en medio fisico y

magnético (CD), el ultimo dia de cada mes, dirigido al Supervisor y la Secretaria de Planeacion e Infraestructura y

debe contemplar entre otros los siguientes aspectos:

Descripcion general del contrato de Construccion.

Relacion de garantias exigidas en el Contrato y vigentes.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por los Contratistas y su equipo.

Descripcion del estado técnico y administrativo (econémico, financiero y legal) de los trabajos.

Descripcion del Avance (con diagrama) de la Programacion fisica y econémica de los contratos a la fecha

de corte.

e Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacion, en relaciéon con el desarrollo de los trabajos
conforme al programa aprobado por la interventoria.

o Descripcion de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las medidas
preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

e Relacién de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los
Contratistas y por parte de la Interventoria como medio de comprobacién o verificaciéon para aquellos casos
que se considere necesario.

¢ Inclusién de los planos, figuras, fotos, cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance
del contrato.

e Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoria.

¢ Resumen consolidado del avance general tanto fisico, econémico, financiero y legal de los contratos de
construccién y de Interventoria, observaciones y recomendaciones del interventor.

e Entregar a mas tardar dos (2) dias después de realizadas las reuniones de seguimiento a los contratos de
construccion y de Interventoria, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético y una copia en
fisico.

e Entregar por escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoria, las soluciones a las dificultades
que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos.

e Entregar para su tramite, todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte de los
Contratistas y el Interventor.

e Entregar todos aquellos informes estipulados en el Manual de Interventoria Vigente.

o Entregar los productos descritos en los numerales anteriores del presente estudio previo.

Dicho informe mensual debe ser suscrito por los respectivos profesionales que ejerzan como director y/o Residente
de Obra, Apoyo Ambiental, Juridico y Financiero o quien haga sus veces, identificando su tarjeta profesional y cédula
de ciudadania.

AgEMAS DE LO ANTERIOR, DEBERA VERIFICAR DOCUMENTO ANEXO DENOMINADO ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

3.5. AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL E CONFORMIDAD CON EL DECRETO 399 DE 2021.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. estudios y documentos previos del decreto 399 de 2021:
ESTUDIO APLICA SI/NO DESCRIPCION
Licencias NO

Carrera 4 N° 3-13 Barrio El Centro
Teléfonos: (7) 8836085- 8836102
Fax: (7) 8836985-8836102
planeacion@arauquita-arauca.gov.co
www.arauquita-arauca.gov.co
Cédigo postal: 816010

Pagina 18 de 58



Secretaria de Planeacion e Infraestructura I

Cadigo: 160.01

Version: 0-2024

‘ NIT 892.099.494 — 7

N | A ESTUDIO PREVIO

l A r acll q Llei t a INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERCAE);I;_\ggIEgEALLAbAé Zg%:i% ;) ::\g:fjg}' 3@'?;: UDiI é/,//;;so %25:::50 ELI;I ITEAL I

Permisos NO
Autorizaciones NO
Otros. NO

Nota: El contratista de Obra debera implementar el PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL el cual hace
parte integral del proyecto, por lo tanto, es deber de la Interventoria garantizar en el marco de sus funciones que se
cumplan los lineamientos dados en este documento previo.

3.6. DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

1. Notas técnicas especificas para el proyecto:

Constitucion Politica de Colombia

Normas INVIAS

Especificaciones INVIAS

Ley 1228 de 2008

Ley 105 de 1993

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras para Colombia
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio

2. Documentos Técnicos Adicionales:

e  Documento técnico. e Plan de manejo ambiental
¢ Memoria de Cantidades e Plan de Manejo de Transito
e Especificaciones Técnicas e Plano de localizacién

e Cronograma de Actividades e Estudios y Disefios

e  Flujo de fondos. e Plano de topografia

e Diagnostico e Estudio de suelos

e MGA e  Proceso constructivo

3.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
El plazo de ejecucién del contrato a celebrar es de CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y la legalizacion del contrato.

3.8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.
El proyecto se ejecutara en el Centro Poblado Panama de Arauca del Municipio de Arauquita en la Urbanizacién
Villa Prado, en las siguientes coordenadas:

COORDENADAS Gauss—Krﬁger (MAG| —SRGAS l Colombh Em- :

PUNTO NORTE ESTE ' ALTURA DESCRIPCION
1 1.246.077 569 983134,438 145.573 GPS-1

__ COORDENADAS GPS GOOGLEEARTH

: DENADAS GPS GOO

PUNTO| _ NORTE ESTE ALTURA | DESCRIPCION
1 54917 I'N 7113483W | 145573 | GPSA

"~ COORDENADAS Gau

PUNTO]  NORTE ) ESTE ALTURA | DESCRIPCION
2 | 1245871557 983299566 | 142943 |  GPS2

i COORDENADAS GPS GOOGLEEARTH
PUNTO NORTE ESTE ALTURA | DESCRIPCION
2 6°49'10.4°N 71°13'42.9"W 142.943 GPS-2

3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales

1. Acatar la constitucion, la ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y
Municipal, y demas disposiciones pertinentes.
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2. Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del contrato y las instrucciones para
su legalizacion, debera constituir las garantias pactadas en el contrato.
3. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla y la propuesta
presentada por el proponente favorecido.
4. Dar cumplimiento a los bienes y/o servicios descritos en el objeto contractual conforme a las caracteristicas de
las especificaciones técnicas y cantidades requeridas por la administracion.
5. Observar los requerimientos realizados por el supervisor y/o Interventor durante el desarrollo del contrato y de
manera general.
6. Informar oportunamente al supervisor y/o Interventor y Unidad Ejecutora sobre cualquier obstaculo o dificultad
que se presente en la ejecucion del contrato.
7. Informar de inmediato y por escrito al Municipio la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito
que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso.
8. EIl contratista no podra ceder las obligaciones del contrato con persona natural o juridica, sin previo
consentimiento por escrito de la entidad, pudiendo este reservar las razones que tenga para negarla; de acuerdo
con los procedimientos legales.
9. Mantener vigentes las garantias exigidas durante el termino de ejecucién y liquidacién del contrato por los
valores y con los amparos previstos en el mismo.
10. Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujecién
a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.
11. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilataciones o
trabamientos que pudieren presentarse.
12. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por
los perjuicios de su divulgacion y/o utilizaciéon indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion
o0 a terceros.
13. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.
14. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley.
15. Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucion del contrato se
encuentre vinculado contractualmente con este y afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con
la normatividad vigente que regule la materia.
16. Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del articulo 50 de la ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto debera
acreditarlo con los respectivos soportes de pago.
17. Cumplir con las obligaciones al SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con Municipio de Arauquita.
18. Informar a la entidad en forma continua y periédica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el
desarrollo del contrato, a través de informes semanales o especiales a solicitud de la entidad.
19. Controlar la gestion técnica, administrativa y financiera desarrollada por el contratista constructor) para el
cumplimiento de las Labores Ambientales, acatando los requerimientos de la Autoridad Ambiental competente
cuando estos se produzcan.
20. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las
especificaciones técnicas generales y particulares del convenio.
21. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen cada una de las actividades
e items pactados, dentro de los presupuestos de tiempo e inversién previstos originalmente.
22. Armonizar la interaccién del contratante y contratista para el logro del objetivo general del proyecto que
satisfagan las necesidades de la comunidad.
23. Asegurar mediante de la Interventoria eficiente y eficaz el desarrollo, cumplimiento y calidad del objeto del
contrato.
24. Llevar el control del archivo de la Interventoria con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del
contrato y mantener la informacion y los documentos actualizados en el archivo central de la entidad.
3.9.2 Obligaciones especificas
1. Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a |a fecha de a la suscripcién del contrato y las instrucciones
para su legalizacion, debera constituir las garantias pactadas en el contrato.

2. Cumplir con el objeto en la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto: y cumplir
con los CUATRO (04) MESES del tiempo de obra liquidacién, de acuerdo con el documento regla vy la
propuesta presentada por el proponente favorecido.
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3.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

Verificar la permanencia en la obra del director, el residente de obra y demas personal profesional y/o
técnico requerido, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria
en la bitacora.

Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del contrato de obra,
disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la zona de ejecucion de los trabajos, y solicitar los ajustes y / o modificaciones que estime
pertinentes.

Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.

Mantener, bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en
cartelera, registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto
por el contratista, y demas documentos que estime convenientes para la adecuada ejecucion de ésta.
Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de
ejecucioén y control de programacion y re — programacion, segun el caso.

Aprobar los sitios de depoésito de los materiales para las obras a ejecutar.

Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para
garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales.

Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de
trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora.

Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos.

Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendio en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora.
Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas
por el contratista, con copia a la aseguradora.

Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria.
Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.

Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspension presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente.

Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado.

Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales a cargo del contratista de
obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las
obligaciones enunciadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de
sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.

Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.
Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma.
Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revisién de los documentos
técnicos, informes, etc. con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por la Alcaldia Municipal de Arauquita. En caso de que estos informes o
documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su
nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la Alcaldia Municipal de
Arauquita.

Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar el informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de la mismay la situacion
de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el
contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades
realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes
exigidos por la Alcaldia Municipal de Arauquita.

Inspeccién Final de las Obras. El Interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una
inspeccion final a las obras, con el fin de determinar gl estado en que se va a recibir, para lo cual, el
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26.

27.

28.

29.

40.

41.
42.
43.
44,

45.
46.

. Elinterventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista.
. El interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra.
. Elinterventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de salarios y

. Controlar la vigencia de las garantias.
. Vigilar el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter

. Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones.
. Adelantar los tramites necesarios para la liquidacion del contrato y liquidar el mismo.
. Gestionar ante la Unidad ejecutora y al Supervisor del Contrato de Interventoria, previa su autorizacion y

interventor preparara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo
de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor
procedera a elaborar el Acta de Recibo Final y entrega de las obras.

Controlar el cumplimiento del programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la
correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los trabajos
programada versus actividades ejecutadas.

El Interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera
de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato de obra, lo hara el supervisor, o
quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la Ley y se remitira a instancias legales para
declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una funcién especifica del interventor.
Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacién, recibos parciales, liquidacion, entrega,
suspension y reiniciacion de la misma, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto.
Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en la que se establezcan como minimo los siguientes
registros: a) Fecha y hora; b) actividades — capitulo — item de ejecucion; c) Ubicacién; d) Trabajo realizado
y cuantia; e) Calidad del trabajo realizado; f) Calidad del material utilizado: marca — cumplimiento y
aplicacion del sistema de aseguramiento de la calidad; g) Equipo utilizado y su estado; h) Tiempo de
ejecucion de los trabajos; i) Verificacion de la programacién obra; i) Personal utilizado; j) Novedades
acaecidas con el personal; k) Inquietudes y observaciones del contratista; |) Respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; m) Los demas aspectos que se considere pertinente relacionar. n) Tramitar
con el contratista los pagos pactados producto de las actas parciales de recibo de obra, previa presentacion
del comprobante del pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacion original expedida por
el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica.

prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por este ultimo.

fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente.

Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientes que sean aplicables.

Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacion de sanciones, segun lo
establecido en el contrato.

verificacién del personal a reemplazar por el contratista de obra cuando esté plenamente justificado,
mediante comunicacion escrita que el perfil de dicho personal es equivalente o de mejor categoria al
requerido por la Alcaldia Municipal de Arauquita, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a que
ocurra tal circunstancia, con el propésito de que la Alcaldia Municipal de Arauquita adelante la evaluacion
técnica de dicha persona conforme los requisitos minimos exigidos en el pliego de condiciones

Se le aclara al CONTRATISTA INTERVENTOR que cualquier acto u orden que imparta y pueda llegar a
comprometer econémicamente a la Alcaldia Municipal de Arauquita no tendra validez si no se ha surtido el
tramite interno legal pertinente ante la Alcaldia Municipal de Arauquita.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto.

Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con
cada una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha Técnica, el Pliego de Condiciones y la propuesta
presentada.

Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecucién del contrato.
Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el Supervisor del contrato y el Ordenador del
Gasto.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacién y proteccién del medio ambiente.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
3.10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.11.

3.12.

=

&

Realizar la interventoria y seguimiento a la ejecucién del contrato.

Pagar oportunamente la factura emitida por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales, con
sujecion al PAC y disponibilidad de recursos.

Los pagos de naturaleza SGR estaran sujetos al cumplimiento de la programacion de giros autorizados y
validados por la instancia que aprobé el proyecto de acuerdo al articulo 27 de la ley 2056 de 2020.

Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, asi como la informacion que
considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa 6 a través del supervisor del contrato.
Aplicar las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en la ejecucién del contrato.

Suministrar a EL CONTRATISTA todos los medios necesarios para el buen desempefio de las actividades
contratadas.

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las Entidades Publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor. Por lo anterior, LA SUPERVISION del contrato
la Ejercera EL JEFE DE LA OFICINA DE OBRAS E INTERVENTORIAS.

El SUPERVISOR implica una posicién imparcial, por lo tanto, en Ia interpretacion del contrato y en la toma de
decisiones, debe ser consecuente en sus objetivos princ_ipales destinados a:

Suministrar la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. de -Cuenta, entidad bancaria y
sucursal, con el fin de que la Entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del
contrato a través de trasferencia electronica.

Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
Coordinar con la Secretaria de Planeacion e infraestructura y el jefe de la Oficina de Obras e Interventorias,
la ejecucion de las actividades necesarias para el cabal cumplimiento de cada uno de los componentes del
contrato.

Informar oportunamente a la Secretaria de Planeacion e infraestructura sobre cualquier eventualidad que
pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

Responder por el pago de los impuestos que causen la legalizacion del contrato.

Tener disponibilidad del equipo y materiales necesarios para la realizacion de todas las actividades.

El contratista se obliga con el Municipio a mantenerlo libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes

Cumplir con los perfiles profesionales pactados en los documentos técnicos para el desarrollo normal de
las actividades de interventoria y atender los requerimientos del supervisor del contrato con relacién a las
actividades de interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "PAVIMENTACION DE
VIAS URBANAS EN EL CENTRO POBLADO DE PANAMA DE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA"

Presentar informes mensuales del seguimiento a las actividades de obra con los soportes de ejecucion y
seguridad social del personal.

Presentar conjuntamente con el interventor o supervisor (segun sea el caso), el Acta de final de obra y el
Acta de liquidacion final con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Segun el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011):

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes.

Realizar revisiones periédicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las
condiciones pactadas.

Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.

Certificar el cumplimiento del objeto del Contrato, dentro de las condiciones pactadas y la correcta ejecucion
del mismo.

Solicitar por escrito las modificaciones y prorrogas al Contrato cuando haya lugar, siempre y cuando estén
plenamente justificados.

Elaborar el informe final de supervision que incluye las actividades realizadas en el marco del Contrato.

www.arauquita-arauca. qov co
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7. Elaborar y entregar a la oficina de Juridica para revision y ajustes el de acta de liquidacion del Contrato,
adjuntando los soportes correspondientes.

8. Remitir al expediente contractual toda la documentacion, informes, actas y demas soportes generados
dentro de la ejecucion y cierre del Contrato.

9. Las demas que se deriven de la ejecucion del Contrato.

3.13. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato dentro de los CUATRO (04)
MESES siguientes, si no se liquida en el tiempo pactado, se procedera de acuerdo con la regulacién establecida
para ello en la minuta del contrato y en el articulo 11 de Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y sus
normas.

4.1 MODALIDAD DE SELECCION

El marco legal para la escogencia de la modalidad de seleccion, dispuesto en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015, que “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de

seleccion:
. Licitacion Puablica.
° Seleccion Abreviada.
° Concurso de Méritos.
. Contratacién Directa.
. Minima Cuantia.

Decreto 1082 de 2015, en su Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. A través de la modalidad
de selecciéon de concurso de méritos se contrataran los servicios de consultoria a que se refiere el numeral 2 del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y los proyectos de arquitectura.

Decreto 399 de 2021 en su Articulo 2. Modificacién del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Modifiquese el articulo 2.2.1.2.1.3.2. de la
Subseccion 3 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, el cual quedara asi:

ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales previstas en la
ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacién, el cual debe contener la
evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos
habilitantes y los de asignacién de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante acto
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido
el mayor puntaje".

Segun lo Reglamentado en los Articulos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, sefiala de manera
taxativa las causales del Concurso de Méritos; Puede observarse que el objeto del contrato que se pretende celebrar
en esta oportunidad encaja perfectamente en todas las causales citadas. Por lo tanto, las actividades a realizar en
este proyecto, inexorablemente establecen que la modalidad de seleccion a utilizar es el CONCURSO DE MERITOS,
como regla general para la escogencia de contratistas.
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Resolucién No. 333 del 27 de julio de 2022 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de
seleccion de concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte”.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de seleccion contenidas en la Decreto 1082 de 2015 se
concluye que la seleccion del contratista se realizara mediante — CONCURSO DE MERITOS, por tratarse de un
procedimiento de seleccién que deben realizar las entidades estatales para escoger «consultores y proyectos», es
decir, para celebrar contratos de consultoria, entendidos estos ultimos como aquellos «[...] que celebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecuciéon de proyectos de inversion, estudios de
diagndstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas
de coordinacion, control y supervision», segun lo dispuesto en el articulo 32, numeral 2, de la ley 80 de 1993, Decreto
399 de 2021, la Resolucién 333 de 2022.

4.2 TIPO DE CONTRATO

En concordancia con la ley 80, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015; la entidad territorial
define el contrato a celebrar como un CONTRATO DE CONSULTORIA - Modalidad INTERVENTORIA ya que la
entidad estatal requiere realizar el seguimiento y control a una obra de Pavimentacién de vias urbanas en el Centro
Poblado de Panaméa de Arauca del Municipio de Arauquita, a través de un equipo de profesionales expertos e
idéneos, en la cual el contratista se obliga a proceder en el seguimiento de los especificaciones técnicas de las
actividades exigidas de acuerdo a la normatividad nacional de trabajos de obras de construcciéon el Municipio de
Arauquita se compromete a pagar por ello de acuerdo a los precios establecidos en la oferta final del oferente.

(5 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTI CIGN ECONOM!CA DEL MISMO." N
~ Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de 2015) »

5 1 VALOR DEL CONTRATO.

El valor del presente contrato sera por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($125.701.842,00), los cuales se pagaran
con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL N° 3726 del 27 de junio de 2026.

5.2 VARIABLES CONSIDERABLES PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL

5.2.1 Estudio de Mercados

De acuerdo al estudio técnico del presente estudio, se considerd utilizar el estudio de mercados mediante el
mecanismo de solicitud de cotizaciones en el mercado local a empresas juridicas idéneas en cumplimiento de la
necesidad del proyecto, ya que la Administracion Municipal carece de consulta de bases especializadas que nos
pueda suministrar el anélisis de precios de cada uno de los servicios necesarios y acorde a su dedicacion requerida
a adquirir.

Para el analisis econémico que soporta el valor estimado del Presupuesto, se considero las siguientes variables:
Disponibilidad de recursos y cotizaciones realizadas en el mercado, respecto a servicios las empresas: CONIACOL
NIT 901.985.735-1, CONSTRUCCIONES DN NIT 901.614.842-9, ANTOLINEZ NIT 901.016.590-2, donde el valor
unitario de cada unidad esta dado por el promedio de las tres cotizaciones realizadas, Segun Acta de Comité de
precms de la secretaria de Planeacién e Infraestructura nimero 07 del 22 de junio de 2026.

ONSTRUOCK’NES  ANTOLINEZ
, NIT 901 016’59

5 [ PERSONAL PROFESIONAL

Profesional director de y k ’
14 |{ransene MES 1 $5.575.000,00 $5.302.000,00 |  $5.518.600,00 | $5.465.200,00
Profesional residente de
12 | rolesona MES 1 $4.181.000,00 $3.975700,00 |  $4.140.000,00 | $4.098.900,00
13 :f:’;?:::;‘f' residents  de || ypq 1 $4.181.000,00 $3.975.700,00 |  $4.140.000,00 | $4.098.900,00
o [omRos —cosTos| S o
INDIRECTOS G sl
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2.0 ALQUILER DE EQUIPO Y
) OTROS
Comision topografica (incluye
2.1 | topégrafo, cadenero, estacion MES 1 $8.160.000,00 $7.760.000,00 $8.080.000,00 | $8.000.000,00

topogréfica, nivel.
Camioneta mayor a 2.000 CC
Modelo mayor o igual a 2022 MES

22 (Conductor - Mantenimiento - 1 $12.240.000,00 $11.640.000,00 $12.120.000,00 | $12.000.000,00
Combustible)
Edicion de informes,
papeleria, reproduccion de

23 documentos, planos, MES 1 $612.000,00 $582.000,00 $606.000,00 $600.000,00

fotografias, etc.
Ensayos de laboratorio
(incluye, toma de muestras
curado y rotura de cilindros de
concreto y todos los ensayos
24 necesarios para la correcta UND 1 $11.877.000,00 $11.296.000,00 $11.762.000,00 | $11.645.000,00
ejecucion de la verificacion de
la resistencia de los

Oficina (incluye o
arrendamientos enseres y M2 1 $30.600,00 $29.100,00 $30.300,00 $30.000,00
servicios publicos)

2.5

La estimacion de costos corresponde a la suma de todos los costos involucrados en finalizar con éxito un proyecto,
desde el inicio hasta la finalizacién (duracién del proyecto). Estos costos del proyecto pueden clasificarse en varias
formas y niveles de detalle, pero la clasificacion mas simple divide los costos en dos categorias principales: los
costos directos y los costos indirectos.

e Los costos directos se clasifican en general como aquellos directamente asociados con una Unica area
(como un departamento o un proyecto). En la gestion de proyectos, los costos directos son gastos
facturados exclusivamente a un proyecto especifico. Pueden incluir los salarios del equipo del proyecto,
los costos de los recursos para producir productos fisicos, el combustible para el equipo y el dinero invertido
para abordar los riesgos especificos del proyecto.

e Los costos indirectos, por otro lado, no pueden asociarse a un centro de costos especifico y, en cambio,
se incurren en varios proyectos de manera simultanea, a veces en cantidades variables. En la gestion de
proyectos, el control de calidad, los costos de seguridad y los servicios publicos generalmente se clasifican
como costos indirectos, ya que se comparten en una serie de proyectos y no se facturan directamente a
ningun proyecto.

La entidad considera, que el desarrollo del contrato requiere de personal residente e itinerante. El personal residente
debera permanecer durante el plazo de ejecucion del contrato a vigilar, independiente del horario de trabajo que
determine el contratista ejecutor y el personal itinerante debera permanecer mientras existan actividades del ejecutor
que corresponda a la especificidad del perfil ocupacional del profesional que realizara la vigilancia. En todo caso,
no podré haber vigilancia de actividades por personas que no sean idéneas en su ejercicio profesional, respecto de
la especificidad de la actividad vigilada.

El factor multiplicador permite reconocer al consultor - Interventor los costos y gastos generales que requiere para
su normal funcionamiento pero que no son facturables porque no estan asociados directamente a la ejecucién del
contrato de interventoria. Entre estos se pueden mencionar sueldos, jornales, horas extras, primas, viaticos,
prestaciones sociales de personal auxiliar y administrativo, la prestacion de servicios y sus honorarios mas los costos
indirectos adicionados con un pequefio porcentaje por administracion, (DIAN-Concepto No 42213 del 4 de mayo de
2000).

a) COSTOS DE PERSONAL
De conformidad con la exigencia del proyecto se establecié un nimero minimo de profesionales idéneos necesarios
para el control y supervisién de las obras a desarrollar con cargo a la presente Interventoria. En el estudio previo se
describen de forma general los profesionales requeridos en la presente seleccién y el costo que representan los
mismos que demandan dentro de la estructura de la Interventoria.
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b) COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos se refieren a todos los gastos no afectados por un factor multiplicador diferentes al costo del
personal, como es el caso de transporte, edicion de informes, ensayos, alquiler de equipos, entre otros.

IAr

c) FACTOR MULTIPLICADOR
Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras,
primas regionales, viaticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestacion de servicios de una
firma de consultoria, asi como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos
del personal utilizado especificamente en el proyecto.

En consecuencia, el FM esta formado por los siguientes componentes del costo:
1. Costos de personal
2. Prestaciones sociales
3, Costos indirectos de la compaiiia, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del contrato.
4. Honorarios

El proponente debera calcular un factor multiplicador que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad
social y prestacional, viaticos, gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la
realizacién de la labor, gastos de administracion, utilidades del consultor, gastos contingentes y demas costos
indirectos en que el incurra por la ejecucién del contrato.

5. 3 PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO

1.0 | . -
1.1 | Profesional Director de Imerventona 1,00 4,00 30% $5.465.200,00 $6.558.240,00
1.2 | Profesional Residente de Interventoria 1,00 4,00 100% $4.098.900,00 | $16.395.600,00
1.3 | Profesional Residente Ambiental $4.918.680,00

_| SUB TOTAL PERSONAL

$4.098.900,00

il §27.872 520,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,10
0510 58532 29200

V.M./BASE

Comision topogréafica (incluye topografo
cadenero, estacion topografica, nivel.

1,00

$8.000.000,00

$16.000.000,00

Camioneta mayor a 2.000 CC Modelo
mayor o igual a 2022 (Conductor -
Mantenimiento - Combustible)

1,00

$12.000.000,00

$24.000.000,00

2.3

Edicién de informes, papeleria,
reproduccion de documentos, planos,
fotografias, etc.

1,00

$600.000,00

$2.400.000,00

2.4

Ensayos de laboratorio (incluye, toma de
muestras curado y rotura de cilindros de
concreto y todos los ensayos necesarios
para la correcta ejecucion de la verificacion
de la resistencia de los materiales)

100%

_OFICINA Y/O CAMPAMENTOS

1,00

$11.645.000,00

$11.645.000,00

Oficina (incluye arrendamientos enseres y

2.5 servicios publicos) $30.000,00 20,00 $600.000,00 4,00 $2.400.000,00
| TOTAL COSTO INDIRECTOS B o | $56.445.000,00
IVA19% (B) L ~ $10.724.550,00
| SUBTOTAL COSTOS lNDlREGT  (B) 67.169.550,00
| COSTO TOTAL INTERVENTORIA (A+B) $125.701.842,00

5.3.1 FACTOR MULTIPLICADOR
ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE
1 Salarios Nomina = - 100%
2 Prestaciones Sociales |Cesantias 8,33%
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Intereses Cesantias 1,00%
Prima de servicios 8,33%
Auxilio de Transporte

Dotacién de trabajo 5,00%
Vacacuones

4,17%

" 8.50%

Salud
) ) Pensién 12,00%
Seguridad Social ARL 6,.96%
|IAportes SENA 2,00%
Parafiscales Aportes ICBF 3,00%
eale Aportes CaJa de Compensamén Familiar _4,00% i

reembolsables

) Pélizas de E;a—nﬁ-a- (cumplimiento, establlldad prestacnones o
Costos Indirectos (Gastos |sqciales, manejo del anticipo) 0,70%
3 Alai?iﬁli:tsrayc?: n) Estamp?lla Proancianos 4,00%
Estampilla Procultura 2,00%
Estampilla Prodeporte y Recreacién 1,00%
SUBTOTAL 3 7,70%
4 Honorarios SUBTOTAL 4 40,00%
FACTOR MULTIPLICADOR (%) (1+2+3+4) 210,70%
TOTAL, FACTOR MULTIPLICADOR (DECIMAL) 2,10

5.4 FORMA DE PAGO
El Municipio de Arauquita fija para el presente contrato un anticipo maximo del treinta por ciento (30%) del su valor
total.

El valor del contrato se cancelara conforme a las siguientes condiciones, previa presentacion de la respectiva orden
de pago debidamente soportada y siempre que la Tesoreria cuente con disponibilidad de recursos liquidos:

a. Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato se pagara mediante la presentacion de actas
parciales, conforme al avance en la ejecucion de la obra. Dichas actas deberan ser elaboradas por el
contratista, con base en las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor del
Municipio, y contar con la respectiva certificaciéon de cumplimiento a satisfaccion de la Entidad, de acuerdo
con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

b. El pago del VEINTE PORCIENTO (20%) restantes del valor total del contrato se hara efectivo con la
presentacion del acta de recibo final y la suscripcion de Acta de Liquidacion del contrato y su
correspondiente aprobacion por parte de la entidad.

PARAGRAFO 1: Los documentos para pago de actas parciales y/o actas de liquidacion, son los establecidos en las
listas de chequeo aprobadas por la alcaldia de Arauquita, para los pagos parciales se tendra en cuenta el % de
ejecucion de la obra, ello quiere decir, que los pagos a la interventoria se realizaran de acuerdo al porcentaje de
avance de obra.

PARAGRAFO 2: El MUNICIPIO otorgara al contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato. Para el desembolso del mismo deberan cumplirse los requisitos de ejecucién contractual,
incluyendo la suscripcién del acta de inicio, la expedicién del registro presupuestal, la aprobacion de la garantia
Unica de cumplimiento y la constitucién de cuenta bancaria conjunta a nombre del contrato correspondiente. En
ningun caso la sumatoria del anticipo y los demas pagos efectuados podra superar el valor total del contrato.
PARAGRAFO 3: Manejo del anticipo: “En las contrataciones distintas a las que se refiere el articulo 91° de la Ley
1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de anticipo, deberan realizarse en cuenta
bancaria conjunta a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi
entregados perteneceran al Tesoro.” Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor
designado por el MUNICIPO DE ARAUQUITA, previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales

y el pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

Carrera 4 N° 3-13 Barrio El Centro
Teléfonos: (7) 8836085- 8836102
Fax: (7) 8836985-8836102
planeacion@arauquita-arauca.gov.co
www.arauguita-arauca.gov.co
Cédigo postal: 816010

Pagina 28 de 58



Secretaria de Planeacion e Infraestructura |
Codigo: 160.01
Version: 0-2024

. NIT 892.099.494 - 7

Alcaldia dee ESTUDIO PREVIO |

a u u 't a INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: * PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL
CENTRO POBLADO DE PANAMA DE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.

lAr

PARAGRAFO 4: Para cada pago derivado del contrato, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales a que haya lugar,
incluyendo SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO 5: El inicio de la ejecucion del contrato y el cumplimiento de las obligaciones contractuales no estaran
supeditados al desembolso del anticipo, en consideracion a que el contratista acredita contar con la capacidad
econémica, financiera y técnica suficiente para ejecutar el objeto contratado.

PARAGRAFO 6. Cuando el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura
electronica previamente validada por la DIAN como requisito para el pago, conforme a lo establecido en el Decreto
358 de 2020, la Resoluciéon 000042 de 2020 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. EIMUNICIPIO
efectuara las retenciones tributarias y descuentos a que haya lugar en cada pago, de acuerdo con la normativa

vigente.

6. CONVOCATORIAS AMIPYMES . e .
Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 “Por la cual se modifica y adiciona el
decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin de
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2022, en lo relativo al sistema de compras publicas
y se dictan otras disposiciones” que modifica la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y que sefiala:

L i e e

régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de
oferentes a las Mipymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil dé lares de los Estados Unidos de
Amé rica (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina

cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su ré gimen de contratacion, los
patrimonios aut6 nomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que

ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa

aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

La entidad, dispone lo siguiente:

—__ UMBRALDE MIPYMES 2026
us$ 125.000
COL$ $511.708.497

Por consiguiente, al determinar que el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion es inferior al Umbral
PYMES COL para la fecha de elaboracién del presente proceso, es viable limitar o no a MIPYMES siempre y cuando
se reuina los requisitos del articulo 2.2.1.2.4.2.3 y SS del decreto 1082 de 2015.

de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios autbnomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias
limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar
el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.
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El proceso de seleccuﬁn del Contratista Natural y/o juridica, sera sometido a los principios de transparencna
seleccién objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacién de someter a
todos los oferentes que demuestre idoneidad, experiencia y capacidad de cumplir con las condiciones
definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

De conformidad con la norma aplicable del Concurso de Méritos, La Entidad Estatal en los pliegos de
condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del
interesado y del equipo de trabajo y b) la formacion académica del equipo de trabajo. Decreto 1082 de 2015,
Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. (Modificado por el articulo 2 del Decreto 399
del 13 de abril de 2021).

7.1 JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en
la “matriz 1 — Experiencia”:

Baja - Media Complejidad Alta Complejidad

Complejidad técnica
del proyecto y Matriz X
1 - Experiencia
Justificacion de la | El proyecto comprende la pavimentacién de 253,29 metros lineales de vias urbanas en
complejidad técnica | pavimento rigido y obras complementarias de drenaje en el centro poblado de Panaméa de
de la Matriz 1 - | Arauca. Las actividades objeto de interventoria corresponden a procesos constructivos
Experiencia convencionales de infraestructura vial, tales como movimiento de tierras, conformacién y
mejoramiento de la subrasante, instalacién de materiales granulares, construcciéon de pavimento
rigido, ejecucién de obras de drenaje, control de calidad de materiales, verificacién de
espesores, resistencia del concreto, niveles, pendientes y especificaciones técnicas
establecidas para este tipo de infraestructura.

Desde el punto de vista técnico, la interventoria exige un seguimiento permanente a la correcta
ejecucion de las actividades, al cumplimiento de las especificaciones de disefio, los
procedimientos constructivos, la programacién de obra, el control ambiental, la seguridad
industrial y el manejo del transito durante la ejecucién; sin embargo, dichas actividades hacen
parte de las funciones ordinarias de una interventoria de infraestructura vial y no implican el
empleo de tecnologias innovadoras, metodologias constructivas no convencionales o sistemas
estructurales de especial complejidad.

CONCLUSION:

Con fundamento en el alcance, las caracteristicas técnicas y las condiciones de ejecucién del
proyecto, la Entidad determina que la interventoria corresponde a una categoria de BAJA -
MEDIA COMPLEJIDAD.

Lo anterior obedece a que las obras objeto de seguimiento comprenden la construccién de
pavimento rigido y obras de drenaje mediante procedimientos constructivos estandarizados,
regulados por especificaciones técnicas ampliamente conocidas en el sector de la
infraestructura vial, sin incorporar estructuras especiales, cimentaciones profundas, tecnologias
de construccién no convencionales o sistemas cuya ejecucién requiera experiencia altamente
especializada.

De acuerdo a lo anterior, y cuando el objeto contractual incluya actividades de obra publica de infraestructura
de transporte, la entidad define de acuerdo a la relevancia técnica del proyecto, impacto y el valor que
representan en el presupuesto oficial la aplicaciéon de pliegos de infraestructura de transporte.

La escogencia de la actividad principal de los documentos tipo para los procesos de seleccion de interventoria
de obra publica de infraestructura de transporte — Version 4 — Matriz 1 - CCE-EICP-FM-71 - MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO. se basé
en la actividad 6.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O REHABILITACION O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS,
hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde con la actividad a contratar dada la
naturaleza de las actividades, su alcance y el objeto a contractual.

7.2 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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Actividad principal
Para la determinacion de la actividad principal, se acude a la Matriz 1 - Experiencia "Documentos tipo de interventoria

de obra publica de infraestructura de transporte - version 3", seleccionando el numeral 6. INTERVENTOR:I'A A
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, especificamente la actividad 6.1 INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE (}ONSTRUCCION (0] BECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS.

Esta seleccion obedece a que, si bien el objeto del contrato se desarrolla sobre una via terciaria, el numeral 2.
OBRAS EN VIAS TERCIARIAS de la referida matriz no contempla una actividad que se ajuste de manera idonea a
las caracteristicas y exigencias técnicas del presente proceso, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN
EL CENTRO POBLADO DE PANAMA DE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA".

En consecuencia, y en atencion al principio de seleccion objetiva, la Administracion Municipal opta por la actividad
enunciada en el numeral 6.1, por ser aquella que mejor refleja la naturaleza técnica del proyecto y garantiza que los
proponentes acrediten la experiencia pertinente para la correcta ejecucion de las obras de drenaje requeridas.

6. INTERVENTORIA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

n Cuantias del procedimiento de contratacion: <100 SMMLV
Acreditacion de ACTIVIDADA  TIPODE
EXPERIENCIA: ) CONTRATAR: EXPERIENCIA:

INTERVENTORIA. A LA CONSTRUCCION O |
RECONSTRUCCION o REHABILITACION (o
MEJORAMIENTO (o} REPAVIMENTACION (Ol
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA |
TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS

 Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las

| actividades de Interventoria al Diagnéstico o Estudios o
Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe acreditar que se
hayan realizado actividades de Interventoria al diagnéstico
y/o estudios y disefios, para actividades de Construccién o |
Reconstruccién o Rehabilitaciéon o Mejoramiento de vias.
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica

GENERAL del proyecto revisara y/o analizard la categorizacion |

correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso

- 6.1 INTERVENTORIA A | de Seleccion y con base en esto, determinard si

. PROYECTOS DE corresponden a Vias Arteriales, Principales y/o
Que hayan CONSTRUCCION O | Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
contenido la RECONSTRUCCION O | cate_gorlas incluidas para las ciudades y/o municipios o su |
ejecucion de: MEJORAMIENTO (o] equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del |
' REHABILITACION O | territorio nacional y con base en esto solicitara la |
REPAVIMENTACION O | Experiencia en la Interventoria a la Intervencién de Vias |
PAVIMENTACION DE | Urbanas.
VIAS URBANAS Nota 3: No se aceptara experiencia en contratos cuyo §

objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las |
siguientes actividades de interventoria: componentes de |
seguridad vial o semaforizacién o puentes. |
Nota 4: No se aceptara experiencia cuya ejecucién sea |
exclusivamente en afirmado. ‘

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la interventoria a
la intervencién de la estructura de pavimento (asfaltico
ESPECIFICA goncreto hidraulico).

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados |
como experiencia general debe acreditar la interventoria a
la intervencién de redes de servicios publicos

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
ESPECIFICA como experiencia general debe acreditar la |
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O |
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RECONSTRUCCION 0 REHABILITACION O |
MEJORAMIENTO 0 REPAVIMENTACION O |
PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o concreto |

hidraulico para trafico vehicular. |

7.1 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacién y puntaje:

Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacién
de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de

evaluacién y puntaje: _
. . Concepto =~ .} Puntsjeméxime =
Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacién vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacion con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

7.3 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debi6é subsanar el cumplimiento de la experiencia
minima, para la asignacién de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de
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subsanacién, ni para definir el promedio de los contratos validos aportados que se refiere el literal B) de
este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no seréa tenida
en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que,
ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacién de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada propuesta
habil expresados en SMMLYV registrados en el RUP o en alguno de los documentos validos sefialados en
el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con
lo mencionado en el literal A de esta seccion. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la
asignacion de puntaje, segun se detalla en esta seccion.

C. Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcion de la Tasa Repre

(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publlque en horas de Ia tarde del dla habil
siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacion. [P rre

‘ ‘ sar  para determinar el método de evalua

En el evento excepcnonal establecido en el numeral 1 6 cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso
de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente,
ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algin proponente, la TRM que la Entidad utilizara para
determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo concedido
al proponente requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracion solicitada.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera verificar que el dia
habil siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia festivo
en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacién de las
propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcion de la parte
decimal -centavos- de la TRM:

___Rango (inclusive) | i
De 0.00 2 0.33 1 Medlana con valor absoluto
De 0.34 2 0.66 2 Media geométrica
De 0.67 2 0.99 3 Media aritmética alta

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados
participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados que no fueron objeto de
subsanacién, segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLYV de los contratos validos aportados de
las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta alternativa se entendera por mediana de un
grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de manera
descendente.

- Siel numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Bajo este método la Entidad asignaré el puntaje asi:
. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana de SM_MLV de los contratos validos de los Proponentes

Carrera 4 N° 3-1 ¢ El Centro

www.arauquita-arauca.gov.co
Cédigo postal: 816010

Pagina 33 de 58



Secretaria de Planeacion e Infraestructura I

Cadigo: 160.01
Version: 0-2024
p: NIT 892.099.494 — 7
N ESTUDIO PREVIO
l A r a(ﬁ a ue i t a INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERé\EL,;ggISg;AL:D Aé Zg(;:i% ; gﬁmﬂgg}g@lzﬁz 55(;’[/’:/80 LLJJ’ZB:;?VAASO ELI’\II TEAL |

habilitados y que no fueron objeto de subsanacién. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula
de asignacion de puntaje:

. Me — Vi
Puntajessignar = [[1 - ’ Me

} * Puntaje méximo]

Donde:

o Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de los Proponentes habilitados.

° Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLYV de la propuesta *
no fueron objeto de subsanacion.

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la
siguiente formula:

i” y que

VMe_Vi

Ve

Puntajessignar = [{1 - | } * Puntaje méximo]

Donde:
° Vme: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.
) Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta “i”
Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos aportados
de las propuestas héabiles y que no fueron objeto de subsanacién para el factor de ponderacion para la asignacién
del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=VV1*V2*V3*---*K1

Donde:

e MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos véalidos y que no fueron objeto
de subsanacion de las propuestas habiles.

e V1: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de una propuesta habilitada y que no
fueron objeto de subsanacion.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de la propuesta
fueron objeto de subsanacién.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

[’}

n” habilitada y que no

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al promedio
de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de la propuesta que se encuentre
mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:
, IMG — V| .
Puntajepsignar = | [1 — M * Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara 0,0 puntos.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos
aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en SMMLV de la propuesta vélida mas alta y el
promedio aritmético del promedio de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de las propuestas
habiles que no han sido rechazas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:
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= (Vmax2 +X)

Donde:
e V,.ax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV de los contratos validos mas altos y que no
fueron objeto de subsanacion.
e X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLYV de los contratos validos de las otras
propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacién.
e X, Esla media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente
férmula:

V =
Puntaje maximo * <1 - Vo l)) Para valores menores o iguales a X,

Puntajesignar = >

XV —
Puntaje maximo * (1 — 2% (%)) Para valores mayores a X4
\ A

Donde:
e X,: Es la media aritmética alta.
e V;: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de

wn

cada una de las propuestas “i".
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

D. Media Aritmética Baja
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos
aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresados en SMMLV de la propuesta vélida mas baja, y el
promedio aritmético de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas habiles
excluyendo el promedio de la propuesta mas baja, para esto se aplicara la siguiente formula:
T (me + X)
B 2
Donde:
e Vnin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLYV de los contratos validos de la
propuesta mas baja y que no fueron objeto de subsanacion.
e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLYV de los contratos validos de las otras
propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmin.
e Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg—V; —
Puntaje maximo * (1 - FX_ l)) Para valores menores o iguales a Xg
B

| X — Vi | —
——=—— | Para valores mayores a Xg
B

Puntaje maximo * (1 - ( ¥

\
Donde:

e  Xg: Es la media aritmética baja.
V;: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de

cada una de las propuestas “i".
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Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para efectos de
ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a r a Xz, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

7.4 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignaciéon de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara de la
siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

7.5 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que [cada uno de los
integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoria ii) el Residente de
interventoria; iii) el Residente Ambiental de interventoria tienen un (1) afio de experiencia especifica adicional a la
definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”. [Es decir, si el requisito minimo de experiencia
especifica es de dos (2) afios, se otorgara puntaje por una experiencia adicional de un (1) afio, para un total de tres
(3) afios.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formaciéon académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable
se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucion de la obra” del
Pliego de Condiciones.

i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempenar.
ii. La contabilizacion total de la experiencia se realizard en afos. En caso de ser necesario se hara la
conversioén de meses o dias a afios para la contabilizacion.
iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican
para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia
minima requerida por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el
afio de experiencia especifica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2)
especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional
en relacion con los dos (2) especialistas principales.]

7.6 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 —
Experiencia y formaciéon académica adicional del Personal Clave Evaluable” [cada uno de los integrantes que
conforman el Personal Clave Evaluable: i i) el Director de Interventoria ii) el Residente de interventoria; iii) el
Residente Ambiental de interventoria] a acreditar que tienen una formacién académica adicional a la definida en la
“Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito minimo de formacién académica es
contar con un titulo profesional, se otorgara el puntaje a quien se obligue a presentar un titulo de posgrado, o si el
requisito minimo de formacién académica es contar con un titulo de posgrado, se otorgara el puntaje a quien acredite
un titulo de posgrado adicional.]

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formaciéon académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable
se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucidn de la obra” de
este Pliego de Condiciones.
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. Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave
Evaluable tenga una especializacién, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de
posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas
(p.€j. titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).

Il. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican
para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formacion
académica minima requerida por la Entidad.

M. Se entiende por “Formacion académica adicional’ aquella relacionada directamente con el cargo a
desempenar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con la
formacion académica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto necesita dos (2) especialistas
principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién
con los dos (2) especialistas principales.]

7.7 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso
de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion
de la Entidad en un plazo no mayor a [05] dias habiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del
personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el afio de experiencia especifica adicional
y el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones
exigidas.

7.8 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 — Factor
de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes, entre
otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el
certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.
Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias
de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio fisico, garantizar que
los documentos sean digitalizados y establecer una politica de archivo digital.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel a utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos,
residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su
adecuada gestion. Durante la ejecucién del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de
reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

o Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del contratista), en temas
de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por ejemplo, gestion de residuos, reciclaje y
aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo
responsable, transporte sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestion de residuos de
construccién y demolicion, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de
manejo, reglamentacién ambiental, atencién de emergencias ambientales, gestion de residuos peligrosos,
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manejo de sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar soporte
de las capacitaciones, que incluya evaluacion y registro fotografico.

e Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través

de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con
diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover
opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.
Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de transporte sostenible”,
donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podra acreditar este requisito con
uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma
finalidad.

e Contar con un programa que asegure que los equipos tecnolégicos a utilizar, por ejemplo, computadores,
impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el
cumplimiento de estos aspectos.

e Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y
electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el marco de la
normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion
del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada
durante la ejecucién del contrato.

El interventor o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la
ejecucion del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones indicadas para el Factor de
Sostenibilidad “9.1 Informacién para el control de la ejecucion de la consultoria”.

7.9 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

. >oncepto - | Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporaciéon de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.10PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o un
Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacion de un porcentaje minimo de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas
previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 2 del “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja
la opcién 2 del “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.
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Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje no habra
bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes
que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente,
de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
ongen que Ies aplica en virtud de dlcha conformacnén asi como la franja de puntaje correspondlente

omposicién del s :
roponente Plural

Promocuén de Servicios

Unicamente integrantes

1. . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
salemmblanos Nacional (4.4.1)

Colombianos en asocio Promocién de Servicios

2. | con extranjeros con Trato Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional Nacional (4.4.1)

La regla de origen del pais con el

que se tenga acuerdo comercial 0

la del Decreto 1082 de 2015. Si el

Proponente Plural no especifica a

cual regla se acoge, se aplicara la
del Decreto 1082 de 2015.

No aplica la regla de origen del
Decreto 1082 de 2015, ni la de los
paises de origen.

Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.4.1)

Unicamente integrado
3. | por extranjeros con Trato
Nacional

Proponente Plural en el

que al menos uno de los

integrantes es extranjero
sin Trato Nacional.

Incorporaciéon de componente
nacional en servicios
extranjeros (4.4.2)

7.11ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, ademas, aportar alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deber4 demostrar que cumple
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con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

NOTA: En el caso de que la subsanaciéon del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL se
realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicion del certificado, es decir, no superar
los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se afectara la asignacién del puntaje por este criterio.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizar4d y evaluara la informacion
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de la fecha de
expedicion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique una mejora
en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el puntaje correspondiente
por este criterio.

7.12 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se
comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educaciéon Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional que reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”,
en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente nacional cuando el
Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no
haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no
habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

7.13VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
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La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en condicion de
discapacidad, de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos sefialados
en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicién de discapacidad” suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el numero total
de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacién, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condiciéon de discapacidad en
su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el
cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

Tratandose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad”, debe
suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda,
de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademés vincule el minimo de trabajadores
con discapacidad exigido en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

7.14EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
7.15 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente
debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices
de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion
del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.
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Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

NOTA: En el caso de que la subsanacion del RUP se realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la
fecha de expedicion del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicién del certificado, no se
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanaciéon, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacion
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacién de la fecha de
expedicion del RUP, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se
podra otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio

7.16CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de Trato Nacional:

1.Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los
documentos sefialados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232
de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicién
de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal
o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el “Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)”, mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la
condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen
el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 — Autorizacién para el
tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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3.Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que
por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su némina estan en condicion de
discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde
el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual
debera diligenciar el “Formato 10B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad”. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado, la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social del tltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4 Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que
no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el “Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)”, mediante la cual certificara bajo la gravedad
de juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la
vinculaciéon de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)”, mediante
el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10 C — Vinculacién de personas
no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)’, mediante el cual certifica bajo la
gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de
pensién; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definird en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su
némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciara el “Formato 10 D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina, el numero de identificacion y el nombre
de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Solo se tendran en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a
un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afo,
se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de la persona juridica. En
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caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el tltimo afio a
partir del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta sea inferior a un (1) afio.
Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10 D — Vinculacion de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificaciéon expedida por
el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas que pertenecen a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales”, mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.
6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las
Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.
En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo,
diligenciaran el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)”, por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por
personas en proceso de reintegracion y/o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del
inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si
esté obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participaciéon mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacién (personas juridica integrante del proponente plural)”, y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacién.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
7.Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral
2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o
por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
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obligados a tenerlo, diligenciara el “Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporaciéon o reintegracion (personas juridicas)’, mediante el cual certifica, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la
persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporaciéon o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.
(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.
(c) En relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando
el “Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion (personas juridicas)”.
Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el trat8. amiento de datos personales” mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8.Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En
el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas
o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.
9.Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
La condicién de cooperativa o asociaciéon mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la condicién de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.
10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25
%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador
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publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del
representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de
juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:
(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del subnumeral 8;
(b) La Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y
(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el “Formato 10 H- Acreditacion Mipyme”, suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la condicién de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.
11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condiciéon de Mipyme en los términos del subnumeral 8.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferirda la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.
12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
(a) La Entidad ordenaré a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas Proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados,
le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (niUmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de proponentes
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.
(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al proponente con
el mayor numero asignado.
Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.
Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores
de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacién
y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard para conocimiento de terceros la
informacion relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegraciéon
0 mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de
sus trabajadores o socios o accionistas.
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal,
expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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ESTUDIO PREVIO
auquita I

7.17PERSONAL REQUERIDO:

Para el desarrollo de esta interventoria se tendra en cuenta minimo el siguiente personal:

REVISAR MATRIZ 4 PLIEGO TIPO, En el caso del perfil 01 La entidad clasifico al DIRECTOR DE
INTERVENTORIA en la categoria cuatro (04) a un (01) profesional de Ingeniero civil, con posgrado en vias y/o
transporte y/o pavimentos y/o interventorias garantizando el cubrimiento de la experiencia requeridas para las
actividades propias de la construccion de pavimentos, como una actividad propia de la profesion de la ingenieria
civil y en particular algunas de las especializaciones indicadas, el alcance en términos de recursos de inversion
publico propias de la construccién de vias, y todo lo necesario a la implementacion de la norma constructiva de las
mismas, obliga al municipio de Arauquita en garantizar que el director de la interventoria poseen una experiencia
considerable en afios minimos de experiencia general y especifica pero sin desconocer las variables de analisis de
fomento del empleo en la region. En el caso del perfil (02) RESIDENTE DE INTERVENTORIA se establece la
categoria cinco (05), perfil profesional de Ingeniero civil y/o Ingeniero de vias y/o transporte, sin posgrado, este
perfil profesional brinda el conocimiento académico necesario para el desarrollo adecuado de las actividades de
obra civil ya que se requieren conocimiento en la construccién de vias con una experiencia en afios que garantizar
la oferta del mercado profesional de la region. En el caso del perfil (03) RESIDENTE AMBIENTAL se establece la
categoria_cinco (05), perfil profesional de Ingeniero ambiental, sin posgrado, este perfil profesional brinda el
conocimiento académico necesario para el desarrollo adecuado de las actividades ambientales en obra ya que se
requiere conocimiento del proceso ambiental en la construccion de vias con una experiencia en afios que garantizar
la oferta del mercado profesional de la region.

Posgrado entre alguna de
las siguientes alternativas:
Titulo Especialista en vias y/o
profesional transporte y/o pavimentos
. entre alguna | y/o interventorias.
Irl\);;::;:;;'?a de las 30% 6 afios 2 afios
siguientes Nota 2: No se aceptaran
alternativas: estudios de tipo:
Ingeniero Civil | diplomado, curso,
seminario como un estudio L~
de posgrado.
Posgrado entre alguna de
Titulo INasA siguientes alternativas:
profesional o
ggtre algulgz Nota 1 En caso de no
Residente siguientes requerir titulo de posgrado,
de dtamativas: indicar "NA" 100% 4 afos 2 afios
Intsrvantora Ingeniero 6ivi|
ylo Ingeniero Nota.2: No se aceptarén
de vias ylo egtudlos de tipo:
transporte dlplqmaQO, curso,
seminario como un estudio
de posgrado.
Titulo Posgrado entre alguna de
. las siguientes alternativas:
profesional "NA"
entre alguna o
ifnst;?::ttael :%uientes las Nota:. No se aceptayéq 30% 4 afios 2 aflos
alternativas: e§tud|os de tipo:
Ingeniero dlplqmaQQ, CUrso;
ambiental seminario como un estudio
de posgrado.

La Entidad NO podra establecer criterios de formacién académica distintos a los establecidos en la tabla anterior
para cada Personal Clave Evaluable.
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Nota 2: Las condiciones de formacién académica se establecen de forma lineal y no se podra hacer combinaciones
entre cargos.

Nota 3: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que hace parte del Proceso de
Seleccioén.

Nota 4: Las reglas establecidas previamente podran ser aplicadas a los demas perfiles que NO hacen parte del Personal
Clave Evaluable.

Nota 5: No seran validos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una especializacion obtenidos en un
Instituto de Educacién Superior.

Nota 6: La Entidad propendera por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formacién académica, adecuados
y proporcionales con el objeto contractual, en ese sentido, no podra requerir titulos de posgrados especificos, lo
cual implica posibles situaciones de restriccién en la participaciéon que son sujetos de investigacion por parte de
las autoridades competentes.

7.18CAPITULO V. OFERTA ECONOMICA

La Entidad debera indicar si la forma de pago es por Precio Global o por precio unitario. El “Anexo 1 — Anexo
Técnico” y el “Formulario 1 — Formulario propuesta econémica” debe ser concordante con la modalidad de pago
seleccionada.

La oferta econémica sera el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccién aritmética.
El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos y
la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal.

La Entidad en esta seccion o en el “Formulario 1 — Formulario del Presupuesto Oficial” discriminara los impuestos,
tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratacion. Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al
presentar su oferta.

7.19CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica de existir un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erroneamente realizada.
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fracciéon decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del Peso y cuando la fraccion decimal del Peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta econémica segun la normativa vigente
aplicable.

7.20PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecuciéon del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratacién de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

7.21CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES.

El cumplimiento de articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria de Planeacién e infraestructura
realiza el andlisis del sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacién, desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo (ANEXO: Estudio del sector).
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Para el presente proceso contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3.
Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el
desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como
con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacién y asignacién
de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratacion o la
ejecucion del contrato se realizé con base en lo sefialado en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

De acuerdo a lo anterior, la Administracion municipal identifica que para la modalidad del presente contrato genera
los siguientes riesgos previsibles, desarrollados en documento anexo denominado Matriz 3.
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S | expediciénde | del contrato o produzcan o """“al .
gl e § 3 normas previsto con 3 posterior al g que aplique a
E . s B 7 Gestores y/o proyecto, y a
1 ] § 2| posteriores al la ol 3 cierre del ol sl el NO Slinardstres e madid M !
4|8 F i 4 cierre del normatividad §. Z | procesode po: " s o1iauA
o | &| procesode existente al gV licitacion § Interventor tomadas para
& | concurso de cierre del © plblica, que © mitigar su
@ | méritos, que proceso de afecten el efecto en el
afecten las seleccion normal Icz;mmltx
condiciones desarrollo del n ‘l’,i""les'
econémicas y/o contrato, con el fequenmientos
técnicas fin de estudiar escritos.
inicialmente los ajustes
pactadas. pertinentes a
que hubiere
lugar.
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Interventorfa
permanente en
la ejecucién de
las obras, para
controlar obras
autorizadas,
materiales,
Riesgo por la procedimientos pe?r::::‘r:#e
deficiente constructivos,
Interventoria, ajustados a las Iﬁerrs::t%?;:s
2| hoener ety Rt
E las obras
g "";"m?:,;" o especificacione requeridas del
§ constructivo | Demora en la . contractuales, £ proyscto y del
1 é g § 2 que puedan ejecucion de § % y evitar que sé E wmpg:"""m
|51 £ | generar dafos la obra por O I R - generen -l | ~| g NO Interventor g s Permanente
5 g E g 5 | “tecnicos ylo correctivos ; £ perjuicios g esm:ne
L w g ambientales, necesarios. & | ©| técnicos ylo 4 Seguimiento
;| e — e
§ el Interventor. por esta causa Fspecialistas
4 Riesgo que Deser Am?:’::"”
asume el necesario
Interventoria.
INTERVENTOR Ile;f:rc:sc::o Requerimiento
sancionatorios 80310,
para conminar
su
cumplimiento o
sancionar el
incumplimiento
Previo al inicio
P Rieagos v o de la sjecucién
Biolégicos. Se las medidas de °°E';T,é’;?,’,‘"
s T
po:;urante ;ue' rlas Interventorla,
2| efecucitndel | oo Autordades de o contratistas | ©! coniratista
_ | B contrato, los notorio ] Salud en k-] de Obras, de presentar Cada vez que
1 e g 8| €| colaboradores rRve dayla < | 2 | Colombiay sus E Estudios y certificacion haya
2l s & | del contratista o o|l<|~| 8§ B respectivos Nfofw]| o sl Disefios it novedades de
818 X g senten saiudy 2| 5| Protocolos, el F4 interventor. divichat cambio de
o im g, pes posible 28 pisd g 4 vigente del
sintomas de i [3 cumplimiento P Supervisor personal
2 | enfermedades contaglo de la & Invias ssiado de
@ altamente Resolucion salid de cada
ntagi 0312 de 2019 intogrante
:?18 ‘:gfe“::s:: ; Informar de cosaborador
(empleado o
o L oy
Personal. salud. e
Disponibilidad
de los
Elementos de
Proteccién
Personal. Se
refiere a la
posibilidad de El contrar;lsla
é que el Accident s ?:l?\?slmr ° contratistas
_ o | @ | contratistano | hg:j:’y ] s M‘:,s los EPP 3 de Obras, de Vigilancia
4 sl g|8|= disponga o posible ] 2 asi § Estudios y permanente de -
15| B §| 5] Meart | wwosena | 7| 7" | | | comororss | |77 &) S hocvter, | mdcaie |
Wl & | colaboradores Biz;gggs e|© 52;?&‘:::5"‘0 2 Supervisor | colaboradores
§ de las Obras, ARL que los Invias
Interventoria y suministre
demés los
Elementos de
Proteccién
Personal EPP y
los de Riesgo
Bilégico.
Orden publico:
Posible
alteracion social d's:'ua' Y
poner de
u ocurrencia de Informacion
actos confiable A partir de la
terroristas, sobre aspectos informacién
paros, huelgas de orden oficial,
E y demés que pablico en la informacién
g | afecten el orden _ Nk zonas y vias del
_ & s publico y se Imposibilidad de influencia 2 contratista Ala Interventor,
1 g § kS 8 sitGen en la de realizar § de las obras 2 iitarventor terminacién del
8 s g K zona de las ®| | w ° -4 Trabajo a * - - |~ S S| Entes ' de la . cunlrans_la, se
o ﬁ iy § influencia de las | labores de §' k] cargo del § Céntratantes ocurrencia determinan
@ obras, no Interventoria x| = Contratista, @ del evento acciones a
% | [pbstantsel S| solicitud de seguir, para
g contratista Gestién con las procurar la
[4 Interventor menor
autoridades
conoce que las competentes afectacion al
obras objeto de Establecer proyecto.
interventoria se planes de
realizarén en contingencia
zonas de mayor :
conflicto.
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que ampare.

Estos amparos deben mantenerse vigentes durante su vida y liquidacion, ajustada a los limites, existencia y
extension del riesgo amparado, debe constituirse como mecanismo de cobertura del riesgo con una péliza de
seguros tal como lo establece el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 del 2015.

Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza y/o causal del contrato, la entidad S| considera necesario la
constitucion de garantias, en razén ha: Garantizar el Cumplimiento del Objeto y alcances del mismo.

Secretaria de Planeacion e Infraestructura
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a. Etapa pre-contractual.

Para garantizar o respaldar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan, el
contratista restara garantia Unica, que consistird en polizas expedidas por compafiias de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto; en razén a ello, se debera presentar la garantia

o

COBERTURA EXIGIBLE SI NO | CUANTIA VIGENCIA
La garantia de seriedad de la oferta
Articulo 22.1.23.1.9. Equivalente al Diez | debe estar vigente desde Ila
Suficiencia de la garantia de | X por ciento (10%) del | presentacion de la oferta y hasta la
seriedad de la oferta valor total del contrato. | aprobacién de la garantia de
cumplimiento del contrato.
b. Etapa contractual.
COBERTURA EXIGIBLE | SI NO CUANTIA VIGENCIA
Articulo  2.2.1.2.3.1.10. g?:r:‘tlglanég; l) %':'n;?oﬁ?or Con una vigencia igual al plazo del
Suficiencia de la garantia e el contr;tista i contrato y doce (12) meses mas. En
de buen manejo y| X g titalo ds anticice, on todo caso se debera garantizar su
correcta inversion del difieta & ai especiz lpara vigencia hasta la liquidacién del
aniipa la ejecucion del contrato cantrato.

. Con una vigencia igual al plazo del
g[xttl'ncclijclacr)'ncia ﬁf]l,’z'g;;;:ﬁzg Equivalente al Diez por | contrato y doce (12) meses mds. En
de cumplimiento 9 X ciento (10%) del valor | todo caso se debera garantizar su

P ' total del contrato vigencia hasta la liquidacion del
contrato.
Este amparo debe constituirse a
Articulo  2.2.1.2.3.1.13. favor del MUNICIPIO DE
Suficiencia de la garantia ARAUQUITA, para garantizar el pago
de pago de salarios, Equivalente al Cinco por | de salarios, prestaciones sociales e
prestaciones sociales | X ciento (5%) del valor total | indemnizaciones del personal que el
legales e del contrato Contratista haya de utilizar para la
indemnizaciones ejecucion del Contrato.
laborales. Con una vigencia igual al plazo del
contrato y tres (3) afios mas
gs&zlit%cia g':';'z';;‘;t; Esta garantia debe estar vigente por
de estabilidad cagllidad a6 Equivalente al Diez por | untérmino no inferior a cinco (5) afios
y X ciento (10%) del valor | contados a partir de la fecha en la

la obra. (Modificado por el
articulo 3 del Decreto 399
del 13 de abril de 2021) .

total del contrato

cual la Entidad Estatal recibe a

satisfaccion la obra.
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Version:
NIT

Articulo  2.2.1.2.3.1.15.
Suficiencia de la garantia
de calidad del servicio

Equivalente al Veinte por
ciento (20%) del valor
total del contrato

Con una vigencia del término de
ejecucion del mismo y cinco (05)
afios mas.

Nota: En los contratos de
interventoria, la vigencia de este
amparo debe ser igual al plazo de la
garantia de estabilidad del contrato
principal en cumplimiento  del
parégrafo del articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

Articulo  2.2.1.2.3.1.16.

Equivalente al Veinte por

La vigencia de esta garantia debera
ser igual al periodo de ejecucion del

Suficiencia de la garantia X ciento (20%) del valor
de calidad de bienes. total del contrato conirata y- un (01} afio mas.
Equivalente a Doscientos
salarios minimos legales
mensuales vigentes (200
" SMLMV) al momento de
ArthL_Jlo . 2.2.1.2.31.17. la expedicion de la | La vigencia de esta garantia debera
Suficiencia del seguro de . . ] ) -
X péliza. ser igual al periodo de ejecucion del

responsabilidad civil

extracontractual.

Nota: Tener presente lo
descrito en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 en cuanto
al valor asegurado.

contrato.

'ACION ESTA COBIJA

Tal como puede verificarse en el MANUAL PARA EL MANEJO DE ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESO DE CONTRATACION, expedido por Colombia Compra Eficiente, precisa:

Entidad | | procesode | EXcemcion |
Estados Estatal contratacion aplicable dal cubierto por el
Incluida | superior al valor del c‘::r?t(:'::aoci:n acuerdo
acuerdo comercial comercial
ALANZA | iEsics N -
PACIFICO
PERU SI NO
CANADA NO NO
CHILE SI Sl
COREA NO MP
COSTARICA Sl SI
ESTADOS UNIDOS NO NO
ESTADOS AELC SI Sl
MEXICO NO NO
EL SALVADOR NO
PRSI0 [GUATEMALA si S S NO
HONDURAS NO
UNION EUROPEA SI Si
COMUNIDAD ANDINA NO NO

De esta forma, al verificar las caracteristicas del proceso a ejecutar, el monto de contratacién y la naturaleza
de la entidad contratante, se encuentra que el presente proceso, no esta cubierto por ningun acuerdo comercial.
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ad. El contratista debera mantener indemne al Municipio de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones.

» Multas: El municipio de Arauquita podra imponer multas por incumplimiento de las obligaciones
contractuales en cuantia del cero cinco por ciento (0.5%) diarias sin que excedan del diez por ciento (10%)
del valor total del contrato.

» Clausula penal Pecuniaria: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Paragrafo: En todo caso sera imperioso que previa la imposiciéon de la multa o de la imposicion de la clausula penal
pecuniaria la observancia del debido proceso de qué trata el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, RESOLUCION No.
100.08-2091 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA REGULACION DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL, DE IMPOSICION DE MULTAS Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA” y demds normas concordantes.

FIRMA
YOCELIN YELITZA CALIXTO URREGO
CARGO Secretarnja de Planeacioén e Infraestructura
Nombre / Cargo Firma

Revisién técnica, . . . .
Administrativa, econémica, ;:‘:;e;:c:sil'glang:g::?uggffo ~ Bctetans de
Financiera y de experiencia.
Revisé fundamentos | Eder Romero Cepeda - Jefe del banco de ~
programas y proyectos. Programas y Proyectos EJ\CL A'\Q) N
5::.':;203 M o;i“::?entg: Yinnerys Katherine Gonzalez Fuentes-gfane [~ / :1\
seleccién) La Oficina Asesora Juridica L ——
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documrenito y lo encon| ramo%aju rtado a las

normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes.

—
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