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Entre el CARLOS ANTONIO TOLE CALDERON de MUNICIPIO DE TARQUI HUILA (en 

adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la 

persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de 
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como 

aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos 

convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 

abrió el Proceso de Contratación número [Incluir número del Proceso de 
Contratación] 

 

II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 

presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del 

Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 

plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 

la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ILUMINACIÓN 

DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL CEDRO, MUNICIPIO DE TARQUI – 
HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “POR 

TARQUI CON RESULTADOS Y DE CORAZÓN 2024-2027”  
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. LICITACION DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2026, 

los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados 

en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, 

laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 

autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación 
final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, 

conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 

- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) 

MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 

 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 
M/CTE ($1.095.847.719,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS. 

Equivalentes a 625.87 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 

suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  V/r. UNITARIO   V/r TOTAL  

1 PRELIMINARES        $                          2.576.158,00  

1,1 Localización y Replanteo M2 511,65  $              5.035,00   $                          2.576.158,00  

2 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES        $                        49.849.634,00  

2,1 Excavación Manual a todo factor M3 80,93  $            53.508,00   $                          4.330.402,00  
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2,2 Excavacion mecanica M3 537,23  $            29.046,00   $                        15.604.383,00  

2,3 Demolición de Placa de Concreto. M2 413,17  $            35.433,00   $                        14.639.853,00  

2,4 
Demolición de Cerramiento Perimetral. 
Incluye Retiro de material sobrante 

ML 48,00  $            49.909,00   $                          2.395.632,00  

2,5 
Cargue y retiro de material sobrante de 
excavacion 

M3 618,16  $            20.835,00   $                        12.879.364,00  

3 CIMENTACION        $                      129.114.793,00  

3,1 

Realizacion de solado de limpieza. e=0.05m 
en concreto de 2.000 PSI,  incluye; 
materiales, herramienta, equipos, fabricacion 
de concreto y todo lo necesario para el 
correcto desarrollo de la actividad. 

M3 1,09  $          880.222,00   $                             959.442,00  

3,2 

Realizacion de concreto ciclópeo elaborado 
con concreto simple de 3000 psi, 
correspondiente al 60% del volumen total, y la 
incorporación de piedra ciclópeo en una 
proporción aproximada del 40% del volumen, 
colocada manualmente dentro del concreto 
fresco. 

M3 10,35  $          859.699,00   $                          8.897.885,00  

3,3 

Construccion de zapatas y contrapeso en 
concreto estructural de 21 Mpa (3000 psi )  
incluye; materiales, herramienta, formarleta, 
equipos, fabricacion de concreto y todo lo 
necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad. 

M3 6,75  $       1.045.640,00   $                          7.058.070,00  

3,4 

Construccion de Vigas de cimentacion en 
concreto estructural de 21 Mpa (3000 psi )  
incluye; materiales, herramienta, formarleta, 
equipos, fabricacion de concreto y todo lo 
necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad.  

M3 9,65  $       1.068.572,00   $                        10.311.720,00  

3,5 

Acero de Refuerzo de 60000 PSI para 
Zapatas, Vigas de Confinamiento Incluye: 
Suministro, corte, amarre, figurado, 
instalacion y desperdicios. 

KG 828,33  $              8.898,00   $                          7.370.480,00  

3,6 
Relleno en Recebo con compactación 
mecánica 

M3 194,60  $          145.753,00   $                        28.363.534,00  

3,8 

Reposición de Placa de Concreto de 21 Mpa 
(3000 PSI). e=0.10 m,  incluye; materiales, 
herramienta, formarleta, equipos, fabricacion 
de concreto y todo lo necesario para el 
correcto desarrollo de la actividad.  

M2 500,16  $          132.265,00   $                        66.153.662,00  

4 ESTRUCTURA        $                      406.204.473,00  

4,1 

Construccion de columnetas, pedestales, en 
concreto de 3000 PSI, incluye formarleta, 
equipos, fabricacion de concreto y todo lo 
necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad.  

M3 6,30  $       1.196.628,00   $                          7.538.756,00  



 

 

 

 

 

DESPACHO DEL ALCALDE VERSIÓN: 01 

CONTRATO CODIGO: 100-100-08 

 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

 

4,2 

Acero de Refuerzo de 60000 PSI para  
Columnetas, Pedestales,   y muro de 
elevacion. Incluye: Suministro, corte, figurado, 
instalación, amarre y desperdicios. 

KG 1816,32  $              9.087,00   $                        16.504.900,00  

4,3 

Platina de Apoyo y Anclaje en Pedestal de 
3/8" D=0.50m, Varilla Roscada de 3/4" 
L=0.50m incluye tuerca y arandela; marco 
arandela ángulo de 4" 

UND 12,00  $          584.693,00   $                          7.016.316,00  

4,4 

Acero Laminado y Conformado en Perfil 
Estructural Circular para estructura de Pórtico 
de cubierta según Diseño (Calidad Aceros 
ASTM A 569), Soldadura 7018, pintado con 
Anticorrosivo y todo aquello que permita la 
perfecta ejecución de los trabajos y su 
funcionalidad. 

KG 9057,78  $            22.399,00   $                      202.885.214,00  

4,5 

Acero Laminado y Conformado en Perfil 
Estructural Rectangular para estructura de 
Correas de cubierta según Diseño (Calidad 
Aceros ASTM A 569), Soldadura 7018, 
pintado con Anticorrosivo y todo aquello que 
permita la perfecta ejecución de los trabajos y 
su funcionalidad. 

KG 7979,40  $            21.588,00   $                      172.259.287,00  

5 CUBIERTA        $                        49.535.912,00  

5,1 
Suministro e Instalación de Teja 
Termoacústica UPVC de 2.5 mm 

M2 577,84  $            85.726,00   $                        49.535.912,00  

6 INSTALACIONES ELECTRICAS        $                        34.963.097,00  

6,1 
Instalación acometida bifásica trifilar con 
cable concéntrico  subterránea para 
Polideportivo. 

UND 1,00  $       1.468.747,00   $                          1.468.747,00  

6,2 
Suministro e Instalación de medidor bifásico 
trifilar en Fachada con sistema puesta a tierra 
Para Polideportivo. 

UND 1,00  $       1.175.498,00   $                          1.175.498,00  

6,3 
Suministro e instalacion de TABLERO de 8 
circuitos bifásico TIPO INTEMPERIE 

UND 1,00  $       1.063.303,00   $                          1.063.303,00  

6,4 

Suministro e Instalación de alimentación 
tablero en tubería Conduit PVC 1" (Incluye 
tubos, curvas y accesorios) y cableado cobre 
2X8+8N+8T 

ML 40,00  $            56.042,00   $                          2.241.680,00  

6,5 
Suministro e instalación de cajilla de 
inspección prefabricada en concreto con tapa 
en concreto y marco metalico 

UND 2,00  $          200.747,00   $                             401.494,00  

6,6 
Reflector LED 200 vatios LED 16000LM 
WIDE 3K: CCT 3000 K, CRI 70 y todo lo 
necesario para el correcto funcionamiento . 

UND 8,00  $          239.675,00   $                          1.917.400,00  

6,7 Luminaria de Emergencia en caja metálica UND 1,00  $          128.486,00   $                             128.486,00  

6,8 
Salida tomacorriente doble con polo a tierra 
en caja metálica 

UND 2,00  $            53.129,00   $                             106.258,00  

6,9 

Suministro e Instalación Red para 
alimentación de Reflectores en tubería EMT 
3/4" (Incluye tubos,cableado, curvas y 
accesorios). 

ML 100,00  $            63.890,00   $                          6.389.000,00  
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6,10 
Desinstalación y desmonte de poste concreto 
existente. Incluye excavación y servicio de 
grúa. 

UND 4,00  $          559.397,00   $                          2.237.588,00  

6.10.1 Reubicación poste de concreto existente UND 1,00  $          623.246,00   $                             623.246,00  

6,11 Recogida de red abierta existente. ML 30,00  $            10.605,00   $                             318.150,00  

6,12 
Tendido y tensionado de red trenzada nueva 
2X35+35 mm2 

ML 30,00  $            38.510,00   $                          1.155.300,00  

6,13 
Suministro e instalación de templete directo a 
tierra Baja Tensión. 

UND 2,00  $          516.560,00   $                          1.033.120,00  

6,14 
Suministro e instalación de estructura 
trenzada de retención. 

UND 2,00  $          296.724,00   $                             593.448,00  

6,15 
Trámites y Legalización cuenta nueva trifilar 
ante operador de Red. 

UND 1,00  $          238.082,00   $                             238.082,00  

6,16 
Sistema apantallamiento cubierta. Incluye 
pararrayos, alambron aluminio, bajantes, 
varilla cobre, cableado cobre. Terminales 

UND 1,00  $     12.934.012,00   $                        12.934.012,00  

6,17 
Suministro y reinstalacion de medidor bifásico 
trifilar existente con puesta a tierra para 
colegio. 

UND 1,00  $          938.285,00   $                             938.285,00  

7 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS        $                        27.859.289,00  

7,1 

Canal aguas lluvias en lámina galvanizada 
Cal. 20, desarrollo 350mm. Incluye soporte 
y/o anclajes, pintura, anticorrosivo y esmalte 
para intemperie 

ML 62,00  $          168.520,00   $                        10.448.240,00  

7,2 
Suministro e instalación de Bajantes en 
tubería PVC de Aguas lluvias de 4". Incluye 
Accesorios y mano de obra 

ML 35,36  $            78.066,00   $                          2.760.414,00  

7,3 
Suministro e Instalación de tubería en PVC 
Corrugado para Alcantarillado de 6" (160 mm) 
longitud entre cajillas de inspección. 

ML 103,94  $            97.454,00   $                        10.129.369,00  

7,4 
Punto PVC de 4" incluye instalacion de 
accesorios, regata y resanes y puntos 
probados 

UND 4,00  $            54.681,00   $                             218.724,00  

7,5 
suministro  e instalación de silla yee 6"x4", 
incluye kit de instalación 

UND 4,00  $          248.988,00   $                             995.952,00  

7,6 

Suministro e Instalación de Cajilla de 
Inspección para Alcantarillado, en concreto de 
3000 PSI, 0.6m x 0.6m libres, e= 0.10 m, h 
máx=1.00 m, Tapa en concreto reforzado y 
cañuela. 

UND 5,00  $          661.318,00   $                          3.306.590,00  

8 ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO        $                        49.169.952,00  

8,1 Excavación Manual a todo factor M3 7,39  $            53.508,00   $                             395.424,00  

8,2 
Cargue y retiro de material sobrante de 
excavacion 

M3 7,39  $            20.835,00   $                             153.971,00  

8,3 

Realizacion de solado de limpieza. e=0.05m 
en concreto de 2.000 PSI,  incluye; 
materiales, herramienta, equipos, fabricacion 
de concreto y todo lo necesario para el 
correcto desarrollo de la actividad. 

M3 1,14  $          880.222,00   $                          1.003.453,00  
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8,4 

Construccion de zapatas y contrapeso en 
concreto estructural de 21 Mpa (3000 psi )  
incluye; materiales, herramienta, formarleta, 
equipos, fabricacion de concreto y todo lo 
necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad. 

M3 4,03  $       1.045.640,00   $                          4.213.929,00  

8,5 

Construccion de Vigas de cimentacion en 
concreto estructural de 21 Mpa (3000 psi )  
incluye; materiales, herramienta, formarleta, 
equipos, fabricacion de concreto y todo lo 
necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad.  

M3 3,00  $       1.068.572,00   $                          3.205.716,00  

8,6 

Acero de Refuerzo de 60000 PSI para 
Zapatas, Vigas de Confinamiento Incluye: 
Suministro, corte, amarre, figurado, 
instalacion y desperdicios. 

KG 965,32  $              8.898,00   $                          8.589.417,00  

8,7 

Construcción de muro en ladrillo a la vista 
H=50cm incluye; mochetas, instalación y 
pega de ladrillo, limpieza de rebaba y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

M2 23,7500  $          223.708,00   $                          5.313.065,00  

8,8 

Suministro e instalacion de cerramiento en 
malla eslabonada galvanizada h=2 m calibre 
10.5, con tuberia galvanizada de 2", angulo 
metalico 1 1/2" x 1/8", pintada con esmalte. 
incluye: herramienta, materiales, equipos y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 96,0000  $          223.363,00   $                        21.442.848,00  

8,9 

Sumiistro e instalacion de porton en malla 
eslabonada galvanizada calibre 10.5, con 
tuberia redonda galvanizada d=2" , angulo 
metalico 1 1/2" x 1/8", pintada con esmalte. 
incluye, excavación zapata con refuerzo, 
sección o,80m x 0,80m, columnas reforzada,  
sección 0.30m x 0.30m, H=3 m y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

UND 1,000  $       4.852.129,00   $                          4.852.129,00  

9 TRANSPORTE        $                        45.650.895,00  

9,1 Transporte de materiales petreos  M3-KM 19483,95  $              2.343,00   $                        45.650.895,00  

10 CANCHA, DEMARCACIÓN Y ACABADOS        $                        13.163.927,00  

10,1 

Demarcación de cancha en pintura alto 
tráfico, reglamentario, para demarcación de 
cancha con las trés actividades básicas: 
microfutbol, voleibol y baloncesto. Dos manos  

ML 388,50  $            10.336,00   $                          4.015.536,00  

10,2 

Suministro E Instalación Juego de Cancha 
Múltiple De Microfútbol (2 Unidades)  En Tubo 
AN Ø 3"x 2.5 MM Y Baloncesto Tubo AN Ø 2" 
Según Diseño, Incluye Tablero 1,8 * 1,20 M 
En Acrilico 10 Mm, Platinas Fijación, Parales, 
Aro, Malla, Demarcado, Logos, Anticorrosivo, 
Pintura. Incluye Transporte hasta la Obra 

UND 1,00  $       9.148.391,00   $                          9.148.391,00  

  TOTAL, COSTOS DIRECTOS         $                      808.088.130,00  
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  VALOR COSTOS DIRECTOS        $                          808.088.130,00  

  ADMINISTRACION  % 26,00%    $                         210.102.914,00  

  IMPREVISTOS % 1,00%    $                             8.080.881,00  

  UTILIDAD % 3,00%    $                           24.242.644,00  

  VALOR COSTOS INDIRECTOS (AIU)        $                  242.426.439,00  

  COSTO RETIE        $                       6.570.000,00  

  COSTO  RETILAP        $                       8.030.000,00  

  
PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

       $                     30.733.150,00  

  VALOR TOTAL DE OBRA        $               1.095.847.719,00  

 

GRAVÁMENES:  

 
Estarán a cargo del proponente, todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, incluidas los pagos ambientales (intelectuales), que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos son: 

Los impuestos, tasa o contribuciones que aplican para este proceso de 

contratación son: 
                                       Para el contrato de obra pública: 

 
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN APLICABLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Pro-Justifica Familiar 2% 

Rete ICA 1% 

Retención en la Fuente (Para contratos de Obra) según la norma Según normatividad 

vigente 

Contribución sobre contratos de Obra Pública (Fondo de Seguridad)  5% 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 

anticipado. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 

 
Número Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal. 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

Valor Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

2026000445 27 DEAGOSTO DE 2026 $ 1.095.847.719,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

 
Opción 1: 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 

mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% 

restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

 
Los pagos se efectuarán mediante acta(s) de recibo parcial de obra, de 

acuerdo con el avance físico de los trabajos, debidamente verificados, 

aprobados y certificados por la interventoría de acuerdo al avance de la obra, 

previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoría y de la 
entidad junto con la suscripción del acta de liquidación del contrato.   

 

Los responsables de la veracidad del contenido de las actas parciales son el 
contratista y el interventor, quienes certifican que las cantidades consignadas 

fueron medidas en sitio, que los precios unitarios, las operaciones aritméticas y 

demás información contenida en el acta, se ajustan a las condiciones pactadas 
en el contrato, el interventor designado solo aprobará el pago de aquellas 

actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 

consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista  
 

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, El 

Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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Nota 1: El pago a el Contratista se efectuará dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del 

interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada 

del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el 
pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 

conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007.  
 

Nota 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar 

electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la 

factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 

de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 

5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

 

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 

hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago 

final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y 
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya 

utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 

dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de 
pago al contrato. Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago 

al contrato. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

GRAVÁMENES:  

 
Estarán a cargo del proponente, todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, incluidas los pagos ambientales (intelectuales), que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos son: 
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Los impuestos, tasa o contribuciones que aplican para este proceso de 
contratación son: 

 
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN APLICABLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Pro-Justifica Familiar 2% 

Rete ICA 1% 

Retención en la Fuente (Para contratos de Obra) según la norma Según normatividad 

vigente 

Contribución sobre contratos de Obra Pública (Fondo de Seguridad)  5% 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional aplicable 
al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el 

Contratista se obliga a: 

 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 

en un porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento 

(30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra 

destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5% sin 

perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del 
sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por 

ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 

del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será 

posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 

dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 

del contrato. 
 

2.. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje mínimo dentro del 

rango de cinco por ciento (5%)  sin perjuicio de que el contratista incorpore un 
porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de bienes o 

servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 

protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 

en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 

establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 

inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 

enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 

y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 

cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de 
los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir dl acta de inicio]. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 

condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 

población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 

de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 

deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 

Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 

conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 

norma aplicable. 
 

Opción 1: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 

sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 

ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 

sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta.  

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 
11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del Contrato.  
12.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 

así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 

de protección personal (EPP). 
13.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
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no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 

índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 

representantes legales, socios o accionistas.  
14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 
15.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 

tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16.El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 

elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 

contrato. 

17.El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir 

el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 

comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  
18.Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto 

de criterios sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego 

de Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la 
ejecución del contrato las siguientes actividades:  

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 

proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios socio 
ambientales presentado con su oferta.] 

 

19.[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, 

el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

20.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al 
interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 

fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 
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21.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como 

mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 

4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 

22.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar 

como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra 
evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su 

presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de 

acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas 
que lo modifiquen, complementen o sustituyan 

  

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

[La entidad incluirá las obligaciones específicas que considere conveniente, de 

acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos 
que tenga cada Entidad para controlar el cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista] 

 
A. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 

 

1. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo 

necesario.  

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo 
necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 

adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

3. Ubicar la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 

coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá 

cumplir de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 309 del 
06 de febrero de 2013, emanada del Ministerio de Transporte, o en la 

disposición que la modifique o derogue.  

 
B. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, 

maquinaria y materiales de construcción. 
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1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y los demás elementos necesarios. 

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 

insumos en el término señalado en la programación detallada de los 
proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y 

recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para 
el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el Contratista 

emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes 

podrán ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare 

convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la 
decisión de éste, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social revisará la 

situación, y la respuesta será acatada por el Contratista.  

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las 
demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar 

la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran.  

5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución 
de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer 

de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas 

y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al municipio por estos 
hechos. 

 

C. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 

 
1. Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en 

los Documentos del Proceso Contractual.  

2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección 
de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 

estabilidad o acabados. Así mismo, deberá tomar las debidas precauciones 

a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes 

dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 

responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles 
estructuras o instalaciones.  

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, 

relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y 

la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la 
buena calidad y correcta ejecución de las obras.  

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, 

específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización 
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de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo 
tráfico.  

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y 

equipo pesado establecida en este tipo de obras por las entidades 
competentes.  

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio 

cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad 
vigente, para lo cual el Contratista entregará al municipio, antes de la 

suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación 

deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Social o el supervisor.  
7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o 

documentos necesarios para el desarrollo del Contrato.  

8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los 
requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el 

supervisor, el municipio o la comunidad.  

9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de 
laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las 

mismas.  

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a 

los previamente obtenidos por el municipio, tales como cruce o cierre 

temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones o cualquier supervisor del espacio público, entre otros.  

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 

perfecto estado y limpieza.  
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en 

las áreas de intervención donde se ejecute la obra.  

13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como 

consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como 

consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que 

presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad 
de la obra.  

15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

supervisor o el municipio, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según 
el análisis de calidad; o que no cumpla las normas de calidad exigidas en 

los Documentos del Proceso Contractual.  

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad 
industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial 

necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, 
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manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación 
de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el 

personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

17. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los 
Documentos del Proceso Contractual. Cuando a juicio del Contratista sea 

conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá las 

modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a 
revisión del supervisor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetará a 

las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederá a realizar 

los ajustes técnicos, lo cual constara en acta.  

18. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en 
condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.  

19. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o 

desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista 
deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo 

Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 

0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección 
Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las 

Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.  

20. Entregar al supervisor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción 
del contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la 

siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (fi) Listado del personal 

que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de 
vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y 

parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.  

21. Deberá presentar evidencia de un programa de aseguramiento metrológico. 
Los requisitos mínimos que deben contener dichas evidencias son: (i) 

Evidencia de personal capacitado en las actividades que ejecuta para dar 

cumplimiento al objeto del contrato; (ii) Hoja de vida de los instrumentos y 

equipos utilizados en las actividades que se ejecutan para dar cumplimiento 
al objeto del contrato; y (iii) Cronograma de actividades metrológicas 

(mantenimientos preventivos y calibraciones).  

22. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin 
perjuicio que el municipio o el supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso 

Contractual.  
23. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se 

relacione con la ejecución de sus trabajos. Sobre este aspecto, el 

Contratista deberá notificar al supervisor por lo menos con quince (15) días 
de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar 

interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá 
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reducir a un mínimo tales interferencias, para lo cual deberá notificar 
previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de 

movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras. 

 

D. Obligaciones de información. 

 

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el 
municipio, el supervisor o de los organismos de control.  

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la 

información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado 
por el supervisor.  

3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los 

acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los 
trabajos, así como de las órdenes de supervisión, de manera que se logre la 

comprensión de la ejecución de la obra.  

4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el 
cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el 

desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el 

supervisor, en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 

suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las 

medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, 

accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la 
firma del personal residente del Contratista y del supervisor. Los 

responsables de mantener al día este diario serán los residentes de obra.  

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de 
entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.  

6. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las 

dimensiones y especificaciones que serán suministradas por el supervisor, 
al momento de iniciar el Contrato, y se desmontará quince (15) días 

después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla 

debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. 
Actividad que está incluida en el rubro de administración del presupuesto 

del Contrato, lo cual los beneficios deberán ser dirigidos al INDERHUILA Y 

MUNICIPIO DE TARQUI HUILA.   

 
E. Obligaciones de calidad de la obra (auto control): 

 

El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la 
misma aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía 

con el entorno natural en el que se desarrollan. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
4. Exigir al Contratista la Ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado. 

5.  Exigir que la obra sea de óptima calidad. 

6 Pagar al contratista el valor respectivo una vez el contratista cumpla con los 

requisitos exigidos, tanto operacionales, administrativos y tributarios; de 

conformidad con sujeción al plan anual mensualizado de caja PAC y a los 

procedimientos y requisitos establecidos. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

8. Exigir las pólizas de garantía preestablecidas. 

9. Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los 

términos consagrados en la Ley. 

10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él hacen parte. 

11. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la correcta 

ejecución del contrato, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Social del municipio de Tarqui – Huila. 
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12. Proyectar las actas que surjan de la ejecución del contrato a celebrarse, 

incluyendo el Acta de Liquidación de conformidad con lo regulado en la Ley 

sobre la materia. 

13. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 

ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 

subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al Municipio contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 

lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la 

ejecución del objeto de este contrato. 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) al 

treinta por ciento (30%), de mano de obra no calificada de la región causará 

multas equivalentes a 30 SMMLV del contrato] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 

vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con 

la misma obligación indicada, causará multas equivalentes a 1% del valor total 

del contrato. 
 

2. [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y 

oportunidad decide incluir la obligación relacionada con la provisión de bienes 
y servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional] 1. 

Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [ciento (5 %) de la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes 
sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional mencionados el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato, causará multas equivalentes a 30 SMMLV por cada día de 

incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos 
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en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas 
no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 

Estatal. 

 
3. Se causará multas equivalentes a 30   SMMLV por cada día de 

incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el 

numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 

indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 

 

4. Se causarán multas equivalentes a 30 SMMLV por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se 

verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 

o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 

estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del 
contrato. 

 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una 

multa equivalente a 30 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 
documento base.  

 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite 
al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 

relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 30 

SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 

momento en que se hizo el requerimiento.  
 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la 
obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por 

ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, 

causará multas equivalentes a 30 SMMLV] por cada día de incumplimiento.  
 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de 
vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
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colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
30 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de 
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las 

obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas 

con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los 
parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar 

en un porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales 

vigentes o empleando otro parámetro]: 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

Contratista, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 

siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus 

modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 

gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los 

plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 

equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 

interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no 
iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria 

equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. 
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 

orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 

contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación]. 
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 

previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente a 30 salarios mínimos [diarios o mensuales] legales 
vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 

sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 

de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 

Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 

valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 

contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 

contrato. 
 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 

una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 

Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal 
de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor 

del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma 

sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista 

la pena y la indemnización de perjuicios.  
 

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 

necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 

por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el 

Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento 

(30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter 
de estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de 

la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de 

perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 

cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 

valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las 

deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en 
virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya 

suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la 

caducidad del contrato. 

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
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[Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resolución de 
conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el 

marco de la ejecución del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de 

acuerdo con los principios de la contratación estatal y función administrativa] 
  

CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 

refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  
 

19.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la 

oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican 

en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será 

susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del 

informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es 

subsanable y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las Garantías son las siguientes: 

Características Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Tarqui identificada con el NIT 891.180.211-1 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso 

de Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
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Características Condición 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso 

de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del Proponente 

Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.   

 

19.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista 

deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 

siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido 
en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 

(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Tarqui identificado con el NIT 891.180.211-1 

Amparos, 
vigencia y 

valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general Hasta la Equivalente al 
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del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 
impongan 

liquidación del 

contrato 

Diez (10) por 

ciento del valor 

del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

No aplica. No aplica. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales del personal 
que el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 

(3) años más. 

Equivalente al 
5% del valor del 

contrato. 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados del acta 
del recibo final del 
contrato.   

Equivalente al 10% 
del valor del 
contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 

sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 

restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  
19.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 

puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 

de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano 
de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a 

llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 

por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 

Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 

eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 

 
19.4. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[El Municipio de Tarqui identificada con el NIT 
891.180.211-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el Contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura 

plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMLMV   

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y El Municipio de Tarqui identificada 

con el NIT 891.180.211-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 

Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 
contratante deberá establecer y discriminar los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
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• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 

diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 

dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 

admisibles. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro 

de responsabilidad civil extracontractual. 

 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no 

tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 

nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 

 

 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 
plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la 

ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 

los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 

exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 

Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a 
la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de 

la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las 
demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 

relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que 

éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al 
Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 

subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 

reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 

concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 
CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 

de cuatro (04) meses o conforme al tiempo límite definido por la Ley 80 de 

1993. 
 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es 

del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 

posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 

partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 

mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 

liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación 
acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 

liquidación.  
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CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si 

es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para 

su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 

 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la 

Vereda El Cedro y el domicilio contractual es el Municipio de Tarqui Huila, 

coordenadas 2°17’13.57” N y 75°51’06.06” W.  
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 

presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan 

lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 

 
En constancia se firma el presente contrato en Municipio de Tarqui Huila, el 

[indicar la fecha de suscripción] 

 
 

Por la Entidad,       Por el Contratista, 

 


