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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ]
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, Modificado por el art. 1 del
decreto 399 de 2021; se realizan estos estudios y documentos previos para “CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN
CONCRETO PARA ADEDUCUACION DE VIA PEATONAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD INDIGENA SE RiO
NUQUI” los cuales podran ser consultados en forma gratuita en la oficina de la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura de la Alcaldia Municipal de Nuqui y en la pagina web www.colombiacompra.gov.co.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO 9 de septiembre de 2026

FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeacion e Infraestructura

FUNDAMENTO NORMATIVO  MODALIDAD DE | Conforme al literal “b” numeral 2 del Art. 2 de la Ley

SELECCION 1150 de 2007 v el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto
1082 de 2015.
TIPOLOGIA CONTRACTUAL Contrato de Obra Publica

ELEMENTOS MINIMOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

1) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION:

Que, la Constitucion Politica de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, atribuyéndole como uno
de sus fines esenciales el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta
Politica. A su vez, el articulo 365 de la Constitucion establece que "los servicios publicos son inherentes a la
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional".

Que, la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 2, sefiala: "Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo."

Que, las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.

Que, el articulo 311 de la Constitucion Politica sefiala que al municipio, como entidad fundamental de la divisién
politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las
leyes.

Que, el municipio de Nuqui es una entidad territorial de naturaleza publica, de acuerdo con la Constitucion Politica
de 1991 y demas normas, leyes y decretos que la reglamentan, con autonomia administrativa y presupuestal. Bajo
este pardmetro, y dentro del marco constitucional y legal que obliga a toda entidad estatal al cumplimiento de los
principios de la funcién administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcién
administrativa debe desarrollarse conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
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imparcialidad y publicidad, generando legitimidad, equidad y confianza de la poblacién en sus instituciones.

Que, en la via principal de acceso al malecdn de la cabecera municipal de Nuqui no existe actualmente una
superficie de rodadura adecuada para la circulacién peatonal, presentandose vegetacion no intervenida, ausencia de
sistemas de drenaje y hundimientos que generan encharcamientos y una superficie blanda de baja consistencia.

Que, el acceso al malecon se realiza en la actualidad sobre superficies inestables, expuestas a variaciones de
marea, humedad permanente y deterioro progresivo propio de las condiciones climaticas del litoral pacifico, lo que
ocasiona demoras, incomodidad y riesgo para los residentes, operadores turisticos y visitantes que transitan hacia el
malecon.

Que, esta situacion limita la movilidad segura de la poblacién y de los visitantes, restringe el desarrollo de
actividades turisticas, comerciales y recreativas asociadas al malecon, y afecta de manera desproporcionada a las
personas mayores, nifios y personas con movilidad reducida.

Que, el articulo 24 de la Constitucion Politica reconoce el derecho de todo colombiano a circular libremente por el
territorio nacional.

Que, a su vez, el articulo 13 de la Constitucion impone al Estado el deber de "adoptar medidas en favor de grupos
discriminados o marginados" y de proteger "especialmente a aquellas personas que por su condicién economica,
fisica 0 mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta"; y que el articulo 55 de la Ley 361 de 1997
ordena que en las vias y puentes peatonales se instalen "rampas o elevadores con acabados de material
antideslizante que permitan movilizarse de un lugar a otro", estandar de accesibilidad que la infraestructura actual no
satisface.

Que, el articulo 3, numeral 3, de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, asigna al municipio la
funcion de promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.

Que, durante la etapa de diagnostico y formulacion del Plan de Desarrollo Municipal "EI Cambio Continda con mas
Fuerza y Corazén", la administracion municipal identifico y priorizé, dentro de la Dimension Desarrollo Econdmico y
Sostenibilidad, el sector Transporte, cuya estrategia sectorial consiste en los "sistemas de vias, transporte y
accesibilidad para la integracion intra e intermunicipal”, con el objetivo de "ejecutar las obras de infraestructura vial y
de transporte prioritarias para dinamizar la economia local, la movilidad y el intercambio”.

Que, en desarrollo de dicho objetivo, el programa presupuestal 2402 "Infraestructura red vial regional" fij6 como
meta del cuatrienio 0,50 kilémetros del producto "Via terciaria mejorada” (cddigo 2402041), cuyo indicador de
producto homologado (codigo 240204100) describe expresamente la "Via terciaria mejorada - Construccion vy
mantenimiento rutinario de vias terrestres y obras viales urbanas y rurales".

Que, el presente proyecto materializa parte de esa meta del cuatrienio, mediante la construccion de un sendero
peatonal en pavimento articulado (adoquin) para el acceso al malecon de la cabecera municipal de Nuqui, de
manera que la necesidad aqui descrita no obedece a una decision discrecional o sobreviniente, sino a una prioridad
de inversion previamente planificada, aprobada y presupuestada por la administracién municipal.

Que, en aplicacion del deber de planeacion contractual que gobierna toda actuacion precontractual de la entidad y
del deber de estimacién temprana de los riesgos previsibles que impone el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007,
desarrollado por el Documento CONPES 3714 de 2011, la identificacion oportuna de esta necesidad constituye el
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primer mecanismo de prevencion frente a los riesgos que su desatenciéon mantendria o agravaria, a saber: el riesgo
fisico y de accidentalidad de los transelntes y visitantes que acceden al malecén; el riesgo técnico y econémico
derivado del deterioro progresivo del terreno por las condiciones climaticas, de humedad y de marea propias del
litoral pacifico, que encarece la intervenciéon cuanto mas se demore; el riesgo econémico asociado a la menor
competitividad turistica del municipio derivado de un acceso inadecuado al malecon; y el riesgo presupuestal de
incumplir la meta del producto 2402041 fijada en el Plan de Desarrollo Municipal para el presente cuatrienio.

Que, dentro de los principales impactos que se pretenden alcanzar con la ejecucion del proyecto se encuentran:

o El mejoramiento de la accesibilidad y la movilidad peatonal segura hacia el malecon de la cabecera
municipal de Nuqui.

e La reduccion del riesgo de accidentalidad asociado al transito sobre superficies inestables, mediante una
superficie de rodadura en adoquin, obras de drenaje y alumbrado exterior.

o Elfortalecimiento de la conectividad y la competitividad turistica del municipio.

e La dinamizacion de los ingresos de los operadores turisticos, pescadores y comerciantes locales que
dependen del acceso al malecén.

e La disminucion de la erosion y el deterioro del terreno, mediante la incorporacion de obras de drenaje
superficial.

Que, la construccion del sendero adoquinado para acceso al malecon beneficiara a la poblacion de la cabecera
municipal de Nuqui y a los visitantes que utilizan el malecon como principal punto de embarque y desembarque
turistico, estimada en 18.502 habitantes, segun la informacién suministrada por la administracion municipal.

Que, el articulo 78 de la Ley 715 de 2001, modificado por el articulo 21 de la Ley 1176 de 2007, habilita la
destinacion de los recursos de la Participacion de Proposito General del Sistema General de Participaciones, en su
componente de libre inversion, a proyectos de inversién en desarrollo de las competencias legalmente asignadas al
municipio, entre ellas la construccién de obras de infraestructura de transporte de que trata el articulo 311 de la
Constitucion Politica; verificacion que, realizada desde esta etapa de planeacion, previene la estructuracion del
proceso sobre una fuente de financiacién juridicamente no disponible o con destinacién incompatible.

Que, en virtud de lo anterior, y en cumplimiento de los fines estatales previstos en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993,
se considera oportuno y conveniente seleccionar al contratista que se encargue de la CONSTRUCCION DE
BORDILLOS EN CONCRETO PARA ADEDUCUACION DE VIA PEATONAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD
INDIGENA SE RIO NUQUI

Que, la presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026 y cuenta
con la correspondiente disponibilidad presupuestal, respaldada mediante el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 248 del 21 de abril de 2026, en cumplimiento de los principios de planeacién, economia vy
responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

Que, para satisfacer la necesidad identificada, se requiere adelantar un proceso de seleccién que permita contratar
con una persona natural o juridica que cuente con capacidad juridica, técnica, financiera y experiencia idonea en
actividades relacionadas, conforme a las exigencias establecidas en el presente estudio previo y demas documentos
del proceso.

2) EL OBJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y
CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
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2.1 OBJETO: CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO PARA ADEDUCUACION DE VIA PEATONAL

QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD INDIGENA SE RiO NUQUI
2.2 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: Las obras objeto del presente proceso de seleccién se ejecutaran de

conformidad con las siguientes especificaciones técnicas, de acuerdo con el Anexo Técnico que hace parte

integral del presente proceso:
SENDERO 1 — ACCESO AL MALECON DEL MUNICIPIO DE NUQUI

N° DESCRIPCION | UND. | CANT. |[VR.UNITARIO| VR.TOTAL
1 PRELIMINARES

Localizacién, trazado y
1.1 replanteo con control ML 506,00

topografico
Preparacion y nivelacién del
terreno con material
12 granular de playa, incluye ML 506,00
trasiego
Subtotal PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LLENOS

Excavacion manual en

material de playa,

2.1 | profundidad inferiora 0.55 | m3 50,60

cm, incluye retiro y
disposicion final

Excavacion manual en

material de playa,

2.2 | profundidad inferiora 0.55| m3 50,60
cm, incluye retiro y
disposicion final
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LLENOS
3 BORDILLO EN CONCRETO
BORDILLO EN
CONCRETO DE 3000 PSI
DE ANCHO-0,15M Y DE
3.1 |JALTURA 0,50 M - reforzado| ML 506,00
con varilla de 3/8 cada 50
cm de forma vertical y cada
25 cm de forma Horizontal
32 Solado de limpieza M3 3,80
SUBTOTAL BORDILLO EN CONCRETO
4 FORMALETERIA
a1 | Sumin_i§tro, transporte e mo 84,30
instalacién de formaleta en
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madera (incluye: cuartones,
tablas y elementos de
fijacion)
SUBTOTAL FORMALETERIA|
5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
Retiro y botada de material
5.1 sobrante, incluye aseo m2 910,80
General

SUBTOTAL DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
VALOR COSTO DIRECTO TOTAL
ADMINISTRACION 25%

UTILIDAD 5%
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS (AU)
2.3 IDENTIFICACION DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (CODIGO UNSPSC)

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72: Servicios de edificacion, 14: Servicios de 10: Servicio de 72141000
construccién de instalaciones y construccion pesada mantenimiento de
mantenimiento. autopistas y carreteras
72: Servicios de edificacion, 14: Servicios de 11: Servicios de 72152700
construccidn de instalaciones y construccion pesada construccién y
mantenimiento. revestimiento de
pavimentacién de
infraestructura
81: Servicios basados en 10: Servicios 15: Ingenieria civil y 81101500
ingenieria, investigacion y profesionales de arquitectura
tecnologia ingenieria y arquitectura

2.6 CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO:
e NA

3) LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

El literal b) del articulo 2 numeral 2° de la Ley 1150 de 2007, establece la modalidad de seleccion
abreviada para la adquisicion de bienes, prestacion de servicios y/o construccion de obras que no supere
la menor cuantia de la Entidad. Teniendo en cuenta que el presupuesto anual del Municipio de Nuqui es
inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia de la Entidad asciende a 280
salarios minimos legales mensuales.

La seleccion del contratista en procesos contractuales cuya cuantia se encuentre dentro de la menor
cuantia se realizara de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto

1082 de 2015.
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El presupuesto oficial del proceso a surtir para satisfacer la necesidad identificada asciende a la suma de
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($345.384.975) M/CTE

En consideracion a lo anterior y como quiera que se trata de un contrato de obra publica cuyo valor no
supera la menor cuantia de la entidad, la modalidad de seleccion aplicable sera la establecida en el literal
b) numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

4) EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE CUANDO EL VALOR DEL
CONTRATO ESTE DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE
INCLUIR LA FORMA COMO LOS CALCULO Y SOPORTAR SUS CALCULOS PRESUPUESTALES EN
LA ESTIMACION DE AQUELLOS.

4.1 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato que resulte del presente proceso de
seleccion sera hasta por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y CINCO PESOS ($345.384.975) M/CTE; incluida
la totalidad de los costos, derechos, tasas, erogaciones, gastos directos e indirectos, contribuciones e
impuestos necesarios en que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucién, impuesto
0 gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio no aceptara reclamacion alguna
por estos conceptos. Los costos relacionados con la preparacion de la propuesta seran asumidos por el
oferente.

4.2. JUSTIFICACION DE ESTE: Para el analisis estimado del valor de la obra a ejecutar, la Secretaria de
Planeacién e Infraestructura Municipal tuvo en cuenta las siguientes variables:

e Base de datos de precios de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal, cantidades
de obra y precios unitarios calculados por funcionarios.

e Presupuesto aprobado para la implementacion del componente en el Proyecto.

e Documento técnico de proyecto (MGA) "Construccion de sendero adoquinado para acceso al
malecon del Municipio de Nuqui, departamento del Chocd", codigo de producto MGA 2402041 e
indicador 240204100, financiado con recursos de la Participacion de Proposito General del
Sistema General de Participaciones (SGP) — Libre Inversion, respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 248 del 21 de abril de 2026, expedido por la Oficina de Presupuesto
del Municipio de Nuqui

e Costo de materiales en la zona.

e Andlisis de los precios unitarios.

e Soporte técnico.

Entre los impuestos que estaran a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber
que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:
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DEDUCCIONES PERSONA JURIDICA | PERSONA NATURAL
RETENCION EN LA FUENTE 1% 10%
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 4.0 % 4.0 %
ESTAMPILLA PRO - CULTURA 1.0% 1.0%
ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDAD 1.5% 1.5%
FONSET 5.0% 5.0%
INDUSTRIA'Y COMERCIO 1.0 % 1.0 %
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2.5% 2.5%

4.3 FORMA DE PAGO: EI MUNICIPIO, pagaréa el valor del contrato de la siguiente manera: A) PAGOS
PARCIALES: La entidad efectuara al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
supervision en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y
deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.
Lo anterior, previa presentacion de: i) Informe de actividades ii) actas parciales de avance de la obra iii)
Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensién y al sistema de
riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. iv). Informe parcial de supervision v)
certificado de cumplimiento parcial debidamente suscrito por la supervision vi) Factura en caso de que el
contratista este sujeto al régimen comun B) PAGO CONTRA ENTREGA: La entidad realizard al
Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad. Lo
anterior, previa presentacion de: i) Informe de actividades ii) acta de recibo final de la obra iii) Informe final
de supervision iv) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud,
pension y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. v). Factura en caso
de que el contratista este sujeto al régimen comun vi) Entrega de la bitdcora de la obra viii) Legalizacién
de los gastos de administracion e imprevistos. PARAGRAFO PRIMERO: Las actas de obra deberan
presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras, y el
Municipio las pagara dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de
estas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA subsane las glosas que formule. En todo caso los pagos estaran sujetos a la
disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio segun el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC). PARAGRAFO SEGUNDO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato. PARAGRAFO TERCERO: La Entidad har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. PARAGRAFO CUARTO: El
Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
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y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda. PARAGRAFO QUINTO: Toda obra adicional,
extra o por administracion que pueda surgir, debe ser primero viabilizada desde el punto de vista técnico
por el supervisor del contrato y autorizada por el Ordenador del Gasto y luego de ser autorizada se podra
acometer su ejecucion. Las obras que se ejecuten sin autorizacion no seran canceladas por el Municipio y
correran por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

5) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

EL MUNICIPIO, determinara la oferta mas favorable atendiendo la ponderacion de elementos de calidad y
precio soportados en puntajes asi:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
Oferta econdmica 49,5
Factor de Calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Mipyme 0,25
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
TOTAL 100

6) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

De conformidad con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de
2015, el MUNICIPIO, estima como riesgos previsibles asociados al contrato los siguientes (VER MATRIZ
ANEXA)

7) GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

El CONTRATISTA seleccionado, debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato y a favor del MUNICIPIO, una garantia Unica de cumplimiento expedida por una
compafiia aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia la cual
debera incluir los siguientes amparos: ‘A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Su cuantia sera equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato
y cuatro (4) meses mas. B) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a tres (03) afios mas contados a
partir de la firma del acta de recibo final de la obra C) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES: Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y por una vigencia
igual al término de ejecucion del contrato y cinco (05) afios méas. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente a 200 SMLMV y con una vigencia igual al plazo de
gjecucion del contrato.

8) INDICACION DE Si EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. EL PRESENTE ARTICULO NO ES APLICABLE A LA CONTRATACION POR MINIMA

CUANTIA
De conformidad con los dispuesto en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacion se deja constancia que el presente proceso de contratacion SI ___ NO X se encuentra

cobijado por un (os) acuerdo (s) comercial (es).

9) MENCION DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME:

Teniendo en cuenta que el valor del Proceso de Contratacion es menor a ciento veinticinco mil dolares de
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los Estados Unidos de América (US$125.000), de conformidad a lo contenido en el numeral 3 y en el
paragrafo del ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, y a lo determinado en los articulos
2212422 a221.24.24 de este Decreto, dentro del mismo término para formular observaciones los
interesados que cumplan con los parametros establecidos en los articulos en comento podrén presentar
las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

Se limitara a las MiPymes nacionales con minimo un (1) afio de existencia la convocatoria del Proceso de
Contratacion cuando:

La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes nacionales para limitar la
convocatoria @ Mipymes nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1)
dia habil antes de la Apertura del Proceso de Contratacion.

Nota: Las solicitudes que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente numeral
no seran tenidas en cuenta para efectos de la limitacién a MIPYMES.

10) OBLIGACIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA

10.1: OBLIGACIONES GENERALES: 1. Ejecutar el contrato de conformidad con el objeto contratado, los
estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada, las especificaciones
técnicas, los planos, el presupuesto oficial, el cronograma aprobado y demas documentos que hacen parte
integral del proceso contractual. 2. Cumplir el contrato bajo su exclusiva responsabilidad, asumiendo la
direccidn técnica, administrativa, financiera y operativa de la obra hasta su recibo final a satisfaccion del
MUNICIPIO. 3. Ejecutar el contrato observando los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, eficiencia, calidad, planeacion y buena fe que rigen la contratacion estatal. 4. Acatar las
instrucciones, recomendaciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato, siempre que se
encuentren dentro del marco del objeto contractual. 5. Presentar oportunamente los informes, actas,
soportes, registros, documentos técnicos, administrativos y financieros que sean requeridos por el
supervisor para verificar el adecuado cumplimiento del contrato. 6. Constituir, mantener vigentes, ampliar,
modificar o prorrogar, cuando sea necesario, las garantias exigidas por la Entidad durante toda la
ejecucion del contrato y hasta su liquidacion. 7. Cumplir oportunamente con el pago de salarios,
prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, parafiscales y demas
obligaciones laborales respecto del personal vinculado para la ejecucion del contrato, manteniendo
indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamacion. 8. Asumir todos los riesgos derivados de la
ejecucion del contrato, asi como los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecucion,
salvo aquellos expresamente asumidos por la Entidad. 9. Informar inmediatamente al supervisor cualquier
hecho, circunstancia, dificultad, riesgo o evento que pueda afectar la ejecucion, calidad, costo o plazo de la
obra, proponiendo las medidas necesarias para su manejo. 10. Responder por los dafios y perjuicios
ocasionados al MUNICIPIO o a terceros como consecuencia de sus acciones, omisiones, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones contractuales. 11. Cumplir las normas vigentes en materia ambiental,
seguridad y salud en el trabajo, gestion del riesgo, transito, manejo de residuos, proteccion del patrimonio
publico y demas disposiciones aplicables a la ejecucion de obras publicas. 12. Guardar reserva sobre la
informacion, documentos y datos que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato, salvo autorizacion
expresa del MUNICIPIO o requerimiento de autoridad competente. 13. Permitir y facilitar las labores de
supervisidn, seguimiento, inspeccion, vigilancia y control que ejerzan el supervisor, la interventoria (cuando
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exista) y los organismos de control competentes. 14. Suscribir oportunamente las actas de inicio,
suspension, reinicio, modificacion, recibo parcial, recibo final, liquidaciéon y demas documentos que se
requieran durante la ejecucion del contrato. 15. Mantener comunicacidn permanente con el supervisor del
contrato e informar cualquier cambio relacionado con su representacion legal, domicilio, personal
profesional o cualquier circunstancia que pueda incidir en la ejecucion contractual. 16. Cumplir las demas
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de obra publica y aquellas que, aun cuando no se
encuentren expresamente sefialadas, resulten necesarias para garantizar la correcta, oportuna y eficiente
ejecucion del objeto contractual.

10.2: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Ejecutar la obra en las condiciones contratadas y en el plazo
pactado. 2. Entregar el cronograma estimado de la obra al Supervisor del contrato. 3. Entregar bitacora de
obra. 4. Mantener un ingeniero residente durante el 100% del tiempo de la ejecucion de las obras. 5.
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberd mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de las obras y sus alrededores. 6. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera
retirar prontamente todo el equipo y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados y debera
disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los sobrantes y basuras que resulten de las obras en los
botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. 7. El Contratista debera
mantener actualizada la vigencia de las pdlizas que amparan el contrato de obra. 8. La totalidad de
materiales, equipo y personal deberan ser suministrados y estaran bajo responsabilidad del contratista. 9.
El Contratista debera suministrar a su personal todos los implementos de seguridad industrial que se
requieran, para la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos. 10. El contratista debe actuar con
eficiencia y responsabilidad en la ejecucion de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo. 11. El
Contratista, debe aportar su personal capacitado y experimentado, y debe asumir toda la responsabilidad
laboral de sus empleados y responder por todas las actuaciones de sus trabajadores vinculados y
asignados, liberando al Municipio de cualquier responsabilidad que con los mismos asuma. 12. Suscribir
oportunamente acta liquidacion del contrato y las modificaciones si las hubiera juntamente con el
ordenador del gasto. 13. El contratista debera tener en cuenta que se debe general el minimo impacto en
el ambiente y cumplir con las leyes vigentes en esta materia. 14. Promover que en la contratacion de mano
de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable perteneciente a la region. 15. Colaborar con el
MUNICIPIO en cualquier requerimiento que haga. 16. Dar a conocer al MUNICIPIO, cualquier
circunstancia juridica, politica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar
la ejecucion del contrato. 17. Constituir las garantias que amparen al MUNICIPIO como asegurado y
beneficiario amparando el cumplimiento del contrato, la estabilidad de la obra, el pago de salarios y
prestaciones sociales y la responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley. 18. A
partir de la suscripcion del acta de inicio el CONTRATISTA debera poner a disposicién de la obra los
profesionales presentados en su propuesta, en caso de no cumplir con este requerimiento se considerara
un incumplimiento del contrato y se procedera a la imposicion de las multas y las sanciones pertinentes.
19. Cumplir con lo establecido en la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las
reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo ambiental 20. Promover que en la
contratacion de mano de obra no calificada se vincule a la poblacion vulnerable perteneciente a la region.
21. Las actividades objeto del presente proceso deberan ejecutarse dando cumplimiento, entre otras, a las
siguientes disposiciones: 1. Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto
Nacional de Vias (INVIAS) vigentes, en lo aplicable a estructuras de pavimento articulado, obras de
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drenaje y obras de urbanismo. 2. Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico (RETILAP) y
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), para las obras de alumbrado exterior. 3.
Resolucidn 2400 de 1979, Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 0312 de 2019, en materia de seguridad y
salud en el trabajo. 4. Resolucion 472 de 2017 y Resolucion 1257 de 2021, sobre gestion integral de
residuos de construccion y demolicién (RCD). 5. Normativa ambiental expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y por CODECHOCO, aplicable a la intervencion. 6. Las demas normas
técnicas vigentes que resulten aplicables a la ejecucion del objeto contractual. 22. EI CONTRATISTA
debera considerar las condiciones climaticas y geogréaficas propias de la cabecera municipal de Nuqui
(Chocd) (clima tropical humedo, altas precipitaciones, humedad relativa elevada y exposicion a ambiente
marino con presencia de salinidad), factores que inciden en la seleccion de materiales, los sistemas
constructivos, los controles de calidad y en la programacién, el transporte y el almacenamiento de
materiales e insumos para la obra. 23. Los materiales, suministros y demés elementos que se empleen en
la construccion de las obras deberan cumplir las especificaciones técnicas aplicables y ser adecuados al
objeto a que se destinan. Todos los costos de adquisicion, transporte, almacenamiento, instalacion y
prueba de los materiales estaran a cargo del CONTRATISTA y deberan estar incluidos en los precios
unitarios de la propuesta. Las marcas y referencias que llegaren a indicarse en los documentos del
proceso constituyen una guia de referencia y no seran causal de exclusion ni afectaran el principio de libre
concurrencia; el oferente podra proponer marcas o referencias equivalentes en precio y especificaciones
técnicas, previa aprobacion del supervisor.

11) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1)Entregar al CONTRATISTA las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial y
demas documentos que hagan parte integral del proyecto 2) Suministrar la informacion técnica disponible
relacionada con el estado actual de la infraestructura, redes existentes y condiciones del area donde se
ejecutard la obra 3) Revisar y aprobar oportunamente el cronograma de la obra presentado por el
Contratista 4) Realizar acompafiamiento institucional necesarios para facilitar la ejecucion de la obra,
incluyendo la coordinacion interinstitucional que resulte necesaria 5) Gestionar, cuando corresponda, 0s
permisos, autorizaciones o coordinaciones que se encuentren bajo su competencia exclusiva 6) Efectuar
los pagos en la forma y condiciones pactadas, previa certificacion de cumplimiento por parte del supervisor
7) Informar oportunamente al CONTRATISTA cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecucion del
contrato. 8) Exigir el cumplimiento de las garantias constituidas y verificar su vigencia durante la ejecucién
del contrato.

12) PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

La duracion estimada para el desarrollo de este contrato es de tres (03) meses, contados a partir de la
firma del acta de inicio, conforme al cronograma previsto en el documento técnico de proyecto (MGA) y en
el Anexo Técnico del proceso. Lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

13) LUGAR DE EJECUCION

El desarrollo del objeto contractual se ejecutara en la zona rural del Municipio de Nuqui

14)SUPERVISION

El seguimiento permanente a la ejecucion del contrato de obra resultante se realizara a través del
Supervisor, quien deberéa ejercer las siguientes actividades sin perjuicio de lo establecido en la ley 1474 de
2011: 1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la
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ejecucion del contrato. Por lo anterior podra impartir al CONTRATISTA las instrucciones, 6rdenes e
indicaciones necesarias para la cabal ejecucion del objeto contratado y desarrollo de las demas
actividades previstas en el contrato 2. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del
contrato, en términos de cantidad, calidad, conforme a lo establecido en estos estudios previos. 3. Requerir
al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, 4. Suscribir los documentos y actas a
que haya lugar durante la ejecucion del contrato. 5. Informar a la Oficina de contratacion, respecto de las
demoras o incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 6. Recibir la correspondencia del contratista
luego de radicada y hacer las observaciones que estime convenientes. 7. Solicitar la suscripcidn de
contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentacion y aval del
ordenador del gasto. 8. En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos
especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber a la Oficina Juridica,
con miras a lograr la mejor decision para las partes. 9. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o
complementos al contenido de los informes presentados por el Contratista o de aquellos que
especificamente requiera el contratante siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad,
propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 10. Estudiar las situaciones
particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo
general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio contractual. 11.
Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha certificacion sera requisito
previo para el pago que debe realizar el MUNICIPIO. 12. Verificar el cumplimiento de las obligaciones con
el sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. 13. Las demas actividades inherentes a la funcién desempefiada por la supervision de conformidad
con la Ley. 14. Las demas necesarias para la cabal ejecucion del presente contrato.

15) FORMA DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Podran ser consultados de forma gratuita en las paginas web www.colombiacompra.gov.co y de forma
fisica en la secretaria de Planeacion e Infraestructura. Lo anterior con el prop6sito de suministrar al publico
en general la informacion que le permita formular observaciones al contenido de los documentos antes
mencionados.

FIRMA DE QUIEN INTERVINO EN LA ELABORACION DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO

NOMBRE Y CARGO FECHA DE SUSCRIPCION

ORIGINAL FIRMADO
JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeacidn e Infraestructura 9 de septiembre de 2026
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