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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se realizará el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 

de transferencia automática de la subestación eléctrica del Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional – INFOTEP de San Juan del Cesar, La Guajira, así 

como la integración del sistema de generación de energía solar fotovoltaica, con 
el propósito de fortalecer la confiabilidad, continuidad y eficiencia del suministro 
eléctrico de la institución. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

Actualmente, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – INFOTEP 
de San Juan del Cesar, La Guajira, cuenta con una infraestructura eléctrica 
destinada a atender las necesidades de consumo de las áreas académicas, 
administrativas y de servicios generales de la institución. El suministro de 

energía eléctrica se encuentra soportado por la infraestructura de distribución y 
por equipos de respaldo que permiten atender eventuales interrupciones del 

servicio. 

La institución dispone de una subestación eléctrica y una planta eléctrica de 
emergencia, elementos que hacen parte del sistema de respaldo y continuidad 

del suministro energético. Sin embargo, las condiciones actuales requieren el 
fortalecimiento de los mecanismos de transferencia entre la fuente normal y la 
fuente de respaldo, debido a la necesidad de garantizar una operación más 

segura, eficiente y automatizada ante eventuales fallas o interrupciones del 
suministro eléctrico. 
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En la actualidad, la infraestructura existente presenta la necesidad de incorporar 
un sistema de transferencia automática, que permita realizar de manera 

controlada y segura la conmutación entre la red eléctrica y la fuente de respaldo, 
reduciendo los tiempos de interrupción y minimizando la intervención manual 
durante eventos de falla en el suministro. 

De igual manera, el INFOTEP viene avanzando en la implementación y 
aprovechamiento de fuentes de generación de energía renovable mediante un 
sistema solar fotovoltaico. No obstante, se requiere garantizar la adecuada 

integración de este sistema con la infraestructura eléctrica existente, mediante 
los equipos, dispositivos de protección, control, medición y conexión necesarios 

para asegurar su funcionamiento coordinado con la red institucional. 

Las condiciones actuales evidencian, por tanto, la necesidad de modernizar y 
fortalecer la infraestructura eléctrica, mediante la instalación y puesta en 
funcionamiento del sistema de transferencia automática y la integración del 

sistema de generación solar fotovoltaica, de manera que se optimice el 
aprovechamiento de la energía disponible, se mejore la confiabilidad y 

continuidad del servicio y se contribuya a la reducción del consumo de energía 
proveniente de la red y de los costos operativos de la institución. 

En este contexto, se hace necesario el SUMINISTRO, INSTALACION, Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA 

SUBESTACION ELECTRICA E INTEGRACION DEL SISTEMA DE GEBERACION DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA OPTIMIZACION DEL CONSUMO 

ENERGETICO Y LA REDUCCION DE LOS COSTOS OPERATIVOS EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN JUAN DEL 

CESAR LA GUAJIRA.”, que permitirá  optimizar  el uso de la energía eléctrica, 
reducir el consumo de energía proveniente de la red, disminuir  los costos 

asociados al servicio de energía y fortalecer la capacidad de respuesta ante 
interrupciones del suministro eléctrico, garantizando una operación coordinada 

y segura de la infraestructura eléctrica existente. 
 

2.1. Localización  
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Figura 1.1.  

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de San Juan del Cesar, 

departamento de La Guajira, específicamente en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional – INFOTEP, ubicado en la Carrera 13 
N.° 7A-61, Barrio 20 de Julio. 

Departamento: La Guajira 
Municipio: San Juan del Cesar 
Zona: Urbana 

Dirección: Carrera 13 N.° 7A-61 
Código DANE/DIVIPOLA: 44650 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 
de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 
cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Teniendo una duración total de un (1) mes  
 

5. FORMA DE PAGO 

 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 

pagará el valor resultante del contrato de la siguiente manera:  a) Se le girará 
al contratista el cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor del contrato a título 

de anticipo, luego de: La firma del acta de inicio del mismo, La presentación del 
plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor /interventor y La 
autorización escrita del supervisor /interventor para el desembolso del anticipo. 

La suma exacta de dicho valor se establecerá en el contrato respectivo de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos en caja; b) los demás pagos a través de 

actas de recibo, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajustes, 
previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de obra del 

contratista y el correspondiente informe de la supervisión, hasta el 95%. Las 
actas de recibo de obra deberán ser aprobadas por la supervisión.  
 

El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa 
presentación del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes 

y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud, pensión y riesgos. 

1 

Suministro e instalación de gabinete - transferencia principal de 1000amperios 
protección ip 55 220/127v dimensiones 2000x800x800 mm, barrajes en cobre de 
100amperios y 700 amperios, interruptores trifásicos de 1000amperios, 310 
amperios, 500 amperios y 250 amperios, tc 2500 amps, dps clase i con protección, 
tornillería y terminales 

Und 1,00 

2 
Diseños, tramite y certificación retie ante el operador de red aire- del sistema 
solar del bloque 13, 60kva Und 1,00 

 OBRA CIVIL     

3 
Adecuación del cárcamo prefabricado metálico en la subestación eléctrica 
metálico en lámina de alfajor 2,5MM (CALIBRE 1/8)  Ml 20,00 
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El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

 
Así, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 
pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

presentación de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, en 
el Área Financiera de la entidad, una vez recibidas estas (factura) a entera 

satisfacción, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y 
requisitos de ley. El Contratista para cada factura deberá presentar el pago de 
los impuestos cancelados de acuerdo a la liquidación de entidad; Recibo de pago 

de la Contribución Especial, si aplica, las pólizas debidamente aprobadas y 
vigentes de acuerdo a lo señalado en el contrato; deberá acreditar que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley, también 

deberá presentarse la respectiva Acta de Recibo firmada por el Supervisor, por 
cada acta de recibo deberá ir acompañada de por lo menos diez (10) fotografías, 

donde se muestre el avance de las obras. Para el pago del Acta Final, también 
deberá presentarse, además del Acta de Recibo Final y el registro fotográfico. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

Las condiciones particulares del proyecto son aquellas que están intrínsecamente 

relacionadas con las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución propias 
y particulares del proyecto. 
 
 

6.1. Especificaciones técnicas 

 

Ver documento anexo No. 1 del Estudio Previo denominado Especificaciones 
Técnicas de Construcción. 

 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 

Ver documento anexo No. 1 del Estudio Previo denominado Especificaciones 

Técnicas de Construcción. 
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6.1.2. Pruebas y ensayos 
 

Ver documento anexo No. 1 del Estudio Previo denominado Especificaciones 

Técnicas de Construcción. 
 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

 

➢ Presupuesto de obra. 
➢ Memoria de cantidades.  

➢ Especificaciones técnicas. 
➢ Documento técnico 

 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 

El futuro contratista debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por 
ejemplo: especificaciones vigentes según el tipo de infraestructura (p. ej., la 
NTC 4595) y demás directrices asociadas con este tipo de infraestructura; de 

igual forma, en las que apliquen las Normas Técnicas Colombianas, hay que 
darles alcance a las mismas. 

 

6.4. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 
actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 

 
1. Las calidades previstas en las especificaciones técnicas que le sean 
entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales 

y elementos constructivos.  
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4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente 

de acuerdo con la NSR vigente. 
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 

se ejecuten simultáneamente.  
 

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-
AMBIENTAL  

 
La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere 

este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas 

deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos 
que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares o la Resolución 472 de 2017 modificada por 
la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestión integral de 

residuos de construcción y demolición - RCD» 
 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 

sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 
social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 

temas ambientales, como sociales.  
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas de educación y 

capacitación ambiental.  
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 
de Gestión Social.  
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5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 
programa. 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 

requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 

diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 
este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 

en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 
profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.  

 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 

expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 
la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
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ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 
honorarios de referencia. 

 
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 
tiempo de dedicación exigido para cada personal. 

 
h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 

cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 
general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 

experiencia específica o viceversa.  
 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
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El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y 
cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave 

para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección. 
 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 
• Un (1) ingeniero Electricista – director de obra.  

• Un (1) ingeniero civil o arquitecto – residente de obra. 
 

8.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 

siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 
 

Profesional Ofrecido 

para el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Director de Obra Diez (10) años 24 meses de experiencia 

relacionada 

Residente de obra tres (3) años  18 meses de experiencia 

relacionada 

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación 

del pensum. académico, salvo en los casos en que se realicen prácticas laborales 

para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la 

práctica es válido si se realiza durante los veinticuatro (24) meses anteriores o 

posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. 

Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como 

experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de 

que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la 

experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, 

el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del contrato.  

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 

mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata 
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personal adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago 

alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice 

en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación 

estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el 

cumplimiento del Contrato.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de 

la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 

consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 

mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 

correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales 

que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno 

de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

1. Equipo comprobador de secuencia de fases 
2. Herramienta especializada para instalación eléctrica 

3. Multímetro digital TRMS 
4. Pinza amperimétrica 
 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 

y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante.  
 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 
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requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 

a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 

legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 

deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 

inicio de las obras. 

 

11. SEÑALIZACIÓN  
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De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 
en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.   
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 

del proyecto a ejecutar. 
 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

De conformidad con la normatividad vigente, se tiene que, para el presente 
proceso, en virtud del objeto contractual y la descripción de las actividades a 
desarrollar, el contratista deberá garantizar el cumplimiento del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente del sistema solar del bloque 

13, y  se hará responsable de realizar las gestiones necesarias ante los 
organismos, entidades y empresas competentes para obtener las inspecciones, 

certificaciones y documentos  requeridos para la correcta ejecución y puesta en 
funcionamiento del sistema. 

Asimismo, deberá entregar a la entidad contratante los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables, 

incluyendo, cuando corresponda, los certificados de conformidad, dictámenes de 
inspección y demás documentos exigidos por el RETIE para las instalaciones 

objeto de intervención. 

De igual forma, se resalta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del 
Decreto 1077 de 2015, los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán 
licencia de construcción a la que hace referencia el artículo 81 de la Ley 810 de 2003. 
 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 
 

➢ Cumplimiento de la normativa técnica: Todas las actividades objeto del 
contrato deberán ejecutarse de conformidad con la normativa colombiana 

vigente aplicable, en especial el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), las normas técnicas colombianas aplicables, el 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA 
CONTRATACIÓN  

PROCESO VAF-CONT 

CODIGO  VAF-CONT-FOR-14 

VERSIÓN 5 

FECHA  13/01/2026 

PÁG Página 14 de 15 

 

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

 

 

“SUMINISTRO, INSTALACION, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 
DE LA SUBESTACION ELECTRICA E INTEGRACION DEL SISTEMA DE GEBERACION DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, PARA LA OPTIMIZACION DEL CONSUMO ENERGETICO Y LA REDUCCION DE LOS COSTOS 
OPERATIVOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN JUAN DEL 
CESAR LA GUAJIRA.” 

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 
cuando corresponda, las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo 

y demás reglamentaciones relacionadas con las instalaciones eléctricas y 
sistemas solares fotovoltaicos. 
 

➢ Sistema de transferencia automática: El suministro, instalación, 
configuración y puesta en funcionamiento del sistema de transferencia 

automática deberá garantizar la correcta transferencia entre las fuentes 
de alimentación eléctrica previstas, asegurando la continuidad y 
confiabilidad del servicio eléctrico institucional, de acuerdo con las 

condiciones técnicas de la subestación existente. 
 

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 

Dadas las condiciones de ejecución de la obra y el uso, se aplicarán las directrices 

técnicas particulares dadas en el presente documento: 
 

➢ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, vigente, y sus 
modificaciones o actualizaciones. 

➢ Normas Técnicas Colombianas – NTC aplicables a las instalaciones 

eléctricas, sistemas de generación fotovoltaica, subestaciones, 
conductores, tableros, sistemas de protección y puesta a tierra. 

➢ NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, en las disposiciones que 
resulten aplicables al proyecto. 

➢ Normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la ejecución de 

actividades con riesgo eléctrico y trabajos en altura. 
➢ Normas y disposiciones de la empresa prestadora y/o operador de red que 

resulten aplicables a la conexión, operación e integración del sistema de 
generación fotovoltaica y de la infraestructura eléctrica intervenida. 

➢ Normas ambientales vigentes relacionadas con el manejo, 

almacenamiento, transporte y disposición de residuos generados durante 
la ejecución del proyecto. 

 
Y todas aquellas que apliquen y estén vigentes a la fecha de la contratación del 
proyecto. 
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En constancia, se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes 

de septiembre de 2026. 
 
 

 
Original firmado 
KATRIANA ORCASITA AMAYA 
Profesional universitario 


