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Toribio, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

OBJETO: ““PRIMERA FASE DE LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA EL FLAYO EN LOS SECTORES PIEDRA MULA, VISTA HERMOSA Y EL
CENTRO, DEL RESGUARDO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA.”
CODIGO BPIN: 202400000006824.00 del 18/07/2026

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de
andlisis de las Entidades Estatales. La entidad Estatal debe hacer durante la etapa
de planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este andlisis en los documentos del proceso. Se procede a realizar
el estudio del sector econémico de infraestructura para el proceso de
contratacion que tiene las siguientes caracteristicas generales:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
1.1 ALCANCE

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley
80 de 1993, el articulo 8 de la Ley 1150 ‘deﬂ2007 y en concordancia con el Articulo
22.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a
levar a cabo estudios y documentos previos para comprobar |a necesidad de
contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuacion
al Plan de Desarrollo y al Plan de Accién de la Entidad, con todos los documentos
que permitan a los proponentes construir una propuesta que satisfaga las
necesidades de la misma.

El Articulo 311 de la Constitucion Politica prevé que, al Municipio, como Entidad
fundamental de la divisién politico administrativa del Estado, le corresponde, entre
ofros aspectos, prestar los servicios publicos que determine la Ley, construir las
obras que demande el proceso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucidn y las Leyes.

Se procede a redlizar el presente estudio previo de conformidad con las
normas que soportan los recursos que percibe la administracién Municipal
por la Ley 617041 de 2000 y el sistema general de participaciones — SGP
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vigencia 2025y de conformidad con los articulos 356 y 357 de la constitucion
politica de 1991 y demds articulos que reglamentan la contratacién estatal.

La Administracién Municipal de Toribio en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-
2027 "TORIBIO CUIDEMOS LA VIDA", adoptado mediante el acuerdo N° 007 de 2024,
en sector: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, en el programa: ACCESO DE LA
POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE desde la Secretaria de Obras
PuUblicas del Municipio de Toribio, en aras de dar cumplimiento a las metas
plasmadas en el plan de Desarrollo 2024 — 2027, realizd visitas técnicas de
diagndstico con el fin de atender las necesidades de la comunidad. Dichas visitas
fueron acompanadas por la junta de accién comunal, por ello se efectud el
diagnostico en la vereda el Flayo, del Resguardo de san Francisco, Municipio de
Toribio — Departamento del cauca, para corroborar situaciones relacionadas con
el acueducto

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura del abastecimiento del agua
potable en las zonas rurales del municipio de Toribio, en el presente afio del 2026 se
realizé una visita técnica de reconocimiento al sistema de acueducto de la vereda
el Flayo, con el fin de efectuar el diagnostico de los tanques de almacenamiento
existentes, la visita conto con el acompafamiento del presidente de la junta de
acciéon comunal, comunidad de los sectores de la vereda y personal de la
secretaria de obras publicas.

Durante la visita se evaluaron las condiciones estructurales de los tanques de
almacenamiento, verificando el estado de los muros, losa superior, presencia de
filtraciones, desprendimiento de material y la capacidad disponible para el
abastecimiento de la comunidad.

Como resultado del diagndstico realizado, se evidencio que la vereda el Flayo
presenta una necesidad prioritaria para su  intervencién al sistema  de
almacenamiento del agua potable, debido al deterioro de los tanques de
almacenamiento  existentes vy a la insuficiencia capacidad de abastecer
adecuada mente a los sectores, piedra mula, vista hermosa y el centro de la
vereda el Flayo. Adicionalmente, se identificé que los tanques existentes no
cuentan con sistema de bypass, lo cual dificulta las labores de mantenimiento Y
operacion del sistema, ya que no permite aislar las estructuras de almacenamiento
sin suspender completamente el suministro de agua a los usuarios.

Por ofra parte, se evidencié que, aunque la bocatoma y el desarenador se
encuentran en éptimas condiciones, debido a intervenciones realizadas en afios
anteriores, la capacidad actual de almacenamiento resulta insuficiente para cubrir
la demanda de los habitantes de los diferentes sectores de la veredaq,
especialmente en épocas de mayor consumo o cuando se presentan
disminuciones en el caudal de la fuente hidrica. El acceso al agua potable
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constituye un servicio esencial para la salud publica, el bienestar y el desarrollo
social de las comunidades rurales. La disponibiidad de agua en condiciones
adecuadas permite satisfacer necesidades bdsicas como el consumo humano, la
preparacion de alimentos, el aseo personal y las actividades domeésticas,
confribuyendo ademdas a la prevencién de enfermedades de origen hidrico.

En comunidades rurales como la vereda El Flayo, el acueducto veredal representa
la principal fuente de abastecimiento de agua para las familias, por lo que su
correcto funcionamiento es fundamental para garantizar condiciones adecuadas
de salubridad y calidad de vida. La ausencia de infraestructura adecuada de
almacenamiento puede generar interrupciones en el servicio, disminucion de la
presion en la red y dificultades en la distribucion del recurso hidrico hacia los
diferentes sectores de la vereda. En este sentido, se hace necesario optimizar y
mejorar el acueducto del veredal, mediante Ia intervencion de los tangques
existentes y la construccién de nuevas estructuras que permitan aumentar la
capacidad de almacenamiento y mejorar la distribucién del agua potable hacia
los sectores de Piedra Mula, Vista Hermosa y el centro de la vereda El Flayo.

La implementaciéon de estas acciones permitira fortalecer la continuidad vy
eficiencia del servicio, reducir pérdidas de agua, facilitar las labores de operacion
y mantenimiento del sistema Yy garantizar el abastecimiento para
aproximadamente 250 usuarios que actualmente dependen del acueducto
veredal, contribuyendo asf al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
y al fortalecimiento de la infraestructura de agua potable en el territorio.

En ese orden de ideas y en aras de mejorar la calidad de vida de la
comunidad se priorizd el proyecto “PRIMERA FASE DE LA OPTIMIZACION Y
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA \_{EREDA‘ EL FLAYO EN LOS SECTORES PIEDRA
MULA, VISTA HERMOSA Y EL CENTRO, DEL RESGUARDO DE SAN FRANCISCO,
MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA.” CODIGO BPIN: 202600000006824.00 del 18/07/2026

2. ANALISIS DESDE LO LEGAL - FUNDAMENTOS JURIDICOS

Teniendo en cuenta el objeto del contrato La escogencia del contratista se
efectuard de conformidad con el procedimiento senalado para la
seleccion abreviada de menor cuantia, conforme trata el numeral 2 del
articulo 32 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, ley 80 de 1993, ley 1474
de 2011, decreto 1082 de 2015 y demds normas reglamentarias vy
complementarias que las modifiquen, adicionen o complementen.

En el presente asunto se pretende adelantar la contratacién de una obra
pUblica (mantenimiento, obras de construccion, reparacién o adecuacion

a los bienes pUblicos del municipio de Toribio), actividad que pertenece a
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la rama de la Ingenieria Civil, por ende, el contratista o su representante
deberd ostentar la calidad de ingeniero civil. En caso de no reunir alguna
de estas calidades su propuesta deberd ser avalada por un profesional del
area de la ingeniera civil.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la Constitucién Politica,
laingenieria se encuentra regulada en la ley 842 de 2003, la cual dispone:

“ARTICULO 1o. CONCEPTO DE INGENIERIA. Se entiende por ingenieria toda
aplicaciéon de las ciencias fisicas, quimicas y matematicas: de la técnica
industrial y en general, delingenio humano, a la utilizacién e invencién sobre
la materia.

“ARTICULO 20. EJERCICIO DE LA INGENIERIA. Para los efectos de Ia presente
ley, se entiende como ejercicio de la ingenieria, el desempeno de
actividades tales como:

“a) Los estudios, la planeacién, el diserio, el cdlculo, la programacién, la
asesoria, la consultoria, la interventoria, la construccién, el mantenimiento y
la administracién de construcciones de edificios y viviendas de toda indole,
de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vias urbanas y
rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados,
riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y
en general lineas de conduccién y fransporte de hidrocarburos; lineas de
fransmision eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura
para el servicio de la comunidad;

“b) Los estudios, proyectos, disefios y procesos industriales, fextiles,
electromecdnicos, termoeléctricos, energéticos, mecdnicos, eléctricos,
electronicos, de computacidon, de  sistemas, feleinformdticos,
agroindustriales, agronémicos, agricolas, agrolégicos, de alimentos,
agrometeoroldgicos, ambientales, geofisicos, forestales, quimicos,
metalurgicos, mineros, de petrdleos, geoldgicos, geodesicos, geogrdficos,
topogrdficos e hidrolégicos;

)

“ARTICULO 60. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION. Para poder ejercer
legalmente la Ingenieria, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares
en el teritorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la
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presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro
Profesional respectivo, que seguird llevando el Copnia, lo cual se acreditard
con la presentacion de la tarjeta o documento adoptado por este para tal
fin.”

OBJETO: El contrato que se pretende celebrar, tendrd por objeto: ““PRIMERA FASE
DE LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL FLAYO
EN LOS SECTORES PIEDRA MULA, VISTA HERMOSA Y EL CENTRO, DEL RESGUARDO DE
SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA.” CODIGO BPIN:
202600000006824.00 del 18/07/2026

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
Las partes suscribirdn un contrato de OBRA PUBLICA
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso de seleccion corresponde a una seleccion abreviada de
menor cuantia.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Presupuesto Oficial destinado para la presente seleccién abreviada, y posterior
Contratacion, serd hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($391.000.000,00) conforme al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal: -

N°CDP FECHA CODIGO CCPET FUENTE PRODUCTO VALOR
0000503 | 28-08-2026 | 2.3.2.01.01.001.03.08 1.2.4.6.00 | 400301700-01 $228.000.000
0000504 | 28-08-2026 | 2.3.2.01.01.001.03.08 1.2.3.2.07 | 400301700-02 $163.000.000

TOTAL $391.000.000

El Presupuesto Oficial para seleccién abreviada de menor cuantia, se determind a
partir de la estimacién de cantidades de obra que resultaron del estudio técnico
realizado para el desarrollo del proyecto.

La variable utilizada para determinar del valor, corresponde entonces al cdlculo
de las dreas a ser intervenidas, desglosados por cada una de las actividades a
ejecutar, para lo cual se encuentra de soporte el estudio técnico realizado a fravés
de las visitas de obra.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($391.000.000)

IT. | DESCRIPCION UND. CANT. | V.UNITAR. V. TOTAL
SECTOR CENTRO, EL MOLINO Y VISTA HERMOSA
1 CAMARAS DE QUIEBRE RAMAL 1 (SECTOR
CENTRO, EL MOLINO Y VISTA HERMOSA)
1,1 | LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS M2 5,68 8.630 49.018
1,2 | SOLADO DE LIMPIEZA E=0.07 M2 5,80 73.961 428.974
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI-
y : .139.877
13 1:1.8:1.8 PARA LOSAS DE FONDO Ma 084 56398 1.139.8
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI-
: ; ; |
14 1:1.8:1.8 PARA MUROS Y LOSA SUPERIOR e 19 1.779.043 5.580,182
1,5 | ACERO DE 60.000 PS! KG 303,36 11.053 3.353.038
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA
ND ,0 522.42 522.428
e CROMADA D= 2.1/2 PULG 4 Len 428 4
17 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE 2 UND 1,00 956.968 956.968
1/2 PULG
1,8 | CODO 90° PVC PRESION D=2.1/2 PULG UND 4,00 67.282 269.128
1,9 TUBERIA PVC U. M. PRESION RDE 21 D=2.1/2 ML 1,57 46.076 72.339
PULG
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
1,10 CORTINA D=2.1/2 PULG UND 1,00 1.124.928 1.124.928
1,11 | TEE PVC PRESION D=2.1/2 PULG UND 2,00 65.859 131.718
1,12 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC D= 2.1/2 PULG UND 1,00 30.132 30.132
1,13 | TAPON ROSCADO PVC PRESION 2 1/2 PULG UND 1,00 33.291 33.291
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE
L4 EN BRONCE CANASTILLA PLASITCA D= 2.1/2 PULG UND 1,00 SER6aT 266.657
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA
1,15 CROMADA D= 2PULG UND 1,00 458.308 458.308
MINISTRO E INSTALACION DE TADOR 2
1,16 SUMINISTRO STALACION DE FLOTABOR (DE UND 1,00 609.920 609.920
PULG
1,17 | CODO 90° PVC PRESION D=2 PULG UND 4,00 21.507 86.028
1,18 | TUBERIA PVC U. M. PRESION RDE 21 D=2 PULG ML 1,57 30.413 47.748
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE D=2
ND 0 985.183 985.1
3,19 PULG, HD - EL U 1,0 5 85.183
1,20 | TEE PVC PRESION D=2 PULG UND 2,00 28.162 56.324
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE
121 EN BRONCE CANASTILLA PLASITCA D=2 PULG WAL Lae 462.251 Ae2251
1,22 | BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 4 x 2.1/2 PULG UND 1,00 65.729 65.729
1,23 | BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 4 x 2 PULG UND 1,00 53.973 53.973
1,24 | UNION PRESION PVC 4 PULG UND 2,00 69.806 139.612
1,25 | TUBERIA SANITARIA D=4 PULG ML 100,00 55.983 5.598.300
SUBTOTAL CAMARAS DE QUIEBRE RAMAL 1 20.622.054
(SECTOR CENTRO, EL MOLINO Y VISTA HERMOSA) .
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE
2 | ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN RAMAL1 ’
(SECTOR CENTRO, EL MOLINO Y VISTA HERMOSA)
2,1 | LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS M2 25,00 8.630 215.750
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA
2.2 PROFUNDIDADES ENTRE O Y 2.50 mt. e e #9219 #e0iB5h
2,3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 6,58 40.911 269.194
2,4 | DEMOLICION LOSA CONCRETO E<= 15 CM ' M3 3,75 354.536 1.329.510
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI-
25 1:1.8:1.8 PARA MUROS Y LOSA SUPERIOR e 250 177994 5760.303
2,6 | ACERO DE 60.000 PSI - v KG 969,23 11.053 10.712.899
2,7 | RESPIDARDORES PVC SANITARIA D= 3PULG UND 4,00 42.466 169.864
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANOS DE
2,8 MATERIAL PLASTICO Und 5,00 217.518 1.087.590
CAJA DE INSPECCION DE 0.7m x0.7m EN
2,9 | CONCRETO DE 21 Mpa. INC TAPA'Y ACERO DE UND 2,00 1.902.511 3.805.022
REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
440 COMPUERTA ELASTICA E.L. D=3 PULG UND S0 1.188.949 L
2,11 | TEE PVC PRESION D=3 PULG UND 2,00 98.823 197.646
2,12 | CODO 90 PRESION PVC 3 PULG UND 4,00 79.803 319.212
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR
N .956. .956.
2,13 COMPLETA DE 3 PULG UND 1,00 1.956.191 1.956.191
2,14 | TUBERIA PVC U. M. PRESION RDE 21 D= 3PULG ML 13,98 62.132 868.605

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
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| SUBTOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN s
'RAMAL 1 (SECTOR CENTRO, EL MOLINO Y VISTA e
HERMOSA} .
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ,
3 | ALMACENAMIENTO 4,20X4,20m RAMAL 1
(SECTOR CENTRO, EL MOLINO Y VISTA HERMOSA)
3,1 | LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS M2 21,26 8.630 183.474
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA
. 984,
*2 | PROFUNDIDADES ENTRE 0 Y 2.50 mt. i 29 o 3984.847
3,3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIALDELSITIO | M3 14,40 40.911 589.118
3,4 | SOLADO DE LIMPIEZA E=0.07 M2 21,26 73.961 1.572.411
3,5 | ACERO DE 60.000 PS| KG | 344476 | 11.053 38.074.932
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI-
356. 653.457
*° | 1:18:1.8 PARA LOSAS DE FONDO " o4 11 AS88 59 765345
37 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PS- s . | 1579040 .
1:1.8:1.8 PARA MUROS Y LOSA SUPERIOR
CAJA DE INSPECCION DE 0.65m x 1.0m Y H=2.0 m
3,8 | EN CONCRETO DE 21 Mpa. INCTAPAY ACERODE | UND 1 3.243.511 3.243.511
REFUERZO »
CAJA DE INSPECCION DE 1.1 m x 1.4m YH=1.4 m
3,9 | EN CONCRETO DE 21 Mpa. INCTAPAY ACERODE | UND 1 3.994.808 3.994.808
REFUERZO -
3,10 | CODO 90° PVC PRESION D=2.1/2 PULG UND 2 67.282 134.564
3,11 | TEE PVC PRESION D=2.1/2 PULG UND 1 65.859 65.859
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
3,12 | L SRmiNA D% S PR UND 2 1.124.928 2.249.856
3,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE2 | : A 956,968
1/2 PULG
3,14 | BUJE PRESION SOLDADO PVC 2.1/2 PULG x 2 UND . A 15,973
PULG
3,15 | TUBERIAPVC U. M. PRESION RDE 21 D=2.1/2 L Gy o 113.808
PULG
3,16 | CODO 90° PVC PRESION D=2 PULG UND 4 21.507 86.028
3,17 | TEE PVC PRESION D=2 PULG UND 1 28.162 28.162
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE D= 2
398 | b G- 1 UND 2 985.183 1.970.366
3,19 | TUBERIA PVC U. M. PRESION RDE 21 D=2 PULG ML 11,21 30.413 340.930
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
320 | oIPURETS BRONGE 4 PULE UND 1 913.985 913.985

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas ;
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas ( 451._, 2
Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Juritica g:!
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3,21 | TUBERIA PVC PRES.RDE 21 DE 4PULG ML 6 117.426 704.556
3,22 | CODO 90 PRESION PVC 4 PULG UND 6 145.010 870.060
3,23 | TEE PRESION PVC 4 PULG UND 1 170.021 170.021
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANOS DE
3,24 MATERIAL PLASTICO UND 9 217.518 1.957.662
3,25 | RESPIDARDORES PVC SANITARIA D= 4PULG UND 4 58.727 234.908
SUMINISTRO E INTALACION DE TAPA EN ALFAJOR
3,26 | (3 MM) INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVAY M2 4,35 535.333 2.328.699
SISTEMA DE ANCLAJES
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUEDE ,
ALMACENAMIENTO 4,20X4,20m RAMAL 1 4‘ ‘ 99.457.836
(SECTOR CENTRO, EL MOLINO Y VISTA HERMOSA) :
SECTOR CENTRO 2 Y PIEDRA MULA
a CAMARAS DE QUIEBRE RAMAL 2 (SECTOR
CENTRO 2 Y PIEDRA MULA)
4,1 | LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS ' M2 5,68 8.630 49.018
4,2 | SOLADO DE LIMPIEZA E=0.07 - M2 5,80 73.961 428.974
4,3 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 ESl- M3 0,84 1.356.996 1.139.877
1:1.8:1.8 PARA LOSAS DE FONDO ' .
4,4 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSl\- ; M3 1,90 1.779.043 3.380.182
1:1.8:1.8 PARA MUROS Y LOSA SUPERIOR
4,5 | ACERO DE 60.000 PSI KG 303,36 11.053 3.353.038
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA
4,6 CROMADA D= 2.1/2 PULG UND 1,00 522.428 522.428
4,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE 2 UND 1,00 956.968 956.968
1/2 PULG
4,8 | CODO 90° PVC PRESION D= 2.1/2 PULG UND 4,00 67.282 269.128
4,9 TUBERIA PVC U. M. PRESION RDE 21 D= 2.1/2 ML 157 46.076 22.339
PULG
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
4,10 CORTINA D= 2.1/2 PULG UND 1,00 1.124.928 1.124.928
4,11 | TEE PVC PRESION D= 2.1/2 PULG UND 2,00 65.859 131.718
4,12 | ADAPTADOR MACHO PRESION PVC D= 2.1/2 PULG UND 1,00 30.132 30.132
4,13 | TAPON ROSCADO PVC PRESION 2 1/2 PULG UND 1,00 33.291 33.291
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE
1 . :
4 EN BRONCE CANASTILLA PLASITCA D= 2.1/2 PULG LR 20 266.657 SR6.857
Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas (ﬂ .
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA

415 | o OMADA D= 2PULG UND 1,00 458.308 458.308
4,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE2 | 150 R S
PULG
4,17 | CODO 90° PVC PRESION D=2 PULG UND 4,00 21.507 86.028
4,18 | TUBERIA PVC U. M. PRESION RDE 21 D=2 PULG ML 1,57 30.413 47.748
4,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULADED=2 | 100 1082312 08 505
PULG, HD - EL
4,20 | TEE PVC PRESION D=2 PULG UND 2,00 28.162 56.324
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE
%21 | EN BRONCE CANASTILLA PLASITCA D= 2 PULG JND 100 162,251 162.251
4,22 | BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 4 x 2.1/2 PULG UND 1,00 65.729 65.729
4,23 | BUJE SOLDADO PVC PRESION DE 4 x 2 PULG UND 1,00 53.973 53.973
4,24 | UNION PRESION PVC 4 PULG UND 1,00 69.806 69.806
4,25 | TUBERIA SANITARIA D= 2PULG ML | 100,00 30.363 3.036.300
SUBTOTAL CAMARAS DE QUIEBRE RAMAL 2 o
(SECTOR CENTRO 2 Y PIEDRA MULA)
CONSTRUCCION DE TANQUE DE
5 | ALMACENAMIENTO 4,20X4,20m RAMAL 2
(SECTOR CENTRO 2 Y PIEDRA MULA)
51 | LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS M2 21,26 8.630 183.474
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA
>2" | PROFUNDIDADES ENTRE 0 Y 2.50 mt. 5 07,28 a2 3984847
53 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DELSITIO | M3 14,40 40.911 589.118
54 | SOLADO DE LIMPIEZA E=0.07 M2 21,26 73.961 1.572.411
5,5 | ACERO DE 60.000 PS| KG | 344476 |  11.053 38.074.932
56 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI- M3 564 1.356.996 7.653.457
1:1.8:1.8 PARA LOSAS DE FONDO
57 | CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI- 1518 | 1.779.043 27.005.873
1:1.8:1.8 PARA MUROS Y LOSA SUPERIOR
CAJA DE INSPECCION DE 0.65m x 1.0m Y H=2.0 m
5,8 | EN CONCRETO DE 21 Mpa. INCTAPAY ACERO DE | UND 1 3.243.511 3.243.511
REFUERZO
CAJA DE INSPECCION DE 1.1 m x L.4m Y H= 1.4 m
5,9 | EN CONCRETO DE 21 Mpa. INCTAPAY ACERODE | UND 1 3.994.808 3.994.808
REFUERZO
5,10 | CODO 90° PVC PRESION D=2.1/2 PULG UND 4 67.282 269.128

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
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5,11 | TEE PVC PRESION D=2 PULG UND 2 28.162 56.324
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE D=2
5,12 PULG, HD - EL UND 4 985.183 3.940.732
513 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE 2 UND 1 609.920 609.920
PULG
5,14 | TUBERIA PVC U. M. PRESION RDE 21 D= 2 PULG ML 13,68 30.413 416.050
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
5,15 COMPUERTA BRONCE 4 PULG UND 1 913.985 913.985
5,16 | TUBERIA PVC PRES.RDE 21 DE 4PULG ML 6 117.426 704.556
5,17 | CODO 90 PRESION PVC 4 PULG UND 6,00 145.010 870.060
5,18 | TEE PRESION PVC 4 PULG UND 1 170.021 170.021
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANOS DE
5,19 MATERIAL PLASTICO UND 9 217.518 1.957.662
5,20 | RESPIDARDORES PVC SANITARIA D= 4PULG UND 4 58.727 234.908
SUMINISTRO E INTALACION DE TAPA EN ALFAJOR
5,21 | (3 MM) INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y M2 4,35 535.333 2.328.699
SISTEMA DE ANCLAJES
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO 4,20X4,20m RAMAL 2 ‘98’.774.476
(SECTOR CENTRO 2 Y PIEDRA MULA)
ACTIVIDADES PARA CHEQUEO DEL SISTEMA
HIDRAULICO
6,1 | CHEQUEO GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO UND l 1 26.431.891 26.431.891
SUBTOTAL ACTIVIDADES PARA CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO | "26.431.891
- $
TOTAL COSTOS DIRECTOS= 296 B12.121
: $
ADMINISTRACION 26%
(24%) 77.015.151
AUI (32%) IMPREVISTOS 1% $
(3%) ° 2.962.122
$
0, 0,
UTILIDAD (5%) 5% 14.810.606
_ $
TOTAL COSTOS INDIRECTOS= 94.787.879
_ $
COSTO TOTAL OBRA= 391.000.000

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
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Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Juridica
Carrera 3 # 3 -12 | Municipio de Toribio | Departamento del Cauca | Colombia | Sur América
Telefax: (2) 8498281 | www.toribio-cauca.gov.co | E-mail: alcaldia@toribio-cauca.gov.co
Cadigo Postal: 192001




VERSION: 001

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL

CAUCA CODIGO: PR- A-JU-05
MUNICIPIO DE TORIBIO
ALCALDIA MUNICIPAL Pégina 12 de 29

NIT: 891.500.887-4
ADMINISTRACION ETAPA PRECONTRACTUAL
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL

La importancia del sector de la construccion en el contexto nacional colombiano
es estratégica y fransversal, dado que impacta directamente el desarrollo
econdmico, la integracion territorial y el bienestar social. En efecto, este sector es
uno de los principales motores del crecimiento del pais y su contribuciéon al
Producto Interno Bruto (PIB) ha sido relevante y sostenida. Ademds, dinamiza otras
actividades econdémicas asociadas, como la industria cementera y siderUrgica, el
transporte y el comercio.

El sector de la construccion también se caracteriza por su alta capacidad de
generacién de empleo y por la rdpida absorcidon de mano de obra, lo cual
contribuye a la reduccion del desempleo, especialmente en zonas urbanas y
rurales. Adicionalmente, permite el avance de proyectos clave como carreteras,
puentes, aeropuertos, hospitales, acueductos y sistemas de transporte,
favoreciendo la integracién y conectividad del territorio, aspecto esencial en un
pais geograficamente diverso como Colombia.

En ese senfido, el sector de la construccién constituye uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo econémico y social del pais. Su importancia
radica, entre ofros aspectos, en:

Motor de crecimiento econdmico

« Contribuye de manera relevante a la actividad econémica nacional y a la
formacion de capital, con una participaciéon en el PIB gue se ubica
alrededor del 4%-5% (segun el ano).

« Genera un efecto multiplicador a través de encadenamientos con
actividades como la industria de insumos (cemento, acero), transporte,
comercio y servicios técnicos asociados.

* Su desempeno es particularmente importante para la gejecucion de
inversion publica y el cierre de brechas en infraestructura (vias,
equipamientos, acueductos y saneamiento).

Generacion de empleo

« Es un sector intensivo en mano de obra, con capacidad de absorber
tfrabajadores en distintos niveles de calificacién y de impactar el empleo
tanto en dreas urbanas como rurales.

« Enandilisis sectoriales recientes se reporta un orden de magnitud cercano a
1,6 millones de empleos directos asociados al sector, ademds de ocupacion
vinculada a actividades conexas.

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
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« FEI comportamiento del empleo en el sector puede presentar alta
informalidad, aspecto a considerar en la lectura del mercado laboral y en
la planeacién de ejecucion de obras.

De acuerdo al objeto a contratar, el sector a analizar es el Crecimiento economico
INDICADORES MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)

Las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 se ubican alrededor de 3,0%,
segun las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico presentadas
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025. En este contexto, se espera un
crecimiento moderado, en el cual el consumo vy la inversion contindan siendo
determinantes para la dindmica econdémica.

En cuanto al desempefio observado, el DANE reporté que en el ano 2024
(preliminar) el PIB crecio 1,7% frente @ 2023. Para 2025, con corte al tercer trimestre
de 2025 (preliminar), el PIB registrd un crecimiento de 3,6% frente al mismo trimestre
del afio anterior, y en lo corrido de 2025 (preliminar) presentd un crecimiento de
2,8% respecto al mismo periodo de 2024.

PLAN FINANCIERO 2026

Crecimiento econdédmico (%)

=
~
o

Para la vigencia 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico presenta la
Actualizacién del Plan Financiero 2026, consistente con el Proyecto de Presupuesto
General de la Nacién (PGN) 2026. En dicha actualizacién se indica que el déficit
fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2026 se ubicaria en 6,2% del PIB, lo
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que representa una reduccidon de 0,9 puntos porcentuales frente al déficit
estimado de 2025 (-7,1% del PIB).

Esta mejora frente a 2025 se explica principalmente por una reduccién del déficit
primario, que pasaria de -2,4% del PIB en 2025 a -2,0% del PIB en 2026, en el marco
de un djuste fiscal gradual con incremento de ingresos tributarios y revisiones del
gasto publico.

Escenario fiscal del GNC 2025-2026
De acuerdo con la actualizacion oficial, los principales agregados fiscales serian:

* Ingreso fotal: 17,0% del PIB (2025) — 18,6% del PIB (202¢).

e Gasto total: 24,2% del PIB (2025) — 24,8% del PIB (2026).

e Intereses: 4,7% del PIB (2025) — 4,2% del PIB (2026).

* Balance total (déficit): -7,1% del PIB (2025) — -6,2% del PIB (2026).

Inflacion total

De acuerdo con el Banco de la RepUblica (IPoM enero de 2024), la inflacién total
anual se situaria en 6,3% para el final de 2026 y en 3,7% para diciembre de 2027,
con una convergencia mas lenta hacia la meta del 3,0%, debido a la magnitud
de los choques y presiones de costos. En consecuencia, el escenario inflacionario
de 2026 puede incidir en los costos de insumos, mano de obra y logistica durante
la ejecucion de proyectos.

indice de precios al consumidor 2%/
(variacion anual, fin de periodo)

{porcentaie)}
0.0
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Fuente: Banco de la Republica
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La inflacién bdsica (IPC sin alimentos ni regulados) se reviso al alza frente al informe
anterior y se proyecta que cerraria 2026 en 6,3% y 2027 en 3,8%, con una
convergencia mds lenta hacia la meta.

El prondstico a finales de 2026 es mds alto frente al presentado en el informe anterior
por:

e« Aumento no anticipado del salario minimo y su transmision a costos,
particularmente en servicios.

e Persistencia de sorpresas al alza (p. ej., arriendos), mayor indexacién y
efectos tributarios asociados a la emergencia econdmica.

Sin embrago la inflacion bdsica tendria un comportamiento descendente en 2027
sustentada en:

Reduccién del crecimiento de la demanda interna

Brecha de producto en terreno negativo en 2027

Expectativas de inflacién decrecientes

Presiones desinflamatorias de la tasa de cambio real

Dilucién de los choques de oferta (salario minimo)

Principales riesgos: magnitud del impacto del aumento del salario minimo sobre los
precios (por la magnitud del ajuste en 2026 y el ajuste futuro en 2027) y presiones
cambiarias asociadas a condiciones financieras externas o percepcion de riesgo
soberano. e

IPC sin alimentos ni regulados 2-*/
(variacién anual, fin de periodo)
{porcentaje}
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Fuente: Banco de la Republica
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SECTOR DE LA CONSTRUCCION

El sector de la construccién en Colombia para 2026 se proyecta en un escenario
de recuperacion gradual, especialmente en el mercado de vivienda. De acuerdo
con CAMACOL, entre enero y diciembre de 2025 se vendieron 173.632 unidades
de vivienda (variaciéon anual 12,4%) y, para 2026, el gremio proyecta un
crecimiento de las ventas entre 5% y 12%, junto con un repunte de los inicios de
obra superior al 13%.

Sin embargo, se prevé que la dindmica del sector continle marcada por desafios
asociados al comportamiento de los costos. Segun DANE, en diciembre de 2025 Ia
variacién anual del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)
fue 4,31%, mientras que el indice de Costos de la Construccidn de Edificaciones
(ICOCED) registrd 3,61%.

De acuerdo con un estudio de Tech-Clarity, la sostenibilidad se ha consolidado
como un requisito esencial para la industria de arquitectura, ingenieria y
construccion (AEC), y el 93% de las empresas encuestadas anticipa un aumento
de estos requisitos en los proximos cinco afios. En este contexto, la eficiencia en el
uso de recursos (incluida la energia) y la adopcidn de practicas sostenibles se
consideran factores cada vez mas relevantes para la competitividad del sector.

En 2026, el sector también enfrenta un entorno mixto por condiciones
macrofinancieras y fiscales. En materia monetaria, el Banco de la Republica ubicd
la tasa de politica monetaria en 10,25% (vigente desde 02/02/202¢), lo cual puede
incidir en el costo del financiamiento para hogares y empresas del sector. Por el
lado fiscal, andlisis sectoriales advierten que, aunque la inversién total del PGN 2024
crece, la asignacion para inversién pdblica en vivienda presenta una caida de
35,7%, lo que puede limitar el dinamismo de algunos segmentos del mercado.

El sector de la construccion ha sido histéricamente un motor relevante para la
economia nacional por su capacidad de generacién de empleo y su
encadenamiento con multiples actividades productivas (materiales, transporte,
servicios técnicos, comercio y manufacturas asociadas). En los Ultimos afios, no
obstante, ha enfrentado retos derivados de la desaceleracién, el costo del
financiamiento y ajustes en la inversién publica, razén por la cual el desempefio
esperado en 2026 se entiende como una recuperacién gradual, condicionada por
el control de costos, las condiciones financieras y la ejecucion de la inversion
publica y privada.

EMPLEO QUE GENERA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

La construccion reafirma su papel como un pilar fundamental de la economia
nacional por su capacidad de generar empleo y dinamizar multiples actividades
conexas. De acuerdo con el DANE (GEIH), en octubre de 2025 el total de ocupados
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en el pafis fue de 24,37 millones de personas; en este marco, la rama de actividad
Construccion registré 1,53 millones de ocupados, con una participacion de 6,3%
sobre el total nacional.

No obstante, el comportamiento reciente evidencia la sensibilidad del empleo
sectorial. En octubre de 2025, el empleo totfal del pais (todas las actividades)
aumenté 4,2% frente al mismo mes de 2024; sin embargo, el empleo en
construccion se redujo -4,3% en ese mismo periodo. En las 13 ciudades y dreas
metropolitanas, la ocupacion en construccién fue de 0,69 millones de personas y
presentd una disminucion anual de -6,6%, lo que indica una contraccion mas
marcada del empleo sectorial en los principales centros urbanos.

En este contexto, el sector de la construccion enfrenta el desafio de consolidar una
recuperacion sostenible del empleo en 2026, lo cual dependerd principalmente del
ritmo de ejecucion de proyectos y de condiciones que inciden sobre la actividad
constructiva, como los costos, la disponibiidad de mano de obra y el
comportamiento del financiamiento.

‘Variacién anual (%)

Variacién anual (%) Participecitn 2023 2025
en el total (%) min. max.

{oct) {oct)

5 ST e
Poblacién ocupada total e / v 42 07 47
I
Poblacién ocupada en construccion a3 Y -4,3 -89 148
68 i
A
Poblacién ocupada en construccion en 13 28 £y ~

Al o 66 89 28,1

ciudades y areas metropolitanas 31

Fuente: DANE, GEIH.

El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar
el desempefo del sector de la construccién, ya que mide el valor agregado
generado por la actividad constructiva, incluyendo la edificacion de viviendas,
oficinas, centros comerciales y ofras estructuras. Este indicador se calcula sumando
el valor de los bienes y servicios producidos en la construccioén, restando los costos
intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples,
refleja la contribuciéon neta del subsector al crecimiento econémico nacional.

De acuerdo con el DANE, en el tercer frimestre de 2025 (julio—septiembre) el PIB a
precios constantes crecié 3.6% frente al mismo trimestre de 2024. No obstante, el
valor agregado de la consfrucciéon presentéd una variacion anual de -1,5%,
explicado principalmente por el comportamiento de edificaciones (-8,3%). En
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contraste, el valor agregado de obras civiles crecié 13,1%, mientras que las
actividades especializadas de construccidn decrecieron 3,4%.

Al comparar con el tercer trimestre de 2024, se observa que el PIB total crecia 1,8%
y la construccion crecia 4,2%; sin embargo, el cierre mds reciente confirma la
divergencia entre subsectores: edificaciones paso de -1,2% (II-2024) a -8,3% (lli-
2025), mientras que obras civiles mantuvo crecimientos altos (de 16,6% a 13,1%).
Este comportamiento sugiere que la dindmica del sector confinUa siendo
heterogénea y depende del tipo de proyecto y del ritmo de ejecucidn.

En 2026, el desempefio del PIB de edificaciones seguird condicionado por la
materializacion de nuevos proyectos, el comportamiento de la demanda, el costo
del financiamiento y la evolucién de los costos de construccién. En este contexto,
el PIB de edificaciones se mantiene como un indicador relevante para monitorear
la capacidad del sector de traducir sefales de recuperacion en actividad efectiva
y sostenida.

Vaviacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
¥
_ ariacion Anual 2019 - 11 2025-W min.  mix.
pi b .
36 H .. 8 - e o
1,8 i
Valor agregado construccién -5 ' 86 " i " e ” 15 435 238
45 . X \ S , ,
Valor agregado edificaciones* -83 190 & e 83 408 254
Valor agregado obras civiles** 131 - 107 ) A et AT ) 131 46,5 18,8
T N L ' i '
Valor agregado actividades -34 . :
eipaclabradase . ' -7,7 -34 -45.1 74
2025 {1t Trim)
2024 (i}t Trim)

Fuente: DANE, GEIH.
COSTOS DE CONSTRUCCION

El desemperfio del sector de la construccion en 2025 no puede entenderse sin un
andlisis detallado de los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos. En
el cierre de 2025, los indicadores oficiales muestran una dindmica mixta: mientras
algunos rubros y tipos de obra presentan presiones puntuales, el comportamiento
agregado de los indices de costos se mantuvo en niveles moderados. En diciembre
de 2025, la variacion anual del indice de Costos de la Construccidn de Obras Civiles
(ICOCIV) fue 4,31% y la del indice de Costos de la Construccién de Edificaciones
(ICOCED) fue 3,61%.

MANO DE OBRA
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La mano de obra se mantuvo como uno de los componentes mads sensibles en la
estructura de costos del sector, debido a su incidencia directa en la ejecucion
(rendimientos y cronogramas) y a su relacion con ajustes del mercado laboral. En
el cierre mas reciente disponible, el DANE reportd que, en diciembre de 2025, la
mano de obra fue el grupo de costo con mayor incremento anual, con una
variacion de 7,86% frente a diciembre de 2024 por encima de maquinariay equipo.

Este comportamiento suele estar asociado a incrementos en costos laborales y a
mayores exigencias de operacion en campo, lo que puede frasladarse a mayores
costos unitarios y a presion sobre los presupuestos, especialmente en proyectos con
margenes ajustados. En consecuencia, la gestion de productividad se vuelve
determinante para mitigar el impacto del componente laboral en la ejecucion
durante 2026.

ESTABILIDAD EN LOS COSTOS DE MATERIALES:

De acuerdo con el DANE, en el cierre anual mds reciente disponible (diciembre de
2025 frente a diciembre de 2024), el indice de Costos de la Construccion de Obras
Civiles (ICOCIV) registré una variacion anual de 4,31%. Al desagregar por grupos de
costos, el grupo Materiales presenté una variacion anual de 3,11%, lo que refleja un
comportamiento moderado de los precios de insumos y materiales dentro del costo
total de las obras civiles. ,

En términos de estructura del indice, Materiales es el componente con mayor peso
dentro del ICOCIV (51,31%), por lo cual su comportamiento resulta determinante
para la dinédmica agregada del indicador. En el mismo corte anual, mientras
Materiales crecio 3,11%, ofros grupos registraron variaciones mds altas (por ejemplo,
Transporte 8,02% y Mano de obra 6,77%). En consecuencia, la evolucion de costos
en 2025 estuvo mds asociada a presiones de logistica/transporte y del componente
laboral que a incrementos generalizados en materiales.

IMPLICACIONES PARA EL 2026

Para 2026, la dindmica de costos continuard siendo un factor determinante para el
comportamiento del sector y para Ia ejecucion de proyectos. Con base en los
indicadores oficiales mds recientes disponibles, se observa que los costos no
evolucionan de manera uniforme entre sus componentes: mientras algunos rubros
presentan variaciones moderadas, otros pueden concentrar presiones asociadas
a logistica, transporte y al componente laboral.
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En este contexto, para 2026 resulta relevante considerar que el comportamiento
del sector estard condicionado por la estabilidad de precios de insumos, Ia
disponibilidad de mano de obra y las condiciones operativas que inciden en
rendimientos y cronogramas. Por tanto, el seguimiento de los indices oficiales de
costos y la adecuada programacién de actividades se mantienen como
elementos clave para anticipar ajustes y reducir riesgos de desalineacion entre
presupuestos y tiempos de ejecucion.

A. ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda estd compuesta por todas aquellas entfidades que requieren
adelantar procesos de contratacion similares dentro del subsector de obras civiles,
constructoras, consultoras y cocesionarias. De esta forma, dentro del histérico de
procesos demandados por la entidad territorial y otras entidades, que coinciden
en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio.

B. ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo a la guia publicada por Colombia Compra Eficiente “"Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Conftratacion, la
entidad Para identificar los posibles proveedores ha utilizado las bases de datos e
informacién de proponentes que han radicado propuestas para las convocatorias
en el Municipio:

NOMBRE LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO COBEARURA OF RENTABILIDAD | RENTABILIOAD Det CAPITAL DE TRABAIO PATRIMONIO
INTERES DEL ACTIVO PATRIMONIO
RODRIGO GONZALES 47,79 0,31 12,82 0,10 0,07 $  983.127.114,00 $ 1.339.932.330,00
CARLOS VALENCIA 325,52 0,02 1.340,83 0,23 0,22 $ 501.601.430,00} $ 577.628.549,00
ALEANDRO CALAMBAS 75,78 0,01 1.698,37 0,32 0,31 $  599.011.146,00 | $ 670.691.146,00
MAURO PEREZ REALPE 236,05 0,19 42,57 0,16 0,13 $ 462.154.81936| $  755.179.000,00
HECTOR ADRADA 117,93 0,01 5.987,97 0,33 0,31 $ 1.338.006.000,00| $ 1.880.019.000,00
GILBERTH JEOVANNY DIAZ 120,37 0,03 INDETERMINADO 0,35 0,34 $ 987.329.018,00 | $ 1.842.846.736,00

ANALISIS DESDE LO COMERCIAL.

De acuerdo a la guia publicada por Colombia Compra Eficiente “Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion”, la
entidad Para identificar los posibles proveedores ha utilizado las bases de datos e
informacién de proponentes que han radicado propuestas para las convocatorias
en el Municipio y cuyos parémetros financieros habilitantes en los procesos de
Seleccidn Abreviada de Menor Cuantia realizados en el afio 2024 fueron: indice de
liquidez, Nivel de endeudamiento, razén de cobertura de intereses, rentabilidad del
activo y rentabilidad del patrimonio, requisitos cumplidos por todos los oferentes en
los procesos de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia y cuyas caracteristicas
estadisticas se resumen en:
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— ;IQUIDE f)NDEUDAMIENT IC;CT)EBREER;'URA DE EENTAB'”%AEL EENTAB'”%’;L
ACTIVO PATRIMONIO

RODRIGO GONZALES | 47,79 | 0.3] 12,82 0,10 0.07

CARLOS VALENCIA 32552 | 0,02 1.340,83 0,23 0.22

ALEANDRO CALAMBAS | 7578 | 001 1.698,37 0,32 0,31

MAURO PEREZ REALPE | 23605 | 0,19 42,57 016 013

HECTOR ADRADA 117,93 [001 598797 0,33 0,31

SII:!;ERTH JEOVANNY | |0 | (o IngETERMINAD 035 -y

ANALISIS DESDE LO FINANCIERO

En el marco de los procesos de selecciéon abreviada de menor cuantia, se emplean
tres parédmetros financieros habilitantes fundamentales para evaluar la idoneidad
de los proponentes: el indice de Liquidez, el Nivel de Endeudamiento y la Razén de
Cobertura de Intereses. Estos indicadores permiten identificar la capacidad
financiera de cada proponente para asumir obligaciones confractuales con el
Estado. ' ~

Una vez calculados los indicadores a partir de la informacion financiera de los
procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia realizados en el afio 2024, se
procede a realizar un andlisis estadistico utilizando el método de tallo y hoja, como
lo sugiere la Guia de Elaboracién de Estudios del Sector de Colombia Compra
Eficiente. Este método permite representar visualmente la distribuciéon de los datos,
separando cada nimero en dos partes: el fallo, que representa los digitos

principales, y la hoja, que representa los digitos finales de cada valor.

El andlisis grafico a través del tallo y hoja ofrece ventajas significativas:

. Permite identificar la forma de la distribuciéon y su grado de simetria o sesgo

« Facilita la observacion de los valores minimos y maximos.

e Permite visualizar el rango de mayor concentracion de datos, es decir, el
intervalo donde se presentan con mayor frecuencia los valores.

« Ayuda a detectar valores atipicos o alejados del comportamiento general
de la muestra.
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Este enfoque no solo complementa la evaluacion cuantitativa, sino que también
enriquece el andlisis cualitativo al evidenciar patrones comunes o discrepancias
significativas entre los proponentes. En consecuencia, el uso del meétodo de tallo y
hoja constituye una herramienta Util y de facil aplicacion para apoyar la toma de
decisiones en la fase de evaluacién financiera y organizacional.

INFORMACION FINANCIERA.

Una vez consultado el comportamiento macroecondmico del sector de obra vy
teniendo en cuenta que para el presente proceso de seleccion se requiere verificar
la capacidad financiera de las firmas que aspiren a participar en la seleccién
abreviada y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato
de obra, se procede a realizar el andlisis del sector en cuanto a los indices de
Liquidez, Endeudamiento y Razén de Cobertura de Intereses, con el fin de analizar
el comportamiento de este sector de la construccidn en estos aspectos y de esta
manera poder determinar los requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

El Municipio utilizé una muestra de los proponentes del sector de la construccion a
partir de informacion de los estados financieros presentados. Esta muestra contiene
proponentes de todos los tamarios financieros. Con esta informacién se realizé un
andlisis gréfico para analizar el comportamiento del sector en cada uno de los
indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor concentracion
de los proponentes a través de la linea de tendencia y se estudia la distribucion de
los datos dentro de estos rangos para finalmente establecer los limites inferiores o
superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional. El
presente apéndice muestra los resultados de dicho andlisis y presenta instrucciones
sobre la definicién de requisitos habilitantes en este Proceso de Conftratacion.

i. CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene
una empresa para afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo
a corfo plazo y es Util para la empresa porque puede establecer la facilidad o
dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con el efectivo
que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que especificamente La
razén corriente no es mds que la verificacién de la disponibilidad que tiene la
empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el
compromiso deben ser a corto plazo; se observa que el sector de la construccién
ofrece resultados favorables en el sector de la economia, considerando la
recomendacion.

A continuacion, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas
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Datos: 48,00; 76,00; 118,00; 120,00; 236,00; 326,00

TALLO HOJAS
4,00 8
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11,00
12,00
23,00
32,00

| |O |0 |]D

Fuente: Propia

Del anterior grafico, podemos analizar que la distribucién de los datos es dispersa,
ya que los datos estan muy separados entre si, No hay una concentracion clara en
un intervalo especifico, lo que sugiere alta variabilidad.

El grafico de tallo y hoja muesira una distribucién amplia y dispersa, sin
concentracion clara de valores. Esto sugiere que los datos pertenecen a grupos
muy distintos entre si, posiblemente categorias diferentes, lo que podria ser Util para
permitir una alta demanda de posibles oferentes se pueda presentar alos procesos
de seleccion de ese sector.

INDICES DE LIQUIDEZ

350,00 ==

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una alta dispersion, lo
cual se evidencia en la amplitud del rango entre el valor minimo (48) y el valor
maximo  (326). Esta variabilidad refleja  diferencias  significativas — en el
comportamiento de los posibles oferentes en términos del indicador analizado.

La linea de tendencia, implicita en la distribucién creciente de los valores, indica
una falta de concentracion en un rango especifico, lo que puede dificultar la
comparacion homogénea entre oferentes.
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Con base en este andlisis, se propone que el indice de liquidez minimo requerido
mayor o igual a 45 o indeterminado, ya que este umbral permitiria ampliar la
participacién de oferentes en los procesos de selecciéon, sin comprometer los
criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a fomentar Ia
competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector evaluado.

Nivel de endeudamiento

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide Iq intensidad de toda
la deuda a largo plazo del proponente con relacidén a sus fondos totales,
adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente este financiado por
terceros, a mayor indice mayor cantidad de dinero prestada por terceros y nos da
como resultado el porcentagje en que se comprometen los activos de un
proponente con terceros. Se puede observar que, en relacion con el sector de la
construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas
que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado
de dependencia por parte de las empresas constructoras, en cuanto a los recursos
de terceros para financiarse, se observa que el sector de la consultoria ofrece
resultados favorables en el sector de Ig economia, considerando la
recomendacion.

A continuacion, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas

Datos: 0,01; 0,01; 0,02; 0,03; 0,19; 0,31

TALLO HOJAS
0,00 1,123
0,10 9
0,30 1

Fuente: Propia

De la grdfica de tallos y hojas muestra que la mayor parte de los datos se
encuentran concentrados en los valores mds bajos (tallo 0,00), mientras que existen
pOcos valores mas altos, los cuales se desvian de la tendencia general. La
distribucion sugiere que el conjunto de datos tiene una asimetria positiva, lo que
puede implicar que el fendmeno medido tiene una mayor probabilidad de generar
valores pequefios, pero ocasionalmente se producen valores mds altos,

posiblemente debido a factores especificos o excepcionales

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas .
Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas 4
Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Jaritica .
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

0,40 » . a S R -
0,30
0,20
0,10

0,00

-0,10 ?

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una concentfracion en
valores bajos (0,01 a 0,03), pero la linea tendencia, la cual de manera ascendente,
podria evidenciarnos que esta crece al igual que los datos dando amplitud del
rango entre el valor minimo (01) y el valor mé&ximo (0.31). Esta variabilidad refleja
diferencias significativas en el comportamiento de los posibles oferentes en
términos del indicador analizado.

Con base en este andlisis, se propone que el indice de endeudamiento sea menor
o igual @ 0.31, ya que este umbral permitiria ampliar la participacion de oferentes
en los procesos de seleccion, sin comprometer los criterios financieros bdasicos
exigidos. Esta medida contribuiria a fomentar la competitividad y garantizar la
pluralidad de participantes en el sector evaluado

Razdén cobertura de intereses

Teniendo en cuenta que el indicador de razon de coberfura de intereses refleja la
capacidad que fiene la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas
con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor Cobertura de
Intereses, menor es la probabiidad de que las empresas incumplan  sus
obligaciones financieras.

A contfinuacion, se hace el andlisis desde el método de tallos y hojas

Datos:12,82: 1340,83; 1698,37; 42,57; 5987,97; indeterminado

TALLO HOJAS
12,00
42,00
1.340,00
1.698,00
5.987.00

N0 [~O | W |00 |00

Fuente: Propia
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De la grdfica de tallos y hojas muestra que los datos estdn comprendidos entre
12,82 e infinito, lo que indica una amplisima dispersién, esta amplitud sugiere que
los datos no son homogéneos y podrian provenir de distintas categorias, escalas o
condiciones, no hay una concentracién clara: todos los tallos son Unicos, lo que
significa que no hay repeticién de valores cercanos. Este patron sugiere que el
conjunto de datos es muy disperso y posiblemente heterogéneo.

COBERTURA DE INTERES

7.000,00 | 5.987,97
6.000,00 |
5.000,00
4.000,00 |
3.000,00 |
200000 -
1.000,00 |

000 |8z :
-1.000,00 © 1 2 3 4 5 6 7

Fuente: propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucién es muy desigual, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andlisis, se propone que el indice de
Razén cobertura de intereses sea mayor o igual a 12.00 o indeterminado, ya que
este umbral permitiria ampliar la participacién de oferentes en los procesos de
seleccion, sin comprometer los criterios financieros basicos exigidos. Esta medida
conftribuiria a fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes
en el sector evaluado

i CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El decreto 1082 de 2015 establecié dos indicadores desde Ia capacidad
organizacional uno es la rentabilidad del patrimonio y otro la rentabilidad del
activo: con esto se pretende medir el rendimiento de las inversiones, la eficiencia
en el uso de los activos del interesado.

Rentabilidad del activo

Utiidad operacional / activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso

Reviso componente tecnico: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas P
Reviso componente juridico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina uridica ﬁ
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invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad
del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de patrimonio.

A confinuacion, haremos el andlisis estadistico por medio del método de hojas y
tallos

Datos: 0,10; 0,16; 0,23;0,32; 0,33; 0,35

TALLO HOJAS
0,10 0.6
0,20 5

0,30 2,3.5

Fuente Propia

La grafica de tallos y hojas muestra una distribucion ordenada y progresiva de los
datos, con una ligera concentracion en el rango superior (0.3). El conjunto de datos

es estable, sin valores extremos, y sugiere una evolucion gradual.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

045
0,40 |
035
030
025 |
0,20 |
0,15
010 |
0,05 |

Fuente Propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucion es ordenada, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores alfos. Con base en este andlisis, se propone que el indice de
Rentabilidad del activo sea mayor o igual a 0.10, ya que este umbral permitiria
ampliar la participaciéon  de oferentes en los procesos de seleccién, sin
comprometer los criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a
fomentar la competitividad y garantizar la pluralidad de participantes en el sector
evaluado

Rentabilidad del patrimonio

Proyecto: Ing.James Piamba Contratista apoyo profesional obras publicas
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Este indicador sefiala la tasa de rendimiento que obtiene los propietarios de la
empresaq,

respecto de su inversiéon representada en el patfrimonio registrado contablemente
y resulta de la division entre la utilidad operacional y el patrimonio (RP=UO/P).

Datos: 0,07; 0,13; 0,22: 0,31: 0,31; 0,34

TALLO HOJAS
0,00 7

0,10 3

0,20 2

0,30 1,1.4

Fuente Propia

La grdfica de tallos y hojas muestra una distribucién ordenada y progresiva de los
datos, con una ligera concentracién en el rango superior (0.3). El conjunto de datos
es estable, sin valores extremos, y sugiere una evolucién gradual.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

0,40 0,34

0,31 0,31 __-=
0,30
0,20
0,10 0,07 .=
0,00 b
0 1 2 3 4 5 . ,

Fuente Propia

De la siguiente grafica se observa que los datos presentan una clara tendencia
ascendente, la distribucidn es ordenada, por lo que la media puede estar muy
influida por los valores altos. Con base en este andlisis, se propone que el indice de
Rentabilidad del patrimonio sea mayor o igual a 0.05, ya que este umbral permitiria
ampliar la participacién de oferentes en los procesos de seleccién, sin
comprometer los criterios financieros bdsicos exigidos. Esta medida contribuiria a
fomentar la competitividad Y garantizar la pluralidad de participantes en el sector
evaluado.

CAPACIDAD FINANCIERA
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ﬁNDlCADOR FORMULA RANGO

Activo corriente/pasivo | Mayor O igual a 45 o

Liquidez corriente indeterminado

Nivel de endeudamiento | Pasivo total/activo total Menor o igual a 0.31

Utilidad .
; ; Mayor o igual a 12 ©
Razdn de cobertura operacional/gastos  de | .
b indeterminado

Activo corriente — pasivo

conlente Mayor o igual a 200% P.O.

Capital de trabagjo

[o’rrimonio Activo total — pasivo total | Mayor o igual a 200% P.OJ

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

[ INDICADOR FORMULA RANGO I

Rentabilidad sobre el | Utilidad operacional dividida Mayor o igual a 0.05
patrimonio por el patrimonio

Rentabilidad sobre el | Utilidad operacional dividida Mayor o igual a 0.10
activo por el activo total J

L 4

GINETH NATHALIA DUARTE PIEDRAHITA
Secretaria de Obras PUblicas.
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