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CODIGO TRD. 300

1. INFORMACION GENERAL

No. ESTUDIO PREVIO

2026096

FECHA DE APROBACION

2026-09-14

1.1. INFORMACION DEL PLAN DE DESARROLLO

1.1.1. PLAN DE DESARROLLO:

MI COMPROMISO ES DE CORAZON 2024-2027"

1.1.2 LINEA ESTRATEGICA:

COMPROMISO V INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO DE CHAMEZA
1.1.3 PROGRAMA: 2402 — INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.
CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES Y/O

1.1.4 PRODUCTO:

PEATONALES URBANOS Y/O RURALES DURANTE EL
CUATRIENIO -2402044

1.1.5 INDICADOR
PRODUCTO:

DE

PUENTE CONSTRUIDO EN VIA TERCIARIA EXISTENTE.

1.1.6 UNIDAD DE MEDIDA:

NUMERO DE PUENTES

1.1.6 META DEL PRODUCTO:

SEIS (06)

1.2. INFORMACION DEL PROYECTO

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
L2 ero CVMBRE DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
i MUNICIPIO DE CHAMEZA CASANARE
1.2.2 CODIGO BPIN: 2024850150018
123 COMPONENTE(S) DEL | GONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
1.2.4 ACTIVIDAD(ES) DEL | CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES Y/O
PROYECTO PEATONALES URBANOS Y/O RURALES
PROGRAMA MGA 2402 Infraestructura vial regional
Puente construido en via
PRODUCTO MGA 2402044 tereiari
Servicios generales de
CPC 54221 construccion de puentes vy
; carreteras elevadas
1.3. INFORMACION PRESUPUESTAL
RUBRO CONCEPTO FUENTE VALOR
1.3:1. RUBRO, | |2.3.2.02.02.005. . 124.3.03-  SGP-
CONCEPTO Y | [pe2acea0adss| PUnERoriiiiosn | DORED  Boiiee | $7e000.00000
FUENTE DE : Libre inversién.
FINANCIACION. Acuerdo de Vigencias Futuras No. 007 de 2026 $ 433.157.336,00
VALOR TOTAL $511.157.336,00

1.3.2. NUMERO DEL CDP

CDP 0702001 del 02 de JULIO 2026

Acuerdo de Vigencias Futuras No. 007 de 2026

1.3.3. VALOR DEL CDP

QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
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SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE. ($511.157.336,00).

1.4. INFORMACION DE POBLACION

1.4.1 POBLACION BENEFICIADA CON EL PRODUCTO A CONTRATAR:

La poblacién beneficiada con el producto a contratar es de 2.263 personas que conforman el
censo del municipio. En la siguiente tabla se muestra la poblacién beneficiada clasificada por
género, localizacion geografica y condicion de vulnerabilidad. El Municipio de Chameza no
cuenta con Grupos Etnicos:

GENERO LOCALIZACION CONDICION
GRUPO ETAREO (ENFOQUE GEOGRAFICA DISCAP. vicTIMAS SUBTOTAL
GENERACIONAL) HOM. | MUJ. RUR. URB. HOM. MUJ. | HOM. MUJ.
0- 9 ANOS (PRIMERA INFANCIA). 174 | 174 173 175 i 0 348
10 - 14 ANOS (INFANCIA). 110 9g 105 104 3 3 209
15 - 24 ANOS (ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD) ( 136 136 162 110 6 5 852 765 272
25 - 59 AROS (ADULTO) 540 | 531 596 475 32 25 1071
60 ANOS EN ADELANTE (ADULTO
MAYOR). 180 183 213 150 1 8 363
TOTAL, DE POBLACION DE
LEFERENGIA 1,140 | 1,123 1,249 1,014 53 a1 1599 2.263
Fuente:

Datos Poblacion SISBEN: - DNP Fecha: 27 de mayo de 2026.
- Datos Poblacién en Condicion de discapacidad: RLCPD — Ministerio de Salud Fecha: 06 de Diciembre de 2025.

= Unidad para las victimas - Red Nacional de Informacién Fecha Corte: martes, 30 de junio de 2026

1.4.2. EMPLEOS GENERADOS DIRECTO (8S) 10 | INDIRECTO (S) 15

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1. Descripcién de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso
de contratacién y forma técnica de satisfacerla:

La constitucion politica de Colombia, en su articulo 2°, establece que son fines esenciales del
estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion.

El articulo 209 ibidem dispone que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y
la desconcentracion de funciones.

Asi mismo, el articulo 311 de la constitucién politica establece que al municipio, como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

El articulo 1° de la ley 136 de 1994 establece que el municipio es la entidad territorial
fundamental cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
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poblacién en su respectivo territorio.

Por su parte, el articulo 3 de la ley 80 de 1993 sefiala que la contratacion estatal tiene como
finalidad el cumplimiento de los fines del estado, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. El
numeral 7 del articulo 25 de la citada ley dispone que corresponde a la entidad justificar la
conveniencia y oportunidad del objeto a contratar, asi como verificar la existencia de las
autorizaciones y apropiaciones presupuestales necesarias.

De igual manera, el numeral 12 del mismo articulo establece que previamente a la apertura del
procedimiento de seleccién o a la firma del contrato deberan elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos, junto con los pliegos de condiciones que determinen las exigencias del
contrato.

El decreto 1082 de 2015, como norma reglamentaria vigente en materia de contratacién publica,
establece la obligacion de elaborar estudios y documentos previos que contengan, entre otros
aspectos, la descripcién de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el
proceso contractual, el andlisis del sector, la modalidad de seleccion y la estimacion del
presupuesto oficial.

En cumplimiento de lo anterior, el presente estudio previo desarrolla la justificacion técnica,
juridica, financiera y social para la contratacion cuyo objeto consiste en la construccion y
adecuacion de veintiin (21) puentes peatonales, garantizando la adecuada planeacion del
proceso, la transparencia en la seleccion del contratista y la correcta inversion de los recursos
publicos.

Dentro del plan de desarrollo “Mi compromiso es de corazén 2024-2027", adoptado mediante
acuerdo municipal no. 31 de mayo de 2024, propone dentro de su linea estratégica
“compromiso v infraestructura para el desarrollo de chameza” el programa infraestructura red
vial regional, arraigada al sector transporte, el cual determina como objetivo “Mejorar las
condiciones de movilidad y transitabilidad de la poblacién del municipio de chameza Casanare”.

En coherencia con este instrumento de planificacion, la ejecucion de proyectos de
infraestructura vial y complementaria, como la construccion, mejoramiento, mantenimiento y
adecuacion de puentes peatonales, constituye una accion concreta orientada al cumplimiento
de las metas del cuatrienio, garantizando conectividad segura en sectores donde la red vial se
intersecta con cuerpos de agua o presenta condiciones de riesgo para el transito peatonal.

La secretaria de planeacién y obras publicas tiene como funciones ‘planear y coordinar el uso
de la maquinaria y equipo asi como la de implementos de obras del municipio” - “planear, dingir,
coordinar, evaluar y controlar la ejecucién de planes, programas y proyectos de obras civiles
relacionados con la construccion, rehabilitacién, pavimentacién, mantenimiento de vias,
alcantarillado pluvial, electrificacién, construccién y mantenimiento de edificios publicos, plazas,
parques, escuelas, obras de saneamiento basico rural, obras de infraestructura publica” - “fijar
en coordinacién con el alcalde, las politicas, estrategias y directrices en materia de disefio,
elaboracién de proyectos, ejecucién de construccion, y mantenimiento de obras publicas,
conservacion y recuperacion de infraestructura vial, parques, zonas verdes, espacios publicos y
Construcciones del munic\ipio de acuerdo a los lineamientos establecidos”.
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Es asi como en materia de infraestructura del municipio la secretaria de planeacion y obras
publicas desarrolla la respectiva identificacion de fendmenos que afectan el estado de la red vial
terciaria (remocion de masas, saturacion de superficies de rodadura, interseccion de red vial
con cuerpos de agua, socavacion de taludes adyacentes al trazado, perdida de la banca,
deterioro de la capa de rodadura, deterioro de infraestructura de drenaje existente, insuficiencia
o0 inexistencia de pasos peatonales seguros, entre otros) y de igual forma proponer la respectiva
solucién para garantizar la movilidad y accesibilidad vehicular al sector rural, con el fin de que la
poblacion campesina desarrolle cada una de las actividades socioecondémicas.

Actualmente, el municipio de chameza cuenta con una red vial terciaria que interconecta el
casco urbano con las dieciséis (16) veredas que conforman la totalidad de su extensién
territorial, con una longitud aproximada de ciento treinta (130) kilometros.

Gran parte de esta red presenta pendientes longitudinales entre el 6% y el 8%, lo cual, de
conformidad con el manual de disefio geométrico de carreteras adoptado por el instituto
nacional de vias (invias), clasifica estas vias dentro de la categoria de terreno montafioso. Esta
condicion topografica implica mayores exigencias técnicas en cuanto a estabilidad de taludes,
drenaje, manejo de aguas superficiales y seguridad vial.

Adicionalmente, el municipio dispone de una amplia red de caminos de herradura que permiten
la conexién interna entre predios rurales y la red vial terciaria. En muchos de estos trayectos
existen puentes colgantes artesanales o estructuras tipo “hamaca’, construidas de manera
empirica por la comunidad, que no cumplen con especificaciones técnicas ni condiciones
adecuadas de seguridad estructural.

La presencia de multiples cuerpos de agua, drenajes naturales y quebradas que atraviesan el
territorio municipal, sumada a la topografia montafiosa y a los fenémenos de erosion y
socavacion, genera puntos criticos donde la movilidad peatonal se ve afectada, especialmente
en temporadas de lluvia.

Estas condiciones evidencian la necesidad de fortalecer la infraestructura peatonal mediante la
construccién o mejoramiento de estructuras seguras, estables y técnicamente disefiadas, que
garanticen la conectividad permanente entre veredas, fincas y el casco urbano, reduciendo
riesgos para la poblacién y mejorando las condiciones de transitabilidad en el territorio.

La construccién de veintitn (21) puentes peatonales constituye una intervencion estratégica
dentro del sistema de movilidad rural, complementaria a la red vial terciaria existente y
coherente con las caracteristicas topograficas y geomorfoloégicas del municipio.

Ejecutar el presente proceso de contratacion cuyo objeto esta relacionado con el realizar obras
de mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de infraestructura peatonal en diferentes
sectores del area rural del municipio de chameza, Casanare; mediante la celebracion de un
contrato de obra publica, se hace necesaria y prioritaria, en la medida en que se busca
conservar, mantener y optimizar la infraestructura existente, garantizando condiciones
adecuadas de seguridad, estabilidad estructural y transitabilidad para la comunidad usuaria.

Asi mismo, esta actuacion responde a multiples solicitudes elevadas por las comunidades,
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quienes en reiteradas ocasiones han manifestado la necesidad de una solucién técnica ante la
problematica existente, evidenciando el impacto social y comunitario de la infraestructura.

Las intervenciones son necesarias en sectores estratégicos de las siguientes veredas:
e Jordan alto
Jordan bajo
San Rafael
Brisas del Tonce
Chuyagua
Centro sur
Centro norte
Barriales
Teguita alta
La palma

e © @ @& ©° @ o o o

En estos sectores, la infraestructura peatonal cumple un papel fundamental como medio de
conexion entre predios rurales, caminos veredales y la red vial terciaria del municipio. Sin
embargo, el desgaste natural de los materiales, la exposicion constante a condiciones
climaticas adversas y la incidencia de crecientes en cuerpos de agua han generado
afectaciones que comprometen la estabilidad, seguridad y funcionalidad de las estructuras
existentes.

La ejecucién del presente proceso de contratacion se hace conveniente en la medida que el
municipio de chameza sitio en el que se ejecutara el objeto del contrato, garantice la
accesibilidad hacia el area rural del municipio. De esta manera se garantiza el claro
cumplimiento de lo promulgado en el articulo no. 2 de la constitucion politica de Colombia, el
cual promulga “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucién”. Por tal
motivo, es primordial la realizacion de este tipo de soluciones para mantener la conectividad y
accesibilidad en las veredas del municipio, brindando seguridad y confort a la comunidad,
aportando de esta manera el mejoramiento de la infraestructura, indispensable para esta region
agricola y ganadera cuyo desarrollo se deriva del grado ‘de competitividad de sus productores
en el mercado regional y nacional, y a su vez la atencién de salud de sus habitantes

Se hace oportuno realizar este proceso de contratacion para la reparacion y mantenimientos de
puentes peatonales del municipio, en la medida que propendera por ofrecer a la comunidad una
via de acceso con mejores condiciones fisicas y asi se dara respuesta oportuna y solucion
rapida a la problematica presentada. De igual manera, se generara empleo al personal de la
region, como lo es la mano de obra no calificada. A si mimo, resulta oportuno la apertura de
este proceso toda vez que el municipio cuenta con los recursos suficientes para la
materializacion del objeto planteado.

2.2. Interventoria y/o supervision

La supervision del presente contrato estara a cargo de la Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Municipal o quien el alcalde designe.

3. DEFINICION TECNICA

3.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

A
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Se requiere realizar la contratacién para “REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO,
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN
DIFERENTES SECTORES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.”.

El proyecto se enfoca en el desmonte de la estructura de transito de cada una las secciones
que compone la estructura, por tablas nuevas y durmientes, al realizar esta adecuacién se
mejorara la movilidad y la accesibilidad de los habitantes.

3.2. PERFIL DEL CONTRATISTA:

Para el desarrollo del objeto planteado se requiere la contratacion de una persona natural o
juridica con experiencia en el campo de la construccién y/o mantenimientos y/o mejoramiento
y/o adecuacion de obras civiles.

Para el caso de las personas juridicas debe estar inscrito en la Camara de Comercio con la
actividad econémica 7110 — “ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA" o “4290 CONSTRUCCION DE
OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL".

3.4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

Las intervenciones se desarrollaran en sectores estratégicos de las siguientes veredas, Jordan
Alto, Jordan Bajo, San Rafael, Brisas del Tonce, Chuyagua, Centro Sur, Centro Norte, Barriales,
Teguita Alta, La Palma.

ITE

M UBICACION TIPO DE EJECUCION
1 gtl%aRADA PARADISENA VIA JORDAN BAJO - JORDAN MANTENIMIENTO
2 | QUEBRADA LA PEDREGOSA - JORDAN ALTO MANTENIMIENTO
3 | QUEBRADA LA PEQUENA - JORDAN ALTO MANTENIMIENTO
4 |QUEBRADA SECTOR -HERNAN CEPEDA - JORDAN ALTO MANTENIMIENTO
5 |QUEBRADA LA ONDA - VEREDA JORDAN BAJO MANTENIMIENTO

QUEBRADA EL HATO SECTOR HERNANDO MONTANA -

6 | VEREDA BRISAS DEL TONCE MANTENIMIENTO
QUEBRADA EL HATO SECTOR REINALDO CASTILLO -

7 | VEREDA BRISAS DEL TONCE MANTENIMIENTO
QUEBRADA EL HATO SECTOR OTONIEL ALFONSO - VEREDA

B pooaliiiah MANTENIMIENTO
RIO SALINERO - SECTOR ROGELIO VARGAS - VEREDA

: Al o MANTENIMIENTO

10 | QUEBRADA LA TRAPICHERA EN LA VEREDA TEGUITA ALTA MANTENIMIENTO

11 | QUEBRADA AGUA BLANCA EN LA VEREDA BARRIALES MANTENIMIENTO

12 | QUEBRADA LA YEGUERA EN LA VEREDA LA PALMA MANTENIMIENTO

13 | QUEBRADA LA PALMERA EN LA VEREDA LA PALMA MANTENIMIENTO

\
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PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALINERO VEREDA

14 | CENTRO NORTE CONSTRUCCION
QUEBRADA LA PALMA - SECTOR MIGUEL PARRA - VEREDA

15 | TEGUITA ALTA CONSTRUCCION

16 | QUEBRADA AGUA BLANCA - VEREDA CHUYAGUA CONSTRUCCION
QUEBRADA OLARTE - VEREDA CENTRO SUR- SECTOR

17 PASO MORALES : CONSTRUCCION
QUEBRADA SINAGAZA - VEREDA CHUYAGUA - SECTOR

18 | LUERTAS MANTENIMIENTO
QUEBRADA TUNAMERA VIA BARRIALES - PROVIDENCIA DEL

19 | MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE MANTENIMIENTO
QUEBRADA LA OLARTE - SECTOR ALFREDO VARGAS

20 | VEREDA CHUYAGUA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CONSTRUCCION
CASANARE
QUEBRADA LA GURUVITENA - VEREDA GURUVITA DEL

21 | MUNICIPIO DE CHAMEZA CONSTRUCCION

De acuerdo con lo expuesto, se proyecta la rehabilitaciéon de los puentes peatonales existentes
que presentan deterioro en sus elementos estructurales y funcionales, tales como apoyos,
cables portantes, sistemas de anclaje, tablero de rodadura y elementos de proteccion lateral.
Esta intervencion tiene como finalidad arreglar, reparar, mejorar y construir obra nueva para
optimizar la infraestructura actual, garantizando condiciones adecuadas de seguridad,
estabilidad estructural, capacidad de servicio y transitabilidad para la comunidad beneficiaria.

De igual manera, se contempla la construcciéon de nuevos puentes peatonales en los sectores
donde actualmente no se dispone de este tipo de infraestructura, con el propdsito de asegurar
la conectividad de las viviendas ubicadas en el area rural. Lo anterior, considerando que
durante los periodos de crecientes en las quebradas se genera la interrupcién del transito
peatonal, afectando la movilidad, el acceso a servicios basicos y las condiciones de seguridad
de la poblacién.

De acuerdo con lo anterior se determina las siguientes actividades a desarrollar.

Luego de realizada una visita visual a los puentes se determin6é que se deben remplazar los
siguientes elementos.

1. ESTRUCTURAS PARA MANTENIMIENTO, REHABILITACION.

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA PARADISENA VIA JORDAN BAJO -
1 JORDAN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

ITEM DESCRIPCION UND | CANT.

1 Desmonte de madera puente colgantes m2 98,15
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 2,00 resistente a la interperie. (Incluye

2 Puntillas) M 396,00

3 Suministro e instalacion de Durmiente en madera 0.10 x 0,08 x 3.00m inmunizado. M 126,00

4 Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X2,10) en madera Inmunizada M 90,30

5 | Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 108,00

6 | Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 168,00

\
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OBJETO: | MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PEDREGOSA - JORDAN ALTO
: DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

ITEM DESCRIPCION ' UND | CANT.
1 Desmonte de madera puente colgantes m2 26,64
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la intemperie. (Incluye
% Puntillas) M 88,00
3 Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,10) en madera Inmunizada M 26,40
4 | Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 60,00
5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 92,00
6 | Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vi 10,00

CHAMEZA, CASANARE

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PEQUENA - JORDAN ALTO DEL MUNICIPIO DE

1 Desmonte de madera puente colgantes m2 19,83
Suministro e Instalacion de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a |a interperie. (Incluye

2 | puntillas) M | 6800

3 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,10) en madera Inmunizada M 19,80

4 Pendoldn en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 45,00

5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 72,00

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA - SECTOR HERNAN CEPEDA - JORDAN ALTO DEL
MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

1 Desmonte de madera puente colgantes m2 26,00
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye

2 | puntillas) M e

3 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,60) en madera Inmunizada M 33,20

4 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 50,00

5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 80,00

MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA ONDA - VEREDA JORDAN BAJO DEL

1 Desmonte de madera puente colgantes m2 14,74
2 gz:,::ir::;t)ro e Instalacion de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a |a interperie. (Incluye M 52.80
3 | Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada M 16,80
4 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 36,00
5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 56,00
6 | Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 6,17

BRISAS DEL TONCE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL HATO SECTOR HERNANDO MONTANA - VEREDA

1 Desmonte de madera puente colgantes m2 15,80
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
2| Puntillas) W e
3 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada M 18,00
“ Pendoldn en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 45,00
5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 60,00
6 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 7,00
MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL HATO SECTOR REINALDO CASTILLO - VEREDA
BRISAS DEL TONCE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
1 Desmonte de madera puente colgantes m2 18,96
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
2| puntillas) 00 e i
3 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada M 20,40
4 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 52,00
5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 68,00
6 | Concreto ciclépeo de resistencia 3000 psi m3 1,80
F Excavacion manual en roca a una profundidad <2 m m3 0,72
8 | Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 40,60

BRISAS DEL TONCE DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL HATO SECTOR OTONIEL ALFONSO - VEREDA
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1 Desmonte de madera puente colgantes m2 22,36
Suministro e Instalacion de Tabla para piso 0,0 : : i i ie.
2 e nstalacion de para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye M 76.00
3 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada M 24,00
4 | Pendolon en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 60,00
8 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 80,00
6 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 9,40

CENTRO SUR DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALINERO - SECTOR ROGELIO VARGAS - VEREDA

Desmonte de madera puente colgantes m2 31,71
2 Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a |a intemperie. (Incluye
Puntillas) M | 10800
3 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada M 33,60
4 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 92,00
5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 112,00
ANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA TRAPICHERA EN LA VEREDA TEGUITA ALTA
DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
1 Desmonte de madera puente colgantes m2 29,22
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 2,0 resistente a la interperie. (Incluye
2 | puntillas) oL 5e0e
3 Suministro e instalacién de Durmiente en madera 0.10 x 0,08 x 3.00m inmunizado. M 39,00
4 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X2,30) en madera Inmunizada M 32,20
5 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 42,00
Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 56,00

MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA EN LA VEREDA BARRIALES DEL

1 Desmonte de madera puente colgantes m2 35,10
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
2 Puntillas) n b
3 Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada M 44,00
4 | Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 66,00
5 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 80,00
6 | Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 14,48
7 Banqueo manual caminos de herradura A=1.0 m M 100,00

MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA YEGUERA EN LA VEREDA LA PALMA DEL

1 Desmonte de madera puente colgantes m2 52,32
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 2,0 resistente a la interperie. (Incluye

2 Puntillas) o 21000

3 Suministro e instalacién de Durmiente en madera 0.10 x 0,08 x 3.00m inmunizado. M 63,00

4 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X2,30) en madera Inmunizada M 52,80

5 | Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 63,00

6 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 88,00

MUNICIPIO DE CHAMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PALMERA EN LA VEREDA LA PALMA DEL

1 Excavacion mecanica en roca con retiro m3 102,00
2 Excavacién manual en roca a una profundidad <2 m m3 9,00
3 Macizo de anclaje en Concreto Ciclépeo 3000 Psi puentes colgantes m3 2,24
4 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 1,25
5 Desmonte de madera puente colgantes m2 59,32
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 1,61
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,53
8 | Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,18
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 485,00
10 gunmtlﬂlas;)ro e Instalacion de\Tabia para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a |a interperie. {Incluye M 210,00
unti

=
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11 | Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera inmunizada M 68,20
12 | Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 104,00
13 | Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 124,00
14 | Perro de 1" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 8,00
15 | Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 2,00
16 | Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 95,54
MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA SINAGAZA - VEREDA CHUYAGUA - SECTOR HUERTAS
DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
1 Replanteo y localizacion para puentes colgantes m2 7,00
2 Desmonte de madera puente colgantes m2 17,87
8 Excavacién manual en roca a una profundidad < 2 m m3 5,38
4 Relleno en material seleccionado de la excavacién compactado M3 3,06
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PS| m3 1,04
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 0,96
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,38
8 | Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,09
9 | Acero de refuerzo grado 60 Kg 324,00
10 | Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada m 20,40
Suministro e Instalacion de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la intemperie. (Incluye

| puntillas) m 64,00
12 | Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 52,00
13 | Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 68,00
14 | Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 2,00

2. ESTRUCTURAS PARA CONSTRUCCION

OBJETO: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALINERO VEREDA CENTRO NORTE DEL
MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 Replanteo y localizacion para puentes colgantes m2 54,00
2 Excavacion manual en roca a una profundidad <2 m m3 19,23
3 Rellenc en material seleccionado de la excavacion compactado M3 10,44
4 Macizo de anclaje en Concreto Ciclopeo 3000 Psi puentes colgantes m3 5,63
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 2,25
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 2,97
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 1,19
8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,22
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 925,00
10 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,40) en madera Inmunizada m 33,80
Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
1 ; 150,00
Puntillas)
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 120,00
13 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 116,00
14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 104,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 4,00
17 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 196,00
OBJETO: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PALMA - SECTOR MIGUEL PARRA -
5 VEREDA TEGUITA ALTA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 Replanteo y localizacion para puentes colgantes m2 20,00
2 Excavacién manual en roca a una profundidad <2 m m3 15,00
3 Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado M3 5,53
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4 Macizo de anclaje en Concreto Ciclépeo 3000 Psi puentes colgantes m3 4,73
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 2,07
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 2,16
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,90
8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,18
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 774,00
10 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,40) en madera Inmunizada m 22,80

Suministro e Instalacién de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
1 Puntillas) 72,00
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 64,00
13 Pendol6n en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 64,00
14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 76,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 4,00
17 Transporte de materiales a lomo de Mula (Vigje de 100 Kg) Vj 166,85

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA AGUA BLANCA - VEREDA
: CHUYAGUA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 Replanteo y localizacién para puentes colgantes m2 16,00
2 Excavacién manual en roca a una profundidad <2 m m3 15,83
3 Relleno en material seleccionado de la excavacidon compactado M3 6,36
4 Macizo de anclaje en Concreto Ciclopeo 3000 Psi puentes colgantes m3 4,73
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 2,48
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 2,16
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,75
8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,18
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 774,00
10 Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada m 18,00

Suministro e Instalacion de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
¥ Puntillas) 60,00
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 56,00
13 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 52,00
14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 64,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 4,00
17 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 170,12
OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA OLARTE - VEREDA SENTRO SUR-

SECTOR PASO MORALES DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 Replanteo y localizacién para puentes colgantes m2 16,00
2 Excavacién manual en roca a una profundidad <2 m m3 15,00
3 Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado M3 5,53
4 Macizo de anclaje en Concreto Ciclopeo 3000 Psi puentes colgantes m3 4,73
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 2,07
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 2,16
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,75
8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,18
8 Acero de refuerzo grado 60 Kg 774,00
10 Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada m 33,60

Suministro e Instalacién de Tabla para pisc 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
11 : m 108,00

Puntillas)
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 84,00
13 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 94,00
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14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 112,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 4,00
17 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 168,50
OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA OLARTE - VEREDA SENTRO SUR-
SECTOR PASO MORALES DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 Replanteo y localizacién para puentes colgantes m2 16,00
2 Excavacién manual en roca a una profundidad <2 m m3 15,00
3 Relleno en material seleccionado de |la excavacion compactado M3 5,63
4 Macizo de anclaje en Concreto Ciclépeo 3000 Psi puentes colgantes m3 4,73
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 2,07
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 2,16
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,75
8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,18
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 774,00
10 Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada m 33,60
Suministro e Instalacion de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye
M Puntillas) 105,00
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 84,00
13 Pendoldn en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 94,00
14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 112,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 4,00
7 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 168,50
OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA OLARTE - VEREDA CHUYAGUA DEL
: MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 Replanteo y localizacién para puentes colgantes m2 12,00
2 Excavacién manual en roca a una profundidad <2 m m3 16,00
B Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado M3 7,03
4 Macizo de anclaje en Concreto Cicldpeo 3000 Psi puentes colgantes m3 4,49
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 2,07
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 2,26
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 1,08
8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,18
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 780,00
10 Suministro e instalacién de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera Inmunizada m 21,60
1 Suministro e Instalacion de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye 68.00
Puntillas) 3
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 56,00
13 Pendolén en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 68,00
14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 68,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 4,00
17 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 161,31
OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA GURUVITENA- VEREDA GURUVITA
: DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 Replanteo y localizacion para puentes colgantes m2 2400
2 Excavacién manual en roca a una profundidad <2 m m3 20,37
3 Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado M3 11,34
4 Macizo de anclaje en Concreto Ciclopeo 3000 Psi puentes colgantes m3 414
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5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 2,70
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 4,35
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 1,08
8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi m3 0,32
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 1.089,00
10 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin de (0,1X0,1X1,20) en madera inmunizada m 46,80
Suministro e Instalacion de Tabla para piso 0,05 x 0,25 x 3,0 resistente a la interperie. (Incluye

i Puntillas) m 19600
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 88,00
13 Pendoldn en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 110,00
14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 12,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 80,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 4,00

3.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
3.5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.

OhwhN

o

10.

) & &
12.

13.

Realizar y ejecutar el contrato dentro de los plazos y términos establecidos y acordados
entre las partes.

Allegar garantias exigidas.

Allegar las licencias y permisos necesarios.

Utilizar mano de obra del Municipio.

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad, los procesos constructivos
deberan estar acorde a las especificaciones técnicas.

Informar y conceptuar en forma continua sobre el avance, problemas y soluciones, en el
desarrollo del contrato.

Realizar el control fotografico, filmico, magnético, entre otros, integrando un expediente
del contrato.

Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecucién del presente contrato, al sistema
integral de seguridad social de manera tal que se garantice cada uno de sus
componentes, de acuerdo a lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 y 789 de 2002 y
797 y 828 de 2003.

La obra debera ser entregada dentro del tiempo establecido y con una ejecucion del
100%.

Presentar informe de avance de las obras ejecutadas e informes para el cobro de las
actas parciales de obra.

Presentar informe Final de la ejecucién de las actividades del contrato.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a
su cargo o servicio y los transelntes, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el
pais.

Durante y a la terminacién de la obra el contratista debera retirar el material sobrante y
entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

Sefializar y mantener la excelente adecuacion locativa, con el fin de evitar accidentes en
el sector contratado.

. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Realizar el pago del contrato en forma establecida en la Clausula FORMA DE PAGO.
Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista.
Apoyar la ejecucion del contrato en el marco de sus obligaciones.
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4. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados
por la ley.

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

4.1. SOPORTES TECNICOS:

Acuerdo 005 de 31 de mayo de 2024 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo
municipal mi compromiso es de corazon para el periodo constitucional 2024-2027 en el
municipio de Chameza Casanare.

Acuerdo No. 016 del 25 de Noviembre de 2025, por medio del cual se expide el presupuesto de
rentas e ingresos y gastos, servicio de la deuda e inversién del municipio de Chameza
Casanare y se dictan otras disposiciones, para la vigencia fiscal 2026.

Decreto de liquidacion 055 del 26 de diciembre de 2025, por medio del cual se decreta
liguidacién del presupuesto de rentas e ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de deuda
e inversion del municipio de Chameza Casanare, para la vigencia fiscal 2026

Memoria de célculo de cantidades de obra del presente objeto a desarrollar, las cuales hacen
parte integral del presente documento.

Analisis de Precios Unitarias (APU)

La ejecucion del contrato se hara teniendo en cuenta el siguiente marco técnico — Legal:

e Norma sismo resistente — NSR 10 y sus normas reglamentarias.
e Norma Técnica Colombiana. NTC
o Especificaciones Técnicas - INVIAS

4.2 ESTUDIO DEL SECTOR ECONOMICO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION:

Para el desarrollo del objeto contractual, se hizo el analisis de los precios a nivel departamental
para determinar este tipo de contrato. Ver anexo “Analisis del Sector”.

4.3. PLAN DE ADQUISICIONES:

El proceso de seleccion que se adelantara con el presente estudio previo de conveniencia y
oportunidad esta incluido en el Plan de Adquisiciones de la Alcaldia Municipal de Chameza para
la vigencia 2026, conforme al Decreto No. 01 del 02 de Enero de 2026, POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO
DE CHAMEZA CASANARE VIGENCIA 2026.

4.4. CODIGO DEL SERVICIO SEGUN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

?Segmentos Familia Clase Nombre

72 7214 721411 | Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72 7214 721410 | Servicios de construccion de autopistas y carreteras
72 7214 721519 | Servicios de albariileria y mamposteria

\
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4.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION:

Con base en lo estipulado en el decreto 1082 de 2015, se han establecido las condiciones
particulares del objeto a contratar, por tal razén el municipio establece que el valor del presente
proceso es la suma de QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($511.157.336,00).

PRESUPUESTO GENERAL PUENTE PEATONAL
ITE TIPO DE
M tJBtCACION EJECUCION VALOR TOTAL
i gtJ_I_EC?RADA PARADISENA VIA JORDAN BAJG - JORDAN | praneee ool A
2 | QUEBRADA LA PEDREGOSA - JORDAN ALTO MANTENIMIENTO | $ 8.530.006,00
3 | QUEBRADA LA PEQUERA - JORDAN ALTO MANTENIMIENTO | $ 6.020.479,00
4 | QUEBRADA SECTOR -HERNAN CEPEDA - JORDAN ALTO | MANTENIMIENTO | $ 8.076.648,00
5 | QUEBRADA LA ONDA - VEREDA JORDAN BAJO MANTENIMIENTO | § 5.170.840,00
QUEBRADA EL HATO SECTOR HERNANDO MONTANA -
B | MANTENIMIENTO | $ 5.681.274,00
QUEBRADA EL HATO SECTOR REINALDO CASTILLO -
7 b PRI AS EEL TONCE MANTENIMIENTO | $ 10.521.030,00
QUEBRADA EL HATO SECTOR OTONIEL ALFONSO -
TR koot Lot MANTENIMIENTO | $ 7.650.694,00
RIO SALINERO - SECTOR ROGELIO VARGAS - VEREDA
g PR MANTENIMIENTO | $ 10.075.401,00
0 gtlTiBRADA LA TRAPICHERA EN [A VEREDA TEGUITA | paneen oo s VIS Y
11 | QUEBRADA AGUA BLANCA EN LA VEREDA BARRIALES | MANTENIMIENTO | $ 11.311.514.00
12 | QUEBRADA LA YEGUERA EN LA VEREDA LA PALMA MANTENIMIENTO | $ 16.805.357,00
13 | QUEBRADA LA PALMERA EN LA VEREDA LA PALMA MANTENIMIENTO | $ 43.816.384,00
PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SALINERO VEREDA
1| s e CONSTRUCCION | 8 64.752.560,00
QUEBRADA LA PALMA - SECTOR MIGUEL PARRA -
1 e CONSTRUCCION | $ 47.507.232,00
16 | QUEBRADA AGUA BLANCA - VEREDA CHUYAGUA CONSTRUCCION | $ 46.545.382,00
QUEBRADA OLARTE - VEREDA CENTRO SUR- SECTOR
Al i srie i CONSTRUCCION | $ 51.699.935,00
- ggggﬁg;\ SINAGAZA - VEREDA CHUYAGUA - SECTOR | ppavcm o e RS o
QUEBRADA TUNAMERA VIA BARRIALES - PROVIDENCIA
19 | DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE MANTENIMIENTO | $ 12.906.412,00
QUEBRADA LA OLARTE - SECTOR ALFREDO VARGAS
20 | VEREDA CHUYAGUA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CONSTRUCCION | $ 46.708.447,00
CASANARE
QUEBRADA LA GURUVITENA - VEREDA GURUVITA DEL
B, | O e T CONSTRUCCION | $ 52.747.192,00
VALOR TOTAL $  511.157.336,00
%

/ALCALDIA DE CHAMEZA - PALACIO MUNICIPAL
PAGINA WEB: www.chameza-casanare.gov.co

E-MWJL.: alcaldia@chameza-casanare.gov.co codigo postal 856030




DEPENDENCIA

ALCALDIA CHAMEZA CASANARE
MODELO ESTARDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

ESTUDIOS PREVIOS
Cédigo: Versién: 1
SECRETARIA DE PLANEACION Y CODIGO TRD. 300 Fecha Actualizacién: 02- 01-2024
OBRAS PUBLICAS. siinsmiames

Para el proceso, se definio el presupuesto oficial por parte de la Secretaria de Planeacion y
Obras Publicas, teniendo en cuenta los precios de la regiéon, tomando como referencia la
Resolucion No. 0122 del 06 de Agosto de 2025 “Por la cual se adopta el listado oficial de
precios unitarios de referencia para la contratacion de obra Plblica en la Gobernacién de

Casanare”.
ITEM DESCRIPCION UND CANT I VALOR UNITARIO VALOR
PRESUPUESTO CONSOLIDADO REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES
1 Replanteo y localizacion para puentes coigantes m2 700 8 16.035,00 | § 112.245,00
2 Excavacion mecanica en roca con retiro m3 10200 $ 38.052,00 | § 3.881.304,00
3 Excavacion manual en roca a una profundidad <2 m m3 1510 § 125.577,.00 | $ 1.896.213,00
4 Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado M3 306| % 37.739,00 | 115.481,00
5 Macizo de anclaje en Concreto Ciclopeo 3000 Psi puentes colgantes m3 2241 % 880.521,83 | § 1.974.570,00
6 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PSI m3 220| § 1.089.148,00 | § 2.511.553,00
T Desmonte de madera puente colgantes m2 513,15 § 8.65500S 4.441.348,00
8 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 25718 1.362.402,00 [ § 3.578.473,00
9 Columna en concrelo de resistencia 3000 psi m3 090 S 1.181.607.96 | § 1.063.447,00
10 Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi m3 027 8 1.349.800,12 | § 369.508,00
11 Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi m3 180/ % 711.559,00 | $ 1.280.806,00
12 Acero de refuerzo grado 60 Kg 809.00( $ 7.34997 | 8§ 5.946.125,00
13 g:m:::;t;o e Instalacion de Tabla para piso resistente a la interperie. (Incluye M 184580 | § 31.600,00 | § 58.327.280,00
Suministro e instalacion de Durmiente en madera 0.10 x 0,08 x 3.00m
14 irmiliizada. M 28350 § 26.683,00 | 7.564.631,00
15 Suministro e instalacion de Viga transversal o piolin en madera Inmunizada M 540001 $ 34.506,00 | § 18.633.240,00
16 Pendolon en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 92300)] % 16.168,00 | S 14.923.064,00
17 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 1.280,00 | § 10.579,00 | § 13.541.120,00
18 Perro de 1" tipo pesado. Suministro e Instal. Und 80089 41.798,00 | § 334.384,00
19 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 400§ 28.272,00 | § 113.088,00
20 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vi 183,19 | § 50.000,00 | § 9.159.327.00
21 Banqueo manual caminos de herradura A=1.0m M 100,00 | § 3.79500 | 8 379.500,00
PRESUPUESTO CONSOLIDADO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONALES
1 Replanteo y localizacion para puentes colgantes m2 142,00 | § 16.035,00 | § 2.276.970,00
2 Excavacion manual en roca a una profundidad < 2 m m3 10143 | § 12557700 | § 12.737.275,00
3 Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado M3 4624 | § 37.739,00 | § 1.744.900,00
4 Macizo de anclaje en Concreto Ciclopeo 3000 Psi puentes colgantes m3 2843 | 8 880.521,83 | § 25.028.833,00
5 Zarpa en concreto para puentes de resistencia 3000 PS| m3 1364 S 1.099.148,00 | § 14.996.775,00
6 Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 Psi m3 16,05 $ 1.392.40200 | $ 22.352.229,00
7 Columna en concreto de resistencia 3000 psi m3 575| § 1.181.607,96 | 6.791.883,00
8 Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi m3 125| § 1.349.800,12 | § 1.688.600,00
9 Acero de refuerzo grado 60 Kg 5.116,00 | § 7.34997 | 8 37.602.441,00
10 Suministro & instalacion de Viga transversal o piolin en madera Inmunizada 176,60 | § 34.506,00 | § 6.093.760,00
11 g::':::;sst)m e Instalacion de Tabla para piso resistente a la interperie. (Incluye 614,00 | § 31.600.00 | § 19.402.400,00
12 Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/4" m 468,00 | § 45.574,00 | § 21.328.632,00
13 Pendolon en cable IPS - IWRC 6 x 19 AA @= 3/8" m 504,00 | § 16.168,00 | § 8.148.672,00
14 Perro de 3/4" tipo pesado. Suminisiro e Instal. Und 72,00 $ 27.38500 | $ 1.971.720,00
15 Perro de 3/8" tipo pesado. Suministro e Instal, Und 504,00 | § 10.579,00 | $ 5.331.816,00
16 Pases en tuberia HG de 1 1/2" para puentes Und 2400| § 2827200 | 8 678.528,00
17 Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg) Vj 862,77 | $ 50.000,00 | § 43.138.580,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 381.460.721,00
ADMINISTRACION 26% 99.179.787,00
ALU IMPREVISTOS 3% 11.443.822,00
o UTILIDAD 5% § 19.073.036,0(
VALOR TOTAL A.LU. 34% $  129.696.645,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 511.157.366,00

La variable de transporte por peso, el municipio ha tenido presente realizarle un analisis y
calcular el respectivo unitario de acuerdo a las distancias que es necesario llevar los respectivos
materiales en su mayoria a lomo de mula.

Para el analisis estimado del valor de las a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos de

N\
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Analisis de Preciqs Unitarios, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades
para la construccion de un proyecto de obra, como son:

1. Localizacion de las obras y vias de acceso para cuantificar el transporte.

2. El costo de materiales.

3. Equipos y herramientas.

4. Equipos utilizados en el sitio de ejecucion de la obra.

5. Mano de obra (cuadrilla, conformada por oficiales, ayudantes)

6. Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaria de
Planeacion y Obras Publicas, datos del mercado, entre otros.

Los rubros que componen el presupuesto oficial son los Siguientes:

1. Descripcion

2. Equipo

3. Materiales en obra

4. Transporte (interno y externo)

5. Mano de Obra

6. Personal (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes)
7. Rendimientos

Los Analisis de Precios Unitarios, hacen parte integral del presente documento.

El valor de A.1.U oficial fue calculado por la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas, teniendo
en cuenta todos los gastos administrativos precontractuales y durante la ejecucion de las obras,
los posibles imprevistos, riesgos y por su puesto la utilidad del contratista.

Por el andlisis anteriormente se establece el valor del objeto a contratar, por valor de
QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($511.157.336,00). Del cual el contratista debe incurrir en los
Costos de la Seguridad social, legalizacién e impuestos del Contrato.

ANEXO: PRESUPUESTOS OFICIALES, MEMORIAS, APUS

5. SOPORTES LEGALES

5.1. SOPORTES LEGALES:

El articulo 287 de la Constitucién Politica sefiala que las Entidades Territoriales gozan de
autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los limites que consagra la Constitucion y
la Ley, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la denegacion y la desconcentracion
de funciones, previstos en el articulo 209.

El presente estudio previo fue fundamentado en:

LEY 80 DE 1993

LEY 1150 DE 2007

LEY 1474 DE 2011
DECRETO 1082 DE 2015,
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Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES Y PERTINENTES

5.2. MODALIDAD DE SELECCION.

El Municipio de Chameza elabord los estudios y documentos previos requeridos para la
contratacién estatal, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, asi como el
analisis del sector previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 ibidem, instrumentos mediante los cuales
se identificaron y analizaron la necesidad, conveniencia, oportunidad, condiciones técnicas,
econdmicas y juridicas requeridas para la ejecucion del objeto contractual denominado:
“REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE”.

De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, se trata de la ejecucion de una obra publica
de infraestructura de transporte, razén por la cual, atendiendo la cuantia del proceso y la menor
cuantia establecida para el Municipio de Chameza, el procedimiento inicialmente aplicable
correspondio a la modalidad de licitacion publica, de conformidad con el numeral 1 del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, el Municipio de Chameza adelant6 el proceso de LICITACION PUBLICA No.
CHAMEZA-LP-080-2026, bajo las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y con
sujecion a los Documentos Tipo para procesos de obra publica de infraestructura de transporte,
de obligatorio cumplimiento en los términos de la Ley 2022 de 2020 y las disposiciones
reglamentarias y actos administrativos vigentes expedidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

Mediante Resolucién de fecha 23 de julio de 2026, el Mu nicipio de Chameza ordend la apertura
del proceso de LICITACION PUBLICA No. CHAMEZA-LP-080-2026, adopto el correspondiente
cronograma, publicé el pliego de condiciones definitivo y efectud las demas actuaciones propias
del procedimiento de seleccion, las cuales fueron publicadas en el Sistema Electronico para la
Contratacion Publica — SECOP |, de conformidad con las disposiciones aplicables.

No obstante, culminadas las etapas correspondientes del proceso de seleccién, se determind
que la propuesta presentada dentro del proceso no cumplié con los requisitos habilitantes
establecidos en los documentos del proceso, circunstancia que impidié contar con una oferta
habilitada susceptible de ser evaluada para efectos de adjudicacion.

En consecuencia, mediante Resolucion No. 182 del 4 de septiembre de 2026, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. CHAMEZA-
LP-080-2026". el Municipio de Chameza declar6 desierto el proceso de seleccion, al no existir
una propuesta habilitada que permitiera continuar con la seleccion objetiva del contratista.

Ahora bien, el articulo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015 establece expresamente que,
cuando una licitacion publica sea declarada desierta, la entidad estatal podra adelantar el
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proceso correspondiente mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia,
aplicando las reglas previstas para esta modalidad y prescindiendo de la manifestacién de
interés y del sorteo de oferentes.

En virtud de dicha disposicion, y teniendo en cuenta la declaratoria de desierta de la Licitacion
Publica No. CHAMEZA-LP-080-2026, resulta juridicamente procedente que el Municipio de
Chameza adelante un nuevo proceso de seleccion mediante la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DERIVADA DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE
LA LICITACION PUBLICA, con el propésito de satisfacer la necesidad publica que dio origen al
proceso inicialmente adelantado.

Para el presente caso, la utilizacién de la seleccion abreviada de menor cuantia encuentra su
fundamento juridico inmediato en la declaratoria de desierta de la licitacién publica y no en una
modificacién de la cuantia del proceso ni en la variacion de la necesidad identificada por la
Entidad.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015, el nuevo proceso
debera adelantarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta,
aplicando las reglas correspondientes a la seleccién abreviada de menor cuantia y
prescindiendo de la recepcion de manifestaciones de interés y del sorteo de oferentes.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la declaratoria de desierta fue efectuada mediante
Resolucion No. 182 del 4 de septiembre de 2026, la Entidad se encuentra dentro del término
legal establecido para adelantar el nuevo proceso de seleccion.

De igual manera, atendiendo la naturaleza del objeto contractual, el nuevo proceso debera
estructurarse con observancia de los Documentos Tipo aplicables a la seleccién abreviada de
menor cuantia para obra publica de infraestructura de transporte, en aquellos aspectos que
resulten obligatorios, asi como de las demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

La declaratoria de desierta del proceso anterior no modifica, por si misma, la necesidad que
motivé la contratacién. En consecuencia, la Entidad mantiene la necesidad de ejecutar las obras
de mantenimiento, rehabilitacién y mejoramiento de la infraestructura peatonal en los diferentes
sectores rurales del municipio de Chameza, por cuanto persisten las condiciones que
justificaron la contratacion.

Asi mismo, la Entidad mantiene como presupuesto oficial la suma de QUINIENTOS ONCE
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($511.157.336,00), en tanto dicho valor continia encontrandose soportado en el
presupuesto oficial, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas, el analisis de precios
y demaés estudios econdmicos que sustentan la contratacion, sin perjuicio de las verificaciones y
actualizaciones que resulten necesarias para garantizar que el presupuesto corresponda a las
condiciones vigentes del mercado.

No obstante, previo a la publicacion del nuevo proceso, la Entidad realizara la revision integral
de los requisitos habilitantes, condiciones de participacién, factores de evaluacién, cantidades
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de obra y demas condiciones previstas en el proceso declarado desierto, con el fin de garantizar
que se encuentren debidamente justificadas, sean proporcionales al objeto contractual,
promuevan la pluralidad de oferentes y se ajusten a los Documentos Tipo y a la normativa
vigente, sin que ello implique alterar injustificadamente las condiciones técnicas y econdémicas
que contintian sustentando la necesidad de la contratacion.

Por lo anteriormente expuesto, la modalidad de seleccion aplicable para el presente proceso
corresponde a la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las demas disposiciones aplicables a la
contratacién de obra publica de infraestructura de transporte.

En consecuencia, el Municipio de Chameza adelantara el presente proceso mediante
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, prescindiendo de la manifestacion de
interés y del sorteo de oferentes, conforme lo permite expresamente la normativa aplicable para
los procesos derivados de la declaratoria de desierta de una licitacién publica.

5.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Mediante resolucién N° 160 de 23 de julio de 2026, se ordend la apertura de la licitacion publica
CHAMEZA-LP-080 DE 2026, con el objeto de contratar “REALIZAR OBRAS DE
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL

-

EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE".

Habida consideracién que mediante Resolucion N° 182 de 4 de septiembre de 2026, se declaro
desierta la licitacion CHAMEZA-LP-080 DE 2026, y al tenor del literal d) del numeral 2. del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007, la seleccion abreviada procede para los procesos cuya licitacion publica
haya sido declarada desierta.

Literal d) del numeral 2. del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007: “d) La contratacion cuyo proceso de
licitacién publica haya sido declarado desierto; en cuyo caso la entidad debera iniciar la seleccion
abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaracién de desierta del proceso inicial;”

De conformidad con lo contenido en el numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, y el
capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015 la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion puedan adelantarse
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

A la presente Seleccion le son aplicables los principios de la Constitucion Politica, el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica - Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, y
sus Decretos Reglamentarios, ley 1882 de 2018, el Estatuto Organico del Sistema Financiero, y
demas normas legales vigentes que regulen la materia, en conjunto con las reglas previstas en
este documento de estudio previo y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion
de la presente seleccion.

El contrato que llegare a suscribirse como resultado del presente proceso, estara sometido a la
legislacion y jurisdiccion colombiana y se regird por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley
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1150_ de 2007, el decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones legales que le complementen,
modifiquen o reglamenten.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2022 de 2020, el presente proceso de seleccion se
adelantara bajo las condiciones establecidas en los documentos tipo vigentes adoptados por la
Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente para procesos de licitacion de
obra publica de infraestructura de Transporte.

6. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes son los establecidos en el pliego de condiciones. La Entidad
verificara los requisitos habilitantes dentro de los términos sefialados en el Cronograma del
proceso, de acuerdo con los soportes que acomparien las propuestas presentadas.

6.0. GENERALIDADES

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la
informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo, y se
tendra en cuenta que La entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los
sefialados en los Documentos Tipo.

De acuerdo con lo anterior, los requisitos habilitantes seran los definidos por la Agencia
Nacional de Colombia Compra Eficiente en el pliego tipo aplicable al presente proceso de
seleccion Abreviada de Menor Cuantia de obra publica para proyectos de infraestructura de
Transporte y los documentos tipo adicionales para el sector Transporte, los cuales pueden
consultarse en : https:llww.coiombiacompra.qov.coldocumentos-tipolmodaiidad!OZ—
documentos-tipo-de-menor-cuantia-infraestructura-de-transporte

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién. Por lo tanto, si las propuestas cumplen
con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no
cumple”.

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por

cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego
de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los
soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Pproceso de Contrataciéon. En caso de
modificarse la fecha de cierre del pproceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.
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DEPENDENCIA

E: Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021.

F. Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afos Ley
1918 de 2018.

6.1. REQUISITOS DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la
Ley 1150 de 2007, asi como en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, a partir de reglas objetivas,
justas, claras y completas que permitan la confeccion de ofrecimientos de la misma indole,
aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacién de oferentes que
garanticen la seleccion de la oferta mas favorable para Ia Entidad.

Bajo este marco y de conformidad con los documentos tipo transversales y la matriz experiencia
para proyectos de infraestructura de transporte para, el Municipio ha definido los siguientes
requisitos y reglas para la experiencia del proponente: i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia
para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, cuando se requiera la
verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida para el proyecto deberan cumplir las
siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

7. OBRAS EN PUENTES
Cuanfia gﬁ:‘fr;"t:gggﬂ'e““ a8 Entre 100 y 1.000 SMMLV

g“""d“adé“ de| ACTIVIDAD A |TIPO DE

EXPERIENCIA: | CONTRATAR: EXPERIENCIA:
713 CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
RECONSTRU MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
CCION o | GENERAL REHABILITACION O CONSERVACION O

Que hayan | MEJORAMIEN |(CONCRETO Y REPOTENCIACION O REFUERZO O

conteride.  IalTO O | MADERA O|ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES

ejecucion de REHABILITACI | GUADUA) VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS,
ON o) EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y
REPOTENCIA MADERA)
CION O | NOTA GENERAL |'La Entidad no podra solicitar materiales
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REFUERZO O especificos distintos a los indicados en la
ACTUALIZACI respectiva experiencia.
ON SISMICA *Si el alcance del proyecto contempla la
DE PUENTES ejecucion de actividades especificas para la
PEATONALES elaboracion de protecciones  hidraulicas,
EN ademas de las condiciones generales de
ESTRUCTURA experiencia debe cumplir con lo sefialado en la
MIXTA matriz de experiencia correspondiente a los
proyectos en OBRAS MARITIMAS Y
FLUVIALES segin corresponda a Ia
combinacion de actividades realizada por la
Entidad de acuerdo con los lineamientos del
Documento Base.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada
uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe
presentario el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6 del pliego de condiciones. En caso de que
el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al
igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera

N
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conjqnta, poqré .demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a
los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o
empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 -
Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de
transporte.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, Gnicamente se aplicara este criterio diferencial
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres].

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La
Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de
las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en gue se presente un Proponente Plural
\
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conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion
por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele
una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio
nacional, se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias”
aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre
que se indique que el ancho de calzada es mayor 0 igual a siete (7.0) metros, y/o que se
acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar 1a experiencia acreditada y
que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el segmento 72.

B. La entidad contratante Gnicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo
los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como
maximo los seis (8) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %)
de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Gltimo
caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la
estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada
en el pliego de condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como %
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLYV)" de conformidad con el numeral
L 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten
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contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el

“ntiimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de
que trata el numeral citado.

En‘ grmonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos
en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el valor a considerar seré el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacién de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

_ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el
proceso de contratacion)’ exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectard por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion
de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar 1a experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
sefialado en el parrafo precedente, respecto a los CONSorcios.

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces
libres de puentes vehiculares, metros clbicos (volimenes), en procesos de dragados
maritimos o fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos ejemplos.

_ Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contraio y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, Gnicamente se tendrd en cuenta la
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de
infraestructura de transporte, lo cual debera demostrarse con los documentos que la
soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de
operacion, admirq'%tracién y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.
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[El 'p.resente numeral no aplica en los casos en que el objeto a contratar y la experiencia
solicitada a los proponentes requiera la acreditacion de la etapa de operacion]

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
transporte, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos
aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo
previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la
etapa constructiva y/o de intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacion
del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores
histéricos de SMMLV sefdalados por el Banco de la Republica
(http:/lwww.banrep.gov.coleslmercado-laborallsaiarios), del afio correspondiente a la
fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse |a
discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad
no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos vélidos establecidos el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva ylo de intervencion de la obra de
infraestructura de transporte.

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores
y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 -
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de
transporte dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad Estatal solo
tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
Estatal permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con
estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes,

AN
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los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar
su propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los ‘Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Familia Clase

| Segmentos Nombre

72 7214 721411 | Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72 7214 791410 | Servicios de construccién de autopistas y carreteras
72 7214 721519 | Servicios de albaiiileria y mamposteria

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados
con alguno de los documentos vélidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno
de los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el
que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del
proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6 del pliego de
condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas
D

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del contrato, a menos gue de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
altimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.
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F. La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la

fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si.en Iqs documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer
dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. Elporcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
|. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de
los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacién en
forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el Interventor, segin corresponda. En caso de existir discrepancias
entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de
experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar
la fecha de inicio.

E  Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

\
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PARA SUBCONTRATOS

Parg acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales, el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal
la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde
acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal
suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizard con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual
se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por
lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto
tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del
contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que

el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto
Y
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no fue gvisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta
lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de

subcontr_atacic’m, aplicara la condicién indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego
de Condiciones.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Namero de confratos con Valor minimo a certificar

los cuales el Proponente (como % del Presupuesto
cumple la experiencia Oficial de obra expresado en
acreditada SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el
valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de
Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor 0 igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la
propuesta como no hébil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la
seccion 1.6.
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6.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.10:

Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez —_
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de i ‘
Cobertura de tilidad Operacional
Gastos Interes
Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(L1, Componente 1 del indicador;)

Indicador = n__ Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

6.3 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=z=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd
N

LAY
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Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos que
se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se

har4 de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucién del proceso de
seleccion:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccién Meses de
= < apalancamiento
{(meses) (meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado )

CTd = ( -
d Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamiento

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor a doce (12) meses,
el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Formula

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningn caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = z CT;
i=1

Donde » es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o CONSOrcio).
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6.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

~ Indicador

Férmula
Rentabilidad
sobre Patrimonio i omess cssnah
(Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operaciong
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(IR ; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
s R  Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

6.6 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA'Y ORGANIZACIONAL

6.6.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5. de la Seccion 1, del Capitulo 1,
del Titulo 1. de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

6.6.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA
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Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii)
estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion. Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de Diciembre de 2025,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podra
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros est4n expresados originalmente en una moneda
diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccién 1.13.
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6.7 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacioén contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de
la capacidad residual.

NOTA: En todo caso se debera remitir a los pliegos de condiciones quien establece los criterios
de evaluacion y asignacion de puntaje de manera detallada.

7. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

P;mtajé
Concepto s
maximo
Oferta econdmica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos
b ; 4 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
econdmica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto

maximo

Oferta econdmica
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Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y
empresas de mujeres
Total 100

0,25

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afo, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

NOTA: En todo caso se debera remitir a los pliegos de condiciones quien establece los criterios de
evaluacién y asignacion de puntaje de manera detallada.

CRITERIOS DE DESEMPATE: En casos de existir empate en la calificacion de las propuestas
presentadas, el Municipio aplicara los factores de desempate sefalados en el pliego de
condiciones y en el Decreto 1082 de 2015.

8. ACUERDOS COMERCIALES

el proceso de contratacién esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la
decision 439 de la secretaria de la comunidad andina de naciones (can):

"1 EntidadEstatal | . | Excepcién | Proceso de Contratacién |
| ! Umbral | ‘

Actierdo Comercial incluida { | aplicable | cubierto

Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO

Pert Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO NO NO NO

El Salvador NO NO NO NO
Tridngulo Norte Guatemala Sl Sl NO Si

Honduras NO NO NO NO
Unidén Europea Si NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
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certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato

9. COBERTURA DEL RIESGO

9.1 REGIMEN DE GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia
bancaria.
Asegurado/ |\ \01pI0 DE CHAMEZA identificada con el NIT 800.086.017-6
beneficiario
La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Amparos

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberé tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido

Tomador documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

« Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el

Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de
que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.
ﬁ‘:ﬁg#;?;‘fé MUNICIPIO DE CHAMEZA identificada con el NIT 800.086.017-6
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion del | Diez (10%) del valor del
y el pago de las multas y la clausula | contrato contrato.
penal pecuniaria que se le impangan
Buen manejo y correcta inversiéon | Hasta la liquidacion del | (100%) del monto que el
del anticipo contrato o hasta la CONTRATISTA reciba a
amortizacion del titulo de anticipo.
Amparos, anticipo
vigencia y valores | | Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y Cinco (5%) del valor del
asegurados sociales legales e tres (3) afios mas. contrato.

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Tres (3) afios a partir Diez (10%) por ciento del
ejecutadas entregadas a satisfaccion | del recibo a valor total del contrato
satisfacciéon de la obra
por parte de la Alcaldia
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.
« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
« Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Nuamero y afio del contrato
Informacion s Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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1) ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion.

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
por un periodo de garantia de 3 afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

ARTICULO 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad de la
obra. Esta garantia debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) afios contados a
partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra. La Entidad Estatal
debe determinar el valor asegurado de esta garantia en los documentos del proceso, de
acuerdo con el objeto, la cuantia, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato a
celebrar.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5) afios
previa justificacion técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe
reflejar en los documentos del proceso. Como consecuencia del analisis anterior y segun la
complejidad técnica del contrato a celebrar, esta garantia podra tener una vigencia inferior a
cinco (5) afios y en todo caso de minimo un (1) afio.

Justificaciéon técnica de la vigencia de tres (3) afios para la garantia de estabilidad y
calidad de la obra

En atencién a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, se realizé el
andlisis técnico de la naturaleza del proyecto, el comportamiento esperado de la infraestructura,
los materiales predominantes y las condiciones de servicio a las que estaran sometidas las
obras, con el fin de establecer la suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad de la obra.

El objeto contractual comprende la rehabilitacion de puentes peatonales existentes que
presentan deterioro en sus elementos estructurales y funcionales, incluyendo apoyos, cables
portantes, sistemas de anclaje, tablero de rodadura y elementos de proteccion lateral, asi como
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la construccion de nuevos puentes peatonales en sectores rurales donde actualmente no existe
infraestructura para el paso seguro de los habitantes.

Desde el punto de vista de la ingenieria estructural, la estabilidad de una obra corresponde a su
capacidad para conservar las condiciones de seguridad, resistencia, funcionalidad y aptitud
para el servicio durante su vida util, siempre que la infraestructura sea utilizada conforme a las
cargas previstas en el disefio y se ejecuten las actividades de mantenimiento requeridas.

Las estructuras objeto del presente contrato estaran conformadas principalmente por elementos
estructurales de concreto reforzado, correspondientes principalmente a muros de apoyo,
estribos y columnas integrada por cables, elementos de conexién y el tablero de circulacion
peatonal (paso entre ejes), el cual estara construido en madera expuestos permanentemente a
condiciones ambientales propias del medio rural, caracterizadas por ciclos continuos de
humedad y secado, radiacion ultravioleta, precipitacion, variaciones térmicas, agentes
biolégicos degradantes como hongos, bacterias e insectos xiléfagos, asi como procesos
naturales de meteorizacion y desgaste superficial derivados del transito continuo de peatones.

Desde la ingenieria, es ampliamente reconocido que la madera constituye un material natural
higroscopico, cuyas propiedades fisico-mecanicas evolucionan con el tiempo dependiendo del
contenido de humedad, la exposicién ambiental, la calidad del tratamiento preservativo, las
condiciones de ventilacién y la ejecucion de programas permanentes de mantenimiento.

Aun cuando la madera utilizada cumpla las especificaciones estructurales del disefio y reciba
tratamientos inmunizantes conforme a la normativa técnica vigente, su exposicion directa a la
intemperie acelera los procesos naturales de envejecimiento, pérdida gradual de resistencia
superficial, aparicion de fisuras por contraccion y expansién, degradacion de recubrimientos
protectores y disminucién progresiva de su durabilidad si no se realizan oportunamente las
labores de conservacion.

De igual manera, los sistemas metdlicos de anclaje, conexiones, pernos, platinas, grapas y
cables portantes pueden presentar procesos naturales de corrosion superficial, pérdida de
galvanizado y desgaste por accién ambiental, fenémenos cuyo control depende directamente de
la ejecucion periddica de inspecciones técnicas, ajustes, limpieza y aplicacién de tratamientos
anticorrosivos por parte del responsable del mantenimiento de la infraestructura.

Por el contrario, el deterioro progresivo ocasionado por la exposicién permanente de la madera
y de los elementos metalicos a la intemperie, sumado al desgaste derivado del uso normal de la
infraestructura, constituye un proceso natural de envejecimiento que depende
fundamentalmente de la frecuencia y calidad del mantenimiento preventivo y correctivo
realizado por la entidad administradora de los puentes. En consecuencia, las afectaciones que
puedan originarse por la ausencia o insuficiencia de dicho mantenimiento no corresponden a
defectos de estabilidad ni de calidad atribuibles al contratista.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde principalmente a intervenciones de
rehabilitacién sobre infraestructura existente y a la construccion de puentes peatonales de baja
complejidad estructural, cuyas cargas de servicio se limitan al transito peatonal y cuyos
elementos estructurales son plenamente inspeccionables durante su operacion, se considera
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que un periodo de tres (3) afios resulta técnica y razonablemente suficiente para evidenciar
cualquier defecto asociado al disefio, a la calidad de los materiales, a la ejecucion de la obra o
al incumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

Por lo anterior, y considerando la naturaleza de las obras, los materiales predominantes, las
condiciones ambientales de exposicion, el nivel de complejidad estructural del proyecto y el
comportamiento esperado de este tipo de infraestructura, el profesional responsable conceptua
técnicamente que una vigencia de tres (3) afios para la garantia de estabilidad y calidad de la
obra resulta suficiente, adecuada y proporcional para amparar los riesgos derivados de defectos
de disefio, construccion y calidad imputables al contratista, dando cumplimiento a la excepcién
prevista en el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015.

3) GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

F Caracteristica: ' . = Condicin
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Chameza identificada con el NIT 800.086.017-6 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo can su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

s Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman
el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Chameza identificada con el NIT 800.086.017-6
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacidén necesaria
dentro de la poliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) SMMLV.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad, las cuales seran aprobadas
por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de
1993. El contratista se obliga a ajustar las garantias a la fecha de inicio del contrato y a ampliar,
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se
prorrogue o suspenda su vigencia.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10. SOPORTES AMBIENTALES

El presente proceso no requiere licencias o permisos ambientales.

11. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

11.1. MODALIDAD DE
CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
11.2. TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA.

“‘REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO,
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
11.3. OBJETO A CONTRATAR: | INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN DIFERENTES
SECTORES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
CHAMEZA, CASANARE”

El plazo de ejecucion del contrato sera CINCO (05)
3 MESES, contando a partir de la suscripcién del acta de
11.4. PLAZO: i g P s s
Inicio, previa aprobacién de las garantias exigidas y el
cumplimiento de los requisitos legales.

11.5. LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE CHAMEZA

QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
11.6. PRESUPUESTO OFICIAL: | SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE. ($511.157.336,00).

11.7. FORMA DE PAGO.

El municipio de Chameza, cancelara el 100% del valor del contrato al contratista de la siguiente
manera:
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ANTICIPO: Un anticipo del Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, previa aprobacion de las
garantias exigidas y suscripcion del acta de entrega del anticipo a la fiducia.

PAGOS PARCIALES: Pagos parciales hasta la Liguidacion Final, previo informe de ejecucion y acta
suscrita entre el contratista y el supervisor y acreditacion del contratista que se encuentra al dia con el
pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal.

12. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

121. ELABORO ESTUDIO
PREVIO

12.2. Reviso contenido
Metodolégico BPPIM

FILTRO TECNICO

ik A CALDERON
ion y Obras Publicas

EDGAR GIOVANNI'RINCON TORRES
Profesional de apoyo Banco de Programas y Proyectos
Cto: SPO-PRO-018-2026

12.3. REVISION JURIDICA

FILTRO JURIDICO

//

=g

Tomas ro Urrea
esor Juridico Externo
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