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Ref. Estudio previo para la contratacion de la “CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE,
META”.

El presente Estudio previo se realiza conforme al Decreto 1082 de 2015, SECCION I, Planeacién, en su Articulo
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. ‘Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos tipo CCE- EICP-GI-09 de condiciones, y el contrato”.

En desarrolio de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7 y 12, los siguientes son los estudios y
documentos previos definitivos que sirven de soporte para la elaboracion de los pliegos de condiciones y del
contrato que tiene por objeto “CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE,
META’ y se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal “LE LLEGO LA HORA AL CAMPO 2024-
2027".

Conforme al articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos deben contener
los siguientes elementos:

[#2IDESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 INFORMACION GENERAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Secretaria de Infraestructura
FECHA DE ELABORACION: Agosto de 2026
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO
DE URIBE - META
CODIGO DE REGISTRO EN EL BPPIM: 2024503700016

Plan de desarrollo LE LLEGO LA HORA AL CAMPO 2024-2027
Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Programas Municipal Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico
Meta Resultado Ejecutar (03) Proyectos de acueducto, alcantarillado y/o aseo

Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua
Meta Producto Potable y Saneamiento Basico

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

la Constitucion Politica sefiala en el articulo 2° como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la nacién”.

Que es menester de los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitucion y La Ley, tal y como lo sefiala en articulo
315 de la Constitucion Politica de Colombia, como también de dirigir la accion administrativa del Municipio,
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion del servicio.
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La Constitucion Politica en su Articulo 302. La ley podra establecer para uno o varios Departamentos diversas
capacidades y competencias de gestion administrativa y fiscal distintas a las sefialadas para ellos en la constitucion
en atencién a la necesidad de mejorar la administracion o la prestacién de los servicios pablicos de acuerdo con
su poblacién, recursos econdémicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecolégicas.

El Articulo 311 de la C.P. consagra a el municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa
del Estado que le corresponde prestar los servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

Que de conformidad con el articulo 91, literal d, numeral 1 de la Ley 136 de 1.994, es atribucién del alcalde, dirigir
la accién administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestacion de los servicios
a su cargo y la ordenacion del gasto publico.

Teniendo en cuenta la Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacion y el
funcionamiento de los municipios. En el Articulo 3°. Funciones de los municipios numeral 3. “Promover el desarrollo
de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta,
entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrollo comunal que
tengan los respectivos organismos de accién comunal”.

Asi mismo, la Constitucion Politica dedica un capitulo a la finalidad social del Estado y de los servicios publicos y
entre los articulos 365 y 370 del capitulo V del titulo 2 se estipula, entre otras cosas, que: “Los servicios publicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional y el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion son
finalidades sociales del Estado’.

La mencionada Ley 142 de 1994, en el articulo 5.1, establece en cabeza de los municipios la competencia para
la prestacion de los servicios publicos, que ejerceran en los términos de la ley y de los reglamentos que con
sujecion a ella expidan los concejos para “Asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica y telefénica publica basica conmutada,
por empresas de servicios pablicos de caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la administracion central
del respectivo municipio en los casos previstos en el articulo siguiente.”

En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal “LE LLEGO
LA HORA AL CAMPQ" 2024 - 2027, particularmente en su LINEA ESTRATEGICA 2: ‘DESARROLLO
ECONOMICO Y PRODUCTIVO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE”, se contempla el programa “ACCESO DE LA
POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO”, el cual tiene como meta
“EJECUTAR (03) PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEQ".

De igual manera, la presente necesidad se fundamenta en lo dispuesto en el articulo 365 de la Constitucién Politica
de Colombia, el cual establece que los servicios publicos son inherentes a Ia finalidad social del Estado, siendo
su prestacion eficiente un deber del mismo. Asimismo, el articulo 366 sefala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado, siendo el acceso al agua
potable y al saneamiento basico objetivos fundamentales.

En este sentido, la Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios publicos domiciliarios, definiendo la
responsabilidad de los municipios en garantizar la prestacién eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo. De igual forma, el Decreto 1077 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio) regula los aspectos técnicos del sector de agua potable y saneamiento basico, estableciendo los
lineamientos para la planificacion, disefio y ejecucion de este tipo de proyectos.

Adicionalmente, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS — Resolucion
0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) define los criterios técnicos que deben cumplir los
sistemas de acueducto y alcantarillado, garantizando su funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.
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Bajo este marco normativo, es obligacion de la Administracion Municipal adelantar procesos contractuales con
observancia de los principios de la funcién administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica
y en la Ley 80 de 1993, tales como economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y transparencia,
orientados al cumplimiento de los fines del Estado.

El municipio de Uribe, Meta, histéricamente afectado por condiciones de aislamiento geografico, conflicto armado
y limitaciones en su desarrollo socioecondmico, presenta retos importantes en materia de infraestructura de
servicios publicos domiciliarios, particularmente en aquellos sectores y centros poblados que han experimentado
procesos acelerados de crecimiento y transformacion territorial.

Dentro de esta dinamica se encuentra la Inspeccion de La Julia, localizada en el area rural del municipio de Uribe,
la cual se ha consolidado progresivamente como el centro poblado de mayor crecimiento y dinamica de expansion
del municipio, adquiriendo una importancia estratégica dentro de la estructura territorial, econémica y social
municipal. El crecimiento experimentado por La Julia se ha reflejado tanto en la expansion de su area ocupada
como en el incremento de la poblacién, las viviendas, las actividades comerciales y la demanda de servicios
publicos domiciliarios.

La dinamica de crecimiento de la Inspeccién de La Julia se encuentra estrechamente relacionada con el
fortalecimiento de las actividades econémicas y productivas de su area de influencia. Particularmente, el auge de
la actividad agricola, con especial importancia del cultivo de aguacate, asi como el desarrollo de la
actividad ganadera, han contribuido a dinamizar la economia local, generar nuevas oportunidades de empleo y
promover la ocupacién y transformacion del territorio. Como consecuencia de esta dinamica, se ha presentado un
crecimiento urbanistico significativo, con una expansién progresiva del centro poblado que ha incrementado las
necesidades de infraestructura basica y la demanda sobre los servicios publicos existentes.

Esta situacion adquiere especial relevancia considerando que la Inspeccion de La Julia ha alcanzado una
extension territorial considerable dentro del municipio, llegando a representar una proporcion significativa de area
urbanizada y de ocupacion poblacional, lo cual evidencia el proceso de consolidacion que actualmente
experimenta este centro poblado. En consecuencia, el crecimiento de la vivienda, el comercio, los equipamientos
y las actividades asociadas a la dinamica econémica local debe estar acompafiado del correspondiente
fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento basico, con el propdsito de garantizar un desarrollo territorial
ordenado, sostenible y acorde con las necesidades de la poblacién.

En este contexto, los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la Inspeccion de La Julia presentan
necesidades de intervencién asociadas a su cobertura, capacidad, funcionamiento y/o estado de sus
componentes, las cuales deben ser atendidas de manera integral para responder adecuadamente a las
condiciones actuales del centro poblado y a la dinamica de crecimiento que viene presentandose.

En materia de alcantarillado sanitario, las limitaciones de la infraestructura existente pueden generar dificultades
para la adecuada recoleccién y conduccién de las aguas residuales domésticas, incrementando los riesgos de
disposicién inadecuada, contaminacion del suelo y de las fuentes hidricas, generacion de olores, proliferacion de
vectores y afectaciones a las condiciones de salubridad de la comunidad. Estas situaciones adquieren mayor
importancia en un centro poblado en proceso de consolidacion y expansion, donde el incremento de viviendas y
poblacion genera una demanda creciente sobre las redes y estructuras existentes.

De igual manera, las condiciones actuales del sistema de alcantarillado pluvial requieren ser atendidas para
garantizar una adecuada captacién, conduccién y evacuacion de las aguas provenientes de las precipitaciones.
Las deficiencias o insuficiencias de este tipo de infraestructura pueden generar acumulaciones de agua,
encharcamientos, afectaciones sobre las vias, viviendas, espacios publicos y demas infraestructura existente, asi
como deterioro de las condiciones de movilidad y habitabilidad de la comunidad.

El crecimiento urbanistico de La Julia hace aun mas necesaria la intervencion del sistema pluvial, teniendo en
cuenta que la expansion de las areas construidas y de las superficies impermeabilizadas modifica las condiciones
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naturales de escorrentia y puede incrementar los caudales que deben ser manejados por las estructuras de
drenaje. Por ello, la infraestructura de alcantarillado pluvial debe evolucionar de manera articulada con el proceso
de crecimiento y consolidacion del centro poblado.

La situacién descrita evidencia que las necesidades de saneamiento basico de La Julia no pueden ser abordadas
exclusivamente desde la atencién de las deficiencias existentes, sino que requieren una visién de fortalecimiento
y adecuacion de la infraestructura frente al proceso de crecimiento territorial, poblacional y productivo que
actualmente experimenta la Inspeccion. La ausencia de una intervencién oportuna podria generar un incremento
progresivo de las brechas de cobertura y capacidad de los sistemas, haciendo mas compleja y costosa la atencion
de las necesidades futuras de la comunidad.

Por esta razén, resulta necesario que el municipio de Uribe adelante acciones encaminadas a construir y/o
optimizar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la Inspeccion de La Julia, de manera que la
infraestructura de saneamiento basico pueda responder a las condiciones actuales y acompafiar de manera
adecuada el crecimiento del centro poblado.

La intervencion propuesta contribuira al mejoramiento de las condiciones de salubridad y habitabilidad de la
poblacién, al adecuado manejo y conduccion de las aguas residuales y pluviales, a la reduccién de riesgos
sanitarios y ambientales, a la proteccion de los recursos hidricos y al fortalecimiento de la infraestructura publica
necesaria para soportar el desarrollo territorial.

De igual manera, el proyecto permitira avanzar en el cierre de brechas de acceso a servicios publicos y en el
cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales del municipio en materia de prestacion eficiente
de los servicios publicos domiciliarios. Lo anterior resulta coherente con el Plan de Desarrollo Municipal “LE
LLEGO LA HORA AL CAMPO" 2024-2027, particularmente con la Linea Estratégica 2: “Desarrollo Econémico y
Productivo Ambientaimente Sostenible” y el programa “Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
saneamiento basico”, dentro del cual se establece como meta la “ejecuciéon de proyectos de acueducto,
alcantarillado y/o aseo”.

En consecuencia, la inversion en los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de La Julia constituye una
actuacion necesaria para acompafar el proceso de consolidacion de este centro poblado, procurando que el
crecimiento de las actividades agricolas, ganaderas, comerciales, residenciales y de servicios se encuentre
respaldado por una infraestructura de saneamiento basico adecuada, funcional y sostenible.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar el proyecto denominado “CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE
LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO
DE URIBE, META”, mediante la ejecucion de las obras requeridas para la construccion, ampliacion, reposicion,
mejoramiento y/o optimizacion de los componentes que conforman los sistemas de alcantarillado sanitario y
pluvial, de conformidad con los estudios y disefios correspondientes y con las necesidades técnicas identificadas
en el area de intervencion.

Con la ejecucion del proyecto se busca fortalecer la capacidad y funcionalidad de los sistemas de saneamiento
basico de la Inspeccion de La Julia, mejorar las condiciones de recoleccion, conducciéon y manejo de las aguas
residuales y lluvias, reducir los riesgos sanitarios y ambientales, proteger las fuentes hidricas y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciéon. Asimismo, se pretende dotar al centro poblado de una
infraestructura acorde con su actual proceso de crecimiento y con las necesidades derivadas de su consolidacion
como uno de los principales polos de desarrollo econémico, productivo y territorial del municipio de Uribe, Meta.

2. GENERALIDADES

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
El Municipio de Uribe se encuentra ubicado al occidente del Departamento en el pie de monte llanero a 222 Km de
Villavicencio con temperatura promedio de 22° y 24. Uribe es uno de los pueblos mas antiguos del Departamento
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junto con San Martin y San Juan de Arama. La poblacién se remonta a 1886 y elevado a Municipio en 1921,
incluyendo el casco urbano de San Juan de Arama segun decreto No. 940 de 1921.

Limites del municipio:

Norte: con el municipio de cubarral y lejanias.

Noroccidente: Con Cabrera Cundinamarca.

Oriente: Con los municipios de Lejanias, Mesetas y Vista hermosa
Occidente: Con los Departamentos de Caqueta y Huila.

=
71 X ;
1 ) P

)
3
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lmnben 1. Localizacién del municipio de Uribe, Meta
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Imagen 2. Localizacién dela Inspeccién la Julia, donde se realizaran las obras.

3. ALCANCE TECNICO

Para satisfacer la necesidad descrita, el presente proyecto tiene como alcance la CONSTRUCCION Y/O
OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE
LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META, con el propésito de fortalecer la infraestructura de saneamiento basico,
mejorar las condiciones de recolecciéon, conducciéon y manejo de las aguas residuales y pluviales, y atender las
necesidades actuales y las derivadas del proceso de crecimiento urbanistico, poblacional y productivo que
experimenta este centro poblado.

El alcance de las obras estara determinado por los estudios y disefios aprobados y comprendera, de manera
general, las actividades necesarias para la construccién, ampliacion, reposicién, mejoramiento y/o optimizacion de
los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, incluyendo sus redes, estructuras y demas componentes
requeridos para garantizar su adecuada operacién y funcionalidad.

Las actividades comprenden, de manera general:
Construccion y/o optimizacion del sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo la instalacién, ampliacion,
reposicion y/o mejoramiento de redes de recoleccion y conduccién de aguas residuales, pozos o camaras de
inspeccién, estructuras complementarias, conexiones domiciliarias y demas componentes requeridos para
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garantizar una adecuada recoleccion y conduccién de las aguas residuales generadas en la Inspeccion de La

Julia.

Construccion y/o optimizacion del sistema de alcantarillado pluvial, incluyendo la instalacién, ampliacién,
reposicién y/o mejoramiento de redes de drenaje, sumideros, pozos o camaras de inspeccion, estructuras de
captacion, conduccion, entrega y demas elementos necesarios para garantizar la adecuada recoleccién y
evacuacion de las aguas lluvias y contribuir a la reduccion de afectaciones por encharcamientos, inundaciones
y deterioro de la infraestructura.

Ejecucion de obras de conexion e integracion de los sistemas, cuando sean requeridas de acuerdo con los
disefios, incluyendo las obras necesarias para garantizar la articulacion de los nuevos componentes con la
infraestructura existente y la continuidad funcional de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.
Ejecucién de obras complementarias, necesarias para la correcta construccién y puesta en funcionamiento
de los sistemas, incluyendo excavaciones, entibados cuando sean requeridos, manejo y disposicion de
materiales, rellenos y compactaciones, instalacion de estructuras, reposicion de pavimentos, vias, andenes,
zonas verdes y demas superficies que resulten afectadas por la ejecucion de las obras.

Implementacion de las medidas de manejo ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, transito y
sefalizacion, asi como las demas medidas requeridas para garantizar una adecuada ejecucion de las
actividades y minimizar las afectaciones a la comunidad, al entorno y a la movilidad durante el desarrollo del
proyecto.

Realizacion de las pruebas, verificaciones, ajustes y actividades de puesta en funcionamiento que sean
necesarias para garantizar la correcta operacion de las redes y estructuras construidas y/o intervenidas, de
acuerdo con las especificaciones técnicas, los disefios aprobados y la normatividad aplicable.

El alcance definitivo de las intervenciones estara determinado por los estudios y disefios, diagnésticos y demas
documentos técnicos aprobados para el proyecto, en los cuales se estableceran las caracteristicas, localizacion,
dimensiones, capacidades, materiales, cantidades y demas condiciones requeridas para la construccion y/o
optimizacion de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

Todas las actividades deberan ejecutarse de conformidad con los disefios aprobados, las especificaciones técnicas
del proyecto y la normatividad vigente aplicable al sector de agua potable y saneamiento basico, particularmente
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y las demas disposiciones
técnicas, ambientales, de seguridad y de construcciéon que resulten aplicables, garantizando la calidad,
funcionalidad, estabilidad, durabilidad y sostenibilidad de las obras.

En desarrollo del contrato, el contratista debera ejecutar todas aquellas actividades complementarias que, aun
cuando no se encuentren descritas individualmente en el presente alcance, resulten necesarias para la correcta
ejecucion, terminacion, puesta en funcionamiento y entrega de las obras, siempre que correspondan al alcance
contractual, se encuentren contempladas en los estudios, disefios, especificaciones y presupuesto del proyecto y
sean técnicamente necesarias para alcanzar los fines previstos.

Para satisfacer la necesidad descrita, la Entidad requiere de la ejecucion de un contrato de obra cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META”, en el gue se realice las obras pertinentes
para cumplir con el objeto del proyecto.

3.1 OBJETO CONTRACTUAL:
"CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META”

3.2 CLASIFICACION UNSPSC:

Clasificaciéon UNSPSC Descripcion
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
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72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FUENTE: hti

81101500

: |

INGENIERIA CIVIL

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
El contratista seleccionado le corresponden cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente
documento, se debera efectuar como minimo lo siguiente:

ITEM ESPECIFICACIONES
N° : ggo GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
1 ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA

111’1 “EDESA1.1.2 ) Localizacion y.ree-llgnteo para redes de alcantarillado M 117363 |
2 11231_ EﬁESYAz.1 K Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m M3 | 690,55
3 1.2.2 | EDESA2.1.16 Retiro sobrantes de excavacion M3 367,77

::f 1 | EDESA3.1.1 Arena para base de tuberia (incluye cargue. acarreo y compactacion) | M3 | 74,59

132 | EDESA3.1.2 z::‘;l;mnﬂos;l;;)ctonado proveniente de la excavacién (incluye M3 298,89
6 133 | EDESA3.13 aR:;Iemn? mcaot:‘ﬁal g;%c:gafgmﬁ)amaﬁo maximo 2" (incluye cargue, M3 254,00

1.4 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO _ : A 34
- 141 | EDESA6.13 ::r::g:g:)n de tuberia PVC para alcantarillados 10" (inc. nivelacion de M 197.91
8 142 | EDESAS.1.4 rmsglsa[g::‘;n de tuberia PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelacion de M 282,53
9 143 | EDESAB.15 Ln;g:gi:;n de tuberfa PVC para alcantarillados 14" (inc. nivelacién de M 208,58
10 | 144 | EDESAB.18 Lnr:tgggl:)n de tuberia PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelacién de M 88.21
11 145 | EDESA6.1.7 Lr:it:ilsaig“%n de tuberia PVC para alcantarillados 18" (inc. nivelacion de M 61,81
12 | 146 | EDESAB.A.9 Ln:t:::gm rcée tuberia PVC para alcantarillados d=24" (inc. nivelacién M 42,46
13 | 1.4.7 | EDESA6.1.10 Lr;st:lr:g:nond)e tuberia PVC para alcantarillados d=27" (inc. nivelacién M 123.01
14 | 148 | EDESAG.1.11 Lr;st:::g:nonc;e tuberia PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelacién M 169,12
15 | 1541 E;J-l:.-sm ll?elm Cei:':g?aernagt;‘reg; Fa:E(lazllrJ'nrsrgeomon D=1.20m (concreto fc = 28MPa UN 10,00
16 | 152 | EDESA11.14 oo oo '2%’8’&?ﬂ.?§3;§°££&’§§§3’5‘53%“”‘ fe=2amPa| 7,68
17 | 153 | EDESA11.17 epl':;"’;‘rg'eeﬂfogg;" ::mgrsfmjﬁg;:m for28MPareto. | N | 10,00
18 | 154 | EDESA11.1.2 zmcalgla;n B::; ' Egzézmgeccién D=1.50m (concreto fc = 28MPa UN 7.00
1o | 155 | evesarnrs L e e |y | ass
20 | 156 | EDESA11.1.8 :’I’:gf’of;"":f_&ggfn‘j i i il iyl T (T
21 | 157 | EDESA11.1.10 S;ﬂéﬁm’a& pxgde: i:;?:)ccién para tuberias entre 8"y 14" (concreto fc | |\ 7.00
22 | 158 |EDESA11.1.11 Koo g L’:"gg‘r’:;"" Poa tuberfas entre 187y 24" (concreto |y | 400
23 | 159 | EDESA11.1.12 ;:ca:uzt;l:ﬂggm; :: Lnnsggtr::;oh para tuberias entre 27" y 33" (concreto UN 6,00

16 SUMIDEROS ' g
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Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI reforzado elab.
24 |1.81 | EDERAI21.2 obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejlla en perfil U 3x1.1/2x1/4" gl S e
1.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS =
PERFORACION DE CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE,
25 3 7l APU1 ABOCADA PARA NUEVA TUBERIA @ MENOR DE 400 MM Y| UN 1,00
RESANE
26 1.7.2 APU2 Suministro e instalacion YUMBOLON#5 ML 938,50
2 ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA
PRELIMINARES
27 | 2 1 1 | EDESA1.1.2 | Localizacién y replanteo para redes de alcantarillado [ ™M | 640,17 |
2.2 EXCAVACIONES
28 | 2.2.1 | EDESA2.1.1 Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m M3 491,84
29 | 222 | EDESA2.1.16 Retiro sobrantes de excavacion _ M3 231,42
2.3 RELLENOS
30 | 2.3.1 EDESA3.1.1 Arena para base de tuberia (incluye cargue, acarreo y compactacion) | M3 61,22
Relleno material seleccionado proveniente de la excavacion (incluye
31 | 232 | EDESA3.1.2 compactacion c/0.20m) M3 260,42
Relleno material seleccionado tamafio maximo 2" (incluye cargue,
32 | 233 | EDESA3.13 acaireo y compactacion c/0.20m) M3 143,74
24 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
33 | 241 EDESA6.1.2 ng:glr%n de tuberia PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelacion de M 640,17
2.5 POZOS DE INSPECCION
Placa Circular Base - Pozo Inspeccién D=1.20m (concreto fc = 28MPa
34 | 251 | EDESA11.1.1 reforz. elab. en obra, e=0.20m) UN 12,00
Cilindro pozo inspeccion D=1.20m (concreto impermeab. fc =28MPa
35 | 252 | EDESA11.14 elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6) M 1244
Placa cubierta - pozo inspeccién D=1.20m (concreto fc=28MPa reforz.
R elab. obra, €=0.20m, inc. tapa HD sist seguridad) sl O i
Cafiuela pozo de inspeccion para tuberias entre 8" y 14" (concreto fc
37 | 254 | EDESA11.1.10 = 28MPa elab. en obra) UN 12,00
2.6 ACTIVIDADES CTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
PERFORACION DE CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE,
38 | 261 APU1 ABOCADA PARA NUEVA TUBERIA @ MENOR DE 400 MM Y| UN 3,00
RESANE
39 | 26.2 APU2 Suministro e instalacion YUMBOLON#5 ML 412,00
3 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCAN?ARILIADO
3.1 SUMINISTRO DE TUBERIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA
40 | 3.1.1 | EDESA6.1.26 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 10" M 197,91
41 | 3.1.2 | EDESA6.1.27 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 12" M 282,53
42 3.1.3 | EDESA6.1.28 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 14" M 208,58
43 | 3.1.4 | EDESA6.1.28 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 16" M 88,21
44 | 3.1.5 | EDESA6.1.30 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 18" M 61,81
45 | 3.1.6 | EDESA6.1.32 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados d=24" M 42 46
46 | 3.1.7 | EDESA6.1.33 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados d=27" M 123,01
47 | 3.1.8 | EDESA6.1.34 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados d=30" M 169,12
3.2 SUMINISTRO DE TUBERIAS ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA
48 | 321 | EDESAB.1.25 | Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 8" | ™M | 84017 |

Las demas especificaciones técnicas constructivas de la obra se encuentran en Anexo 1 -Anexo Técnico

34 PLAZO

El plazo total de ejecucién de las obras es de CUATRO (04) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
iniciando a partir de la fecha en que el MUNICIPIO DE URIBE - META de la orden para la iniciacion de los trabajos
y con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion; circunstancias estas que se
entienden cumplidas con la suscripcion del contrato y expedido del registro presupuestal, aprobacion de las pélizas
por parte del MUNICIPIO DE URIBE - META, y la suscripcion del acta de inicio.
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El acta de iniciacién del contrato se suscribira por parte del contratista interventor, dentro de la semana siguiente
a la fecha de cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion del contrato, previa presentacion por parte
del contratista y aprobacién del interventor, Cronograma Ajustado, Horarios de trabajo, Programa de salud
Ocupacional, Acreditacién del personal ofrecido, Plan de Manejo de transito (de ser necesario) y Plan de Inversion
del anticipo.

Si durante el curso de los trabajos se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del CONTRATISTA,
que alteren el progreso normal de la OBRA, éste podrd comunicar tales hechos por escrito a través del
INTERVENTOR, y este a su vez comunicara al SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA y solicitara
con base en ello prérroga del plazo. El MUNICIPIO, previo concepto del Comité de Obra, y después de estudiadas
las situaciones no previstas y las causas que las originan, podra conceder la prérroga del plazo y la modificacion
del Cronograma de Obra e inversiones respectivo. En tal caso, se suscribiran las clausulas modificatorias y se
ampliara la garantia correspondiente.

3.6 INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la suscripcion del contrato y previo a la iniciacion de las obras, el contratista debera obtener copia de
la informacion que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomara la que considere necesaria para la
ejecucion del mismo.

La informacién del proyecto solo podra ser utilizada por el contratista para los propositos de
este contrato.

El contratista deberd mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccién con las Gltimas
revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi mismo,
esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de recibo definitivo
del contrato.

Los procedimientos y métodos para llevar a cabo la ejecucion de la Obra, la ejecucion de los trabajos, LA CALIDAD
DEL MATERIAL, son responsabilidad del CONTRATISTA y deberan sujetarse a la practica de un plan de calidad,
el cual ha de reportase en los informes, actas, conceptos, etc. presentados por la Interventoria, y deberan cumplir
los requisitos minimos correspondientes a las Normas Técnicas aplicables a las condiciones del proyecto y de las
especificaciones técnicas del mismo.

Para el disefio hidraulico de las redes se toman los parametros de la Resolucion 0330 de 2017 por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y se derogan las
Resoluciones nimeros 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

Resolucién 0844 de 2018 Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y
saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el Capitulo
1, del Titulo 7, de la Parte del Libro 2 del Decreto nimero 1077 de 2015

El contratista debera realizar los trabajos acordes con la normatividad vigente a la fecha de ejecucion del proyecto.
Para el desarrollo del contrato se debera tener en cuenta todas las consideraciones definidas por cada norma que
lo regule, como lo son:

- Resolucion 0330 del 8 de julio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el cual adopta el
Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico o aquel que la sustituya o modifique.

- Resolucion 0799 del 9 de diciembre de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por la cual se
modifica la Resolucién 0330 de 2017.

- Resolucion 0844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y
saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el
Capitulo 1, del Titulo 7, de la Parte del Libro 2 del Decreto nimero 1077 de 2015”.
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- Resoluciones nuevas en materia de agua potable y saneamiento basico que emita el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, para los diferentes procesos involucrados en la conceptualizacion, disefio, construccion y
supervisién técnica, puesta en marcha, operaciéon y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, que garanticen la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y
sostenibilidad.

- Norma Sismorresistente del 2010 (NSR-10)

- Normas Técnicas Colombianas (NTC)

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segin el caso, las
especificaciones generales de construccion, y prevalecen sobre las ultimas. Si durante la ejecucion del contrato el
Municipio considera necesario introducir cambios o modificaciones de las obras a ejecutar y en las
especificaciones, asi lo notificara al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados,
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecucion del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que el
Municipio efectde la notificacién. El Municipio tomara la decision final sobre la ejecucién de las modificaciones o la
prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al contratista dentro de un término maximo de ocho (8) dias
habiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacién del contratista; mientras se produce la decision final del
Municipio, el contratista continuara la obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las instrucciones que
aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Municipio podra aceptarlos siempre y
cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucion de dichos cambios se derivaren
mayores costos estos seran asumidos por el contratista.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prorroga del plazo o a la adicién del valor del
contrato, el contratista y el Municipio firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta de modificacion de
cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista y se
registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la Interventoria cuando ésta la
solicite.

El contratista sera responsable por la proteccién, mantenimiento y reconstruccion de los puntos basicos y de
referencia de topografia.

3.6 PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS

Normas Ambientales:

De conformidad con el Articulo 7 del Decreto 2820 de 2010 estan sujeto a licencia ambiental Gnicamente los
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del mencionado Decreto 2820.

La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacién del proyecto, obra o actividad (Articulo 3 decreto
2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere contar con la respectiva
licencia ambiental. En este sentido, como los proyectos, obras y maestria actividades que no requieren licencia
ambiental, no se encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren
especificamente sefialados en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en dia la ley 99 de 1993 y el Decreto
2820 de 2010) no requieren de tal licencia.

La anterior precision es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante durante la etapa de
planeacion ha debido examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias establecidas en la norma
sobre la exigencia de licencia ambiental, puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato 0 como resultado de
la verificacion del area de influencia, se identifiquen Areas sensibles o de manejo especial (Sitios RAMSAR,
humedales, paramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra categoria contemplada en el
Sistema Nacional de Areas Protegidas), en este caso, el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier
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intervencién y dar inmediato aviso al responsable institucional del proyecto para definir las acciones a seguir,
puesto que la proteccién y preservacion de estas areas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y
su inadecuada intervencion establece responsabilidades ante las autoridades ambientales competentes.

Se debe tener claro la gestion y obtencién de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales por el uso
y/o aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades ambientales a que se refiere el Titulo VI-
Articulo 31 y Articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y ante los establecimientos publicos a los que se refiere la Ley 768
de 2002, es responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestion y presentar oportunamente los
soportes indicados en los formatos (nicos nacionales ante las autoridades competentes, de manera previa al inicio
de las obras y actividades que los requieran y es responsabilidad de los interventores y supervisores vigilar el
cumplimiento.

Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio y ejecucion DEBEN
GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras (aprovechamiento
forestal, concesion de aguas, permiso de vertimientos liquidos, manejo de residuos soélidos, aprovechamiento de
fuentes de materiales, instalacion y operaciéon de campamentos, entre otros), ante las autoridades competentes
(corporaciones auténomas regionales, autoridad ambiental de ciudades de mas de un millon de habitantes
conocidas como Grandes Centros Urbanos, Establecimientos Plblicos Ambientales y Autoridad de Minas).

El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capitulo IV, establece que cuando se pretenda desarrollar un
proyecto dentro del ambito territorial de un resguardo o reserva indigena y/o territorio de propiedad colectiva de
comunidades negras, a la peticion de permiso, autorizacion y/o concesion debera adjuntarse la certificacion del
Ministerio del Interior de que trata el articulo 3 de la norma y si se establece la necesidad de la consulta se seguira
el procedimiento sefialado en los articulos 15 al 18 de la norma en mencién.

Un ultimo tema antes de resefiar cada permiso tiene que ver con la obligacion de pagar por el servicio de evaluacion
de los estudios presentados para su obtencion y luego por el servicio de seguimiento por su aprovechamiento, uso
o afectacién. Sobre este aspecto existen normas de caracter nacional como la ley 633 de 2000 que modificé la ley
344 de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro de los parametros dados por estas normas,
el respectivo reglamento y generaimente van siendo ajustados estos valores, asi que debe ser verificado por el
contratista, quien tiene la obligacion de gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto, el
contratista debera tener en cuenta en su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos procesos. Se
llama la atencion sobre la verificacion en detalle de los tiempos requeridos para la elaboracién de los estudios
técnicos a que haya lugar (concesién de aguas, vertimientos, inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta
la autoridad ambiental competente para la evaluacion y seguimiento y los costos generados por las actuaciones,
asi como el pago de las tasas respectivas.

Existe un reglamento de caracter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
la Resolucién 2202 de 2005 por la cual se adoptan los Formularios Unicos Nacionales de Solicitud de Tramites
Ambientales, que facilita el proceso si se maneja adecuadamente. En términos generales los permisos son:

- Intervencion de Cauces (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981)
En el caso de proyectos de infraestructura vial, la intervencién de cauces o depdsitos de agua puede ser de
tipo temporal o definitivo.

- Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, necesarias para la ejecucion
de las definitivas, por ejemplo, vadeos que permitan la ejecucion de las obras de acuerdo al cronograma de
trabajo.

- Definitivo: Para la construccién de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del cauce de aguas
méaximas ordinarias, alcantarillas o desvios de corrientes superficiales.

Estas intervenciones requieren de permiso previo de la Autoridad Ambiental Competente y para su tramite, al
contratista le corresponde presentar los estudios de régimen hidraulico de la corriente, dinamica fluvial de la misma
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en el sector donde se pretende ubicar la estructura y su area de influencia, asi como descripciéon y analisis
geologico del sitio de ubicacion de la estructura.

- Concesion de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981)

En todos los casos en los que se requiera la utilizacién de agua de corrientes superficiales o subterranea para el
desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el contratista ejecutor del proyecto debera tramitar y obtener
a su costa, previo a la iniciacion de las actividades, la correspondiente concesion de agua, de acuerdo al Decreto
1541 de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdiccion en la zona del proyecto, para obtener el
derecho a su aprovechamiento.

El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de campamentos o casinos, en cuyo
caso la concesion sera para uso doméstico; talleres, uso plantas de trituracion y concretos, humectacion de
pavimentos, entre otras actividades constructivas, en las cuales sera para uso industrial y por ultimo para uso
minero, cuando se trate de explotacion de materiales.

Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante debera presentar la informacion y estudios definidos por la
autoridad ambiental, con base en los cuales ésta tomara la decision de otorgar o negar la concesion de agua.

Entre la informacién requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y ubicacién de la fuente,
disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de captacién, conduccion y tratamiento, destinacién que
se dara al agua.

Cuando se trate de agua subterranea, el contratista debe tener en cuenta solicitar inicialmente el permiso de
exploracion para lo cual debe presentar el estudio hidrogeoldgico de la zona (Identificacion de acuiferos mediante
métodos indirectos, relacion de otros aprovechamientos de aguas subterraneas existentes dentro del area de la
solicitud del permiso y evaluacion de la informacion de los pozos existentes) y el disefio preliminar del pozo, el cual
debe contar con la siguiente informacion como minimo: Diametro de perforacion del pozo, Longitud total y ubicacion
de la tuberia de filtro y ciega. Ademas, debe relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar en las
perforaciones, sistema de exploracién y perforacién a emplear y plan de trabajo. Informacién sobre los sistemas
que adoptaran para la captacion, derivacion, conduccion y restitucion de sobrantes y distribucion, drenaje y manejo
de vertimientos. Permiso de vertimientos vigente en aquellos casos en las cuales las condiciones de operacién del
solicitante asi lo requieran. Lo anterior de acuerdo con el formato de solicitud de permiso de exploracién de aguas
subterraneas.

Se aclara que el permiso de exploracion de aguas subterraneas no confiere la concesién de aguas por lo tanto
debe ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploracion.

- Permiso para Vertimiento de Residuos Liquidos (Decreto 3930 de 2010)

Cuando un proyecto requiera la realizacion de vertimientos liquidos, el contratista ejecutor del proyecto debera
tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciacion de las actividades, el correspondiente permiso para vertimiento,
ante la Autoridad Ambiental con jurisdiccién en la zona del proyecto, de conformidad con los requerimientos
establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de vertimiento debera presentar
toda la informacién requerida por la autoridad ambiental, con base en la cual ésta decidira sobre la solicitud.

- Permiso para Emisiones Atmosféricas Incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)

En caso de que el proyecto requiera la instalacion de plantas de trituracion de materiales, de concreto u otra fuente
productora de emisiones atmosféricas, el contratista debera tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciacién de
la operacion de la planta o maquinaria, ante la Autoridad Ambiental con jurisdiccion en la zona del proyecto, el
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas.

El interesado debera presentar los estudios e informacion requerida por la Autoridad Ambiental Competente, que
como minimo contendra:

Alternativas de localizacién de la fuente generadora de las emisiones
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Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad competente

Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccién, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento
o disposicion de los residuos.

Descripcién y cuantificacion de la materia prima y combustible utilizado para fuente de emisiones atmosféricas
e identificacion de fuentes generadoras de emisiones y ruido en el area, de conformidad con el Decreto 948 de
1995,

Decreto 948 de 1995, en sus articulos 42, 46, 56, 63, 89 sefiala lo relacionado con el control de emisiones de
ruido, necesidad de permiso previo para ruido en horarios restringidos por operacion de equipos de obras
publicas. Estos permisos se solicitan ante las autoridades municipales y en algunos eventos son manejados
por las autoridades ambientales directamente. La norma requiere igualmente el uso de silenciadores en los
vehiculos. Se debe verificar el estado técnico/mecanico en este aspecto.

Resolucién 0627 de 2006 — Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estandares maximos
permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibles db (A). Se deben verificar zonas de obras
civiles y la zona de afectacién real del ruido, para establecer los parametros maximos permitidos en cada
evento.

Licencia Ambiental para la Explotacion de Materiales Pétreos en Cantera y/o Material de Arrastre (Ley
685 de 2001 Cédigo de Minas)

En proyectos de obra ptblica lo mas probable es que se requerira de materiales como piedra, grava y arena.
Estos materiales pueden ser obtenidos bien sea de canteras o de cauces y playas de rios.

El contratista debera tramitar y obtener, antes del inicio de las explotaciones y a su cargo, los correspondientes
permisos ante Ministerio de Minas y Energia, INGEOMINAS o su delegado y la licencia ambiental ante la
autoridad ambiental con jurisdiccion en la zona del proyecto.

Transporte, Manejo Disposicion de Escombros y Residuos Sélidos

Resolucion 541 de 1994 — Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Sobre
Manejo de Escombros. Deben cumplirse las disposiciones alli establecidas para el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros.

Se podra disponer escombros para rellenos de obras o nivelaciones topograficas siempre y cuando asi lo
permitan las disposiciones regionales y locales.

Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 — Sobre recoleccion doméstica de residuos.
De ser posible la disposicion de residuos ordinarios a través de la empresa de recoleccion los mismos deben
identificarse correctamente y entregarse acorde con sus horarios de recoleccién y cancelarse la tarifa que se
haya establecido para el efecto.

Decreto 4741 de 2005 — Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe realizar la correlaciéon e
identificacién de los residuos que se generen en una obra civil frente a los elementos y caracteristicas de los
anexos |, Il y lll del Decreto, para establecer o no su peligrosidad de acuerdo con el mismo y en caso positivo
proceder acorde con el mismo.

3.7 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacién, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

Hojas de vida del personal profesional. Relacién del equipo minimo obligatorio.
Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.
Programa de obra.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a cinco (5)
dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
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atenderio en un término no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable mediante
comunicacion dirigido al Contratista, con copia a la Entidad.

38 DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la entrega
final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a permanecer
personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero director, o los ingenieros
que fuesen necesarios de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal que debe estar
suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada
al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el Municipio.

La Interventoria podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de informaciéon sobre la némina
del personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la
Interventoria haya fijado.

EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Ingeniero director,
Residente, Ingenieros y demas personal de especialistas aprobados por EL MUNICIPIO. El Ingeniero director
debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier
asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra seran nombrados
por EL CONTRATISTA quien debera cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratacion del personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones.

3.9  RELACION DEL EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO

El adjudicatario debera aportar dentro del plazo estipulado, la relacién del equipo minimo obligatorio relacionado a
continuacion y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los items
relacionados en el Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aqui requeridas
y debera tenerio disponible de manera inmediata. El Equipo suministrado debera tener la capacidad y rendimiento
de operacion que requiera la ejecucién del proyecto.

Dicha relacién sera entregada a la Interventoria del Proyecto para su respectiva revision y aprobacion.

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a
punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion del
proyecto, condiciones técnico -mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacién del
equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli incluidos..

La Interventoria durante el desarrollo de proyecto verificara que el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta
se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

En todo caso el equipo minimo estara compuesto por:

UNA (1) RETROEXCAVADORA

UN (1) COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN)

UNA (1) MEZCLADORA DE CONCRETO

UN (1) VIBRADOR DE CONCRETOQ, MOTOR DE 3 HP
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UN (1) MOTOBOMBA PARA MANEJO DE AGUAS
UNA (1) PULIDORA

El Contratista e Interventor analizaran la necesidad de la disponibilidad de la maquinaria y equipos requeridos de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal. Previamente a la movilizacion de los equipos
hasta el sitio de realizacion de los trabajos, la Interventoria, verificara el estado, caracteristicas y horas de uso del
equipo ofrecido, en caso de no cumplir con los requisitos solicitados en el presente pliego de condiciones, la Entidad
procedera a aplicar al contratista las sanciones establecidas en el contrato.

No obstante, el adjudicatario debera considerar en su propuesta, todos los equipos necesarios para la correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos.

Los equipos deben ser modelos respecto a su fabricacién, que como minimo se encuentren dentro de los veinte
(20) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente Licitacion.

Se aclara que el Contratista durante la ejecucion del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir
con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoria y el Municipio.

El Equipo minimo obligatorio, se entiende puesto a disposicion de la Entidad, al momento de suscribir el acta de
inicio de contrato y para la ejecucién, sin acarrear costo adicional a la Entidad.

El equipo puesto a disposicion de la ejecucion de la obra sélo podra ser retirado, cuando se ejecute el item
contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa autorizacién por
parte del Interventor.

3.10 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional minimo que
se relaciona en este numeral.

El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la némina del contratista y su costo incluirse dentro de
los gastos de administracion general del contrato. Se aclara que los profesionales deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto. El personal requerido es el siguiente:

CARGO CANTIDAD | DEDICACION
Director de Obra 1 50%
Residente de Obra 1 100%
Ingeniero Ambiental y Sanitario 1 50%
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo SST 1 100%

Conforme a la Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que
la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Requisitos
Cargo Experiencia
General

de Requisitos de Experiencia Especifica

Quien debe acreditar que se ha desempefiado como
Director de Obra en UN (1) contrato terminado y
liquidado cuyo objeto sea "CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS YO
ALCANTARILLADOS" y cuyo valor sea igual o superior
al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV

Director de Obra
Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero
Hidraulico o Ingeniero Sanitario

Dedicacion: 50%

10 aflos
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Profesional Ofrecido para el Requisitos de Requisitos de Experiencia Especifica
Cargo Experiencia

General

certificaciones expedidas por la entidad publica y/o
privada contratante

Quien debe acreditar que se ha desempefiado como
Residente de Obra en UN (1) contrato terminado y

Residente de Obra liquidado cuyo objeto sea "CONSTRUCCION,
Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero 5 aftcs OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS Y/O
Hidraulico o Ingeniero Sanitario ALCANTARILLADOS" y cuyo valor sea igual o superior
Dedicacién: 100% al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV

certificaciones expedidas por la entidad publica y/o
privada contratante

Quien debe acreditar que se ha desempefiado como
Ingeniero Ambiental en UN (1) contrato terminado y
liquidado cuyo objeto sea "CONSTRUCCION,
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS YIO
ALCANTARILLADOS" y cuyo valor sea igual o superior
al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV
certificaciones expedidas por la entidad publica y/o
privada contratante

Quien debe acreditar que se ha desempefiado como

Ingeniero Ambiental
Un (1) Ingeniero Ambiental 5 afios
Dedicacién: 50%

Profesional Seguridad y Salud Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo SST en UN
en el Trabajo SST (1) contrato terminado y liquidado cuyo objeto sea
Un (1) Profesional en Salud 5 afios "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION DE
Ocupacional y/o administrador ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS" y cuyo valor
en Salud Ocupacional sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial
Dedicacion: 100% expresado en SMMLYV certificaciones expedidas por la

entidad publica y/o privada contratante

3.10.1 CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL PERSONAL
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

o Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el
contratista debera presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente suscrito por el profesional
correspondiente.

. Todo profesional ofrecido para el proyecto deberd acreditar, mediante copia del documento idéneo, o
constancia de que se encuentra en tramite, que esta autorizado para ejercer la profesion.

. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el cargo, un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes. En cualquier caso, para cada cargo debera diligenciarse
el formato del Anexo indicado para ello. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

. Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo transcurrido desde el momento en
que la norma que reglamente la respectiva profesion establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con posterioridad a esta
fecha, hasta la fecha de cierre del plazo de la licitacién. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesién
en el exterior con anterioridad a la obtencion de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la
fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde hubiere trabajado.
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+ Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la entidad contratante.

+ Las certificaciones o los documentos soporte que acrediten la experiencia deberan determinar: el cargo
desempeiiado, el proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual participé el profesional (indicando las fechas
de iniciacion y de terminacion).

« El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar en el
término sefialado en éste numeral, la convalidacion y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de
Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

+ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas; de lo contrario, no se tendran
en cuenta.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

POSTGRADO CON TITULO | EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) Veinticuatro (24)

NOTA: Esta equivalencia sélo es valida en el sentido de estudios a experiencia y no lo contrario de experiencia a
titulos.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, el
contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del tiempo que el MUNICIPIO, a traves de la
Interventoria, le establezca para tal cambio.

Una vez el Interventor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion
del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion suscrita por el
profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del Interventor,
el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en el pliego de condiciones.
El Interventor tendra igual plazo que el establecido en el acapite INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA para la revision y aprobacion. El Interventor remitira al MUNICIPIO la aprobacién con
los documentos respectivos en igual plazo al establecido en el citado acapite.

La incorporacién de personal profesional, técnico y asistencial a la Obra debera efectuarse en forma gradual
dependiendo de la iniciacién de las obras.

El contratista debera cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre Técnico Constructor, y
todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

El MUNICIPIO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras
por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado
o no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual
se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya
lugar.

3.11 PROGRAMA DE OBRA
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Es la declaracién, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcién del plazo establecido para la ejecucién del proyecto. Este programa
debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

Alcance del Programa de Obra
El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y
la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicién, traslado,
montaje o fabricacion o produccion de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos, asi
como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones técnicas
generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros histéricos sobre las condiciones
climaticas, geotécnicas y topograficas de la regién, las condiciones de produccién y adquisicion de materiales y la
obtencién de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son
necesarios. lgualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos
de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecucion de las obras. En especial, debera programar su
secuencia de acuerdo con la interrelacion que exista entre las diferentes actividades.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la responsabilidad del
contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo
que su obtencién conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las demoras en la obtencién de estos
permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos
imputables al contratista.

Método y Presentacion
La programacion de la obra debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa
Microsoft Project u otro similar.

La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia légica de ejecucion de los
items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

- Nombre del item.

- Cantidad a ejecutar
- Unidad de obra

- Duracién estimada.
- Inicio temprano.

- Final temprano.

- Inicio tardio.

- Final tardio

- Holgura total.

- Precedencias

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto, el MUNICIPIO a través de la
Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacién con la periodicidad establecida en el Manual
de Interventoria vigente de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya.

Para cada uno de los items del programa de obra, deber4 indicarse lo siguiente:

- El volumen de obra a ejecutarse por semana.
- Identificar el responsable dentro de la organizacién.
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- Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracién de su ejecucion.
Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el nimero de fuentes de obra en horarios diurnos como
nocturnos.

3.12 PROGRAMA DE INVERSIONES
Es la manifestacion grafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se
compromete a ejecutar. Para su presentacién se utilizara el formato previsto en el Manual de Interventoria de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Consignara la inversion que ejecutara de acuerdo con el Manual de Interventoria.

- Concepto de cada item. Dicha inversion debe corresponder al producto de las cantidades mensuales
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del item.

- Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversion sera el
resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior. Mensualmente se diligenciara el
seguimiento al programa de inversiones.

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado para
aprobacion de la Entidad, previa aprobacién del Interventor, dentro del plazo previo al inicio de la ejecucion de la
obra. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos
fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, debera ser presentado para aprobacion de la Entidad,
previa verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA e Interventor. Tales modificaciones al programa no
deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite el Interventor o EL MUNICIPIO, EL
CONTRATISTA debera proporcionar por escrito la informacion relacionada con la ejecucion de la obra, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a dicha solicitud.

El Programa de Inversiones no se podra modificar en forma tal que signifique variacion del plazo del contrato, salvo
que se trate de prorroga o adicion y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones debera ser
reprogramado y aprobado por la Entidad, previa verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA e
Interventor y se suscribira el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecucion de la obra, EL MUNICIPIO
efectuara un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por EL
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

3.13 FLUJO DE CAJA
El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecucion
de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

En los ingresos: el capital de trabajo de la licitacion publica, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por
concepto de las actas de obra.
En los egresos: determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.

3.14 LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo para tomar las
debidas muestras y el transporte adecuado al laboratorio donde se realizardn los ensayos pertinentes, para
efectuar el control de la obra y como minimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales
segun la normatividad vigente.

3.15 DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD.

Para el retiro de escombros se exigird que el contratista presente a la interventoria una certificacién de la
escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra esté debidamente autorizado por
la autoridad competente.

Iguaimente, para el movimiento de los escombros de la obra, el suministro de los materiales constructivos y el
desarrollo de actividades que lo requieran, el contratista debera elaborar, presentar e implementar a consideracién
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de la secretaria de obras publicas del Municipio, un Plan de manejo de trafico que regule el transito vehicular, dicho
documento debera estar aprobado previo al inicio de la ejecucion del proyecto.

3.16 NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccion Social,
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

El contratista debe presentar ante la interventoria el listado de personal que ejecutara el proyecto, asi como los
materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud
ocupacional, con las siguientes recomendaciones y en el que se establezca la fecha de realizacion de las siguientes
actividades:

El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de
construccion. De conformidad con lo establecido en la resolucion 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del
Trabajo y Seguridad Social y de Salud y resolucion 2646 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social teniendo
en cuenta el lugar de ejecucién del trabajo se debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos
psicolégicos y sociales, a la exposicion a agentes biolégicos donde hay que extremar la precaucion, ya que se esta
expuesto a bacterias que pueden transmitir enfermedades y exposicion a contaminantes quimicos, entre otros.

Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacion de nuevos procesos
(desmontes, instalacién de redes, etc.). Las inspecciones incluiran la supervisién de condiciones de seguridad, la
conservacion de los elementos de prevencion y atencién de emergencias (sefalizacion, areas de circulacion,
ubicacién de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.

Evacuacion: Si para algin proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de circulacion,
sefializacion de extintores, se comunicara a todas las personas: trabajadores, particulares, etc. que se encuentren
en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los cambios efectuados.

Seiializacion: El contratista debera sefalizar debidamente el lugar de intervencion, de acuerdo a las actividades
a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte de 2015 en el capitulo
de sefalizacién de obra.

Emergencias: El contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su participacion dentro del
plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un listado actualizado de las EPS y ARL de los
trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en la aplicacién de primeros auxilios, quien debera contar
con el botiquin correspondiente.

Capacitacién: el contratista contara con una persona encargada de salud ocupacional que efectlie capacitacién
a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y manejo de riesgos, que lidere las
inspecciones planeadas.

Seguridad: el personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los trabajos las herramientas, equipos e
implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podran ingresar bebidas
alcohdlicas ni armas. El contratista se comprometera a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de
las personas que visitan el inmueble objeto de intervencién y la seguridad de sus trabajadores.

317 SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION
Sera responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras,
guardianes o senales.
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El Interventor podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construccion de los trabajos o parte de
ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista e n los requisitos de sefializacion o las instrucciones del
interventor al respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista suministrara la iluminacion
eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha iluminacion es deficiente, el interventor
podra ordenar la suspension de los trabajos, sin que El Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o
aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y
luces intermitentes, segun lo estipulado en la norma anterior.

Los gastos en que incurra el Contratista por la colocacién o reposicion de sefiales y avisos, y la adopcion de todas
las medidas necesarias para la prevencion de accidentes, seran por su cuenta, y su costo debe quedar incluido
dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.

3.18 SENALIZACION NOCTURNA

Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o riesgo de
accidente a vehiculos o peatones, deben sefializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el area ocupada por el
trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y
oportunidad en la prevencion. Todas las sefiales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en
material refractivo, como vinilos y cintas adhesivas.

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

3.19 PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la ejecucion de las
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccién del Municipio, todo el personal idéneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran. Asi
mismo debera tener en cuenta las jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete dias a la semana, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la suma de DOS
MIL TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SEIS CENTAVOS
($ 2.037.031.920,06) M/CTE el cual fue debidamente calculado conforme a la resolucién de precios establecido
por la Resolucién N° 711 del 01 de diciembre 2025 de EDESA S.A. E.S.P y fuentes oficiales de precios de
infraestructura, y cotizaciones.

Que el Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion (...)".

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra "Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar
contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines".
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Que el presente proceso de seleccidn tiene por objeto contratar la “CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE
LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA,
MUNICIPIO DE URIBE, META”, se hara el uso del proceso denominado Licitacion Publica, que se regira de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 1, en concordancia con lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 Capitulo 2, Seccién 1, Subseccion 1.

Que el marco juridico aplicable al presente proceso de seleccion sera bajo la Modalidad de LICITACION PUBLICA
que fue adoptado por la Entidad Municipal teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 2° numeral 1° de la Ley
1150 de 2007, que establece una modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos donde las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion, la cuantia o la destinacion del bien,
obra o servicio tipifican la modalidad de seleccion, aunado por las siguientes normas especiales:

a. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y sus
decretos reglamentarios.

b. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos.

c. Decreto 1082 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector administrativo
de planeacién nacional".

d. Resolucién 248 de 2020, “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitacién publica
para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento basico”

e. Resolucion 275 de 2022 — version vigente a partir del 29/08/2022, “Por la cual se modifican los documentos
tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente”

f. Ley 1882 del 15 de enero del 2018 “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

g. Decreto 392 de 2018 “Por el cual se reglamentan los numerales 1y 8 del articulo 13 de |a Ley 1618 de 2013,
sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con discapacidad”.

h. Ley 2040 del 27 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para
adultos mayores y se dictan otras disposiciones”.

i. Ley2195de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencién y lucha
contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones”

j-  Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.”

k. Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccién social y se

modifican algunos articulos del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratacion publica.

Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social

en Salud y se dictan otras disposiciones.

Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Legislacion de Seguridad Industrial y de Salud ocupacional.

Las demas Normas Técnicas o reglamentos que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Las demas normas que sean aplicables.

.3._

avo>

En caso de contradicciones entre el pliego y la Ley, primara lo establecido en la Ley. Cuando se llegaren a presentar
vacios en el pliego de condiciones, éstos se suplirdn con el Estatuto General de Contratacién y el Decreto
Reglamentario, y si los vacios contintan, éstos se supliran con las normas del Cédigo Civil y Cédigo de Comercio.

4.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
El municipio de URIBE META, elabor6 el plan anual de adquisiciones, el cual contiene los bienes, obras y servicios
que se pretenden adquirir durante la vigencia 2026 en el cual se enmarca el presente objeto a contratar.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1 TIPIFICACION DEL CONTRATO:
CONTRATO DE OBRA
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5.2 OBJETO DEL CONTRATO
“CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE
LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META”.

5.3 TERMINO DE EJECUCION

El término de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion del contrato.

5.4 LUGAR DE EJECUCION
El lugar de ejecucion del contrato sera en el municipio de Uribe, departamento del Meta, zona rural,
especificamente en la INSPECCION DE LA JULIA.

5.5 OTRAS CONDICIONES

DOMICILIO Para todos los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendra

icomo domicilio principal el Municipio de Uribe — Departamento del Meta.

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el oferente debera constituir
una garantia en los términos deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos
revistos en el Decreto 1082 de 2015 y demé&s normas sobre la materia.
EL CONTRATISTA, mantendré indemne al MUNICIPIO DE URIBE de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista o del personal
contratado por este. Asi mismo, el contratista se entiende como una entidad independiente
del MUNICIPIO DE URIBE, por tal razén las obligaciones que surjan de los negocios que éste
celebre con terceros proveedores para la ejecucion del contrato seran de su absoluta
responsabilidad y cumplimiento, y las consecuencias que de estas se deriven seran asumidas
integralmente por el contratista.

GARANTIAS

INDEMNIDAD

REGIMEN LEGAL
AMBIENTAL

El contratista se obliga a observar y dar cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias en materia ambiental.

INCLUSION CLAUSULAS

EXORBITANTES O
EXCEPCIONALES

Que, en el marco de la Ley 689 de 2001 articulo 31, asi como la Resolucién N.° 943 de 2021
emitida por la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Béasico articulo 1.4.3.1
literal b, se proceden a pactar las cldusulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el
articulo 14 de la Ley 80 de 1993, al tratarse de un Contrato de Obra.

MULTAS Y SANCIONES

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1
de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 10 SMMLV por
icada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion
de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

ISe causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podréa ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 10 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin correspanda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40%) de personal colombiano, causard multas equivalentes a 10 SMMLV por cada
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Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causard multas equivalentes a 10
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
lobligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene

n pagar una suma equivalente al 20% del valor del contrato, a titulo de indemnizacion para
imputar el valor de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de
lo establecido en el numeral anterior. El valor de la Clausula Penal Pecuniaria que se haga
efectiva, se considerara como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados. EL
CONTRATISTA autoriza expresamente al MUNICIPIO DE URIBE con la suscripcion del
contrato, para descontar y tomar el valor de la Clausula Penal Pecuniaria de que trata esta
clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de
hacerla efectiva de la garantia constituida o por Jurisdiccion Coactiva.

CLAUSULA PENAL

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas
ipor el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago
ide la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
icumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan
a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier
otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepfto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
[EI CONTRATISTA no podréa ceder total ni parcialmente la ejecucion del objeto contractual sin
el consentimiento y la aprobacidn previa y escrita del MUNICIPIO DE URIBE quien podra
reservarse en forma discrecional las razones que tenga para negar la autorizaciéon de la
cesion. La autorizacién para subcontratar en ninglin caso exonera al CONTRATISTA de la
CESION responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este
Contrato. No habra ninguna relacién contractual entre el subcontratista y el MUNICIPIO DE
URIBE, por lo cual el CONTRATISTA sera el unico responsable de los actos, errores u
lomisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes careceran de todo derecho para
hacer reclamaciones ante el MUNICIPIO DE URIBE
EL CONTRATISTA actuara con total autonomia y por lo cual no contrae ningan vinculo de
caracter laboral con el MUNICIPIO DE URIBE. El presente contrato no genera relacion laboral
NO VINCULACION LABORAL Iguna con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales
de ningun tipo de costos distintos al valor del contrato
e efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. La
liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo, procedimiento que se efectuara dentro
el plazo fijado en la invitacion o convocatoria o en el respectivo contrato o a mas tardar
lentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminacién del mismo, sin perjuicio de que
pueda realizarse dentro de los dos afios siguientes. En el acta de liquidacién se acordaran
LIQUIDACION los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, igualmente, se haran constar los
cuerdos, conciliaciones a que lleguen la partes para poner fin a las divergencias presentadas
poder declararse a paz y salvo. Si el Contratista no se presenta a la liquidacion, o las partes
no llegan a acuerdo alguno sobre el contenido de la misma, la liquidacion se hara en forma
irecta y unilateral por el MUNICIPIO DE URIBE, mediante acto debidamente motivado, esta
Liquidacion debera realizarse siempre antes del vencimiento de los términos de prescripcion
e las respectivas acciones.
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CADUCIDAD

El MUNICIPIO DE URIBE podra declarar la caducidad de este contrato en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA
ue afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir
su paralizacion; o cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligacién de no acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer
u omitir algtin acto o hecho. o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la caducidad:
) No habréa lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA, quien se haréd acreedor a las
anciones e inhabilidades previstas en la Ley. b) Quedaran sin efecto los derechos no
usados a favor del CONTRATISTA. c¢) Se haran efectivas la garantia a que haya lugar, las
multas previamente decretadas y no hechas efectivas antes y la Clausula Penal Pecuniaria.
) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor
el CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolucién de Caducidad, se dara por terminado el
ntrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacién se
onsignaran las prestaciones a cargo de las partes.

TERMINACION,
MODIFICACION E

INTERPRETACION

UNILATERALES

on aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la ley 80 de
1993 y se incorporaran en el contrato en el marco de la Ley 689 de 2001 articulo 31, asi como
la Resolucion N° 943 de 2021 emitida por la COMISION DE REGULACION DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA articulo 1.4.3.1 literal b, se proceden a pactar
las clausulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el articulo 14 de la Ley 80 de
1993, al tratarse de un Contrato de Obra.

5.6 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El municipio de URIBE META, estima el valor del contrato en DOS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA
Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 2.037.031.920,06) M/CTE, Incluido todos

los impuestos, tasas, contribuciones locales y nacionales a que haya derecho.

iTEM | ESPECIFICACI
DE | ONES UN | CANTI |VALOR
N° PAG pArT | DESCRIPCION p. |pAD UNITARIO VALOR TOTAL
o GENERAL 'Lc;u
1___ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA
PRELIMINARE
14 s
§ |ga [EOERA Localizacién y replanteo para redes de alcantariliado (M | 1'7%9 $8.03570| $9.430.938,59
1p  EXCAVACION
ES
EDESA2 3
2 1.2.1 11 Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m M3 | 690,55 $63.120,83 | §$43.588.089,16
3 |122 [COEOAR Retiro sobrantes de excavacion M3 | 36777| $48329,10| $17.773.99311
RELLEN :
1.3 os
EDESA3 Arena para base de tuberia (incluye cargue, acarreo
4 1.3.1 11 y compactacion) M3 74,59 $157.627,85| $11.757.461,33
EDESA3 Rellenc material seleccionado proveniente de la
5 1.3.2 12 excavacién (incluye compactacién ¢/0.20m) M3 | 298,89 $42.38426| $ 12.668.231,47
EDESA3 Relleno material seleccionado tamario maximo 2"
6 183 3.3 (incluye cargue, acarreo y compactacién ¢/0.20m) M3 | 254,00 $131436,33| §33.384.627,82
1.4  TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO :
EDESA6 Instalacién de tuberia PVC para alcantarillados 10"
7 141 13 (inc. nivelacion de precision) M 197,91 $27.874 91 $5.516.723,44
EDESA6 Instalacion de tuberia PVC para alcantarillados 12"
8 142 14 (inc. nivelacién de precision) M 282,53 $ 31.896,56 $9.011.735,10
EDESA6 Instalacion de tuberia PVC para alcantarillados 14"
9 143 15 (inc. nivelacion de precision) M 208,58 $ 35.259,33 $7.354.391,05
EDESA6 Instalacion de tuberia PVC para alcantarillados 16"
10 (144 16 (inc. nivelacion de precision) M 88,21 $39.490,16 $ 3.483.427 01
EDESA6 Instalacién de tuberia PVC para alcantarillados 18"
11 [145 A7 (inc. nivelacion de precisién) M 61.81 $47.818.14 $2.955.639.23
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EDESA6 Instalacion de tuberia PVC para alcantarillados d=24"
12 |1.46 19 (inc. nivelacion de precision) 42 46 $270.121,27 | $11.469.349,12
EDESAB Instalacién de tuberia PVC para alcantarillados d=27"
13 (147 1.10 (inc. nivelacién de precisién) 123,01 $292.705,04 | $ 36.005.646,97
EDESA6 Instalacién de tuberia PVC para alcantarillados d=30"
14 | 148 111 |_ (inc. niyelacién de precisién) 1.69,12 $322927 52| $54613.502,18
T e
3 INSPECCION :
EDESA1 Placa Circular Base - Pozo Inspeccién D=1.20m
15 1151 1473 (concreto £c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) [ UN [ 10.00| $1.842.301.81] §18.423.618,10
EDESA1 Cilindro pozo inspeccién D=1.20m (concreto
16 |1.5.2 114 impermeab. fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, M 768| $2.278.391,20| $ 17.498.044 42
T incluye escalera gato var.#6)
EDESA1 Placa cubierta - pozo inspeccion D=1.20m (concreto
17 |153 |77 fc=28MPa reforz. elab. obra, €=0.20m, inc. tapa HD | UN 10,00 | $4.896.252,33 | $48.962.523,30
o sist. seguridad)
EDESA1 Placa Circular Base - Pozo Inspeccion D:=1.50m
18 |1.54 112 (concreto fc = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m) UN 7,00| $2.400.019,19| §$16.800.134,33
EDESA1 Cilindro pozo inspeccién D=1.50m (concreto
19 |1.556 115 impermeab. fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, M 996 | $2.739.703,03| §27.287.442,18
- incluye escalera gato var.#6)
EDESA1 Placa cubierta - pozo inspeccion D=1.50m (concreto
20 |1.56 118 fc=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD UN 7.00| $5.284.424 41 $ 36.990.970,87
U sist. seguridad)
EDESA1 Caruela pozo de inspeccion para tuberias entre 8"y
21 |15 |4 9qp 14" (concreto fc = 28MPa elab. en obra) UN | 700 $577.88454] $4.04519178
EDESA1 Cafiuela pozo de inspeccion para tuberias entre 16"y
22 (158 1111 24" (concreto fic = 28MPa elab. en obra) UN 4,00 $724.731,35 $ 2.898.925,40
EDESA1 Cariuela pozo de inspecci6n para tuberias entre 27" y
23 |1.59 1112 33" (concreto fc = 28MPa elab. en obra) UN 6,00| $1.031.569,14 $6.189.414,84
16  SUMIDE -
S ROS
EDESA1 Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI
24 |1.6.1 21.2 reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejillaen | M 46,00 | $7.293.739,14 | $ 335.512.000,44
C perfil U 3x1.1/2x1/4"
L7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
APU PERFORACION DE CAMARA DE INSPECCION
25 |1.71 1 EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERIA@ | UN 1,00 $ 255.542 52 $ 255.542 52
MENOR DE 400 MM Y RESANE
26 [17.2 APY | suministro e instalacion YUMBOLON#5 ML | 93850| $1203046| $11.290.586,71
ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA $785.168.650,47
2 ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA
PRELIMINARE G
2.1 s
EDESA1 i ;
27 (241 19 Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado | M 640,17 $8.035,70 $5.144.214,07
2.2 EXCAVACION
% ES
EDESA2 ;
28 |22A1 11 Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m M3 | 49184 $63.120,83 | $31.045.349,03
20 |2z jElee Retiro sobrantes de excavacion M3 | 23142| $48.329,10| $11.184.320,32
RELLEN '
23 08
EDESA3 Arena para base de tuberia (incluye cargue, acarreo
30 (231 11 y compactacién) M3 61,22 $ 157.627 85 $ 9.649.976,98
EDESA3 Relleno material seleccionado proveniente de la
31 |23.2 12 excavacion (incluye compactacion ¢/0.20m) M3 | 26042 $42.38426| $ 11.037.708,99
EDESA3 Relleno material seleccionado tamafio maximo 2"
32 (233 13 (incluye cargue, acarreo y compactacién ¢/0.20m) M3 | 143,74 $131.436,33| $ 18.892.658,07
24 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO
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EDESAG Instalacion de tuberia PVC para alcantarillados 8"
33 |241 12 (inc. nivelacién de precision) M 640,17 $2260746| $ 14.472.61?.67

EDESA1 Placa Circular Base - Pozo Inspeccién D=1.20m
3 1284 1444 (concreto e = 28MPa reforz. elab, en obra, e=0.20m) | VN | 12:00{ $1.842.30181| $22.108.701.72

EDESA1 Cilindro pozo inspeccién D=1.20m (concreto
35 |25.2 114 impermeab. fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, M 12,44 | $2.278.391,20| $28.343.186,53

i incluye escalera gato var.#6)

EDESA1 Placa cubierta - pozo inspeccion D=1.20m (concreto

36 |253 117 fc=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD | UN 12,00 | $4.896.252,33| $58.755.027,96
" sist. seguridad)

EDESA1 Canuela pozo de inspeccién para tuberias entre 8" y
37 |254 1.10 14.. (ooncreto o= ZBMPa elab aa obra) UN 12,00 $ 577.884,54 $6.934614,48
: 26 ACTMDABES, _EMENTARIAS =4

APU PERFORACI ON DE CAMARA DE 'INSPECC!ON
38 |26.1 1 EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERIA@ |UN 3,00 $ 255.542,52 $ 766.627,56
MENOR DE 400 MM Y RESANE

39 (262 APU | suministro e instalacién YUMBOLON#S ML | 41200| $1203046| $4.956.549,52
SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA $ 223.291.562,90

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 1+ 008.460.203 3;
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE

TRANSITO (PMT) $ 73.823.900,00
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL (PMg) $20.272.860,00
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (SST)) $ 34.375.750,00
SUBTOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE A
OBRA 886.795,
VALOR TOTAL OBRAS

S PP

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de

o DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara ADMINISTRA
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso CION A= 26%
sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso.
NOTA 3: El A.L.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO = 1%
UTILIDAD = 4%
TOTAL A.LU AlLU= 31%
[E__TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO 2
Y oﬂ.u JULIA )
(241 [ Suministro de tuberfa PVC para alcantarillados 10° |M | 197,91| $210.508,50| §41.661.737,24
41 [312 f%‘f}s“e Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 12° |M | 282,53| $306.002,19| $ 86.454.798,74
42 313 EPZEBSAG Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 14" M 208,58 $ 45525292 | $ 94.956.654,05
43 [314 E&%S“G Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 16" |M | 8821| $554.899.77 | $48.947.708,71
44 |315 503%8"‘5 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 18" |M | 6181| $752.707,47| $46.524.848.72
45 316 |00 Suministro de tubera PVC para alcantarillados d=24" |M | 42,46 | $1274.92808| $ 5413344628
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a5 |aqa |EOEHS | Suministro de tuberia PVC para alcantarillados d=27" |M | 123,01| $1.497.213,85 | $ 184.172.275,69
47 (318 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados d=30" | M 169,12 | $1.868.420,13 | $315.987.212,39
48 |321 E102£53A6 Suministro de tuberia PVC para alcantarillados 8°  |M | 640,17 | $140.347,47 | $89.846.239,87
SUBTOTAL SUMINISTRO § 962.684.921,69 |

VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)
:?LA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIQ incluye el valor de DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara ADMINISTRAC
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso | 4 A= 26%
sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 0%

UTILIDAD = 0%
TOTALAILU AlU= 0%
$
VALOR TOTAL OBRAS 1.074.346.998.37
VALOR TOTAL SUMINISTRO $ 962.684.921,69

VALOR TOTAL

El presupuesto oficial se estima en DOS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
VEINTE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 2.037.031.920,06) M/CTE, incluidos todos los impuestos de Ley. Los
recursos estan amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 563 del 09 de SEPTIEMBRE de
2026 Emitido por el area de presupuesto del municipio de URIBE META.

CDP: No. 563 del 09 de SEPTIEMBRE de 2026
POR “CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
.| PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE,
CONCEPTO: META”
Expedido
VIG IMPUTACION VALOR
FUENTE: 1.3.3.10.00: 1.3.3.10.00 SGP-Agua potable y
2026 ainaamianid ésios $ 2.037.031.920,06

5.7 FORMA DE PAGO
Para la forma de pago del contrato debe tenerse en cuenta lo siguiente como minimo:

a) PAGOS PARCIALES: El valor del contrato sera cancelado por el Municipio al contratista, mediante actas
parciales de ejecucién de obra, que sumadas no superen el noventa por ciento (90%) del valor del contrato;
para su desembolso se deben cumplir entre otros, los siguientes requisitos:

s

2.
3.

Informes de avance de obra con registro fotografico detallado, de acuerdo con el cronograma presentado

en el plan de trabajo del contratista.

Fotocopia de la bitacora, firmada por el residente de obra y/o los que intervienen.
Acta parcial de ejecucion de obra debidamente suscrita por las partes contratantes y el supervisor e

Interventor del contrato.
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Fotocopia de los contratos de empleados, trabajadores o subcontratistas.
Certificado de calibracion de equipos (si aplica)
Memoarias de calculos firmadas por los profesionales que intervienen.
Certificaciones de calidad de materiales (si aplica).
Resultados de los ensayos y pruebas de laboratorio a materiales empleados (si aplica y/o periodo a
cobrar).
Diligenciar formatos Sistema Integrado de Gestion de Calidad que le entregue la entidad: Condiciones
climaticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programacion del contrato,
control de inspeccién y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacion estudios de disefios si
se requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico, formato de memorias de calculo
y todas las demas necesarias para soportar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

10. Informe de imprevistos (si aplica).

11.

Acreditar mediante planillas y comprobantes de pago, el cumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Sena, ICBF y FIC) y/o impuesto sobre la renta, segin corresponda, incluido el de los
trabajadores de subcontratistas a su cargo, vigente a la fecha de firma del acta parcial.

12. Factura y/o cuenta de cobro.

13. Informe de supervision.

14. Certificacion de cumplimiento y/o autorizacién de pago.

15. Los demas contemplados en las obligaciones del contratista.

cie

b) PAGO FINAL: se realizara un pago final, equivalente al valor restante no cancelado parcialmente del Diez por

nto (10%) del contrato, al haberse cumplido satisfactoriamente el objeto contractual; para ello se debe

cumplir entre otros, los siguientes requisitos:

el o

Noe o

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Acta de terminacién y/o liquidacién del contrato.

Actualizacion de las Garantias.

La bitacora, firmada por el residente de obra y/o los que intervienen.

Memorias de calculos (Carteras topograficas cuando haya lugar) y cantidades de obra firmadas por los
profesionales que intervienen.

Planos récord en medio fisico y magnético en original, debidamente firmados.

Informe final de actividades con registro fotografico.

Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados definitivos, firmados por los profesionales
junto con sus respectivas tarjetas profesionales y cedula de ciudadania.

Certificaciones de calidad de materiales empleados (si aplica).

Diligenciar formatos Sistema Integrado de Gestion de Calidad que le entregue la entidad: Condiciones
climaticas, control de seguridad industrial, control de personal, control de la programacién del contrato,
control de inspeccion y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacion estudios de disefios si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico, formato de memorias de calculo y
todas las necesarias para soportar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. (si aplica).

Liquidar junto con el supervisor los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de
Imprevistos del AlU.

Certificado de las escombreras. (si aplica).

Paz y salvo de empleados o trabajadores, paz y salvo de proveedores, paz y salvo de contratistas, paz y
salvo de empresas de servicios publicos.

Acreditar mediante planillas y comprobantes de pago, el cumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Sena, ICBF y FIC) y/o impuesto sobre la renta, segun corresponda, incluido el de los trabajadores
de subcontratistas a su cargo, vigente a la fecha de firma del acta final.

Factura y/o cuenta de cobro.

Informe de supervision.

Autorizacion de pago.
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Para el Gltimo pago, se debera adjuntar el acta de liquidacion, debidamente firmada por las partes y por la
supervision, el contratista debera presentar el certificado bancario de los rendimientos financieros, junto con los
demas documentos que se exijan.

Los pagos se adelantaran previa presentacion de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos
en el articulo 617 del Estatuto tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligadas a facturar.

Las facturas o su equivalente deberan corresponder a las actividades desarrolladas en la respectiva acta, a las
cuales se le descontara el porcentaje proporcional o el que se aplique, correspondiente al anticipo, como
amortizacién de este, hasta completar el monto total. Estas facturas o su equivalente deberan ir acompaifiadas de
todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las actividades ejecutadas.

Los pagos correspondientes deberan contar con el previo VoBo de la supervision y la certificaciéon de recibo a
satisfaccién de los productos entregados. Para efectos de cada pago (parcial y final), la supervisién debera exigir
al contratista la acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad
Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753
de 2015. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entendera como no presentada.
Los errores aritméticos seran susceptibles de correccién en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato.
Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran en el Acta de Liquidacion.

Para cada pago el contratista debera radicar en el municipio DE URIBE META la factura correspondiente
cumpliendo con las condiciones para realizar los desembolsos.

Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, ademas de las condiciones anteriormente previstas, a
las siguientes reglas:

1. Deberan ser refrendados por el interventor en los formatos que el municipio de URIBE META suministre
para el efecto.

2. El consultor debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso 2° del articulo 41
de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. Serealizaran dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a las fechas de aprobacion de los informes
previa radicacion de las facturas o cuentas, segln sea el caso.

4. Para el primer desembolso, el consultor debera informar el régimen tributario al cual pertenece. Debera
adjuntar copia del RUT con fecha de expedicién o actualizacién no anterior a tres (3) meses contados
desde la fecha de entrega del informe. Asi mismo, debera diligenciar el formato de creacion de terceros
suministrado por el municipio de URIBE META.

5. Todavez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato
corren por cuenta del consultor, el municipio de URIBE META hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que ordene la ley.

6. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor del municipio de URIBE META.

6. OBLIGACIONES
6.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
El contratista debera tener en cuenta las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).
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Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecuciéon del Contrato.

. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus aobligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
1ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 15 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el
contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de |la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en
el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, debera incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucién del contrato,
quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento
de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista
una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente
de responsabilidad:
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a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 15 dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 15 dias
contados habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las establecidas en el pliego, vigente durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al diez por
ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso,
el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el
Gltimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originaimente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del Contrato.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en esta numeral so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que
participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el
Interventor dentro de los 10 dias habiles siguientes contados a partir de la aprobacion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos
mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas
— RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

2.
3.
4

o

10,
11,

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Entregar el cronograma estimado de obra.

Colaborar con el Municipio en cualquier requerimiento que ella haga.

Garantizar la calidad de las obras, bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el pliego de
condiciones y la oferta presentada al Municipio

Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecucion, segun el avance de la obra (secuencias de
actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.

Acatar las indicaciones que el Municipio, o la Interventoria le sefialen en el cumplimiento del objeto contratado.
Avisar con la debida anticipacién la solicitud de prérroga del contrato si es del caso y de conformidad con la
ley.

Elaborar suscribir y presentar al Municipio las respectivas actas parciales de obra. Estas actas parciales de
obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del contrato segtn corresponda.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, herramientas y
campamentos, asi como el personal necesario para la ejecucion de la obra contratada. Los materiales y demas
elementos que el CONTRATISTA utilice en la ejecucion de la obra seran de primera calidad y deben estar
conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Previamente
el CONTRATISTA debe someter a la aprobacién de la Interventoria las caracteristicas de los materiales y/o
elementos que vaya a usar en la obra y a su costo realizara los andlisis y pruebas de los materiales y mezclas
a utilizar.

El CONTRATISTA debera contratar a su cargo y costo, bajo su absoluta responsabilidad el personal suficiente
e idéoneo necesario para el cabal cumplimiento de la obra contratada dentro del plazo pactado, pero EL
MUNICIPIO se reserva el derecho de exigir el cambio de personal que considere necesario sin que ello genere
relacion laboral alguna.

EL CONTRATISTA se obliga a instalar en un lugar de la obra una valla que debera reunir los requisitos de ley
donde aparezca toda la informacién concerniente a la obra.

Cuando las ejecuciones de las obras impliquen intervencion vial o interrumpan el trafico vehicular o peatonal
deberan implementar un plan alternativo de circulacién aprobados por el supervisor, el interventor y la
secretaria de Planeacion.

Limpiar y remover todos los escombros que se hayan producido como consecuencia de la realizacion de la
obra contratada, dejando en perfecto estado el lugar de la misma

Sufragar los costos de las pruebas de laboratorio o pruebas técnicas del caso, cuando ellas se requieran y
disponga la Interventoria.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u
omitir algln acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, EL CONTRATISTA debera informar de tal
evento al MUNICIPIO y a las autoridades competentes para que ellos adopten las medidas necesarias.

EL CONTRATISTA se compromete a desarrollar el objeto contractual sin causar dafio a las redes de
infraestructura de Servicios Publicos, y en todo caso respondera por los dafios que pudiere causar.

Dar cumplimiento al pago de los aportes dispuesto en la ley 1150 de 2007 Art. 23, y a lo ordenado por el
Articulo 50 de la ley 789 de 2002, Para el efecto EL CONTRATISTA debe presentarle al interventor del
contrato, dentro de los ocho (8) primeros dias de cada mes, la documentacion que acredite el cumplimiento
del pago de estas obligaciones.

Dar cumplimiento a la contratacién de la mano de obra no calificada, de personal de la region — Municipio de
URIBE META, en un minimo del 90%, conforme al procedimiento sefialado por el Municipio, para garantizar
compromisos de politica social y de empleo en el municipio.

Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto
del contrato.

Rendir los informes, aclaraciones y explicaciones solicitados por el interventor sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, siendo responsable el interventor por no mantener informada a el municipio de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
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25.

26.
27.
28.

28,

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.
38.
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Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y de proteccion de la misma.
Llevar un registro fotografico que evidencia el paso a paso de los trabajos, su antes y después. Este registro
sera revisado por el interventor del contrato y sera fundamento de la verificacién de cumplimiento que éste
lleve a cabo. Desde el inicio de las obras e instalaciones, el interventor seleccionado por EL MUNICIPIO
verificara la ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con su especialidad, para certificar los informes
de ejecucion.
Contar con un libro de control y 6rdenes de supervision, o bitacora de obra, en el cual quedara constancia de
todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro serd suscrito por EL CONTRATISTA, o sus
representantes y por el interventor del contrato, se recomienda utilizar el formato establecido por la alcaldia
municipal.
Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutara la obra, resefiando el nimero de
cédula. El personal debe ser de primera calidad en su género. El interventor puede rechazar el personal que
estime no idéneo o incapaz para la ejecucién de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA de
su responsabilidad por la calidad de la obra y de la ejecucion del objeto contractual. EL CONTRATISTA esta
obligado a sufragar todos los gastos que ocasionen los seguros colectivos del personal de obreros, los seguros
sociales, las drogas de emergencia, las prestaciones sociales, etc.
Permitir que el interventor del contrato verifique para certificar los informes de ejecucion, el desarrolio de las
diferentes actividades.
Mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacion exigida por la entidad, el personal de obra
ofrecido y aprobado por EL MUNICIPIO el personal de obra solo podra ser remplazado, previa autorizacion
de EL MUNICIPIO, por uno de iguales o superiores calidades.
Cumplir con la garantia técnica minima exigida para cada uno de los bienes adquiridos y suministrados,
contada a partir de su recibo a satisfaccion.
Aportar para la ejecucion de la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta ejecucion
de la misma, reservandose el interventor el derecho de fijar las cantidades y calidades minimas de las mismas.
Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos
requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecucion de los trabajos.
Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados segin las observaciones
formuladas por el interventor del contrato, cuando no cumplan con las caracteristicas, condiciones y
especificaciones indicadas en el pliego de condiciones, anexos, sus aclaraciones y adendas y la oferta
presentada por EL CONTRATISTA.
Cumplir con todas las especificaciones técnicas sefialadas por EL MUNICIPIO en el pliego de condiciones,
anexos, y aclaraciones y la oferta presentada por EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA debe realizar los tramites administrativos necesarios para la expedicion de la Licencia
Ambiental si el proyecto la requiere, Plan de Manejo, Permiso o Autorizacién otorgado por la autoridad
ambiental competente, en la region, de ser requeridos para la ejecucién del proyecto.
EL CONTRATISTA debe realizar los tramites y atender los requerimientos que le realice la Corporacion para
el desarrollo sostenible del area de manejo especial “La Macarena” - CORMACARENA vy las entidades y/o
autoridades con las que se tengan permisos, licencias o autorizaciones.
Las reuniones a comité técnico son de caracter obligatorio y deberan asistir los representantes legales del
contratista cada 30 dias o cuando asi lo disponga el Interventor y/o Supervisor del municipio encargado

. El contratista debera notificar al interventor y/o supervisor el cambio de la direccion asignada para

correspondencia, y su nuevo numero de teléfono.

El Oferente a quien se le adjudique el contrato debera asistir el Representante Legal de caracter obligatorio a
las instalaciones del municipio SJ a suscribir el contrato y demas Actas y obligaciones que contraigan con el
municipio de URIBE META en los términos acordados para adelantar los tramite.

El oferente que resulte ganador una vez firmada el acta de Inicio de obra, debera atender de manera diligente
la revision técnica y presupuestal que realice la Interventoria en un término definitivo de 5 dias termino
suficiente para informar al municipio, de lo contrario se entendera que no existe ningun tipo de riesgos que
Dar a conocer al Municipio cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

El contratista garantizara la apertura de una oficina en el municipio, abierta al ptblico, con atencién minima
semanal, en horario de oficio, para atender requerimientos de la entidad territorial, la comunidad, los
trabajadores, la interventoria, y demas interesados en adelantar algun tramite con el contratista.
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39. El oferente que participe en el proceso licitatorio para un contrato de obra no podra suscribir acta de
aprobacion de items y precios no previstos sin la evaluacién técnica aprobada por el interventor, y el municipio.
40. Comunicarle al Municipio cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica.

6.2.1 DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados.
2. Recibir toda la informacién necesaria para la normal ejecucion del contrato.
3. Recibir los pagos conforme a la ejecucién del contrato.

6.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion

que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados.

Constituir el registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones.

Hacer los pagos en los términos convenidos.

Suministrar al contratista la documentacién y demas informacion que disponga para dar cumplimiento al objeto

del contrato.

Designar un funcionario para que supervise la ejecucion del contrato a través de la supervision del contrato

de interventoria.

8. Revisar cada uno de los informes de actividades realizados durante la ejecucion del contrato.

9. Exigir al contratista ejercer cada una de sus actividades aplicando los valores de transparencia,
responsabilidad, celeridad y lealtad.

10. Exigir al contratista cotizar como independiente en el sistema de seguridad social, de acuerdo a la
normatividad vigente.

11. Exigir al contratista que para cada pago parcial y final debera anexar soporte del pago a seguridad social.

12. Asignar Interventoria externa

DO w

~

6.4 INTERVENTORIA DEL CONTRATO
El MUNICIPIO DE URIBE META ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un
interventor, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El interventor, ejercera, en nombre del MUNICIPIO DE URIBE META., un control integral sobre el contrato, para lo
cual podra, en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la
adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas,
economicas, financieras y laborales existentes al momento de la celebracion del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion
del contrato, el interventor apoyara, asistird y asesorara al MUNICIPIO DE URIBE META en todos los asuntos de
orden técnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato.

El interventor estd facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
ambientales, econémicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo posible,
de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato,
incluidos todos aquellos que puedan generar riesgos y peligros.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso
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contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran
perjuicios para el MUNICIPIO DE URIBE META.

6.5 SUPERVISION

La supervision se adelantara respecto del contrato de interventoria, que para el efecto se contrate y quien tendra
la responsabilidad directa de controlar y vigilar, la ejecucion del contrato de interventoria, en los términos de la ley
y sus reglamentos, por su parte la supervision del contrato de interventoria sera realizada por la SECRETARIA de
INFRAESTRUCTURA del MUNICIPIO DE URIBE META.

En ninguln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito por la
interventoria, ni por el del contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

Dicha supervision se ejercera respecto de la interventoria que vigilara la ejecucion del contrato de obra, toda vez
que el MUNICIPIO DE URIBE META no se reserva ninguna de las lineas de vigilancia del contrato principal, y
como quiera que supervision e interventoria, no son concurrentes, respecto del mismo contrato, este sera vigilado
por interventor externo, contratado para el efecto.

7. REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente pliego
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

7.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de
acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego
de condiciones definitivo.

7.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
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Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la ley, incluida la causal prevista en el numeral
1.14 del pliego de condiciones.

D. No estar reportados en el lltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Replblica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debera consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.3.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente
en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de
contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duraciéon no sera inferior a la del
plazo del contrato y un afio mas.

d. Sielrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,

debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social

competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia (contratos

de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos

471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta

o cerrada.
1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

ohiD
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta dltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de Ia sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones
para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de
dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.
Il.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Ill.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en
la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacién.

VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIl. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debera presentar una declaracién
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona
que efecttia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si
las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de
direccioén, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

* Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.
¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
e Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.
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e Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

« Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

¢ La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

¢ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unién Temporal o consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso de que no exista
claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la
informacion requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga
lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcién y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liquidacion y cualquier otro acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado,
del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de
contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de
la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacién en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

7.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

7.41. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién
Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
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Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES
La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.3. PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
anteriores numerales.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento.

7.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de

Compensacién Familiar, cuando corresponda.

7.5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para aquellos
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes y iii) alguno
de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 7.5.6 cuando se requiera
la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

7.5.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA
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La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la Matriz 1 — Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

MATRIZ DE EXPERIENCIA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Actividad principal:

e 2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADQ) y la actividad
esta enmarcada en el 2.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS
Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

7.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

Actividad principal: i
21 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O

COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO).

NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: En el caso que, debido a la magnitud fisica empleada como variable para
establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia especifica, se aceptara que el mismo sea acreditado con la
sumatoria de maximo dos (2) de los contratos vélidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo
requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la entidad considere procedente esta posibilidad lo sefialara en el pliego de
condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir.

La entidad NO podra escoger mas de 3 requisitos de experiencia especifica, por lo que identificara los de mayor relevancia
para el proyecto segun la actividad a contratar.

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA:

= Por lo menos uno (1) de los coniratos validos aportados como experiencia general debe contar con una
longitud de tuberia equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de
seleccién y que contemple como minimo iguales o similares condiciones técnicas (enti€ndase como mismas
condiciones técnicas la instalacion segin tipo de tuberia: PVC, PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde
a TUBERIA PVC, y cuyo diametro principal, 0 mas representativo, se encuentre entre el siguiente rango (8" y
12).
Longitud total del proceso en el rango: 1813.8 mil.
longitud de tuberia equivalente al (55%): 906.9 ml

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

= Porlo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en el componente
pozos de inspeccién, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente
convocatoria para la captacion, para lo cual la cantidad de pozos es de 29 UND.

= Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder a la
ejecucion de un proyecto en zona urbana.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niumero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato
3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para
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la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion
de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura para
agua potable y saneamiento basico, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten |a calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres
con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de
mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7)
contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos, los

cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 7.5.8, asi como el contenido establecido en
la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.42.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacién igual o
superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.24.24.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a
los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2)
contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones
previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probara mediante el diligenciamiento del Formato
12- Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, —el cual debera aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
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experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura para agua potable y saneamiento basico.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con méas de tres (3) afos de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de
tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso
de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos establecidos en
el pliego de condiciones sefialados en el numeral 7.5.6.

7.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida como experiencia requerida:

A
B.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
es el segmento 72, 76, u 83.

La entidad contratante Gnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de

evaluar la experiencia se tendran en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendra en cuenta como maximo los siete (7)
contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia solicitada; vy iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este tltimo caso,
el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar
el diez por ciento (10%).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre
el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad
con el numeral 7.5.8. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales
el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.
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En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara
con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante
no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en la Matriz
1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento”
se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera
allegar el documento de conformacién de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar
qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el proceso
de seleccién para acreditar la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién temporal,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron
el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas
ajenas a la obra de agua potable y saneamiento basico, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos véalidos establecidos en el numeral 7.5.6. En todo caso, la
Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse
la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal
no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacién de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para
demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.
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L. Para los proyectos de concesiones, Unicamente se tendrd en cuenta la experiencia adquirida en la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, lo cual
debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia
obtenida en la etapa de operacién, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 7.5.6. En el evento en que los
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procedera de conformidad con lo
previsto en el literal A del numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. Para este caso, la fecha de terminacién de
la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora,
para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13
del Pliego de Condiciones, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco
de la Republica (htip://www banrep gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha
de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion,
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los
valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo
contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado
por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de
alguno de los documentos validos establecidos el numeral 7.5.6. Lo anterior, debido a que estos ultimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
agua potable y saneamiento basico.

7.5.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en

alguno de los siguientes codigos:

iSement@ Familia Clase

72 10 15 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 14 15 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 19 | SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
83 10 15 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 10 15 | INGENIERIA CIVIL

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacién, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

7.5.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno
de los documentos sefialados en la seccién 7.5.6:

A. Contratante
B. Objeto del contrato
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Principales actividades ejecutadas

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demds condiciones de experiencia establecidas, si

aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a
menos que de los documentos del numeral 7.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado
en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 7.5.6 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

00

7.5.6. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional
a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacioén, para que la entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segin corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion
de experiencia de la empresa cesionaria, segtin aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor
fiscal o contador puiblico del proponente que acredita la experiencia, segln corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

7.5.7. PARA SUBCONTRATOS
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.
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B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontrataciéon es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato
o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B inicamente se exige en relaciéon con el contrato principal suscrito con la
Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia
se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiendase el primer
nivel de subcontrataciéon como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado
que dentro de su contrato se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

7.5.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los cuales Valor minimo a certificar

el Proponente cumple la experiencia (como % del Presupuesto Oficial de obra
acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de muijer,
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o0 ambas condiciones-, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial
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La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6 del Pliego de Condiciones.

8. CAPACIDAD FINANCIERA
Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 8.3:

Activo Corriente

Liquidez —_—
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razén de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(i, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente
acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

8.1. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
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CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Fresupuesto o a ®

<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd =20 %x (PO)

2$20.000.000.001

CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = z CT;

i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

8.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) -
Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicador (ZiL, Componente 1 del indicador;)
ndai —]
’ (I, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

8.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

8.3.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el

RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la

informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la
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Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el
registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

8.3.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la

legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la

tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion

de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El andlisis diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2024, acomparnado del
Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece
una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Proponente podra
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a délares de
los Estados Unidos de Ameérica, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13
del Pliego de Condiciones.

9. CAPACIDAD RESIDUAL
El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,

por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

9.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado

(REG = Plazo estimado (meses)

* 12

9.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO [(E ey CF)] SCE
— F—_— | —
100
En donde
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E - Experiencia
CcT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual
de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera 40

(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la Aplicacién para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y

auias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacidon (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
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A. Capacidad de organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

' Anos de informacion financiera Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los dltimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el
mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no
estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompariados de su dictamen u opinion, de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en
el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién jError! No se encuentra el
origen de la referencia.del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre:
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el proponente
en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificaciéon, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del
Proceso de Contratacién.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:
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Valor total de los contratos (COP)

"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

E= Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener
en cuenta su participacion en el proceso de contratacion objeto del cdlculo de la capacidad residual. Si el
proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menoroiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo,
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién
de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del
Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del
contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):
El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

indice de liquidez =
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

enor o

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40
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El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida para
el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de
los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

| Desde  Hasta Puntaje |
1 5 20
6 10 30

11 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningun profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologia
vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente, se otorgara cero (0) puntos en cuanto a la
Capacidad Técnica (CT) se refiere.

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista
de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo
del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un
consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v)
si el contrato se encuentra suspendido, de ser asli, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

I Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan
al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
las obras civiles de los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos
en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lll.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.
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IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de Contratacion.
Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica
y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion
1.13 del pliego de condiciones. :

10. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo |
Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la
Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiguen, sustituyan o reglamenten.

10.1. OFERTA ECONOMICA

La entidad indica que la forma de pago es por precios unitarios. El presupuesto del proceso de contratacion es
estructurado por precios unitarios, la Entidad aplicara las notas sefialadas en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracién
de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos
Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos
conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

10.1.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor
para poder desarrollar la administraciéon, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir
por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econémica. [La Entidad no podra exigir al Proponente el desglose del AlU o componentes internos de la
administracién (A) en la propuesta econdmica, sino solo la discriminacién de su valor en porcentaje (%). Para el
proponente que resulte adjudicatario se podra solicitar el desglose del A.l.U. ofertado]

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U
establecido. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la |y
de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida.

10.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica cuando exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1 4.

10.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contrataciéon de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

10.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La Entidad seleccionara el método de ponderaciéon de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
afternativas:
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Concepto Metodo
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), cerificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciara la
apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo
con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres
economicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres
econémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia y
reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las
3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y
la definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método
definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la
audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de
ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre.
Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo
sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo dia se abre el
segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 11 de febrero de 2020,
que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

; Rang.o Numero Metodo
(inclusive)
De 0.00 2 0.24 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdémica.

A. Mediana con valor absoluto
La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene mediante la aplicacién del
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siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)
Donde:
e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
¢ m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:
. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
gue se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Me — Vl
Me

Puntaje = [{1 - '

} * Puntaje maximo

Donde:
¢ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".

1. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
formula

Vie = Vi

Puntaje = Hl -
VMe

] * Puntaje méximo]

Donde:
e Vy.: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V *xVyxVax .2V,
Donde:
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1. Es el valor de una propuesta habilitada.
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendré en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG -V,
Puntaje = Puntaje maximo = (1 — (I——Wil))

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econémica.

E = (Vminz + X )
Donde:
e V. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e X, Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg -V, )
Puntaje maximo * (1 - (—-_B—X_--[)) Para valores menores o iguales a Xp

B

Puntaje = < r

Xg—V,
Puntaje maximo * (1 - (I—B_—i-l
Xp

\

)) Para valores mayores a Xg
J

Donde:
e X,: Es la media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; V.. ... V)

Donde:

* V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

« m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.

e V...,: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi
V;

Puntaje =

Donde:
s V,.n: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

10.2. FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos; 4
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10
(iii) presentacién de un plan de calidad 3]
Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
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con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

No se descontara el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor
de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad
no podra descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas criterios de ponderacion.

10.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara 4 puntos, aun si escoge varios criterios] al proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos
de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio,
planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las
contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto,
los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar
con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

B. Opcioén 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos
o afines, con minimo un (1) afo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
OBRA CIVIL.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de
los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar
copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los
estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

Formulacién, Evaluaciéon o Gestion de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracién de proyectos (Planeacién, organizacion, direccion y control)
Planeacion Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del
contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la
convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido.
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de [tipo
de proyecto segun obra] se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

10.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara 10 puntos, aun si escoge varios criterios] al Proponente que se comprometa a utilizar
magquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y
condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20)
afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del contrato. En virtud de
lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

10.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 5 puntos, aun si escoge varios criterios] al Proponente que se comprometa a presentar un
Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la dltima
actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C
- Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar
ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefaladas en el primer parrafo de este numeral

10.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

O epto P aje

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios 5
extranjeros

10.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
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Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie
la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Opcidn 2

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 24/08/2026,
se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro
de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
el ochenta 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el ochenta 80% del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido
por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del

No. Regla de origen aplicable

Proponente Plural Puntaje aplicable

s ; | Promocion de  Servicios
1. |Unicamente integrantes |, o1 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos :
Nacional (4.3.1)
Colombianos en asocio Promocion de  Servicios
2. con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
nacional Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais con el que
Unicamente  integrado se tenga acuerdo comercial o Iz_a del Promocién de  Setvicics
. Decreto 1082 de 2015. Si el ;
3. por extranjeros con ftrato p : Nacionales o con Trato
nacional rqponente Plural no es_pecmca 2 | Nacional (4.3.1)
cual regla se acoge, se aplicara la del G
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el ’ . Incorporacion de componente
4 que al menos uno de los ggcrzrt)gc‘laos'; ;29;)1‘159 n?rllge;e :fsl nacional en servicios
‘ integrantes es extranjero aisas de aieon " extranjeros (4.3.2)
sin trato nacional. P ey
10.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, seguin
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Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por alguna
de las camaras de comercio del pais.

© >

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato SA — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidn de acuerdos comerciales aplicables al presente
Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional
ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

10.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocioén de la incorporacién de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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E! Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado
en este numeral.

En caso de no efectuar ningin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

10.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de
contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 7.5.8, sin importar si la experiencia es
general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el proceso de contratacion.

10.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

10.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
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concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debid
subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del
puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

10.7. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y
con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta
se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contrataciéon y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protecciéon expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 —
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa
el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con
el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el
momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo
cual debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %)
de su noémina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constituciéon cuando su conformacion sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Preferir 1a propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segln corresponda, diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores
que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de
edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del tltimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual cerfifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido
en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia,
y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo
firma.
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La mayor proporcion se definira en relaciéon con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D - Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde
el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el ultimo afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un
(1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite
que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «<Formato 10 D — Vinculacion
de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica
que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo
con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el
certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracién o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de
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los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas
que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal,
o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion
o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa
el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los

siguientes literales:
Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones;
0 por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto
en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
en el Proponente Plural.

el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacioén, como son las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo

2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
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1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales
que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales
en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociaciéon mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es,
la acreditacién del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Ginicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara
bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:
esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;
la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y
ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica.
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociaciéon mutual que cumpla con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en
el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condiciéon de Mipyme en los términos del numeral 8.
Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

a. La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan
el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus
ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal
manera que al primero de |a lista le corresponda el 1.

b. Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

c. Realizados estos cdlculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente
con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y € de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores
de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada con los factores
de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracién o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su
publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

11. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS
La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

11.1. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS
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En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se lievara a cabo la audiencia
publica de asignaciéon de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el
Proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz
3 - Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente
pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la licitacién o en
la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacion, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de Riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa
de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

12. ACUERDOS COMERCIALES
El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

; Entidad i Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial | Estatal incluida | Umberal | a lié)able | Contratacion cubierto

Chile Sl NO NO NO

Alianza Pacifico México NO NO Sl NO
Pera Si NO NO NO

ICanada NO NO S| NO
IChile Sl NO Sl NO
Corea NO NO Si NO
Costa Rica Si NO NO NO
tados Unidos NO NO Sl NO
Estados AELC Sl NO Sl NO
éxico NO NO Si NO
El Salvador Sl Sl NO NO

Triangulo Norte Guatemala Sl Sl NO NO
Honduras NO NO Si NO

Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina Sl = NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacién.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

El municipio de URIBE META esta obligado por los Acuerdos Comerciales con Chile, Alianza Pacifico (Unicamente
con Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los ESTADOS AELC, el Triangulo Norte (inicamente con El Salvador y
Guatemala), la Unién Europea: y por la Decision 439 de 1998 de la secretaria de la CAN.
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Las Entidades Estatales indirectas y los esquemas asociativos estan incluidas en las listas de entidades de
acuerdos comerciales con; Chile, Triangulo Norte (Unicamente con el Salvador y Guatemala) la Union Europea
por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

13. GARANTIAS

11.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecision en el texto de
la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe
de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
ualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo y (jiii) Garantia
Bancaria.
Asegurado/ |Municipio de la Uribe identificado con NIT 800.128.428-1
beneficiario
tos perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Amparos rticulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
\Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
\Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

- Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
lsocietario que figura en el certificado de existencia y representaciéon legal expedido por la
ICamara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
lse exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

- Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Tomador proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de
la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de ta | manera que el Proponente no podra retirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta.

11.3. GARANTIAS DEL CONTRATO

11.3.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
ualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase ontrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
statales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Aot e unicipio de Uribe identificado con NIT 800.128.428-1

Amparo Vigencia
general del
ontrato y el pago de las multas y

Valor Asegurado
Diez por ciento 10% del valor
del contrato

Hasta la liquidacion del contrato
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a clausula penal pecuniaria que
le impongan
ago de salarios,
restaciones sociales legales e

Amparos, ndemnizaciones laborales del [lgual al Plazo del contrato y tres (3) [Cinco por ciento 5% del valor
vigencia y valores rsonal que el Contratista haya [afios mas. pel confrato
asegurados e utilizar en el territorio nacional r
ara la ejecucion del contrato
tabilidad y calidad de las [Cinco (5) afios contados a partir del : o
bras ejecutadas entregadas a Fzﬂa de entrega y recibo definitivo de gé?zcop:;actl:nto 10%.del vidor
atisfaccion as Obras

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida

por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

11.3.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco
(05) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los terminos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

11.3.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase ontrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados [Municipio de Uribe identificado con NIT 800.128.428-1 y el Contratista

- Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
cietario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
amara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador - No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
sorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,

IT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
- Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
arantia deber4 ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
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debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

'Valor dado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no

Valor debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
iquinientos (1.500) SMMLV.
| Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Uribe identificado con NIT-800.128.428-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

lomisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

lextracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

« Numero y afio del contrato

* Objeto del contrato

= Firma del representante legal del Contratista

= En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Amparos

Informacion necesaria
dentro de la péliza

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

12. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del contrato estan previstas en el Anexo 5 — Minuta del contrato. Dentro de estas
condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del
contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables
al negocio juridico a celebrar. El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario —RUT y
demas documentos necesarios para la celebracion del contrato al momento de firma.

13.INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta economica.
4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a diez (10)
dias calendario. En caso de existir alglin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el contratista debe
atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.
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13.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que
se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido
en el numeral 8.1. Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en
el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial toda vez que estos Gltimos fueron utilizados en la evaluacion
de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en
el analisis consignado en el Formulario de la propuesta. El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno
de los analisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las
normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos), materiales
(cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la
capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omisién del Contratista
en los costos directos o indirectos considerados en su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de
exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que
los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econémica auténoma.

14.CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES.
Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de

riesgo. //é’ {

- EGURA SEGURA

Elabor6: Edgar Fernando Batanero B./ CPS 220-2076
Reviso y Aprob6: Fredy Sneider Segura Segura.
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