

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Página 1 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

ANÁLISIS DEL SECTOR

Uribe (Meta), agosto de 2026

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERITOS Y LICITACIONES.

El presente documento da cumplimiento a lo definido en el Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual en su Artículo 2.2.1.1.6.1. establece el "Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso", por tanto, El Municipio de Uribe -Meta, se permite realizar el estudio del sector para el proceso de **LICITACION PUBLICA**, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector publicada acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

La finalidad de este estudio es permitirle a la entidad estatal analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo; las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

OBJETO PARA CONTRATAR: El Municipio de Uribe - Meta, para el cumplimiento de los fines Estatales requiere contratar la **"CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"**.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACION PUBLICA.

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

la Constitución Política señala en el artículo 2º como fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación".

Que es menester de los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución y La Ley, tal y como lo señala en artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, como también de dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación del servicio.

La Constitución Política en su Artículo 302. La ley podrá establecer para uno o varios Departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal distintas a las señaladas para ellos en la constitución en atención a la necesidad de mejorar la administración o la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas.

El Artículo 311 de la C.P. consagra a el municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado que le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Que de conformidad con el artículo 91, literal d, numeral 1 de la Ley 136 de 1.994, es atribución del alcalde, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo y la ordenación del gasto público.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01 Página 2 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

Teniendo en cuenta la Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En el Artículo 3°. Funciones de los municipios numeral 3. "Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal".

Así mismo, la Constitución Política dedica un capítulo a la finalidad social del Estado y de los servicios públicos y entre los artículos 365 y 370 del capítulo V del título 2 se estipula, entre otras cosas, que: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado".

La Ley 142 de 1994 en el artículo 2° faculta al Estado para intervenir en los servicios públicos buscando, entre otros fines, asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, la ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios, la prestación continua eficiente e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.

La mencionada Ley 142 de 1994, en el artículo 5.1, establece en cabeza de los municipios la competencia para la prestación de los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos para "Asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefónica pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente."

En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal "LE LLEGÓ LA HORA AL CAMPO" 2024 – 2027, particularmente en su LÍNEA ESTRATÉGICA 2: "DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE", se contempla el programa "ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO", el cual tiene como meta "EJECUTAR (03) PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO".

De igual manera, la presente necesidad se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo su prestación eficiente un deber del mismo. Asimismo, el artículo 366 señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, siendo el acceso al agua potable y al saneamiento básico objetivos fundamentales.

En este sentido, la Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, definiendo la responsabilidad de los municipios en garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. De igual forma, el Decreto 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio) regula los aspectos técnicos del sector de agua potable y saneamiento básico, estableciendo los lineamientos para la planificación, diseño y ejecución de este tipo de proyectos.

Adicionalmente, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS – Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) define los criterios técnicos que deben cumplir los sistemas de acueducto y alcantarillado, garantizando su funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.

Bajo este marco normativo, es obligación de la Administración Municipal adelantar procesos contractuales con observancia de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, tales como economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y transparencia, orientados al cumplimiento de los fines del Estado.

El municipio de Uribe, Meta, históricamente afectado por condiciones de aislamiento geográfico, conflicto armado y limitaciones en su desarrollo socioeconómico, presenta importantes retos en materia de infraestructura de



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58

Versión: 01

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Página 3 de 37



Análisis de Sector Licitación Pública

servicios públicos domiciliarios, particularmente en los centros poblados y sectores rurales. Estas condiciones han generado rezagos en la cobertura, capacidad, funcionalidad y calidad de los sistemas de saneamiento básico, situación que incide directamente en las condiciones de salubridad, bienestar y calidad de vida de la población.

Particularmente, la Inspección de La Julia, como uno de los principales centros poblados del municipio de Uribe, presenta necesidades asociadas a la infraestructura existente para el manejo y disposición de las aguas residuales domésticas y la evacuación de las aguas lluvias. Las condiciones actuales de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial presentan limitaciones de cobertura, capacidad, funcionamiento y/o estado de algunos de sus componentes, lo que dificulta la adecuada prestación del servicio de saneamiento básico y el manejo eficiente de las aguas generadas en el centro poblado.

Las deficiencias en la infraestructura de alcantarillado sanitario pueden generar la disposición inadecuada o insuficientemente controlada de aguas residuales, ocasionando afectaciones sobre las condiciones de salubridad de la población, contaminación del suelo y de fuentes hídricas, generación de olores ofensivos y proliferación de vectores, incrementando los riesgos para la salud pública y el ambiente.

De igual manera, las limitaciones existentes en el sistema de alcantarillado pluvial dificultan la adecuada recolección, conducción y evacuación de las aguas provenientes de las precipitaciones, situación que puede ocasionar acumulaciones e inundaciones puntuales, deterioro de vías y espacios públicos, afectaciones a viviendas y equipamientos, erosión y deterioro de las condiciones de movilidad y habitabilidad de la comunidad.

Esta situación adquiere especial relevancia teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de precipitación de la región, así como las características topográficas y de expansión del centro poblado, que hacen necesario contar con sistemas de drenaje y saneamiento básico técnicamente adecuados, con capacidad suficiente y articulados con las condiciones actuales y futuras de desarrollo de la Inspección de La Julia.

En este contexto, el mejoramiento de la infraestructura de saneamiento básico de la Inspección de La Julia constituye una necesidad prioritaria para el municipio de Uribe, en la medida en que permite contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad, reducir los riesgos sanitarios y ambientales, proteger las fuentes hídricas y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población. Asimismo, la intervención de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial contribuye al fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos y al cierre de brechas existentes entre la población rural y urbana en materia de acceso a servicios básicos.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"**, mediante la ejecución de las obras requeridas para la construcción, reposición, ampliación, mejoramiento y/o optimización de los componentes que conforman los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, de acuerdo con los estudios y diseños correspondientes y las condiciones particulares identificadas en el área de intervención.

Con la ejecución del proyecto se busca mejorar las condiciones de recolección, conducción y manejo de las aguas residuales y aguas lluvias de la Inspección de La Julia, reducir los riesgos de afectaciones sanitarias, ambientales y de infraestructura, y contribuir a garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico, salubridad, bienestar y calidad de vida para la comunidad beneficiaria.

JUSTIFICACIÓN

La ejecución del presente proyecto se justifica en la necesidad de garantizar el acceso efectivo a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, así como de los instrumentos de planificación territorial.

La intervención permitirá:

- Incrementar la cobertura de los servicios de alcantarillado.
- Mejorar las condiciones sanitarias y de salubridad de la población.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1			
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			Código: 140 TRD: 140-06.58
				Versión: 01
		Página 4 de 37		

Analisis de Sector Licitacion Publica

- Reducir riesgos de enfermedades de origen hídrico.
- Optimizar el manejo de aguas residuales y pluviales.
- Prevenir afectaciones por inundaciones.
- Contribuir al desarrollo social y económico del municipio.

Asimismo, el proyecto se encuentra alineado con las metas del Plan de Desarrollo Municipal "LE LLEGÓ LA HORA AL CAMPO" 2024 – 2027, específicamente en lo relacionado con la ejecución de proyectos de saneamiento básico.

2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses

INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (IPOC)

II trimestre de 2026.

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Página 5 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses.

Gráfico 1. Variación anual, bienal, doce meses y trimestral de la producción de obras civiles (precios corrientes)

Total, nacional

II trimestre de 2026


Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC)

II trimestre de 2026^{Pr}

Gráfico 1. Variación anual, doce meses, año corrido y trimestral de la producción de obras civiles (precios constantes)

Total nacional

II trimestre de 2026^{Pr}




Fuente: DANE, IPOC.

Pr: preliminar

Variación anual (II trimestre 2026^{Pr} / II trimestre 2025)

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) – 2026 (II trimestre^{Pr})



Fuente: DANE, IPOC.

Pr: preliminar

Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026^{pr} / II trimestre 2025)

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17,1%).

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su producción en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 p.p. a la variación anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción

Total nacional


II trimestre de 2026^{Pr} / II trimestre 2025

Tipo de construcción	Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	17,1	17,1
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	158,3	13,6
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	18,7	8,6
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	43,0	3,0
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-18,9	-2,6
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	-22,7	-5,6

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentación de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.



Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (II trimestre 2026Pr / II trimestre 2025).

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron descensos en su producción (Anexo A4.1).

Tabla 1. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 subclases)
Total nacional
II trimestre 2026Pr / II trimestre 2025

Tipo de construcción		Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación anual total (pp)	Contribución a la variación anual del grupo (pp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES		17.1	17.1	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	20.1	8.6	18.5
53213	Pistas de aterrizaje	134.1	0.4	0.9
53221	Puentes y carreteras elevadas	-29.5	-0.9	-1.9
53222	Túneles	155.7	0.5	1.1
Total 530201	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	18.7	8.6	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua; represas, excepto gasoductos	25.3	1.4	20.6
53232	Puentes, vías navegables e instalaciones conexas	37.0	0.4	5.3
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	379.9	1.2	17.2
Total 530202	Puentes, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	43.0	3.0	
53241	Tuberías de larga distancia	-36.4	-1.0	-7.4
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	14.7	0.5	3.8
53252	Cables locales y obras conexas	-27.6	-0.9	-6.2
53251 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	-29.3	-1.2	-9.0
Total 530203	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-18.9	-2.6	
53261	Construcciones en minas	-13.1	-1.2	-4.8
53262	Centrales eléctricas	-31.6	-4.4	-17.9
Total 530204	Construcciones en minas y plantas industriales	-22.7	-5.6	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	79.4	0.9	11.0
53290	Otras obras de ingeniería civil	170.9	12.7	147.8
Total 530205	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	158.3	13.6	

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentación de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 17,7% con respecto al segundo trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 20,1% y sumó 8,6 p.p. a la variación anual total y 18,5 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles presentó un incremento en su producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 155,7% y aportó 0,5 p.p. a la variación anual total y 1,1 p.p. a la variación anual del grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presentó

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 8 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

una variación en su producción de 134,1% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la variación del grupo fue positiva (43,0%), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos presentó una variación en su producción de 25,3% y sumó 1,4 p.p. a la variación anual total y 20,6 p.p. a la variación anual del grupo. De otro lado, la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas presentó una variación en su producción de 37,0% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 5,3 p.p. a la variación anual del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones presentó un incremento en su producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 379,9% y aportó 1,2 p.p. a la variación anual total y 17,2 p.p. a la variación anual del grupo.

Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas la variación del grupo fue negativa (18,9%). La subclase tuberías de larga distancia presentó una variación negativa en su producción de 36,4% y restó 1,0 p.p. a la variación anual total y -7,4 p.p. a la variación anual del grupo. Por otro lado, la subclase cables locales y obras conexas también registró disminución en su producción en 27,6% y la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en 29,1%. Se resalta la única subclase positiva obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) que presentó un incremento de 14,7% en su producción y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 3,8 p.p. a la variación anual del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al segundo trimestre de 2025: la subclase central eléctricas disminuyó su producción en 31,6% y restó 4,4 p.p. a la variación anual total y 17,9 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 11,1% y restó 1,2 p.p. a la variación anual total y 4,8 p.p. a la variación anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 170,9% con respecto al segundo trimestre de 2025 y aportó 12,7 p.p. a la variación anual total y 147,3 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementó su producción en 79,4% y sumó 0,9 p.p. a la variación anual total y 11,0 p.p. a la variación anual del grupo.

Variación y contribución año corrido por tipo de construcción (I trimestre 2026 – II trimestre 2026Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

El incremento de 9,2% de la producción de obras civiles, se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 120,1% y sumó 9,4 p.p. a la variación año corrido; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento de 15,1% y aportó 7,3 puntos porcentuales a la variación total año corrido (9,2%).

Cuadro 2. Variación y contribución año corrido de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de construcción

Total nacional
(I trimestre 2026 – II trimestre 2026Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

Tipo de construcción	Variación año corrido (porcentaje)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	9,2	9,2
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	120,1	9,4
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	15,1	7,3
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías, cables locales, y obras conexas	-18,9	-6,3
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	43,0	17,2
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	-11,1	-4,0

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01	
		Página 9 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

En contraste, el grupo Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró disminución en su producción (-2.7%) y restó 0,3 puntos porcentuales a la variación año corrido. El grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró un descenso de 12,2%, aportando 1,1 puntos porcentuales negativos a la variación año corrido. Finalmente, el grupo Construcciones en minas y plantas industriales redujo su producción para el primer semestre de 2026 en 26,3% y restó con 6,0 puntos porcentuales a la variación total año corrido (9.2%).

Variación y contribución año corrido por tipo de producto 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

La tabla 2 muestra las variaciones año corrido y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción a precios constantes con respecto al primer semestre de 2025; mientras que, 8 subclases redujeron su producción (Anexo A4).

Tabla 2. Variación y contribución año corrido de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de producto 15 subclases

Total nacional

(I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

Tipo de construcción		Variación año corrido (porcentajes)	Contribución a la variación año corrido total (pp)	Contribución a la variación año corrido del grupo (pp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRA CIVILES		9,2	9,2	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	16,7	7,3	15,3
53213	Pistas de aterrizaje	98,2	0,3	0,7
53221	Puentes y carreteras elevadas	-33,0	-1,1	-2,3
53222	Túneles	142,1	0,7	1,5
Total 530201	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	15,1	7,3	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua; represas, excepto gasoductos	-14,8	-1,0	-11,4
53232	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	-41,7	-0,7	-7,8
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	170,4	0,6	7,0
Total 530202	Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-12,2	-1,1	
53241	Tuberías de larga distancia	-8,5	-0,2	-1,7
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	35,3	1,2	10,0
53252	Cables locales y obras conexas	-24,2	-0,6	-5,1
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	-19,2	-0,7	-5,9
Total 530203	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-2,7	-0,3	
53261	Construcciones en minas	-28,5	-3,0	-12,9
53262	Centrales eléctricas	-24,5	-3,1	-13,4
Total 530204	Construcciones en minas y plantas industriales	-26,3	-6,0	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	73,3	0,8	10,7
53290	Otras obras de ingeniería civil	128,2	8,6	109,4
Total 530205	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	120,1	9,4	

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentación de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1			
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			Código: 140 TRD: 140-06.58
				Versión: 01
		Página 10 de 37		

Análisis de Sector Licitación Pública

El aumento en la producción en el primer semestre de 2026 de las obras civiles de 9,2% con respecto al primer semestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación de 16,7% y aportó 7,3 p.p. a la variación total año corrido y 15,3 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó un decrecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 33,0% y restó 1,1 p.p. a la variación total y 2,3 p.p. a la variación año corrido del grupo 530201.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción en 14,8% y restó 1,0 p.p. a la variación total y 11,4 p.p. a la variación del grupo. Por otro lado, puertos, vías navegables e instalaciones conexas disminuyó su producción en 41,7% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 7,8 p.p. a la variación del grupo. En contraste sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones incrementó su producción en 170,4% y sumó 0,6 p.p. a la variación total y 7,0 p.p. a la variación del grupo en el primer semestre de 2026.

Con respecto al grupo 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en 19,2% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 5,9 p.p. a la variación año corrido a precios constantes del grupo. Mientras que, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) registró un aumento de 35,3% y aportó 1,2 p.p. a la variación total y sumó 10,0 p.p. a la variación del grupo 530203.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos en el primer semestre de 2026: la subclase centrales eléctricas disminuyó su producción en 24,5% y restó 3,1 p.p. a la variación total y 13,4 p.p. a la variación año corrido del grupo, así mismo la subclase construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 28,5% y restó 3,0 p.p. a la variación total y 12,9 p.p. a la variación año corrido del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, presentó un incremento en su producción de 128,2% y aportó 8,6 p.p. a la variación total y 109,4 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento aumentó su producción en 73,3% y sumó 0,8 p.p. a la variación total año corrido y 10,7 p.p. a la variación del grupo 530205.

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (grupo 530202)

En el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó un aumento en su producción de 43,0% y sumó 3,0 p.p. a la variación anual a precios constantes.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58


Versión: 01

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Página 11 de 37

Analisis de Sector Licitacion Publica

Gráfico 6. Índice y variación anual de la producción de los puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)
Total nacional – serie a precios constantes.
2021 (I trimestre) – 2026 (II trimestre)^{Pr}




Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2026 preliminar

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen¹
2023-I / 2026^{Pr-II}



Fuente: DANE, PIB_T

¹Serie encadenadas de volumen con año de referencia 2015

^{Pr}preliminar

^{Pr-II}provisional

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
			Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Página 12 de 37		

Analisis de Sector Licitacion Publica

PIB desde el enfoque de la producción

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:


- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Construcción crece 6,4%.
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Página 13 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica

Tasas de crecimiento en volumen¹

Segundo trimestre 2026^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026 ^{pr} -II / 2025 ^{pr} -II	2026 ^{pr} / 2025 ^{pr}	2026 ^{pr} -II / 2026 ^{pr} -I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-2,1	-1,7	0,4
Explotación de minas y canteras	4,2	1,6	0,4
Industrias manufactureras	2,0	2,3	-0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	4,8	3,7	2,8
Construcción	2,2	-1,5	6,4
Comercio al por mayor y al por menor ³	2,2	2,6	0,3
Información y comunicaciones	-0,1	0,7	0,3
Actividades financieras y de seguros	4,3	3,6	1,9
Actividades inmobiliarias	2,1	2,1	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	2,6	2,5	0,8
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	10,0	7,9	2,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	9,5	6,3	4,0
Valor agregado bruto	3,6	2,9	1,4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,4	2,7	0,2
Producto Interno Bruto	3,5	2,9	1,3

Fuente: DANE, PIB_T

^{pr} preliminar

¹ Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

² Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

³ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

⁴ Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

⁵ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

⁶ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	 
			Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Página 14 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Construcción

En el segundo trimestre de 2026^{pr}, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025^{pr}. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 19,6%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen¹
Segundo trimestre 2026^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026 ^{pr} -II / 2025 ^{pr} -II	2026 ^{pr} / 2025 ^{pr}	2026 ^{pr} -II / 2026 ^{pr} -I
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-3,2	-5,6	2,5
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril ²	17,1	9,2	19,6
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil ³	-2,2	-3,9	3,2
Construcción	2,2	-1,5	6,4

Fuente: DANE, PIB_T

^{pr} preliminar

¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

²Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.

³Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58

Versión: 01

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Página 15 de 37


Analisis de Sector Licitacion Publica

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles

En abril de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026.

Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una variación mensual de 2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de 1,18%, y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 0,93% ubicándose estas tres por encima del promedio nacional. De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Gráfico 20. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional abril 2026^p



Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Publicación junio 09 de 2026^p Indicadores Macroeconómicos

Producto Interno Bruto (PIB)¹

En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 5,4% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y las actividades especializadas decreció en 5,6%.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58


Versión: 01

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Página 16 de 37

Análisis de Sector Licitación Pública

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes) 2020 – 2026^p (I trimestre)



Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.

*** A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero – marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un crecimiento de 1,8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación negativa de 5,4%.

Empleo

En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que además presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas más con respecto al período abril de 2025.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58


Versión: 01

Página 17 de 37



Analisis de Sector Licitacion Publica

Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2024 – 2026^p (abril)



Fuente: DANE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

* 13 áreas: Bogotá D.C., Medellín - Valle de Aburrá, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibaqué, Montería, Cartagena, Villavicencio.

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles

En abril de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026.

Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una variación mensual de 2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una variación mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 0,93% ubicándose estas tres por encima del promedio nacional. De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Gráfico 20. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional abril 2026^p



Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.




Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes de marzo de 2026 se presentaron en: Materiales con 1,47%, Equipos con 0,22% y Transporte 0,21%.

Gráfico 21. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos

Total nacional

2024 – 2026^p (abril)



Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.


Índice de Precios del Productor

En abril de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una variación mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación mensual de 0,44%.

Gráfico 22. Variación mensual del IPP de materiales de construcción*

Total nacional

2014 – 2026^p (abril)




Fuente: DANE, IPP.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

* CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Página 19 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

3. PERSPECTIVA COMERCIAL- ACUERDOS COMERCIALES

Para el caso de los tratados, y teniendo en cuenta el servicio a contratar, se toman en consideración los tratados y acuerdos que Colombia tiene vigente y que son aplicables a las entidades territoriales, en específico para el proceso de selección a que se refiere el presente análisis del sector, conforme se analizó en el estudio previo, así: De acuerdo a la revisión del MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN publicado por la Entidad Colombia Compra Eficiente, se puede corroborar para el presente proceso contractual:

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compra pública.

4. ASPECTO REGULATORIO (MARCO NORMATIVO APLICABLE)

Que el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)".

El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

Que el presente proceso de selección tiene por objeto contratar la **"CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"**, se hará el uso del proceso denominado Licitación Pública, que se regirá de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 1, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Capítulo 2, Sección 1, Subsección 1.

Que el marco jurídico aplicable al presente proceso de selección será bajo la Modalidad de LICITACION PUBLICA que fue adoptado por la Entidad Municipal teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 2° numeral 1° de la Ley 1150 de 2007, que establece una modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos donde las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, la cuantía o la destinación del bien, obra o servicio tipifican la modalidad de selección, aunado por las siguientes normas especiales:

- Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y sus decretos reglamentarios.
- Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
- Decreto 1082 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".
- Resolución 248 de 2020, "Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico"
- Resolución 275 de 2022 – versión vigente a partir del 29/08/2022, "Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente"
- Ley 1882 del 15 de enero del 2018 "por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad".
- Ley 2040 del 27 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones".

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 20 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

- Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones"
- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
- Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.
- Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública.
- Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
- Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- Legislación de Seguridad Industrial y de Salud ocupacional.
- Las demás Normas Técnicas o reglamentos que correspondan para la debida ejecución del contrato
- Las demás normas que sean aplicables.

En caso de contradicciones entre el pliego y la Ley, primará lo establecido en la Ley. Cuando se llegaren a presentar vacíos en el pliego de condiciones, éstos se suplirán con el Estatuto General de Contratación y el Decreto Reglamentario, y si los vacíos continúan, éstos se suplirán con las normas del Código Civil y Código de Comercio.

5. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO EN EL CLASIFICADOR UNSPSC:

El objeto del contrato se encuentra identificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de la siguiente manera:

Clasificación UNSPSC	Descripción
72101500	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72141500	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151900	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
83101500	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81101500	INGENIERÍA CIVIL

FUENTE: <http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion>

6. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CONTRATAR):

El proyecto comprenderá de las siguientes actividades:

6.1. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
1	ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA					
	1.1	PRELIMINARES				
1	1.1.1	EDESA1.1.2		Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	1173,63
	1.2	EXCAVACIONES				
2	1.2.1	EDESA2.1.1		Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3	690,55
3	1.2.2	EDESA2.1.16		Retiro sobrantes de excavación	M3	367,77
	1.3	RELLENOS				
4	1.3.1	EDESA3.1.1		Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	74,59
5	1.3.2	EDESA3.1.2		Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	298,89
6	1.3.3	EDESA3.1.3		Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	254,00
	1.4	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO				
7	1.4.1	EDESA6.1.3		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc. nivelación de precisión)	M	197,91

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 21 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

8	1.4.2	EDESA6.1.4		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión)	M	282,53
9	1.4.3	EDESA6.1.5		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 14" (inc. nivelación de precisión)	M	208,58
10	1.4.4	EDESA6.1.6		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación de precisión)	M	88,21
11	1.4.5	EDESA6.1.7		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc. nivelación de precisión)	M	61,81
12	1.4.6	EDESA6.1.9		Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. nivelación de precisión)	M	42,46
13	1.4.7	EDESA6.1.10		Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=27" (inc. nivelación de precisión)	M	123,01
14	1.4.8	EDESA6.1.11		Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	169,12
1.5 POZOS DE INSPECCION						
15	1.5.1	EDESA11.1.1		Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	10,00
16	1.5.2	EDESA11.1.4		Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	7,68
17	1.5.3	EDESA11.1.7		Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	10,00
18	1.5.4	EDESA11.1.2		Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00
19	1.5.5	EDESA11.1.5		Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	9,96
20	1.5.6	EDESA11.1.8		Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	7,00
21	1.5.7	EDESA11.1.10		Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00
22	1.5.8	EDESA11.1.11		Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	4,00
23	1.5.9	EDESA11.1.12		Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	6,00
1.6 SUMIDEROS						
24	1.6.1	EDESA12.1.2		Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI reforzado elab. obra, e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"	M	46,00
1.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						
25	1.7.1		APU1	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN	1,00
26	1.7.2		APU2	Suministro e instalación YUMBOLON#5	ML	938,50
2 ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA						
2.1 PRELIMINARES						
27	2.1.1	EDESA1.1.2		Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	640,17
2.2 EXCAVACIONES						
28	2.2.1	EDESA2.1.1		Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3	491,84
29	2.2.2	EDESA2.1.16		Retiro sobrantes de excavación	M3	231,42
2.3 RELLENOS						
30	2.3.1	EDESA3.1.1		Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	61,22
31	2.3.2	EDESA3.1.2		Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	260,42
32	2.3.3	EDESA3.1.3		Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	143,74
2.4 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO						
33	2.4.1	EDESA6.1.2		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión)	M	640,17
2.5 POZOS DE INSPECCION						
34	2.5.1	EDESA11.1.1		Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	12,00
35	2.5.2	EDESA11.1.4		Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	12,44
36	2.5.3	EDESA11.1.7		Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	12,00

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 22 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

37	2.5.4	EDESA11.1.10		Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	UN	12,00
2.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						
38	2.6.1		APU1	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN	3,00
39	2.6.2		APU2	Suministro e instalación YUMBOLON#5	ML	412,00

3 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO						
3.1 SUMINISTRO DE TUBERIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA						
40	3.1.1	EDESA6.1.26		Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10"	M	197,91
41	3.1.2	EDESA6.1.27		Suministro de tubería PVC para alcantarillados 12"	M	282,53
42	3.1.3	EDESA6.1.28		Suministro de tubería PVC para alcantarillados 14"	M	208,58
43	3.1.4	EDESA6.1.29		Suministro de tubería PVC para alcantarillados 16"	M	88,21
44	3.1.5	EDESA6.1.30		Suministro de tubería PVC para alcantarillados 18"	M	61,81
45	3.1.6	EDESA6.1.32		Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=24"	M	42,46
46	3.1.7	EDESA6.1.33		Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=27"	M	123,01
47	3.1.8	EDESA6.1.34		Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=30"	M	169,12
3.2 SUMINISTRO DE TUBERIAS ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA						
48	3.2.1	EDESA6.1.25		Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8"	M	640,17

7. ANALISIS DE LA DEMANDA

Para el presente proceso se analizó, revisó y se constató las condiciones en las cuales se han ejecutado procesos similares o afines, a través del portal de Colombia Compra Eficiente "SECOPI y SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) de otras entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.

Lo anterior con el fin de constatar como compran y/o adquieren las diferentes entidades territoriales este servicio en el país, observando qué empresas participan de manera activa en los procesos de contratación adelantados por las entidades del sector público, teniendo en cuenta el objeto contractual.

8. REVISIÓN DE PROCESOS REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Las entidades han realizado procesos con objeto a contratar similares y tipo de modalidad de contratación

RELACIÓN DE PROCESO No. 01	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUCRE-SUCRE
NÚMERO DE PROCESO	LP-003-OP-2025
OBJETO	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS MONTERIA Y LA VENTURA HACIA A LAS VEREDA GUAMALITO, POZONA Y CUCHARITO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1,803,512,126
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA	CORPORACIÓN INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.
VALOR ADJUDICADO	\$1,802,988,907

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-49997&q-recaptcha-response=03AFcWeA7hBIJTZZcGJ_UidCd2LEwpPU1uNWreXc28UDKvicTdCnhqv3mvt-pcNx40w894MNJyUVA6jx-dB8VzY92MucPQ0Ah8zTePr6Mrzgli8zQP3oJVpwDxN3fmaFYMDjkVSSTPKSDwxQfYqxFicO6KX2HmNQJ2bFkte4NMABu9CA_hxh6Ka-5dWvTm5A_YaKSoSi-FLdgKIWKYMDPWsXrvy89CBvWKzyf5-9fsLEIuVOclae8yR3R8L2YWAW_pPxoYHWCcBQsimYy0o7hT1_e-GT1W8qWginWQVRyoMW0L8T6Vb5wclLru-vW3u_B2DZs4IYEdLzchoSa_igf6mewstmuq70XQ-I95kep5nwd-CTL6tE_de3pHlqbNulOpQP1tzMA5Gxj6rZALthBikuZbrGBJfulPY_-WiXPHhjcIW9jZdCfB48IHEEo2ag02UYk9r2qicVHPJ6n3bEuNzjB8Ykp65OyqKKmWcaEIIUMEL9S7zdzK3alPT_LDQM3e-sOONwibeAvMN6V63wJgwYaF48d-EYbfG5Eu8vKItA9dd_FDSZkeFniPDK2qwfAiDpsDoTdTg_wjeuPYFaz5-5d5GJWhRD9i4RMifAzyBkirlanFvZ8qtJf51nXV5cht7NVDU1GplVzwfEObz2M_LFQT33WXQYTttuDe-53ewqY14uGp_lP89HcX1pjuMLhdHcxv-aaUeqHieEA6O2AaPSJ4-fQULMfuCwzjr83UTLJATKHkcho-

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 23 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

V43S05KKd65gtxxzfleloJkVUNqVYFgu0Z0y-

xnbHGMwGfxVNShCllilD6N2nvBoSn82eOLhplaM8eiKlyR1DTNG5KGcRZhRwoejx8Q5LAd4f1CRtq L6DolF50eL5LoLmTChOpH2qM8UIP3
V49A-dfvDX0t-HWqBtm PTKA73NVIE1d 6XUssySKIBzXt1Vk4HdBShbK4vzClw yo9e shM9oR0ejkcP3hA

RELACION DE PROCESO No. 02	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA
NÚMERO DE PROCESO	L.P-002-2025
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA.
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1,921,175,325
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO CDO 002
VALOR ADJUDICADO	\$ 1,919,833,573

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-49771&g-recaptcha-response=03AFcWeA59zKTds0v1fcpGCMBAjYeV2mIKGm78b5ZxpHbf2VV1s8E-IfnDEbXr7cU-ewBzXbND13XPeo52RCxAMk9iJjasw5y-9neFbH_J_kbE2-
P_avqWPybYLoZdsjXh4KzUVvHPJ166MC5Ucc3ECK9wVnmilzfmaw875r_pAszyGAut2pDKsQdvBGdzRYn0llw7r2l0sbxzf5oV8UIT7A
OMRO6IQXjIEU6hiF1AggkIXfK7X2PDjccuE3xmG9cwyR-GoMjfAcQ_knnh3LxsnRlTwRX1x-5B-
VYleP7A3vTTarPoRP1YcqkSPrvFp23XINWzh1mT-IGP72WhfM6p9CJAeJKGJtW3YeaWe20rhJdDv0Db0zNs8u-
d5YmyNLxBoLe9RbypjUs7NaWzofhSHilqma6_6KuoNWbyQtT_SjHOAubholzuSsic87582gmHcSYcoqiQ1A_hjehiSCqX_Ku-
RtkXOUY_IhmqUroQXtY5JtOw_wtkdsos74F5Y8s8xvNa9Ap7NipnCTwwNgtOv5YeklBrUeDyFETK0Bd68E9eYsp7o2vgB4ddP7lvFnjur_bzi
LsNRcOvtzPiAFNRLVi_Qju6oC6bkHbk-
zB0TJn7PkMUimhknZmmDP4u5MAG9O_kax3Y3Y8RlItFqT_5cR8VxqXzSbTmd2BCaf3w0gEvp0CKlInSovHUC4MQ4VxHQLwiwWHzsQQx
TqeV0GrYq5vrBsJeAeciQQAplevP3x4jZzHEo1ZMdODUCBTLGOu96i0dyj-3VpydaoePaGG6yQSukuPUK6jSW9cWHjp2Y8wv-
xR5BJ1dOekWmVdeU9ROYPTdIC1pbqIBVWTC1Gz2qrLd-1pvoe-wJ8CLtGc8pnXOntTc_p-
_sAKCgnYbgqsaDQ3BQuSzvSWOF00sGur3Jtzkt6EcfGDf5rHxG8sVMjwLsVGXmE73fe3txDUpglvF8S

RELACION DE PROCESO No. 03	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA - CAQUETA
NÚMERO DE PROCESO	LP-002-2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA INSPECCIÓN YURAYACO EN SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETA
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 9,439,739,043
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL EDIFICAR ZOMAC S.A.S
VALOR ADJUDICADO	\$ 9,439,710,524

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-49373&g-recaptcha-response=03AFcWeA6j3JKgavITcbUddSg84VnBcoUcTyzsXFnRKBZ6vynfAyxFSq5216KZ2HnQGwfqvk39FeWZaiZMh0ls_QQTJDJXYqPK3e-rlbFcvR_bn2429iQtl_0Xyp2_MK6Vjxok-
7OYDB9fOHg8CzV18Pwn5DWxhftGL0U0HB1i6eKp3VGbHWQApcWaVPH9d0c8N3lbMS4GcAZXV8xtlhvgDodsLbCIQaXv4MMqjWQYMMx
H0AoH119KEI_AvsqxcjePk81bv6jKBYXtJjnxhQVWW9TTggdd_B9G6lloK6M7ZopNclTh7INAt2_5K21EEaj7Q8CJ9QmPPQx2OaXTjXimGWEh
ueuvlWFjULvXt45NNbWidHsXuiBf3HipGZkg-6Q1ZzeGkssbCfy-
7PrvCalV59zultDsMTiDCIjGiy49abSPTyclztvz1fXQkk8qxW55Fgn60CISnEXqmp1JHADQw6eJ9VjuuarXO_kRumdASPept0miaEHgBflpj2Dk
G_ivjZcyUS6YZRD1NFb7L3DF2YG8J460-
MZDx9Mqth9E5Xc8evWP9deE1Abog7i0Bcq53qXcB2V9ZJK3nyhotH2Th44Cix1unMKI5y3wpeGpsHsuqG7AwqxkR9WIAeibRcQRZ3fUshM
bAuMPoPse4yZnr4IGVGkXfzSDxZtw3UhfScYEsBlEHv98uOikmNUymaguD1YIJ-zs3-Mjz9F_YjDARsQy4-
3mh4WxiAGbvXEUDiXyathN11SGEFrhg4flrFY8pQOdROjwg0T116sRb2DqBML6jRmY_vZ4Z6VgQ-
dGwFGI8CB021cB79XwzJ5n3Zf4NyaCZJtO1HMUF9E1RrOm_igqBVty6dmJ5Xf-
JXifl2RTcm1tSoYHB9xjbL0q6zaUkb1jdZldXC_jTzrbo2H3cq9PPwUVV2jCvGck66PpMgwUepfRTpylNUuwDKi1k56Q0F7KXEGlqL9Mivlq_E
Fm1Q

RELACION DE PROCESO No. 04	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
			Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Página 24 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANDONÁ - NARIÑO
NÚMERO DE PROCESO	LP 001-2024
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SANDONÁ
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 2,223,340,300.06
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL O&C SANDONÁ
VALOR ADJUDICADO	\$ 2,221,797,459.60

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-48876&q-recaptcha-response=03AFcWeA7PrVdvXGUha74P_vSFj4zW7_198PiBsxZuO8qVipfcOVcma_JadVpxSmx6WuQAfpmQ-WeGSktoNgETOCwMudQMb0Cj1zJViKAOLFlak25uC8gG9AnynAcqSyVTXwzmxrD4edwTNsgeW1V_soRyja0aEtGCe4voqqhvo1LbDtt2J83XmsxulVIBJXra_kXLgyJJC8IRjW6ZlqRCgle-w2m-syJ-roYxfue0Ydg61qqLAqZ_aGm_uQgl98IPAh6UNyHHZCrAX1o20lvqwgx5_BZ3UE-Yt1LCyYUTUgQIPGHNYLQHVIXS3zqU1kTolCu9VvBBUHqufC9vkOmXqYICFlpg_pwr6N2-xAwSDVGYFMNH90EvaTTILtx0V_4JXddRpFa7fild-AKU0VuCDY2TSaYYshrOYikV4i3Ezi_7x1NOCC03-mVQ-7cOcsc0z9tMPrqW1HdpUhf0S5D2-srOVO-f5u07z1sW0NzSbkl6niw98OSoRejnPy_QBzpv0NRDw7-aAenSDqVfA8zzog674iltwMeQuExGmJKmshSrVedAPUz11QPp6D8jxkDepBml5BRU7GNqJRGNo3BGkPB_1EaY7pqY2aC91ssTMOmdAdqqb7FNHjFYW-H2nEAF7kd4ARSWPE_cFFHTrkNags9IY3Ct-u8BLZi1FXYA0ry-H3wHrlnWwVKt6h_rvGcPSX45L1es4uKd2qZk9F327F81kNgr10bmvoa8hxgRc9GhYk7F1-XrABPvyLcgTb7-693A9h8Je303anMcB2HwSwf69LWAOGxwintTSmfeVCVSPtVCyXy_Kn03YpEwZCpt1GMO5IYQ0wLkMhLUVLxmoFjtjxEftOTelqGUXdHgc9GM737xoBEjpKXUXmTQYt5CxoQDpTBo4xSzeY0s_ddbkZcdA3f1RRi6-d59ZedDO8Y8DeNRe84s6NhfKZd_ni0IR

RELACIÓN DE PROCESO No. 05	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA
NÚMERO DE PROCESO	LI-OJ-007-2023
OBJETO	AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 2,046,057,803.52
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO 26 DE OCTUBRE
VALOR ADJUDICADO	\$2,046,057,803.52

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-41369&q-recaptcha-response=03AFcWeA74a1WlnMUnBSCewuYnPkSyQxBwr-Vni9IGRW7Q3fKtTEOJERd5_pmE1Re-eMkaWAlvk2XA-8iZPnehPUXyDHe8nbKUFKivYzPPhhJWdQ7WMFEZmi5QzPJTEbR39zyzNY7N7S0DAb483XzKkVbd4AmtOWE36mYyIXK9hDUQUZZ8GCOAJ6kPRUozJtZ1rNzdPLTbozxKlRj2qyONlvzdtYn4ZdF-iyIHNGfoT6BoXLKvecAIB-ZwikaBYkSewYVtVSwiufHkwsaMC23CmlB3kRNvNraUpDPs9pg-Lev8-TDvklJZF56M1LnZq7xaN7Rki8twsT6gtAiNMQV611XyDoTaiTIAj4Qbl0vhzQPSnnYiyEYAQg34cyHVGNj-QXm6dDpR_8P_couGi6z6MQ3ohL6f86Xfp5_D7dJsUNtARPK24rJM4BANVxwD4zjTrkTVKhfbGecL_7fQPg1eN1V1Ry2lznKh5l0aEc3Uc1F128JneAARHpsHk89IPzczcwW5UngLtNpiXbH2Byln4V_c3RVZvy_jaUfIYBY0TtdBkTvyevJevPqFR17xUck83qa_Qrh8b_nPOekarWorstzZp1xkrbFdY9KFa-2iXpX-nYVX-Xv8L4Z43VLhxaqhBJo6wT26ulZm2AS-egPsoFnQXmA52QssIWxEf74QiqzgZTqfdWmpxb7-zrZIMrcdk-e3QzQdE_3d0OwQASDv9NDTYhyfQg87ndYul96P0WoHtZ1LgMkd3P3fnUkHtK92licqMqxpauJqsYhwQVjdlfO-pNxGt4J1uw_JHk2L4oYFYMJVR9Q0N3xnZk7oTBMGryZEib2oWUArTDiSb8-2bSw7yfpo9wBt6i9Fjo-n4xoyz8ox1Ba2bv4j3pc7JwuOFBQtr3oVB4mw36iyyAwivG1RBhGZifZDP9Dr-ZC-neQ6rRp1zj041XyXRfQFOAX

9. COMPARATIVO HISTÓRICO PROCESOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.

La entidad ha realizado procesos con objeto y modalidad a contratar similar, los cuales son relacionados a continuación:

RELACIÓN DE PROCESO No. 01	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO URIBE - META
NÚMERO DE PROCESO	LP-007-2021
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CHORRO AZUL PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE A LOS CENTROS POBLADOS DEL DIVISO LA JULIA Y 13 VEREDAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META..



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58

Versión: 01

Página 25 de 37



Análisis de Sector Licitación Pública

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 39,181,370,369.6
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIECISEIS (16) MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO CHORRO AZUL
VALOR ADJUDICADO	\$ 39,181,090,191.88

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-29021&q-recaptcha-response=03AFcWeA5B5Cqn4Mpe5IH8ZUDCigAl40PVhQ_g2Gkog29-qRSSmR1UKZ_K60AsnByf8W5zrcwSwS2hk_SEtuno-7oTZJ0reBRkvUI3FipMdCWQY0MON39G2wF_1stbjWPEOU23nonOuPVuE9ROdzEUQymz_eL_yIRKUXITgoEk3ynLNa1GHpuSGuoNtnUR_YqDgwUq9hDHTAXLYn5sG65b75ofaTTZaeYM3Fb2SfyQZcD9hE0V1nznYNnGNGLQT2T3cYhM1_eG7JFSLK5e7oSkhTu5MYIUb8QoMjaL-7fC7rceemGbeAqKrJsVn9aY-NSZrtI8JaCjeMzwAoykliD6U1AE2DQHILnsolvKvJ6dkCLYJQxddVTdaoZTuP91s47JzSSGhB8J4D13YbSWgE_2PBqFoy7HuQ9hXtv6Z7JTEW_ziyqrDII_HJaNzLxN9OLjweVFPmPQqPwDVxvhiMUtkYidk70y6pIPKqgHW1TNEhWdkm18KlIuF1u0SnnB3zPa0i7rb9cqpZmMfv15tE7-gti-bnjkv8Nq3d0Jtoc6k9ftAdneZFwAOZ2rCE9hp8x1fxiOzAl6pl_7srN2ppeQD59F6ELw8ZRDQbZ3SYz9YNoSqr4uHn8ag-SnyV1VKAA-mH_EziL3WJ-D44oy3r-DRpa4devP_7q8ANO_JvQLtfCbYGY6r13NvInW5SuBpZSV9R52fZeY3pqlaezwWWG32ON25t1YU2m38QeZZFUpaZ39wQ_HQsPp3lwi1hA_Kmf0QJSLaxRO2x_UmQIZIECpPaU4E44SocRbntRikbrzOyuVFUuVuX7liddn93m5sD2cILCVWM0MRLhGf_qU8_Hfh0r1glQwwaF5k-aR6v4Jjgvw7Tfa_fY8JLJiHvLxGxWVRZlwpHEJABQeq6IHCv61R36g5jmCc-bTtFAQCot9R8qQ8ev8ALuBNMdnHI_Gb6P78RAu_1dyJ

RELACIÓN DE PROCESO No. 02


MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO URIBE - META
NÚMERO DE PROCESO	LP-004-2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL EN LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE - DEPARTAMENTO DEL META
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1,383,152,166
TIEMPO DE EJECUCIÓN	120 Días
CONTRATISTA	CONSORCIO CONEXIONES 2022
VALOR ADJUDICADO	\$1,338,197,288.24

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-32635&q-recaptcha-response=03AFcWeA4zoh61q4hQTDIViJj_Chv5RrrJpNE3RbU8F9nCH0CZqF8y7qg4UyacDNvKA3L1u2rP9odq1GtvKu5aF6WKHEUgLIgMUfeTD_pMBFH1qF4bujimlFoSgZOqzHb77exL6PI9Q0s04Yh0Iik_uoiSOvhxu6LV3IKFQfigXhZ4hx7OzTvGso3_2d1OYV1Px-Vx3pRYPmki11Z7mWLhfeajzN71hnnkHE5u4hy1jX8Edda3DMHDFyQetLwYY9vZarch2CyW5n3-LeiyvO_pvgdQUOQgaip4LBijYx0zU9GJkeq7cX0Rbo73XT5gbuvaNhpBcWVRZgpPPH_jAK8PO9P8CpGw6hEPAJybDZM6JpYhUpxXRVb_owh4iuTiddJh4oSGib14pVAi2DaTVZDoWc9DXx5ou3cO9ScRzEtHrsHWKBGvG_F_w_4mAxnf2K20KLUYuiwp1G_Q2OptJqnDTgwaLNSfvex_y7rBrBRoh2HKZ0DAWJ9XtTYxUmNL7EGW2o9hKwBCEwFBXcZDNhXXks5R67DSe_lhasfai6kbyLqAHp8gC13FMIFkdI8KqVDSgpoJ7BGRj_p4jWW4kMODTnKanjF2-lfB8DZFYS0SiOeXtwAVBhGifTwd9zxx7Ywmafp2wFwVwO2dbxvbOkR3UhwKE-1isvn1SbdM5E_xJ9L7K4aKVPlz3rMOONp1XppDMGKTbR8V6JtkWZWpcmc8CjyyXjRbL5jM51pCqLx0EY6DwuFitJv4PLmEUHeaQV_loMG_Jz4-SluR6xqt29VadPTW_slXiqJ-L3EfgSb1RiKfIvp9c19MNR8xMcckOziSR4v6_lNwSg1h6IYnZMRYTLqphQpGvJXa5WBqzUA5b-qJOB_LFQpccB5uACjhBLAE0n2VTXLQx3ioJlcxaarFMeONFeZ3GSnsVQwrSfWwWVj-3tBav_Jcw6pBn5KiKqSG63536NMANVIIEdkZBZwkDyag1q

RELACIÓN DE PROCESO No. 03

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACION DE OBRA PUBLICA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPIO URIBE - META
NÚMERO DE PROCESO	LP-005-2021
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL DIVISO, MUNICIPIO DE URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 527,682,693
TIEMPO DE EJECUCIÓN	90 Días
CONTRATISTA	ALEXANDRA TORRES GARZON
VALOR ADJUDICADO	\$ 526,293,283.54

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28430&q-recaptcha-response=03AFcWeA6AtgEEOhwy0ZUKFPIUcMOzOGnWjWnf-ahR3yd19SLUc4p2hS4f3W5dpaFZbXaVoxLIRxehiwTDVOsVorlBKa7bXW7A16RL9WCUZrRtRcP86I04eWUO8Q9bIMTJaFzmVvvHqKDI2J5HDm1oxRyn7A9qZ5-egR2dZ8MZ50USgNnU2Vg4APZjQVVRv-pm2UULPLxLeckp8Vkv39NG25pDQ7wbjHlw5ZssjJkqv11qHGFO5Wjr0zt1Ct7eoVz3XW_fuD-eJIXd6aA_dnwB-XITdJbflX-rWJmqApV_Nxr-aqRlBdz_L1-F9Wps2e9B-gyr54MwUe3QYre8-

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01	
		Página 26 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

cBOMBNT0hm8FAxB9YARwd2VMbL14cn9NIZSsrHl6iWuzXnLha9Gr1oVJAQUS2RjzfiKiTIMzyPeJqJpgOHpFq9QoDqoF77R806Zttib13TO4
1og9ACF8zfOOUYtnE7zhepTc9tETeaZ0ismrQv02XStoKy8Uls0760p1XJWRiIN4BTHvtXR3AS6D IrE8WmFSIVAlpBxiUmWpg40oyoR-
ggXXW1qFaC-aCIS eND5EiWmCO3V3gQESLFDzBNDI2-eNd7 awjk7v-
SFJdHbFV8pxBgaPUTCpqTKJgLiRtbtJeHGIC4rxKg1QCQ9njihZmmy30JEUK6AscEG66VrFzs7FvU7A0f1RADENbYpmF9pXXjnpG3CbXV
FpcQulGEJRz2Gle-tVRvw7zYWTDMByzty-G93ySK9sxyJmt5pzZh PU19txlN-
N qKuBQEPH0ITvWdo3yR601mpqVpvmq7XOmVfcylw9Tw 3bJTUJh84xkpqbXGNpe5OV0BB8ewhj0GQm77SUhL3bJqk79n-6QItYJwM-
fqaF6-r7YVJmKYl5drEXLBEXd1Vr GaY6MEgnD7Z8ptqZAIrTbi3FV1lxEktFxlrlwAm AVYCsm82Y1X3-lhOSMPbeAOC9nVmnZsXzfc0IMQ

10. ANALISIS DE LA OFERTA

Para realizar el análisis de la oferta, la entidad consultó las páginas web en relación como: la Superintendencia de Sociedades. Revisada la base de datos de la Superintendencia de Sociedades a corte de 31 de diciembre de 2025, en el balance financiero de las empresas y personas naturales cuya actividad principal fuese F4220 Y F4290 en el departamento del META, arroja las siguientes empresas:

NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Departamento de la dirección del domicilio	Ciudad de la dirección del domicilio
800067647	Colserpetrol SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
822000467	INVERSIONES OVICON SAS	F4220 - Construcción de proyectos de servicio público	META	ACACIAS-META
822006689	INGECONSULTAR LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
830036351	RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
830102245	VILUM INGENIERIA SA	F4220 - Construcción de proyectos de servicio público	META	VILLAVICENCIO-META
844004924	UTEMPO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	PUERTO-GAITAN-META
900075901	MAG SERVICIOS INTEGRALES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	PUERTO-GAITAN-META
900156781	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	ACACIAS-META
900202094	S&CONAL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900265016	INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900284556	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900350763	CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900365581	tecmontajes sas	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	BARRANCA-DE-UPÍA-META
900370081	INCODEQUIPOS SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900389943	VIALGA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900390406	LYANSA ELECTRICA LTDA	F4220 - Construcción de proyectos de servicio público	META	VILLAVICENCIO-META
900406452	HELPPRECAM SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900442548	CROIL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	GUAMAL-META
900459846	GAGCO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900485933	PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900535979	EMPORIO INGENIERIA SAS BIC	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	GUAMAL-META
900555856	VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	GRANADA-META

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 27 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

900574028	ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900618586	POTENZA INVERSIONES SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900751966	MUÑOZ AREVALO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
900800041	GRUPO C2 SAS	F4220 - Construcción de proyectos de servicio público	META	VILLAVICENCIO-META
901093535	ORGANIZACION TERRACANTO SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META
901310796	PRYVAL INGENIERIA SAS	F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	VILLAVICENCIO-META

11. PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 2.037.031.920,06) M/CTE, incluido IVA si lo hubiere, y demás impuestos.

12. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato se realizó basado conforme a la resolución de precios establecido por la Resolución N° 711 del 01 de diciembre 2025 de EDESA S.A. E.S.P y fuentes oficiales de precios de infraestructura, y cotizaciones.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UN D.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA								
1.1 PRELIMINARES								
1	1.1.1	EDESA1.1.2		Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	1173,63	\$ 8.035,70	\$ 9.430.938,59
1.2 EXCAVACIONES								
2	1.2.1	EDESA2.1.1		Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3	690,55	\$ 63.120,83	\$ 43.588.089,16
3	1.2.2	EDESA2.1.16		Retiro sobrantes de excavación	M3	367,77	\$ 48.329,10	\$ 17.773.993,11
1.3 RELLENOS								
4	1.3.1	EDESA3.1.1		Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	74,59	\$ 157.627,85	\$ 11.757.461,33
5	1.3.2	EDESA3.1.2		Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	298,89	\$ 42.384,26	\$ 12.668.231,47
6	1.3.3	EDESA3.1.3		Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	254,00	\$ 131.436,33	\$ 33.384.827,82
1.4 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO								
7	1.4.1	EDESA6.1.3		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc. nivelación de precisión)	M	197,91	\$ 27.874,91	\$ 5.516.723,44
8	1.4.2	EDESA6.1.4		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión)	M	282,53	\$ 31.896,56	\$ 9.011.735,10
9	1.4.3	EDESA6.1.5		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 14" (inc. nivelación de precisión)	M	208,58	\$ 35.259,33	\$ 7.354.391,05
10	1.4.4	EDESA6.1.6		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación de precisión)	M	88,21	\$ 39.490,16	\$ 3.483.427,01
11	1.4.5	EDESA6.1.7		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 18" (inc. nivelación de precisión)	M	61,81	\$ 47.818,14	\$ 2.955.639,23
12	1.4.6	EDESA6.1.9		Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. nivelación de precisión)	M	42,46	\$ 270.121,27	\$ 11.469.349,12
13	1.4.7	EDESA6.1.10		Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=27" (inc. nivelación de precisión)	M	123,01	\$ 292.705,04	\$ 36.005.646,97




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58

Versión: 01

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Página 28 de 37



Analisis de Sector Licitacion Publica

14	1.4.8	EDESA6 .1.11		Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	169,12	\$ 322.927,52	\$ 54.613.502,18
1.5 POZOS DE INSPECCION								
15	1.5.1	EDESA1 1.1.1		Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto fc = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	10,00	\$ 1.842.391,81	\$ 18.423.918,10
16	1.5.2	EDESA1 1.1.4		Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto impermeab. fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	7,68	\$ 2.278.391,20	\$ 17.498.044,42
17	1.5.3	EDESA1 1.1.7		Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto fc=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	10,00	\$ 4.896.252,33	\$ 48.962.523,30
18	1.5.4	EDESA1 1.1.2		Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto fc = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	7,00	\$ 2.400.019,19	\$ 16.800.134,33
19	1.5.5	EDESA1 1.1.5		Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	9,96	\$ 2.739.703,03	\$ 27.287.442,18
20	1.5.6	EDESA1 1.1.8		Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto fc=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	7,00	\$ 5.284.424,41	\$ 36.990.970,87
21	1.5.7	EDESA1 1.1.10		Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	UN	7,00	\$ 577.884,54	\$ 4.045.191,78
22	1.5.8	EDESA1 1.1.11		Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 16" y 24" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	UN	4,00	\$ 724.731,35	\$ 2.898.925,40
23	1.5.9	EDESA1 1.1.12		Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	UN	6,00	\$ 1.031.569,14	\$ 6.189.414,84
1.6 SUMIDERS								
24	1.6.1	EDESA1 2.1.2		Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI reforzado elab. obra,e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4"	M	46,00	\$ 7.293.739,14	\$ 335.512.000,44
1.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								
25	1.7.1		APU 1	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN	1,00	\$ 255.542,52	\$ 255.542,52
26	1.7.2		APU 2	Suministro e instalación YUMBOLON#5	ML	938,50	\$ 12.030,46	\$ 11.290.586,71
ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA								\$785.168.650,47
2 ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA								
2.1 PRELIMINARES								
27	2.1.1	EDESA1 .1.2		Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	640,17	\$ 8.035,70	\$ 5.144.214,07
2.2 EXCAVACIONES								
28	2.2.1	EDESA2 .1.1		Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3	491,84	\$ 63.120,83	\$ 31.045.349,03
29	2.2.2	EDESA2 .1.16		Retiro sobrantes de excavación	M3	231,42	\$ 48.329,10	\$ 11.184.320,32
2.3 RELLENOS								
30	2.3.1	EDESA3 .1.1		Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	61,22	\$ 157.627,85	\$ 9.649.976,98
31	2.3.2	EDESA3 .1.2		Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	260,42	\$ 42.384,26	\$ 11.037.708,99
32	2.3.3	EDESA3 .1.3		Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	143,74	\$ 131.436,33	\$ 18.892.658,07
2.4 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO								
33	2.4.1	EDESA6 .1.2		Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión)	M	640,17	\$ 22.607,46	\$ 14.472.617,67
2.5 POZOS DE INSPECCION								

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 29 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

34	2.5.1	EDESA1 1.1.1	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto fc = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	12,00	\$ 1.842.391,81	\$ 22.108.701,72
35	2.5.2	EDESA1 1.1.4	Cilindro pozo inspección D=1.20m (concreto impermeab. fc =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	12,44	\$ 2.278.391,20	\$ 28.343.186,53
36	2.5.3	EDESA1 1.1.7	Placa cubierta - pozo inspección D=1.20m (concreto fc=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	12,00	\$ 4.896.252,33	\$ 58.755.027,96
37	2.5.4	EDESA1 1.1.10	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 14" (concreto fc = 28MPa elab. en obra)	UN	12,00	\$ 577.884,54	\$ 6.934.614,48

2.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

38	2.6.1	APU 1	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN	3,00	\$ 255.542,52	\$ 766.627,56
39	2.6.2	APU 2	Suministro e instalación YUMBOLON#5	ML	412,00	\$ 12.030,46	\$ 4.956.549,52


SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA **\$ 223.291.552,90**

SUBTOTAL OBRAS **\$ 1.008.460.203,37**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 1.008.460.203,37
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	\$ 73.823.900,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	\$ 20.272.860,00
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	\$ 34.375.750,00
SUBTOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA	\$ 65.886.795,00
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 1.074.346.998,37

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A= 26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I= 1%
	UTILIDAD	U= 4%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.= 31%

3 TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO							
3.1 SUMINISTRO DE TUBERIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL INSPECCION LA JULIA							
40	3.1.1	EDESA6 .1.26	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 10"	M	197,91	\$ 210.508,50	\$ 41.661.737,24
41	3.1.2	EDESA6 .1.27	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 12"	M	282,53	\$ 306.002,19	\$ 86.454.798,74
42	3.1.3	EDESA6 .1.28	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 14"	M	208,58	\$ 455.252,92	\$ 94.956.654,05
43	3.1.4	EDESA6 .1.29	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 16"	M	88,21	\$ 554.899,77	\$ 48.947.708,71
44	3.1.5	EDESA6 .1.30	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 18"	M	61,81	\$ 752.707,47	\$ 46.524.848,72
45	3.1.6	EDESA6 .1.32	Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=24"	M	42,46	\$ 1.274.928,08	\$ 54.133.446,28
46	3.1.7	EDESA6 .1.33	Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=27"	M	123,01	\$ 1.497.213,85	\$ 184.172.275,69
47	3.1.8	EDESA6 .1.34	Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=30"	M	169,12	\$ 1.868.420,13	\$ 315.987.212,39

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1		Código: 140 TRD: 140-06.58	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 01	
			Página 30 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

3.2 SUMINISTRO DE TUBERIAS ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCION LA JULIA							
48	3.2.1	EDESA6 .125	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8"	M	640,17	\$ 140.347,47	\$ 89.846.239,87
SUBTOTAL SUMINISTRO							\$ 962.684.921,69
SUBTOTAL SUMINISTRO							\$ 962.684.921,69
VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)							\$ 962.684.921,69

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		ADMINISTRAC IÓN	A=	26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		IMPREVISTO	I=	0%
		UTILIDAD	U=	0%
		TOTAL A.I.U	A.I.U.=	0%

VALOR TOTAL OBRAS	\$ 1.074.346.998,37
VALOR TOTAL SUMINISTRO	\$ 962.684.921,69
VALOR TOTAL	\$ 2.037.031.920,06

13. ANALISIS DEL SECTOR FINANCIERO

13.1. HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:

Indicador	Fórmula
Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$
Nivel de Endeudamiento	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$
Razón de Cobertura de Intereses	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos Interes}}$

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

7.1. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:

$$CT = AC - PC \geq CTd$$

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

$$CT \geq CTd$$

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

Presupuesto oficial	Fórmula
≤\$10.000.000.000	CTd = 10% x (PO)
Entre \$10.000.000.001 y \$20.000.000.000	CTd = 20 %x (PO)
≥\$20.000.000.001	CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

$$CT_{Proponente\ plural} = \sum_{i=1}^n CT_i$$

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

7.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la

Indicador	Fórmula
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$
Rentabilidad del Activo (Roa)	$\frac{\text{Unidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 140 TRD: 140-06.58	
		Versión: 01	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Página 32 de 37	

Analisis de Sector Licitacion Publica

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

7.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.3.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.

7.3.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.

- El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.
- Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.
- El **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2025, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE URIBE
NIT: 800.128.428-1

Código: 140
TRD: 140-06.58

Versión: 01

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Página 33 de 37



Analisis de Sector Licitacion Publica

Con lo anterior se da cumplimiento al análisis del sector en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y el documento guía para la elaboración de los estudios del sector en su capítulo I. **Estructura del Análisis Económico de Sector.**

ING. FREDY SNEIDER SEGURA SEGURA
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Edgar Fernando Batanero B./ CPS 220-2026
Revisó y Aprobó: Fredy Sneider Segura Segura.

Anexos: Consulta de los bienes relevantes.

ANEXO 1-CONSULTA DE BIENES RELEVANTES

PASO #7

Bienes relevantes.

Los bienes relevantes serán aquellos cuyo Porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior

DESCRIPCION							
index	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO
09	Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI reforzado elab. obra.e 0.20m, sec 1.0x1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1 2x1 4	M	46	7293739	335511994	16.97%	16.97%
129	Suministro de tubería PVC para alcantarillados d 30	M	169	1868420	315762980	15.97%	32.94%
218	Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1 4 usos y colocacion)	M3	100	2201721	220172100	11.14%	44.07%
328	Suministro de tubería PVC para alcantarillados d 27	M	123	1497214	184157322	9.31%	53.39%

Descarga Bienes Relevantes ▼

Se realizo la respectiva consulta de los bienes relevantes dentro de la página de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE <https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales>, donde esta no arrojo ningún resultado, solo se queda cargando la búsqueda y no arroja, ni avanza de la misma.



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI reforzado elab. obra.e 0.2

Nombre comercial:

Sumidero aguas lluvias

Consultar

Mostrar 10 ▼ entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Nit Iladido Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Tipo de bien Nombre Técnico Nombre Comercial Ciudad plantas Fecha de vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

Sumidero aguas lluvias

Nombre comercial:

Sumidero aguas lluvias en concreto 4000 PSI reforzado elab. obra,e 0.2

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR EXCEL PDF COLUMNAS VISIBLES

NIT Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Tipo de bien Nombre Técnico Nombre Comercial Ciudad plantas Fecha de Vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

tuberia PVC para alcantarillados d. 30

Nombre comercial:

Tuberia PVC para alcantarillados

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR EXCEL PDF COLUMNAS VISIBLES

NIT Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Tipo de bien Nombre Técnico Nombre Comercial Ciudad plantas Fecha de Vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

tuberia PVC para alcantarillados

Nombre comercial:

tuberia PVC para alcantarillados d. 30

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR EXCEL PDF COLUMNAS VISIBLES

NIT Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Tipo de bien Nombre Técnico Nombre Comercial Ciudad plantas Fecha de Vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1





Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

tubería PVC para alcantarillados d 27

Nombre comercial:

tubería PVC para alcantarillados d 27

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Nit Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Tipo de bien Nombre Técnico Nombre Comercial Ciudad plantas Fecha de Vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

tubería PVC para alcantarillados d 27

Nombre comercial:

tubería PVC para alcantarillados d 27

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Nit Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Tipo de bien Nombre Técnico Nombre Comercial Ciudad plantas Fecha de Vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1





Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1 4 uso

Nombre comercial:

Nombre comercial

Consultar

Mostrar 10 ☐ entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

NIT: ↑↓ Radicado: ↑↓ Razón Social: ↑↓ Partida Arancelaria: ↑↓ Código Numérico Único (CNU): ↑↓ Tipo de bien: ↑↓ Nombre Técnico: ↑↓ Nombre Comercial: ↑↓ Ciudad plantas: ↑↓ Fecha de Vencimiento: ↑↓

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

Nombre Técnico

Nombre comercial:

Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1 4 uso

Consultar

Mostrar 10 ☐ entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit: ↑↓ Radicado: ↑↓ Razón Social: ↑↓ Partida Arancelaria: ↑↓ Código Numérico Único (CNU): ↑↓ Tipo de bien: ↑↓ Nombre Técnico: ↑↓ Nombre Comercial: ↑↓ Ciudad plantas: ↑↓ Fecha de Vencimiento: ↑↓

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

1

