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MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

Entre los suscritos, LUIS MIGUEL NAVARRO GARCÉS, mayor de edad, identificado con 

la Cedula de Ciudadanía Nº xxx de xxxx, en su calidad de Secretario de Planeación 

Municipal, delegado para los asuntos contractuales, de conformidad con el Decreto No. 

010 del 13 Enero de 2020, emanado del Señor Alcalde, autorizado para celebrar este tipo 

de acuerdos  de conformidad con lo establecido por la Constitución Política Nacional, la Ley 

136 de 1994, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, La ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 

019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018 y quien para efectos del 

presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte   y por la otra  xxxx con 

Nit. , Representado (a) por xxxx, identificado con la Cedula de Ciudadanía Nº xxx  de ,  en 

adelante el “Interventor”) hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, 

previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución  No. xxx del xx de xxx de 2026] la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación Concurso de Méritos Nº CMA-005 de 206. 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 2026] la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente  
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. 
Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del 
proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que se pretende 
ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA  CONSTRUCCIÓN DE REDES 

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (FASE III) EN DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
  

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación – 
Concurso de Méritos CMA-004 de 2026,  los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación 
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de TRES (3) MESES  Y QUINCE (15) 
DIAS CALENDARIOS, contados a partir de la firma del acta de Inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de 
común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la 
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se 
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo 
posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de XXX ($XXXX), equivalentes a XXXX   SMMLV 
para el año de suscripción del contrato 2026, suma en la que se incluyen todos los gastos 
asocados a la ejecución del contrato. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:  
 
EL Municipio entregará al contratista un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del valor del contrato previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: PARA QUE SE 
AUTORICE LA ENTREGA DEL ANTICIPO ES NECESARIO QUE: a) Que se haya 
perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por el 
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por 
parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento y esta se haya aprobado 
por parte del CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan 
de inversión del anticipo, y este sea aprobado por el supervisor. e) Que se presente una 
certificación de la apertura de una cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del 
contratista para el manejo de los dineros girados por el Municipio a título de anticipo, con el 
fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 
correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL 
CONTRATISTA con todos sus soportes. g) Que se haya suscrito el acta de inicio de 
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actividades. h). Que se presente la constancia o certificación de pago de los aportes al 
sistema de seguridad social integral.  
 
MANEJO DEL ANTICIPO: El anticipo se manejará así: a) Una vez el Supervisor haya 
aprobado el plan de inversión del Anticipo, el consultor deberá abrir una cuenta para su 
manejo, en una entidad bancaria reconocida, la cual debe ser rentable o de ahorro. b) El 
Municipio girará el valor del anticipo a la cuenta que el consultor haya aperturado, dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la 
cuenta de cobro correspondiente con todos sus soportes y siempre que el supervisor haya 
aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será amortizado mediante una deducción 
del cincuenta por ciento (50%) sobre valor de cada cuenta de cobro que deba  pagarse al 
consultor, hasta su amortización total. d) Los dineros del anticipo se entregan AL 
CONTRATISTA a título de mera tenencia y Conservan su condición de  Fondos Públicos 
hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su 
destinación darán lugar a las acciones legales correspondientes. Además no se podrá 
destinar el anticipo a la especulación económica, ni distraerse al pago de obligaciones 
distintas a las directamente surgidas del contrato. e) El contratista deberá presentar junto 
con su cuenta de cobro un informe al supervisor del contrato que contenga: una relación 
detallada del estado de la inversión del anticipo, indicando las sumas invertidas y 
comprometidas y sus correspondientes rubros acompañados con los documentos soportes 
respectivos y los extractos donde se reflejen los rendimientos financieros de la cuenta; 
dichos rendimientos (en caso de que se generen) deberán ser consignados en una cuenta 
que para el momento señale el Municipio, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
del abono de la cuenta, para hacer uso de ellos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la 
realización de todos los trámites presupuestales, administrativos, contables y financieros 
que se requieran por parte de la entidad contratante.  
 
Parágrafo: En el evento que se produjere rendimientos financieros, estos pertenecerán al 
Municipio 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2026. CEN.01.000771 del 28 de Julio de 2026, por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS ($263.220.297,00). 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El 100% del valor del contrato será cancelado por porcentaje de avance del contrato vigilado 
o intervenido aplicando el porcentaje del contrato de interventoría a las actas de avance del 
constructor; en ellas debe constar que las actividades correspondientes se ejecutaron 
dando cumplimiento al cronograma presentado, y aprobado por el Supervisor.  
 
Para que el supervisor autorice los pagos parciales, es necesario que: 
 

a) Que se entregue un informe de interventoría correspondiente al periodo de 

ejecución del contrato en que se hizo el seguimiento al avance y ejecución del 
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contrato de obra intervenido, en medio impreso y magnético, acompañado del 

registro fotográfico del caso en formato JPG, en el cual se detalle con precisión el 

porcentaje de avance fisico de la obra en dicho periodo en que se presenta la 

correspondiente cuenta o factura de cobro. b) Que se entregue la constancia de los 

aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones 

parafiscales. c) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que 

se aporte la certificación de cumplimiento a entera satisfacción de la entidad por 

parte del supervisor del contrato. 

NOTA 1: Los pagos se realizarán dentro de los ocho días siguientes a la presentación de 

la cuenta de cobro o factura, siempre que esta cumpla con los requisitos exigidos en el 

contrato y en la ley. 

NOTA 2:: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 
2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, la 
radicación de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de la misma por parte 
de la entidad solo procederá una vez el contratista cumpla con los demás requisitos para 
pago de acta parcial o final establecidas por las partes. 
 
NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el contrato. 
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 6: El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir 
sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las 
garantías exigidas a favor del  Municipio de Pueblo Bello, y el pago de los impuestos que 
se generen con la contratación. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia 
y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e 
idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar las instrucciones, 
observaciones y orientaciones escritas del supervisor del contrato. d) Responder por 
escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución 
del contrato de obra q u e  i n t e r v i e n e  o    a   la   ejecución d e l  contrato d e  
interventoría propiamente dicho. e) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al 
constructor, enmarcadas dentro de los términos del contrato de obras que interviene 
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y dentro de los términos del contrato de consultoría por medio del cual se le 
vincula a la entidad contratante. f) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, 
parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y 
riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 
pago o abono en cuenta según la forma de pago. g) Presentar su cuenta de cobro del 
valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. 
h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley  i) 
Responder civil, penal, fiscal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento  de  las  
obligaciones  derivadas  del  contrato  de consultoría,  como  por  los  hechos  u  
omisiones  que  les  fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad 
contratante, derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto del cual 
ejerza las funciones de interventoría. j) Hacer seguimiento al ejercicio  del  cumplimiento  
obligacional  del  constructor.  k) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución del contrato de obra. l) Mantener informado al 
Municipio de Pueblo Bello  de   los   hechos   o   circunstancias   que   puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato de obra intervenido o cuando tal incumplimiento 
se presente. m) Exigir  la  buena  calidad  de  los  bienes  suministrados  por  el 
constructor, estrictamente señalada por El Municipio de Pueblo Bello, o por las 
normas técnicas obligatorias. n)   Dar   órdenes  o   sugerencias escritas  al constructor 
enmarcadas dentro de los términos del contrato de obra, cuando ello sea 
necesario. ñ)  De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, 
destinará al cumplimiento del objeto contractual el 5% de la Mano de Obra calificada o no 
calificada a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia o personas en 
proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional.  
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, 
aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2. 1.2.4.2. 17 del mismo Decreto. o). 
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no 
mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del 
personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de 
personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. P). Acreditar 
el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido 
en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la 
Entidad. r).  Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. q).  Reportar la información 
relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por la Entidad. S). Incluir como mínimo el 70% de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. t). Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del 
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contrato, anexando todos sus soportes  y  documentos  necesarios  para  ello.  u)  Proyectar  
el  acta  de liquidación del contrato para aprobación del supervisor. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: Además de las 

obligaciones legales y Generales establecidas en el presente contrato, el interventor se 
obliga a prestar los siguientes servicios. 

 
SERVICIOS JURÍDICOS DEL INTERVENTOR 

 
Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán: a) Firmar el acta de inicio 

del contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución de dicho contrato. b) Contestar al constructor, 

dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que este le formule. 

c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance de la obra. d) Revisar, 

corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de obras 

o de cantidades de obra, etc. e) Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del 

contrato de obra que le entregue el constructor, una vez se haya suscrito el acta de entrega 

final de la obra o concomitantemente con ella, anexando todos los soportes del caso. f) 

Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de 

prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato de obra. g) Exigir el mantenimiento de la 

vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliación o 

prorroga cuando ello sea necesario. h) Emitir las certificaciones de los cumplimientos 

parciales de las obligaciones del constructor para efectos del pago de las cuotas parciales 

del valor del contrato de obra i)Comunicar por escrito a la Empresa o a su supervisor, 

cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones del constructor para que este 

tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de 

multas, la declaración de terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y 

aportando los soportes y/o justificaciones que correspondan. j) Constatar, antes de emitir 

certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que el constructor se encuentra 

al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad 

social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 

2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias. k) 

Conocer, consultar y aplicar la documentación que hace parte integral del contrato de obra. 

l) Supervisar que el constructor tenga total conocimiento de las normas y especificaciones, 

cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás requisitos indispensables para el 

normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación para que El Municipio de Pueblo 

Bello, y otras entidades competentes, brinden apoyo al Constructor en las labores de 

campo, suministro de información, autorizaciones, etc. m) Conocer las obligaciones a cargo 

del constructor y de la entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro del 

contrato. n) Verificar que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado a una 

aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los 

diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo y a aplicar en forma estricta los 

controles y obligaciones que le competen de conformidad con las normas que regulan la 

materia. ñ) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de 

responsabilidad contra el constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan 
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con las condiciones de calidad ofrecidas por él. o) Atender todas las consultas del 

Contratista sobre la interpretación y alcance del pliego de condiciones, resolviéndolas en 

cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas al El Municipio de Pueblo 

Bello, adjuntando el concepto respectivo. 

 

➢ SERVICIOS TÉCNICOS DEL INTERVENTOR 
 

Las obligaciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán: a) Verificar que el 

constructor cumpla con todos los requisitos legales en materia ambiental, urbanística, de 

señalización, de seguridad industrial e higiene que requiera la obra. b) Analizar los planos, 

diseños, detalles constructivos, y especificaciones técnicas del proyecto, del programa de 

utilización de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondrá el 

constructor, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos 

para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la obra, y para hacer cumplir 

todas las exigencias del contratante. c) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en 

la ejecución de la obra estén en buen estado de funcionamiento. d) Revisar, sugerir las 

modificaciones del caso y aprobar el programa de ejecución de la obra, así como cualquier 

modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. e) 

Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la 

estabilidad y el mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que 

sean necesarias para ello, de manera oportuna. f) Mantener el juego completo de planos, 

esquemas y registros fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de 

los trabajos y los avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos 

por el constructor. g) Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes 

y a solicitud del constructor, la necesidad de la supresión de obras o de cantidades de 

obras, de la realización de mayores cantidades de obras, de obras adicionales y/o 

complementarias propias del objeto del contrato, así como las prorrogas al plazo convenido. 

Dicho concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la 

solicitud del constructor. h) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar 

todo el ítem terminado satisfactoriamente. i) Constatar la calidad de los materiales utilizados 

en la obra, solicitando y verificando los resultados de los muestreos y análisis que se les 

realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en campo; con el fin 

de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones mínimas exigidas en los 

pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos en las 

normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión 

de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de 

corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras. j) Verificar que la tubería 

suministrada y los accesorios necesarios para el alcantarillado sanitario y el sistema de 

tratamiento de aguas residuales, cumplan con las especificaciones técnicas señaladas por 

la entidad y especialmente con las señaladas por el reglamento que regula la ejecución del 

tipo de obra a contratar. k). Revisar niveles o cotas de la topografía del sitio de la obra. l) 

Elaborar los informes técnicas que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial 

o total de las obligaciones a cargo del constructor.  m) Hacer seguimiento a la programación 

de la obra, propuestos por el constructor. 
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➢ SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES DEL INTERVENTOR 
 

Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán: a) Revisar y dar el visto 

bueno a la solicitud de desembolso de las cuentas parciales presentadas por el constructor, 

previa revisión de los requisitos necesarios para ello. b) Confrontar los precios unitarios 

cobrados por el constructor en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios 

ofrecidos por el mismo en su propuesta económica, y con cualquier precio pactado luego 

de la firma del contrato, correspondientes a ítems de obra inicialmente no previstos. c) 

Acordar con el constructor y LA CONTRATANTE, el precio unitario de las obras 

complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias. d) Hacer seguimiento del flujo 

de inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener 

el control del caso. e) Llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del 

contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes de 

compensación entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar. f) Efectuar 

el balance económico de ejecución del contrato de obra para efectos de la liquidación del 

mismo. g) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. h) Solicitar la actualización o la 

revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de LA 

CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del contrato de obra. i) Adelantar las 

acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra LA 

CONTRATANTE en desarrollo o con ocasión del contrato de obra intervenido. j) Sin 

perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el 

contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban 

pagar como consecuencia de la actividad contractual. k) Adoptar las medidas necesarias 

para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato a intervenir, las condiciones 

económicas y financieras existentes al momento de la presentación de las propuestas. Para 

lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los procedimientos 

de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la 

ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA CONTRATANTE 

deberá dar su aprobación. l) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no 

sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

constructor. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren 

presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o 

solucionar rápida, directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren 

a presentarse. 

 
➢ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INTERVENTOR 

 
Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán: a) Comprobar que el 
constructor proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta 
técnica y verificar si están cumpliendo con el tiempo de dedicación en obra exigido en el 
pliego de condiciones de la licitación. b) Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, 
el cual se deberá reunir quincenalmente, convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y 
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decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y 
comprobar el cumplimiento de lo decido. c) Llevar los registros diarios en la bitácora o libro 
diario de obra (debe estar suscrito además por el residente de obra), sobre los hechos de 
importancia y los aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el 
desarrollo de la obra. d) Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de 
interventoría. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría que 
debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad de la obra 
y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final de la obra debidamente firmada por 
las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra, y el proyecto 
del acta de liquidación del contrato de obra, en donde consten las cantidades de obra 
contratadas y las efectivamente construidas. f) Atender los requerimientos que le haga el 
supervisor, tendientes a una correcta ejecución del contrato de obra. g) Exigir al constructor 
la información que considere necesaria durante la ejecución del contrato y dentro del 
término de su vigencia y que este esté obligado a suministrarle, de conformidad con el 
marco del contrato de obra. h) Acordar con el El Municipio de Pueblo Bello la organización 
y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la 
ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. i) 
Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos de El Municipio de 
Pueblo Bello, relacionados con el manejo del respectivo contrato. j) Llevar en forma 
ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado al El Municipio de Pueblo Bello, 
cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de 
la liquidación del contrato. k) Hacer seguimiento al plan de salud ocupacional propuesto por 
el constructor. 
 

➢ SERVICIOS SOCIOAMBIENTALES DEL INTERVENTOR 
 

Las obligaciones de carácter ambiental del interventor serán: a) Velar por el cumplimiento 
del plan de manejo socio ambiental que elabore el constructor e informar a la 
CONTRATANTE sobre su incumplimiento. b) Sugerir las medidas preventivas, correctivas 
o compensatorias necesarias para que las obras generen el menor impacto ambiental 
negativo posible. c) Hacer un seguimiento de la aplicación oportuna y adecuada de las 
medidas de mitigación que sugiera por parte del constructor d) Estar pendiente de la 
adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y/o líquidos que 
se generen con la ejecución de la obra. e) Exigir la señalización ambiental y el aislamiento 
de las obras para efectos de protección del medio ambiente, de las personas y sus bienes. 
f) Constatar que el constructor de información y atención a la comunidad en cuanto a la 
ejecución de la obra para que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboración en caso 
de que se requiera, para facilitar la aceptación de la obra por parte de la comunidad, y para 
verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generación de 
perjuicios o afectación de cualquier tipo. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
2. Las demás que por ley y por el contrato le correspondan 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
El Municipio de Pueblo Bello se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el 
valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración 
y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado 
cumplimiento del contrato c) Supervisar la ejecución del contrato de consultoría. d) Aprobar 
las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que 
estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el 
contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en 
los documentos que de él forman parte. g) Expedir el certificado de ejecución del contrato 
a solicitud del interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones 
derivadas del mismo h) Suscribir en conjunto con el constructor y el interventor, las acta 
de inicio, suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, las de modificación de 
cantidades de obra, las ac tas  de recibo parcial y final de obra, la de liquidación del 
contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos.  
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
A pesar de la constitución de las garantías y de la tipificación, estimación y asignación de 
los riesgos previsibles no asegurables, será obligación del contratista mantener indemne al 
Municipio de Pueblo Bello, ante cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones, hechos u omisiones e aquél. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLDV , por cada día calendario transcurrido 
a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas 
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
[Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 70% de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a UN (1) SMMLDV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se 
causarán las siguientes multas: 
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Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa 

equivalente al UN (1) SMMLDV por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, o corregir o adicionar las Garantías, en 

los plazos y por los montos establecidos en la cláusula  17 de acuerdo con el contrato 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al UN (1) SMMLDV por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto 
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y 
cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa 
equivalente a DOS (2) SMMLDV Estas multas se causarán sucesivamente por cada día 
de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al UN (1) SMMLDV por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor 
no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de 
trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo 
definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0,5 SMLMV por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se 
causará una multa equivalente a 0,5% del valor del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus 
funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,5 SMLMV por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,2% DEL Valor del 
Contrato 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el 
nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación 
académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para 
el Proponente, so pena de una  multa equivalente al 0,2% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de 
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una 
multa equivalente a UN (1) SMMLDV, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 
que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 
declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, 
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, 
el monto de las sanciones no podrá ser superior al 10% del Valor del Contrato 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de  diez 
(10) días hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al 
vencimiento del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, 
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del contrato, el Interventor pagará a la Entidad una suma 
equivalente al 30% al valor total del contrato]. a título de tasación anticipada de perjuicios, 
sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos 
del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella 
el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  
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Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Pueblo Bello identificada con el NIT [XX] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo de 
ejecución mas 4 
meses 

el diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato  

Buen Manejo y Correcta 
Inversión del Anticipo 

Plazo de 
ejecución mas 4 
meses 

100% de los 
recursos 
entregados en 
calidad de anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato. 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

el veinte por 
ciento (20%) del 
valor del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato 

el veinte por 
ciento (20%) del 
valor del contrato 
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Característica Condición  

principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 
2011.  
Es decir cinco 
(5) años 
contados a partir 
del acta de 
recibo final 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Interventor, para lo cual relacionarán  
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en 
los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la 
Entidad que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
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compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del 
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la 
Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el 
Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, 
cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 
ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. [El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría 
y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten 
seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones 
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro (4) 
meses contados a partir de la terminación del contrato 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término 
de cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la 
Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se 
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución 
se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación 
de las Garantías el Registro Presupuestal correspondiente  
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pueblo 
Bello– Cesar y el domicilio contractual será en el Municipio de Pueblo Bello– Cesar.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Pueblo– Cesar, a los xxx del 
mes de xx de 2026. 
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Por la Entidad,           

 
 
 

LUIS MIGUEL NAVARRO GARCÉS             
Secretario de Planeación Municipal   
 
 
 

Por el Interventor, 

  


