

DONACIÓN

PRESUPUESTO OBRA PUBLICA

Donante: **MAIRA ALEJANDRA RIVERA SUAREZ**
C.C. No.: **1.006.006.004**
T.P. No.: **161037-0777081 TLM**
Donatario: **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA**
NIT: **900.006.187-0**

Proyecto: Mantenimiento de Infraestructura Educativa.

Objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA.

VALOR PROYECTO: SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$73.642.460.00)

Necesidad: Con el fin de garantizar la correcta y optima prestación del servicio público a la educación, brindando el bienestar adecuado al alumnado y docentes, se requiere contratar el mantenimiento a la infraestructura de las sedes educativas priorizadas de la Institución Educativa, todo lo anterior con el fin de mantener ambientes adecuados, seguros y agradables.

Estipulación de la Donación: El Presupuesto, los APUs, las Memorias de Cantidades, el Desglose del AIU, la Programación y demás aspectos descritos en el Excel que acompaña el presente escrito, no tiene costo alguno para la Institución Educativa, por el contrario, se entrega a título de Donación en el marco de la responsabilidad técnico-profesional debida para su aplicación, con ello propender por la mitigación de la necesidad descrita.

Atentamente;


MAIRA ALEJANDRA RIVERA SUAREZ
C.C. No.: **1.006.006.004**
T.P. No.: **161037-0777081 TLM**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.006.004.004**
RIVERA SUAREZ

APELLIDOS
MAIRA ALEJANDRA

NOMBRES
MAIRA RIVERA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-2002**
GUAMO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

08-SEP-2020 GUAMO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2905600-01172978-F-1006004004-20201023

0073174523A

51943445

Resolución R2025022433
del 21/05/2025



INGENIERIA CIVIL

MAIRA ALEJANDRA RIVERA SUAREZ

ID 1006004004

INSTITUTO TOLIMENSE DE
FORMACION TECNICA
PROFESIONAL



MATRICULA PROFESIONAL

161037-0777081 TLM

o/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/WaterMarkmethod?CertificateNumber=161037-0777081

PRESUPUESTO GENERAL

		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	VENTANERIA				
1.1	instalacion de vidrio transparente 4mm en ventanas existentes en aulas,(incluye suministro, transporte, materiales y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	7,37	\$ 276.654	\$ 2.038.470
1.2	instalacion ornamentacion metalica anclada a piso (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	18,00	\$ 445.263	\$ 8.014.734
SUBTOTAL UNIDAD					\$ 10.053.204
2.0	PINTURAS				
2.1	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	335,79	\$ 25.716	\$ 8.635.176
2.2	instalacion de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	79,35	\$ 98.775	\$ 7.837.796
SUBTOTAL UNIDAD					\$ 16.472.972
3.0	TUBERIAS Y SANITARIOS				
3.1	mantenimiento aparatos sanitarios y tuberias de desagüe.	und	4,00	\$ 279.381	\$ 1.117.524
SUBTOTAL UNIDAD					\$ 1.117.524
4.0	ENCHAPES				
4.1	enchape ceramico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	117,31	\$ 152.797	\$ 17.924.616
4.2	enchape ceramico mesón (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	10,85	\$ 152.797	\$ 1.657.847
SUBTOTAL UNIDAD					\$ 19.582.464
5.0	VARIOS				
5.1	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	263,51	\$ 3.459	\$ 911.481

5.2	cerramiento en anjeo metalico ventanas, (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	1,20	\$ 39.014	\$ 46.817
5.3	construccion de meson en concreto reforzado 3500 psi (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m3	0,22	\$ 559.779	\$ 125.390
5.4	suministro e instalacion de letrero metalico con letras en acrilico, sede principal	m2	12,16	\$ 480.050	\$ 5.837.408
5.5	suministro e instalacion de malla eslabonada sobre parte trasera de letrero para proteccion	m2	12,16	\$ 172.469	\$ 2.097.223
5.6	sellado de orificios en muros existentes (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	1,20	\$ 92.622	\$ 111.146
5.7	suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable incluye accesorios, transporte y colocacion para la correcta ejecucion	und	1,00	\$ 292.417	\$ 292.417
	SUBTOTAL				\$ 9.421.883
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 56.648.046
ADMINISTRACION				15%	\$ 8.497.207
IMPREVISTOS				5%	\$ 2.832.402
UTILIDAD				10%	\$ 5.664.805
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 73.642.460

MAIRA RIVERA

ING. MAIRA ALEJANDRA RIVERA SUAREZ

C.C: 1.006.004.004 DE GUAMO TOLIMA

T.P: 161037-0777081 TLM

PRESUPUESTO POR SEDES					
SEDE ESMERALDA LLOVEDERO					
1.1	instalacion de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	16,00	\$ 98.775	\$ 1.580.400
1.2	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	50,40	\$ 25.716	\$ 1.296.086
1.3	enchape ceramico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	16,00	\$ 152.797	\$ 2.444.752
1.4	enchape ceramico mesón (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	3,00	\$ 152.797	\$ 458.391
1.5	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	32,00	\$ 3.459	\$ 110.688
SUBTOTAL					\$ 5.890.317
SEDE MANGALES					
2.1	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	47,25	\$ 25.716	\$ 1.215.081
2.2	instalacion de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	11,10	\$ 98.775	\$ 1.096.403
2.3	enchape ceramico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	14,06	\$ 152.797	\$ 2.148.326
2.4	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	72,00	\$ 3.459	\$ 249.048
SUBTOTAL					\$ 4.708.857
SEDE LA FRANCIA					
3.1	instalacion de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	6,00	\$ 98.775	\$ 592.650
3.2	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	31,50	\$ 25.716	\$ 810.054
3.3	enchape ceramico PISO (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	6,00	\$ 152.797	\$ 916.782
3.4	enchape ceramico mesón (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	2,70	\$ 152.797	\$ 412.552
3.5	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	16,71	\$ 3.459	\$ 57.800
SUBTOTAL					\$ 2.789.838
SEDE SAN MIGUEL					
4.1	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	33,39	\$ 25.716	\$ 858.657
4.2	instalacion de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	7,00	\$ 98.775	\$ 691.425
4.3	enchape ceramico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	7,00	\$ 152.797	\$ 1.069.579
4.4	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	26,95	\$ 3.459	\$ 93.220
SUBTOTAL					\$ 2.712.881
SEDE SAN NICOLAS					
5.1	instalacion de vidrio transparente 4mm en ventanas existentes en aulas,(incluye suministro, transporte, materiales y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	7,37	\$ 276.654	\$ 2.038.470
5.2	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	7,20	\$ 3.459	\$ 24.905
SUBTOTAL					\$ 2.063.374
SEDE LOS OLIVOS					

6.1	mantenimiento aparatos sanitarios y tuberías de desagüe.	und	4,00	\$ 279.381	\$ 1.117.524
6.2	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	6,00	\$ 3.459	\$ 20.754
SUBTOTAL					\$ 1.138.278
SEDE LOS GUAYABOS PUEBLO NUEVO					
7.1	enchape cerámico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	35,00	\$ 152.797	\$ 5.347.895
7.2	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	35,00	\$ 3.459	\$ 121.065
SUBTOTAL					\$ 5.468.960
SEDE SANTUARIO					
8.1	instalación de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	6,00	\$ 98.775	\$ 592.650
8.2	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	44,10	\$ 25.716	\$ 1.134.076
8.3	enchape cerámico mesón (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	2,00	\$ 152.797	\$ 305.594
8.4	enchape cerámico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	6,00	\$ 152.797	\$ 916.782
8.5	suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable incluye accesorios, transporte y colocación para la correcta ejecución	und	1,00	\$ 292.417	\$ 292.417
8.6	sellado de orificios en muros existentes (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	1,20	\$ 92.622	\$ 111.146
8.7	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	6,00	\$ 3.459	\$ 20.754
SUBTOTAL					\$ 3.373.419
CORAZON DE PERALONSO					
9.1	instalación ornamentación metálica anclada a piso (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	18,00	\$ 445.263	\$ 8.014.734
9.2	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	18,00	\$ 3.459	\$ 62.262
SUBTOTAL					\$ 8.076.996
SEDE COPIAL					
10.1	pintura tipo 1 sobre estuco aplicado en muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	53,55	\$ 25.716	\$ 1.377.092
10.2	instalación de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	15,00	\$ 98.775	\$ 1.481.625
10.3	enchape cerámico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	15,00	\$ 152.797	\$ 2.291.955
10.4	cerramiento en anjeo metálico ventanas, (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	1,20	\$ 39.014	\$ 46.817
10.5	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	15,00	\$ 3.459	\$ 51.885
SUBTOTAL					\$ 5.249.374
SEDE MESA DE LIMON					
11.1	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	44,10	\$ 25.716	\$ 1.134.076
11.2	instalación de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	12,25	\$ 98.775	\$ 1.209.994

11.3	enchape ceramico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	12,25	\$ 152.797	\$ 1.871.763
11.4	enchape ceramico mesón (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	3,15	\$ 152.797	\$ 481.311
11.5	construccion de meson en concreto reforzado 3500 psi (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m3	0,22	\$ 559.779	\$ 125.390
11.6	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	12,25	\$ 3.459	\$ 42.373
SUBTOTAL					\$ 4.864.906
SEDE SAN ROQUE					
12.1	pintura tipo 1 sobre muros (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	31,50	\$ 25.716	\$ 810.054
12.2	instalacion de cielo raso en PVC (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	6,00	\$ 98.775	\$ 592.650
12.3	enchape ceramico piso (incluye suministro, transporte, colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	m2	6,00	\$ 152.797	\$ 916.782
12.4	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	6,00	\$ 3.459	\$ 20.754
SUBTOTAL					\$ 2.340.240
SEDE PRINCIPAL					
13.1	suministro e instalacion de letrero metalico con letras en acrilico, sede principal	m2	12,16	\$ 480.050	\$ 5.837.408
13.2	suministro e instalacion de malla eslabonada sobre parte trasera de letrero para proteccion	m2	12,16	\$ 172.469	\$ 2.097.223
13.3	Aseo general de obra y limpieza durante toda la obra	m2	10,40	\$ 3.459	\$ 35.974
SUBTOTAL					\$ 7.970.605
COSTO DIRECTO					\$ 56.648.046
ADMINISTRACION				15%	\$ 8.497.207
IMPREVISTOS				5%	\$ 2.832.402
UTILIDAD				10%	\$ 5.664.805
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 73.642.460

MAIRA RIVERA

ING. MAIRA ALEJANDRA RIVERA SUAREZ

C.C: 1.006.004.004 DE GUAMO TOLIMA

T.P: 161037-0777081 TLM