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1. INFORMACION GENERAL
N° ESTUDIO PREVIO 2026-00163
FECHA DE PRESENTACION | 2026-09-14
1.1 INFORMACION DEL PLAN DE DESARROLLO
KK PLAN DE
e RO TRABAJEMOS JUNTOS POR RECETOR
1.1.2 SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL

1.1.3 LINEA ESTRATEGICA:

LINEA ESTRATEGICA 3 TRABAJEMOS JUNTOS POR EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL

1.1.4 PROGRAMA
ESTRATEGICO:

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
CIJDADANA

1.1.5 META DE PRODUCTO:

ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE INTELIGENCIAS DE
ALTA TECNOLOGIA PARA MEJORAR LAS CONDCIONES DE
SEGURIDAD CONVIVENCIA.

1.1.6 INDICADOR DE
PRODUCTO

CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS

1.2. INFORMACION DE PROYECTO

1.2.1 NOMBRE PROYECTO

Fortalecimiento de la gestion y direccion de los organismos de seguridad y
convivencia ciudadana en el municipio de Recetor

1.2.2 CODIGO BPIN:

202400000000681

1.2.3 COMPONENTE(S) DEL
PROYECTO:

Fortalecer la infraestructura de seguridad mediante en el municipio

124 ACTIVIDAD(ES)
PROYECTO:

DEL

Mantenimiento de equipos de inteligencia y alta tecnologia

1.3.5 PRODUCTO (S) DEL
PROYECTO

Servicio de vigilancia a través de camaras de seguridad

Como resultado de la ejecucion del contrato, se obtendra el sistema de
videovigilancia CCTV del Municipio de Recetor y del centro poblado de Pueblo
Nuevo recuperado y puesto en funcionamiento, mediante la ejecucion de
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre los puntos de
videovigifancia, sistemas de grabacion, red de fibra 6ptica, radioeniaces, sistemas

1.3.6 PRODUCTO DEL | de respaldo eléctrico, centros de monitoreo y demas componentes que integran la
OBJETO A CONTRATAR infraestructura existente. El producto comprende el suministro e instalacion de los
repuestos, componentes y elementos estrictamente necesarios, asi como su
configuracién, pruebas y verificacion técnica, de manera que los componentes
intervenidos queden en condiciones adecuadas de operacion y permitan restablecer
la capacidad de monitoreo y grabacion del sistema, conforme al alcance y
especificaciones técnicas definidas por la Entidad.
1.3. INFORMACION PRESPUESTAL
SERVICIO DE APOYO R TRIBUCION
2.3.2.02.02.009.02.02.06 FINANCIERO PARA PROYECTOS SOBRE
e DE CONVIVENCIAY SEGURIDAD
CIUDADANA - PISCC CONTRATGE DE
) OBRA PUBLICA $79.999.946,00
1.4. INFORMACION DE POBLACION
1.4.1 POBLACION
BENEFICIADA CON EL | 1479 CLASIFICACION DETALLE No DE PERSONAS FUENTE DE INFORMACION
PRODUCTO A CONTRATAR: | GENERO MASCULINO 783 Portal Territorial SISBEN FEMENINO 706 Portal

Territorial SISBEN URBANO  MASCULINO 133 Portal Territorial SISBEN
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FEMENINO 150 Portal Territorial SISBEN RURAL MASCULINO 650 Portal
Territorial SISBEN FEMENINO 556 Portal Territorial SISBEN POBLACION
VULNERABLE  DESPLAZADOS 870 Enlace Municipal de Victimas
DISCAPACITADOS 70 Referente PcD Municipal VICTIMAS 912 Unidad de
Victimas

1.4.2 EMPLEOS | DIRECTOS(S) 1

GENERADOS INDIRECTOS(S) 6

2. NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION Y FORMA TECNICA DE SATISFACERLA:

De conformidad con el articulo 2 de la Constitucion Politica, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. En concordancia con lo anterior, el
articulo 209 superior establece que la funcién administrativa se desarrolla al servicio de los intereses generales y se
encuentra sometida, entre otros, a los prircipios de eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. A su vez, et
numeral 2 del articulo 315 de la Constitucion atribuye al alcalde la responsabilidad de conservar el orden piblico en el
municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del Presidente de la Republica y del respectivo
Gobernador. En desarrollo de estas competencias, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, establece
atribuciones y responsabilidades de los municipios relacionadas con la promocién de la seguridad y la convivencia
ciudadana, la preservacion del orden publico y el fortalecimiento de las capacidades institucionales requeridas para el
cumplimiento de dichas funciones. De igual manera, la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones, junto con las disposiciones
reglamentarias aplicables a los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana — FONSET, permiten
destinar recursos al fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales y de los organismos de seguridad
para la prevencién y atencién de situaciones que afecten la seguridad y la convivencia. En ejercicio de dichas
competencias, el Municipio de Recetor implement6 un Sistema de Circuito Cerrado de Television — CCTV destinado a
apoyar las labores de vigilancia, prevencion, reaccién y control en el teritorio municipal. La infraestructura existente
comprende veintitrés (23) puntos de videovigilancia, sistemas de transmisién mediante fibra dptica y radioenlaces,
equipos de grabacion, centros de monitoreo principal y remotos, sistemas de respaldo eléctrico y demas elementos
tecnoldgicos asociados a su funcionamiento, ubicados tanto en la zona urbana de Recetor como en el centro poblado de
Pueblo Nuevo. No obstante, conforme at “Diagndstico y Recomendaciones al Sistema CCTV del Municipio de Recetor”,
realizado por la Administracién Municipal, se identificé un deterioro significativo de la infraestructura tecnolégica y
multiples fallas que afectan la operacion integral del sistema. El diagnéstico evidencié problemas asociados a los puntos
de videovigilancia, equipos de comunicaciones, sistema de grabacién, infraestructura de transmision, sistemas de
respaldo energético y configuracion de los diferentes componentes, determinandose que ninguna de las veintitrés (23)
camaras instaladas se encontraba operativa al momento de la evaluacién y que el sistema de grabacioén principal (NVR)
se encontraba fuera de servicio, situacién que determina una cobertura efectiva del sistema equivalente al cero por ciento
(0 %). Esta condicion genera una afectacion directa sobre la capacidad tecnoldgica del Municipio y de los organismos de
seguridad para realizar monitoreo preventivo, efectuar seguimiento a situaciones que puedan afectar la seguridad y
convivencia ciudadana y disponer de registros audiovisuales que puedan servir como elemento de apoyo para las
actuaciones administrativas, policivas o judiciales a que haya lugar. Asimismo, la inoperatividad de la infraestructura
existente incrementa el riesgo de deterioro de los equipos y componentes instalados y disminuye el aprovechamiento de
las inversiones publicas realizadas previamente para fortalecer las capacidades institucionales de vigilancia y seguridad.
A partir de las condiciones identificadas, la Administracién Municipal determiné que la alternativa técnicamente
procedente consiste en recuperar y restablecer la infraestructura CCTV existente mediante actividades de mantenimiento
preventivo y corrective, acompaiiadas del suministro e instalacion de los repuestos, componentes y elementos que,
previa verificacién técnica, resulten estrictamente necesarios para recuperar la funcionalidad de los equipos. Esta
alternativa permite aprovechar la infraestructura fisica y tecnolégica actualmente instalada, evitando que la totalidad del
sistema tenga que ser sustituida, y orienta los recursos disponibles hacia las intervenciones requeridas para recuperar
progresivamente su capacidad operativa. Como consecuencia de la problematica identificada, la Administracion
Municipal formulé el proyecto denominado “Recuperacién y puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia
CCTV del Municipio de Recetor y del centro poblado de Pueblo Nuevo”, el cual fue sometido a consideracion del Comité
Municipal de Orden Publico. De acuerdo con la documentacion que soporta el proceso, dicho Comité analizé la
necesidad existente en materia de seguridad y convivencia ciudadana y priorizé la ejecucion de actividades dirigidas al
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema CCTV existente, con cargo a los recursos del Fondo Territorial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana — FONSET. En este contexto, la contratacion requerida no est4 orientada a la

adquisicién de un sistema nuevo ni a la ampliacion indiscriminada de la infraestructura existente, sino a recuperar la
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funcionalidad del sistema actualmente instalado, mediante intervenciones técnicas sobre los puntos de videovigilancia,
sistemas de grabacion, red de fibra dptica, radioenlaces, sistemas de respaldo eléctrico, centros de monitoreo y demas
componentes que integran la infraestructura tecnoldgica, incluyendo Unicamente los repuestos y elementos que sean
técnicamente necesarios y debidamente justificados durante la ejecucion. De ofra parte, en cumplimiento del deber de
planeacion contractual, la Entidad verific la existencia de mecanismos de agregacion de demanda administrados por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente que pudieran resultar aplicables a la necesidad
identificada. Dentro de dicha verificacion se reviso el Acuerdo Marco de Precios para Soluciones de Videovigilancia y sus
Mantenimientos CCE-283-AMP-2020, constatandose que el plazo establecido para la colocacion de nuevas érdenes de
compra finalizé el 21 de febrero de 2023. En consecuencia, para la fecha de estructuracion del presente proceso, dicho
instrumento no constituye un mecanismo disponible para la colocacién de una nueva orden de compra que permita
atender la necesidad objeto de contratacion. El soporte técnico de la presente necesidad esta constituido principalmente
por el diagnéstico realizado al sistema CCTV, documento que permitid identificar el estado de los diferentes
componentes, establecer las condiciones de funcionamiento de los puntos de videovigilancia y de la infraestructura de
comunicaciones, asi como determinar las intervenciones requeridas para procurar la recuperacién de la operacion del
sistema. Dicho diagndstico sirvi, a su vez, como insumo para la formulacion del proyecto presentado ante el Comité
Municipal de Orden Publico y para la definicion del alcance de la contratacion que se pretende adelantar. Por lo anterior,
el Municipio de Recetor requiere contratar la ejecucion de las actividades especializadas de mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema de videovigilancia CCTV del municipio y del centro poblado de Pueblo Nuevo, comprendiendo los

. puntos. de videovigilancia, sistemas- de grabacion, red de fibra optica, radioenlaces, sistemas de respaldo eléctrico,

centros de monitoreo y demas componentes que integran la infraestructura tecnolégica, asi como el suministro e
instalacion de los repuestos, componentes y elementos estrictamente necesarios para restablecer su operatividad,
realizar su configuracion, efectuar las pruebas correspondientes y poner nuevamente en funcionamiento el sistema. La
contratacién responde, por tanto, a una necesidad institucional, técnica y de seguridad concreta y previamente
diagnosticada, se encuentra articulada con el proyecto priorizado por el Comité Municipal de Orden Publico y sera
financiada con recursos del FONSET. De acuerdo con el estudio de mercado adelantado por la Entidad, el presupuesto
estimado para atender integralmente la necesidad asciende a SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($79.999.946,00), valor que debera
guardar correspondencia con los demas documentos que integran la etapa de planeacién del proceso. En consecuencia,
resulta necesario adelantar el proceso de contratacion correspondiente, bajo la modalidad de seleccion abreviada de
menor cuantia, con el alcance técnico definido por la Entidad, de manera que se garantice la adecuada intervencion de la
infraestructura existente, la recuperacioén de la capacidad operativa del sistema y el uso eficiente de los recursos publicos
destinados al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana del Municipio de Recetor.

3. DEFINICION TECNICA

[I%]

.13.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

El presente proceso contractual comprende la ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo del Sistema de Videovigilancia CCTV del Municipio de Recetor y del centro poblado de Pueblo
Nuevo, incluyendo la revision, reparacion, configuracion, pruebas de funcionamiento y puesta en operacion
de la infraestructura tecnoldgica existente. Asi mismo, comprende el suministro e instalaciéon de los

- repuestos, componentes y elementos estrictamente necesarios para restablecer la operatividad del sistema,

de conformidad con el diagnéstico técnico, las especificaciones técnicas del proceso y el proyecto aprobado
por el Comité Municipal de Orden Publico para ser financiado con recursos del Fondo de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — FONSET.

(9]

.33.4 PERFIL DEL CONTRATISTA:

Podran participar en el presente proceso de seleccion las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, asi como Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, cuyo objeto social
guarde relacion directa con el objeto del contrato a celebrar. En caso de que el proponente se presente como
parte de una asociacion (Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura), esta debera tener una
duracién minima igual al plazo del contrato mas un (1) afio adicional. El Municipio de Recetor verificara que
los proponentes no se encuentren incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses que les impidan celebrar o ejecutar el contrato. Para tal efecto, se revisaran los siguientes registros

- y bases de datos: Boletin de- Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, Certificado de

Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion, Certificado Antecedentes
Judiciales emitido por la Policia Nacional, Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), Reglstro
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), Registro Unico de Proponentes (RUP), para verificar sanciones
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inscritas. Las personas de juridicas extranjeras deberan acreditar su existencia y representacién legal
mediante documento idéneo expedido por la autoridad competente del pais de origen, con una expedicion no
mayor a tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta. Este documento debe
contener, como minimo, la siguiente informacion: Existencia legal y fecha de constitucién. Objeto social y
duracién de la entidad. Nombre del representante legal o de la persona con facultades para obligarla
juridicamente. Constancia expresa que dicha persona no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la entidad, o en su defecto, el documento que lo autoriza o faculta, expedido por el érgano
competente. EXPERIENCIA GENERAL: Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de
contratos celebrados con particulares o con Entidades publicas. El proponente debera acreditar en un (01)
contrato cuyo objeto ¢ actividades comprendan et mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de
circuitos cerrados de television CCTV, celebrado, ejecutado y liquidado, ya sea de manera individual o
mediante consorcio o unién temporal, en este caso se ponderara el porcentaje de participacién, para lo cual
debera aportar copia de la respectiva acta de liquidacion o certificacion de cumplimiento de los contratos
ejecutados, cuyo valor sea equivalente al menos a uno punto cinco (1.5) veces el presupuesto oficial del
presente proceso expresado en SMLMV. EI contrato debera estar inscrito en el RUP, sefialado por el
proponente, y deberd contener por lo menos cinco (5) de los siguientes cédigos: 72103300 45121500
43223300 43222600 43221700 43201500 39121000 26121600 26111700 EXPERIENCIA
ESPECIFICA: La Entidad ha determinado exigir al proponente acreditar la experiencia especifica de la
siguiente manera: Teniendo en cuenta las caracteristicas del contrato a celebrar, el proponente debera
acreditar en un (01) Contratoc cuyo objeto corresponda a MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO A SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CENTROS DE MONITOREO
PERTENECIENTES A SISTEMAS DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION - CCTV, celebrado,
gjecutado y fiquidado, ya sea de manera individual o mediante consorcio o unién temporai, en este caso se
ponderara el porcentaje de participacién, distinto al contrato reportado para acreditar experiencia general,
que esté registrado en el RUP, cuya cuantia sea igual o mayor a una (1) vez el presupuesto oficial expresado
en SMMLV. El contrato debera estar inscrito en el RUP, sefialado por el proponente, y debera contener por
lo menos siete (7) de los siguientes codigos: 72103300 45121500 43223300 43222600 43221700
43201500 39121000 26121600 26111700 CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TECNICA: Con el objetivo de
establecer las caracteristicas y especificaciones técnicas de los servicios relacionados en cada uno de los
anexos del presupuesto oficial del estudio previo, es necesario que el proponente adjunte las fichas técnicas
de cada uno de los servicios ofrecidos, totalmente diligenciadas conforme al Decreto 1082 de 2015. Estos
documentos se consideraran indispensable como soporte probatorio ante un eventual proceso de
incumplimiento, declaratoria de siniestro para hacer efectiva la garantia unica, para la reclamacion de la
garantia minima presunta o la garantia adicional que ofrece el proponente, teniendo en cuenta que la gestién
fiscal impone la obligacion de prever la satisfaccion del objeto contractual y actuar con diligencia ante
cualquier eventual detrimento patrimonial que afecte a la entidad. Para su elaboracion, el proponente debera
tener en cuenta el formato propuesto que se sefiala en los anexos: especificaciones técnicas. El proponente
debera acreditar el cumplimiento de las fichas técnicas y deberan hacer parte de la propuesta técnica. La no
presentacion de las mismas dard lugar a declarar inhabilitada la propuesta técnicamente, el incumplimiento
de este requisito dara lugar a que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE.

3.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

1. Realizar el diagnéstico técnico inicial del sistema CCTV, mediante la inspeccién y verificacion de la
infraestructura existente, equipos, componentes, puntos de videovigilancia, medios de transmisién, sistemas
de alimentacion eléctrica, centros de monitoreo y demas elementos que hacen parte del sistema, incluyendo
la identificacion y caracterizacién de los enlaces de comunicacion, recorridos y puntos de terminacion de la
infraestructura de fibra dptica, asi como la determinacion del estado y del metraje de los tramos que
requieran reparacion, reposicion, sustitucion o instalacién, de acuerdo con las condiciones técnicas
encontradas durante la inspeccion. 2. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los veintitrés (23)
puntos de videovigilancia existentes, de conformidad con las condiciones y procedimientos establecidos en el
Anexo de Especificaciones Técnicas. 3. Realizar las actividades de recuperacion, reparacién, configuracion,
ajuste o sustitucién de componentes técnicamente procedentes, previa identificacion de la necesidad y
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conforme a las autorizaciones de la supervision del contrato. 4. Ejecutar el mantenimiento, configuracion y
puesta en funcionamiento del sistema de grabacion NVR, verificando su integracion con los puntos de
videovigilancia y su funcionamiento de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas. 5. Realizar el
diagndstico, mantenimiento y recuperacion de fa infraestructura de fibra optica def sistema CCTV, inciuyendo
la inspeccion de los recorridos y puntos de terminacion, verificacion de continuidad y estado de los enlaces,
identificacién de tramos que requieran reparacion o reposicion, determinacion del metraje efectivamente
requerido, instalacion, tendido, terminacion, empalme, certificacion y demas intervenciones necesarias para
restablecer su funcionamiento, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas y previa
autorizacion de la supervision. 6. Realizar el mantenimiento, ajuste y recuperacion de los radioenlaces que
integran el sistema CCTV, efectuando las verificaciones técnicas necesarias para restablecer la
comunicacion entre los puntos del sistema. 7. Realizar el mantenimiento y recuperacion del sistema de
alimentacion fotovoltaica asociado al CCTV, incluyendo la revisiéon de sus componentes y la ejecucion de las
intervenciones necesarias para restablecer las condiciones de funcionamiento. 8. Realizar el mantenimiento,
configuracion y puesta en funcionamiento de los tres (3) puntos de monitoreo existentes, correspondientes a
la infraestructura de monitoreo definida por la Entidad y descrita en el Anexo de Especificaciones Técnicas.
9. Realizar el mantenimiento y recuperacion de los sistemas UPS, baterias y demas elementos de respaldo
eléctrico asociados al sistema CCTV, de acuerdo con las candiciones técnicas establecidas. 10. Suministrar
e instalar los repuestos requeridos para la recuperacion del sistema, dentro de las cantidades y condiciones
previstas en el contrato y previa autorizacion de la supervision, cuando técnicamente se determine que la
sustitucién del componente es necesaria. 11. Realizar la configuracién, integracién y puesta en servicio de
los equipos y componentes intervenidos, procurando la interoperabilidad de los elementos que conforman la
infraestructura existente, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. 12. Ejecutar las pruebas
técnicas de funcionamiento y conectividad del sistema CCTV, de acuerdo con los protocolos y criterios de
aceptacion establecidos en el Anexo de Especificaciones Téenicas, dejando los respectivos registros y
evidencias. 13. Capacitar al personal que designe la Entidad en los aspectos basicos de operacion 'y
administracién de los componentes del sistema que hayan sido objeto de intervencion, de acuerdo con el
alcance contractual y las condiciones establecidas por la supervisiéon. 14. Entregar a la Entidad la
documentacion técnica resultante de la intervencion, incluyendo inventario actualizado, identificacion de
equipos y componentes instalados o sustituidos, resultados de las pruebas, configuraciones relevantes,
registros técnicos y demas documentos previstos en el Anexo de Especificaciones Técnicas. 15. Entregar el

" sistema CCTV con {os componentes técnicamente recuperados, reparados, configurados yfo sustituidos

plenamente operativos, de conformidad con las especificaciones técnicas, los protocolos de prueba y los
criterios de aceptacién establecidos por la Entidad. 16. Atender las observaciones y requerimientos
formulados por el supervisor durante la ejecucion del contrato, relacionados con las actividades, productos y
resultados objeto del contrato, dentro de los términos establecidos para su ejecucion.

(5]

.43.5 JUSTIFICACION CRITERIOS DE SELECCION:

El municipio de Recetor, evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes por medio de la ponderacion del factor econémico y el técnico de acuerdo con los puntajes
indicados en el anexo de “Requisitos Habilitantes”. De acuerdo a los siguientes factores: La oferta mas
favorable para el Municipio de Recetor se determinara de conformidad con lo establecido en inciso segundo,
literal a, del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, esto es mediante la ponderacién de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas.

PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA
HABILITACION CAPACIDAD DE | HABILITA /1 X
CONTRATACION INHABILITA
HABILITACION EXPERIENCIA HABILITA /X
INHABILITA
HABILITACION CAPACIDAD FINANCIERA HABILITA /X
INHABILITA
HABILITACION CAPACIDAD TECNICA HABILITA /| X
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INHABILITA
HABILITACION CAPACIDAD HABILITA /| X
ORGANIZACIONAL INHABILITA
EVALUACION PONDERACION CALIDAD Y | PUNTUACION X
PRECIO
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA HABILITA /X
INHABILITA

3.63.7 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejercida por el Secretario General y de Gobierno, quien ejercera el control y
la vigilancia de la ejecucion contractual, en el marco de la ley y el manual de contratacién de la entidad. El
Contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito el supervisor. No obstante, si el Contratista
no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutar
las ordenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivan perjuicios para el municipio de Recetor. Si el Contratista rehiisa o descuida cumplir
cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden,
sefalando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no
surte ningun efecto, el supervisor comunicara dicha situacion al municipio de Recetor, para que este tome las
medidas que considere necesarias.

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

4.1 SOPORTES TECNICOS:

Acuerdo No. 004 del 30 de mayo de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio
de Recetor vigencia 2024-2027 “TRABAJEMOS JUNTOS POR RECETOR” Manual de contratacion
adoptado a la administracion municipal, mediante Resolucion No. 142 del 13 de abril de 2018. Acuerdo
Municipal No. 007 de 2024 “Por medio del cual se adopta la estructura organica del municipio de Recetor, y
se dictan otras disposiciones”. Decreto 033 de 02 de julio de 2024 “Por medio del cual se expide el manual
especifico de funciones, requisitos y competencias faborales para fos empieos que conforman fa pianta de
personal de la administracién central de la alcaldia municipal de Recetor, Casanare". Acuerdo municipal No.
011 de 29 de noviembre de 2025 "Por el cual se fija el presupuesto general de rentas, recursos de capital y
de gastos o apropiaciones del municipio de Recetor del municipio de Recetor Casanare para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026". Decreto No. 061 del 15 de diciembre de
2025 "Por el cual se liquida el presupuesto general del municipio de Recetor para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026". Resolucion No. 0157 del 6 de marzo de 2026
“Por la cual se actualiza el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2026 de la Alcaldia Municipal
de Recetor". Acta No. 002 de 2026 Segundo Comité de Orden Publico Territorial 2026.

4.2 SOPORTE ECONOMICO:

Para determinar el presupuesto oficial, el Municipio de Recetor a través del Secretario General y de
Gobierno, ADRIAN HERNEY LOPEZ VARGAS, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1
del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024, realizé consulta abierta del
Mercado, mediante publicacion en la pagina web, https://www.recetor-casanare.gov.co/ejecucion-de-
contratos-176727/solicitud-a-cotizar-proceso-no-recetormc01632026, de solicitud de cotizacién. Se

recepcionaron tres (3) cotizaciones conforme se detalla en el anexo de estudio del mercado y se procedio a
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realizar el promedio de los valores unitarios cotizados para los servicios a contratar por parte del Municipio de
Recetor. En consecuencia, se determind con fundamento en el andlisis comparativo de las cotizaciones
obtenidas en la consulta de mercado, considerando los valores unitarios ofertados y las condiciones técnicas
requeridas para ia ejecucion del objefo coniractual y se fija en ia suma de: SETENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($
79.999.946,00), para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de videovigilancia
CCTV del Municipio de Recetor y del centro poblado pueblo nuevo, comprendiendo la ejecucion de
actividades especializadas de mantenimiento sobre los puntos de videovigilancia, los sistemas de grabacion,
la red de fibra optica, los radioenlaces, los sistemas de respaldo eléctrico, los centros de monitoreo y los
demas componentes que integran la infraestructura tecnoldgica del sistema, incluyendo el suministro e
instalacion de los repuestos, componentes y elementos estrictamente necesarios para el restablecimiento de
su operatividad, configuracién, verificacion y puesta en funcionamiento, y que incluye todos los costos
directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la ejecucién del contrato. Este valor se
considera acorde con las condiciones actuales del mercado y con la capacidad presupuestal del Municipio de
Recetor para la vigencia fiscal 2026, dejando claridad que dicho presupuesto oficial incluye: Estampilla pro
cultura, Estampilla pro adulto mayor, Estampilla pro justicia familiar, Contribucién a obra publica (Cuando
aplique), Tasa pro deporte, Industria y comercio (segin acuerdo municipal 014 de 2025 articulo 122) y
Sobretasa Bomberil.

4.3 ESTUDIO DEL SECTOR ECONOMICO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA:

El municipio de Recetor, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a
analizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en
cuenta el objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
tecnica y de analisis de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto
del Proceso de Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes.
Andlisis que se realizo de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo
en cuenta las tres areas a cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta
Anexamos al presente estudio previo el Andlisis del Sector realizado. Ver Anexo. El municipio de Recetor,
realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedié a analizar los diferentes
aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Cantratacién, tenienda en cuenta el objeto del
Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitié establecer el contexto del Proceso de
Contratacién e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se
realizo de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las
tres areas a cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al
presente estudio previo el Analisis del Sector realizado. Ver Anexo: Analisis del Sector.

4.5 PLAN DE ADQUISICIONES:

El proceso de seleccion que se adelantara con el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad,
esta incluido en el plan de adquisiciones de la alcaldia municipal de recetor para el 2026, conforme a la
resolucion N° 002 del 05 enero de 2026 “por medio del cual se adopta el plan de adquisiciones de bienes y
servicios para el municipio de recetor, Casanare, vigencia 2026”.

4.6 CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS-UNSPSC:

objeto del presente estudio previo, esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC) asi:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
26000000 26120000 26121600 26121637
26000000 26110000 26111700 - 26111707
72000000 72100000 72103300 72103302
43000000 43220000 43223300 43223326
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43000000 43220000 43223300 43223338
43000000 43200000 43201500 43201553
26000000 26120000 26121600 26121609
39000000 39120000 39121000 39121011
43000000 43220000 43222600 43222612
45000000 45120000 45121500 45121501
26000000 26120000 26121600 26121634
43000000 43220000 43221700 43221706

5. SOPORTES LEGALES

5.1 MODALIDAD DE SELECCION

SELECCION ABREVIADA

5.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

El proceso contractual se adelantard mediante la Modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia,
conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. Sefiala el art. 2 de la Ley 1150 de 2007, lo siguiente: (...)
Atendiendo la cuantia de los bienes y/o servicios a contratar, se dar4 aplicacion al procedimiento establecido
para la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de conformidad con lo consagrado por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 2 literal b y el Decreto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.1.2.20 (...) La Seleccion
abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien,
obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual. Seran causales de seleccion abreviada las siguientes: b) La contratacién de menor cuantia. Se
entendera por menor cuantfa los valores que a continuacién se relacionan, determinados en funcién de los
presupuestos anuales de las Entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales. Las que
tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 safarios minimos legales mensuales; atendiendo fa cuantia de fos bienes y/o servicios a confraftar,
se dara aplicacion al procedimiento establecido para la Seleccion Abreviada Menor Cuantia, de conformidad
con lo sefialado en la subseccién 2 del Decreto 1082 de 2015, especialmente, articulo 2.2.1.2.1.2.20. s.s.
donde se definen las reglas aplicables a la misma estableciendo como requisito inexorable, cuando el
proceso que se pretende desarrollar se tipifica como de menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto. Por ende, el municipio de Recetor, evaluara las Ofertas de los
Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes por medio de la ponderacién del factor
econdémico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en el anexo de "Requisitos Habilitantes". De
acuerdo con los siguientes factores: El municipio de Recetor, evaluara las Ofertas de los Proponentes que
hayan acreditado los requisitos habilitantes por medio de la ponderacién del factor econémico y el técnico de
acuerdo con los puntajes indicados en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con los siguientes
factores: -Requisitos habilitantes juridicos. -Requisitos habilitantes financieros y organizacionales. -Requisitos
habilitantes técnicos. El ofrecimiento mas favorable para la entidad sera determinado de conformidad con lo
establecido en el el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreta 1082 de 2015, inciso segundo literal "a" mediante la
ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes de acuerdo con las formulas
sefaladas en el pliego de condiciones; y el procedimiento a seguir para la seleccion, sera el que indica el
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con las demas normas generales
establecidas.

6. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
_AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

EI Municipio identificé los riesgos asociados al proceso de contratacion y la forma de mitigarlos, conforme lo
sefialado en el “Anexo de Riesgos” del presente documento, el cual, forma parte integral del presente Estudio
Previo.
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El Municipio identifico los riesgos asociados al proceso de contratacion y la forma de mitigarlos, conforme lo
sefalado en el “Anexo de Riesgos” del presente documento, el cual, forma parte integral del presente Estudio
Previo. Se anexa maitriz de riesgos

7. GARANTIAS
COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
, DIEZ (10%) POR CIENTO TRES (3) MESES A
f:ﬁgggﬁg;iggﬁ%% ' DEL VALOR TOTAL DEL PARTIRDEL CIERRE | X
CONTRATO DEL PROCESO
DIEZ (10%) POR CIENTO DURACION DEL
ORI GENERAL | DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATOY CUATRO | X
CONTRATO (4) MESES MAS
SALARIOS, PRESTACIONES | CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION DEL
SOCIALES E DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATOYTRES (3) | X
INDEMNIZACIONES CONTRATO ANOS MAS
DOSCIENTOS (200) SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONTRATOS CUYO | HASTATERMINAREL |
EXTRACONTRACTUAL VALOR SEA INFERIORO | CONTRATO
IGUAL A 1500 SMMLV..
DIEZ (10%) POR CIENTO DURACION DEL
SUMINISTRO DE REPUESTOS | DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATOYUN(1) | X
CONTRATO ANO MAS
ngJ"c::)lg?vmgﬁTRg%E_os DIEZ (10%) POR CIENTO DURACION DEL
e Ponh DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATOYUN(1) | X
CONTRATO ANO MAS
SUMINISTRADOS
DIEZ (10%) POR CIENTO DURACION DEL
CALIDAD DEL SERVICIO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATOYSEIS(6) | X
CONTRATO MESES MAS '

9. MODALIDAD DE CONTRATACION Y ASPECTOS GENERALES

8.1 TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

8.2 OBJETO A CONTRATAR:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA
DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO DE RECETOR Y DEL CENTRO
POBLADO DE PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
ESPECIALIZADAS DE MANTENIMIENTO SOBRE LOS PUNTOS DE
VIDEOVIGILANCIA, LOS SISTEMAS DE GRABACION, LA RED DE FIBRA
OPTICA, LOS RADIOENLACES, LOS SISTEMAS DE RESPALDO ELECTRICO,
LOS CENTROS DE MONITOREO Y LOS DEMAS COMPONENTES QUE
INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA,
INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS REPUESTOS,
COMPONENTES Y ELEMENTOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA EL
RESTABLECIMIENTO DE SU OPERATIVIDAD, CONFIGURACION,
VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

8.3 PLAZO:

Dos (2) MESES

8.4 LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del contrato se llevara a cabo en el Municipio de Recetor,
departamento de Casanare, sobre la infraestructura que conforma el
Sistema de- Videovigilancia CCTV de propiedad del Municipie, ubicada en la-
cabecera municipal y en el centro poblado de Pueblo Nuevo. Las
actividades objeto del contrato comprenderan la intervencion de los puntos
de videovigilancia, los sistemas de grabacion, la infraestructura de
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comunicaciones, la red de fibra optica, los radioenlaces, los sistemas de
respaldo eléctrico, los centros de monitoreo y los demas componentes que
integran el Sistema de Videovigilancia CCTV, en los sitios donde se
encuentran actuaimente instalados. Cuando por razones técnicas sea
necesario realizar actividades de configuracion, integracién, pruebas
funcionales o puesta en funcionamiento en instalaciones diferentes a los
puntos de videovigilancia, estas se desarrollaran en los centros de
monitoreo o en los demas espacios dispuestos por el Municipio para la
operacion del sistema. (CASANARE [RECETOR])

8.5 PRESUPUESTO
OFICIAL:

79.999.946,00

8.6 FORMA DE PAGO:

El Municipio de Recetor pagara el valor del contrato mediante actas
parciales de avance, hasta por el noventa por ciento (90 %) del valor total
del contrato, de acuerdo con el porcentaje de ejecucion fisica efectivamente
alcanzado y recibido a satisfaccion. Cada pago estara sujeto a la previa
certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, la
presentacion del informe técnico de las actividades ejecutadas, los soportes
de ingreso al almacén de los repuestos y demas bienes suministrados, la
suscripcion del acta parcial correspondiente, la acreditacion del pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando
haya lugar, y la presentacion de los demas documentos requeridos para el
tramite del pago. El diez por ciento (10 %) restante del valor del contrato se
pagara una vez se haya suscrito el acta de recibo final a satisfaccion, previa
presentacion del informe finat o consolidado de actividades, en el que se
detalle el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales a
cargo del contratista, junto con los respectivos soportes de ingreso al
almacén, soportes de pago al personal, cuando haya lugar, y acreditacion
del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales. El pago se efectuara previa suscripcion del acta de liquidacion
del contrato y acreditacion de los demas requisitos legales y contractuales
exigidos para el framite del pago.

9. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

9.1 Elaboro Estudio Previo

DOR A:%S
PROIEES!ON L CONTRATADO(A)
| A

9.2 Reviso Componente
Financiero.

ANTIAGO ROLDAN HERNANDEZ
C.C. 1057572635
ASESOR(A) EXTERNO(A)

9.3 Revisé componente
juridico y modalidad de
contratacion

s,

C.C. 1118532754

PRO /E§|0NAL CONTRATADO(A)
9.4 Reviso6 banco de %
proyecto Ju NP ROJ S ALMANZA
. 1007655094
PROFESIONAL CONTRATADO(A
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Aprobaé:

ADRIAN HERNEY LOPEZ VARGAS
SECRETARIO(A) GENERAL Y DE [GOBIERNO

Proceso: REALIZAR EL MANTENIMIEN[TO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO
DE RECETOR Y DEL CENTRO POBLAO DE PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE
MANTENIMIENTO SOBRE LOS PUNTO$ DE VIDEOVIGILANCIA, LOS SISTEMAS DE GRABACION, LA RED DE FIBRA OPTICA, LOS
RADIOENLACES, LOS SISTEMAS DE RESPALDO ELECTRICO, LOS CENTROS DE MONITOREOQ Y LOS DEMAS COMPONENTES QUE
INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS
REPUESTOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA EL RESTABLECIMIENTO BE su
OPERATIVIDAD,  CONFIGURACION, VERIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
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