
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR PROCESO CONTRACTUAL BAJO LA MODALIDAD 

DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 
 
Fecha: 15 de septiembre de 2026.  
 
El municipio de SAN BENITO - SANTANDER, bajo la observancia de los numerales 7 y 12 del Artículo 
25 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 del 2015, procede a elaborar el presente estudio previo con el fin de satisfacer la necesidad 
planteada por la entidad, la cual consiste en la “CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVO 
ESCUELA VEREDA CHINCHAMATO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER”, para lo cual 
ha de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  
 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION DE LA NECESIDAD A SATISFACER DESDE EL MARCO JURÍDICO, 
FINANCIERO Y SOCIAL 

 
De conformidad con lo establecido en La Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se presentan 
los Estudios y Documentos Previos, correspondientes al conjunto de los soportes para este proceso 
de contratación en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad. 
 
El Municipio de San Benito, Santander, a través de la secretaria de Planeación e infraestructura, en 
cumplimiento de los preceptos legales, formula los Estudios y Documentos Previos, que al tenor de 
lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se configuran en el soporte e insumo 
para que sirva en la elaboración del proyecto de pliegos, los cuales deben permanecer a disposición 
del público durante el desarrollo del proceso de contratación.  
 
Con estos estudios previos se refleja el análisis que el Municipio de San Benito - Santander ha 
realizado sobre la necesidad del servicio que requiere, de acuerdo con el Plan de Gobierno y 
Posterior Plan de Desarrollo Territorial, el Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones, así como 
la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación.  
 
El sustento legal del deber de elaborar estos estudios previos se encuentra en el artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 que desarrolla el principio de economía y exige que, con antelación al inicio del 
proceso de selección o a la firma del contrato, según el caso, las autoridades analicen la 
conveniencia e inconveniencia del objeto a contratar, consigan las autorizaciones y aprobaciones 
para ello, elaboren los estudios, diseños y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones (cuando 
corresponda) y que cuenten con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad de los 
contratos a ejecutar y su impacto social, económico y ambiental. (...) Los estudios y documentos 
previos tienen como objetivo fundamental “identificar técnica y económicamente el objeto del futuro 
contrato” analizar todas las variables que pueden afectar los procesos de selección, los contratos y 
su futura ejecución para que el proponente o contratista cuente con los elementos necesarios para 
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad y los riesgos que ella propone. 
 
Los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento final que haya servido 
de soporte para la elaboración del proyecto de pliegos o Contrato, Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, así como toda la información indispensable para permitir la presentación de las ofertas, 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad. 
 
Los estudios previos a modo de introducción, son la consecuencia de la aplicación directa de la 
obligación de planificar todos los procesos propios de la gestión pública, ya que, una vez establecida 
una necesidad concreta que se deba solventar a la comunidad, la entidad deberá́ entrar a proyectar 
la forma como se deba llevar a cabo, de tal modo que se consultaran los precios reales del objeto u 
objetos a contratar, en el mercado aplicando variables como la cantidad, la calidad y especialidad, 
el momento y el lugar, entre otras cosas; con el fin de que la entidad pague el precio justo con base 
en un marco de referencia que se ejecute de manera objetiva, facilitando la evaluación de las 
propuestas en concordancia con el artículo 28 de la ley 80 de 1993, respecto de las reglas 
contractuales. (…) “Artículo 28o.- De la Interpretación de las Reglas Contractuales. En la 
interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y 
escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá́ en 
consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad 
y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”. 
 
Se realiza el presente estudio previo, en cumplimiento de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios 
para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la siguiente contratación, “CONSTRUCCIÓN 
PLACA POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA CHINCHAMATO DEL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO SANTANDER”. 
 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
El Municipio de SAN BENITO - SANTANDER, como entidad del orden territorial le corresponde dar 
cumplimiento al artículo 2° de la Constitución Política que señala: Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra. bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Que el Artículo 311 de la Carta Política consagra: “Al Municipio como entidad fundamental de la división 
política-administrativa del estado le corresponde prestar servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y las leyes de la república.” 

Que el artículo 52 de la constitución indica ARTÍCULO 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de 
la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la 
educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son 
parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo los siguientes 
principios: 

Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del 
deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 

Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de 
concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, familiar y comunitaria. 

Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera 
armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, 
acciones y recursos, en los términos establecidos en la presente Ley. 

Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para 
organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin 
discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo. 

Ética deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
preservará la sana competición, pundonor y respeto a las normas y reglamentos de tales 
actividades. Los organismos deportivos y los participantes en las distintas prácticas deportivas 
deben acoger los regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales pertinentes. 

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una 
vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano 
para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso 
constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute 
de la vida en forma individual o colectiva, este puede diseñarse, elaborarse y promoverse libremente 
en ambientes virtuales, utilizando componentes análogos y/o digitales. Tiene como funciones básicas 
el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo 
personal, la liberación en el trabajo y la recuperación sicobiológica 

La administración municipal 2024 – 2027, con el propósito de ejecutar su Plan de desarrollo “SAN 
BENITO MERECE MAS”, busca diseñar una serie de estrategias, objetivos y metas tendientes al 
cumplimiento de los planes y programas definidos en cada uno de los sectores de inversión y en el 
mismo funcionamiento de la entidad ha diseñado objetivos que le permitan optimizar los recursos y 
generar el impacto social vislumbrado en la misión del municipio durante el cuatrienio en ejecución y 
plantea lo siguiente: 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO DE INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR 
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Ahora bien, en el municipio de San Benito, departamento de Santander, se evidencian deficiencias 
significativas en las condiciones de infraestructura deportiva en especial en la sede “C” escuela 
CHINCHAMATO del colegio SAN BENITO DE PALERMO, donde se evidencia Enel estado deficiente 
de la placa polideportiva la cual colapso totalmente en su costado norte presentando hundimientos 
importantes deshabilitándola para la práctica deportiva.   
 
El estado de la placa polideportiva estructuralmente falla en su cimentación cediendo en el vértice 
de la placa el suelo sobre el talud más empinado, lo cual aunado con el socavamiento y erosión por 
causa del agua lo cual genero el desplome de un gran número de placas a nivel longitudinal.  
 
 

 
Estado general del polideportivo de la escuela CHINCHAMATO. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicamente el proyecto para la habilitación consiste en la construcción de un muro de contención 
en el costado posterior, la demolición de las lozas partidas, el relleno y compactación con material 
idóneo y la fundida de la loza afectada.  
 

 
 
Detalle del área colapsada donde se requiere proyectar la construcción del muro de contención. 
 
De acuerdo a la información de la MGA del proyecto aprobado, se tiene que el principal problema es 
la Imposibilidad de utilizar el polideportivo para actividades deportivas, recreativas o de 
esparcimiento por el avanzado estado de deterioro en que se encuentra, ya que son más de 260 
habitantes de la vereda que no cuentan con una infraestructura deportiva adecuada en este 
importante sector del municipio para la práctica del deporte y el fomento de la actividad física y la 
recreación. tan solo en el sector Chinchamato se cuenta que son más de 30 niños que no tiene 
posibilidades de acceder a espacios deportivos. 
 
Del mismo modo las causas generadoras del problema se pueden establecer en:  
 

 
y los efectos generados son:  
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dentro de los beneficios sociales y económicos más importantes del proyecto se pueden determinar:  

Beneficios sociales 

• Promoción de la actividad física: proporcionará a los estudiantes un espacio adecuado y 
seguro para practicar deportes y realizar actividades recreativas.  

• Mejoramiento de la convivencia escolar: el deporte favorece el trabajo en equipo, el 
respeto, la disciplina, la solidaridad y la resolución pacífica de conflictos.  

• Bienestar de los estudiantes: contar con un espacio deportivo adecuado contribuye al 
aprovechamiento saludable del tiempo libre y al desarrollo integral de niños y jóvenes.  

• Inclusión y participación: la placa podrá ser utilizada por estudiantes de diferentes edades 
y condiciones, promoviendo la integración de la comunidad educativa.  

• Fortalecimiento de la comunidad: fuera del horario escolar, el escenario puede convertirse 
en un espacio para actividades comunitarias, culturales, recreativas y deportivas.  

Beneficios económicos 

• Generación de empleo: durante la construcción se pueden generar oportunidades 
laborales para trabajadores, maestros de obra y proveedores de la zona.  

• Dinamización de la economía local: la adquisición de materiales, transporte y otros 
servicios puede beneficiar a comerciantes y proveedores locales.  

• Aprovechamiento de la infraestructura: la construcción de un escenario deportivo permite 
utilizar de manera más eficiente los terrenos y espacios de la institución.  

• Reducción de costos futuros: una infraestructura adecuada y construida con materiales 
apropiados puede disminuir gastos asociados al mantenimiento de espacios improvisados o 
inadecuados para la práctica deportiva.  

• Fortalecimiento de la inversión educativa: la obra mejora las condiciones físicas de la 
institución y contribuye a aumentar el valor social de la infraestructura educativa.  

La construcción de una placa polideportiva en la Sede C de la Escuela Chinchamato generará 
importantes beneficios sociales y económicos para la comunidad educativa y su entorno. 
Socialmente, permitirá contar con un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva, la 
recreación y el desarrollo de actividades que fortalezcan la convivencia, el trabajo en equipo, la 
disciplina y la integración de los estudiantes. Asimismo, contribuirá al aprovechamiento saludable del 
tiempo libre y al desarrollo integral de niños y jóvenes. 

Desde el punto de vista económico, durante la ejecución de la obra se podrán generar empleos y 
oportunidades para trabajadores y proveedores locales, dinamizando la economía de la comunidad. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A largo plazo, la infraestructura permitirá un mejor aprovechamiento de los espacios de la institución 
y contribuirá a contar con instalaciones deportivas duraderas, funcionales y con menores 
necesidades de adecuaciones improvisadas. En conjunto, el proyecto representa una inversión que 
favorece tanto el bienestar de los estudiantes como el desarrollo de la comunidad. 

Relación causa objetivos a atender. 

 
 
Las deficiencias actuales de la infraestructura repercuten en el acceso de la población a escenarios 
para la práctica del deporte, generando condiciones de que afectan la calidad de vida de la población 
de la vereda en especial los niños estudiantes de la escuela Chinchamato.    
 
De acuerdo a lo anterior, la necesidad planteada y los beneficios obtenidos, el requerimiento se 
satisface mediante el siguiente objeto: “CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO ESCUELA 
VEREDA CHINCHAMATO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER”, el cual se encuentra 
contemplado dentro de las actividades programadas en el Proyecto del mismo nombre, viabilizado y 
priorizado desde el capítulo independiente del plan de desarrollo financiado con recursos del sistema 
general de regalías SGR.  
  
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR 
 
La competencia para adelantar el proceso de selección y contratación se fundamenta en las siguientes 
disposiciones: 
 
A) El Alcalde Municipal se encuentra debidamente autorizado, de conformidad con los artículos 315-

3 de la Constitución Política, 11-3 de la Ley 80 de 1993, 91-D-5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del 
Decreto 111 de 1996, por regla general los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos 
y dirigir la actividad contractual de los municipios sin necesidad de una autorización previa, general 
o periódica del concejo municipal, situación reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado 
-SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA - 
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil quince (2015) - Radicado número: 11001-03-06-000-
2014-00285-00 (2238). 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Y AVISOS DE CONVOCATORIA 
 
Plan anual de adquisiciones 
 
El objeto a desarrollar se encuentra incluido en el Plan anual de adquisiciones vigencia 2026, de 
conformidad con la certificación adjunta expedida por la secretaria general y de gobierno del municipio.  
 
Plan de desarrollo Municipal “SAN BENITO MERECE MÁS” 
 
CAPÍTULO DE INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR 
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AVISO DE CONVOCATORIA. 
 
En el proceso de selección de contratista, objeto del presente estudio, se expedirá y publicará el Aviso 
de Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, el cual debe contener la información establecida en dicha norma. 
 
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ESENCIALES  

 
A. DESCRIPCION DEL OBJETO. 

 
La Entidad contratara de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015, el siguiente objeto contractual: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVO ESCUELA 
VEREDA CHINCHAMATO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER”. 
 

B. ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECIFICACIONES. 
 

En desarrollo de la necesidad que se pretende satisfacer, el contratista se comprometerá con el 
Municipio a realizar las actividades de obra y complementarias del formulario 1, cumpliendo con Las 
especificaciones técnicas anexas, así como los diseños y demás consideraciones técnicas del proyecto 
que se resumen en:  
 

ITEM ACTIVIDAD UNDM CANT 
1 PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 449.25 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 4.83 

2.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN M3 19.30 

2.3 DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO. INCLUYE CORTE M3 42.24 

2.4 RETRANQUEO A UNA CARA PARA ESTABILIDAD DEL TALUD DURANTE 
EXCAVACIONES M2 21.50 

2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA M3 82.85 

2.6 ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL COMÚN A LUGAR AUTORIZADO M3 125.09 
3 ESTRUCTURA     

3.1 SOLADO DE LIMPIEZA F'C= 14 MPA (2000 PSI) E=5CM M2 17.25 

3.2 CONCRETO CICLÓPEO EN 60% CONCRETO F'C=17 MPA (2500 PSI) Y 40% 
PIEDRA RAJONA M3 7.03 

3.3 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN M3 15.03 

3.4 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI (420 MPA) ASTM A-706 KG 225.90 

3.5 CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ACUERDO A 
DISEÑO PLANTEADO E= 10 CM M2 432.00 

3.6 MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM M2 432.00 

3.7 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ML 338.00 

4 FILTROS     
4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA FILTRO M2 64.60 

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA 
FILTRO M3 7.39 

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE 4" ML 16.00 

4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" PARA LLORADEROS 
DE MURO DE CONTENCIÓN ML 12.80 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Dentro de los documentos anexos se encentra el documento 
denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA CHINCHAMATO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 
SANTANDER””, estas especificaciones técnicas se deben utilizar y son las estrictamente necesarias 
para concursar y construir los ítems que se consignan en el Formulario de la Propuesta.  
 
Cualquier cambio que proponga el Contratista deberá ser consultado por escrito al Interventor y no 
podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste.  
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre 
en los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se 
tomará como si apareciera en ambos. Cuando se presenten discrepancias entre los planos y las 
especificaciones, primará o tendrá mayor validez la norma escrita. En caso de ausencia de detalles 
en los planos y en las especificaciones, la Interventoría definirá y aclarará la forma constructiva 
correspondiente. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
POR EL MUNICIPIO  
 

1) Pagar en la forma establecida en la Cláusula denominada FORMA DE PAGO, las actas 
presentadas por el proponente elegido, para lo cual se establecerá en el contrato con cargo 
al Municipio.  

2) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de 
conformidad con los pliegos de condiciones de la Contratación Pública.  

3) Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados 
por la Ley.  

4) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte.  

5) Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de 
seguridad social integral (salud pensión ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar).  

6) Prestarle toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de 
conformidad con los términos contractuales.  

7) Designar un supervisor para el seguimiento funcional y operativo del contrato que se 
celebren en ejecución del presente contrato.  

8) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado en los 
términos pactados. 

9) Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la ejecución y 
terminación del contrato. 

10)  Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, 
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento 
a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el 
interventor de ser el caso. 

11) Velar por la conformación y operación de instancias locales de seguimiento y control del 
proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes, durante y después de la 
ejecución del proyecto.  

12) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y 
debida ejecución de los recursos 

 
POR EL CONTRATISTA.  
 
Con base en el estatuto general de contratación de la administración pública, el contratista contrae, 
entre otras, las siguientes obligaciones: 
 
Obligaciones de carácter general  
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades, de acuerdo con 
los criterios de calidad exigibles y las especificaciones que hacen parte de la invitación 
pública, con sujeción a los precios estipulados y dentro del plazo establecido. 

2) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, para todo el personal vinculado directamente a la ejecución de las 
actividades.  

3) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, 
o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo del mismo.  

4) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

5) Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique 
retraso en el desarrollo del contrato.  

6) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitación y sus anexos.  
7) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 

trabamientos. 
8) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho.  
9) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato.  
10) Velar por el respeto y convivencia con las personas que tenga a su cargo, con funcionarios, 

contratistas, y cualquier persona en general. 
11) Dar cumplimiento de la normatividad referente al sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el Trabajo (SG-SST) 
12) Dado el caso en que el contrato haya sido obtenido con ocasión a la forma de desempate 

de la Ley 2040 de 2020, o cualquier otra que involucre   la vinculación de capital humano, 
el empleador deberá mantener el mismo porcentaje trabajadores que dieron lugar al puntaje 
al interior de la empresa durante la vigencia de ejecución del contrato. En caso contrario, 
ameritará las respectivas sanciones de acuerdo a los casos que correspondan. 

13) Las demás que por Ley o contrato le correspondan. 
 

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 

1) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 
personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en 
la invitación pública. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL 
CONTRATISTA requiera cambiar alguno del personal propuesto, deberá demostrar el 
motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación 
del nuevo personal estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO. Será por cuenta del 
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL 
MUNICIPIO.  

2) Mantener al frente de las obras a una persona, aceptado por la Supervisión, quien será el 
delegado para decidir, con el Supervisor sobre los aspectos técnicos relacionados con la 
ejecución de la obra.  

3) Obtener la aprobación de la Supervisión con antelación al cambio del personal requerido y 
ofrecido. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes 
y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas 
o profesionales y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo personal 
deberá tener un perfil igual o superior al personal a ser remplazado, quien cumplió con los 
requisitos exigidos en la invitación pública, sin perjuicio de la regulación específica que sobre 
este aspecto se establece para el personal minino requerido.  

4) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de 
los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral 
entre el personal subcontratado y El Municipio.  

5) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 
o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con 
ocasión del contrato.  

6) Deberá contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en 
cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte 
de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en 
misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las 
actividades objeto del contrato, especialmente de conformidad con el “Artículo 2.2.4.6.28 
Contratación del Decreto 1072 de 2015”, y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone: 
“Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía 
solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán 
sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se debe dar 
inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática”. Para lo que tendrá que 
acreditar ante la supervisión:  
 

1. Política de seguridad y salud en el trabajo.  
2. Políticas de tabaquismo, alcohol y drogas.  
3. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. 
 4. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 
NOTA: De acuerdo a concepto de Colombia compra eficiente No. 4201814000003717, señala que 
el cumplimiento del SGSST no puede ser requisito habilitante si no más una obligación: “El 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tratándose 
de una obligación de ley, podría incluirse como una de las obligaciones del contratista dentro del 
contrato, la cual se verificará por parte del supervisor o interventor durante la ejecución del contrato.” 
 
Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales de 
construcción 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios.  

2) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas y materiales en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío, transporte y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

3) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato.  

 
Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 

 
1) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la 

obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los 
previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de 
trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros.  

2) Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o El 
Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, 
o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
materiales o de la mano de obra.  

3) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de 
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra.  

4) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se 
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 

Obligaciones de información.  

1) Presentar informe semanal, informe ejecutivo de avance de actividades el cual debe 
ser presentado a la supervisión que contendrá un resumen del comité semanal. 

2) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión y contener: 
3) Resumen de actividades y desarrollo de la ejecución del contrato. 
4) Documentación técnica entre ella:  

 
- Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007-que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las cajas de Compensación, Familiar, cuando corresponda. 
 

Registro fotográfico definitivo. 
 
  

C. PLAZO DEL CONTRATO. 
 

El término de la ejecución del CONTRATO DE OBRA, será DOS (2) MESES,  contados desde la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, que a saber son: (i) 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera; (ii) La existencia de las disponibilidades 
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias 
fiscales futuras, y (iii) La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral1).  PARÁGRAFO: En todos los casos, el 
presente contrato no tendrá una duración superior al treinta y uno (31) de diciembre de 2026, excepto 
por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.  
 

D. LUGAR DE EJECUCION.  
 

El lugar de ejecución del proceso de contratación será la sede “C” escuela CHINCHAMATO del colegio 
SAN BENITO DE PALERMO en el Municipio de SAN BENITO -SANTANDER. 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
Coordenadas: 6°08´06.67" N 73°30´05.64"W 1392 

 
E. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS- UNSPSC 

 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el [hasta el tercer nivel], 
como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
 

72103300  
 

Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  
 

72141300  
 

Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas  
 

72101500  
 

Servicios de apoyo para la construcción  
 

 
1 Ejecución | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública 

Figura 1.1. fotografía aérea del 
sector a intervenir, donde se 

evidencia la red vial de acceso.  
 

 

https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/ejecucion


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

95122300 
 

Edificios y estructuras de salud y deportivas 
 

 
F. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
El municipio tiene las siguientes obligaciones:  
 

- Brindar la colaboración necesaria para la ejecución del contrato. 
- Agilizar el perfeccionamiento y legalización del contrato. 
- Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del contrato en su ejecución. 
- Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraídas en el presente contrato. 
- Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista. 
- Verificar los pagos en los plazos pactados.  
- Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, 

así como Salud, pensión y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le 
corresponda. 

- Actuar de tal modo que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en 
el menor tiempo posible, corregirlos desajustes que puedan presentarse y acordará los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse.  

- Las demás que se requieren de acuerdo al objeto del contrato y las contempladas en la Ley 
80 de 1993. 

-  
El contratista deberá cumplir a cabalidad las siguientes obligaciones generales:  
 

- Conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar, las normas legales que le 
son inherentes, los plazos requeridos para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda 
bajo su responsabilidad.  

- No es empleado público ni trabajador oficial en ningún caso. Como apoyo externo del 
Municipio no tendrá otros emolumentos distintos de los pactados en el contrato.  

- Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las actividades 
compatibles con el objeto de la contratación.  

- Pagar lo correspondiente a los aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así 
como Salud, pensión y riesgos profesionales por parte del contratista, en cuanto le 
corresponda.  

- Velar por la conservación y buen estado de los elementos y equipos de trabajo que le 
suministren.  

- Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el supervisor del Contrato. 
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

injustificadas. 
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho.  
- Responder por los bienes que se pongan a su disposición propendiendo en todo caso por 

su conservación y uso adecuado.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guardar el debido respeto y decoro con los funcionarios, contratistas y con la ciudadanía en 
general.  

- No ceder el contrato sin que previamente lo haya autorizado el Municipio. 
- Las demás que se requieren de acuerdo al objeto del contrato y las contempladas en el 

artículo 5º de la Ley 80 de 1993.  
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN.  
 
La norma que soporta la modalidad del proceso selección de contratista que nos ocupa, es el artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:” De las modalidades de selección. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, 
las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. 

 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

 
a) (…)  
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 

 
De igual manera se aplicarán las reglas establecidas en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 
de 2015, norma que estipula los pasos a seguir para la aplicación de las etapas en los procesos por 
Selección abreviada...”, y que corresponde a:  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(…) Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las 
normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a 
la selección abreviada de menor cuantía: 
 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 

del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, 
a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar 
el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 
continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos 
de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el 

día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el 
resultado del sorteo. 

 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 

hábiles. 
 
ANÁLISIS DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO POR MENOR CUANTÍA: 
 
El Municipio tiene las siguientes cuantías contractuales:  
 

CUANTÍAS CONTRACTUALES 2026 
CUANTÍA SMLMV SALARIO 2026 CUANTÍA 2026 
Mínima 28 

$1.750.905 
$49.025.340,00 

Menor 280 Hasta $490.253.400,00 
Mayor >280 >$490.253.401,00 

 
El Presupuesto Oficial para el presente proceso es la suma DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS ($292,062,030.00) MONEDA CORRIENTE, 
Valor que corresponde a un presupuesto superior de la mínima cuantía que sería el 10% de la menor, 
es decir $49.025.340,00 por lo tanto, el presente proceso según el presupuesto y disponibilidad será 
una Selección Abreviada de menor cuantía. 
 
Ahora bien, revisada la página de Colombia compra eficiente, se evidencia que existe pliego tipo 
para adelantar procesos de selección abreviada de menor cuantía para infraestructura social, razón 
por la cual, se procederá adelantar el proceso de contratación, bajo los lineamientos del pliego tipo 
establecido por Colombia Compra Eficiente.  
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o TIPOLOGÍA DEL CONTRATO:  
 

Se trata de un CONTRATO DE OBRA, el cual de conformidad con el numeral 1 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, se define como:  

ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación 

1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a 
realizar son: 
 
a) Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) 
b) Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con Recursos Públicos.) 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública). 
d) Ley 361 de 1997. (Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones). 
e) Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas). 
f) Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública). 
g) Ley 1340 de 2009. (Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la 
competencia). 
h) Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales). 
i) Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública). 
j) Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administración Pública). 
k) Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional). 
l) Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la Contratación Publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones). 
m) Decreto 393 de 2018. (Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 
1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 
discapacidad). 
n) Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”. 
o) Ley 2022 de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones. 
p) Resolución 540 de 2025 — "Por la cual se adoptan los Documentos Tipo para los procesos de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía de obra pública de infraestructura social 
q) Decreto 0142 de 2023. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema 
de Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, 
se incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales, se incluye el Titulo de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones.  
 

o ANÁLISIS DE PLIEGOS TIPO 
 

El presente proceso se encuentra enmarcado en pliego tipo, por lo que deberán consultarse los 
documentos anexos y el documento tipo. Ante cualquier discrepancia entre el Estudio Previo y el 
Documento Tipo, primara este último. 
 
Fuente: Resolución 540 de 2025 — "Por la cual se adoptan los Documentos Tipo para los procesos 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía de obra pública de infraestructura social 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO.  

 
o VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El valor del presente contrato de Obra es la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS ($292,062,030.00) MONEDA CORRIENTE, discriminado 
de la siguiente manera:  
 

ITEM ACTIVIDAD UND CANT  VALOR 
UNITARIO   VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES        $                 3,740,456.00  

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 449.25  $             
8,326.00   $                 3,740,456.00  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS        $               52,398,195.00  

2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN M3 4.83  $           

72,356.00   $                    349,118.00  

2.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL 
COMÚN M3 19.30  $           

48,384.00   $                    933,811.00  

2.3 DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO. 
INCLUYE CORTE M3 42.24  $         

160,674.00   $                 6,786,870.00  

2.4 
RETRANQUEO A UNA CARA PARA 
ESTABILIDAD DEL TALUD DURANTE 
EXCAVACIONES 

M2 21.50  $           
63,281.00   $                 1,360,542.00  

2.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 82.85  $         

265,413.00   $               21,988,804.00  

2.6 ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL 
COMÚN A LUGAR AUTORIZADO M3 125.09  $         

167,715.00   $               20,979,050.00  

3 ESTRUCTURA        $             156,237,245.00  

3.1 SOLADO DE LIMPIEZA F'C= 14 MPA (2000 
PSI) E=5CM M2 17.25  $           

49,095.00   $                    846,889.00  

3.2 
CONCRETO CICLÓPEO EN 60% 
CONCRETO F'C=17 MPA (2500 PSI) Y 40% 
PIEDRA RAJONA 

M3 7.03  $         
744,056.00   $                 5,226,993.00  

3.3 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 
PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN M3 15.03  $      

1,152,211.00   $               17,317,731.00  

3.4 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI (420 
MPA) ASTM A-706 KG 225.90  $             

9,604.00   $                 2,169,552.00  

3.5 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN 
CONCRETO DE 3000 PSI DE ACUERDO A 
DISEÑO PLANTEADO E= 10 CM 

M2 432.00  $         
272,945.00   $             117,912,240.00  

3.6 MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM M2 432.00  $           
14,386.00   $                 6,214,752.00  

3.7 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ML 338.00  $           
19,376.00   $                 6,549,088.00  

4 FILTROS        $                 3,966,349.00  

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL PARA FILTRO M2 64.60  $           

13,119.00   $                    847,487.00  

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA 
FILTRO 

M3 7.39  $         
248,987.00   $                 1,838,769.00  

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
RANURADA DE 4" ML 16.00  $           

38,921.00   $                    622,736.00  

4.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC DE 4" PARA LLORADEROS DE MURO 
DE CONTENCIÓN 

ML 12.80  $           
51,356.00   $                    657,357.00  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SUBTOTAL    $             216,342,245.00  
TOTAL, COSTOS DIRECTOS   $             216,342,245.00  

ADMINISTRACION 29.00%  $               62,739,251.00  
IMPREVISTOS 1.00%  $                 2,163,422.00  

UTILIDAD 5.00%  $               10,817,112.00  
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS   $               75,719,785.00  

TOTAL OBRA  $             292,062,030.00  
 
 
De acuerdo a los recursos asignados por el Municipio, el presupuesto al momento que se proyecta 
el estudio previo y previa aprobación del Ordenador del gasto, se calcula en la suma de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS 
($292,062,030.00) MONEDA CORRIENTE, incluido todos los tributos que se generen con ocasión 
a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.   
 
 

o JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato fue determinado por la Entidad considerando los costos directos y los 
costos indirectos requeridos para la ejecución del objeto del presente proceso de selección. 
 
VALOR TOTAL PROPUESTA = (A) + (B) + (C) 
 
A= Costos directos. Corresponden a las cantidades de obra a ejecutar dentro del contrato. 
B= Costos Indirectos. Corresponden a los valores de administración, imprevistos y utilidad. 
C= Otros costos. Corresponden a valores dentro del presupuesto que no se encuentran contenidos 
entre los costos directos ni indirectos. 
 
Los costos directos consisten en la descripción de las actividades a ejecutar o ítems, de los cuales 
se definen unas unidades de medida y se estiman unas cantidades y unos precios unitarios, que nos 
permiten determinar un valor parcial por la ejecución de cada una de estos. 
 
Los costos indirectos –AIU- corresponden a los valores de administración ( A ), imprevistos ( I ) y 
utilidad (U). 
 
Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones 
técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, materiales utilizados, 
equipo, ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, forma 
de pago e ítem de pago. 
 
Los análisis de los precios unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron 
calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; 
estos análisis serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio. 
 
Para la determinación del valor anterior, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1) Presupuesto oficial del proyecto de inversión aprobado 
2) Analisis de precios unitarios.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tipo de contrato a desarrollar. 
4) Aspectos jurídicos y técnicos a tener en cuenta para la correcta ejecución de la obra. 
5) Precios del mercado en la región. 
6) Impuestos departamentales y municipales, impuestos legales, y demás costos indirectos en 

la ejecución del contrato. 
 

o FORMA DE PAGO.  
 

El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera: (i) El noventa (90%) por ciento del valor 
del contrato, pagaderos mediante ACTAS PARCIALES, según avance de obra, pagaderos según los 
valores unitarios establecidos en el contrato. (ii) El diez (10%) por ciento, restante pagaderos a la 
suscripción del acta de terminación del contrato suscrito. Los pagos deberán contar con certificación 
de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la acreditación de que el 
contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad 
Social Integral de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del 
CONTRATISTA, para cuyos efectos el Municipio hará las retenciones del caso y cumplirá las 
obligaciones fiscales que ordena la Ley. Para proceder al pago el contratista deberá entregar a la 
secretaria de Hacienda Municipal: 
 

 Balance de Actividades ejecutadas 
 Informe de actividades ejecutadas 
 Anexo con registro fotográfico 
 Anexo técnico con pruebas y ensayos que apliquen según normativa vigente 
 Acta de Terminación.  
 Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 
 Factura de venta o cuenta de cobro según corresponda. 
 Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, según corresponda, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que 
regulan la materia. 
 
El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las 
leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a 
los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones 
sociales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 
representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 
2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones 
de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a 
sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes 
al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime 
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y 
Parafiscales. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 
Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la 
entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad 
social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente 
en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se 
entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por 
conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor las deducciones por 
concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la 
respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen 
al gravamen. 
 

o CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  
 

El valor de la inversión descrita será ejecutado con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, 
según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 426 del 31 de agosto de 2026 por la Secretaría 
de Hacienda y el sistema de presupuesto y giros de regalías SPGR: 
 

DEPENDEN
CIA 

POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURS
OR 
ECURS
O 

SITUAC. Valor  

02-68673 
MUNICIPIO DE 
SAN BENITO 

00IL-4301-1604-2026-000000-17426 
CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO 
ESCUELA VEREDA CHINCHAMATO DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO 

 
Nación 

 
IL68673 

 
CSF 

$292.062.
030 

 
o SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO, se realizarán previa radicación, de la orden de 
pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos se 
realizarán por el Municipio, sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros 
correspondientes a la constitución de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro 
mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago, así como 
las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos 
autorizados. 
 

o GRAVAMENES  
 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.  
 
La entidad informa que los descuentos aplicables al presente proceso son los siguientes:  
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES 
ESTAMPILLAS PORCENTAJE DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
PRO UIS 2% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
PRO HOSPITAL 2% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
PRO ANCIANO 4% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
PRO CULTURA 2% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
PRO DEPORTE 2% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
JUSTICIA FAMILIAR 2% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
CONTRIBUCIÓN  5% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 
ICA SERVICIOS 0,60% DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA 

 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, 
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 
2011 estipula que: “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin 
que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (…)” 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, para seleccionar la oferta más favorable para la 
modalidad de Licitación Pública será el siguiente: 
 
Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación de costo beneficio.  
 
Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en 
los pliegos de condiciones: 
 

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, 
rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de 
economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la 
forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en 
programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, 
impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con 
el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que 
representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o 
económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 

 
La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total 
ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las Condiciones técnicas y económicas 
adicionales ofrecidas. La mejor relación costo- beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que 
una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. 
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-
beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. Con el fin de demostrar la capacidad 
jurídica (requisitos de participación), facultades del representante legal, la ausencia de inhabilidades 
e incompatibilidades, requisitos de habilitación (subsanables), régimen tributario, cumplimiento de 
normas de seguridad social el proponente, y requisitos de ponderación (insubsanable) deberá 
presentar los documentos relacionados en el pliego de condiciones. Se verificarán los requisitos que 
deben reunir los proponentes y los documentos de contenido jurídico que integran las propuestas 
presentadas y que habilitan a cada oferente para participar en el presente proceso, de acuerdo con 
lo exigido en el Pliego de Condiciones y en las disposiciones legales vigentes.  
 
Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o inhabilitará la propuesta para su evaluación 
económica. Se evaluará ADMISIBLE o INADMISIBLE. 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto  Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,5  
Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  
Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  
Total  100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto  Puntaje 
máximo  

Oferta económica  49,75  
Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  
Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 
 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten 
 
RESPECTO DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE  
 
El Artículo 2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082 de 2015, respecto del Ofrecimiento más favorable. La 
Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 
a cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección abreviada de menor 
cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo 

beneficio.  
 
Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar 
en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 2. 
Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales 
como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del 
bien, obra o servicio. 3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en 
términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo 
la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes si aplica, descuentos por variaciones 
en programas de entregas si aplican, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima 
requerida si aplican, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal 
relacionadas con el objeto a contratar si aplica, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes 
adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad si aplican, entre otras. 
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 
para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. La Entidad Estatal debe calcular la relación 
costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a 
cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas si aplica. La mejor relación 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior 
tenga el resultado más bajo.  
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-
beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. La Entidad Territorial evaluará las Ofertas 
de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes. En la evaluación de las Ofertas, 
la Alcaldía Municipal, realizará ponderación del factor económico, de calidad y técnico de acuerdo 
con los porcentajes que en adelante se relacionaran. 
 
REQUISITOS HABILITANTES  
 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de 
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su 
valor. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de San Benito 
Santander establece los requisitos habilitantes que regirán para el presente proceso teniendo en 
cuenta: 
 
A) El riesgo del proceso de contratación 
B) El valor del contrato objeto del presente proceso de contratación 
C) El análisis del sector económico respectivo 
D) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
La Entidad realizara la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “CUMPLE”. En caso contrario, se evaluará como “NO CUMPLE”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
OFERTA ECONOMICA 
 
El contrato resultante de este proceso licitatorio tendrá como forma de pago precios unitarios, de 
acuerdo al Anexo 1 – Anexo Técnico y Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial, por lo tanto, 
se aplicarán las normas señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 
y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante 
sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por 
la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 
- Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que 
la Entidad los pueda estudiar. 
 
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Conforme a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en su Guía para el manejo de propuestas 
con oferta artificialmente baja, Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad 
Estatal, el precio ofertado no parece suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato. 
Esto, de acuerdo con la información re cogida durante la etapa de planeación y particularmente 
durante el Estudio del Sector realizado en la etapa precontractual. A partir de esta definición, se 
expone el marco normativo del tema, cuyo origen se encuentra en la Ley 80 de 1993, que indica, 
como una de las manifestaciones del principio de responsabilidad, guarda una estrecha relación con 
la valoración económica del bien, obra o servicio que en algunos casos resulta inferior a otras ofertas 
sin tener un fundamento técnico aceptable, y con el fin de asegurar la adjudicación y ejecución del 
contrato.  
 
Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que precio 
artificialmente bajo es aquel que, por un lado, resulta artificioso, disimulado o falso y, por el otro, no 
tiene sustento o fundamento en relación con su estructuración dentro del tráfico comercial: “El 
denominado “precio artificialmente bajo” de que trata la Ley 80, es aquel que resulta artificioso o 
falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no encuentre sustentación o 
fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el 
negocio, es decir, que dicho precio no pueda ser justificado y por lo tanto, la Administración estaría 
imposibilita da para admitirlo, so pena de incurrir en violación de los principios de transparencia, 
equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de ella, el 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedimiento de la licitación […]”. Dicho lo anterior, es viable manifestar que las ofertas artificial 
mente bajas llevan a: i) los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades Estatales, pues deben 
invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del 
precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios 
requeridos y ii) a distorsiones del mercado. De esta manera, se exponen algunas circunstancias que, 
según la doctrina, pueden llegar a configurar una oferta artificialmente baja. 
 
De acuerdo a ello, la entidad en caso de presentarse precios artificialmente bajo en el proceso de 
contratación, dará aplicación a los métodos expuestos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de contratación2. 
 
ANALISIS DEL SECTOR. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece el deber a las entidades estatales de 
realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo. Ahora bien, 
de conformidad con la GUIA DE ELABORACION DE ESTUDIOS EL SECTOR- GEES3 el Municipio 
realizo en documento anexo 2 al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto 
Colombia Compra Eficiente estableció en la respectiva guía, el correspondiente análisis económico 
del sector con el fin de establecer el contexto del proceso de contratación a realizar, el cual contiene 
tres áreas a saber: 
 
a) Análisis del mercado 
b) Análisis de la demanda 
c) Análisis de la oferta 

 
ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.  
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de 
condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia 
Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para 
lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio 
económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la 
Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de “diseñar y proponer políticas y 
herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura”, sin 
limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, riesgo que se limita a 
la ejecución del mismo. En la literatura internacional sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se 
define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia 
no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratación. 
 

• ANEXO MATRIZ DE RIESGO.  
• ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS.  

 
 

2 Versión Publicada por Colombia Compra Eficiente de fecha 19/12/2024.  
3 Agencia Nacional de Contratación pública- Colombia Compra Eficiente, Guía de elaboración de estudios 
previos GEES, Versión 02 del 24 de junio de 2022.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de 
Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad 
hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus 
observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del contrato. 
  
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 
de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relación 
con los cuales presentó oferta., de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del 
Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta 
 
El proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en 
relación con los cuales presentó oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SAN BENITO identificada con el NIT 890.210-227-5 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario MUNICIPIO DE SAN BENITO identificada con el NIT 890.210-227-5 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Por el plazo de 
ejecución del 
contrato y seis (06) 
meses más.  

Equivalente al veinte 
por ciento (20 %) del 
valor del contrato  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

No aplica No aplica  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Por el plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Equivalente al cinco 
por ciento (5 %) del 
valor del contrato  

Devolución del pago 
anticipado 

No aplica No aplica  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la suscripción 
del acta de recibo 
final.   

Equivalente al 
treinta por ciento (30 
%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha 
del   recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE SAN BENITO identificada con el NIT 890.210-227-5 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Condición 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE SAN BENITO identificada con el NIT 
890.210-227-5 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno. 
[Ejem: Amparo: Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante. Plazo: xxxx Valor del amparo: Xxxxx]  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL.  
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
DEMAS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN.  

 
o EXCLUSION DE RELACION LABORAL.  

 
Entre el Municipio y el Contratista no se genera relación laboral alguna, por lo tanto, el Municipio no 
asumirá cargas por concepto de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales, solo 
reconocerá el valor fijado como honorarios del servicio profesional contratado.  
 

o DOMICILIO CONTRACTUAL Y NORMAS APLICABLES.  
 

Para todos los efectos, el domicilio contractual será el Municipio de SAN BENITO - SANTANDER. 
Así mismo, el Contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015, y la legislación complementaria y Normatividad Civil y comercial aplicable para esta 
clase de contrato.  
 

o CONTROL FISCAL.  
 

El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento, de 
conformidad con lo establecido en el art. 65 de la Ley 80 de 1993.  
 

o LIQUIDACIÓN.  
 

La liquidación es el momento en el cual, una vez concluido el contrato estatal, las partes cruzan 
cuentas respecto de sus obligaciones. Por tanto, su objetivo es determinar si pueden declararse a 
paz y salvo mutuo o si, por el contrario, existen aún obligaciones por cumplir, para acordar la forma 
en que deben ser cumplidas. De acuerdo a ello, se pacta para el presente negocio jurídico tres tipos 
de liquidación: i) bilateral, ii) unilateral y iii) judicial. En términos generales, la primera, que puede ser 
total o parcial, debe hacerse en el término que estipulen las partes o, en su defecto, dentro del 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

término supletivo de cuatro (4) meses. La segunda se debe practicar dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del término que acuerden las partes, o ante el silencio de estas, luego de 
los cuatro (4) meses para realizar la liquidación bilateral, sin que esta se efectúe. Finalmente, la 
tercera la realiza el juez contencioso administrativo o un tribunal arbitral dentro de un proceso judicial 
de controversias contractuales y puede darse con ocasión de una demanda del interesado 
solicitando dicha liquidación y para ello existe un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de 
los dos (2) meses establecidos en la Ley para realizar la liquidación unilateral.  
 

o CONFIDENCIALIDAD.  
 

El contratista se obliga a que la información suministrada por el Municipio con relación a este contrato 
que tenga carácter reservado, no podrá utilizarla ni revelarla a terceros y solo la destinará a 
propósitos que tenga relación con el objeto contractual. La confidencialidad sobre la información 
tendrá un tiempo de duración ilimitado, es decir, que la obligación para el contratista subsiste aún 
con posterioridad a la terminación del Contrato. 
 

o INVITACIÓN A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 
 

El municipio en cumplimiento de la ley 850 de 2003, invita a todas las personas u organizaciones 
interesadas en hacer control social al objeto del presente proceso de contratación, en cualquiera de 
sus fases o etapas.  
 
 
Atentamente  

 
 
 
 
 

JULIETH MAYERLY SÁNCHEZ CAMACHO 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
 

 

Ítem  Nombres y Apellidos Firma 
Elaboró y Revisó 
aspectos técnicos  

JULIETH MAYERLY SÁNCHEZ CAMACHO 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 
 

 

Revisó aspectos 
Jurídicos  

Profesional delegado de ESA SERVICIOS 
INTEGRADOS OC  

 
 
 

Los arriba firmantes manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, el cual, se 
encuentra ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, motivo por el cual, bajo nuestra 
responsabilidad se presenta para su firma. 


