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MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES 

OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL 

 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La 
aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad 
podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 
distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes 
documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en 
infraestructura deportiva. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología 
para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el 
valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 

requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido 
por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una 
tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada 
bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación 
y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  
 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, 
le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de 
participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo 
modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación 
con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá 
procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para 
mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) 
calculado. 
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6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) 

o un valor aproximado por debajo. 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se 
calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la 
sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el 
número de bienes que se promedian.  
 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior.  
 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran 
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 
2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de 
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la 
del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de 
condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en 
el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

 
10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular 
un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 
10% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes 
más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en infraestructura 
deportiva el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del 
análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe 
establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.  
 
Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura 
y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de 
infraestructura del sector social en infraestructura deportiva. 
 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los 
materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:  
 

 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 

SECTOR SOCIAL 

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR 
SOCIAL 

Insumos 
 

Elementos o materiales 
producidos 

 

Cemento Concreto hidráulico 

Agregado fino Concreto reforzado 

Arena Prefabricados de madera 

Arena de río Prefabricados de concreto 

Arena de peña Prefabricados metálicos 
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Agregado grueso Sanitarios 

Grava Lavamanos 

Acero Mobiliario 

 Mampostería 

 Puertas 

 
Baldosas / cerámicas / Tabletas 

 
Malla electrosoldada 

 
Tubería 

 
Pintura 

 
Ladrillo 

 Ventanería 

 Tejas 

 Grama 

 
Grama sintética 

 
Tableros de canchas 

 
Mallas de canchas 

 
Postes metálicos 

 
Arcos metálicos 

 
Impermeabilizantes 

 
Elementos acústicos 

 
Luminarias. 

. OBRAS EN construcción 
de escenarios deportivos 
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A continuación, se desarrolla el análisis de bienes relevantes del proceso de contratación: 

ITEM ACTIVIDAD UNDM CANT 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

% DE 
PARTICIPACION 

1 PRELIMINARES       
 $                 
3,740,456.00  

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 449.25 
 $             
8,326.00  

 $                 
3,740,456.00  

1.73% 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
 $               
52,398,195.00  

  

2.1 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN 

M3 4.83 
 $           
72,356.00  

 $                    
349,118.00  

0.16% 

2.2 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL 
COMÚN 

M3 19.30 
 $           
48,384.00  

 $                    
933,811.00  

0.43% 

2.3 
DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO. 
INCLUYE CORTE 

M3 42.24 
 $         
160,674.00  

 $                 
6,786,870.00  

3.14% 

2.4 
RETRANQUEO A UNA CARA PARA 
ESTABILIDAD DEL TALUD DURANTE 
EXCAVACIONES 

M2 21.50 
 $           
63,281.00  

 $                 
1,360,542.00  

0.63% 

2.5 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M3 82.85 
 $         
265,413.00  

 $               
21,988,804.00  

10.16% 

2.6 
ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL 
COMÚN A LUGAR AUTORIZADO 

M3 125.09 
 $         
167,715.00  

 $               
20,979,050.00  

9.70% 

3 ESTRUCTURA       
 $             
156,237,245.00  

  

3.1 
SOLADO DE LIMPIEZA F'C= 14 MPA 
(2000 PSI) E=5CM 

M2 17.25 
 $           
49,095.00  

 $                    
846,889.00  

0.39% 

3.2 
CONCRETO CICLÓPEO EN 60% 
CONCRETO F'C=17 MPA (2500 PSI) Y 
40% PIEDRA RAJONA 

M3 7.03 
 $         
744,056.00  

 $                 
5,226,993.00  

2.42% 

3.3 
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 
3000 PSI PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN 

M3 15.03 
 $       
1,152,211.00  

 $               
17,317,731.00  

8.00% 

3.4 
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI 
(420 MPA) ASTM A-706 

KG 225.90 
 $             
9,604.00  

 $                 
2,169,552.00  

1.00% 

3.5 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN 
CONCRETO DE 3000 PSI DE ACUERDO 
A DISEÑO PLANTEADO E= 10 CM 

M2 432.00 
 $         
272,945.00  

 $             
117,912,240.00  

54.50% 

3.6 MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM M2 432.00 
 $           
14,386.00  

 $                 
6,214,752.00  

2.87% 

3.7 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS ML 338.00 
 $           
19,376.00  

 $                 
6,549,088.00  

3.03% 

4 FILTROS       
 $                 
3,966,349.00  

  

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL PARA FILTRO 

M2 64.60 
 $           
13,119.00  

 $                    
847,487.00  

0.39% 

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA 
FILTRO 

M3 7.39 
 $         
248,987.00  

 $                 
1,838,769.00  

0.85% 

4.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA RANURADA DE 4" 

ML 16.00 
 $           
38,921.00  

 $                    
622,736.00  

0.29% 
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4.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC DE 4" PARA 
LLORADEROS DE MURO DE 
CONTENCIÓN 

ML 12.80 
 $           
51,356.00  

 $                    
657,357.00  

0.30% 

         SUBTOTAL   
 $             
216,342,245.00  

100.00% 

 

BIENES DE LA OBRA PUBLICA CON % ACUMULADO: 

ACTIVIDAD UNDM CANT 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

% DE 
PARTICIPACION 

% 
ACUMULADO 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN 
CONCRETO DE 3000 PSI DE ACUERDO A 
DISEÑO PLANTEADO E= 10 CM 

M2 432.00 
 $         
272,945.00  

 $             
117,912,240.00  

54.50% 
54.50% 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 82.85 
 $         
265,413.00  

 $               
21,988,804.00  

10.16% 
64.66% 

ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL COMÚN 
A LUGAR AUTORIZADO 

M3 125.09 
 $         
167,715.00  

 $               
20,979,050.00  

9.70% 
74.36% 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 
PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN 

M3 15.03 
 $       
1,152,211.00  

 $               
17,317,731.00  

8.00% 
83.36% 

 

CONSULTA BIENES RELEVANTES EN LA VUCE (VENTANILLA UNICA DEL COMERCIO EXTERIOR): 

 

 Esta consulta se realizó el día 10 de septiembre de 2026 en la página del ministerio de comercio exterior 

bajo el siguiente link: https://pn.vuce.gov.co/#/consultas donde se indago sobre los siguientes insumos o 

productos, que hacen parte de los señalados en los análisis de precios unitarios y las denominaciones 

similares o homologas técnica y comercialmente de estos: 

ACTIVIDAD UNDM 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ACUERDO A 
DISEÑO PLANTEADO E= 10 CM 

M2 

 

 

 

https://pn.vuce.gov.co/#/consultas
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ACTIVIDAD UNDM 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M3 

 

 

 

ACTIVIDAD UNDM 

ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL COMÚN A LUGAR AUTORIZADO M3 

 

ACTIVIDAD UNDM 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN 

M3 
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De igual manera se realiza la consulta sobre los insumos para la preparación de las principales mesclas 

en la construcción requeridos como concretos y demás en cada una de las denominaciones comerciales 

y técnicas posibles.  
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Atentamente  

 

 

JULIETH MAYERLY SÁNCHEZ CAMACHO 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
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