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MEJORAMIENTO Y  ADECUACION DE  UNA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL

OBJETO A CONTRATAR FUNCIONAMINETO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL

MUNICIPIO DE CARURU - DEPARATAMENTO DEL
VAUPES

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO | OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y

CUATRO PESOS. ($ 156.182.734,00) M/CTE

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS contados a partir

PLAZO DE EJECUCION de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

SEG | FAMI | CLAS DESCRIPCION

72 10° 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA
CONSTRUCCION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

72 10 29

CLASIFICACION UNSPSC REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS
SERVICIO DE SISTEMAS
21 15 115 | eeeTRICOS
TIPO DE CONTRATO Obra Publica
MODALIDAD DE Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

CONTRATACION

El municipio es la entidad territorial fundamental de la division politico-administrativa del
Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialen la
Constitucion y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio., en virtud del articulo 3° de la
ley 136 de 1994, modificado por el articulo 6° de la ley 1551 de 2012, debe cumplir las
siguientes funciones:

Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la
Ley.

Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal.

Promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes.

Planificar el desarrollo econdémico, social y ambiental de su territorio, de conformidad
con la Ley y en coordinacién con otras entidades.

Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacién, saneamiento
ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, movilidad, vivienda
recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los
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sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y
coordinacién con las demas entidades territoriales y la Nacién, en los términos que
defina la Ley.

e Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de
conformidad con la Ley. 7. Promover el mejoramiento econdmico y social de los
habitantes del respectivo municipio.

e Hacer cuanto pueda adelantar por si mismo, en subsidio de otras entidades
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.

¢ Las demas que sefiale la Constitucion y la Ley. El andlisis del sector econoémico
permite establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los
Riesgos y determinar los requisitos habilitantes.

El presente analisis del sector cubre tres areas a saber:

1. Aspectos Generales.
1. Analisis de la demanda.
Hi. Analisis de la oferta.

.  ASPECTOS GENERALES

La actividad de la construccién hace referencia a la ejecucién de obras publicas o
privadas por parte de empresas constructoras, contratistas o subcontratistas que
generalmente estan relacionados con el sector industrial y sus servicios derivados. Existe
un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construccion en Colombia.

En Colombia, el sector de la construccion esta conformado en un 50% por el componente
de edificaciones otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de las
edificaciones su valor desagrega en tres segmentos: edificaciones residenciales, no
residenciales y un tercer componente en el que se contabilizan las reformas vy
reparaciones. Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles esta
apoyado directamente por el estado, mientras que el subsector de edificaciones esta
apoyado mayormente por el sector privado. Por esta razon los sectores tienen un
comportamiento diferente. La actividad del sector infraestructura esté concentrada en las
pequefas y medianas empresas, con una participacion que supera el 80% tanto en
ingresos operacionales como en activos.

En la construcciéon de obras civiles de infraestructura, la dinamica de la inversién esta
determinada fundamentalmente por el sector de comunicaciones, el sector energético y
de infraestructura vial y transporte. Estas obras estan en su gran mayoria adscritas a los
programas de servicio publico y por ello, tienen que operar con recursos oficiales, su
funcionamiento, por lo tanto, esta intimamente ligado a politicas gubernamentales. La
estabilidad empresarial con relacidon a este tipo de proyectos depende en un alto
porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el Estado implemente.
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Ahora bien, desde la perspectiva de la construccién de edificaciones su inversion es
determinada particularmente por la construccion de proyectos de Vivienda de Interés
Social — VIS y Proyectos no VIS, los cuales presentan los mayores aportes al subsector
desde la perspectiva econémica.

El sector de la construccion representa importancia estratégica para la economia del pais,
toda vez que cada proyecto que se desarrolla generando encadenamientos (negocios
hacia adelante y hacia atras), los cuales dinamizan la economia. Ademas de los
encadenamientos, la construccioén, genera economias de escala en la produccion nacional
y moviliza el empleo de mano de obra no calificada y con ello contribuye a disminuir los
niveles de desempleo en el pais.

A. ANALISIS ECONOMICO

En Colombia, el sector de la construccién estd conformado por el componente de
edificaciones y obras civiles (infraestructura). En el caso del presente objeto contractual
(Mejoramiento y adecuacion de biblioteca), el enfoque recae sobre el subsector de
edificaciones institucionales y la adecuacion de infraestructuras existentes.

El comportamiento de los costos en este subsector se monitorea a través del indice de
Costos de Construccion de Edificaciones (ICCE) calculado por el DANE. Este indicador
mide la variacion promedio de los precios de los principales insumos, materiales y
servicios utilizados en la construccion de edificaciones. La dinamica econdmica actual
muestra fluctuaciones en los precios de materiales clave como el acero, el cemento y los
acabados arquitectdnicos, impulsados por factores macroecondmicos, inflacién y costos
logisticos de distribucién nacional.

a) VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL DEL ICOCIV POR AGRUPACIONES
DE SUBCLASES CPCV 2.0 A.C.

La Secretaria de Planeacién e Infraestructura, para poder lievar a cabo el andlisis
correspondiente desde el punto de vista financiero, revisoé en el sitio web del DANE Ia
informacién sobre el ICOCIV (Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles). Este
indicador mide cémo cambian, en promedio, los precios de un grupo de insumos vy
actividades que sirven de referencia para estimar lo que cuesta ejecutar las obras civiles
mas representativas que se adelantan en el territorio nacional. En junio de 2026, la
variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacion con mayo de 2026. Una de las
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles,
se ubicd por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,51%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos,
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canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,29%) vy
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del
promedioc nacional.

Cédigo Contribucién
Vardaciéon (%) {puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cpe porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, cafles. vias férreas y ?isms de serrizsje, 55,66 a.51 028
rientes, caroteras elevadas v tineles
530202 Pur:vm-s: ca’mfes, Presas, sistemass de riego y otras 578 0.29 . 002
obras hidrauicas {acueduetos)
Tulrerias para la conducdon de gas a lacga
530203 distanda, lineas de comunicacion y cables de poder; 19.48 0,26 0,05
siberins ¥ cables locales, y obras conexas
530204 Construccionses en minas y plantas industriates 9,43 0,31 ) 0.03
530205 C‘m‘\s(nmt.‘iu'm,-s‘ «?eporxi-m', wl aire tiboe y otras abras 9.62 0.34 003
de ingenieria civit
Total 100 0,41 . 0,41

Fuenter DAME, ICOOY,

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores
variaciones positivas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%),
Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje (0,60%) y Construcciones deportivas al aire libre
(0,58%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se
encontraron en: Tuneles (0,07%), Cables locales y obras conexas (0,177%) y Centrales
eléctricas (0,20%).

s contribucton sl
towbnadonal

Carr otaras (exXCRITo G et

53212 Ferrocarriles 0,58 0.44 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 Q.60 0.01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2.40 0.88 0,02 |
53222 Tineles 3,08 0,07 0,00
53231 Acuaductos y otros comnductos de suministro de sgua, 4.4 0.28 0.0
excepto gasoductos 5
53232 Puertas, vins navngables e instalaciones conexas 046 0.41 0.00
53233 Represas 0,03 .82 0.00
53234 Sistemas de riego y obras hidraulicas de contot de 0.8 0.27 0.00

inundacionas
53241 Tuberias de targa distarcia 2,69 G,30 0,01
Chras para la comumicacion de targa distancia y las

s3242 lineas eléciricas (cables) 4.94 0.35 0.02
5325103 Gassnd.ucms facales, Alcantarifado v ptactos d@v 6.27 6,26 0,02
tratariento de agua’ .

53252 Cables focales y obras conexas 5,56 0,17 0.01
53261 Corstrucciones en minas 4,91 0.41 a.02
$3262 Centrales eléctricas 4.58 0,20 0.01
53270 Construcciones deportivas al aire libice 2,26 0,58 0.01
53290 Qtwras obras de ingenieria civit 7,36 0,27 0,02
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, 10O,

De acuerdo con las cifras del Dane, durante el segundo trimestre de 2026, la produccion
de obras civiles a precios constantes registro un crecimiento de 17,1%, frente al mismo
trimestre de 2025
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Fuente: DANE, (POC.

El crecimiento de 17,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con
respecto al segundo frimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres
de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil presenté un aumento de 158,3% y sumo
13,6 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registré un
incremento en su produccion anual de 18,7% vy aporté 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la
variacién anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) incrementd su produccién en 43,0% y aportd 3,0 p.p. a la
variacion anual (17.1%).

En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de’
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, contrajo su
producciéon en 18,9% vy resté 2,6 p.p. a la variacion anual, asi mismo, el grupo de
Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccién en 22,7% y resto
5,6 p.p. a la variacion anual.

SAEGE % ' X ves y e otexutinn e dogeninsia s bES29d

SO0 Carrvtarmm ot vian 6 reas ¢ GBS o @ICTNR, SNVED05, CHMTERENs elamada ¢ tniir

SIBEOY Pusrtay, TAIR Porven Ftemwe durioge ¥ atres e Faba diva frvoniasteal

BIEHIT Tuienar para by pondhar i Oe e 9as M TRgH HREANDA, FRRTy B SRemNEMGTIN 5 LAb UL B prden, attsas
cabireioaion ¥ obeas s

SIS Lenidepachznes en e ¥ plntss mdusetes

Fuente: DANE. IPOC.

b) PERSPECTIVA ECONOMICA DEL MERCADO
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(i) Mercado regional

El municipio de Carurd presenta particularidades geogréficas y socioeconémicas que
condicionan de manera absoluta la dinamica comercial y la ejecucion de proyectos de
infraestructura. Al carecer de interconexién vial terrestre con el centro del pais y con la
capital departamental, el abastecimiento del municipio depende de un sistema de
transporte multimodal, predominantemente terrestre-fluvial, y, en casos de estricta
urgencia, aéreo. Esta condicién de aislamiento relativo convierte a la logistica en el factor
de mayor peso e impacto financiero dentro de cualquier estructuracion de costos y
memorias de calculo de cantidades para la contratacion publica.

El ingreso de materiales de construccién de gran volumen y peso, tales como acero de
refuerzo, cemento, tuberia metdlica, rollos de cable eléctrico o laminas de zinc para
cubiertas, exige una planeacién logistica milimétrica. La ruta habitual implica la
adquisicién de los insumos en ciudades como Bogota o Villavicencio, su traslado terrestre
hasta los puertos fluviales en el departamento del Guaviare, y su posterior embarque a
través de la cuenca del rio Guaviare hasta empalmar con el rio Vaupés. Este transito
fluvial estd severamente dictaminado por el régimen de lluvias. Durante la época de aguas
bajas, la navegabilidad se reduce drasticamente por la aparicién de raudales, obligando a
realizar maniobras de trasbordo que incrementan de forma exponencial los fletes, los
tiempos de entrega y el riesgo de afectacion de la carga; un sobrecosto que justifica
plenamente los valores adoptados en el Anélisis de Precios Unitarios (APU).

En el &mbito netamente comercial, el tejido empresarial de Carurt es de escala reducida y
esta orientado primordialmente a la provisién de bienes de consumo basico. La
inexistencia de ferreterias especializadas locales capaces de suministrar volimenes de
obra obliga a los contratistas a importar la totalidad de los componentes técnicos.
Ademas, debido a la dinamica comercial de la regidon suroriente y a que la jurisdiccion
mercantil suele vincularse a la Camara de Comercio de San José del Guaviare, las
empresas proveedoras y de transporte fluvial exigen habitualmente pagos de contado o
por anticipado para despachar hacia la zona.

Esta realidad comercial impone una barrera de entrada que afecta la pluralidad de
oferentes, especialmente en procesos competitivos como una Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia, ya que exige a los contratistas poseer una liquidez financiera sumamente
robusta. El flujo de caja del ejecutor debe ser capaz de soportar la compra de materiales,
el pago de altisimos fletes fluviales y el sostenimiento administrativo del personal foraneo
mucho antes de la acusacion del primer pago. Por consiguiente, los requisitos habilitantes
y los porcentajes de Administracion e Imprevistos dentro del A.LU. deben reflejar
fielmente estas complejidades territoriales para garantizar la viabilidad del contrato.
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(ii) Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que
mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son;

+ Administracién puUblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamienio y servicios de comida
crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que
més contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales
a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

+  Construccioén crece 6,4%.

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidén y ofras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

+ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua;
evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,8%.
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Tasas de crecimiento (3%6)
Serie ajustada por

Serie ariginal efecto estacional y

Actividad econémica catendario

Anual Afio corrido Trimestral

202611 / 202"/ 20261 /

202511 2025 2026 -1
Agricultura, ganaderfa, caza, silvicultura y pesca -2, 1.7 ©.4a
Explotacion de minas y canteras 4,2 1,6 Q,q
indastrias roanufactureras 2.0 2.3 -0.4
Suministra de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 4,8 3,7 2.8
Canstruccidan 2.2 ~3.5 6.4
Comercio al por mayor y al por menoet 2.2 2.6 &3
tnformadion v comunicaciones -0.1 0.7 .3
Actividades financieras ¥ do seguros 4,3 3.6 19
Actividades inmaobilinras 2.1 2.1 0.5
Actividacdes profesionales, cientificas y téanicas” 2.6 2.5 o8
Administracidon pulstice, defensa, educacidn y salug® 10,0 7.9 2,3
Actividades artisticas, dc: antretenimiento y recreacion y atras a5 63 4.0
actividades de servicios”

Valor agregado bruto 3,6 2,9 1.4
Impuestos menos subvenciones sobee Jos productos 2.4 2,7 o2
Froducto interno Bruto 3,5 2.9 1.3

Fuontae: DAME, PIRY

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién crece 2,2% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos:

+  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

+ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 17,1%.

+ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

+  Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 19,6%.

* Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
crece 3,2%.
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacionaly
Actividad econdmica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
20267 11/ 2026"7/ 2026°-11
202511 2025 2026”1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -3.2 -5.6 25
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril”® 17,1 9.2 19,6
Actividades especializadas para Ja construccion de edificaciones y . .
obras de ingenieria civii® 22 "9 32
Construcciéon 2,2 -1,5 6,4

Fuente: DANE P18 T

Aqui tienes un analisis logistico adaptado al Municipio de Carurti, Vaupés, manteniendo la
misma estructura técnica y de analisis de viabilidad para el transporte de materiales e
insumos que el documento de referencia.

El Municipio de Carurti es uno de los tres municipios del Departamento del Vaupés,
ubicado en la region de la Amazonia al suroriente de Colombia, a orillas del rio Vaupés. Al
igual que la capital departamental, el acceso al municipio es extremadamente complejo y
costoso debido a la nula existencia de vias terrestres que lo conecten con el interior del
pais. Solo se cuenta con 2 alternativas para el ingreso de insumos y materiales:

+ Via aérea: El municipio cuenta con una pista de aterrizaje que permite la
operacion de vuelos charter, y empresas de carga regional (operando
principalmente desde San José del Guaviare, Villavicencio o la misma capital,
Miti). Este medio suministra viveres de primera necesidad, insumos médicos y
materiales de construccidn de caracter urgente.

* Via fluvial: Es la arteria principal para el transporte de carga pesada. Operadores
fluviales navegan a través del rio Vaupés para transportar viveres no perecederos
y materiales de construccion de gran volumen.

Los viveres, insumos y materiales de construccion (cemento, acero o laminas de zinc,
etc...) llegan al municipio de Caruru por via aérea y fluvial. La via aérea es utilizada para
garantizar el suministro constante sin depender de las condiciones climaticas del rio; sin
embargo, al ser una pista con menor frecuencia comercial que la de Mitd, las tarifas de
flete por kilogramo suelen ser muy elevadas. Este flete genera un sobrecargo directo y
exponencial en el valor de cualquier mercancia o material de obra transportado por este
medio.

Como segunda opcién se encuentra el transporte por via fluvial, siendo el método
obligatorio para insumos pesados, no perecederos y no fragiles que se requieren en la
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ejecucion de proyectos de infraestructura. Este recorrido es de larga duracion (pudiendo
tomar entre 15 y 20 dias o0 mas, dependiendo del punto de embarque en el interior del
pais o si se despacha desde San José del Guaviare o Mitd).

Es vital resaltar que la navegabilidad del rio Vaupés esta fuertemente condicionada por la
temporada climatica. En época de verano (sequia), los niveles del rio descienden
drasticamente, lo que interrumpe o limita severamente el paso de embarcaciones de
carga pesada durante varios meses del afio. Ademas, el trayecto se caracteriza por la
fuerte presencia de cachiveras (raudales y rapidos de gran fuerza), lo que incrementa el
riesgo de la operacién y en ocasiones obliga a realizar costosos transbordos manuales de
los materiales en tramos selvaticos para evitar el naufragio de la carga.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible demostrar que la deficiencia en la
infraestructura de transporte y los altos riesgos logisticos generan un incremento alin mas
critico en el costo final de los materiales de construccion en el municipio de Carurg,
superando incluso los precios del mercado en Mitl, y encareciendo significativamente
cualquier obra civil frente a los presupuestos estandar del interior del pais.

B.  ANALISIS TECNICO

Desde la administracion publica la identificacién de las necesidades se enmarca en los
planes de desarrollo municipales, departamentales o nacionales, los cuales se plantean
como la carta de navegaciéon para la administracion del territorio, buscando brindar
soluciones de fondo a las problematicas presentadas por la comunidad.

Tal es el caso de la Alcaldia Municipal de Carurl mediante la emisién de su Plan
Municipal de Desarrolio “ UNIDOS POR CARURU” 2024 — 2027, desde la perspectiva del
territorio construido de manera participativa, se establecido unas politicas, la misién y los
objetivos orientadas al desarrollo competitivo, innovador y sostenible, que permitiran
atender las necesidades identificadas de manera eficaz, oportuna, igualitaria y
transparente, articulando acciones estratégicas en los ambitos econdmico, ambiental,
social, de infraestructura e institucional.

a) Méddulo de Diagnostico

Para poder enmarcar cada problematica de manera adecuada, se hace necesario
describir a cabalidad el contexto de esta y enfocandose en la poblacién objetivo sobre la
cual se pretende la atencién de la necesidad planteada. De este factor dependera el éxito
de las medidas implementadas.

En ese orden de ideas, se plantea la necesidad de realizar el MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE UNA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL
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FUNCIONAMINETO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CARURU -
DEPARATAMENTO DEL VAUPES. desde el siguiente panorama:

(i) Caracteristicas poblacionales

El censo nacional de poblacién y vivienda obtuvo una poblacién proyectada al 2026 de
3046 habitantes en el municipio de Carurt donde 1424 mujeres (46.7%) y 1622 hombres
(53.3%), el 53,91 % se encuentra ubicado en los centros poblados y zona rural, y el
restante esta distribuido en la cabecera y representa el 6.8% de la poblacion total del
Vaupés en 2026, segln informacion proyectada obtenida por el DANE en el 2018.

(if) Estructura de la poblacion

La poblacional proyectada para el afio 2026 en el municipio de Carurli se encuentra
distribuida como se muestra en la Grafica No. 1, el cual tiene mayor concentracién en el
rango de edad de menores de 12 afios con 33.6% del total de la poblacion, es decir los
habitantes del municipio en su mayoria se encuentran representados por poblacién joven,
y tan solo el 8.7% de los hombres tiene mas de 60

Poblacién de Caruri, Vaupés por Edad
Proyeccion de 2026

Grafico 1 Poblacion del Municipio de Carurt

(iii) Poblacion afectada y objetivo

Poblacidn afectada 3.046habitantes (Datos Terridata del DNP).
Poblacién objetivo: Casco urbano del Municipio de Caruri: 1373 habitantes (Datos
Terridata del DNP).
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b) Descripcion de la poblacion

La Constitucion Politica de Colombia, como norma de normas, establece en su articulo 2
los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién. Dentro de estos fines se encuentra la obligacién de las entidades
territoriales de proteger la dignidad humana en todas las etapas de la vida, incluida la
disposicion final de las personas fallecidas, asi como de salvaguardar la salud publica y el
medic ambiente.

De igual manera, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, asigna a los
municipios la responsabilidad de asegurar la adecuada prestacion de los servicios
publicos a su cargo y de promover el desarrollo integral del territorio mediante la
planeacion y ejecucién de proyectos que respondan a las realidades sociales, culturales y
ambientales locales. En este marco, la provision de infraestructura funeraria adecuada
constituye una competencia municipal esencial, que debe desarrollarse bajo criterios
técnicos, sanitarios y ambientales

La biblioteca publica constituye uno de los principales escenarios para la promocién de la
lectura, la escritura, el acceso a la informacion, la consulta bibliogréfica, el desarrollo de
procesos de formacion, la investigacion y el fortalecimiento de las manifestaciones
culturales de la comunidad. Sin embargo, el deterioro progresivo de la infraestructura,
ocasionado por el paso del tiempo, las condiciones climaticas propias de la region
amazonica y el uso permanente de las instalaciones, ha generado deficiencias que
disminuyen la funcionalidad del inmueble y limitan la prestacion eficiente de los servicios
ofrecidos a la poblacion.

El municipio de CarurG presenta caracteristicas particulares derivadas de su ubicacion
geogréfica, donde las condiciones de aislamiento, las limitaciones en materia de
conectividad y la dispersion de la poblacion hacen que la biblioteca publica represente
uno de los pocos espacios institucionales destinados al acceso libre al conocimiento, la
consulta de informacion, el aprendizaje permanente y el fortalecimiento de los procesos
educativos y culturales. En este contexto, disponer de una infraestructura en éptimas
condiciones constituye una necesidad prioritaria para garantizar la igualdad de
oportunidades en e} acceso a los servicios culturales y educativos.

La poblacién estudiantii del municipio, asi como docentes, investigadores, lideres
comunitarios, organizaciones sociales y ciudadania en general, requieren espacios
seguros, comodos y funcionales que permitan desarrollar actividades académicas,
jornadas de promocién de lectura, talleres de formacion, consultas bibliograficas,
encuentros culturales y procesos de participacion ciudadana. L.as actuales condiciones de
la infraestructura reducen la capacidad operativa de la biblioteca y limitan el
aprovechamiento de estos servicios por parte de la comunidad.
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El mejoramiento y adecuacion de la infraestructura permitird optimizar los espacios
existentes mediante intervenciones orientadas a recuperar las condiciones fisicas del
inmueble, mejorar su funcionalidad y garantizar ambientes apropiados para el desarrolio
de las actividades propias de una biblioteca publica moderna. Estas intervenciones
contribuirdn a prolongar la vida uatil de la edificacion, reducir los costos futuros de
mantenimiento y preservar un bien publico destinado al servicio de toda la comunidad.

De igual manera, el proyecto permitird ofrecer condiciones adecuadas de seguridad para
usuarios y funcionarios, mediante el mejoramiento de los elementos constructivos que
actualmente presentan desgaste o deterioro, reduciendo riesgos asociados al uso
cotidiano de las instalaciones y garantizando espacios acordes con las normas técnicas
vigentes en materia de infraestructura publica.

La adecuacion de la biblioteca también favorecera la implementacion de programas
institucionales relacionados con la promocién de la lectura, el fortalecimiento de
competencias ciudadanas, la conservacion de la memoria histérica local, la realizaciéon de
actividades artisticas, culturales y pedagégicas, asi como el desarrolio de procesos de
alfabetizacion, formacion comunitaria y acceso democrético a la informaciéon. De esta
manera, la infraestructura no solamente atendera las necesidades actuales de
funcionamiento, sino que permitird ampliar la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos
por la Administracién Municipal.

Adicionalmente, la disponibilidad de espacios adecuados fortaleceré el desarrollo de
actividades dirigidas a la primera infancia, nifios, adolescentes, jovenes, adultos y adultos
mayores, promoviendo escenarios incluyentes que fomenten la integracién social, el
intercambio de conocimientos y el aprovechamiento del tiempo libre mediante actividades
educativas y culturales. La biblioteca publica se consolida, asi como un centro de
encuentro comunitario que contribuye a la construccién de tejido social y al fortalecimiento
de la identidad cultural del municipio.

El proyecto incorpora criterios orientados al fortalecimiento de la innovacion en la gestion
publica, facilitando que la biblioteca cuente con espacios apropiados para la
implementacion progresiva de servicios tecnolégicos, procesos de transformacion digital,
programas de alfabetizacion informatica, acceso a recursos digitales y desarrollo de
actividades de formacién apoyadas en las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones. Si bien la presente contrataciéon contempla Gnicamente el mejoramiento
y adecuacion de la infraestructura fisica, las obras permitiran disponer de ambientes aptos
para futuras inversiones en dotacién tecnoldgica y modernizacion de los servicios
bibliotecarios.

Edificio de la Alcaldia Municipal Tel. 3102271418
Secretaria.planeacion@caruru-vaupes.gov.co Péagina 13 de 26
Cddigo postal: 973001




DEPARTAMENTO DEL VAUPES
MUNICIPIO DE CARURU :
NIT 832000605-4 e
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA VERSION: 02
ANALISIS DEL SECTOR CODIGO TRD: 7300501

c) Cambios tecnolégicos

Para el presente proceso no se prevé la utilizacién de nuevas tecnologias, por lo cual la
incidencia de los cambios a nivel tecnolégico sera aquella identificable desde el proceso
mismo de la construccién, asi como la inclusién de nuevos elementos normativos,
modificacion en la legislacion o aspectos de mayor orden que impliquen el ajuste de las
condiciones inicialmente previstas.

d) Especificaciones Técnicas

Desde el punto de vista técnico, las obras de mejoramiento y adecuacion deberan
ejecutarse conforme a las especificaciones establecidas para edificaciones destinadas al
servicio publico, garantizando condiciones de estabilidad, funcionalidad, accesibilidad,
iluminacién, ventilacién, seguridad y confort para todos los usuarios. Asi mismo, las
intervenciones deberan considerar las condiciones ambientales y climaticas propias del
departamento del Vaupés, utilizando soluciones constructivas que favorezcan la
durabilidad de la infraestructura y reduzcan las necesidades de mantenimiento futuro.

Se deberan tener en cuenta todas las especificaciones técnicas que se tengan para cada
una de las areas constructivas: Reglamento colombiano de Construccion Sismo
Resistentes NSR-10, Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas — RETIE V.2013,
Decreto 1072 de 2015, Resolucion 312 de 2019 MinTrabajo, NTC4595, NTC4596 y otras
que la supervision considere aplicable

El proyecto:. MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE UNA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMINETO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE CARURU - DEPARATAMENTO DEL VAUPES, contiene los siguientes
items con sus especificaciones técnicas:

ITEM DESCRIPCION [ UNIDAD | CANTIDAD
1,0 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPE
101 |ALISTADO PARA PISOS MORTERO 1.3 E= 3.0 CM M2 94,42
SUMINISTRO E INSTALAGION BALDOSA CERAMICA 30
1,02 | %30 ANTIDESLIZANTE M2 94,42
103 %JMWISTRO E INSTALAGION CERAMICA PARED 20 X| 1> 646
1 04 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBRAS| 7 5108
EN PVC
2,0 | PLACAS DE CONTRAPISO
201 |PLACA DE PISO EN CONCRETO F'G= 211 MPA (3.000] 1407
! PSI), E=0.10 MTS, INC. MALLA ELECTROSOLDADA :
3,0 |PINTURA
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PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MURO INTERIOR (MIN

301 |5 ANGS) M2 313,54
PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS

302 | EXTERIORES (MIN 2 MANOS) M2 114,85
PINTURA 3 EN 1 PARA PUERTAS Y REJAS (INCLUYE

303 I mASILLA Y LIJA) M2 79.99

4 CUBIERTA

4,01 TEJA TIPO TERMOACUSTICA PARA CUBIERTA M2 139,20

5 CARPINTERIA METALICA

PUERTA DE 1,20 X 2,0 MTS, EN TUBO RETANGULAR
DE 80X40 CAL.18 Y TABLERO CORRIDO

501 | TROQUELADO INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD | UN 5,00
PASADOR Y PINTURA
PUERTA DE 0.9 X 2.0 MTS EN TUBO RETANGULAR DE
502 |80X40 CAL18 Y TABLERO CORRIDO TROQUELADO| . 1 80
: INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, PASADOR Y '
PINTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON
503 1VIDRIO DE 4MM - M2 27,31
5,04 |CHAPA INAFER DE SEGURIDAD UN 3.00
6  |APARATOS SANITARIOS
601 |TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT (NG| 100

ACCESORIOS Y FLOTADOR)

6,02 | CAMARETA EN MADERA UN 1,00

LAVAMANOS INCRUSTAR (INC GIRFERIA Y

6.03 | AccESORIOS) UN 1,00
7 | SISTEMA ELECTRICO
701 |TABLERO PARCIAL MONOFASICO 4 CIRCUITOS, CON| " 00
: PUERTA. NCLUYE INTERRUPTORES ENCHUFABLES '
702 ﬁzczOsMMETIDA PARCIAL AEREA MONOFASICA No&.| (x| 100
PARCIAL PARA ILUMINACION EN CABLE DE CU-LSHF
7,03 | 1XNT12(F)+1XN°12(N)+1XN°12(T), INCLUYE TUBO PVC| ML 66,30
DE 1/2" Y ACCESORIOS
SALIDA ILUMINACION LUMINARIA TIPO LED 1X18W y
7.04 1 1X100W, T8, 6500K, HERMETICA UN 21,00
LUMINARIA TIPO LED 1X18W y 1X100W, T8, 6500K,
705 | ERMETICA UN 21,00
PARCIAL PARA TOMAS EN CABLE DE GU-LSHF
7,06 [1XNC12(F)+1XN“12(N)+1XN°12(T), INCLUYE TUBO PVC| ML 18,20

DE 1/2" Y ACCESORIOS.
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7,07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICA UN 7,00
7,08 | TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 3*204 UN 7,00
7,09 |INTERRUPTOR SENCILLO UN 12,00
7,10 |INTERRUPTOR DOBLE UN 3,00

C. ANALISIS REGULATORIO

Dentro del ambito legal para el debido proceso de contratacion se debe tener en cuenta
una serie de Leyes, decretos, resoluciones, entre otros documentos; que permitan
enmarcar de manera adecuada el proceso desde lo general en relacion con la

contratacion, hasta lo particular y especifico derivado de las necesidades técnicas de
cada proceso.

1

Normatividad General

Constitucion Politica de Colombia de 1991
Ley 105 de 1993

Ley 1228 de 2008

Decreto 087 de 2011

2 Normatividad Construccion
Decreto 926 de 2010 — Reglamento colombiano de Construccion Sismo

Resistentes NSR-10
Decreto 2525 de 2010
Decreto 340 de 2012
Decreto 945 de 2017
Resolucion 0017 de 2017

3 Marco regulatorio del servicio Agua potable
» El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS)
» Resolucion 330 de 2017: Adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua

Potable y Saneamiento Basico — RAS.

Resolucion 799 de 2021: Modifica la Resolucién 330 de 2017.

4 Marco regulatorio de Instalaciones Eléctricas

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE
Norma Técnica Colombiana NTC 2050

D. OTROS ASPECTOS
a) Analisis que soportan el valor asignado
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El valor estimado del contrato es CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLON CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($
156.182.734.00) M/CTE.

El valor estimado para la presente contratacién fue establecido por la Secretaria de
Planeacién e infraestructura con base a los disefios y presupuesto elaborados en el afio,
teniendo en cuenta los precios establecidos en la resolucién de precios unitarios
establecida por el municipio de Carur( para el 2026. para los items no encontrados en la
resolucién se regularon con los precios comerciales del mercado de materiales, mano de
obray equipos con los cuales se elaboraron los APU.

El Contratista debe tener en cuenta que el Municipio de Carurll cobra los siguientes
impuestos, los cuales son aplicados sobre la totalidad del valor del contrato en los
porcentajes previstos, una vez se al 100% del valor del contrato en el primer pago o
abono a cuenta

CONCEPTO PORCENTAJE

Estampilla pro adulto mayor 4%

Estampilla procultura 1.5%

Estampilla proelectrificacion 2%

Estampilla profamilia 2%

Estampiila prosalud 1,5%

Tasa prodeporte y recreacion 1%

Contribucién especial obra contrato 5%

de obra

Impuestos para contratos de Obra
b) Acuerdos Comerciales

Para el municipio de Carur( se presentan la obligatoriedad en los acuerdos comerciales
relacionados a continuacion

ACUERDO VALORES DESDE
Bienes y Servicios Construccion
Alianza Pacifico (Chile — Pert) 655'366.000 16.384'153.000
Chile 643'264.000 16.081°602.000
Costa Rica 1.162'733.000 16.389'628.000
AELC 852'074.000 21.301'857.000
Triangulo Norte (Guatemala) Valor de la menor cuantia Valor de la menor cuantia
Unién Europea 859'752.000 21.493'810.000
Comunidad Andina Sin valor minimo Sin valor minimo
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.  ANALISIS DE LA DEMANDA
A. INVESTIGACION CONTRATACIONES SIMILARES DE LA ENTIDAD

De acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, se
desarrolla el andlisis de la demanda considerando las caracteristicas propias del proceso
de seleccion a adelantar. Asimismo, el andlisis se apoya en contratamones previas
ejecutadas por esta y otras instituciones del Estado.

a) Referentes de contrataciones anteriores de la Entidad

Modalidad de No. de

No. contratacién proceso Objeto Contractual Cuantia
Seleccion AMC - Mejoramiento, adecuacién vy
01 | Abreviada de| SAMC - | materiales para vivienda nueva | $107,236,311
Menor Cuantia 017-2023 | en las comunidades
. Mejoramiento y adecuacion de
Seleccion AMC- : ;
02 | Abreviada  de| SAMC- :fr’z oo diepom"%sargﬁj' $109,339,210
Menor Cuantia 008-2023 P .
departamento del Vaupés
. Mejoramiento y adecuacion del
Seleccion AMC-
03 | Abreviada  de| SAMC. | Puente de accesoa @bocatoma | g5y gy 575
Menor Cuantia | 008-2021 | 9€l  municipio  de Carurd
departamento del Vaupés
Mejoramiento y adecuacion de
Seleccion PC-SA- !a infraestructura dg la cocjna .de
04 | Abreviada  de | MC-10- | Intermos del C°'?gg'_§'é‘g‘;t”’°‘f $30,067,667
Menor Cuantia 2020 .
departamento del Vaupés -
municipio de Caruru
Adecuacién y mejoramiento del
., talud para la proteccién de la
Seleccion .
05 | Abreviada  de M%‘ff“ p’a!‘ga ?e tratamiento de 29UsS | $39,029,324
Menor Cuantia residuales del municipio de
Caruru departamento del
Vaupés.
b) Referentes de contrataciones de otras Entidades
No. T:g; la“tj:; gne N;:girec;ge Objeto Contractual Cuantia
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Seleccion mejoramiente - de " 1n
01 Abr:ﬂv;((j: de | SA-034- |infraestructura fisica  del $50,000,000
Cuantia 2018 cementerio municipal de san
José del Guaviare.
Selecciéon . . '
Abreviadade | g A 014- La adecuacion y mejoramiento
02 Menor '2018 de vias urbanas empedradas | $129,238,127
Cuantia en el municipio de frontino.
Mantenimiento, mejoramiento y
Seleccién adecuacién del centro de
Abreviada de SAMC- desarrollo infantil &#8211; CDI
03 Menor COP-081- | (IDEHAS) para la atencion de | $75,610,022
Cuantia 2018 la primera infancia  del
municipio de Lenguazaque,
Cundinamarca
Seleccion Mejoramiento y adecuacién de
Abreviada de | CHAMEZA- | la infraestructura del centro de
04 | Menor SA-128- | desarrolio infantil "mis primeras | $65,645,251
Cuantia 2018 huellas” del municipio de
Chameza Casanare.
Realizar mantenimiento,
Seleccion me;joramiento y.adec;uai:_iéndde
. . . {aulas y espacios destinados
05 Abr;";ﬂ? de C[l)té_szl(_)i’& para la operacion del centro de | $42,414,958
Cuantia 011 desarrollo infantil Gavancitos,
municipio de San Luis de
Palenque, Casanare
Seleccién Mejoramiento  adecuacion y
Abreviada de SA-TA- mantenimiento de una bateria
06 Menor 011-2013 sanitaria en la institucion | $149,998,664
Cuantia educativa Froilan farias del
municipio de Tame
B. INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
‘en la MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

a) indices de capacidad financiera y organizacionales para MiPymes.
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El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de MiPymes de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decretoc 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probard los siguientes
indicadores:

_ Indicador = | Valorconcertado
___Indice de liquidez =11
Indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de
. >1
intereses -

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,02
Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de MiPymes el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

b) indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas
Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de MiPymes de conformidad con lo
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

_ Indicador | Valor concertado
indice de liquidez >1,2
Indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de >1
intereses —

Definido en los

Capital de trabajo Pliegos Tipo
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Indicador = | Valorconcertado
Rentap:hdagi del > 0,04
patrimonio
Rentabilidad del activo > 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de
menor cuantia para obra publica para infraestructura social.

C. ANALISIS DE RIESGO

La jErrorl No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se
pueden presentar durante la ejecucién del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cudl es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos, en la
cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del
presente Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones
durante la etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de Condiciones

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefics, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de
manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el caiculo de los aspectos
econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de
riesgos que emanan del Contrato

D. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES Y MYPIMES

Que atendiendo al Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para MiPymes vy el
articulo 2.2.1.2.4.214 Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, las administracion indistintamente de su régimen de
contratacion, establecerd condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten
la participacién en los procedimienios de seleccion competitivos de las MiPymes
domiciliadas en Colombia y de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en
el territorio nacional

a) Criterios para promover y facilitar el acceso a las MiPymes (Micro, Pequefias y
Medianas Empresas)

A partir del anélisis del mercado de la construccién y adecuacién de obras civiles en la

region (departamentos de Vaupés, Guaviare y Meta), se evidencia que existe una amplia
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oferta y participacién de Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MiPymes). En
consecuencia, para fomentar el crecimiento del tejido empresarial y proteger el empleo
generado por este sector:

» Factores de Desempate: La Entidad aplicarda las reglas de desempate
normativas, otorgando prelacién en el orden de elegibilidad a aquellos oferentes
que acrediten la condicion de MiPyme nacional, segin las certificaciones
expedidas por su revisor fiscal o contador publico.

+ Puntaje Adicional: En caso de que el Documento Tipo (Pliego Tipo de Obra
Publica) aplicable a la modalidad de seleccién lo disponga, se otorgara el
respectivo puntaje adicional a las propuestas presentadas por oferentes que
acrediten su condicion de MiPyme, con el fin de nivelar su capacidad competitiva
frente a grandes empresas.

b) Promocién de Emprendimientos y Empresas de Mujeres
En linea con las politicas de equidad de género impartidas por el Gobierno Nacional y
reglamentadas mediante el Decreto 1860 de 2021 (que adicioné el Decreto 1082 de
2015), la Entidad Estatal propendera por el cierre de brechas de género en el sector de la
ingenieria civil y la construccion, tradicionalmente masculinizado.

« Por lo tanto, la Entidad otorgara puntaje adicional (de hasta el 0.25% del total de
los puntos o lo que dicte el pliego de condiciones) a los proponentes que acrediten
idéneamente ser un "Emprendimiento o Empresa de Mujeres”". Esta condicién
debera certificarse demostrando que mas del cincuenta por ciento (50%) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacién pertenecen a mujeres, o que
la representacién legal y un porcentaje significativo del nivel directivo es ejercido
por mujeres, conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.
Asimismo, esta condicién operaréa como criterio de desempate.

Promocidn de la Industria Nacional

Con el propésito de proteger y estimular la industria nacional (Ley 816 de 2003), la
Entidad evaluard y otorgara puntaje adicional al proponente que oferte bienes y servicios
de origen nacional.

+ Teniendo en cuenta que el objeto contractual es la ejecucién de una Obra Publica
(Servicios de apoyo para la construccién y mantenimiento de edificios), el servicio
en si mismo se considera 100% de origen nacional al prestarse con recurso
humano, técnico y empresarial dentro del territorio colombiano.
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De igual forma, se incentivara la incorporacién de materiales de construcciéon e
insumos {cemento, acero, cubiertas, aparatos hidrosanitarios) de origen
colombiano, o de paises con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales de
Trato Nacional, otorgando los puntos estipulados en la evaluacién econdmica y
técnica.

Consideraciones Ambientales, Sociales y de Inclusion de Poblacién Vulnerable

Considerando la ubicacion geografica del municipio de Caruri (Amazonia colombiana) y
su alto valor ecolégico, la Entidad establece criterios de sostenibilidad y responsabilidad
social para el presente proyecto:

Inclusién Social y Mano de Obra Local: Para mitigar e! alto costo de los viaticos
de personal foraneo detallado en el andlisis econdmico, y con el fin de inyectar
recursos directamente en la economia local del municipio, se exigird y valorara
positivamente la contratacion de mano de obra no calificada (ayudantes de obra,
estibadores, personal de aseo) proveniente de Carurt.

Poblacién Vulnerable: En concordancia con el articulo 35 de la Ley 2069 de
2020, se aplicaran los criterios de desempate pertinentes a los proponentes que
acrediten la vinculacién de trabajadores que pertenezcan a poblacién en situacién
de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

Manejo Ambiental: Los contratistas deberan cefiirse a las practicas de compras
plblicas sostenibles, garantizando la correcta disposicién de los Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD) (escombros), evitando cualquier tipo de
vertimiento o afectacion a las cuencas hidricas, especiaimente al rio Vaupés, lo
cual sera una obligacién técnica de estricto cumplimiento durante la ejecucién.

ANALISIS DE LA OFERTA

A. LISTADO DE SOCIEDADES ASDCRITAS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Para llevar a cabo el andlisis de la oferta, se consultd la base de datos del Sistema
Integrado de Informacion Societaria (SlIS) de la Superintendencia de Sociedades,
filtrando por la actividad principal ClIU 4290 (Construccién de otras obras de ingenieria
civil). para empresas adscrita al sector de la construccién y consultorias de los
departamentos de Cundinamarca, Meta y Guaviare debido a la cercania con el municipio,
como un proveedor importante de servicios. El listado de sociedades consuitadas se
presenta a continuacion:
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Es necesario precisar que la busqueda se focalizd en el departamento del Meta, dado que
el departamento del Vaupés no cuenta con una Camara de Comercio propia. Por
jurisdiccién legal, todas las empresas y comerciantes domiciliados en los municipios del
Vaupés (como Mit y Carurd) tienen la obligacion de realizar su registro mercantil ante la
Camara de Comercio de Villavicencio, siendo esta la base de datos pertinente para
identificar a los posibles oferentes.

. . Clasificacidn Industrial Departamento Ciudad de la
NIT Razosnoi?ec(;zljde la Internacional Uniforme de la direccidén direccion del
(CHiU) del domicilio domicilio
F4290 - Construccion de
INGECONSULTAR . L VILLAVICENCIO-
822006689 LTDA gitcﬁs obras de ingenieria META META
F4290 - Construccion de
MAG SERVICIOS ) . PUERTO-GAITAN-
900075901 INTEGRALES SAS git\r/;als obras de ingenieria META META
F4290 - Construccién de
CONSTRUSAR ) .
900156781 INGENIERIA LTDA git‘;ia:s obras de ingenieria META ACACIAS-META
F4290 - Construccién de
900202094 | S&CONAL SAS otras obras de ingenieria META VlLLAQA/:ECTEANCIO'
civil
l\l/\IGENlERIA VIAS F4290 - Construpcién_ de VILLAVICENCIO-
800265016 CONSTRUCCIONE git\:is obras de ingenieria META META
S SAS
CONSTRUCCIONE F4290 - Construccién de
000284556 S t br. de i . META VILLAVICENCIO-
ARQUITECTONICA %ﬁs obras de Ingenieria META
SYOBRASSAS |©
F4290 - Construccion de :
TECMONTAJES . . BARRANCA-DE-
900365581 SAS gt\r/ﬁs obras de ingenieria META UPIA-META
F4290 - Construccién de
INCODEQUIPOS . . VILLAVICENCIO-
800370081 SAS git\r/ie;s obras de ingenieria META META
F4290 - Construccion de
900389943 | VIALGA SAS ofras obras de ingenieria META VILLAYICENCIO-
' civil
F4280 - Construccion de
900406452 | HELPRECAM SAS |otras obras de ingenieria META VILLAVIGENCIO-
civil
CROIL SERVICIOS |F4280 - Construccién de
900442548 |E INGENIERIA | otras obras de ingenieria META GUAMAL-META
S.AS. civil
F4280 - Construccion de
900459846 | GAGCO SAS otras obras de ingenieria META V'LLAI:A/E:TE\NGO'
civil
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PRIAR
PROYECTOS F4290 - Construccién de
900485933 |INGENIERIA Y |otras obras de ingenieria META V'LLA&/ETE\NC'O'
ARQUITECTURA | civil
SAS
EMPORIO F4290 - Construccion de
900535979 |INGENIERIA SAS!otras obras de ingenieria META GUAMAL-META
BIC civil
VALCHARO
CONSTRUCTORE |F4290 - Construcciéon de
900555856 | S S.AS. EN |otras obras de ingenieria META GRANADA-META
REORGANIZACIO | civil
N
ORGANIZACION .
s00574028 |DE  INGENIERIA| FE200 o o0r et e META VILLAVICENCIO-
CIVIL Yo g META
ELECTRICA SAS
POTENZA F4290 - Construccién de
900618586 | INVERSIONES otras obras de ingenieria META VILLAVICENCIO-
o META
SAS civil
- F4280 - Construccion de
MUNOZ AREVALO . . VILLAVICENCIO-
900751966 SAS git\;ﬁs obras de ingenieria META META
ORGANIZACION F4290 - Construccion de
901093535 | TERRACANTO otras obras de ingenieria META VlLLAl\\A/g:TaNC'O'
SAS civil
F4280 - Construccion de
PRYVAL . L VILLAVICENCIO-
901310796 INGENIERIA SAS otras obras de ingenieria META META

B. DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

La dinamica de produccion, distribucién y entrega de un mantenimiento de obra civil
comprende la planificacion de recursos, el suministro logistico de materiales a pie de obra

y la ejecucién final a entera satisfaccion mediante las siguientes fases:

¢ Planeacion y ejecucion

Verificar el diagnéstico inicial identificando las fallas o la necesidad del
mantenimiento correctivo y definir el cronograma de acuerdo con el presupuesto
y las cantidades asignando cuadrillas de mano de obra calificada y no calificada.
Realizar la ejecucion de actividades fisicas (demoliciones, pafietes, refuerzos
pintura etc.) controlando los rendimientos y el desperdicio.
» Logistica y suministro
Compra y transporte de los materiales de materiales de ferreteria, material pétreo
y herramienta desde los proveedores al sitio de obra, determinando el
almacenamiento temporal y su distribucion interna segun el frente de trabajo para

evitar tiempos muertos.
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¢ Control de calidad y cierre de obra

Realiza el retiro de escombros, aseo general del area intervenida y acabados
finales.

La supervision técnica debe garantizar que la obra cumpla con los estandares
acordados y normativas vigentes realizando una revision detallada de la obra
terminada junto con el contratante y elaborar el acta de recibo final y de
liquidacién del contrato para realizar la entrega formal del proyecto.

K}J[w/‘ﬂﬁ v

RODIﬁGO PAéR/ADO GARCIA
Secretario de Planeacion e Infraestructura
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