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ASUNTO: ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
1 

Fecha: 1 4 SET ws i 	. 
Por medio del presente, el suscrito JAVIER ANDRÉS SOLANO ROJAS — Subdirector de Planeación 
y Ordenamiento Ambiental del Territorio (E), en atención a lo consagrado en el Artículo 2 2.1.1 1 6 1 
del Decreto No 1082 de fecha veintiséis (26) de mayo de 2015, y Manual - Guía para la Elaboración 
de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, deja constancia de los factores 
que constituyen en Estudio del Sector Económico del contrato de consultoría cuyo objeto será: 
"REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA 
QUEBRADA LA ROSA, EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ, Y DE LA QUEBRADA 
EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCHIVOR". 

I. ESTE ANÁLISIS DEL SECTOR SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA: EL OBJETO DEL 
CONTRATO Y LAS CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DE LA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA QUE SE VA A CONTRATAR Y TENIENDO EN CUENTA LAS 

• 
SIGUIENTES PERSPECTIVAS: 

• ÁREAS A ANALIZAR DENTRO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

*I. ASPECTOS GENERALES 

La Entidad ha tenido en cuenta los siguientes aspectos generales 

ASPECTO 
ECONÓMICO: 

VERIFICACIÓN 

Incluye 

1 	Productos 	Incluidos 
Dentro Del Sector, 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

41113800 Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos 
41114300 Instrumentos hidrológicos 
77101500 Evaluación de impacto ambiental 
77101600 Planeación ambiental 
77101700 Servicios de asesoría ambiental 
77101900 Servicios de investigación de contaminación 
77102000 Servicios de reporte ambiental 
77111600 Rehabilitación ambiental 
80101600 Gerencia de proyectos 
81101500 Ingeniería civil 
81151600 Cartografía 
81151700 Geología 
81151800 Oceanografía e hidrología 
81151900 Geofísica 
93141600 Población 
93141900 Desarrollo rural 
93142000 Desarrollo urbano 
93142100 Desarrollo regional 

,s- 
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2 	Agentes 
Componen El Sector 

Que 
N/ 	Personas Jurídicas Especializadas en Consultoría e Interventoría 

*/ 	Firmas de ingeniería 

N/ 	Profesionales Independientes o Consultores Asociados 
3 	Gremios 	Y 
Asociaciones 	Que 
Participan En El Sector, 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) 
Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) 
Asociación Colombiana de Hidrogeólogos (ACH) 

4 	Cifras 	Totales 	De 
Ventas, 

1. Encuesta Mensual de Servicios (EMS). 

En junio 	de 	2026, 	dieciséis de 	los 	dieciocho 	subsectores 	de 	servicios 
presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con junio 
de 2025 Particularmente, el subsector de actividades profesionales, científicas 
y técnicas, relacionado con el objeto del presente proceso de consultoría, 
registró un crecimiento del 23,9 % en los ingresos nominales, una disminución 
del 0,3 % en el personal ocupado total y un incremento del 7,8 % en los salarios, 
frente al mismo mes de 2025 	Las cifras presentadas por el DANE tienen 
carácter provisional 

Grafico 1. Variación anual de tos Ingresos~loa 	s, segun subsector de servicios 
Totaí nacional 
Junio (2026/2025y 
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Información actualizada el 14 de agosto de 2026 

5 	Perspectivas 	de 
crecimiento, 	inversión y 
ventas 

1 	Índices de precios al consumidor IPC 

Agosto 2026 
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En agosto de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año 

corrido fue 5,35% y la anual 6,24% 

En agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos 

porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, 

cuando fue de 5,10% 

Fuente: 

DANE, Índice de Precios al Consumidor —IPC— 

https //www dane gov co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026 pdf 
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Fuente: 

DANE, Indice de Precios al Consumidor —IPC—

Información publicada el 7 de Septiembre de 2026 
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2 Demanda, producción y precios 
Indicadores macroeconómicos - Producto Interno Bruto (PIB) 

Producto Interno Bruto En el segundo trimestre de 2026v, el Producto Interno 
Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025Pr  
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Producto Interno Bruto (PIB) 
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Fuente: DANE, PIB T 
1: Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
Pr: preliminar 
P: provisional 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son 

• Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria, Educación, Actividades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual) 

• Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, Transporte y almacenamiento, 
Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual) 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios, Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual) 

Durante el primer semestre de 2026Pr, respecto al mismo periodo del año 
anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9% Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son 

• Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria, Educación, Actividades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual) 

• Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, Transporte y almacenamiento, 
Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual)  
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios, Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual) 

Fuente DANE: 
ecnIca,  

Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo de 
ejecución del contrato, incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y 
presenten variaciones frente a la situación actual Para evidenciar el entorno 
cambiante se presentan algunos indicadores sin perjuicio de que puedan darse 
otros que influencien las costos, gastos e ingresos, o que sea necesario hacer 
un análisis prospectivo en series de tiempo que contemplen fechas anteriores 

1. IPC- tasa de Cambio Índice de precios al consumidor (IPC): 

Agosto 2026 
Gráfico 1. IPC Variaciones 
Total Nacional 
Agosto 2025 - 2026 

3 

terna.t• • 	. 3- 

6 Variables Económicas 
Que Afectan El Sector 
Como 	Inflación, 
Variación Del SMMLV Y 
La Tasa De Cambio 

Fuente. DANE, IPC 

En agosto de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año 

corrido fue 5,35% y la anual 6,24% 

En agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos 

porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, 

cuando fue de 5,10% 

Fuente: DANE Indice de Precios al Consumidor —IPC—

Información publicada el 07 de septiembre de 2026 

2. Inflación: 
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Año(aaaa 
)- 

Mes(mm) 

Inflación 
total 

Límite 
inferior 

Meta de 
inflación 

Límite 
Superior 

2026-07 6,03 2,00 3,00 4,00 
2026-06 6,14 2,00 3,00 4,00 
2026-05 5,84 2,00 3,00 4,00 
2026-04 5,68 2,00 3,00 4,00 
2026-03 5,56 2,00 3,00 4,00 
2026-02 5,29 2,00 3,00 4,00 
2026-01 5,35 2,00 3,00 4,00 
2025-12 5,10 2,00 3,00 4,00 
2025-11 5,30 2,00 3,00 4,00 
2025-10 5,51 2,00 3,00 4,00 
2025-09 5,18 2,00 3,00 4,00 
2025-08 5,10 2,00 3,00 4,00 
2025-07 4,90 2,00 3,00 4,00 
2025-06 4,82 2,00 3,00 4,00 
2025-05 5,05 2,00 3,00 4,00 
2025-04 5,16 2,00 3,00 4,00 
2025-03 5,09 2,00 3,00 4,00 
2025-02 5,28 2,00 3,00 4,00 

Fuente Banco de la República, https //suameca banrep gov co/estadisticas-
economicas-back/reporte- 
oac html7path=%2FEstadisticas Banco de la Republica5102F1 Precios e Inf 
lacion%2F1 Inflama y meta%2F1 infl acion y meta  

3. Tasa de cambio: 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 
colombianos por un dólar de los Estados Unidos La TRM se calcula con base 
en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiarlo colombiano, con cumplimiento 
el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y 
certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 
inmediatamente anterior 

Año - mes Promedio mensual Fin de mes 
2026-08 3 126,78 3 202,79 
2026-07 3 272,01 3 132,42 
2026-06 3.504,69 3 443,59 
2026-05 3 718,27 3 678,15 
2026-04 3 613,54 3 621,86 
2026-03 3 717,31 3 669,96 
2026-02 3 672,62 3 766,30 
2026-01 3 697,84 3 670,47 
2025-12 3 794,93 3 757,08 
2025-11 3 780,34 3 744,43 
2025-10 3 881,44 3 870,42 
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2025-09 3 924,24 3 901,29 
2025-08 4 051,59 4 018,41 
2025-07 4 047,29 4 179,69 
2025-06 4 115,88 4 069,67 
2025-05 4 202,30 4 148,72 
2025-04 4 273,88 4 198,83 
2025-03 4 133,48 4 192,57 
2025-02 4 131,95 4 120,11 
2025-01 4 300,31 4 170,01 

Fuente: 
conomIcas-oacK 

Banco de la República 
<.:::_-(1V 

_gc,-. e:Ye ,taals_ 
1'J-ft 	a.i=rr'i ,z. 	á. , 	.1. 

Varia 

Salario 	ción  
mínimo 	porce 	Decretos del Gobierno 

	

ntual 	 Nacional  anual 

689 455,00 	7,00 	2552 de diciembre 30 de 2015 
737 717,00 	7,00 	2209 de diciembre 30 de 2016 
781 242,00 	5,90 	2269 de diciembre 30 de 2017 
828 116,00 	6,00 	2451 de diciembre 27 de 2018 
877 803,00 	6,00 	2360 de diciembre 26 de 2019 
908 526,00 	3,50 	1785 de diciembre 29 de 2020 
000 000,00 	10,07 	1724 de diciembre 15 de 2021 
160 000,00 	16,00 	2613 de diciembre 28 de 2022 
300 000,00 	12,00 	2292 de diciembre 29 de 2023 
423 500,00 	9,5 	1572 de diciembre 24 de 2024 

905,00 	23,00 	1469 de diciembre 29 de  
2025 roxi 

tad 	-a; -eccp.,  

4. 	Variación del SMMLV 

Salario 
Año 	mínimo 

diario 	mensual 

2016 	$ 22 981,83 	$ 
2017 	$ 24 590,57 	$ 
2018 	$ 26 041,40 	$ 
2019 	$ 27 603,87 	$ 
2020 	$ 29 260,10 	$ 
2021 	$ 30 284,20 	$ 
2022 	$ 33 333,33 	$ 1 
2023 	$ 38 666,66 	$ 1 
2024 	$ 43 333,33 	$ 1 
2025 	$47 450,00 	$ 1 

2026 	$58 363,50 	$1750 

Fuente:  
die h'sng 	 1 

7 Cadena 	 De 
Producción Y 
Distribución 

Por ser un servicio no se contempla este numeral 

8 	Materias 	Primas 
Necesarias 	Para 	La 
Producción 	Y 	La 
Variación 	De 	Sus 
Precios 

Por ser un servicio no se contempla este numeral 

9 	Dinámica 	De 
Importaciones, 
Exportaciones 	Y 
Contrabando, 	En Caso 
De Que Aplique 

Por ser un servicio no se contempla este numeral 

ASPECTO TÉCNICO VERIFICACIÓN 
Las 	condiciones 
técnicas y tecnológicas 

Conforme a lo consagrado en el Estudio previo, se ha descrito el objeto del 
contrato teniendo en cuenta aspectos técnicos y tecnológicos y especificaciones 
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ASPECTO TÉCNICO VERIFICACIÓN 
del objeto del Proceso 
de 	Contratación, 
incluyendo el estado de 
la 	innovación 	y 
desarrollo 	técnico 	que 
permite 	crear 	nuevos 
productos 	 y 
oportunidades 	de 
mercado y las nuevas 
tendencias como 
1 	 Cambios 
Tecnológicos 

mínimas de calidad y tiempos dentro de los cuales se debe cumplir el objeto del 
contrato 

2 Amplitud De La Oferta 
De 	Características 	De 
Los Productos 

Ponderación del factor técnico, de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones 

3 	Especificaciones 	De 
Calidad 

El objeto del contrato "REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO 
DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LA ROSA, EN LOS 
MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ, Y DE LA QUEBRADA EL 
VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, UBICADAS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR-CORPOCHIVOR", se debe ejecutar de acuerdo con las condiciones 
técnicas exigidas en el estudio previo y el anexo técnico 

4 	Condiciones 
Especiales 	Para 	La 
Entrega 	(Cadenas 	De 
Frío, 	Sistemas 	De 
Vigilancia, etc ) 

No aplica 

5 Tiempos de Entrega Las condiciones técnicas establecidas requieren un tiempo de entrega de cinco 
(5) meses 

ASPECTO 
REGULATORIO 

VERIFICACIÓN 

La 	Entidad 	Estatal Normatividad aplicable: 
debe 	identificar 	la 
regulación aplicable al Conforme lo establecido el estudio previo por tratarse de un contrato de 
objeto del Proceso de consultoría y conforme lo establecido en el Artículo 2° numeral 3° de la ley 1150 
Contratación, 	tanto 	la de 2007, Articulo 219 del Decreto 019 de 2012 y Artículo 2 2 1 2 1 3 1 	y 
que 	influye 	en 	el 2 2 1 2 1 3 2 del Decreto 1082 de 2015, la Modalidad de Selección del contratista 
mercado del bien, obra será el concurso de méritos, dentro del cual se verificaran requisitos Mínimos y 
o servicio, como la que evaluación de factores que signifiquen una mejor relación costo beneficio para la 
regula la actividad de entidad pública contratante que acrediten 	la capacidad jurídica, 	Capacidad 
los 	proveedores 	y Financiera, Capacidad Organizacional y Experiencia, en los términos del Ad 
compradores 	de 
manera 	particular, 
incluyendo 

2 2 1 1 1 6 2 del decreto 1082 de 2015 

Para el desarrollo del proyecto, se cuenta con el documento técnico denominado 
regulaciones 	de "Estudio de acotamiento de la ronda hídrica quebrada La Rosa en los municipios 
mercado, 	de 	precios, 
ambientales, tributarias 

de Jenesano y Boyacá y quebrada El Volcán del municipio de La Capilla, de la 
jurisdicción de Corpochivor, Boyacá", aprobado por el Ministerio de Ambiente y 

y de cualquier otro tipo, 
así 	como 	las 

Desarrollo Sostenible mediante Resolución No 0965 del 04 de Agosto de 2026 



Adicionalmente, se tendrá como marco de referencia lo dispuesto en la 
Resolución 0957 de 2018 y la Ley 1930 de 2018 

En materia ambiental, también se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
siguiente marco normativo 

N/ Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente, organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) y establece funciones para las Corporaciones 
Autónomas Regionales 

N/Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua 

N/Ley 1523 de 2012 Establece la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres, aplicable en proyectos relacionados con el recurso hídrico 

N/Ley 3570 de 2011 Fortalece el sistema de información ambiental del país y 
promueve el acceso público a la información sobre el estado de los recursos 
naturales 

Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

N/ Resolución 2115 de 2007 (MinSalud) Regula los parámetros para la calidad 
del agua para consumo humano 

N/ Resolución 1207 de 2014 (MinAmbiente) Por la cual se establece el 
procedimiento para el ordenamiento del recurso hídrico  

modificaciones 
recientes a tales 
regulaciones y el 
impacto 	en 	su 
aplicación 
También debe estudiar 
si en el sector hay 
Normas 	Técnicas 
Colombianas, 
acuerdos o normas 
internacionales 
aplicables 	 y 
autoridades 
regulatonas o de 
vigilancia 

Código RE-GAc-06 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO OTRAS 
Versión 6 

1 	O MODALIDADES 

Fecha 22/05/2024 

OTROS VERIFICACION 

La 	Entidad 	Estatal 
debe establecer otros Desde el contexto ambiental, las quebradas La Rosa y El Volcán presentan 
contextos 	como presiones asociadas a la pérdida de cobertura vegetal, expansión de la frontera 
ambiental, 	social, 
político 	u 	otro 	si 	es 

agrícola, ocupación de las franjas de protección, intervenciones sobre los cauces 
y una alta demanda del recurso hídrico frente a la oferta disponible 	Según la 

conveniente 	y información incorporada en el documento técnico, en la quebrada La Rosa se 
relevante para conocer registra una pérdida de vegetación de 64,5 hectáreas, equivalente al 92,14 % de 
el sector la faja de 	protección 	estimada, 	mientras que en 	la quebrada 	El Volcán 

corresponde a 10,2 hectáreas, equivalentes al 63,30 % 	Adicionalmente, se 
identifican escenarios de amenaza relacionados con inundaciones, avenidas 
torrenciales y movimientos en masa, cuya evaluación requiere información a 
mayor nivel de detalle También debe tenerse en cuenta que la quebrada El 
Volcán se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Páramo de 
Cristales, Castillejo o Guachaneque 

Estas 	condiciones 	ambientales 	inciden 	en 	la 	prestación 	del 	servicio, 
particularmente en la programación y realización de visitas, 	levantamientos 
topobatimétricos 	y 	fotogramétricos, 	toma 	de 	información 	ecosistémica 	y 
mediciones hidrológicas e hidráulicas 	En consecuencia, el contratista deberá 
considerar 	el 	régimen 	de 	precipitaciones, 	las 	condiciones 	climáticas, 	la 
accesibilidad a los cauces, la topografía del terreno, la disponibilidad y calibración 
de equipos y las medidas necesarias para proteger al personal durante las 
actividades 	de 	campo 	La 	matriz de 	riesgos 	identifica 	especialmente 	las 
condiciones climáticas desfavorables, la inaccesibilidad física, las limitaciones de 
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transporte y los peligros para el equipo de trabajo como circunstancias que 
pueden afectar la cobertura, precisión y oportunidad de la información 

En el contexto social y territorial, el acotamiento puede incidir sobre propietarios 
de predios ribereños, comunidades rurales, acueductos veredales, usuarios del 
recurso hídrico, agricultores, ganaderos y personas que desarrollan actividades 
económicas, de aprovechamiento de recursos naturales o de vertimiento en las 
áreas objeto de estudio La definición de la ronda hídrica y de sus medidas de 
manejo podrá generar expectativas, inquietudes o resistencia por el posible 
establecimiento de restricciones de uso, especialmente cuando exista temor 
frente a sanciones ambientales o afectaciones a prácticas productivas 
tradicionales Por esta razón, la participación comunitaria constituye una 
condición relevante para la adecuada ejecución de la consultoría El documento 
técnico contempla la realización de catorce (14) espacios participativos y 
aproximadamente doscientas veintiuna (221) entrevistas, además de ejercicios 
de cartografía social, recorridos de análisis de transecto, identificación y 
caracterización de actores y georreferenciación de actividades económicas y de 
aprovechamiento de recursos naturales El contratista deberá garantizar 
información clara y oportuna, metodolog las participativas adecuadas, 
coordinación con juntas de acción comunal y autoridades locales, y mecanismos 
para facilitar el acceso a los predios y áreas requeridas para el trabajo de campo 

Desde el contexto institucional, la ejecución requiere articulación entre 
CORPOCHIVOR, las administraciones municipales de Jenesano, Boyacá y La 
Capilla, las comunidades del área de influencia y demás actores vinculados a la 
gestión del recurso hídrico Los resultados del estudio servirán de fundamento 
para la adopción del acotamiento mediante acto administrativo y para su posterior 
incorporación como determinante ambiental en los instrumentos de ordenamiento 
territorial y planificación ambiental Por consiguiente, la coordinación 
intennstitucional, la disponibilidad de información oficial, la voluntad de 
colaboración de las autoridades territoriales y la continuidad de los procesos de 
socialización son elementos que pueden incidir en el desarrollo y 
aprovechamiento de los productos de la consultoría 

No se evidencia, con la información disponible, una circunstancia política 
coyuntural específica que deba analizarse de manera independiente Sin 
embargo, la coordinación institucional y la voluntad de las administraciones 
municipales se consideran relevantes para facilitar la participación comunitaria, el 
acceso a la información y la posterior incorporación de los resultados del estudio 
en los instrumentos territoriales 

• .2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal responderá, entre otras, las siguientes preguntas: 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Quién Vende el Bien o Presta el Servicio? 

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en 
el mercado del bien, obra o servicio, así como sus 

Cualquier persona natural o jurídica que demuestre 
la idoneidad y experiencia concordante con el objeto 
del contrato, y que acredite en el Registro Mercantil 
(personas 	jurídicas) 	y 	en 	Registro 	Único 	de 
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principales características como tamaño empresarial, 
ubicación, 	esquemas 	de 	producción 	y 
comportamiento 	financiero 	Esta 	identificación 
permite determinar posibles Riesgos de colusión' y 
también establecer el poder de negociación de los 
proveedores, el cual está relacionado con el número 
de competidores presentes en el mercado y las 
participaciones de cada uno en el mercado Mientras 
menos proveedores hay, 	mayor es el poder de 
negociación de cada 	uno de ellos 	Esto 	puede 
traducirse en precios más altos o condiciones menos 
favorables para la Entidad Estatal 	Para identificar los 
posibles proveedores es recomendable utilizar bases 
de datos e información del Sistema de Información y 

Proponentes 	que 	el 	objeto 	social 	y 	actividad 
económica este directamente relacionada con el 
objeto del contrato 

Reporte Empresarial —SIREM-2, las bases de datos 
de las Cámaras de Comercio y de los gremios, y 
cualquier otro sistema de información empresarial o 
sectorial disponible en el mercado 	Estas bases de 
datos permiten conocer la información financiera del 
sector y de algunos de sus miembros en particular, 
para que la Entidad Estatal pueda establecer los 
requisitos 	habilitantes 	y 	demás 	condiciones 	del 
Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las 
condiciones generales del sector 
2. ¿Cuál 	es 	la 	dinámica 	de 	producción, 

distribución y entrega de 	bienes, obras o Por 	tratarse 	de 	un 	servicio 	de 	consultoría 
servicios? especializada, 	la 	dinámica 	de 	producción, 

distribución y entrega no corresponde a una cadena 
La 	Entidad 	al 	determinar 	los 	partícipes 	en 	la tradicional 	de 	fabricación 	y 	comercialización 	de 
producción, 	comercialización y distribución de los bienes, sino a un proceso de prestación de servicios 
bienes puede mejorar la eficiencia y la economía de profesionales, generación de información técnica y 
las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el elaboración progresiva de productos El servicio es 
número de intermediarios ofrecido 	en 	el 	mercado 	por personas jurídicas 

especializadas en consultoría ambiental, firmas de 
La 	Entidad 	Estatal debe conocer el 	proceso de ingeniería, 	profesionales 	independientes 	y 
producción, 	distribución 	y entrega de 	los bienes, 
obras o 	servicios, 	los 	costos asociados a tales 

proponentes 	plurales que cuentan 	con 	equipos 
interdisciplinarios 	y 	experiencia 	en 	estudios 

procesos, cuáles son las formas de distribución y 
entrega de bienes o suministro del servicio 

relacionados 	con 	el 	recurso 	hídrico, 	hidrología, 
hidráulica, 	geomorfología, 	topografía, 	cartografía, 
sistemas de información geográfica, ecosistemas y 

Igualmente, 	la 	Entidad 	Estatal 	debe entender 	la 
dinámica del mercado en lo que corresponde a la 
cadena de producción o distribución o suministro del 

procesos sociales 

La 	prestación 	del 	servicio 	comienza 	con 	la 
bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo organización técnica y administrativa del equipo 
es el proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al consultor, la revisión de la información secundaria 

1 
Acuerdo 'licito entre oferentes para elevar los precios o disminuir la calidad de bienes, obras o servicios que la Entidad Estatal pretende adquinr mediante un proceso competitivo 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia Gula Practica — Combatir la colusion en las licitaciones Disponible en 
http //www sic gov co/recursos_user/documentos/articulos/2010/Guia_Contrafacion pdf 
2

Este sistema contiene la informacion suministrada por las sociedades del sector real que estan sometidas a la inspeccion, vigilancia y control de la Supenntendencia de Sociedades 
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usuario final, el papel que juegan los potenciales disponible y la formulación del 	plan de trabajo 
oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, 
obra 	o servicio 	Por ejemplo, 	el 	proveedor que 

Posteriormente se desarrollan las actividades de 
campo, 	entre 	ellas 	los 	levantamientos 

necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de topobatimétricos 	y 	fotogramétricos, 	la 
materias 	primas, 	fabricante, 	importador, 
ensamblador, 	distribuidor 	mayorista, 	distribuidor 
minorista, intermediario, transportador, etc 

caracterización 	de 	los 	componentes 
geomorfológico, 	hidrológico, 	hidráulico, 
ecosistémico, 	social 	y 	cultural, 	así 	como 	la 
recopilación y validación de la información necesaria 

El análisis debe incluir los precios, su comportamiento 
histórico y las perspectivas de cambios sobre estos 

para el acotamiento de las rondas hídricas 

La información obtenida es procesada e integrada 
mediante 	herramientas 	técnicas, 	equipos 
especializados, sistemas de información geográfica, 
programas de modelación y metodologías aplicables 
a la delimitación de rondas hídricas A partir de estos 
insumos, el consultor elabora la cartografía base y 
temática, los modelos y análisis correspondientes, 
establece los límites físicos de los componentes de 
la ronda hídrica, define las áreas homogéneas y 
formula las medidas de manejo ambiental En esta 
cadena 	pueden 	participar 	proveedores 
complementarios 	de 	equipos 	topográficos 	y 
fotogramétricos, transporte de personal, licencias o 
herramientas informáticas, impresión, reproducción 
documental 	y 	logística 	para 	actividades 	de 
participación y divulgación La utilización de terceros 
no 	releva 	al 	contratista 	de 	su 	responsabilidad 
integral 	por 	la 	calidad, 	consistencia 	técnica, 
oportunidad 	y 	suficiencia 	de 	los 	productos 
contratados 

La 	entrega 	del 	servicio 	se 	realiza 	de 	manera 
progresiva, 	mediante 	productos 	e 	informes 
asociados a las diferentes etapas del estudio Estos 
son sometidos a la revisión de la interventoría y de 
la entidad, quienes pueden formular observaciones 
y requerir los ajustes necesarios hasta obtener su 
aprobación y recibo a satisfacción 	El producto final 
comprende la integración de los estudios, bases de 
datos, 	cartografía, 	memorias 	técnicas, 
delimitaciones y medidas de manejo establecidas 
para las quebradas La Rosa y El Volcán 

Los 	principales 	componentes 	del 	precio 
corresponden 	al 	recurso 	humano especializado, 
dedicación 	y 	experiencia 	de 	los 	profesionales, 
actividades 	y 	desplazamientos 	de 	campo, 
transporte, 	utilización 	o 	alquiler 	de 	equipos, 
procesamiento 	de 	información, 	licencias 	de 
software, elaboración cartográfica, logística, costos 
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administrativos, 	impuestos 	y 	demás 	gastos 
necesarios para la entrega de los productos 	En 
consecuencia, el recurso humano constituye uno de 
los componentes de mayor incidencia en el valor de 
la consultoría 	El comportamiento de los precios 
puede 	verse 	afectado 	principalmente 	por 	la 
variación 	de 	los 	honorarios 	profesionales 	y 	del 
salario mínimo, la inflación, los costos de transporte 
y 	combustible, 	la 	disponibilidad 	de 	equipos 
especializados, las condiciones de acceso a las 
áreas de estudio y, cuando se utilicen licencias o 
equipos adquiridos en moneda extranjera, por las 
variaciones de la tasa de cambio 

El 	presupuesto oficial deberá sustentarse en 	el 
análisis de costos de las actividades, el estudio de 
mercado, 	los 	valores 	del 	recurso 	humano, 	los 
porcentajes de dedicación, los costos directos e 
indirectos 	y 	la 	comparación 	con 	procesos 	de 
contratación 	de 	características 	semejantes 	La 
ejecución y entrega de los productos se desarrollará 
dentro del plazo establecido por la Entidad en los 
estudios previos y el anexo técnico 

3. Producción 

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad 
Estatal conocer los métodos de producción de los 
potenciales 	proveedores 	Por 	un 	lado, 	muchos 
proveedores manejan su producción únicamente bajo 
pedido, es decir, tienen poca flexibilidad en caso de 
alguna adición a un pedido planeado Esta situación 
implica que si la Entidad Estatal está comprando un 
producto que requiere suministro constante, debe 
realizar pedidos con un margen de inventario de 
respaldo 

Por el contrario, en caso de que el proveedor maneje 
una producción constante o un inventario de producto 
terminado 	disponible 	para 	suministrar 	en 	todo 
momento, la Entidad Estatal debe conocer el costo de 
adquirir productos por fuera de un pedido planeado 
pues probablemente estos van a ser más altos 
Adicionalmente, es importante determinar si existen 
oportunidades de obtener descuentos por volumen o 
de agregar demanda con otras Entidades Estatales 
para obtener mejores condiciones 

El contratista ejecutará la consultoría teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas exigidas por la 
entidad y basado en el presupuesto oficial y plazo 
de 	ejecución 	del 	contrato 	cuyo 	objeto 	será 
"REALIZAR 	EL 	ESTUDIO 	PARA 	EL 
ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA 
QUEBRADA LA ROSA, EN LOS MUNICIPIOS DE 
JENESANO Y BOYACÁ, Y DE LA QUEBRADA EL 
VOLCÁN 	DEL 	MUNICIPIO 	DE 	LA CAPILLA, 
UBICADAS 	EN 	LA 	JURISDICCIÓN 	DE 	LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR-CORPOCHIVOR" 

4. Distribución No aplica 
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La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el 
transporte y cuáles son los tiempos de entrega que 
manejan los potenciales proveedores 	Conocer el 
costo de transportar y entregar un 	producto es 
decisivo 	a 	la 	hora 	de 	determinar 	la 	frecuencia 
prudente de los pedidos o la posibilidad de contratar 
el servicio de transporte de forma independiente 
Adicionalmente, el tiempo de entrega puede brindar 
información sobre la posibilidad de realizar pedidos 
de último momento o de urgencia y si es el caso 
conocer los sobrecostos que puede traer consigo esta 
situación En caso de que los tiempos de entrega no 
sean flexibles, dependiendo del producto, la Entidad 
Estatal puede contar con inventarios mayores para 
prevenir el riesgo de desabastecimiento que podría 
ser 	crítico 	en 	bienes 	que 	requieren 	suministro 
constante, como la papelería Por otro lado, existen 
dos posibilidades en cuanto a la distribución de un 
bien 

a 	La Entidad Estatal contrata a un proveedor que 
tenga la capacidad de suministrar y distribuir el 
producto en todos 	los 	lugares 	requeridos y 
maneja los pedidos e inventario de cada lugar 

b 

	

	La Entidad Estatal cuenta con uno o varios 
centros de almacenamiento donde el proveedor 
entrega el pedido y la Entidad Estatal se encarga 
de 	distribuir 	el 	producto 	a 	cada 	secciona', 
utilizando transporte 	propio o contratando 	el 
servicio con otro proveedor 

• ¿Los proveedores tienen la capacidad de distribuir 
el producto en todos los lugares requeridos'? 

No aplica 

• ,Cuál es la diferencia de costos entre contratar el 
transporte y distribución al mismo proveedor del 
producto 	o 	contratar 	el 	transporte 	de 	forma 
independiente'? 

No aplica 

• ,Cuáles 	son 	los 	tiempos 	de 	entrega 	a 	los 
diferentes lugares donde se debe suministrar el 
producto'? 

No aplica 

• ¿El producto permite ser almacenado o necesita 
de condiciones especiales para conservar sus 
propiedades'? 

No aplica 

• ¿El ahorro de comprar en bloque y almacenar (en 
caso de que la Entidad Estatal cuente con un 
centro de almacenamiento) es mayor que los 
costos de distribuir a varios lugares'? 

No aplica 

5. 	Inventario 

Es la cantidad de materia prima, producto en proceso 
o 	producto 	terminado 	que 	hay en 	determinado 

No aplica 
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momento 	La compra o el suministro de bienes 
requiere de un estudio de la forma como almacenan 
y manejan sus inventarios los posibles oferentes para 
efectos del análisis del Riesgo de Desabastecimiento 
y para determinar si la Entidad Estatal requiere tener 
un inventario propio mínimo 

Para el efecto, 	la Entidad Estatal debe tener en 
cuenta 

(i) Si 	la 	Demanda 	se 	encuentra 	muy 	bien 
pronosticada y no hay necesidad de contar con un 
inventario 	considerable 	en 	caso 	de 
desabastecimiento 

(ii) El bien o servicio requiere suministro constante, es 
decir es 	indispensable 	para el funcionamiento 
diario de la entidad estatal y no puede correr el 
riesgo de desabastecimiento 

No aplica 

(iii) El bien o producto es perecedero, es decir, 
mantener inventario por un periodo de tiempo 
dado se puede traducir en la pérdida del producto 

No aplica 

(iv) La entidad estatal cuenta con el espacio 
adecuado para mantener el inventario y si esto 
representa un costo adicional 

No aplica 

• .3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita responder 
las siguientes preguntas 

..3.1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio'? 

1. Modalidad de 
selección del 
contratista. 

No. de 
contrato Modalidad de Selección utilizada 

577-22 Concurso de Méritos Abierto 
244-21 Concurso de Méritos Abierto 
242-19 Concurso de méritos abierto 

2. Objeto del 
contrato. 

No. de 
contrato Objeto 

577-22 

"FORMULACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 
DE LA QUEBRADA LA ÚNICA EN EL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ, QUEBRADA CACHUCHITA DEL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA Y DEL RÍO BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE 
ÚMBITA, 	DE 	LA 	JURISDICCIÓN 	DE 	CORPOCHIVOR, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " 

244-21 

"ELABORACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 
DE LA QUEBRADA DELICIAS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 
JUYASIÁ, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA, JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " 
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242-19 

"REALIZAR EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL 
COMPLEJO DE HUMEDAL LAGUNA LA CALDERONA, 
LAGUNA LA GLORIA, LAGUNA PENSILVANIA Y LAGUNA 
LARGA, 	MUNICIPIO 	DE 	CIÉNEGA, 	SIGUIENDO 	LOS 
LINEAMIENTOS DE LA GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS PARA 
EL ACOTAMIENTO 	DE 	LAS 	RONDAS 	HÍDRICAS 	EN 
COLOMBIA 2018 " 

3. Cantidad del 
bien, obra o servicio. 

No. de 
contrato Cantidad 

577-22 De acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato 
244-21 De acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato 
242-19 De acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato 

4. Las 
autorizaciones, 
permisos 	y 	licencias 
requeridas para su 
ejecución, y cuando el 
contrato incluye 
diseño y construcción, 
los documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto. 

No. de 
contrato 

Requirió Permisos y/o Autorizaciones 
SI NO 

577-22 X 
244-21 X 

242-19 X 

5. Valor de los 
contratos y forma de 
pago. 

No. de 
contrato Valor Forma de Pago Según Contrato 

577-22 $660 956 484 

Mediante pagos parciales de acuerdo al avance del 
contrato y hasta un 90% y el saldo (10%) a la 
liquidación del contrato, previo cumplimiento de las 
actividades 	contractuales 	acordadas 	y 	la 
presentación del respectivo informe aprobado por el 
supervisor del contrato e interventor que para el 
efecto designará la corporación, adicionalmente, el 
contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el 
pago que se encuentra al día con los pagos al 
Sistema 	Integral 	de 	Seguridad 	Social y aportes 
parafiscales 
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244-21 $206 410 650 

Primer pago 	30% del valor total del contrato, con 
avance del 30% de los productos descritos en el 
numeral 	2 	"DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR, 	CON 	SUS 	ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES, 	Y 	LA 	IDENTIFICACIÓN 	DEL 
CONTRATO A CELEBRAR (Decreto 1082 de 2015)" 
del presente estudio previo, previa suscnción de acta 
de inicio, presentación de plan de trabajo y entrega 
de los requisitos exigidos por la entidad para el 
trámite 	Segundo pago 	30% 	del valor total del 
contrato, con avance del 60% de los productos 
descritos en el numeral 2 	"DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO 	A 	CONTRATAR, 	CON 	SUS 
ESPECIFICACIONES 	ESENCIALES, 	Y 	LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
(Decreto 1082 de 2015)" del presente estudio previo 
y entrega de los requisitos exigidos por la entidad 
para el trámite Tercer pago 30% del valor total del 
contrato, con aprobación del 90% de los productos 
finales 	en 	digital, 	y 	con 	el 	cumplimiento de 	los 
alcances 	técnicos 	exigidos 	en 	el 	numeral 	2 
"DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, 
CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y 
LA 	IDENTIFICACIÓN 	DEL 	CONTRATO 	A 
CELEBRAR (Decreto 1082 de 2015)", además de la 
entrega de los requisitos exigidos por la entidad para 
el trámite 	Cuarto 	pago 	10% del valor total del 
contrato, contra entrega a satisfacción de todos los 
productos 	contratados, 	con 	todos 	los 	soportes 
respectivos y con previa verificación y aprobación por 
parte de la supervisión del contrato y, 	una vez 
suscrita certificación de cumplimiento y el acta de 
recibo final por parte del supervisor del contrato que 
para el efecto designara la Corporación, acompañada 
de la cuenta de cobro o factura 

242-19 $190 543 000 

Un anticipo por el 40% del valor del contrato en cual 
será amortizado en cada uno de los pagos parciales 
en el mismo porcentaje girado El valor del contrato 
se pagará una vez la CORPORACIÓN apruebe, 
previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, 
los siguientes productos e hitos contemplados como 
entregables 	en 	el 	contrato 	Primer 	pago 	20% 
Componente Geomorfológico Segundo pago 35% 
Componente Hídrico Tercer pago 25% Componente 
Ecosistémico Cuarto pago 10% Componente Social 
Quinto pago 	10% Entrega de Productos Finales y 
Liquidación La amortización del anticipo se efectuará 
mediante deducciones de las actas parciales de pago 
en el mismo porcentaje del valor del anticipo girado, 
en todo caso será amortizado el valor total en el 
cuarto pago 

6. Número 
contratos 
suscritos 
vigencias 
mismos. 

de 

de 

y 
los 

No. De 
Contrato Vigencia - Plazo de Ejecución según contrato 

577-22 Cuatro (04) meses y/o hasta el 30 de diciembre de 2022 
244-21 Seis (06) meses 
242-19 Tres (03) meses 
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7. 	Presupuesto con 
cargo al cual han 
sido ejecutados los 
contratos (inversión 
o funcionamiento) 

Los contratos a fines suscritos por la entidad fueron afectos 
presupuestalmente así: 

No. de 
contrato Funcionamiento Inversión 

577-22 X 
244-21 X 
242-19 X 

8. 	Si ha habido lugar 
a vigencias futuras. 

No. de Vigencia futura 
contrato SI NO 
577-22 X 

 
244-21 X 
242-19 X 

9. Oferentes 	que 
han 	participado 	en 
los 	procesos 	de 
selección 	y 
contratistas. 

Dentro de los procesos de selección del contratista se han presentado los 
siguientes oferentes 

No. de 
proceso 

Oferentes inscritos 

CM-002-22 2 
CM-SP-001- 

2021 
1 

 
CM-SP-007- 

2019 
3 

10. 	Comportamiento 
de 	los 	contratistas, 
imposición 	de 
sanciones, 	Multas, 
caducidad 	o 
declaratoria 	de 
incumplimiento. 

No. de 
Se impuso Sanción, Multa, Caducidad o declaratoria de 
Incumplimiento 

contrato SI NO 
577-22 X 
244-21 X 

242-19 X 

11. 	Condiciones 	de 
pago establecidas en 
los 	contratos 
anteriores. 

No. Contrato Forma de pago según contrato 

577-22 

Mediante pagos parciales de acuerdo al avance del contrato y 
hasta un 90% y el saldo (10%) a la liquidación del contrato, previo 
cumplimiento de las actividades contractuales acordadas y la 
presentación del respectivo informe aprobado por el supervisor 
del contrato e interventor que para el efecto designará 	la 
corporación, adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada 
vez que solicite el pago que se encuentra al día con los pagos al 
Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales 



Código RE-GAC-06 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO OTRAS 
Versión 6 

H 
MODALIDADES 

Fecha 22/05/2024 

Primer pago 30% del valor total del contrato, con avance del 30% 
de los productos descritos en el numeral 2 "DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR (Decreto 1082 de 2015)" del presente estudio previo, 
previa suscrición de acta de inicio, presentación de plan de 
trabajo y entrega de los requisitos exigidos por la entidad para el 
trámite 	Segundo pago 	30% del valor total del contrato, con 
avance del 60% de los productos 	descritos en el numeral 2 
"DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR (Decreto 1082 de 2015)" del 
presente estudio previo y entrega de los requisitos exigidos por 
la entidad para el trámite Tercer pago 30% del valor total del 

244-21 contrato, con aprobación del 90% de los productos finales en 
digital, y con el cumplimiento de los alcances técnicos exigidos 
en el numeral 2 "DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, 
CON 	SUS 	ESPECIFICACIONES 	ESENCIALES, 	Y 	LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR (Decreto 
1082 de 2015)", además de la entrega de los requisitos exigidos 
por la entidad para el trámite Cuarto pago 10% del valor total del 
contrato, contra entrega a satisfacción de todos los productos 
contratados, con todos los soportes respectivos y con previa 
verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato 
y, una vez suscrita certificación de cumplimiento y el acta de 
recibo final por parte del supervisor del contrato que para el efecto 
designara la Corporación, acompañada de la cuenta de cobro o 
factura 

Un anticipo por el 40% del valor del contrato en cual será 
amortizado en cada uno de los pagos parciales en el mismo 
porcentaje girado 	El valor del contrato se pagará una vez la 
CORPORACIÓN apruebe, previo recibo a satisfacción por parte 
del supervisor, los siguientes productos e hitos contemplados 
como entregables en el contrato Primer pago 20% Componente 

242-19 Geomorfológico 	Segundo 	pago 	35% 	Componente 	Hídrico 
Tercer pago-  25% Componente Ecosistémico Cuarto pago 10% 
Componente Social Quinto pago 	10% Entrega de Productos 
Finales y Liquidación 	La amortización del anticipo se efectuará 
mediante deducciones de las actas parciales de pago en el 
mismo porcentaje del valor del anticipo girado, en todo caso será 
amortizado el valor total en el cuarto pago 

12.Cronog rama del Plazo de 
Proceso de No. de No. de días que tardó el proceso de ejecución luego 
Contratación, proceso selección de firma del 
teniendo 	en 	cuenta Contrato 
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tiempos y lugar de 
entrega luego de la 
firma del contrato CM-002-22 Un (01) mes y quince (15) días 

Cuatro 	(04) 
meses y/o hasta 
el 	30 	de 
diciembre 	de 
2022 

CM-SP-001- 
2021 

Un (01) mes y once (11) días Seis (06) meses 

CM-SP-007- 
2019 

Un (01) mes y trece (13) días Tres meses 

13. 	Garantías 
exigidas 	en 	los 
Proceso de 
Contratación y 
siniestros. 

No. de 
proceso 

Garantías exigidas según contrato. 

CM-002-22 

e Cumplimiento del contrato 

• Pago de Salarios y Prestaciones sociales 

e Calidad del servicio 

CM-SP-001- 
2021 

• Cumplimiento del contrato 

• Calidad del servicio 

e Calidad de los bienes Suministrados 

e Pago de salarios y prestaciones sociales 

• Responsabilidad Civil Extracontractual 

CM-SP-007- 
2019 

• Cumplimiento del contrato 

e Calidad del servicio 

II Buen manejo y correcta inversión del anticipo 

• Pago de salarios y prestaciones sociales 

• .3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 

Una vez Revisados en el SECOP procesos de selección de contratistas cuyo objeto es afín o similar 
con la necesidad de la entidad se acopia información relacionada la cual se relaciona a continuación 

NÚMERO DEL 
PROCESO 

ENTIDAD 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
OBJETO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

C M 004 DE 2022 

CORPORACIÓN 
AUTÓN omA  

_ REG'ONAL 0- 
- 

BOvAC,A 
CORPOBO v ,CA  

de 
;,lentos eutos Ablerto 

CIO 	DE 	CONSULTORÍA 
":;,<;:.. REALIZAR EL PROCESO 
DE REGLAMENTACIÓN PARA EL 

1 --,u_L APROVE_CHAMIENTO 	E 

RECURSO 	Hi0:7't1C0 	DE 	LA 
UNIDAD HIDROLÓGICA DE LA 
QUEBRADA 	TOSTA, 	UNIDAD 
HDRCI ÓGICA RiO DE PIF_DRAS 
Y LAS MICROCJENCAS POZOS 
HATO+, AGUNA TOBA_ OLARTE 
AFLL ENTES DEL LAGO DE IOTA 
Y `‘,/,:)TORIS ELECTRJCOS Yd.J 
OTROS 	COMBUSTIBLES 	QUE 
DER1, AMI AGUA DEL LAGO DE 
TOTA EN LOS MUN O PEOS DEL 
ÁREA 	DE 	INF-LUENCIA 	DE 

, 
1

` 
/90 223 869 
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ACUERDO 	A 	LOS 
LINEAMIENTOS DEL DECRETO 
1076 DE 2015 

110-CM1804-10 

CORPORACIÓN 
AJTONCMA
REGIONAL DEL 
CENTRO DE 
AM-1001..11A 

Conwrso de 
Mentos Abierto 

REGLAMENTACION 	DE 
CORRIENTES 	HiDR1CAS 	EN 
CANT:DAD Y CALIDAD EN EL 
MARCO DE LA EJECUCION DE 
ACCIONES EN LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HIDRICO 	- 	PÓRH 	DEL 	RIO 
AURRA 	Y 	QUEBRADA 	LA 
SOPE.TRANA 

5654 999 544 

CM 12 DE 2021 

CVC - 
CORPOR ' -N 
AU1 ór, :- . 
REGION.- . „_ 
VALLE DEL 
CAUCA 

Concurso de 
bledo 

REALIZAR 	 LA 
CARACTERIZACION 	Y 	EL 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN 
DE 	AGUAS 	PARA 	LA 
REGLAMENTACIÓN 	DEL 	USO 
DEL AGUA DE LAS CORRIENTES 
HÍDRICAS, DE LAS CUENCAS DE 
LOS 	RiOS 	ARROYOHONDO 
YUM130 	Y 	PAVAS, 	Y 	LAS 
QUEBRADAS CORDOBiTAS Y EL 
CHOCHO 	JURISDICCIÓN 	DE 
OVO, MUNICIPIOS DE YnABO 
LA CUMBRE Y CALI 

5423,820 000 

C M 07 DE 2016 

CORPORACION 
AUTONOMA ,_ 
REGIONAL DI:
BOYACA 
CORPOBOYACA 

Concurso de 
, 

os Abierto 

REALIZAR 	 LA 
REGLAMENTACION 	DE 	LAS 
Pv1ICROCUE.NCAS DE LOS R'OS 
GANE. _A CEBADA Y LEYVA, LAS 
IMICROCUENCAS 	DE 	LAS 
QUEBRADAS 	EL 	ROBLE 	Y 
COLORADA, 	LOS 	CANALES 
ESPAÑOLES 	ROSITA Y SUS 
TRIBUTARIOS 	EN 	LOS 
MUNICIPIOS 	DE 	ARCARUCO 
CHiOUIZA VILLA DE LEWA, Y 
GACHANLIVA JURISD I CCIÓN DF 
PARQUES 	NACIONALES 
NATURALES Y CORPOE3OYACA, 
DE 	ACUERDO 	A 	LOS 
LINEAMIENTOS ESTAG:...ECIDOS 
EN EL DECRE-C.1  1076 DE 	E''52 

$623 064 664 

• ESTUDIO DE MERCADO 

Clase de Contrato: Contrato de consultoría 
Modalidad de Selección. Concurso de méritos abierto 
Objeto "REALIZAR EL ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA 
QUEBRADA LA ROSA, EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ, Y DE LA QUEBRADA 
EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCHIVOR". 

El valor estimado del contrato se determinó con base en el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto 
denominado "Estudio de acotamiento de la ronda hídrica quebrada La Rosa en los municipios de 
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Jenesano y Boyacá y quebrada el Volcán del municipio de La Capilla, de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, Boyacá", financiado con recursos aprobados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) según resolución N 0965 del 04 de Agosto de 2026, proyecto 
aprobado bajo el código BPIN 202600000015550 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 
QUEBRADA LA ROSA EN LOS MUNICIPIOS DE JENESANO Y BOYACÁ Y QUEBRADA EL 

VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA, DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, 
BOYACÁ. 

PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTI 
DAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

Realizar caracterización y análisis 
integral de la información 
Ecosistémica, Hidrológica, 
Geomorfológica y Sociocultural 
de las quebradas La Rosa y El 
Volcán. 

Metros 14,407 
$ 

1.159.671.938,0 
O 

1,1 
3203044: Servicio de delimitación 
de rondas hídricas. 

1 	1 	1 
Realizar levantamiento 
topobatimétrico, fotogramétrico y 
elaborar la cartografía base 

Número 2 
$ 

162 767.853,00 
$ 

325.535.706,00 

1.1.2 

Realizar caracterización de los 
componentes geomorfológico, 
hidrológico, hidráulico y 
ecosistémico de la ronda hídrica 

Número 2 
$ 

238.175 949,00 
$ 

476 351.898,00 

1.1.3 

Establecer los límites físicos de los 
componentes geomorfológico, 
hidrológico y ecosistémico de la 
ronda hídrica. 

Número 2 $ 6.212 758,00 
$ 

12 425.516,00 

1 1 4 
Realizar la caracterización social y 
cultural en las rondas hídricas. 

Número 2 
$ 

172.679 409,00 
$ 

345 358 818,00 

2 

Establecer medidas adecuadas de 
manejo ambiental en áreas 
homogéneas dentro del límite 
funcional de la ronda 
hídrica. 

Número 2 
$ 

85.730.904,00 

2,1 
3203052: Documentos de 
planeación 
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2 1 1 
Definir áreas homogéneas de la 
ronda hídrica. 

Número 2 $ 3.421.190,00 $ 6.842.380,00 

2.1.2 
Establecer medidas de manejo en 
las rondas hídricas 

Número 2 $ 27.516.262,00 $ 
55.032.524,00 

2 1.3 
Divulgar los estudios técnicos de 
acotamiento de las rondas hidricas 

Número 2 $ 11.928 000,00 
  

$ 
23 856.000,00 

VALOR TOTAL 
$ 

1.245.402.842 
,00 

De acuerdo a lo anterior, el valor total del futuro contrato es de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 
1.245.402.842) M/CTE 

• INDICADORES: 

Con el objetivo de establecer los requisitos habilitantes para el presente proceso de contratación, se 
tomaron como referencia contratos publicados en la plataforma SECOP los cuales presentan 
analogías (en cuanto al objeto, sector económico, las características técnicas y/o los perfiles 
requeridos del equipo de trabajo) Los cuales se relacionan a continuación: 

No. PROCESO MUNICIPIO OBJETO 

4133 010 32 1 932-2026 

CALI-DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE DAGMA 

REALIZAR ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE 
RONDAS HÍDRICAS DE LOS CUERPOS DE AGUA 
PRIORIZADOS DE LAS COMUNAS 1 Y 2 

CO-CMA-006-2026 YOPAL-CORPORINOQUIA 

REALIZAR EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA 
DEL CAÑO AGUAVERDE EN EL MUNICIPIO DE 
YOPAL, 	DEPARTAMENTO 	DE 	CASANARE, 
JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA 

CORTOLIMA-CMA-0005- 
2026 

IBAGUÉ-CORTOLIMA 

CONTRATAR 	LA 	IDENTIFICACIÓN 	DEL 
ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA 
QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN, LOCALIZADA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ 

CM-2026-007 

ATLÁNTICO- 
CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
ATLÁNTICO (CRA) 

FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL 
RECURSO HÍDRICO Y EL ACOTAMIENTO DE LA 
RONDA HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DEL TOTUMO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

CRC-CRC-CM-0009-2025 
POPAYÁN-CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CAUCA 

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
PARA DETERMINAR EL ACOTAMIENTO DE LA 

RONDA HÍDRICA DE LA CORRIENTE PRIORIZADA 
RÍO PAMBIO Y SUS TRIBUTARIOS, ABARCANDO 

LOS COMPONENTES HÍDRICO Y 
GEOMORFOLÓGICO 

VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA: 

Índice de Liquidez 
	

Mayor o Igual a 
	

2,66 
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Mayor o Igual a 
	

3,50 
Mayor o Igual a 
	

2,19 
Mayor o Igual a 
	

2,00 
Mayor o Igual a 
	

2,17 
Media podada 
	

2,34 

Índice de Endeudamiento 

Menor o Igual al 0,39 
Menor o Igual al 0,40 
Menor o Igual al 0,42 
Menor o Igual al 0,50 
Menor o Igual al 0,47 

Media podada 0,43 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Mayor o Igual a 6,36 
Mayor o Igual a 5,50 
Mayor o Igual a 3,70 
Mayor o Igual a 2,00 
Mayor o Igual a 3,39 

Media podada 4,20 

De conformidad con el análisis del sector realizado por la entidad, la Capacidad Financiera a verificar será la 
siguiente 

Indice de liquidez 	= 
Activo corriente 
Pasivo Corriente 

> 2,34 o indeterminado. 

Índice de endeudamiento = 
Pasivo Total 
Activo Total 

< 0,43 

Razón de Cobertura de Intereses = 
Unidad Operacional 
Gastos de Intereses 

> 4,20 o indeterminado. 

VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Mayor o Igual a 0,09 
Mayor o Igual a 0,18 
Mayor o Igual a 0,13 
Mayor o Igual a 0,06 
Mayor o Iguala 0,04 

Media podada 0,09 

Rentabilidad del Activo 

Mayor o Igual a 0,05 
Mayor o Iguala 0,16 
Mayor o Igual a 0,06 
Mayor o Iguala 0,03 
Mayor o Iguala 0,04 

Media podada 0,05 
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De conformidad con el análisis del sector realizado por la entidad, la Capacidad Organizacional a verificar será 
la siguiente 

Rentabilidad del Patrimonio 
Utilidad operacional 

patrimonio 
> 0.09 

Rentabilidad del Activo 
Utilidad operacional activo 

total 
> 0.05 

• ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

No Clase Fuente Etapa Tipo Descnpción ¿Qué puede pasar y 
cómo puede ocurrir> 

Consecuencia de la ocurrencia del 

evento 

Probabi 

lidad 

Impact 

o 

Valoración 

del Riesgo 

Categoria 

1 General Extern 
o 

Planeado 
n 

Operacional Ejecutar 	contratos 	que 	se 	vean 

afectados en su valor debido a precios 

que 	no 	correspondan 	a 	los 	del 

mercado u otros factores externos, 

afectandose el equilibno economico 
tanto para el contratante o para el 

contratista 

Demandas 	por 	Desequilibrio 

Economico 	del 	Contrato 

Procesos de Responsabilidad Fiscal 

Detrimento 	 Patnmonial 

Obras Incompletas, Detrimento de la 

Imagen de la Corporation 

2 3 5 Medio 

2 General Interno Planeado 
n 

Operacional Inadecuado 	Establecimiento 	de 

Requisitos habilitantes para el proceso 

de seleccion 

Demandas 

Procesos 	de 	Responsabilidad 

Disciplinana 

Inadecuada seleccion del contratista 

1 3 4 Bajo 

3 General Interno Planeado 
n 

Operacional Formulacion 	Especificaciones 

incompletas, inconclusas al describir el 
bien o servicio requendo 

Definieron 	imprecisa del 	objeto del 

contrato 

Bienes o Servicios adquindos que no 
cumplen 	con 	la 	necesidad 	de 	la 

entidad 	o de condiciones tecnicas 

deficientes 

Procesos de responsabilidad fiscal o 
disaplinana 

1 2 3 Bajo 

4 General Interno Planeado 
n 

Operacional Contratar 	bienes 	o 	servicios 	no 

incluidos en el Plan de Action de la 

Entidad 	y 	en 	el 	Plan 	Anual 	de 

Adquisiciones 

La identificaaon de la necesidad no 
permite satisfacer las necesidades de 
la 	Entidad 	Estatal, 
cumplir su mision, no es coherente 

con el cumplimiento de sus objetivos 

y 	 metas 
Incumplimiento 

metas plan de accion y proyectos 

Procesos 	de 	Responsabilidad 

Disciplinana o fiscal 

2 4 6 Alto 

5 General Interno Selecoon Operacional Realizar 	sin 	la 	observancia 	de 	los 

requisitos tecnicos y legales 	de un 

proceso de seleccion de contratistas 

en cualquier modalidad 

Demandas 

Inadecuada seleccion del contratista 

Procesos 	de 	Responsabilidad 

Disciplinaria o Fiscal 

1 3 4 Bajo 
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6 General Extern 
o 

Selecoon Financiero Recepcion 	de 	oferta 	con 	precio 

artificialmente balo 

Posible Desequilibno Economico del 

Contrato 

Demandas 

Procesos de Responsabilidad Fiscal 
o Disciplinana 

2 3 5 Medio 

7 General Extern 
o 

Contrataa 
on 

Operacional Que 	el 	oferente 	seleccionado 	no 

suscriba el contrato 

Demandas por parte de la entidad 

hacia 	el 	contratista 

Aplicacion 	de 	palizas 

No se inicia el contrato o se presentan 
demoras 	en 	el 	inicio 	del 	mismo 

Perdida de recursos administrativos 

que se requino en el desarrollo del 

proceso contractual 

1 5 6 Alto 

8 General Extern 

o 

Contrataa 

on 

Financiero Omision 	o 	Atraso 	por 	parte 	del 

contratista 	en 	la 	generacion 	y 

presentation 	de 	las 	garantías 

requeridas 	para 	la 	ejecucion 	del 

contrato 

No se inicia el contrato o se presentan 
demoras 	en 	el 	inicio 	del 	mismo 

Atraso en 	el 	cumplimiento de las 

metas establecidas 

1 4 5 Medio 

9 General Extern 
o 

Contrataa 
on 

Operacional Que se presenten reclamos o recursos 
ante la resoluaon de adjudicacion 

Demandas 

Procesos de responsabilidad fiscal, 

civil, 	penal, 	Disciplinana 

Atraso en el perfeccionamiento del 
contrato 

1 2 3 Balo 

10 General Extern 

o 

Ejecucion Operacional Que 	el 	contratista 	no 	cumpla 	a 
cabalidad y sin justa causa con las 
actividades 	y/o 	especificaciones 
pactadas dentro del objeto contractual 

Incumplimiento del objeto contractual, 
(aplicacion 	de 	polizas) 	terminacion 

del contrato, sanciones 

3 4 7 Alto 

11 General Extern 

o 

Ejecucion Operacional Que 	el 	contratista 	incumpla 	sus 

obligaciones para con sus empleados 
en lo referente al pago de salarios y 
prestaciones sociales 

Incumplimiento legal en lo referente a 

salanos y prestaciones sociales 

3 4 7 Alto 

12 General Extern 
o 

Ejecucion Operacional Que la calidad del bien suministrado 
pueda resultar deficiente 

Bien recibido en malas condiciones 3 4 7 Alto 

13 General Extern 
o o 

Interno 

Ejecucion Operacional Que sobrevenga a cualquiera de las 

partes del contrato situacion de fuerza 
mayor que les impida continuar con la 

ejecucion del contrato 

Retraso en la ejecucion del contrato 2 3 5 Medio 

14 General Interno Ejecucion Operacional Que los contratos se publiquen en 

tiempos 	extemporaneos 	a 	la 
plataforma del secop 

Que se generen hallazgos cuando se 

realizan 	auditorias 	externas 	o 
internas 

3 1 4 Balo 

• .1. 	Forma de Mitigación del Riesgo 

No. A quien se le 
Asigna 

Tratamiento / 
Controles a ser 
Implementados 

Impacto Despues del Tratamiento Afect 

a la 
ejecu 
don 
del 

Contr 
ato 

Persona 

responsa 
ble por 

irrkoleme 
atar el 

tratamie 
nto 

Fecha 

estimad 
a en que 
se inicia 

el 

tratamie 
oto 

Fecha 

estimada 
en que se 

completa el 
tratamiento 

Monitore° y Revisión 

Proba 
bilidad 

lmpac 
to 

Valora 

C1011 
del 

Riesgo 

Catego 

ría 

¿COMO se realiza el 
rnorlitore0 

Penodadad ¿Cuándo? 

1 Dependencia 
que solicita 

Elaboracion de un 
adecuado estudio de 
mercado, al momento 
de elaborar el analisis 

del sector 

1 3 4 Bajo Si Área de 
contratas 

ion 

Depende 
ncia 

encarga 
da 

Etapa 
de 

Planead 
on 

Finalizada 
la Etapa de 
Planeacion 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 
respectivos 

procedimientos y 
formatos 

Anual 
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2 Dependencia 

que solicita 

Seguir los 

lineamientos dados 

por Colombia compra 
eficiente y el manual 

de contratacion para 

determinar y venficar 
los requisitos 

habilitantes 

contenidos en los 
estudios previos 

1 3 4 Bajo No Área de 

contratac 
ion 

Depende 
ncia 

encarga 

da 

Etapa 

de 
Planear 

on 

Finalizada 

la Etapa de 
Planeacion 

Utilizando los puntos 

de control 

contemplados en los 
respectivos 

procedimientos y 
formatos 

Permanente 

3 Dependencia 

que solicita 

Contar con el equipo 

idoneo para la 

estructuracron de los 

procesos 

contractuales en la 
Entidad 

1 2 3 Bajo No Depende 
ncia que 
solicita 

Etapa 
de 

Planeaci 

on 

Finalizada 
la Etapa de 
Planeacion 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 

respectivos 
procedimientos y 

formatos 

Anual 

4 Dependencia 

que solicita 

Analizar el plan de 

accion y los objetivos 

y metas de cada uno 

de los proyectos y 
Revisar que los 

procesos de 

contratacion esten 
incluidos en el Plan 

Anual de 
Adquisiciones 

1 4 5 Medio No Depende 
ncia que 

solicita 

Etapa 
de 

Planeaa 

on 

Finalizada 
la Etapa de 

Planeacion 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 

respectivos 

procedimientos y 
formatos 

Anual 

5 Contrataaon Se debe hacer una 

venficaaon estncta de 
los requisitos 

habilitantes por parte 

de las dependencias 

que estan evaluando 
el proceso y del area 

de contratacion 

1 3 4 Bajo No Contrata 

clon y 
Depeden 

cia 

Soliatant 

e 

Etapa 

de 
Seleccio 

n 

Al finalizar 

la Etapa de 
Seleccion 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 

respectivos 
procedimientos y 

formatos 

Anual 

6 Contrataaon Citar al oferente a 
audiencia de 

explicaron por precio 
artificialmente bajo 

1 3 4 Bajo Si Contrata 

clon 

Etapa 

de 

Seleccio 
n 

Al finalizar 

la Etapa de 

Seleccion 

Utilizar los 

lineamientos 

establecidos en la 
Gula de Colombia 
Compra Eficiente 

para el manejo de 

ofertas artificialmente 
bajas en los 
procesos de 

contrataaon 

Cuando se Presente 

7 Contrataaon Hacer seguimiento al 

proponente 
adjudicatario para 

adelantar las 

acciones pertinentes 
para la firma del 

contrato dentro de los 

tiempos estipulados 

1 5 6 Medio Si Contrata 

con 

Etapa 

de 
Contrata 

clon 

Al finalizar 

la Etapa de 
Contratacio 

n 

Utilizando los puntos 

de control 
contemplados en los 
procedimientos de 

contratacion y 
Manual de 

Contrataaon, 

Supervision e 
Interventora 

Cuando se Presente 

8 Contrataaon Hacer seguimiento al 

contratista para 
adelantar las 

acciones pertinentes 

para la constrtucion 

de las palizas dentro 
de los tiempos 

estipulados 

1 4 5 Medio Si Contrata 
con 

Etapa 
de 

Contrata 
con 

Al finalizar 
la Etapa de 

Contratacio 
n 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 
procedimientos de 

contratacion y 
Manual de 

Contrataron, 

Supervision e 
Interventora 

Cuando se Presente 

9 Contrataaon Dar tramite oportuno 

a los requenmientos y 
observaciones 
presentadas 

1 2 3 Bajo No Contrata 

clon 

Etapa 

de 
Contrata 

clon 

Al finalizar 
la Etapa de 

Contratacro 
n 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 
procedimientos de 

contratacion y 

Manual de 
Contrataaon, 

Supervision e 
Interventora 

Cuando se Presente 
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10 Contrataaon Mediante el adecuado 

desarrollo del 
ejercicio de 

supervision y/o 
interventoria 

Documentar cualquier 
incumplimiento que 

diera lugar para el 
respectivo proceso 

sanaonatono 

1 4 5 Medio Si Contrata 
clon 

Etapa 

de 
Ejecuao 

n 

Al finalizar 
la Etapa de 

Ejecuaon 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 
procedimientos de 

contratacion y 
Manual de 

Contratacion, 

Supervision e 
Interventoria 

Cuando se Presente 

11 Contrataaon Mediante el adecuado 

desarrollo del 

ejercicio de 
supervision y/o 
interventoria 

Exigiendo al 

contratista la garantia 
unica que ampare el 
Pago de Salanos y 

Prestaciones Sociales 

1 4 5 Medio Si Contrata 

cion 

Etapa 

de 
Ejecuao 

n 

Al finalizar 
la Etapa de 

Ejecucion 

Utilizando los puntos 

de control 

contemplados en los 
procedimientos de 

contratacion y 
Manual de 

Contrataaon, 
Supervision e 

Interventoria 

Cuando se Presente 

12 Contrataaon Mediante el adecuado 

desarrollo del 
ejercicio de 

supervision y/o 
interventoria 

Exigiendo al 
contratista la garantia 

unica que ampare la 

calidad del bien 
suministrado 

1 4 5 Medio Si Contrata 
clon 

Etapa 
de 

Ejecuao 
n 

Al finalizar 

la Etapa de 
Ejecucion 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 
procedimientos de 

contrataaon y 

Manual de 
Contratacion, 
Supervision e 

Interventoria 

Cuando se Presente 

13 Supervisor, 
Contratista 

Pactando dentro del 

contrato como causal 

de terminacion o 
suspension o cesion 

del mismo la fuerza 
mayor 

1 3 4 Bajo Si Supervis 
or, 

Contrato 
ta 

Etapa 
de 

Ejecucio 
n 

Al finalizar 
la Etapa de 

Ejecucion 

Utilizando los puntos 
de control 

contemplados en los 
procedimientos de 

contratacion y 
Manual de 

Contratacion, 
Supervisan e 
Interventoria 

Cuando se Presente 

14 Contrataaon Realizar la 

publicacion de los 
contratos en la 
plataforma del 

SECOP, dentro de los 
[enanos establecidos 

en la normatividad 

vigente 

1 3 4 Bajo Si Contrata 

clon 

Etapa 

de 
Ejecucio 

n 

Al finalizar 

la Etapa de 
Ejecucion 

Contratos publicados 

en el SECOP 
P 
e 
r 
m 

a 
n 
e 

n 

e 

I DE IGUAL MANERA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS 
ANTERIORES PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

1  

6La Entidad Estatal requiere 
una firma con una persona 
jurídica 	o 	una 	persona 
natural'? (En esta reflexión se 
cubren aspectos 	legales y 
organizacionales) 

Jurídica o natural 

Se 	requiere 	una 	persona 	natural 	o 	jurídica 
debidamente registrada en el registro único de 
proponentes y que cumpla con los requisitos 
habilitantes 	y 	las 	especificaciones 	técnicas 
requeridas 
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No PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

¿Cuál es la experiencia que 
requiere 	quien 	presta 	el 
servicio de acuerdo con la 
complejidad del caso? (En 
esta 	reflexión 	se 	cubren 
aspectos 	comerciales, 
técnicos 	y 	de 	análisis 	de 
Riesgo) 

EXPERIENCIA GENERAL 

El 	Oferente 	deberá 	acreditar, 	a 	través 	del 
Registro 	Único 	de 	Proponentes 	(RUP), 	la 
ejecución 	de 	máximo 	de 	tres 	(3) 	contratos 
suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo 
valor sumado sea igual o superior al cien por 
ciento 	(100%) 	del 	presupuesto 	oficial 	del 
presente proceso, que expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes equivale a 
711,29 	SMMLV 	Dicho (s) contrato (s) deberá 
(n) encontrarse en el RUP e incluir los códigos 
correspondientes a la siguiente clasificación 
I 	CLASIFICACIóN 	 DESCRIPCIÓN 
I 	UNSPSO 

7,1015C0 	 Evaluación de impacto arab enial 
77101000 Planean.° eatar-del 

1 	71017
nl 

	 Seremos de daesond ambiental 
[ 	77101800 	 Andan, ambiental 

77102000 	 Servimos de recorte ambiental 
77'115e0 	 Servleos ea ben,liad ambiental 
7/111600 	 Renabiataemn ambiental 
80101007 	 Gemeno un proyectas 

NOTA 1: El Proponente debe acreditar esta 
experiencia con los contratos registrados como 
experiencia en el Registro Único de Proponentes, 
identificados con el Clasificador de Bienes y 

2 Experiencia 
Relacionada 

Servicios en el tercer nivel y expresando su valor 
en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

NOTA 2: Cuando un Proponente haya adquirido 
experiencia 	en 	un 	contrato 	en 	calidad 	de 
integrante de un Proponente plural (consorcio o 
unión temporal), la experiencia derivada de dicho 
contrato 	se 	reconocerá 	en 	proporción 	al 
porcentaje de participación que haya tenido en la 
ejecución del mismo 

NOTA 3: Las personas jurídicas con menos de 
tres (3) años de constituidas, 	que pretendan 
acreditar 	la 	experiencia 	de 	sus 	socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con 
la posibilidad establecida en el numeral 2 5 del 
artículo 2 2 1 1 1 5 2 del Decreto 1082 de 2015, 
además del RUP deberán adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda), 
donde se indique la conformación de la persona 
jurídica 	La 	Entidad 	tendrá 	en 	cuenta 	la 
experiencia, tal como haya quedado registrada 
en el RUP 	Cumplidos los tres (3) años de 
constitución, 	la 	sociedad 	conservará 	esta 
experiencia, siempre que no hayan cesado los 



ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO OTRAS 

Código RE-GAC-06 

MODALIDADES 
Versión 6 

Fecha 22/05/2024 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

efectos del RUP por el incumplimiento del deber 
de renovación 

NOTA 4: En el caso de proponentes plurales 
(consorcios 	o 	uniones 	temporales), 	la 
experiencia exigida podrá ser acreditada por uno 
solo de sus integrantes en un cien por ciento 
(100%), 	siempre 	que 	su 	porcentaje 	de 
participación dentro de la estructura plural sea 
igual o superior al veinticinco por ciento (25%) 
En los demás casos, la experiencia podrá ser 
acreditada 	de 	manera 	conjunta 	por 	los 
integrantes del proponente plural, en proporción 
a 	su 	participación, 	conforme 	a 	las 	reglas 
establecidas 	en 	el 	presente 	proceso 	de 
selección 

NOTA 	5: 	Para efectos de 	la verificación 	y 
validación 	de 	la 	experiencia 	habilitante, 	el 
oferente deberá diligenciar y adjuntar el formato 
"Anexo 	- 	EXPERIENCIA 	GENERAL 	DEL 
PROPONENTE", en el cual deberá relacionar de 
manera expresa y detallada los contratos que 
pretende 	hacer valer 	como 	soporte 	de 	su 
experiencia, los cuales deberán corresponder 
con 	la 	información 	registrada en 	el 	Registro 
Único de Proponentes (RUP) 

REQUISITOS 	DE 	EXPERIENCIA 
ADICIONALES 

Según lo establecido en la Ley 1150 de 2007 
artículo 6 numeral 6 1 inciso tercero, Decreto 019 
de 2012 artículo 221 y Manual para determinar y 
verificar 	los 	requisitos 	habilitantes 	en 	los 
procesos 	de 	contratación, 	expedido 	por 
Colombia Compra Eficiente, de acuerdo a las 
características del objeto a contratar, se requiere 
la 	verificación 	de 	requisitos 	del 	proponente 
adicionales a los contenidos en el Registro Único 
de Proponentes, por lo cual la entidad considera 
necesaria 	la 	acreditación 	de 	los 	siguientes 
requisitos adicionales en cuanto a la experiencia 
del proponente los cuales son adecuados y 
proporcionales a la naturaleza del contrato y su 
valor 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
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No PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

El 	Oferente 	deberá 	acreditar, 	a 	través 	del 
Registro 	Único 	de 	Proponentes 	(RUP), 	la 
ejecución 	de 	máximo 	de 	tres 	(3) 	contratos 
suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo 
valor sumado sea igual o superior al presupuesto 
oficial del presente proceso, que expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes 
equivale a 711,29 SMMLV 

El objeto de los contratos aportados deberá estar 
relacionado con 

• Formulación, actualización o ajuste de 
Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (POMCA) 

• Formulación de Planes de Manejo 
Ambiental de Microcuencas (PrMAM) 

• Formulación de reglamentaciones del 
uso de las aguas 

• Formulación de Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico 
(PORH) 

• Formulación de Objetivos de Calidad 
del recurso hídrico 

• Elaboración o actualización de 
Evaluaciones Regionales del Agua 
(ERA) 

• Elaboración de Acotamientos de 
Rondas Hídricas 

Y deben acreditar cada uno haber desarrollado 
actividades relacionadas con 

• Gestión y Dirección Técnica Apoyar la 
coordinación 	integral de los 	procesos 
técnicos 	asignados, 	garantizando 	el 
cumplimiento del objeto contractual 

• Diagnóstico y Análisis Técnico Realizar 
el procesamiento, análisis y validación de 
la información 	hidrológica y ambiental 
para 	la 	formulación 	de 	diagnósticos 
territoriales 

• Generación de Productos Técnicos y 
Cartográficos 	Elaborar 	la 	cartografía 
temática mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), así como 
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No PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

consolidar 	los 	informes 	técnicos 	y 
productos definidos en los entregables 

• Trabajo de Campo Planificar y ejecutar 
las visitas técnicas de campo requeridas 
para 	la 	recolección 	de 	información 
primaria 

• Articulación 	Institucional 	Apoyar 	los 
procesos de socialización y presentación 
de 	resultados 	ante 	las 	autoridades, 
entidades 	pertinentes 	y 	actores 
comunitarios del territorio 

Los contratos aportados deberán contener cada 
uno todos los códigos de la siguiente 
clasificación 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 1 	 DESCRIPCIÓN 

380, 	 1nstrumeetosgoef stcos_92Lotecomos e nerológtcos  ,__ 	 ___ 441,11:4,0' 
3,f-u-pontos o Probeta, 

77101500 	 E7aloacton de impacto ante ente' 
'7101800 	 alarma.an anea aMa1 

77101700 	 Servia. de asesona ambiental 
7,101800 Acd torta ambiental 
77101900 	 Serectos de evos:saca/o de contenenación 
'7102000 	j 	 Serec taa ce soporte anbtental 
2711.5C2 	 Septetos de ee5unded ambiental 
7711.500 	 Rehabettacron ame e eal 
80101600 	 terbea de beayectos 
8-'101500 	 algenterta ave y PaRulteCtura 	 - -- 
8.151F00 	 Canana fel 
8.'51790 	 Ceca:teta 
8'151800 	 Doom-morar a e Imao.com  
8'151900 	 Geoftsca 
931,1600 	1 	 Poc ación 
94101900 	 Desa-ollo rural 
931,2200 	 Desama lo urbano 
931.2130 	1 	 Desa^o c rapenal 

NOTA 1: Para acreditar la experiencia específica 
requerida, 	el 	oferente 	deberá 	presentar 
certificación de ejecución contractual en la que se 
relacione 	la 	entidad 	contratante, 	valor 	del 
contrato, 	objeto 	del 	contrato, 	actividades 
realizadas, 	plazo, fecha de inicio y fecha de 
terminación o liquidación 

En caso de no presentar certificación, el oferente 
deberá presentar copia del contrato y copia del 
acta de liquidación. 

NOTA 2: Cuando un Proponente haya adquirido 
experiencia 	en 	un 	contrato 	en 	calidad 	de 
integrante de un Proponente plural (consorcio o 
unión temporal), la experiencia derivada de dicho 
contrato 	se 	reconocerá 	en 	proporción 	al 
porcentaje de participación que haya tenido en la 
ejecución del mismo 
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No PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

NOTA 3: Las personas jurídicas con menos de 
tres (3) años de constituidas, 	que pretendan 
acreditar 	la 	experiencia 	de 	sus 	socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con 
la posibilidad establecida en el numeral 2 5 del 
artículo 2 2 1 1 1 5 2 del Decreto 1082 de 2015, 
además del RUP deberán adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda), 
donde se indique la conformación de la persona 
jurídica 	La 	Entidad 	tendrá 	en 	cuenta 	la 
experiencia, tal como haya quedado registrada 
en el RUP 	Cumplidos los tres (3) años de 
constitución, 	la 	sociedad 	conservará 	esta 
experiencia, siempre que no hayan cesado los 
efectos del RUP por el incumplimiento del deber 
de renovación 

NOTA 4: En el caso de proponentes plurales 
(consorcios 	o 	uniones 	temporales), 	la 
experiencia exigida podrá ser acreditada por uno 
solo de sus integrantes en un cien por ciento 
(100%), 	siempre 	que 	su 	porcentaje 	de 
participación dentro de la estructura plural sea 
igual o superior al veinticinco por ciento (25%) 
En los demás casos, la experiencia podrá ser 
acreditada 	de 	manera 	conjunta 	por 	los 
integrantes del proponente plural, en proporción 
a 	su 	participación, 	conforme 	a 	las 	reglas 
establecidas 	en 	el 	presente 	proceso 	de 
selección 

NOTA 5: 	Para 	efectos 	de 	la verificación 	y 
validación de la experiencia, el oferente deberá 
diligenciar 	y 	adjuntar 	el 	formato 	"Anexo 	- 
EXPERIENCIA 	ESPECIFICA 	DEL 
PROPONENTE", en el cual deberá relacionar de 
manera expresa y detallada los contratos que 
pretende 	hacer 	valer 	como 	soporte 	de 	su 
experiencia, 	los cuales deberán corresponder 
con 	la 	información 	registrada en 	el 	Registro 
Único de Proponentes (RUP) 

3 

¿La 	Entidad 	Estatal 	ha 
contratado recientemente los 
servicios requeridos? SI 

Objeto "FORMULACIÓN DEL ACOTAMIENTO 
DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LA 
ÚNICA EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, 
QUEBRADA CACHUCHITA DEL MUNICIPIO 
DE VENTAQUEMADA Y DEL RÍO BOSQUE EN 
EL 	MUNICIPIO 	DE 	ÚMBITA, 	DE 	LA 
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No PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

JURISDICCIÓN 	DE 	CORPOCHIVOR, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " 

4 Cuál fue el Valor del Contrato 
en vigencia anterior 

Contrato 577-22 Por valor de $660 956 484 

5 

Cuál 	fue 	la 	estructura 	del 
Contrato 	en 	vigencia 
anterior 

Contrato de 
consultoría — 
Modalidad de 

selección 
concurso de 

méritos 

Contrato de consultoría — Modalidad de 
selección concurso de méritos 

6 

6La necesidad de la Entidad 
Estatal fue satisfecha con los 
Procesos 	de 	Contratación 
anteriores? 

SI 

De acuerdo a lo entregado por el contratista se 
cumplió con la necesidad de la entidad 

7 

El 	tipo 	de 	remuneración 
recomendada 	para 	la 
prestación 	de 	servicios 
objeto 	del 	Proceso 	de 
Contratación y el motivo por 
el cual se escoge ese tipo de 
remuneración 	desde 	la 
economía, la eficiencia y la 
eficacia 	del 	Proceso 	de 
Contratación Es decir, como 
se hará el pago 	Puede ser 
con anticipo, sin anticipo, un 
valor mensual fijo, un valor 
por hora trabajada por hora 
ejecutada, cuota Litis, o una 
combinación 	de 	las 
anteriores Por tratarse de 

una consultoría, 
mediante actas 

parciales 

El pago de los honorarios derivados del contrato 
de consultoría se efectuará en los términos que a 
continuación se indican, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto 
1082 de 2015, el pliego de condiciones y demás 
normas aplicables a la contratación estatal 

1. 	Pagos Parciales y liquidación. El pago se 
efectuará 	mediante 	cortes 	parciales, 
conforme al valor asignado a cada uno de los 
productos, 	entregables 	o 	actividades 
contratadas, hasta llegar al NOVENTA Y 
CINCO POR CIENTO (95%) del valor del 
contrato Cada pago estará condicionado a la 
entrega oportuna del respectivo producto o 
entregable o a la realización de la actividad 
correspondiente 	a 	cada 	período 	de 
ejecución, 	previa 	revisión, 	aprobación 	y 
recibo a satisfacción por parte del interventor 
designado y/o de la entidad contratante 
Los pagos se realizarán de manera sucesiva, 
en la medida en que el contratista cumpla 
con la entrega y aprobación de cada uno de 
los productos, de acuerdo con el cronograma 
de actividades pactado y aprobado por el 
Interventor 
Para cada pago parcial, el contratista deberá 
entregar 	los 	productos 	e 	informes 
debidamente 	soportados 	Cumplida 	la 
revisión por parte del interventor y verificado 
el cumplimiento de las obligaciones y de los 
productos 	contratados, 	se 	expedirá 	la 
respectiva Acta de Recibo Parcial, así como 
el 	respectivo 	informe 	de 	interventoría 
avalando cada uno de los productos y el 
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cumplimiento 	parcial 	o 	total 	de 	las 
obligaciones objeto de contrato, los cuales 
constituirán 	los 	soportes 	del 	pago 
correspondiente 
El CINCO POR CIENTO (5%) restante del 
valor del contrato quedará reservado para 
ser cancelado únicamente en la liquidación 
final, 	una 	vez 	se 	haya 	verificado 	el 
cumplimiento 	integral 	de 	las 	obligaciones 
contractuales 	y 	suscrito 	el 	acta 	de 
liquidación 

2.  Deducciones de Ley. Los pagos estarán 
sujetos a las retenciones tributarias y demás 
deducciones 	a 	que 	haya 	lugar, 	de 
conformidad 	con 	la 	legislación 	fiscal, 
contable y de contratación estatal vigente 
Para 	la 	tramitación 	de 	cada 	pago, 	el 
contratista 	deberá 	presentar 	la 
correspondiente factura o cuenta de cobro, 
según aplique, junto con la certificación de 
pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y de los tributos 
parafiscales a que haya lugar (SENA, ICBF, 
Cajas 	de 	Compensación 	Familiar, 	entre 
otros), 	en 	los 	términos 	exigidos 	por 	la 
normatividad vigente 
El 	contratista 	deberá 	garantizar 	que 	el 
personal que participe en la ejecución del 
contrato se encuentre debidamente afiliado 
al Sistema de Seguridad Social Integral y al 
día 	en 	el 	pago 	de 	los 	aportes 
correspondientes 	Así 	mismo, 	deberá 
realizar el pago de los aportes parafiscales 
cuando exista vínculo laboral directo En los 
casos en que el personal sea vinculado 
mediante otras modalidades contractuales 
legalmente permitidas, el contratista deberá 
verificar 	que 	dichos 	trabajadores 	se 
encuentren afiliados y al día en el pago de los 
aportes al 	Sistema de 	Seguridad 	Social 
Integral y parafiscales, según corresponda 

3.  Requisitos 	para 	el 	pago: 	Para 	la 
tramitación 	de 	cada 	pago, 	el 	contratista 
deberá presentar la correspondiente factura 
o cuenta de cobro, junto con los documentos 
que acrediten el 	pago de los aportes al 
Sistema 	General 	de 	Seguridad 	Social 
Integral 	(salud, 	pensiones, 	riesgos 
laborales), •arafiscales SENA, 1CBF, Ca as 
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4. 

de Compensación Familiar, etc) y demás 
obligaciones 	laborales 	y 	contractuales, 
según corresponda 	El contratista deberá 
garantizar que el personal vinculado para la 
ejecución 	del 	contrato esté debidamente 
afiliado y al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad 	Social 	Integral 	y 	en 	el 
cumplimiento de los aportes parafiscales, 
tanto cuando exista vínculo laboral como 
cuando 	se 	trate 	de 	contratistas 
independientes, 	en 	cuyo 	caso 	deberá 
verificar 	y 	aportar 	los 	pagos 
correspondientes 
El término de pago solo empezará a contarse 
desde la fecha en que el contratista haya 
presentado de manera completa y conforme 
toda la documentación exigida Los retrasos 
ocasionados por el incumplimiento de este 
requisito serán de exclusiva responsabilidad 
del contratista, sin derecho al reconocimiento 
de intereses o compensación alguna 
Cruce de cuentas: Si el contratista presenta 
obligaciones pendientes 	de pago 	con 	la 
Corporación, autoriza desde la suscripción 
del contrato a realizar, de manera automática 
y sin 	previo 	aviso, 	el 	cruce 	de 	cuentas 
respectivo sobre los valores a pagar, previa 
aprobación 	de 	la 	Interventoría 	y 	del 
Supervisor 

Elaboró Juan David Contrerasly 
Revisó Wendy Yuliana Cante León 
Líder del proyecto Planificación y 
Ordenación Ambiental del Temtono 
Revisó Contratación Sebastián Roja4.41 
Revisó Contratación Valentina García ckjg 
Revisó Contratación Jhon Montañez 
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