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ANÁLISIS DEL SECTOR

La Alcaldía del Municipio de Ciénaga de Oro con base al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto No 1082 de 
2015, procede a realizar el análisis del sector que hará parte del expediente procesal del contrato; el 
cual establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo 
al  objeto  del  Proceso  de  Contratación,  desde  la  perspectiva  legal,  comercial,  financiera, 
organizacional,  técnica y de análisis  de Riesgo. El  resultado del  análisis  debe plasmarse en los 
estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis 
ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas 
en materia de promoción de la competencia en la contratación pública.1 Ello atendiendo a la  
importancia de que la política y la regulación estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas 
contractuales deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades de  
las  Entidades Estatales  y  la  eficiencia  en el  gasto.  La  gestión de compras  debe estar  atada al  
desempeño de las Entidades Estatales, al cumplimiento de sus metas y de los fines del Estado. La 
rendición de cuentas debe estar basada en el desempeño de la Entidad Estatal. De acuerdo con la  
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector “La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y 
de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector o  
mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. El  
análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, 
identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las  
ofertas.  El  alcance  del  estudio  de  sector  debe  ser  proporcionado  al  valor  del  Proceso  de  
Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados 
para el Proceso de Contratación.”, así las cosas, conforme los lineamientos de Colombia Compra 
Eficiente y la normatividad vigente en materia de contratación estatal  se procede a realizar el 
siguiente estudio del sector.

GENERALIDADES DEL OBJETO A CONTRATAR.

OBJETO  POR  CONTRATAR:  OPTIMIZACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  REDES  DE  ACUEDUCTO  Y 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA

CLASIFICACIÓN CODIGOS UNSPC:

CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTO

721411
SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA

SECTOR AL CUAL PERTENECE

La actividad de la producción está a cargo de diversas unidades productivas que pertenecen a  
distintos sectores económicos. En efecto, el sistema económico puede dividirse en sectores como 
los  cultivos  agrícolas,  la  ganadería,  la  industria  del  calzado,  la  industria  de  computadores,  las 
empresas de construcción y los bancos, entre otros.



Dentro de la  cadena de valor de la  Actividad Económica se encuentran los  llamados Sectores  
Productivos,  los  cuales  se  refieren a  una agrupación de las  actividades  productivas según sus 
características, de tal forma que permita hacer una clasificación más ordenada de la producción y 
facilitar su análisis. De esta forma la actividad económica puede ser clasificada en tres grandes 
grupos o macro-sectores:

A. Sector Primario: Abarca las actividades relacionadas con la explotación de los recursos 
naturales, tales como la agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura. Las actividades de este 
sector  generalmente no llevan procesos de transformación;  es  decir,  los  productos  se 
venden tal como se extraen de la tierra. Sin embargo, existen casos de productos tales como 
el  café  o  el  arroz  en  los  cuales  para  que  el  consumidor  los  adquiera  si  llevaron  una 
transformación. 

B. Sector Secundario: En este se incluyen las actividades en la cuales se transforman productos 
generalmente  del  sector  primario  o  del  mismo  sector  secundario,  tales  como  la 
agroindustria, la producción de alimentos procesados, el plástico, los textiles, entre otros. 

C. Sector Terciario: Se agrupan en este sector las actividades en las cuales se producen bienes 
intangibles  y  generalmente  dichas  actividades  sirven  de  soporte  a  los  dos  sectores  
anteriores.  Se  encuentran  el  comercio,  el  transporte,  la  salud,  la  educación,  el  sector  
financiero, etc.

Por residuos sólidos se entiende aquellos materiales que son generados y que dejaron de tener 
algún tipo de valor comercial, que son depositados y tratados para su eliminación en algún lugar 
distinto al que se produjo; algunos se depositan en rellenos sanitarios o se incineran, y otros se  
reciclan y/o reutilizan. 

En Colombia la  cantidad de residuos sólidos dispuestos adecuadamente incluye las cantidades 
dispuestas en rellenos sanitarios, celdas de contingencia y las dispuestas en sistemas o plantas de  
aprovechamiento de residuos sólidos. 

En Colombia el Decreto 2981 de 2013, el cual modificó el Decreto 1713 de 2002 establece las 
siguientes definiciones: 

 Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente 
autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que 
produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de 
aseo. 

 Plan  de  gestión integral  de  residuos  sólidos  (PGIRS):  Es  el  instrumento  de  planeación 
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo 
de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se 
ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial,  en su 
proyección  hacia  el  futuro  y  en  un  plan  financiero  viable  que  permita  garantizar  el  
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel  
municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la 



entidad  territorial  la  formulación,  implementación,  evaluación,  seguimiento,  control  y 
actualización del PGIRS. 

 Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el andén 
de la vía pública frente al predio del usuario. 

 Recolección y transporte de residuos aprovechables:  Son las actividades que realiza la  
persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los  
residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento.

 Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 
resultante  del  consumo  o  uso  de  un  bien  en  actividades  domésticas,  industriales,  
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección 
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera 
como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte 
de  césped  y  poda  de  árboles.  Los  residuos  sólidos  que  no  tienen  características  de 
peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

 Aprovechamiento:  Es  la  actividad  complementaria  del  servicio  público  de  aseo  que 
comprende  la  recolección  de  residuos  aprovechables  separados  en  la  fuente  por  los 
usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o 
hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. 

Adicionalmente,  el  Decreto 838 de 2005 que reglamenta la  actividad de disposición final,  
establece las siguientes definiciones: 

 Celda  de  seguridad:  Infraestructura  que  podrá  ser  ubicada  en  las  áreas  donde  se 
realizará la disposición final  de residuos sólidos,  mediante la  tecnología de relleno 
sanitario, donde se confinarán y aislarán del ambiente los residuos peligrosos previo 
cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias en materia de residuos peligrosos. 

 Celda: Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y compactan 
los residuos durante el día para cubrirlos totalmente al final del mismo. 

 Disposición final de residuos sólidos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud 
humana y al ambiente. 

 Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la  
disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la 
salud  pública,  minimizando  y  controlando  los  impactos  ambientales  y  utilizando 
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un 
área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de 
gases y lixiviados, y cobertura final.

A. ASPECTOS GENERALES

1. ECONÓMICO



PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el segundo trimestre de 2026pr,  el  Producto Interno Bruto en su serie original,  crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr.

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

 Administración pública y defensa;  planes de seguridad social  de afiliación obligatoria;  
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% 
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual).

 Comercio  al  por  mayor  y  al  por  menor;  reparación  de  vehículos  automotores  y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;  
Actividades  de  los  hogares  individuales  en  calidad  de  empleadores;  actividades  no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son:

 Administración pública y defensa;  planes de seguridad social  de afiliación obligatoria;  
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% 
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).



 Comercio  al  por  mayor  y  al  por  menor;  reparación  de  vehículos  automotores  y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;  
Actividades  de  los  hogares  individuales  en  calidad  de  empleadores;  actividades  no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

PIB desde el enfoque de la producción 

En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto  al  mismo  periodo  de  2025pr  (ver  tabla  1).  Las  actividades  económicas  que  más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;  
Transporte y  almacenamiento;  Alojamiento y  servicios  de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual).
•  Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 
los  hogares  individuales como productores  de bienes y  servicios  para uso propio crece 9,5% 
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 



Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 
puntos porcentuales a la variación anual). 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas;  
Transporte y  almacenamiento;  Alojamiento y  servicios  de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual).
•  Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 
los  hogares  individuales como productores  de bienes y  servicios  para uso propio crece 6,3% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

• Construcción crece 6,4%. 
•  Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 
los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%. 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 
crece 2,8%.

Actividades profesionales, científicas y técnicas

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 11): 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. 

Respecto  al  trimestre  inmediatamente  anterior  en  su  serie  ajustada  por  efecto  estacional  y  
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%. 



• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer 
la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de 
un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país.

Información abril 2026

En abril de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,83%, en comparación con marzo de 2026.  
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se 
ubicaron por encima del promedio nacional (0,83%): Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 
(2,01%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,18%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,93%).



Por  otra  parte,  las  agrupaciones:  Construcciones  en  minas  y  plantas  industriales  (0,49%)  y 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,41%), 
se ubicaron por debajo del promedio nacional.

ESTADISTICAS DE MERCADO LABORAL

Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo 
mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en contraste con junio de 
2025 donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento 
de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,4%).



En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participación se ubicó en 
65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, en 
contraste con el mismo mes del año anterior donde fue 60,9%.

Total nacional mensual 

Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo 
mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en contraste con junio de 
2025 donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento 
de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,4%).



Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 

En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participación se ubicó en 
65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, en 
contraste con el mismo mes del año anterior donde fue 60,9%.



Total nacional trimestre 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre abril  -  junio 2026 fue 8,3%, lo que  
representó una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 
(8,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 0,9 puntos 
porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (63,9%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, 
lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025  
(58,2%).

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas trimestre 

En el trimestre abril - junio 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 8,4%, mientras que en el trimestre abril - junio 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se 
ubicó en 66,2%, en tanto que en el mismo periodo de 2025 fue 66,3%. Finalmente, la tasa de  
ocupación fue 60,7%, en contraste con el trimestre abril - junio 2025 donde fue 60,5%.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con junio de 2025.



En junio de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa 
en el personal ocupado total, en comparación con junio de 2025.

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios (junio 2026 / junio 2025)p 

En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con junio de 2025.



Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector 
de servicios (junio 2026 / junio 2025)p 

En junio de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación negativa 
en el personal ocupado total, en comparación con junio de 2025.



Boletín Económico Regional: Costa Caribe, I trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, la economía del Caribe continuó moderando su crecimiento anual 
en un contexto de mayores costos laborales y cautela empresarial. El comercio siguió jalonando el  
aumento anual, ante la expansión del consumo de los hogares, mayor confianza del consumidor y 
dinamismo de los eventos masivos. En contraste, la producción industrial se redujo, impactada por 
las restricciones en el suministro de insumos. La inflación continuó al alza ante el encarecimiento de 
productos  perecederos,  vivienda,  restaurantes y  transporte.  En el  mercado laboral,  la  tasa de 
ocupación y el desempleo fueron similares a los registrados un año atrás.



La actividad económica del Caribe mostró un leve crecimiento anual en el primer trimestre de 2026, 
acorde con el IMAE y el Pulso Económico Regional. El IMAE registró un incremento anual de 3,5 %,  
respaldado por el fortalecimiento del consumo de los hogares. Contribuyeron favorablemente las 
matrículas de vehículos nuevos, las ventas del comercio minorista, la demanda de energía eléctrica 
y  los  indicadores  asociados a  la  actividad constructora,  como los  despachos de cemento y  la 
producción de concreto. En contraste, la menor dinámica del transporte de carga, la ocupación 
hotelera y el abastecimiento agropecuario moderaron el desempeño de la economía regional.

El dinamismo del consumo de los hogares estimuló el desempeño económico de la región, a pesar 
de que la inflación anual se mantuvo al alza. El fortalecimiento del consumo estuvo apoyado por el 
aumento de las remesas, los avances en la formalización laboral y una mayor disposición de compra 
reflejada en los indicadores de confianza del consumidor. Este comportamiento favoreció las ventas 
de vehículos y motocicletas nuevas, así como de artículos culturales y de entretenimiento, además 
del  crecimiento  en  la  movilización  aérea  de  pasajeros  y  carga.  A  su  vez,  la  mayor  demanda 
contribuyó a intensificar las presiones inflacionarias,  especialmente en alimentos y bebidas no 
alcohólicas, alojamiento y servicios públicos, restaurantes y hoteles, y transporte.

La contracción en actividades importantes de la región como industria, agropecuario, minería y 
turismo limitó el resultado. Restricciones en el suministro de insumos y la débil demanda externa  
afectaron  la  producción  industrial,  mientras  que  las  fuertes  precipitaciones  e  inundaciones 
incidieron negativamente en la producción agrícola y pecuaria. A su vez, la producción de carbón y 
gas se mantuvo en descenso, y los indicadores asociados al turismo como ingresos por alojamiento y 
ocupación hotelera cayeron, pese a la mayor oferta de eventos. La construcción se vio afectada por 
el aumento de costos laborales y aranceles a insumos, a pesar de la activación de algunos subsidios 
locales para la compra de VIS.



Índice de Precios al Consumidor (IPC) - Información julio 2026

En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y la anual 
6,03%.

En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que 
la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la 
variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y  
Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento,  
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).



Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 
2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua,  
electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%),  
Restaurantes y  hoteles (0,30%),  Bebidas  alcohólicas  y  tabaco (0,25%)  y  por  último, Muebles,  
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: 
Información y  comunicación (0,04%),  Educación (0,00%),  Bienes y  servicios  diversos  (-0,11%), 
Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte 
(-0,24%).



Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,17%), se ubicaron en la división de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la cual aportó 0,17 puntos porcentuales 
a la variación total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

En julio de 2026 en comparación con junio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron 
al índice total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%),  
arriendo imputado (0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(0,33%), carne de res y derivados (0,84%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas 
preparadas  fuera  del  hogar  para  consumo inmediato  (0,26%),  hortalizas  y  legumbres  frescas 
(1,17%) y productos farmacéuticos y dermatológicos (0,50%). Las subclases con aportes negativos a 
la variación fueron: plátanos (-6,82%), frutas frescas (-1,30%), vehículo particular nuevo o usado 
(-0,68%), tomate (-3,89%) y transporte de pasajeros y equipaje en avión (-4,95%).



 Variación del SMMLV

Tasa de Cambio

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM, corresponde al promedio ponderado de las 
operaciones de compra y venta de contado de dólares de los Estados Unidos de América a cambio 
de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), así 
como  de  las  operaciones  que  efectúan  los  IMC  con  las  demás  entidades  vigiladas  por  la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el 
Banco de la República o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP. La TRM es calculada 
diariamente  y  certificada  por  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  con  base  en  la 
información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República, Variaciones de 
los precios del dólar tiene impacto en el precio de los insumos importado



https://www.superfinanciera.gov.co  

2. Técnico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD.

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el anexo  
técnico del  presente proceso de selección y  sus  anexos (Presupuesto Oficial  que contiene las  
actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios y demás documentos técnicos).

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el estudio 
previo  del  presente  proceso  de  selección  y  sus  anexos  (Presupuesto  Oficial  que  contiene  las 
actividades, unidades y cantidades), a saber:

Nº
ÍTEM 
DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND CANT

GRAL PART

I I     REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO    
1 1     Localización y Replanteo    

1,1 1,1   1,1

Localización  -  Replanteo y  Referenciación de tuberías, 
pozos  de  inspección,  cajas  de  registro,  acometidas, 
hidrantes,  válvulas,  y  todos  los  accesorios  que  hagan 
parte  del  sistema,  predios  y  vías  que hacen parte  del 
sistema al cual se va a intervenir, teniendo en cuenta toda 
la  información  técnica.  Debe  contener  la  información 
obtenida  por  las  actividades  de  catastro  de  redes  y 
usuarios, registrada en medio digital en formato DWG y 
GDB (Geodatabase), amarradas al sistema de referencia 
Magna sirgas Origen Oeste EPSG 3115.

m 581,50

2 2     Movimientos de tierra    

2,1 2,1   2,1

Excavación entre 0 m-1.5m. Incluye bombeo y costos por 
la  extracción,  rellenos,  retiro  y  disposición  final  de 
derrumbes.  Debe  incluirse  en  el  Análisis  de  Precios 
Unitarios por metro cúbico de excavación.

m3 290,75

2,2 2,2   2,2
Relleno con material seleccionado de cantera compactado 
por capas a densidad mayor que el 90 % de la del Proctor 
modificado.

m3 86,43

2,3 2,3   2,3
Relleno  con  arena  e=5  cm,  para  cama  de  la  tubería. 
Incluye colocación y compactación. 

m3 29,11

2,4 2,4   2,4
Relleno con material  seleccionado proveniente del sitio 
compactado al 90% de la densidad óptima obtenida del 
ensayo del Proctor modificado.

m3 201,67

2,5 2,5   2,5
Retiro de material  sobrante incluye disposición final  de 
acuerdo a especificaciones técnicas. 

m3 113,39



3 3    
Instalación de tuberias,  accesorios y elementos del 
sistema 

   

3,1 3,1   3,1
Suministro e Instalación de tubería 3" pvc RDE 26. Incluye: 
Instalación, instalación de accesorios, pruebas hidráulicas 
y Transporte. 

m 581,50

3,2 3,2   3,2

Instalación de conexiones domiciliarias de acueducto en 
tierra,  derivación  de  3"x1/2",   mismo  lado  longitud 
promedio de 10 ml, ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 
m, incluye excavación, suministro y colocación de rellenos 
compactados con apisonador tipo canguro (50% del sitio y 
50% seleccionado de cantera), instalación de silletas de 
polietileno o collar de derivación, tubería de polietileno de 
20  mm,  instalación  de  cajilla,   incluye  suministro  e 
instalación de todos los accesorios para caja de la llave de 
paso,  caja  en  mampostería  de  2  hiladas  de  bloques. 
Incluye  además  retiro,  limpieza  y  disposición  final  del 
material sobrante, referenciación de las acometidas.

Und 131,00

II II     REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO    
4 4     Localización y Replanteo    

4,1 4,1   4,1

Localización  -  Replanteo y  Referenciación de tuberías, 
pozos  de  inspección,  cajas  de  registro,  acometidas, 
hidrantes,  válvulas,  y  todos  los  accesorios  que  hagan 
parte  del  sistema,  predios  y  vías  que hacen parte  del 
sistema al cual se va a intervenir, teniendo en cuenta toda 
la  información  técnica.  Debe  contener  la  información 
obtenida  por  las  actividades  de  catastro  de  redes  y 
usuarios, registrada en medio digital en formato DWG y 
GDB (Geodatabase), amarradas al sistema de referencia 
Magna sirgas Origen Oeste EPSG 3115.

m 99,50

5 5     Movimientos de tierra    

5,1 5,1   5,1

Excavación entre 0 m-4,5 m. Incluye bombeo y costos por 
la  extracción,  rellenos,  retiro  y  disposición  final  de 
derrumbes.  Debe  incluirse  en  el  Análisis  de  Precios 
Unitarios por metro cúbico de excavación.

m3 103,48

5,2 5,2   5,2
Relleno con material seleccionado de cantera compactado 
por capas a densidad mayor que el 90 % de la del Proctor 
modificado.

m3 31,04

5,3 5,3   5,3
Relleno  con  arena  e=5  cm,  para  cama  de  la  tubería. 
Incluye colocación y compactación. 

m3 3,20

5,4 5,4   5,4

Relleno con material  seleccionado proveniente del sitio 
compactado al 90% de la densidad óptima obtenida del 
ensayo  del  Proctor  modificado  que  debe  hacer  el 
contratista bajo la supervisión de la interventoría.

m3 72,44

5,5 5,5   5,5
Retiro de material  sobrante incluye disposición final  de 
acuerdo a especificaciones técnicas. 

m3 40,36

6 6     Instalación de tuberias y accesorios    

6,1 6,1   6,1

Instalación  de  tubería  PVC  para  alcantarillado  unión 
mecánica  Tipo  corrugada  Diámetro  8".  Incluye: 
Transporte,  pruebas  de  deflexión  y  exfiltración  e 
infiltración para la tubería nueva.

m 99,50

6,2 6,2   6,2

Construcción  de  acometidas  Domiciliarias  de 
alcantarillado  típica.  Incluye:  suministro  de  registro  en 
mampostería o prefabricado, excavación, relleno (50% del 
sitio y 50% de cantera), instalación de tubería de 6" PVC 
Yee O tee reducida del diámetro correspondiente e Hidro 
sellos  de  caucho  del  diámetro  que  corresponda, 
demolición de terrazas o andenes, reparación de anden 
y/o terraza del usuario de acuerdo al tipo de piso existente 
(incluye  suministro  de  baldosa,  cerámica,  tablón,  piso 
pulido, piso bruto o existente),  desmonte y montaje de 
rejas (si aplica), demolición y reposición de cunetas (Si 
aplica)construcción  de  caja  registro,  retiro  del  material 
sobrante y conexión del usuario.

und 22,00

III III     ESPACIO PUBLICO    
7 7     Intervención de espacio publico    

7,1 7,1   7,1
Demolición  de  pavimento  o  muro  0.15  <  e  <  0.20  m. 
Incluye corte, rotura, retiro y disposición final de sobrantes

m2 96,99

7,2 7,2   7,2
Reconstrucción  de  pavimentos  e  =>  0.18  m.  Incluye, 
remate de juntas y membrana de curado (Antisol rojo). El 
Concreto es de 4000 PSI, acelerado a 3 días.

m2 96,99



7,3 7,3   7,3
Relleno  con  material  seleccionado  tipo  subbase  de 
cantera compactado por capas a densidad mayor que el 
95 % de la del Proctor modificado.

m3 19,40

3. Regulatorio

Esta contratación se hará a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, toda vez 
que el valor del contrato a celebrar se tipifica en el valor de la menor cuantía de la entidad. En  
consideración a las siguientes disposiciones:

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone:

“La escogencia del  contratista se  efectuará con arreglo a las  modalidades de selección de licitación pública,  selección  
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:

(…) 2) Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos  
casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del  
bien, obra o servicios puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Serán causales de selección abreviada las siguientes:

b) La contratación de menor cuantía (…) 

El presente objeto contractual se enmarca en la legislación vigente en materia de contratación 
estatal colombiana, sus fundamentos más relevantes son:

 Ley 80 de 1993
 Ley 1150 de 2007
 Decreto 1082 de 2015
 Ley 1882 de 2018

Así mismo como los Lineamientos en materia de transparencia en Contratación estatal formulados 
por Colombia Compra Eficiente.

 Guía para la elaboración del estudio del sector
 Manual de acuerdos comerciales
 Manual de requisitos habilitantes

4. Comercial

Al presente proceso de contratación y al contrato que de él se derive le serán o no aplicables los 
tratados de libre comercio de conformidad con el siguiente cuadro:

Acuerdo Comercial
Vigente

Entidad 
Estatal 

Cubierta

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

(UMBRAL).

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial

SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
Alianza 
Pacífico

Chile SI SI NO NO NO
México SI NO NO NO NO



Acuerdo Comercial
Vigente

Entidad 
Estatal 

Cubierta

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

(UMBRAL).

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial

SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO
Perú SI SI NO NO NO

Canadá SI NO NO NO NO
Chile SI SI NO NO NO
Corea SI NO NO NO NO
Costa Rica SI SI NO NO NO
Estados Unidos SI NO NO NO NO
Estados AELC SI SI NO NO NO
México SI NO NO NO NO

Triángulo Norte
El Salvador SI SI SI NO SI
Guatemala SI SI SI NO SI
Honduras SI NO NO NO NO

Unión Europea SI SI NO NO NO
Israel SI NO NO NO NO
Reino  unido  e  Irlanda  del 
Norte

SI SI NO NO NO

Comunidad Andina SI SI N/A N/A SI

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA Y LA OFERTA

OFERTA-POSIBLES  PROVEEDORES:  Es  indispensable  que  la  entidad contratante  identifique  los 
posibles oferentes del proceso, ello con el fin de medir la capacidad financiera y organizacional de  
los  mismos  y  de  esta  forma  garantizar  que  los  parámetros  requeridos  en  el  estudio  sea  los 
adecuados.  Esta  identificación  permite  determinar  posibles  Riesgos  de  colusión  y  también 
establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número de  
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras  
menos proveedores hay, mayor es el  poder de negociación de cada uno de ellos.  Esto puede 
traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad Estatal.1

Según la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES en su Versión 02, el estudio de la  
oferta tiene como objetivo identificar las opciones de suministros de las categorías de compras 
definidas, y los posibles proveedores que pueden suministrar los bienes, obras o servicios que 
requieren para satisfacer su necesidad. Con esta información aunada a los aspectos generales del 
mercado, la entidad tendrá una información consolidada que le servirá para definir sus requisitos 
habilitantes en el proceso de contratación. 

1. Identificación de proveedores según el historial de contratación 

La guía para para la elaboración de estudio de sector, concierta qué la Alcaldía del Municipio de 
Ciénaga De Oro, debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como 
sus principales características como tamaño empresarial,  ubicación, esquemas de producción y 
comportamiento financiero. 

1 Guía para la Elaboración de Estudio del sector



Esta identificación permite determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer el poder 
de  negociación  de  los  proveedores,  el  cual  está  relacionado con el  número  de  competidores 
presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. 

La herramienta muestra los siguientes proponentes para servicios constructivos en el departamento 
de Córdoba, los cuales son potenciales proponentes del objeto a contratar:





DEMANDA HISTORICA: La información histórica de la demanda es importante para definir ciertos 
puntos respecto al conocimiento particular de la necesidad a contratar, proveedor y precio de 
adquisición. Para el  efecto la Entidad Estatal  debe: (a) tener claro las cantidades que requiere  
comprar, en caso de ser un monto, o saber si las aproximaciones históricas muestran que ha tenido 
que hacer adiciones para suplir la demanda o si por el contrario la demanda ha sido sobrestimada; y 
(b) saber cómo ha escogido a los proveedores en caso que el  bien, obra o servicio haya sido  
contratado anteriormente.

La Entidad Estatal debe indagar sobre el desempeño de estos proveedores y preguntarse si existen 
varios proveedores que puedan satisfacer la necesidad y atender la demanda en el lugar donde es 
requerida. Por último, la Entidad Estatal debe conocer si el precio que ha pagado por el bien, obra o 
servicio en diferentes momentos ha sido constante teniendo en cuenta la inflación, variación de la  
tasa de cambio o los  precios de las  materias  primas.  El  análisis  de esta información histórica 
proporciona a la Entidad Estatal herramientas para tomar mejores decisiones de compra. 2

La Alcaldía del Municipio de Ciénaga de Oro, implementa el Análisis de Datos de Compra Pública, El 
Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas prácticas en la planeación y gestión de los 
procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Pública lo adopten y se 
destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de mayor valor por dinero.

2 Guía para la Elaboración del Estudio del sector.





2. Indicadores Financieros y organizacionales

Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de 
la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad 
de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de 
las cifras, de los resultados y de la información en general. Los indicadores financieros permiten el 



análisis de la realidad financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de esta con la  
competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado3. 

Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información 
a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos 
habilitantes:

Numeral  3: Capacidad Financiera -  los  siguientes indicadores miden la  fortaleza financiera del 
interesado:

(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. 
(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. 
(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 

Numeral  4: Capacidad Organizacional.  Los  siguientes  indicadores  miden el  rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 

Con el fin de verificar el estado de las empresas del sector para identificar si cumplen con las 
especificaciones de los requisitos habitantes financieros y organizacionales, para ello se hace uso de 
las herramientas dispuestas para conocer el comportamiento del mercado.

La  Superintendencia  de  Sociedades  publica  desde  el  año  2017  los  estados  financieros  de  las  
empresas que vigila, bajo normas NIIF, en el Sistema de Información Empresarial - SIE. Con base en  
esta información, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, ha desarrollado 
una herramienta para cada sector de la infraestructura, en la cual se observa el porcentaje de 
empresas (constructoras, consultoras y proveedoras) que cumplen con los indicadores financieros  
exigidos por las entidades contratantes en sus procesos de contratación pública.

Para  el  sector constructor, la  herramienta permite conocer  las  condiciones de 1.780 empresas 
frente a los requisitos financieros y organizacionales exigidos por las entidades estatales, calculando 
el número y porcentaje de empresas de la muestra que cumplen y no cumplen con todos los  
requisitos financieros solicitados en un determinado proceso de contratación. 

La herramienta permite ingresar los valores para cada indicador, y con ellos evidenciar el porcentaje 
de cumplimiento de las 1780 empresas incluidas en el estudio. Así las cosas, se procedió a ingresar  
los  indicadores  financieros  establecidos  en  los  Pliegos  tipo4,  de  tal  forma que se  encontró  lo 
siguiente:

3 https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/

4 https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo-para-licitacion-de-obra-publica-de-
infraestructura-de-transporte

https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo-para-licitacion-de-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte
https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo-para-licitacion-de-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte
https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/


Empresas del sector que cumplen con estos criterios:

NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO
RESULTADO 

EVALUACIÓN
TAMAÑO 
EMPRESA

9005065
65 SACYR CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9004847
28 CM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. MAGDALENA HÁBIL GRANDE

9001332
88 INGEDCUTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS CUNDINAMARCA HÁBIL GRANDE

8300150
40 OLSAGO COMUNICACINES SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8305071
18 ALPA CONSTRUCCIONES SAS SANTANDER HÁBIL GRANDE

9012536
65 LEMOR GROUP SAS VALLE HÁBIL GRANDE

9007497
19 GRUPO TITANIUM SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8600457
00 DISMEC SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9003677
16 TRANSIVIC SAS

NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL GRANDE

8605304
82 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8000067
85 PEREA Y CIA SAS VALLE HÁBIL GRANDE

9006306
16 ELITE INGENIEROS SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8300096
51 INGENAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9006375
71 STRABAG SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9006174
48 PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9000868
65 SUMINISTROS D & P SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9015083
29 TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL COLOMBIANA SAS CESAR HÁBIL GRANDE

9006857
91 AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8220001
38 INGECON S.A. BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8020006
66 JACUR S.A.S ATLANTICO HÁBIL GRANDE



8120011
53 ELEC SA CORDOBA HÁBIL GRANDE

8050159
21

MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA 
SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8300070
73 OBCIPOL SAS SANTANDER HÁBIL GRANDE

8909287
42

CONSULTORIAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS  
CONSULTEL S.A..S ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8002067
23 CONSTRUCTORA LANDA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8001078
00 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9008200
12 COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8904064
91 MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES SA BOLIVAR HÁBIL GRANDE

9002336
98 LYDCO INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8305016
69 RO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8001872
67 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR SAS ZOMAC BOLIVAR HÁBIL GRANDE

8002560
59 CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. ATLANTICO HÁBIL GRANDE

9002066
62 SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. BOLIVAR HÁBIL GRANDE

8300054
48 OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8600256
39 MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8001964
67 INGENIERIA JOULES MEC SAS HUILA HÁBIL GRANDE

8001432
73 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS SANTANDER HÁBIL GRANDE

9002102
95 SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SANTANDER HÁBIL GRANDE

8060087
68 REHABILITACION DE DUCTOS SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8140039
74 CONSTRUCCIONES Y VIAS E.U NARINO HÁBIL GRANDE

9002849
17 CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8060034
50 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE

9008631
84 COLECTIVO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8902079
76 EME INGENIERIA S.A. BIC SANTANDER HÁBIL GRANDE

8300723
25 AMR CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9003417
10 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS HUILA HÁBIL GRANDE

9005424
55 BC INGENIERIA SAS BOYACA HÁBIL GRANDE

9003179
64 IES INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8600722
79 DOBLE A INGENIERÁ SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9000966
09 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS SANTANDER HÁBIL GRANDE

8600345
51

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN 
REORGANIZACION BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8605132
76 ELECTRO HIDRAULICA SA REPRESENTACIONES BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9003512
36 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8301148 A&D ALVARADO & DURING S.A.  EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
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8301022

45 VILUM INGENIERIA SA META HÁBIL GRANDE
9004995

50 OM INGENIERIA SAS NARINO HÁBIL GRANDE
9010606

65 ENETEL SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE
8070033

09 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
NORTE DE 

SANTANDER HÁBIL GRANDE
8001042

14 INCITECO SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8020054

36 CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S ATLANTICO HÁBIL GRANDE
8300142

77 IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S. BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8605332

06 ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8000116

51 INGENIERIA Y CONTRATOS SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE
9005208

48 SAFRID INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
9003700

81 INCODEQUIPOS SAS META HÁBIL GRANDE
8040128

47 RED DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8301089

10 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM SA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
9000783

06 ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8110069

28 INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE
9003798

69 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8060069

70 COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE
8440009

56 INDEQ SAS CASANARE HÁBIL GRANDE
9001567

81 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA META HÁBIL GRANDE
9008711

00 INSERTECO INGENIERIA SAS CASANARE HÁBIL GRANDE
8300410

80 CONCREARMADO LTDA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
9003488

08 4G4 INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8600908

19 CONTEIN SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8000638

15 INGENIEROS GF SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8301215

07 INGEBYP SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
8001983

24 CONSTRUCCIONES AL DIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE
9004499

39 JMS CONSTRUCTORES SAS META HÁBIL GRANDE
8440028

54
INGENIEROS CIVILES ELECTROMECANICOS 
CONSTRUCTORES SAS CASANARE HÁBIL GRANDE

8911006
70 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9004819
55 BYP CONSTRUCCIONES S.A.S MAGDALENA HÁBIL GRANDE

8901112
75 DONADO ARCE & CIA SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8603502
77 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9001022
68 INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE



9004058
35 FLEISCHMANN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9005740
28 ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS META HÁBIL GRANDE

8000272
22 CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8301461
40 GTC INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8002095
30 CONSTRUCTORA FG SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

9001888
94 ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9006143
57 INGEOCHO SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9009204
54 C Y C OBRAS CIVILES S.A.S ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8300385
15 IHC SAS INGENEIRIA HIDRAULICA Y CIVIL BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9001037
26 CONSTRUCTORA CCC S.A.S.

NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL GRANDE

9009582
59 INGEALQUIPOS SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8000128
88 SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA HÁBIL GRANDE

8605031
43 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8300373
22 Protelca Ingenieros Arquitectos SAS CUNDINAMARCA HÁBIL GRANDE

8001190
86 PROYECTOS Y VIAS SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9002227
79 DUMAR INGENIEROS SAS CORDOBA HÁBIL GRANDE

8000241
51 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8901174
96 CONSTRUCCIONES NAMUS SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8909063
88 PROCOPAL S.A. ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9007019
68 Conyca Soluciones SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8000298
99 INGENIERIA Y VIAS S.A.S ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9000373
84 OINCO SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9002299
85 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8060002
33 INGCONS SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE

8040002
65 DISCEP SAS. BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9001564
96 CONTRAFUERTE FA  LTDA META HÁBIL GRANDE

9003160
90 INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8918578
72 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8000734
80 TECNOAGUAS SAS MAGDALENA HÁBIL GRANDE

9003565
74 MEG OBRAS SAS CESAR HÁBIL GRANDE

8050304
54 CONINGENIERIA SAS VALLE HÁBIL GRANDE

8001163
25 JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA HÁBIL GRANDE

8301168
91 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SAS CUNDINAMARCA HÁBIL GRANDE

8000477 ENECON SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE
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9004761

53
MATERIALES AGREGADOS BASES OBRAS Y 
HERRAMIENTAS SAS CASANARE HÁBIL GRANDE

9011017
52 MARJAL SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8040133
41 CONELTEC SAS SANTANDER HÁBIL GRANDE

9003235
30 LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES SAS VALLE HÁBIL GRANDE

8300987
98 HAPIL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9000854
56 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9002479
61 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA

NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL GRANDE

8000794
82 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9005213
57 JMV CONSTRUKTORA  SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8040039
41 PAVIMENTOS ANDINOS SA ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8000553
93 INTRICON SA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9003187
59 SOLUCIONES DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS CORDOBA HÁBIL GRANDE

9004039
62 INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. INNFRA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8904032
35 CICON SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE

8910014
19 LOPECA S.A.S. CORDOBA HÁBIL GRANDE

8000959
51 JMV INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9011107
03 GP CARIBE SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8902012
01 OTACC S.A.S. SANTANDER HÁBIL GRANDE

8000278
13 INGEOMEGA S.A.S. ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9003837
11

ARTEMARMOL COLOMBIA SAS ARTEMARMOL 
COLOMBIA SAS SANTANDER HÁBIL GRANDE

9005462
89 ZAGO INGENIERIA S.A.S. CASANARE HÁBIL GRANDE

8901154
06 A CONSTRUIR S.A. ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8110067
79 IINGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9008258
63 CONSTRUCTORA OZUL SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8440048
40 SYNERGIA SAS CASANARE HÁBIL GRANDE

9002782
76 ASFALTEMOS S.A.S. TOLIMA HÁBIL GRANDE

8002082
10 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8000933
20 PROYECTOS DE INGENIERIA SA PROING SA VALLE HÁBIL GRANDE

8001870
70 FRIO COSTA SAS CORDOBA HÁBIL GRANDE

8300887
59 EMINSS SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9004298
90 INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8060095
51 EQUITERRA SAS BOLIVAR HÁBIL GRANDE

8001706
18 INGERAL COMPAÑIA S.A.S. BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE



8000249
70 INGELECTRICA ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8300548
26 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS ATLANTICO HÁBIL GRANDE

8909262
57 INMEL INGENERIERIA SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9002213
86 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS

NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL GRANDE

8909281
86 SANEAR S.A ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8300037
33 REDES Y EDIFICACIONES SA BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

8440015
10 ADECC LTDA CASANARE HÁBIL GRANDE

8909375
74 VIAS SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8110261
91 CONSTRUCTORA MORICHAL S.A.S. ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

8110375
54 CONDUGAS SA BIC ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9002348
73 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS ANTIOQUIA HÁBIL GRANDE

9005408
07 GRUPO MONZA CONSTRUCTORES SAS CUNDINAMARCA HÁBIL GRANDE

8301417
25 CIVILEZA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9000492
74 VNF SAS BOGOTA D.C. HÁBIL GRANDE

9011756
71 CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO SAS

NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL MEDIANA

8190058
74

SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA 
S.A.S MAGDALENA HÁBIL MEDIANA

8605019
68 VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S. BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

9002685
71 FAINCO SAS NARINO HÁBIL MEDIANA

8600584
70 TOTAL SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

9002433
22 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA

9002084
13 CONSTRUCTORA NOVUM SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

9005520
27 CONSTRUCCIONES ARCUES SAS BOLIVAR HÁBIL MEDIANA

8300336
39 AOO INGENIERIA S.A.S. CUNDINAMARCA HÁBIL MEDIANA

8001872
91 HM INGENIERIA SAS ATLANTICO HÁBIL MEDIANA

8600289
88 BYR CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

8130081
21 INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS HUILA HÁBIL MEDIANA

9002641
80 ISCHEBECK COLOMBIA SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA

9000147
67

CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS SAS EN 
REORGANIZACION SANTANDER HÁBIL MEDIANA

8040032
44 PAVIGAS SAS SANTANDER HÁBIL MEDIANA

9008216
71 or construcciones CESAR HÁBIL MEDIANA

9004099
60 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS CORDOBA HÁBIL MEDIANA

8904036
28 CIMACO SAS BOLIVAR HÁBIL MEDIANA

9006338
69 PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S BOLIVAR HÁBIL MEDIANA

9003707 MAQUINAS & MAQUINAS SAS GUAVIARE HÁBIL MEDIANA
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9006122

59
DESARROLLO INTEGRAL  DE PROYECTOS DE INGENIIERIA 
SAS ATLANTICO HÁBIL MEDIANA

8020081
90 SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S ATLANTICO HÁBIL MEDIANA

8040171
51 CONSTRUSANTANDER SAS SANTANDER HÁBIL MEDIANA

8010049
51 TECNO-KIMA LTDA QUINDIO HÁBIL MEDIANA

8440005
22 TEKMAN S.A.S. CASANARE HÁBIL MEDIANA

8001534
19 J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

8000028
20 CONSTRUCTORA A CRUZ SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

8301177
61 TECCIVIL SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

8605349
00 M.G INGENIERIA S.A BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

8200034
24 B&V INGENIERIA S.A.S. BOYACA HÁBIL MEDIANA

9000470
32 COMANCO SAS SANTANDER HÁBIL MEDIANA

8440048
15 MLAR INGENIERIA EU CASANARE HÁBIL MEDIANA

9001562
49 CONCRECIVIL ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA

9001415
21 AXIOMA INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

9004524
10 CONSTRUCTORA CAMACON SAS BOGOTA D.C. HÁBIL MEDIANA

8110379
15 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS ANTIOQUIA HÁBIL MEDIANA

9001210
88 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS

NORTE DE 
SANTANDER HÁBIL PEQUEÑA

8909132
55 JGI SAS ANTIOQUIA HÁBIL PEQUEÑA

En atención a lo anterior, los indicadores requeridos para el presente proceso de selección son los 
siguientes:

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales.

Indicador Valor concertado
Índice de liquidez ≥1,00

Índice de endeudamiento ≤70%

Razón de cobertura de intereses ≥1,00 o indeterminado

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Rentabilidad del patrimonio ≥2%

Rentabilidad del activo ≥1%



Los  indicadores  definidos  en  la  presente  matriz  son  los  previstos  en  el  análisis  del  sector, 
estructurado por Entidad en los Documentos del presente Proceso de Contratación de obras y/o 
servicios.

 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS 
DIFERENCIALES (EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MIPYME)

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales.

Indicador Valor concertado
Índice de liquidez ≥0,50

Índice de endeudamiento ≤70%

Razón de cobertura de intereses ≥0,50o indeterminado

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Rentabilidad del patrimonio ≥1,00%

Rentabilidad del activo ≥1%

Los  indicadores  definidos  en  la  presente  matriz  son  los  previstos  en  el  análisis  del  sector, 
estructurado por Entidad en los Documentos del presente Proceso de Contratación de obras y/o 
servicios.

C. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El  valor  del  contrato  es  por  la  suma  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  MILLONES  DE  PESOS 
($250.000.000,00) M/CTE, incluidos costos directos e indirectos.

D. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia,  el  servicio es nacional  cuando  además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la  legislación colombiana o por  un Proponente Plural 
conformado por estos o por  estos  y  un extranjero con Trato Nacional,  (i)  usa el  o  los  bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el  
porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén  
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural  colombiana  o  por  un  residente  en  Colombia,  por  una  persona jurídica  constituida  de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin 
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.

En el  caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional  que participen en el  Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 



definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la  
regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 
trato nacional  así  lo manifestará con el  diligenciamiento de la opción 3 del  Formato  “Puntaje  
Industria Nacional” “Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se 
diligencie la opción 3 del Formato “Puntaje Industria Nacional” “Promoción de Servicios Nacionales  
o con Trato Nacional”, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas 
en este numeral.

Determinación de bienes relevantes.

Para  determinar  uno o varios  bienes nacionales  relevantes  la  Entidad Estatal  debe aplicar  los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta  
Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para 
ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de 
acuerdo con las distintas actividades de obra pública – Experiencia de los diferentes documentos  
tipo expedidos para la contratación de obra pública.

En  cumplimiento  de  los  referidos  criterios,  la  Entidad  Estatal  deberá  desarrollar  la  siguiente 
metodología  para  identificar  los  bienes  nacionales  relevantes  para  la  ejecución  del  objeto  a 
contratar: 

 Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución 
del proyecto.

 Calcular  el  valor parcial  de los bienes o insumos identificados,  para lo cual  se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

 Calcular el valor total realizando la sumatoria de los  valores parciales de los bienes o 
insumos requeridos en el proyecto.

 Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial 
divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se 
aplicará la siguiente fórmula:

 Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes 
en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una 
fila  por  cada  bien,  una  columna  para  el  nombre  o  descripción  del  bien,  otra  para  el 
porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje  



de  participación.  Para  el  segundo  bien  el  porcentaje  acumulado  será  la  suma  de  su 
porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede 
en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de 
su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, 
y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos 
los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

Donde participacion(% )i son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación 
(%) calculado.

 Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por 
ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

Teniendo en cuenta que no se encuentran bienes dentro del 80% o un valor aproximado por debajo, 
no se agotarán los siguientes puntos.

 Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con  
estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará  
realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que 
luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

 Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior. 

 Verificar si  uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento 
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente 
hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha  
del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo.

Análisis de la incidencia de los bienes.

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios 
nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad en 
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por 
(ii) incorporación de servicios colombianos. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, es pertinente, traer a colación los ítems del presupuesto oficial:

Nº
ÍTE
M 

DE 

ESPECIFICAC
IONES DESCRIPCIÓN

UN
D

CANTI
DAD

VALOR 
UNITARIO

 VALOR 
TOTAL 

GRA PART



PA
L

I I     REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO      
 $        
137.934.318,51 

1 1     Localización y Replanteo        

1,1 1,1   1,1

Localización - Replanteo y Referenciación 
de tuberías, pozos de inspección, cajas de 
registro, acometidas, hidrantes, válvulas, y 
todos los accesorios que hagan parte del 
sistema, predios y vías que hacen parte del 
sistema al cual se va a intervenir, teniendo 
en cuenta toda la información técnica. Debe 
contener  la  información  obtenida  por  las 
actividades de catastro de redes y usuarios, 
registrada en medio digital en formato DWG 
y  GDB  (Geodatabase),  amarradas  al 
sistema de referencia Magna sirgas Origen 
Oeste EPSG 3115.

m 581,50
 $ 

4.020,00 
 $ 

2.337.630,00 

Subt
otal

             
 $ 

2.337.630,00 
2 2     Movimientos de tierra        

2,1 2,1   2,1

Excavación  entre  0  m-1.5m.  Incluye 
bombeo y costos por la extracción, rellenos, 
retiro  y  disposición  final  de  derrumbes. 
Debe  incluirse  en  el  Análisis  de  Precios 
Unitarios por metro cúbico de excavación.

m3 290,75
 $ 

54.270,00 
 $ 

15.779.002,50 

2,2 2,2   2,2

Relleno  con  material  seleccionado  de 
cantera compactado por capas a densidad 
mayor  que  el  90  %  de  la  del  Proctor 
modificado.

m3 86,43
 $ 

134.975,52 
 $ 

11.665.934,19 

2,3 2,3   2,3
Relleno con arena e=5 cm, para cama de la 
tubería. Incluye colocación y compactación. 

m3 29,11
 $ 

148.375,52 
 $ 

4.319.211,38 

2,4 2,4   2,4

Relleno  con  material  seleccionado 
proveniente del sitio compactado al 90% de 
la densidad óptima obtenida del ensayo del 
Proctor modificado.

m3 201,67
 $ 

37.751,82 
 $ 

7.613.360,54 

2,5 2,5   2,5
Retiro  de  material  sobrante  incluye 
disposición  final  de  acuerdo  a 
especificaciones técnicas. 

m3 113,39
 $ 

30.229,76 
 $ 

3.427.828,28 

Subt
otal

           
 $ 
- 

 $ 
42.805.336,89 

3 3    
Instalación de tuberias, accesorios y 
elementos del sistema 

       

3,1 3,1   3,1
Suministro e Instalación de tubería 3" pvc 
RDE 26. Incluye: instalación de accesorios, 
pruebas hidráulicas y Transporte. 

m 581,50
 $ 

62.443,61 
 $ 

36.310.958,73 

3,2 3,2   3,2

Instalación de conexiones domiciliarias de 
acueducto en tierra, derivación de 3"x1/2", 
mismo lado  longitud  promedio  de  10  ml, 
ancho de 0,4 m y profundidad de 0,5 m, 
incluye excavación, suministro y colocación 
de  rellenos  compactados  con  apisonador 
tipo  canguro  (50%  del  sitio  y  50% 
seleccionado  de  cantera),  instalación  de 
silletas de polietileno o collar de derivación, 
tubería de polietileno de 20 mm,instalación 
de cajilla,  incluye suministro e instalación 
de todos los accesorios para caja de la llave 
de paso, caja en mampostería de 2 hiladas 
de bloques. Incluye además retiro, limpieza 
y  disposición  final  del  material  sobrante, 
referenciación de las acometidas.

Un
d

131,00
 $ 

431.148,04 
 $ 

56.480.392,89 

Subt
otal

             
 $ 

92.791.351,62 

II II     REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO      
 $        
104.317.967,44 

4 4     Localización y Replanteo        

4,1 4,1   4,1
Localización - Replanteo y Referenciación 
de tuberías, pozos de inspección, cajas de 
registro, acometidas, hidrantes, válvulas, y 

m 99,50
 $ 

4.020,00 
 $ 

399.990,00 



todos los accesorios que hagan parte del 
sistema, predios y vías que hacen parte del 
sistema al cual se va a intervenir, teniendo 
en cuenta toda la información técnica. Debe 
contener  la  información  obtenida  por  las 
actividades de catastro de redes y usuarios, 
registrada en medio digital en formato DWG 
y  GDB  (Geodatabase),  amarradas  al 
sistema de referencia Magna sirgas Origen 
Oeste EPSG 3115.

Subt
otal

           
 $ 
- 

 $ 
399.990,00 

5 5     Movimientos de tierra    
 $ 
- 

 

5,1 5,1   5,1

Excavación  entre  0  m-4,5  m.  Incluye 
bombeo y costos por la extracción, rellenos, 
retiro  y  disposición  final  de  derrumbes. 
Debe  incluirse  en  el  Análisis  de  Precios 
Unitarios por metro cúbico de excavación.

m3 103,48
 $ 

67.837,50 
 $ 

7.019.824,52 

5,2 5,2   5,2

Relleno  con  material  seleccionado  de 
cantera compactado por capas a densidad 
mayor  que  el  90  %  de  la  del  Proctor 
modificado.

m3 31,04
 $ 

134.975,52 
 $ 

4.190.180,04 

5,3 5,3   5,3
Relleno con arena e=5 cm, para cama de la 
tubería. Incluye colocación y compactación. 

m3 3,20
 $ 

148.375,52 
 $ 

474.801,66 

5,4 5,4   5,4

Relleno  con  material  seleccionado 
proveniente del sitio compactado al 90% de 
la densidad óptima obtenida del ensayo del 
Proctor  modificado  que  debe  hacer  el 
contratista  bajo  la  supervisión  de  la 
interventoría.

m3 72,44
 $ 

37.751,82 
 $ 

2.734.590,89 

5,5 5,5   5,5
Retiro  de  material  sobrante  incluye 
disposición  final  de  acuerdo  a 
especificaciones técnicas. 

m3 40,36
 $ 

30.229,77 
 $ 

1.219.989,04 

Subt
otal

           
 $ 
- 

 $ 
15.639.386,14 

6 6     Instalación de tuberias y accesorios    
 $ 
- 

 

6,1 6,1   6,1

Instalación  de  tubería  PVC  para 
alcantarillado  unión  mecánica  Tipo 
corrugada Diámetro 8". Incluye: Transporte, 
pruebas  de  deflexión  y  exfiltración  e 
infiltración para la tubería nueva.

m 99,50
 $ 

153.256,92 
 $ 

15.249.063,95 

6,2 6,2   6,2

Construcción  de acometidas  Domiciliarias 
de alcantarillado típica. Incluye: suministro 
de registro en mampostería o prefabricado, 
excavación, relleno (50% del sitio y 50% de 
cantera), instalación de tubería de 6" PVC 
Yee  O  tee  reducida  del  diámetro 
correspondiente e Hidro sellos de caucho 
del diámetro que corresponda, demolición 
de terrazas o andenes, reparación de anden 
y/o terraza del usuario de acuerdo al tipo de 
piso  existente  (incluye  suministro  de 
baldosa, cerámica, tablón, piso pulido, piso 
bruto o existente), desmonte y montaje de 
rejas (si aplica), demolición y reposición de 
cunetas  (Si  aplica)construcción  de  caja 
registro,  retiro  del  material  sobrante  y 
conexión del usuario.

un
d

22,00
 $ 

1.073.837,
59 

 $ 
23.624.426,91 

Subt
otal

             
 $ 

38.873.490,86 
III III     ESPACIO PUBLICO        
7 7     Intervención de espacio publico        

7,1 7,1   7,1
Demolición de pavimento o muro 0.15 < e < 
0.20  m.  Incluye  corte,  rotura,  retiro  y 
disposición final de sobrantes

m2 96,99
 $ 

73.700,00 
 $ 

7.147.999,41 

7,2 7,2   7,2
Reconstrucción de pavimentos e => 0.18 m. 
Incluye, remate de juntas y membrana de 
curado  (Antisol  rojo).  El  Concreto  es  de 

m2 96,99
 $ 

408.700,00 
 $ 

39.638.905,82 



4000 PSI, acelerado a 3 días.

7,3 7,3   7,3

Relleno con material seleccionado tipo sub-
base de cantera compactado por capas a 
densidad  mayor  que  el  95  %  de  la  del 
Proctor modificado.

m3 19,40
 $ 

134.975,52 
 $ 

2.618.195,22 

Subt
otal

             
 $ 

49.405.100,44 

SUBTOTAL OBRAS
 $           
242.252.286,00 

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)
 $               
7.747.714,00 

VALOR TOTAL
 $           
250.000.000,00 

Una vez revisado, se corroboró que este no está compuesto por bienes nacionales relevantes. 

Análisis de fecha: 15/09/2026 a las 2:00 pm.

Teniendo en  cuenta  que no se  encontraron bienes  relevantes  en  el  proceso  de  selección,  se  
recomienda tomar la opción 2 de la guía de manejo de BIENES NACIONALES.

En constancia se firma en el Municipio de Ciénaga de oro, a los dieciséis (16) días del mes de  
septiembre de 2026.

Atentamente, 

ADALBERTO TERCERO SOTOMAYOR RUIZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO


