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ESTUDIOS PREVIOS 

(Artículo 30 Ley 2069 de 2020 – Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 2° del Decreto 1860 de 2021) 

 

ENTIDAD ALCALDÌA DE SAN CARLOS 

SECRETARÍA RESPONSABLE SECRETARÍA DE PLANEACION  

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

ENTIDAD QUE CONTRATARA: MUNICIPIO SAN CARLOS, CÓRDOBA 

DEPENDENCIA QUE POSEE LA 
NECESIDAD: 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

FUNCIONARIO RESPONSABLE 
DEL ESTUDIO: 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

MODALIDAD DEL PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 
MICROACUEDUCTO RURAL PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE 
AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE 
CALLEMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

BPIN: 202500000031094 
 
El municipio de San Carlos, departamento de Córdoba desarrollo de lo señalado en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, indica que los estudios y documentos 
previos estarán conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la 
realización de la contratación directa, con el fin de que el contratista pueda valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Para tal efecto, se tomará como 
base lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, reglamentario de la ley 
1150 de 2007. Los elementos del estudio son los siguientes:  
 
1. ELEMENTO NO 1 DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  
 

En el municipio de San Carlos, en conjunto con entidades gubernamentales ha venido 
realizando programas y/o proyectos para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, 
tanto en el área urbana como en el área rural; entre todos ellos, se han concentrado los 
esfuerzos en impulsar la planificación y actuación coherente y articulada de los sectores de 
vivienda, agua potable y saneamiento básico. 
 
Es por ello, que al evidenciar la falta de acueducto del corregimiento Callemar del Municipio 
de San Carlos - Córdoba, el ente territorial ha concentrado su esfuerzo en desarrollar una 
evaluación con el objetivo de invertir recursos para poder brindar la construcción, 
mantenimiento y adecuación a las infraestructuras necesarias para suplir la necesidad básica 
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del suministro de agua potable a sus pobladores. 
Es del conocimiento de todos que a pesar de estos esfuerzos aún existe un gran número de 
habitantes en la zona rural que no cuentan con este beneficio, por todo lo anterior se hace 
necesario gestionar inversión para mejorar la calidad de vida de estos. 
 
La zona rural del Municipio de San Carlos – Departamento de Córdoba, más exactamente en 
el corregimiento Callemar, no cuentan con un sistema adecuado de acueducto para el 
suministro de agua potable a sus pobladores, debido a la carencia de mantenimiento en su 
sistema de captación y bombeo, que permita llevar el agua cruda desde un pozo profundo 
hasta tanques de almacenamiento. 
 
Por lo dicho anteriormente, y a raíz de la carencia de la infraestructura necesaria que permita 
la captación y distribución de agua apta para el consumo humano para los pobladores del 
corregimiento Callemar; se han desencadenado problemas de sanidad por la ingesta y el 
contacto con agua sin el pertinente proceso de tratamiento. Este flagelo se ha convertido en 
un asunto realmente crítico que debe atenderse con inmediatez, toda vez que los pobladores 
en su necesidad por conseguir el líquido preciado han venido creando soluciones artesanales 
para suplir la necesidad, pero sin ningún tratamiento para un apto consumo y en mucho de los 
casos obligándolos a desplazarse largas distancias para conseguir el preciado líquido. 
 
Es por esto por lo que el municipio de San Carlos (córdoba), una vez designados los recursos 
para darle solución a la situación socialmente problemática, tiene la necesidad de ejecutar el 
proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MICROACUEDUCTO RURAL 
PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE 
CALLEMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
Los estudios y diseños de este proyecto, incluidas las memorias de cálculo y planos 
correspondientes se encuentran en la secretaria de planeación, se anexan al presente estudio, 
haciendo parte integral del mismo y están a disposición de cualquier interesado en la consulta. 
Con la presentación de este estudio queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer la 
administración, por lo que resulta necesario adelantar el correspondiente proceso, tendiente a 
cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los 
objetivos plasmados en el plan de desarrollo y, por consiguiente, se debe adelantar el proceso 
administrativo correspondiente. 
 
La administración municipal ha puesto especial interés en dar solución a un sin número de 
problemas, donde existen todo tipo de problemas que van desde los ambientales y sanitarios, 
de mejoramiento del entorno, hasta los de tipo vial y de edificaciones de apoyo para funciones 
en servicios de toda índole en beneficio de la comunidad, dándole prioridad a aquellos casos 
relacionados con la infraestructura vial y los servicios básicos, por ser estos de mayor 
importancia para las comunidades y habitantes del municipio de San Carlos, como quiera que 
estos incrementan el índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 
 
El municipio de San Carlos, Córdoba, no cuenta con personal de planta para realizar la obra, 
motivo por el cual la necesidad planteada puede ser satisfecha a través de un contrato de obra 
pública, ya sea con una persona natural o jurídica, que tenga el conocimiento y la experiencia, 
necesarias para ejecutar adecuadamente la obra con el mínimo riesgo y los mejores resultados 
de calidad, cumplimiento y rentabilidad, consistente en el: CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL MICROACUEDUCTO RURAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO 
AL SERVICIO DE AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE CALLEMAR, MUNICIPIO DE SAN 
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CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, para lo cual existe el presupuesto, que contiene 
las cantidades a ejecutar, las condiciones generales y especificaciones técnicas para ejecutar 
la obra. 
 
El presente proyecto se encuentra inscrito en Banco de Proyectos con el código BPIM No. 
202500000031094.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, 

 
2.1. OBJETO 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MICROACUEDUCTO RURAL PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE 
CALLEMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 
 
2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los 
siguientes.  
 

ITEM 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

PRODUCTO                        
( Este nivel sólo 
si el bien, obra o 

servicio así lo 
requieren, o si se 

trata de un 
proceso bajo la 
modalidad de 

Mínima Cuantía)   

1 

Grupo [F]-
Servicios 
 
72141100 

72 - Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

14 – Servicios 
de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

19 - Servicios de 
construcción de 
acueducto 

 
2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
2.3.1. Localización del proyecto 
 
San Carlos es un municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de 
Córdoba. La cabecera municipal se encuentra a 36,1 km de la capital, Montería. es uno de los 
30 municipios que conforman el departamento de Córdoba, localizado en la zona del medio; 
cuenta con una extensión territorial de 505 km2. 
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Imagen 1. Localización del municipio de San Carlos en el departamento de Córdoba. 
 
El municipio de San Carlos está ubicado en el departamento de Córdoba, Colombia, en la 
región del Sinú medio, que forma parte del área metropolitana de Montería. La cabecera 
municipal se localiza a los 8°48'02" de latitud norte y 75°42'08" de longitud oeste, y se 
encuentra a unos 36,1 km de la capital departamental, Montería, con un tiempo de viaje 
aproximado de 46 minutos. Limita al norte con los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro, al 
este con Ciénaga de Oro y Pueblo Nuevo, al sur con Planeta Rica y Montería, y al oeste 
también con Montería. La ubicación estratégica de San Carlos favorece el comercio y el turismo 
en la región, gracias a su conectividad vial con importantes centros urbanos y atractivos 
turísticos de Córdoba. 

• Extensión total: 702 km² 

• Extensión área urbana: 2.29 km² 

• Extensión área rural: 6.29.61 km² 

• Coordenadas: Latitud Norte 8°48'02" 

• Longitud Oeste: 75°42'08" 

• Extensión total: 992 km² 

• Altitud media: 1000 Metros Sobre Nivel del Mar 

• Temperatura promedio: 23º y 25º C 

• Distancia de referencia: Distancia de Montería a 36.1 Km. 
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Figura 1.1. Localización del proyecto 

 
 

Imagen 2. Localización del proyecto. 

 
Figura 1.1. Localización 

 
2.3.2. Coordenadas del proyecto 
 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta las coordenadas geográficas 
donde se localizan la vía a intervenir. 
 
2.3.3. Etapas de ejecución del proyecto 
 
Etapa: Construcción de obras 

 
El Contratista iniciará la etapa de construcción de las obras, dando cumplimiento a lo 
establecido en las especificaciones generales de construcción vigente en el territorio 
colombiano para este tipo de infraestructura  
 
2.3.4. Descripción de las obras a realizar 
 
De manera general las obras que se contemplan dentro del alcance de esta contratación son 
las siguientes: 
 

• BOMBA CAPTACION Y POZO PROFUNDO  

• CASETA OPERACIÓN Y PTAP  
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• ESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUE ELEVADO POR 30 M3 (H: 
12m) + ALMACENAMIENTO INFERIOR X 5M3 

• SISTEMAS ELECTRICOS DE RED MEDIA TENSION 2 HILOS - 13,2 KV - 
SUBESTACIÓN Y BAJA TENSION. 

 
2.3.5. Especificaciones técnicas de construcción 
 
En el desarrollo de la obra se deben cumplir las especificaciones particulares y generales del 
proyecto. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir 
con las normas de ensayo de materiales y las especificaciones generales de construcción, así 
como las particulares establecidas. 
 
Ver documento de (especificaciones técnicas)  
 
El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el 
estudio previo del presente proceso de selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que 
contiene las actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios y 
especificaciones técnicas de construcción). 
  
Las actividades a realizar se encuentran discriminadas en el cuadro de presupuesto anexo a 
la presente convocatoria, de la siguiente manera: 
 

Tabla 1. Actividades a realizar dentro del alcance de la presente contratación. 
 

 ÍTEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  

     1,0  PRELIMINARES 

     1,1  VALLA INFORMATIVA CONTRATO UND          1,00  

     1,2  BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES UND          1,00  

     2,0  BOMBA CAPTACION Y POZO PROFUNDO 

     2,1  
SONDEOS EXPLORATORIOS CON BROCAS TRICTONICAS DE 
ALETAS E INSERTOS DE TUGSTENO D=6 1/2" Y LODOS DE 
BENTONITA 

ML         90,00  

     2,2  
TOMA DE REGISTROS Y/O PRUEBAS PRELIMINARES DE 
BOMBEO PARA GARANTIZAR SERVICIO OPTIMO DEL POZO 

UND          1,00  

     2,3  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LOTE M2       210,00  

     2,4  
DESMONTE Y DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO (5CM DE 
ESPESOR) (área lote) 

M2       110,00  

     2,5  

EQUIPO DE BOMBEO DE CAPTACION DE 5,0 HP , INCLUYE 
NIPLERIA Y ACCESOIOR NECESARIOS, TUBERIA ADEM DE 
POZO Y ACOMETIDA CON CABLE PLANO DESDE GABINETE 
DE CONTROL Y POTENCIA. 

UND          1,00  

     2,6  

POZO PROFUNDO DE 70 MTRS CON FILTRO DE GRABA, 
TUBERIA, BASE Y SELLO SANITARIO, INCLUYE TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE  TOMA E INTERPRETACION DEL 
REGISTRO ELECTRICO, EXCAVACION EXPLORATORIA, 
LAVADO Y DESINFECCION, PRUEBA DE AFORO, ANALISIS 
FISICOQUIMICO. 

UND          1,00  
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     3,0  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

     3,1  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIAS ML    1.928,00  

     3,2  
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(PROFUNDIDAD 1,0 MTR A LA BATEA DE LA TUBERÍA) 

M3       771,20  

     3,3  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UM 2" RDE 
21 UM 

ML       310,00  

     3,4  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UM 3" RDE 
21 UM 

ML    1.618,00  

     3,5  
LLENADO Y COMPACTACION DE TERRENO (25% DE 
COMPACTACION) 0,60 MTRS DE ESPESOR CON MATERIAL 
DE SITIO 

M3       462,72  

     3,6  
LLENADO Y COMPACTACION DE TERRENO (25% DE 
COMPACTACION) 0,30 MTRS DE ESPESOR CON MATERIAL 
SELECCIONADO 

M3       231,36  

     3,7  
DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION 
DISTANCIA NO MAYOR A 10 KLM 

M3       231,36  

     3,8  
VALVULA TIPO COMPUERTA DE 3" CON REGISTRO PARA 
CONTROL 

UND          1,00  

     3,9  
VALVULA TIPO COMPUERTA DE 2" CON REGISTRO PARA 
CONTROL 

UND          2,00  

   3,10  
SUMIINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS MAX 6 ML EN POLIETILENO Y ACCESORIOS 
PF+UAD EN 3" X 20mm INCLUYE EXCAVACION  

UND         60,00  

     4,0  CASETA OPERACIÓN Y PTAP     

     4,1  

CASETA DE OPERACIÓN DE 3,0 X 2,0m , INCLUYE: PUERTA, 
VENTANA,  INSTALACION HIDRAULICA, ENCHAPE DE PISO Y 
MESON, MESON, POSETA MESON, INSTALACION 
HIDRAULICA. 

UND          1,00  

     4,2  

PTAP CONVENCIONAL PARA 2,0 LPS (INCLUYE FLOCULADOR 
- SEDIMENTADOR, 4 UNIDADES DE FILTRO CON LECHOS DE 
SOPORTE, LECHOS FILTRANTES Y ANTRACITA, TUBERIAS, 
VÁLVULAS, MAIN FLO NECESARIOS, MACROMEDIDOR, BY 
PASS, DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA TANQUE ELEVADO, 
DOSIFICADORAS DE QUIMICO, GABINETE ELECTRICO DE 
CONTROL Y POTENCIA AUTOMATIZADO Y CONTROLES DE 
NIVEL). 

UND          1,00  

     4,3  
ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE 
PTAP DE 6*4 m (24 m2) H: 0,60 m 

UND          1,00  

     4,4  

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 1,5M CAL 10, 
CON PARALES EN TUBERÍA DE 1 1/2" Y VIGAS DE CIMENTO 
DE 30X40CM Y MURO EN MAMPOSTERÍA A ALTURA DE 1M 
CON ALFAJÍA Y COLUMNAS CADA 2,0 M. 

m         45,00  

     5,0  
ESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUE ELEVADO POR 30 M3 (H: 
12m) + ALMACENAMIENTO INFERIOR X 5M3 

     5,1  
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN INFERIOR A 1,0 
MTR 

M3         29,20  
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     5,2  
DISPOSICION DE MATERIAL DE EXCAVACION NO MAYOR A 
10 KLM 

M3         29,20  

     5,3  SOLADO PARA ZAPATAS E= 0.1 M CONCRETO 2500 PSI M3          1,60  

     5,4  CONCRETO ZAPATAS DE CIMENTACION M3          8,00  

     5,5  VIGA CIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI M3          2,72  

     5,6  COLUMNAS (0.35X0.35) CONCRETO DE 3000 PSI M3          6,64  

     5,7  VIGAS AÉREAS (0.35 X 0.35) CONCRETO DE 3000 PSI M3          6,76  

     5,8  
LOSA DE FONDO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 
PSI, E= 0.20 M 

M3          3,04  

     5,9  
MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI, E= 
0.20 M 

M3          8,80  

   5,10  LOSA DE CUBIERTA CONCRETO 3000 PSI, E= 0.15 M M3          2,98  

   5,11  ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI) KG    7.066,26  

   5,12  
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SIKA O SIMILAR 
PARA  TANQUE ELEVADO 

ML         18,00  

   5,13  ESCALERA PARA ACCESO A TANQUE SUPERIOR ML         15,00  

   5,14  TAPAS EN ALFAJOR PARA TANQUE 0,70x0,70 MTR UND          1,00  

   5,15  BARANDA SUPERIOR PERIMETRAL EN TANQUE ELEVADO ML         18,00  

   5,16  
MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INTERIORES 2 
CAPAS 

M2         48,80  

   5,17  
DESARGA EN TUBERÍA AC BXB 4"  INCLUYE ABRASADERAS 
PARA ADOSAR A ESTRUCTURA DE CONCRETO 

ML         15,00  

   5,18  
ADUCCIÓN TANQUE EN TUBERÍA AC BXB 3"  INCLUYE 
ABRASADERAS PARA ADOSAR A ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 

ML         18,00  

   5,19  
VALVULA TIPO COMPUERTA DE 4" CON REGISTRO PARA 
CONTROL GENERAL 

UND          1,00  

   5,20  
PASAMUROS ("Z") PARA TANQUES en AC (Llenado, Lavado, 
Rebose y Descargue) X 4" 

UND          4,00  

   5,21  
PLACA TANQUE ALMACENAMIENTO INFERIOR 3,0*3,0*0,20M 
CON REFUERZO EN ACERO 3/8 C/0,20 Y VIGA PERIMETRAL 
0,20 * 0,20 m 

UND          1,00  

   5,22  TANQUE PREFABRICAO DE 5.000 L FABRICADO EN PRFV UND          1,00  

     6,0  
SISTEMAS ELECTRICOS DE RED MEDIA TENSION 2 HILOS - 13,2 KV - 
SUBESTACIÓN Y BAJA TENSION. 

     6,1  
POSTES DE CONCRETO 12 METROS X 1050 KGF. 
TRANSPORTADO, NIVELADO, CIMENTADO E HINCADO 

UN          2,00  

     6,2  POSTE BAJA TENSION 510 KGF UN          1,00  

     6,3  
RETENIDA COMPLETA (INCLUYE CIMENTACION DE 
ANCLAJE, AISLADORES, CABLE, PLETINA SOPORTE, 
GUARDACABOS, PREFORMADOS) 

UN          1,00  

     6,4  
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA CERTIFICADAS DE 3 
x 1- 4 x 1 40 MTS PARA LA COSTA 

UN          5,00  

     6,5  SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (SPT) PARA MEDIA TENSION UN          2,00  
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     6,6  SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (SPT) PARA BAJA TENSIÓN UN          1,00  

     6,7  AISLADOR TIPO POLIMÉRICO PARA 15 KV SUSPENSION UN          4,00  

     6,8  AISLADOR LINE POST ANSI ANSI 57  UN          2,00  

     6,9  GRILLETES UN          4,00  

   6,10  GRAPA RETENCION ALUMINIO TIPO RECTO 6 - 2/0 UN          4,00  

   6,11  PERNO DE MÁQUINA 5/8"X12" CON TUERCA HEXAGONAL UN          6,00  

   6,12  ESPARRAGO DE 5/8"X12" UN          6,00  

   6,13  ARANDELA DE PRESIÓN DE 5/8¨ UN         12,00  

   6,14  ARANDELA REDONDA DE 5/8" UN         12,00  

   6,15  ARANDELA 2" X 2" CURVA UN          6,00  

   6,16  ACSR RED ECOLÓGICA SEMIAISLADO 15 KV N° 2 AWG ML       200,00  

   6,17  COLLARÍN PARA TRAFO GRANDES  UN          1,00  

   6,18  CORTACIRCUITO SERIE 15 KV-100 AMP UN          2,00  

   6,19  FUSIBLE 5 AMP TIPO D -15 KV UN          2,00  

   6,20  CONECTORES AMPAC  UN          6,00  

   6,21  L CORTAS (PEQUEÑAS) UN          2,00  

   6,22  PERNOS X 2" UN          2,00  

   6,23  DPS (PARARRAYOS POLIMERICOS) 12KV-10 KA UN          2,00  

   6,24  TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA-13.200 V /240-120 v UN          1,00  

   6,25  
CAJA REGISTRO - NORMA - BAJA TENSION 0,60 X 0,60 X 0,70 
MT 

UN          1,00  

   6,26  PODA DE ARBOLES EN 100 ML DE RED DE MEDIA TENSION GLB          1,00  

   6,27  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, 
CONSTRUIDA EN 1 VARILLAS COOPERWELD 5/8"X2,4M, 
CABLE DE COBRE DESNUDO NO.1/0 Y SOLDADURA 
CADWELL 

UND          2,00  

   6,28  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 
TRENSADO 2XNo.1/0 + 1 No.1/0 SERIE 8000 INCLUYE 
CONECTORES DE PERFORACIÓN Y CAPUCHONES DE 
SELLADO EN FRIO 

ML       100,00  

   6,29  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ADOSADA EN 
POSTE CABLE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 2XNo.1/0 + 1 
No.1/0 DUCTO IMC PESADO DE  2" ADOSADA A POSTE 

ML         15,00  

   6,30  

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METÁLICO 
CERTIFICADO TIPO EXTERIOR A 240V, INCLUYE BREAKER 
TOTALIZADOR DE 2X40 AMP, BARRAJE DE COBRE, 
VARIADOR DE FRECUENCIA (ENTRADA MONOFASICA Y 
SALIDA TRIFASICA), SELECTORES, SEÑALIZACIÓN, DPS,  

UN          1,00  

   6,31  
ACOMETIDA DE BAJA TENSION PARA GABINETE CONTROL Y 
POTENCIA PTAP Y BOMBEO A TANQUE ELEVADO EN CU 3 X 
No 8 TUBERIA IMC Y PVC CONDUIT DE 3/4" 

ML         20,00  

   6,32  SALIDA LÁMPARA TIPO TORTUGA LED 12W-80/260V UN          4,00  

   6,33  SALIDA LÁMPARA TIPO HERMETICA LED 2X18W-120V UN          1,00  

   6,34  SALIDA TOMA MONOFASICO 120 VOLTIOS- 15 AMP UN          2,00  
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   6,35  SALIDA TOMA BIFÁSICO 220 VOLTIOS- 20 AMP UN          1,00  

   6,36  
LAMPARA ALUMBRADO EXTERIOR 50 W/220 VOLT. TIPO LED 
CON FOTOCELDA Y BRAZO DE 1,20 MTR CON COLLARIN 

UN          1,00  

   6,37  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DIRECTO 
MONOFÁSICO HOMOLOGADO/CALIBRADO PARA AFINIA 

UND          2,00  

   6,38  
PLANOS, MEMORIAS, DISEÑOS Y LEGALIZACION RED, 
SUBESTACIÓN Y BAJA TENSION 

GLB          1,00  

   6,39  
CERTIFICACION RED MEDIA TENSION, SUBESTACION Y BAJA 
TENSION 

UN          1,00  

   6,40  
DESCARGO EN CALIENTE PARA INSTALACION DE ESTRIBOS 
PUNTO CONEXIÓN 

UN          1,00  

 
2.3.6. Programación de obra 
 
El Contratista deberá presentar la programación detallada de obra en Project o similar, en la 
cual se tengan en cuenta los sitios en que se va a desarrollar la obra, las condiciones naturales, 
geológicas, climáticas, de acceso, en las actividades a ejecutar deberá contemplar, el 
suministro de insumos y transporte de estos, para ejecutar cada una de las actividades 
contractuales. 
 
2.3.7. Entrega de documentación final 
 
Durante la ejecución de los trabajos descritos, el contratista deberá producir informes de 
avance del programa de trabajo, semanal y mensual o cuando así lo requiera El municipio. 
 
Se divide en dos etapas: 
 

1. Entrega de la obra: Entrega física de los trabajos, al Municipio, con actas según 
formatos entregados por El municipio.  
 

2. Informe final: Deberá entregar un (1) original y dos (2) copias del documento FINAL, 
que deberá contener lo siguiente: 

 

• Descripción de las actividades ejecutadas. 

• Planos récord de: 
Proyecto Topográfico en caso de que aplique. 
Proyecto Arquitectónico en caso de que aplique. 
Proyecto Diseño Geométrico en caso de que aplique. 
Proyecto Geotécnico y/o Estructura de Pavimento en caso de que aplique. 
Proyecto Estructural en caso de que aplique. 
Proyecto Hidráulico en caso de que aplique. 

• Cantidades de obra ejecutadas. 

• Registros fotográficos del antes, durante y después 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

• Certificaciones de calidad de materiales utilizados. 

• Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social. 

• Paz y Salvos de pagos a proveedores. 

• Recomendaciones generales. 
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NOTA: El informe final debe incluir las actividades ejecutadas, trámites ante las diferentes 
entidades que tengan que intervenir en la toma de decisión en la implantación del proyecto, 
especificaciones técnicas y constructivas, cantidades de obra y presupuesto, planos y detalles, 
conclusiones, recomendaciones y memorias. 
 
2.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
2.4.1 AUTORIZACIONES: El alcalde cuenta con facultades para contratar en virtud de lo 
establecido en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
El contratista será responsable de solicitar y tramitar la autorización de sitios de disposición de 
materiales sobrantes. 
 
2.4.2 PERMISOS: En los proyectos de mejoramiento, rehabilitación, pavimentación y 
mantenimiento de vías, si bien es cierto no están sujetos a licenciamiento ambiental, también 
lo es que previamente a su inicio y ejecución DEBEN GESTIONAR Y OBTENER los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales y mineras (forestales, aguas, vertimientos líquidos, 
manejo de residuos sólidos, fuentes de materiales, instalación y operación de campamentos, 
entre otros), ante las autoridades (corporaciones autónomas regionales). 
 
A continuación, en la Tabla 2 y a manera informativa se identifican los permisos más comunes 
para el desarrollo de los proyectos viales y la entidad que los otorga: 
 

Tabla 2. Permisos más comunes para el desarrollo de los proyectos. 
 
 

Recurso 
Natural a 
Afectar 

Tipos de Permisos 
Entidad que lo 

Otorga 

Agua 

Permiso de cauces – temporal o 
permanente 

Autoridad Ambiental 

Permiso concesión de agua Autoridad Ambiental 

Permiso vertimientos Autoridad Ambiental 

Forestal 

Permiso de aprovechamiento forestal y/o 
manejo de la vegetación 

Autoridad Ambiental 

Permiso levantamiento de veda MAVDT y 
Corporaciones 

Permiso de aprovechamiento forestal y/o 
manejo de la vegetación 

MAVDT 

Aire 

Permisos emisiones para el 
funcionamiento de las plantas de 
tributarios, asfalto y concreto. 

Autoridad Ambiental 

Trabajos nocturnos en zonas urbanas Alcaldía 

Suelo 
Titulo minero y licencia ambiental para 
explotación de materiales. 

INGEOMINAS y 
Autoridad Ambiental 
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Autorización de sitios de disposición final  
Planeación Municipal 

o Autoridad 
Ambiental 

Permiso para ubicación temporal de 
campamentos  

Propietario predio o 
Alcaldía 

 Permiso cierres temporales de vías INVIAS 

 
 

Fuente: Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial. 
 
2.4.3 LICENCIAS: Acorde con el tipo de obra a ejecutar, no se requiere el trámite o aprobación 
de licencias. 
 
2.5.  ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: El Municipio pagará de la siguiente forma: 

 
A) UN ANTICIPO: Para este proyecto, a la entidad ha previsto entregar al contratista un 
anticipo del 30% sobre el valor total del contrato. Este porcentaje se determinó con el objetivo 
de generar un apalancamiento financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten 
oportunamente y sin contratiempos. PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO: 
Para el manejo de los recursos entregado a título de anticipo, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO: La entidad 
entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:  
 
1.- El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones de 
la entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a disponibilidad de cupo en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
2.- La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo. 
3.- La entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista constituirá 
un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el 
Municipio de San Carlos de, el cual será vigilado por el interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del interventor quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente 
por el contratista. El contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del interventor. 
4.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique.  Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos 
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y 
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de 
esta obligación. 
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5.- Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato 
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por 
rendimientos y el valor por saldos de capital. 
6.- El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
7.- Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas:    
1. El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 

por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.   
2. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
3. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 

en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.   

4. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a 
la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por 
el Interventor. 

5. La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y 
le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 
mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en 
la ejecución del contrato. 

6. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo 
y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.   

7. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 
de gestión sobre el  manejo  del  anticipo  en  el  patrimonio  autónomo,  el  cual  
contendrá  como  mínimo  la siguiente información: el número y año del contrato de 
obra, el nombre del Contratista, las inversiones  realizadas,  el  saldo  por  capital,  los  
rendimientos  con  corte  al  último  día  del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.   

 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El anticipo será amortizado en las actas parciales de pago 
y en el pago final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. 
 
2.5.2  FORMA DE PAGO: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos 
parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con 
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción 
por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los 
precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
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2.6. PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contado a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 
 
2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del 
Proceso y de las establecidas en [Anexo técnico], vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:  
 
Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior [al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere 
el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, 
que no podrá superar el 30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  
 
2 Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
3 Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5 Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6 Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7 Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 

los plazos acordados con la Entidad.  
8 Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  
9 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra.  
10 Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
11 Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12 Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13 Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14 Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
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así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15 Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16 Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

17 [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El 
contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de 
días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

18 [Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y diseños] El 
contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la 
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad. 

18.7.2 Específicas 

8. Cumplir   con   el   objeto   del contrato. 
9. Informar al CONTRATANTE por intermedio del interventor contractual de cualquier 

situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato. 
10. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones y 

la oferta.  
11. Allegar dentro de los términos previstos los documentos y garantías requeridos para la 

cumplida iniciación del contrato. 
12. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor 

del contrato. 
13. Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que imparta el interventor del contrato. 
14. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar 

oportunamente al CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so 
pena de que EL CONTRATANTE declare la caducidad del contrato. 

15. Presentar   oportunamente   las respectivas facturas o cuentas de cobro. 
16. Acreditar afiliación a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 

de 2002, 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1562 de 2012 Las demás inherentes 
al objeto del contrato 

17. Presentar informe detallado de la ejecución de la obra. 
18. Las demás obligaciones que se señalen en la ley para este tipo de contratos, las 

contenidas en otros apartes del contrato, las establecidas en el pliego de condiciones, 
las que comprometa el contratista en la oferta presentada, y todas las que se deriven 
de su naturaleza. 

19. Garantizar el personal ofrecido en la propuesta durante la ejecución del proyecto, 
presentada por el contratista. 

 
18.8 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 2 numeral 2 literal a) de la Ley 1150 de 2007 a 
saber: 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos 
y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
(…) 1) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo 
(…)”. 
Considerando, que el objeto del contrato a celebrar no está comprendido dentro de las 
excepciones de que trata la disposición en cita, esta selección se hará por licitación pública. 

 
4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. 
 
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial estimado por el Municipio para garantizar el desarrollo del proceso es 
por la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 1.794.223.542,00) 
incluidos costos directos e indirectos y todos los impuestos a que haya lugar 
 
4.1.1. Imputación Presupuestal:  
 
El costo de las obras será financiado con cargo a recursos del Sistema General de 
Participaciones CDP No 2026431 de agosto 6 de 2026 
 



  

Alcaldía Municipal de San Carlos Nit 800075537-7          Calle 10 # 2-51, San Carlos, Córdoba   
contactenos@sancarlos-cordoba.gov.co       www.sancarlos-cordoba.gov.co 

 
 
 
 
 
4.2. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, ítems, 
actividades y cantidades requeridas para la ejecución de las obras. El proyecto fue viabilizado 
por el Ministerio del Deporte y el presupuesto oficial se soporta en el respectivo estudio de 
mercado realizado. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y 
condiciones del mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades 
requeridas, de igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso de 
selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. 
 

• Presupuesto oficial 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MICROACUEDUCTO RURAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL 
SERVICIO DE AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE CALLEMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA. 
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Nº 

ITE
M 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIONE
S  

DESCRIPCION 
UND

. 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENER
AL 

PARTICU
LAR 

 

1       PRELIMINARES          

1,2       
VALLA INFORMATIVA 
CONTRATO 

UND 1,00 $ 1.950.000,00  $ 1.950.000,00   

1,2       
BODEGA PARA 
ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES 

UND 1,00 $ 4.550.000,00  $ 4.550.000,00   

Subto
tal 

              $ 6.500.000,00  

2       
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS 
         

2,1       

SONDEOS EXPLORATORIOS 
CON BROCAS TRICTONICAS 
DE ALETAS E INSERTOS DE 
TUGSTENO D=6 1/2" Y 
LODOS DE BENTONITA 

ML 90 $ 537.519,81  $ 48.376.783,00   

2,2       

TOMA DE REGISTROS Y/O 
PRUEBAS PRELIMINARES 
DE BOMBEO  
PARA GARANTIZAR 
SERVICIO OPTIMO DEL 
POZO 

UND 1 $ 16.561.255,10  $ 16.561.255,00   

2,3       
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE LOTE 

M2 210 $ 3.919,50  $ 823.095,00   

2,4       

DESMONTE Y DESCAPOTE 
MANUAL MAS RETIRO (5CM 
DE ESPESOR)  
(área lote) 

M2 110 $ 11.206,00  $ 1.232.660,00   

2,5       

EQUIPO DE BOMBEO DE 
CAPTACION DE 5,0 HP , 
INCLUYE NIPLERIA Y 
ACCESOIOR NECESARIOS, 
TUBERIA ADEM DE POZO Y 
ACOMETIDA CON CABLE 
PLANO DESDE GABINETE 
DE CONTROL Y POTENCIA. 

UND 1,00 $ 83.696.156,94  $ 83.696.157,00   

2,6       

POZO PROFUNDO DE 70 
MTRS CON FILTRO DE 
GRABA, TUBERIA, BASE Y 
SELLO SANITARIO, INCLUYE 
TODAS LAS ACTIVIDADES 
DE  TOMA E 
INTERPRETACION DEL 
REGISTRO ELECTRICO, 
EXCAVACION 
EXPLORATORIA, LAVADO Y 
DESINFECCION, PRUEBA DE 
AFORO, ANALISIS 
FISICOQUIMICO. 

UND 1 
$ 

179.455.140,17  
$ 179.455.140,00   
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Subto
tal 

              $ 330.145.090,00  

3       CIMIENTOS          

3,1       
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE TUBERIAS 

ML 1.928,00 $ 7.046,00  $ 13.584.688,00   

3,2       

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN 
(PROFUNDIDAD 1,0 MTR A 
LA BATEA DE LA TUBERÍA) 

M3 771,20 $ 65.665,72  $ 50.641.403,00   

3,3       
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERÍA 
PVC UM 2" RDE 21 UM 

ML 310,00 $ 47.217,30  $ 14.637.363,00   

3,4       
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERÍA 
PVC UM 3" RDE 21 UM 

ML 1.618,00 $ 113.165,00  $ 183.100.970,00   

3,5       

LLENADO Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO (25% DE 
COMPACTACION) 0,60 MTRS 
DE ESPESOR CON 
MATERIAL DE SITIO 

M3 462,72 $ 48.568,00  $ 22.473.385,00   

3,6       

LLENADO Y 
COMPACTACION DE 
TERRENO (25% DE 
COMPACTACION) 0,30 MTRS 
DE ESPESOR CON 
MATERIAL SELECCIONADO 

M3 231,36 $ 256.492,60  $ 59.342.128,00   

3,7       

DISPOSICION DE MATERIAL 
SOBRANTE DE EXCAVACION 
DISTANCIA NO MAYOR A 10 
KLM 

M3 231,36 $ 27.880,77  $ 6.450.496,00   

3,8       
VALVULA TIPO COMPUERTA 
DE 3" CON REGISTRO PARA 
CONTROL 

UND 1,00 $ 4.550.000,00  $ 4.550.000,00   

3,9       
VALVULA TIPO COMPUERTA 
DE 2" CON REGISTRO PARA 
CONTROL 

UND 2,00 $ 4.160.000,00  $ 8.320.000,00   

3,1       

SUMIINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS MAX 6 ML 
EN POLIETILENO Y 
ACCESORIOS PF+UAD EN 3" 
X 20mm INCLUYE 
EXCAVACION  

UND 60,00 $ 1.065.597,54  $ 63.935.852,00   

Subto
tal 

              $ 427.036.285,00  
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4       
ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO 
         

4,01       

CASETA DE OPERACIÓN DE 
3,0 X 2,0m , INCLUYE: 
PUERTA, VENTANA,  
INSTALACION HIDRAULICA, 
ENCHAPE DE PISO Y 
MESON, MESON, POSETA 
MESON, INSTALACION 
HIDRAULICA. 

UND 1,00 $ 48.505.600,00  $ 48.505.600,00   

4,02       

PLACAS PREFABRICADAS 
EN CONCRETO REFORZADO 
DE 1,0 m X 0,70 m Y E: 0,07 m 
PARA CIRCULACION 
INTERNA 

UND 7,00 $ 488.735,50  $ 3.421.148,00   

4,03       

PTAP CONVENCIONAL PARA 
2,0 LPS (INCLUYE 
FLOCULADOR - 
SEDIMENTADOR, 4 
UNIDADES DE FILTRO CON 
LECHOS DE SOPORTE, 
LECHOS FILTRANTES Y 
ANTRACITA, TUBERIAS, 
VÁLVULAS, MAIN FLO 
NECESARIOS, 
MACROMEDIDOR, BY PASS, 
DOS EQUIPOS DE BOMBEO 
PARA TANQUE ELEVADO, 
DOSIFICADORAS DE 
QUIMICO, GABINETE 
ELECTRICO DE CONTROL Y 
POTENCIA AUTOMATIZADO 
Y CONTROLES DE NIVEL). 

UND 1,00 
$ 

293.348.034,79  
$ 293.348.035,00   

4,04       

ESTRUCTURA EN MURO DE 
CONCRETO REFORZADO 
CON ACERO 3/8" Y 
ESPESOR DE MURO DE 
0,20m H: 0,60 m, RELLENO 
SELECCIONADO 
COMPACATADO CADA 0,20M 
DE CAPA Y PLACA 
SUPERIOR DE E: 0,15 CON 
PARRILLA DE REFUERZO EN 
ACERO 3/8" C/0,20m, PARA 
SOPORTE PTAP DE 6 X 4 m 
(24 m2) (INCLUYE CAJA 
REGISTRO EN 
MAMPOSTERIA Y TUBERIAS 
EN 2" SANITARIA PARA 
DESCARGA LAVADO DE 
FILTROS Y PURGAS DE 
PTAP) 

UND 1,00 $ 51.835.635,99  $ 51.835.636,00   

4,05       

CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA DE 1,5M CAL 
10, CON PARALES EN 
TUBERÍA DE 1 1/2" Y VIGAS 
DE CIMENTO DE 30X40CM Y 
MURO EN MAMPOSTERÍA A 
ALTURA DE 1M CON ALFAJÍA 
Y COLUMNAS CADA 2,0 M. 
INCLUYE PUERTA EN 
TUBERIA Y MALLA 
ESLABONADA DOBLE HOJA 
DE 2,0 M X 2,0 M (CADA 
HOJA 2,0X1,0M) Y PASADOR 
CON CANDADO. 

ML 45,00 $ 1.447.130,30  $ 65.120.864,00   
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4,06       

TRITURADO Y/O CANTO 
RODADO PARA AREAS 
COMUNES INTERNAS DE 
CERRAMIENTO PTAP (73m2 - 
Espesor de capa 0,08m) 

M3 6,00 $ 335.833,33  $ 2.015.000,00   

Subto
tal 

              $ 464.246.283,00  

5       MAMPOSTERÍA Y PAÑETE          

5,1       
EXCAVACIÓN A MANO EN 
MATERIAL COMÚN 
INFERIOR A 1,0 MTR 

M3 29,20 $ 161.981,08  $ 4.729.847,00   

5,2       
DISPOSICION DE MATERIAL 
DE EXCAVACION NO MAYOR 
A 10 KLM 

M3 29,20 $ 65.923,14  $ 1.924.956,00   

5,3       
SOLADO PARA ZAPATAS E= 
0.1 M CONCRETO 2500 PSI 

M3 1,60 $ 1.913.990,38  $ 3.062.385,00   

5,4       
CONCRETO ZAPATAS DE 
CIMENTACION 

M3 8,00 $ 2.857.706,07  $ 22.861.649,00   

5,5       
VIGA CIMIENTO EN 
CONCRETO 3000 PSI 

M3 2,72 $ 3.245.210,37  $ 8.826.972,00   

5,6       
COLUMNAS (0.35X0.35) 
CONCRETO DE 3000 PSI 

M3 6,64 $ 4.438.221,10  $ 29.469.788,00   

5,7       
VIGAS AÉREAS (0.35 X 0.35) 
CONCRETO DE 3000 PSI 

M3 6,76 $ 4.591.660,00  $ 31.039.622,00   

5,8       

LOSA DE FONDO EN 
CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO 3000 
PSI, E= 0.20 M 

M3 3,04 $ 4.981.821,35  $ 15.144.737,00   

5,9       
MUROS EN CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO 3000 
PSI, E= 0.20 M 

M3 8,80 $ 5.847.279,48  $ 51.456.059,00   

5,1       
LOSA DE CUBIERTA 
CONCRETO 3000 PSI, E= 
0.15 M 

M3 2,98 $ 5.847.279,48  $ 17.424.893,00   

5,11       
ACERO DE REFUERZO DE 
FY = 4.200 KG/CM2 (60.000 
PSI) 

KG 7.066,26 $ 21.624,32  $ 152.803.070,00   

5,12       

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CINTA 
SIKA O SIMILAR PARA  
TANQUE ELEVADO 

ML 18,00 $ 434.766,91  $ 7.825.804,00   

5,13       
ESCALERA PARA ACCESO A 
TANQUE SUPERIOR 

ML 15,00 $ 737.137,98  $ 11.057.070,00   

5,14       
TAPAS EN ALFAJOR PARA 
TANQUE 0,70x0,70 MTR 

UND 1,00 $ 2.236.297,43  $ 2.236.297,00   
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5,15       
BARANDA SUPERIOR 
PERIMETRAL EN TANQUE 
ELEVADO 

ML 18,00 $ 482.386,09  $ 8.682.950,00   

5,16       

MORTERO 
IMPERMEABILIZADO PARA 
MUROS INTERIORES 2 
CAPAS 

M2 48,80 $ 172.625,99  $ 8.424.149,00   

5,17       

DESARGA EN TUBERÍA AC 
BXB 4"  INCLUYE 
ABRASADERAS PARA 
ADOSAR A ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 

ML 15,00 $ 852.751,25  $ 12.791.269,00   

5,18       

ADUCCIÓN TANQUE EN 
TUBERÍA AC BXB 3"  
INCLUYE ABRASADERAS 
PARA ADOSAR A 
ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 

ML 18,00 $ 752.323,31  $ 13.541.820,00   

5,19       
VALVULA TIPO COMPUERTA 
DE 4" CON REGISTRO PARA 
CONTROL GENERAL 

UND 1,00 $ 4.475.626,35  $ 4.475.626,00   

5,2       

PASAMUROS ("Z") PARA 
TANQUES en AC (Llenado, 
Lavado, Rebose y Descargue) 
X 4" 

UND 4,00 $ 617.603,91  $ 2.470.416,00   

5,21       

PLACA TANQUE 
ALMACENAMIENTO 
INFERIOR 3,0*3,0*0,20M CON 
REFUERZO EN ACERO 3/8 
C/0,20 Y VIGA PERIMETRAL 
0,20 * 0,20 m 

UND 1,00 $ 12.030.993,52  $ 12.030.994,00   

5,22       
TANQUE PREFABRICAO DE 
5.000 L FABRICADO EN 
PRFV 

UND 1,00 $ 19.114.057,65  $ 19.114.058,00   

Subto
tal 

              $ 441.394.431,00  

6       CUBIERTA Y BAJANTES          

6,1       

POSTES DE CONCRETO 12 
METROS X 1050 KGF. 
TRANSPORTADO, 
NIVELADO, CIMENTADO E 
HINCADO 

UN 2,00 $ 3.642.461,97  $ 7.284.924,00   

6,2       
POSTE BAJA TENSION 510 
KGF 

UN 1,00 $ 3.190.175,90  $ 3.190.176,00   

6,3       

RETENIDA COMPLETA 
(INCLUYE CIMENTACION DE 
ANCLAJE, AISLADORES, 
CABLE, PLETINA SOPORTE, 
GUARDACABOS, 
PREFORMADOS) 

UN 2,00 $ 902.891,85  $ 1.805.784,00   

6,4       

CRUCETA METALICA 
AUTOSOPORTADA 
CERTIFICADAS DE 3 x 1- 4 x 
1 40 MTS PARA LA COSTA 

UN 5,00 $ 568.495,74  $ 2.842.479,00   

6,5       
SISTEMAS DE PUESTA A 
TIERRA (SPT) PARA MEDIA 
TENSION 

UN 2,00 $ 786.895,74  $ 1.573.791,00   
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6,6       
SISTEMAS DE PUESTA A 
TIERRA (SPT) PARA BAJA 
TENSIÓN 

UN 1,00 $ 618.916,24  $ 618.916,00   

6,7       
AISLADOR TIPO 
POLIMÉRICO PARA 15 KV 
SUSPENSION 

UN 4,00 $ 262.147,87  $ 1.048.591,00   

6,8       
AISLADOR LINE POST ANSI 
ANSI 57  

UN 2,00 $ 328.321,98  $ 656.644,00   

6,9       GRILLETES UN 4,00 $ 56.459,57  $ 225.838,00   

6,1       
GRAPA RETENCION 
ALUMINIO TIPO RECTO 6 - 
2/0 

UN 4,00 $ 125.399,15  $ 501.597,00   

6,11       
PERNO DE MÁQUINA 
5/8"X12" CON TUERCA 
HEXAGONAL 

UN 6,00 $ 23.027,59  $ 138.166,00   

6,12       ESPARRAGO DE 5/8"X12" UN 6,00 $ 30.178,84  $ 181.073,00   

6,13       
ARANDELA DE PRESIÓN DE 
5/8¨ 

UN 12,00 $ 1.393,62  $ 16.723,00   

6,14       
ARANDELA REDONDA DE 
5/8" 

UN 12,00 $ 1.393,62  $ 16.723,00   

6,15       ARANDELA 2" X 2" CURVA UN 6,00 $ 22.179,41  $ 133.076,00   

6,16       
ACSR RED ECOLÓGICA 
SEMIAISLADO 15 KV N° 2 
AWG 

ML 200,00 $ 27.183,19  $ 5.436.638,00   

6,17       
COLLARÍN PARA TRAFO 
GRANDES  

UN 1,00 $ 130.867,94  $ 130.868,00   

6,18       
CORTACIRCUITO SERIE 15 
KV-100 AMP 

UN 2,00 $ 528.843,82  $ 1.057.688,00   

6,19       
FUSIBLE 5 AMP TIPO D -15 
KV 

UN 2,00 $ 60.129,13  $ 120.258,00   

6,2       CONECTORES AMPAC  UN 6,00 $ 163.931,91  $ 983.591,00   

6,21       L CORTAS (PEQUEÑAS) UN 2,00 $ 46.439,30  $ 92.879,00   

6,22       PERNOS X 2" UN 2,00 $ 5.092,64  $ 10.185,00   

6,23       
DPS (PARARRAYOS 
POLIMERICOS) 12KV-10 KA 

UN 2,00 $ 359.063,82  $ 718.128,00   

6,24       
TRANSFORMADOR 
MONOFASICO 50 KVA-13.200 
V /240-120 v 

UN 1,00 $ 20.848.558,04  $ 20.848.558,00   

6,25       
CAJA REGISTRO - NORMA - 
BAJA TENSION 0,60 X 0,60 X 
0,70 MT 

UN 1,00 $ 1.420.776,72  $ 1.420.777,00   

6,26       
PODA DE ARBOLES EN 100 
ML DE RED DE MEDIA 
TENSION 

GLB 1,00 $ 1.059.053,02  $ 1.059.053,00   

6,27       

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUESTA A 
TIERRA, CONSTRUIDA EN 1 
VARILLAS COOPERWELD 
5/8"X2,4M, CABLE DE COBRE 
DESNUDO NO.1/0 Y 
SOLDADURA CADWELL 

UND 2,00 $ 2.355.232,95  $ 4.710.466,00   

6,28       

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA EN CABLE 
TRENSADO 2XNo.1/0 + 1 
No.1/0 SERIE 8000 INCLUYE 
CONECTORES DE 
PERFORACIÓN Y 
CAPUCHONES DE SELLADO 
EN FRIO 

ML 100,00 $ 91.955,12  $ 9.195.512,00   



  

Alcaldía Municipal de San Carlos Nit 800075537-7          Calle 10 # 2-51, San Carlos, Córdoba   
contactenos@sancarlos-cordoba.gov.co       www.sancarlos-cordoba.gov.co 

6,29       

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA ADOSADA EN 
POSTE CABLE ALUMINIO 
SERIE 8000 THHN 2XNo.1/0 + 
1 No.1/0 DUCTO IMC 
PESADO DE  2" ADOSADA A 
POSTE 

ML 15,00 $ 86.433,34  $ 1.296.500,00   

6,3       

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE GABINETE 
METÁLICO CERTIFICADO 
TIPO EXTERIOR A 240V, 
INCLUYE BREAKER 
TOTALIZADOR DE 2X40 AMP, 
BARRAJE DE COBRE, 
VARIADOR DE FRECUENCIA 
(ENTRADA MONOFASICA Y 
SALIDA TRIFASICA), 
SELECTORES, 
SEÑALIZACIÓN, DPS,  

UN 1,00 $ 20.895.465,89  $ 20.895.466,00   

6,31       

ACOMETIDA DE BAJA 
TENSION PARA GABINETE 
CONTROL Y POTENCIA 
PTAP Y BOMBEO A TANQUE 
ELEVADO EN CU 3 X No 8 
TUBERIA IMC Y PVC 
CONDUIT DE 3/4" 

ML 20,00 $ 316.485,00  $ 6.329.700,00   

6,32       
SALIDA LÁMPARA TIPO 
TORTUGA LED 12W-80/260V 

UN 4,00 $ 225.234,98  $ 900.940,00   

6,33       
SALIDA LÁMPARA TIPO 
HERMETICA LED 2X18W-
120V 

UN 1,00 $ 316.429,98  $ 316.430,00   

6,34       
SALIDA TOMA MONOFASICO 
120 VOLTIOS- 15 AMP 

UN 2,00 $ 192.842,99  $ 385.686,00   

6,35       
SALIDA TOMA BIFÁSICO 220 
VOLTIOS- 20 AMP 

UN 1,00 $ 245.557,99  $ 245.558,00   

6,36       

LAMPARA ALUMBRADO 
EXTERIOR 50 W/220 VOLT. 
TIPO LED CON FOTOCELDA 
Y BRAZO DE 1,20 MTR CON 
COLLARIN 

UN 1,00 $ 948.775,98  $ 948.776,00   

6,37       

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MEDIDOR 
DIRECTO MONOFÁSICO 
HOMOLOGADO/CALIBRADO 
PARA AFINIA 

UND 2,00 $ 3.762.747,88  $ 7.525.496,00   

6,38       

PLANOS, MEMORIAS, 
DISEÑOS Y LEGALIZACION 
RED, SUBESTACIÓN Y BAJA 
TENSION 

GLB 1,00 $ 6.596.443,17  $ 6.596.443,00   

6,39       
CERTIFICACION RED MEDIA 
TENSION, SUBESTACION Y 
BAJA TENSION 

UN 1,00 $ 8.392.582,41  $ 8.392.582,00   

6,4       

DESCARGO EN CALIENTE 
PARA INSTALACION DE 
ESTRIBOS PUNTO 
CONEXIÓN 

UN 1,00 $ 5.048.774,48  $ 5.048.774,00   

Subto
tal 

              
$ 

124.901.453,00 
 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                    
1.794.223.542,00  
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   SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE IVA) 

         

    
     

               

   
            

    
VALOR TOTAL       

 $   
1.794.223.542,00  

 

        

  

     

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye 
el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE   

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 
5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIO
N 

 A=  26%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  2%  

  

UTILIDAD  U=  2%  

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30%  

   

 
*Incluye AIU del ,30% 
  
4.2.1 CALCULO DEL A.I.U. 

Una vez terminado el presupuesto de costos directos se inicia el estudio del A.I.U., una cifra 
porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos 
para cobrar los costos de Administración (Gastos Generales), los Imprevistos que puedan 
presentarse y, finalmente, la utilidad que espera obtener el constructor por su trabajo. 
 

Administración A = 26% 

Imprevistos I = 2 % 

Utilidad U = 2% 

TOTAL A.I.U.  = 30% 

 

Administración – A = 26% 
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Los costos de administración de la obra son aquellos gastos en los que incurre el contratista 
en el desarrollo de la ejecución de la obra tales como gastos administrativos, gastos de 
honorarios profesionales, gastos de impuestos y legalización, entre otros, y son definidos en 
el presupuesto de la siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje de los Costos 
Directos mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACION = COSTO TOTAL 
DE ADMINISTRACION X 100 / COSTO TOTAL DE LA OBRA. 
 
Imprevistos – I = 2% 
 
Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en el cual es imposible 
garantizar que están previstas todas las situaciones que la afectan económicamente. 
 
La experiencia y el criterio del constructor reunidas con una correcta técnica presupuestal 
pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es 
necesario agregar posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las 
condiciones locales del sitio de la obra, deficiencias en planos o especificaciones, etc. , por 
todo lo cual es una práctica comúnmente aceptada agregar a los Costos Directos un porcentaje 
de dinero que se presume servirá para cubrir esas eventualidades y se denomina Imprevistos. 
 
El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente: 
 
Casos de fuerza mayor, que están contemplados en las leyes. 
Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse al 
presupuesto con nombre propio. 
Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en 
cada análisis unitario. 
 
Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duración y ubicada 
en un Municipio que cuenta con todos los recursos, se decide que con un porcentaje se pueden 
cubrir los eventuales Imprevistos que puedan presentarse, en este sentido de que el respectivo 
porcentaje de imprevistos no debe cancelarse si no se causa efectivamente, con el fin de evitar 
un detrimento patrimonial que será objeto de acción fiscal por parte de la Contraloría. 
 

Utilidad – U = 2% 
 
En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad del 
constructor con las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben producir 
utilidades, pero en obras como la que nos ocupa el concepto con que se remunera la actividad 
del profesional es el de Honorarios, calculados generalmente con base en los reglamentos de 
tarifas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Para el caso que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser 
asimilada a la de Construcciones Sencillas (categoría B) y debe devengar un honorario sobre 
los Costos Directos. 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y 
sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 
también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
Esta entidad conforme a lo establecido en el Artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 reducirá el 
2% del total de los puntos obtenidos a los proponentes que se les haya impuesto una o más 
multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la 
presentación de las ofertas, sin importar cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior. 

 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones 
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan 

 
La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo 
contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
 
5.1 OFERTA ECONÓMICA 60 Puntos 
 
La forma de pago es a Precios Unitarios. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el 
Sobre No. 2 y firmada. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 

[Incluir en el evento en el que el proceso de contratación sea por precios unitarios] El desglose 
de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre 
la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por 
la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el 
Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

[La entidad estatal en esta sección o en el “Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial” 
discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación. Los 
oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta] 

4.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica. [La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o 
componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 
discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se 
podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado] 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe 
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 
total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
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La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor 
del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 
entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico.  

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo 
las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. 
Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá 
el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil 
siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta 
antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres 
económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que 
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice 
la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 
sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de 
las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá 
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 
determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 
Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, 
si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el 
segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 
de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al 
promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 
Estatal. 
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• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) 
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 
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Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 
Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Los impuestos, tasas o contribuciones que se aplican en el Municipio de San Carlos son los 
que se detallan en la siguiente tabla: 
 

ESTAMPILLAS 

Concepto Porcentaje Base APLICA PARA 
TODOS LOS 
CONTRATOS 

Proanciano 4 100% 

Procultura 2 100% 

Prouniversidad 1 100% 

Reteica 0,7% 100% 

CONTRIBUCIONES 

Concepto Porcentaje Base SOLO 
CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA 

Contrato de obras 
publicas 

5% 100% 

TASAS 

Retención Porcentaje Base APLICA PARA 
TODOS LOS 
CONTRATOS 

Pro deporte y 
recreación 

1% 100% 

IMPUESTOS DIAN 

Retención Porcentaje Base  
APLICA PARA LOS 
CONTRATOS DE 
CONSULTORÍA 

Retefuente 11% Persona 
natural no 
declarante 
10% Persona 
natural declarante y 
persona jurídica 
 

100% 

ReteIva (Si aplica) 15% 100% SÓLO APLICA SI 
ES RESPONSABLE 
ANTE LA DIAN 

 
 
5.2  La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) presentación de un plan de calidad;  19 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en 
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación 
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
 
5.2.1  La entidad asignará [19 puntos] al Proponente que se comprometa a presentar un Plan 
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en 
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la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la 
suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente 
no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan 
de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este 
numeral 

5.2.2 GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL N/A 

5.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios 
nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato 
nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por 
Bienes Nacionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporacion de componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 

4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios nacionales o (ii) con 
Trato nacional.  

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.  
 
Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los 
servicios son originarios de los estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales 
aplicables al presente proceso de contratación, información que se acreditará con los 
documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.  
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Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional 
o extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 – Puntaje de Industria 
Nacional. Únicamente deberán presentar los documentos señalados en esta sección. 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes 
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las 
condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL  

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de 
origen colombiano.  

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por 
una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
apoderado del Proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional en el 
cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su 
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional  no 
haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los 
proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal 
calificado. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, 
no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato 
nacional.  

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho 
a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas 
definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

5.3 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 
en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018).  
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Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en 
el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el 
número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 
“Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., sin importar 
si la experiencia es general o específica. 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  
 
5.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad aplicará los criterios 
definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 así:  

1. Escogerá el proponente que tenga el mayor puntaje en el factor económico.  
 

2. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor 
de calidad, entendido éste como la sumatoria del puntaje otorgado por cada uno de los 
componentes que integran este factor.  
 

3. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor 
de apoyo a la industria nacional.  
 

4. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga mayor puntaje en el factor de 
vinculación de personas con discapacidad. 
 

Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el proponente favorecido. 

5. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El 
proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la 
sección 0 del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos 
los miembros deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones 
señaladas en la ley.  

 
6. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un proponente plural conformado en 

un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en sí una Mipyme 
Nacional. 

 
7. La oferta presentada por un consorcio o unión temporal siempre que: a) esté 

conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%); b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por 



  

Alcaldía Municipal de San Carlos Nit 800075537-7          Calle 10 # 2-51, San Carlos, Córdoba   
contactenos@sancarlos-cordoba.gov.co       www.sancarlos-cordoba.gov.co 

ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del consorcio o unión temporal. La condición de Mipyme de las empresas 
obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el certificado de inscripción expedido 
por la Cámara de Comercio. 
 
Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un 
proponente extranjero, cuyo país de origen tenga acuerdo comercial con Colombia o 
trato de reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate de los numeral 
6 y 7 respecto de ningún proponente. 
 
Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente 
de proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo país de origen no tenga 
acuerdo comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se dará aplicación a los 
criterios de desempate previstos en el presente acápite, incluidos los señalados en los 
numerales 6 y 7.  

 
8. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente 
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido contratados 
con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso 
de selección y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al de la contratación para lo cual deberá diligenciar el Formato 8 – 
Vinculación de personas con discapacidad.Si la oferta es presentada por un consorcio 
o unión temporal, el integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia habilitante.  

 
9. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante 

el sorteo por balotas así:  
 
Inicialmente, la entidad procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, 
identificadas con un número igual al número de proponentes que se encuentren en 
condición de empatados. Sacará una balota por cada proponente, asignándole un 
número de mayor a menor, con el cual participará en la segunda serie.  
 
En la segunda serie, la entidad incorporará en la balotera igual número de balotas al 
número de proponentes empatados. El proponente que haya obtenido el número mayor 
en la primera serie será el primero en sacar la balota con el número que lo identificará 
en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederán los demás 
proponentes.  
 
El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será 
quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de 
mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez 
se cuente con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad 
se dará por terminado el sorteo.  
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6. SANCIONES PECUNIARIAS:  
 
6.1 MULTAS 
 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [diez por ciento (10%) %)] de mano de obra 
no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 
1 de las “obligaciones generales 
del contratista”, causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la 
ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 
[1% del valor total del contrato]. 
 
Se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 



  

Alcaldía Municipal de San Carlos Nit 800075537-7          Calle 10 # 2-51, San Carlos, Córdoba   
contactenos@sancarlos-cordoba.gov.co       www.sancarlos-cordoba.gov.co 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [1] salarios mínimos 
[diarios] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista 
de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 
que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

6.2 CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma 
equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la 
firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía 
única de cumplimiento. 
 
7. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del 
tratamiento entre otros aspecto 
 
Por otro lado, la propuesta de asignación de riesgos identificados en este será concertada en 
la audiencia de asignación de riesgos de que trata el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 
de 2015 – si aplica-. 
 

8. GARANTIAS 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.  
 
7.1 GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo 
y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San Carlos con NIT 800 075 537-7 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

 
 
 
Tomador 

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación. 
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Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la forma de pago y el valor del 
contrato, se considera que es necesario exigir la garantía única en la presente contratación, 
que incluya los siguientes amparos, las cuales deberán ser entregada por el tomador dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato.  
 
 
7.2 GARANTIAS CON OCASIÓN A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 
 
El artículo 7 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del 
decreto 1082 de 2015, contiene el régimen de garantías exigibles en la contratación de las 
entidades estatales. Son entonces clases de garantías: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza; (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la forma de pago y el valor del contrato, 
se considera que es necesario exigir la garantía única en la presente contratación, que incluya 
los siguientes amparos.  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San Carlos con NIT 800 075 537-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento 
20% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo 

El valor de esta 
garantía debe ser 
el ciento por ciento 
(100%) del monto 
entregado a título 
de anticipo. 
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Característica Condición  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento 
10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contabilizados a 
partir del recibo 
final de la obra. 

Veinte por ciento 
20% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
Las condiciones de cobertura y suficiencias de las garantías y el seguro de responsabilidad 
civil, se sujetará a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015 (artículos 2.2.1.2.3.1.1 a 
2.2.1.2.3.1.19). 
 
7.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados • Municipio de San Carlos con NIT 800 075 537-7y contratista y 
terceros afectados 
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Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Municipio de San Carlos con NIT 800 075 537-7 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
 

9. INTERVENTORIA O SUPERVISION 
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El presente Proceso de Contratación, será contratada por el Municipio de San Carlos. 
 

10. VERIFICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO.  

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $28.675.403.847  NO NO 

Perú SI $ 28.675.403.847 - NO 

Canadá NO $ 28.620.713.796 NO NO 

Chile SI $ 28.705.544.496 NO NO 

Corea NO $ 28.700.000.000 NO NO 

Costa Rica NO $ 28.617.834.543 NO NO 

Estados Unidos SI $ 28.617.834.543 NO NO 

Estados AELC SI $ 26.783.850.461 NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI - - NO 

Guatemala SI - - SI 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea SI $ 26.783.850.461  NO NO 

 
11. PROCESO SUSCEPTIBLE A SER LIMITADO A MIPYME 

 
El presente proceso de contratación no es susceptible de ser limitado a la participación 
exclusiva de MIPYMES de acuerdo con las disposiciones legales vigente debido a la cuantía 
del proceso. 
 
Para constancia se firma en San Carlos a los dieseis (16) días del mes de septiembre de 2026 
 

SECRETARIO SOLICITANTE 

 
 
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO  
 
 
___________________________________ 
CRISTIAN SANCHEZ ROMERO 
Cargo: secretario de Planeación 

 

 


