I Alcaldia
-~ de- e
s “La “Playa

y gestion

mpJ

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
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Descripcion:

Adelantadas las diligencias correspondientes y relacionadas con el gasto necesario para la contratacion de la
RECUPERACION DE BANCA Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CASCO URBANO - VEREDA
CURASICA PR 0+340.00 SECTOR EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER. esta
dependencia presenta el estudio previo para la contratacion requerida conforme a los numerales 7 y 12 del Articulo
25 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, para adelantar
un proceso de SELECCION ABREVIADA y la consecuente celebracion del contrato que se pretende celebrar, asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA
1.1 NECESIDAD

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2 establece: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacibn; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las condiciones actuales de la infraestructura vial a carga del Municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander)
limitan la intercomunicacién terrestre de la poblacion rural. Este acumulado —producto de temporadas invernales,
un mantenimiento rutinario insuficiente e intervenciones historicas deficientes— se manifiesta en deterioro de
estabilidad, desgaste del afirmado e inestabilidad de la banca en puntos criticos no atendidos. La consecuente
restriccion del transito incrementa los tiempos de viaje, encarece el transporte de carga y pasajeros y favorece el
surgimiento de servicios informales de alto costo. Estas restricciones no solo restan competitividad a la produccion
agricola local al dificultar su comercializacion, sino que vulneran el acceso a servicios esenciales como salud y
educacion. Para mitigar esta problematica, resulta técnicamente indispensable ejecutar intervenciones definitivas
mediante obras de contencion, estabilizacion y mejoramiento vial, optimizando los tratamientos aplicados para
garantizarlos en los tiempos programados y restablecer la conectividad del sector.

El mantener las vias rurales en buen estado garantiza una mejor calidad de vida para sus usuarios; teniendo en
cuenta que a partir de accesos vehiculares en optimas condiciones de transitabilidad se pueden implementar otras
alternativas de crecimiento productivo con tecnologias y desarrollos sostenibles. De esta forma se busca que la
inversion en actividades propuestas no solo se enfoque en la infraestructura vial.

El Municipio de La Playa N.S. evidencia la necesidad prioritaria de mantener, recuperar y optimizar la red vial de
tercer orden para consolidar la conectividad rural y fortalecer la productividad agricola del territorio. Para atender
esta problemética, la administracion municipal incorporé en su Plan de Desarrollo 2024-2027 el producto “Obras
de infraestructura para mitigacion y atencion a desastres realizados’, instrumento instituido para financiar e
implementar intervenciones integrales en puntos criticos afectados. En este marco, se viabiliza la ejecucion de
obras de estabilizacion y recuperacion de banca sustentadas en los estudios, disefios y diagnosticos técnicos
desarrollados en concertacion directa con las comunidades beneficiarias, garantizando la sostenibilidad de la
infraestructura y el desarrollo socioeconémico de la region.

En cumplimiento de las directrices del Plan de Desarrollo Municipal “La Esperanza Nos Une 2024-2027" , dentro
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del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y en atencion especifica a la meta “Construccion de obras de
infraestructura para mitigacion y atencion a desastres en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander”
, se requiere la intervencion prioritaria del corredor vial Casco Urbano - Vereda Curasica en el PR 0+340.00 (sector
El Reposo) . Esta actuacion tiene como propésito técnico fundamental la ejecucion de obras de contencién, drenaje
y estabilizacion estructural para prevenir la pérdida total de la banca vial y garantizar la conectividad territorial,
contando para ello con la debida disponibilidad presupuestal por parte de la entidad territorial.

El corredor vial objeto de intervencion evidencia un deterioro estructural acelerado debido a la ausencia prolongada
de mantenimiento correctivo y obras de estabilizacion por parte de administraciones anteriores. Esta omision en
la infraestructura vial no solo incrementa de manera sustancial los tiempos de desplazamiento y los costos
operativos de fransporte para los productores agricolas de la zona, sino que exponen a un riesgo alto de
accidentalidad a los usuarios que transitan diariamente por el sector. Por tanto, la ejecucion de las obras de
contencién, manejo de drenajes y reposicion de la superficie de rodadura en el PR 0+340.00 (sector El Reposo)
resulta indispensable para mitigar el riesgo geotécnico, salvar la integridad fisica de la comunidad rural y
restablecer las condiciones optimas de transitabilidad y competitividad en el municipio.

Anélisis de Fuentes de Financiacion y Origen de Recursos

En concordancia con el marco normativo de la gestion publica territorial, los municipios cuentan con diversas
fuentes de financiacion para apalancar sus proyectos de inversion, tales como el Presupuesto General de la Nacion
(PGN), el Sistema General de Regalias (SGR), el Sistema General de Participaciones (SGP), lineas de
redescuento con tasa compensada de FINDETER, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) conforme a lo establecido en la Ley 2468 de 2025,
y los recursos de ingresos corrientes de libre destino (alquileres propias).

Tras surtir la evaluacion técnica y financiera de las opciones de cofinanciacion disponibles y verificar el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes, el Municipio de La Playa N.S. ha determinado viabilizar y ejecutar
de manera directa el proyecto de “RECUPERACION DE BANCA Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL
CASCO URBANO - VEREDA CURASICA PR 0+340.00 SECTOR EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA,
NORTE DE SANTANDER” , financiando la totalidad de su valor con recursos provenientes del Sistema General
de Participaciones - Propésitos Generales (SGP - Libre Inversion) , asegurando la disponibilidad inmediata
presupuestal para su contratacion y ejecucion.

Diagnostico técnico y estudios adelantados:

El diagnostico técnico y los estudios adelantados confirman la pérdida de capacidad portante e inestabilidad de la
banca en el PR 0+340.00 (sector EI Reposo) debido a procesos erosivos y de remocion en masa, agravados por
un sistema de drenaje insuficiente. A partir de los levantamientos topogréficos, la evaluacion geotécnica y el
andlisis de la escorrentia superficial, se determinan la necesidad de una solucion integral mediante la cimentacion
de un muro de contencién en concreto reforzado, el reemplazo del sistema de drenaje transversal por una
alcantarilla D=36" con sus obras de subdrenaje, y la reconstruccion de la estructura de via en placa-huella,
garantizando asi la estabilizacion del terreno y la restitucion de las condiciones de transitabilidad en el corredor
vial.
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Iméagenes del estado actual de la via a intervenir - Inestabilidad de la banca PR 0+340.00 (sector El Reposo)

Mantenimiento Periédico:

Se define como el conjunto de actividades que se ejecutan en periodos, por lo general, de mas de un afo y que
tienen como fin el evitar la aparicion de dafios en la estructura de rodadura y evitar la aparicion de dafios o el
empeoramiento de los defectos existentes tales como baches, agrietamientos, asentamientos y deformaciones en
general.

El objetivo de este mantenimiento estd enfocado a preservar las buenas caracteristicas de la superficie de
rodadura, a conservar la integridad de la misma y a corregir los defectos puntuales mayores. También se pueden
incluir actividades socio-ambientales y de atencion de emergencias viales como la remocion y extraccion de
derrumbes menores.

Ver diagnéstico de la via a intervenir y que hace parte de la red vial terciaria del municipio de LA PLAYA
N.S.

Lo anterior fue tenido en cuenta en el Plan de Desarrollo Municipal “LA ESPERANZA NOS UNE" 2024-2027, en
la linea estratégica: “NOS UNE NUESTRO ENTORNO" programa “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA
MITIGACION Y ATENCION A DESASTRES REALIZADAS’, acciones que van enmarcadas en el progreso socio
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econdmico y desarrollo de la regién aportando al mejoramiento de la calidad de vida y la disminucion de las
necesidades de la comunidad.

Alternativa propuesta:

Se propone la intervencion integral en tres componentes constructivos fundamentales: 1) Estabilizacion y
contencion: ejecucion de un muro de contencion en concreto reforzado fc = 4000PSI}$, Fy = 60000PSI tipo
voladizo cimentado sobre solado (2000\PSI), apoyado por actividades previas de localizacion, cerramiento,
demolicion de pavimento, excavaciones mecanicas, rellenos en material granular y retiro de sobrantes, e
incluyendo sistemas de subdrenaje (material filtrante con geotextil NT 1600, tuberia, lloraderos en 2" y junta con
cinta PVC de 15¢m; 2) Manejo de aguas y drenaje transversal: reemplazo y adecuacion de la estructura de paso
mediante la remocion de tuberia existente D=24" e instalacion de una nueva alcantarilla en tuberia de concreto
D=36", cimentada sobre solado, con sus respectivas excavaciones, rellenos, acero de refuerzo Fy = 60000PSI y
concreto estructural fc = 3000PSI; y 3) Reposicion de la superficie de rodadura: conformacion de pavimento tipo
placa-huella mediante el mejoramiento de la capa de subbase granular Clase B, instalacion de concreto hidraulico
fc = 3000PSI, concreto ciclopeo (60% concreto - 40% piedra), acero de refuerzo y sello de juntas para restablecer
la transitabilidad de la banca. Las actividades y cantidades a ejecutar son las son las siguientes:

Ne | TLTGgE G;Z:T”?ﬁ:;; DESCRIPCION : UND. | CANTIDAD |
B g |
10 g | MURO DE CONTENCION TIPO VOLADIZO | ;
0| Pt | P | Pt | Localizacieny repianteo - L om 56,00
2 P2 | P2 P2 Cerramiento perimetral provisional o [ m 20 |
s | 2018 201 2018 | Demolicién de pavimento existente (Incluye corte) m? 4400
14 | 6008 | 600 60023 | Excavacion mecanica en material sin dlasiicar m o 1286
15 | 6108 610 6102 | Rellenoy compactacien de material granular compactado w778
15 | w08 | o 901 | Reliode malerslsobrante de excavaciony de demoliien | m | 21666
|17 | 608 | 6% | 6016 | SoedoenconcrecaseFfc=2000PS EREEE
8 | 6308 630 | 630131 | Concreto ciase D fc=4000PSI L om | 3990
1o | 6408 80 | 6401 | Suministr, figurado e nstaacion de acero de efuerzo Fy = B0000PSI | Kg | 468037
e = " Construccion de it con material ilrante, incluye geotexti NT 1600y |
i 110 ; P3 1 P3 P3 | tuberia perforada s = 4" - m o 7,00
| i1 | P4 | P4 P4 | Suministro e instalacion de drenes # = 2" (Lioraderos) | Und 1500
2| P5 | PS5 PS5 | Juntacon cinta PVC flexible de 15 cm m | 7.0
S — 1
20 ALCANTARILLA p=36" I
o1 | g | 201 | 20115 |Remocindembosdes=2"exsente I m 4,00
22 | ews | 60 60023 | Excavacion mecanica en material sin dlasificar L w 900
[ 23 §10.a_ e0 | w02 | Rellenoy compactacion de material granular compactado m | ee
24 | 6308 630 | 63016 | Soladoen concreto clase F fc = 2000 PSI Com 03% |
25 | 6618 | 661 66112 | Suminisro e insalacén de ubos en concrelo ¢ = 36" para acantarla | Und | 700 |
26 | 6408 640 | 6401 | Suminisro, figurado e instalacién de acero derefuerzo Fy=60000PSI | Kg | 35508 |
2 | 608 | 60 | 630141 | Conceto dase D fc=3000PS| e
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T ! |
! 2 9001 | Retiro de material sobrante de excavacion y de demolicion mé i 11,70 ! }
30 | ‘ | PAVIMENTO PLACA HUELLA i _
3.1 3208 320 320,2 | Subbase Granular Clase B compactada para reposicion de pavimento m? ! 6,60 ‘
32 630,8 ‘ 630 | 630141 | Concreto ciase D fc = 3000 PSI para reposicion de pavimento | m : 490 |
Bl M e | : | - e
33 6308 | 630 63017 1 Cancreto clase G ciclopeo (80% concreto - 40% piedra) para reposicion de ! m | 9,61 ‘
: \ pavimento , | !
34 | 6408 | 640 6401 | Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo Fy =60000PSI | Kg | 38583 |
‘ b e i
35 P | PB P6 | Selodejuntas | m | 9840 T

Las cantidades de las actividades a contratar corresponden a célculos realizados en campo por parte de
profesionales de la Secretaria de Planeacion del municipio de LA PLAYA, lo cual se puede apreciar en las
memorias de calculo adjuntas al presente documento.

OPORTUNIDAD DE CONTRATACION

Se considera oportuna la contratacion en razon a que existe la necesidad y se cuentan con los recursos disponibles
en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, cuya finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que
regulan el presente proceso de seleccion para las entidades publicas.

1.2 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

La necesidad descrita en precedencia, podra ser satisfecha mediante la seleccion de un contratista a través del
tramite de un proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, en el cual se seleccione la persona natural o
juridica que cumpla con los requisitos de capacidad juridica, financiera, técnica y organizacional, requeridas para
cumplir con el objeto a contratar.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
2.1. OBJETO:

“RECUPERACION DE BANCA Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CASCO URBANO - VEREDA
CURASICA PR 0+340.00 SECTOR EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER."

2.2. IDENTIFICACION DEL OBJETO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Clasificacion UNSPSC | Descripcion
721029 Servicio de mantenimiento y reparacion de instalaciones / mantenimiento de
terrenos exteriores
721033 Servicio de mantenimiento y reparacion de infraestructura
721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
721415 Servicios de preparacion de tierras
721514 Servicios de construccion de recubrimientos de muros
721527 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
721529 Servicios de montaje de acero estructural
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3. CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR
Las Especificaciones tecnicas que se describen a continuacion, cubren los trabajos para la ejecucion del proyecto
de “RECUPERACION DE BANCA Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CASCO URBANO - VEREDA
CURASICA PR 0+340.00 SECTOR EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER.”
cuyas actividades mas importantes son:
N ";‘égE | GE':‘SE';EATF;C:::LR ] DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |
10 } MURO DE CONTENCION TIPO VOLADIZO ! ]
1| Pt Pt | Pl Locaizacionyreplnieo m 5600 |
12 | P2 P2 | P2 | Cemamiento perimetral provisional L m 200 |
13 | 2018 | 201 2018 | Demolcién de pavimento existents (Incuye corte) m 44,00
14 | e08 | 600 | 60023 | Excavacion mecénica en material sin clasifcar ERCE
15 | 6108 | 610 | 6102 | Relenoycompaciacén de materal granular compactado T 77,59
6 | o008 900 901 | Retro de maleial sobrarte de excavacién y de demalicion | m | 21686
T 608 | 630 63016 Solado en concreto clase F fc.= 2000PSI R
|18 | 6308 | 630 630.131 | Concreto clase D fc = 4000 PSI w30
[ 19 | 6408 640 6401 | Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI ' Kg | 468037 i
= - o o mﬂmy{;& oo con el e get:wlexi NT 1600y BRI
| Pa P4 P4 Suministro e instalacion de drenes # = 2* (Lioraderos) | Und | 1500
12| ps | Ps P5 | Junta con cinta PVC fiexile de 15 cm - ENECE
1}
20 ‘ ALCANTARILLA g=36" ]
2t | a1 | 21 | 20115 | Remocion dotibos de s = 24" exisiente m 400
22 | 608 | 60 | 60023 | Excavacion mecénicaen materialsin lsifcar m | 90 |
2: | 8108 | 60 | 6102 | Relenoy compactacion de material granulr compaciado w6 |
24 | 608 | 60 | 63016 | Soladoen conceto lase F fc=2000PSI ] m o 0% |
25 | 6618 | 661 | 66112 | Suministroe instalacion de tubos en concreto = 36" para alcantarilia Und 7,00
26 | 6408 840 6401 | Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo Fy =60000PSI | Kg | 355,08
27 6308 B 630 630.14.1 Concreto clase D fc = 3000 PSI . m? 5,56 '
28 | 9008 90 | 9001 | Retio dematera sobrante de excavacion y de demolicitn ms 1w
| | )
T 1 ; PAVIMENTO PLACA HUELLA
i1 | 308 | 30 | 3202 | Subbase Granular Clase B compactadaparareposicion depavimento | m? | 660 |
a2 | 6308 630 630.14.1 | Concreto clase D fc = 3000 PS! para reposicion de pavimento Lo 490
33 | 6308 630 | 630.17 pc;md@ G ciclopeo (60% concrelo - 40% piedra) para reposicidnde | ., 9,61
34 | 6408 40 | 6401 | Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PS| Kg | 38583 |
| 35 | P8 | P P6 Sello de juntas B m | 9840
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3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones del contratista las siguientes:

1. Garantizar la ejecucion de actividades de mejoramiento y mantenimiento con el personal adecuado para
la prestacion del servicio de requerido, en las especificaciones y cantidades establecidas por la entidad,
para el cabal cumplimiento del contrato.

2. Cumplir con los servicios exigidos por El Municipio de LA PLAYA.

Rendir informes que sean requeridos por el supervisor.

4. Permitir a la supervision que se designe por El Municipio de LA PLAYA, la revision de los trabajos

quedando el contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones

respectivas.

Emplear personal idoneo directamente contratado y supervisado por el contratista.

Garantizar los implementos de seguridad industrial y proteccién personal de los trabajadores que requiera

para la ejecucion del contrato.

7. Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a el municipio
de LA PLAYA ylo terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no hacerio
asi, EI Municipio de LA PLAYA procedera a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo
y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontara de los pagos pendientes al contratista.

8. Aceptar los procedimientos administrativos que determine EI Municipio de LA PLAYA, para la ejecucion
del contrato.

9. Atender las recomendaciones que sobre el contrato efectie EL MUNICIPIO, a través del funcionario que
se designe para ejercer la vigilancia y control.

10. De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista que resulte
seleccionado para ejecutar el contrato y durante toda su vigencia debera garantizar el pago de los aportes
de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos
profesionales y demas aportes del personal que tenga a su cargo y que desarrollara el objeto del contrato,
para lo cual deberé presentar constancia mensual al MUNICIPIO ante el funcionario designado para
ejercer la vigilancia y control del contrato. Asi mismo se obliga a aportar mensualmente al MUNICIPIO la
constancia de pago de dichos aportes.

11. El contratista se obliga a ejecutar el objeto y las obligaciones derivadas del contrato con personal, que
cuenten con la idoneidad y experiencia, previa coordinacién con el funcionario designado para ejercer la
vigilancia y control.

12. Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, asi mismo a las actividades propuestas para el alcance
del mismo dentro de los plazos convenidos y conforme a la propuesta presentada dentro del proceso de
seleccion.

13. Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte
el desarrollo del contrato.

14. Constituir a favor del MUNICIPIO las garantias exigidas.

15. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos
que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y decretos reglamentarios.

16. Los demas inherentes al objeto y alcance técnico del contrato.

w
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3.2 OBLIGACIONES LEGALES

1. Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato.

Elaborar y suscribir actas de suspension, reiniciacion, terminacion, recibo final a satisfaccion, liquidacion
y demas que sean necesarias durante la ejecucion del contrato.

3. Verificar que las garantias exigidas que se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato.

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la
entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

5. Ajuste de la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve su
vigencia y cobertura de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

3.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Atender las recomendaciones que sobre el contrato efectie EL MUNICIPIO, a través del funcionario que
se designe para ejercer la vigilancia y control.

2. De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista que resulte
seleccionado para ejecutar el contrato y durante toda su vigencia debera garantizar el pago de los aportes
de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos
profesionales y demas aportes del personal que tenga a su cargo y que desarrollara el objeto del contrato,
para lo cual debera presentar constancia mensual a EL MUNICIPIO ante el funcionario designado para
ejercer la vigilancia y control del contrato. Asi mismo se obliga a aportar mensualmente a EL MUNICIPIO
la constancia de pago de dichos aportes.

3. Elcontratista se obliga a ejecutar el objeto y las obligaciones derivadas del contrato con personal, que
cuenten con la idoneidad y experiencia, previa coordinacion con el funcionario designado para ejercer la
vigilancia y control.

4. Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, asimismo a las actividades propuestas para el alcance
del mismo dentro de los plazos convenidos y conforme a la propuesta presentada dentro del proceso de
seleccion.

5. Informar oportunamente a EL MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte
el desarrollo del contrato.

6. Constituir a favor del EL MUNICIPIO las garantias exigidas.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos
que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y decretos reglamentarios.

8. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de la
ejecucion de la misma, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

9. Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte EL MUNICIPIO y prestar la
colaboracion necesaria para dar fiel cumplimiento al objeto del presente.

10. Rendir durante la ejecucion del contrato informes a EL MUNICIPIO soportando la ejecucion de los
recursos, constituyendo un archivo disponible para los organismos de control y veedurias ciudadanas que
lo requieran.
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11. Ofrecer garantias laborales al personal que contrate para el normal desarrolio del objeto del presente
contrato.

12. No aceptar presiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley y comunicar oportunamente a EL
MUNICIPIO Y a la autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, EL MUNICIPIO, declarara la
caducidad.

13. De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la
sefalizacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad
y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
4.1 VALOR DEL CONTRATO:
El municipio suscribira el contrato por el valor total del presupuesto oficial, es decir por la suma de DOSCIENTOS
DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS M/CTE.
($212.657.333,00).

4.2 FORMA DE PAGO

El valor del contrato resultante del presente proceso de seleccion se pagara por precios unitarios mediante actas
parciales de conformidad con los servicios prestados a la entidad durante la ejecucion del contrato, situacién que
sera debidamente autorizada y certificada por el funcionario que se designe como supervisor del proceso, previa
presentacion de los siguientes documentos:

. Factura electrénica correspondiente.
. Soportes documentales donde se evidencie el servicio realizado durante el periodo facturado.
. Certificado de Cumplimiento a entera Satisfaccion expedido por el supervisor designado

Certificado de cumplimiento del Contrato, con el visto bueno de la SECRETARIA DE PLANEACION
previo informe de actividades.

. Acreditacion mediante fotocopia de los recibos de pago que por concepto de Seguridad Social y
Parafiscales se efectiie al personal que se emplee en la ejecucion del contrato resultante del presente
proceso de Seleccion, si estos aplican, de acuerdo a la actual normatividad tributaria, o certificacion
del revisor fiscal.

. El pago de los impuestos a que hubiere lugar.

El Municipio pagara las actas, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de las mismas
o, si a ello hubiere lugar, dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha en que el contratista subsane los
respectivos informes y/o cuentas de cobro.

4.3 JUSTIFICACION:

El Municipio de LA PLAYA, para establecer el valor del contrato que se pretende suscribir, realizo consulta de
precios de mercado, solicitando cotizaciones a personas juridicas y/o naturales, que se dedican a la prestacion de
servicios relacionados con el mejoramiento y mantenimiento vial, asi como servicios de construccion de obras de
ingenieria civil, de los valores cotizados se procedi6 a calcular los rendimientos estimados en base a los archivos
guia propuestos por el Instituto Nacional de Vias - INVIAS, arrojando el valor del presupuesto oficial en la suma
de DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA' Y
TRES PESOS M/CTE. ($212.657.333,00).

VARIABLES UTILIZADAS PARA LA ESTIMACION DEL VALOR DEL CONTRATO
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Para la fijacion del Presupuesto Oficial del presente proceso de seleccion, el Municipio de La Playa de Belén
estructurd el estudio de costos a partir de una metodologia mixta que garantiza el principio de economia, la
pluralidad de oferentes y la objetividad en los precios de mercado. Para ello, se consolidé la matriz financiera
considerando las siguientes variables:

 Estudio de Mercado Directo: Consulta y solicitud formal de cotizaciones a personas naturales y juridicas
del sector de la construccion de obra civil e infraestructura vial, con capacidad técnica y comercial en la
region.

« Precios de Referencia Institucionales (INVIAS): Analisis y toma de base de la estructura de Anélisis de
Precios Unitarios (APU) y costos de insumos, mano de obra, maquinaria y transporte publicados por el
Instituto Nacional de Vias (INVIAS) vigentes para el Departamento de Norte de Santander.

A partir de la evaluacion de estas fuentes, se calcularon los rendimientos y costos de los insumos requeridos
(concreto de 4000PSI, acero de refuerzo Fy = 60000 PSI, tuberia D=36", subbase granular y placas-huella, entre
ofros), determinando asi un valor global estimado que se ajusta a la realidad econoémica de la zona y garantiza la
viabilidad financiera del proyecto.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCION: Desde el perfeccionamiento del contrato, la suscripcion del acta de inicio
correspondiente y hasta agotar el presupuesto asignado, y cuyo término no podra exceder los Dos (2) meses a
partir de la firma del acta de inicio.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD QUE AVALA EL PRESENTE PROCESO.
El presente proceso esta previsto en el plan de adquisiciones de la vigencia 2026.

SOPORTE ECONOMICO: EI Municipio pagara al Contratista el valor del contrato con cargo a la disponibilidad

presupuestal:
“RECUPERACION DE BANCA Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL CASCO
OBJETO URBANO - VEREDA CURASICA PR 0+340.00 SECTOR EL REPOSO DEL MUNICIPIO
DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER.”
RUBRO 2.3.2.02.02.008
:8::3 = DEL Servicios prestados a empresas y servicios de produccion
CODIGO BPIM 2024543980010
PRODUCTO 3205021
FUENTE 13.06-SGP Libre Inversion
VALOR $ 212.657.333,00
NUMERO DE CDP CP 0602-02
FECHA 02/06/2026
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7. GARANTIAS

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantia presentada son susceptibles de subsanacion o
aclaracion por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la
Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) patrimonio autbnomo
y (iil) Garantia bancaria.

Asegurado/ B
hanaSciEr MUNICIPIO DE LA PLAYA identificada con el NIT 800.000.681-8
- La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefalados en
P el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor . ; % : .
Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa

Tomador manera.

e Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debe otorgarse por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el
Proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la
Garantia de seriedad de la oferta. _

El Proponente podra presentar una Garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o grupos o
por la totalidad de lotes o grupos a los cuales allegue oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del

Casa Municipal: Calle 4 # 1-13, La Playa &F laplayadebelen-nortedesantander.gov.co



l Alcaldia

de- | % 3
‘La “Playa n]m

lote/grupo o lotes/grupos a los cuales presenta oferta.

models integrado
de planeacién
¥ gestién

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [3 dias] habiles siguientes contados a partir de la
aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (i)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

MUNICIPIO DE LA PLAYA identificada con el NIT 800.000.681-8

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas y | del contrato del valor del contrato.
de la clausula penal pecuniaria (Articulo
Amparos, que se le impongan 22123112 del
vigencia y Decreto 1082 de 2015)
valores Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Veinte por ciento
asegurados sociales legales e | tres (3) afios mas. (20%) del valor total
indemnizaciones laborales del del contrato. (Articulo
personal que el contratista haya 221.23.1.13. del
de utilizar en el territorio nacional Decreto 1082 de
para la ejecucion del contrato 2015).

» Paralas personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de
esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio ni de la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Union Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

Tomador
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Caracteristica Condicion

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro |e  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razon de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicidn, suspension
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicion o prorroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran
vigentes por un periodo de Garantia de 5 afios (termino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015) contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras. El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante una
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Silas reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de
los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNICIPIO DE LA PLAYA identificada con el NIT 800.000.681-8 y el Contratista
o Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
R T e R B B B P o T e A o T 3 3 K T P e TS i P A S (o S B B i T T A STt

Tomador
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Caracteristica Condicion

legal expedido por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a

no ser que en el referido documento exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Union Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

Valor quinientos (1.500) SMMLV. (articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015)

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

- Terceros afectados y MUNICIPIO DE LA PLAYA identificada con el NIT
Beneficiarios 800.000.681-8

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados, cuando dicha
autorizacion se requiera. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Amparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afo del contrato
— . ijeto del contrato ‘
hecesariadento || Firma del representante legal del Contratista _
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10 %) del
valor de cada peérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de
la perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

RECOMENDACION:
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Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los
propasitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Administracion, por
consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo.

RESPONSABLE:

ANGIE MARCELA ORTIZ ACOSTA
Cargo: Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Elaboro: Ing. JOSE JIMENEZ VELANDIA Reviso: Dr. JAIRO MAURICIO SANCHEZ Aprobd:  ANGIE MARCELA ORTIZ ACOSTA
Apoyo Técnico en_Contratacién a de 0 Juridico de contratacién Secretania de Planeacion e Infraestructura
Firma: Firma: Firma /
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