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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratacion que
no estén incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de
jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia de
que se encuentren detallados, o no. '

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o
normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad podra incluir en orden alfabético
los conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual debera definir de manera amplia, clara y
suficiente cada uno de ellos, sin que se preste a ambigiiedades o sea contraria a la definicion técnica
y juridica cominmente utilizada.]

1. GLOSARIO GENERAL-

11

12

13

1.4

1.5

1.6

1.7

| Cédigo | CCE-EICP-DI08

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comdn acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econémicos en el futuro.

Administracién Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resuitado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion
y distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Analisis de Precios Unitarios (A.P.U): es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,

_| Versién [4 |
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definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la
unidad de medida correspondiente’.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
solo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacién o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compareros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y unico civil,
salvo que se demuestre que actian con intereses economicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante fa Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.13 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

1.14 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcion de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

! Glosario Técnico, IDU_____
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1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.17 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion?.

1.18 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.19 Codigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.22 Consultoria: Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de
personas juridicas, referido a las actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de
inversién en infraestructura en sus diferentes fases de maduracién, preparacion, ejecucion y
operacion. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios
de detalle o disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas
en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

1.23 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.24 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segun el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

| Cédigo | CCE-EICPIDI08 | Versién |

2 Glosario Técnico, IDU



r— © ANEXO3-GLOSARIO T
| SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAEST RUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION3) |

~ Cédigo | CCE-EICP-IDI-08 |_Pagina | 4de28 §
_VersiénNo. | 4 '

1.25 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento. instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

1.26 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica.

1.27 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicién y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.

1.28 Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacion econémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacion financiera al final def periodo; (b) un estado del resuitado integral del periodo; (c) un
estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresion retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

1.29 Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, economica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

1.30 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.31 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

1.32 Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases
de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (i) garantias
bancarias.

1.33 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios gue
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo solo
puede cubrirse mediante pélizas de seguro.

1.34 Informacién Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

| Codigo | CCEEICP-DR08 | Versién [ 4 |
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1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos?.

Son las obras realizadas en:

1.  Vias primarias y secundarias

2. Vias terciarias

3. Infraestructuras maritimas y fluviales

4 Vias primarias, secundarias o terciarias para atenciéon a emergencias diferentes a
contratacion directa

5.  Infraestructura férrea

6. Infraestructura vial urbana

7 Puentes

8 Infraestructura Aeroportuaria

1.36 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.37 Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

1.38 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o economicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

1.39 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volumenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.40 Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a traves del pago de una parte del
precio del Contrato.

1.41 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacién.

1.42 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

1.43 Porcentaje de AlU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos

T O deRUND, ey
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de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.44 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como unica remuneracion por
el cumplimiento del objeto contratado.

1.45 Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

1.46 Presupuesto Oficial: Valor fotal que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

1.47 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

1.48 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacién de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

1.49 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma perioédica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

1.50 Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

1.51 Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta economica.

1.52 Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta economica.

1.53 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

1.54 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.55 Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.56 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiente de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de sus integrantes.
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1.57 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.58 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso
de Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013.] La entidad
podra acudir al Glosario Técnico de ofros documentos Tipo vigentes, en el evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorizacion de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicion de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resoluciéon 411
del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen,
adicion o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacion de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guia para realizar la categorizacion de la red vial
nacional.]

2.1 Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacion en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y Obras de Proteccién: Labores mecanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petréieo.

2.3 Actualizacién Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo - Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotecnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
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Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracién vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarroliados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccion del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnostico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccion en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracién del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio pubiico,
la realizacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacién de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccion en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitecténicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte fa red de andenes, cuya funcion principal es fa conexion
peatonal de los elementos simbolicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacion de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccion de nuevos carriles.
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2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
caizadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacién de desvios y
travesias que permiten la conexion y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Unica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Atencién de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.15 Autopista.:Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacién con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.16 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via dei tren.

2.17 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueolégico se consideran bienes de interés cultural de la nacion
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.
Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal,
departamental o nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitecténico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de
Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre
una determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.18 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacién. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueologicos, edificios historicos, obras de arte,
tradiciones culturales y ofros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacion esta bajo
la proteccién del Estado. El patrimonio arqueologico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"
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Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacién esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histérico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueologico, linguistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museolégico o antropolégico”.

2.19 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.20 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y Ia
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de fas longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccién), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.21 Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerodromo ferrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aer6dromo?, incluyendo:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

Calle de salida rapida.Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté
ocupada el minimo tiempo posible.

2.22 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcion de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

“ Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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2.23 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamaro uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccién.

2.24 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.25 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.26 Carretera Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacién funcional de la misma.

2.27 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcion basica de integracion de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 0 que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

228 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracién de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
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que el ancho de calzada es mayor 0 igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcion es permitir
la comunicacion entre dos 0 mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacién servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accion o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento. ‘

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio plblico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacion no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.
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2.40 Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.

2.41 Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

2.42 Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas o volumenes de agua,
contenidas o en movimiento.

2.43 Demolicién: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacién urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.

2.44 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

2.45 Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
méviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacién de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacion de una via en dos 0
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte |i: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(iii) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

| Codigo | COE-EICPDI08 | Versién [4 |
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Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o perdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave Yy
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacién y reconstruccion.

Draga de Corte de Succién (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succién con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de solidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el punto
de union entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Gnico
establecimiento con un unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

Ik
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También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con Ia
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias, los salones de pelugueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptian las siguientes: Comando de Atencion Inmediata (CAI),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cultura, etc.) principaimente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terrenc es una propiedad comuin y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarroliarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
satisfaccién de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

¢. Las areas requeridas para la conformaciéon del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

| Codigo | COEEICPDI08 | Versién |4 |
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Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos®, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacién, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tineles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es |a
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccion del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccion requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su proposito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafos, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en

5 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.

8 NSR-10. Titulo A. Capitulo A13.
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cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracion y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aercnave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de gque
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracion, gestion y planeacién operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacion y control de las actividades rutinarias y
periédicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccién de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, a
atencion de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio publico vial, la
descontaminacion visual, eliminacion de basureros, atencién de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite,
solicitar la aplicacion de las polizas que los amparan.

7 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacién entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demdas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacién entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciendose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsién
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcion principal es sellar pequefias grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accién del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilémetros, no
sera valida la acreditacion de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccion horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afio; periédico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por darfios, bloqueos o desastres de origen natural o antropico.
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Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, telaricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periodico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atenciéon de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicién de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tineles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacion de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periodico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tlneles.

Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenomenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicién de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacion de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccién de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacion de actividades de consefvacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fendmenos naturales o agentes externos.

Mantenimiento Rutinario. Conservacién continua (a intervalos menores de un afo) con
el fin de mantener las condiciones 6ptimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propésito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

8 Decreto Reglamentario No. 769 de 201 4, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.

| Cédigo | CCE-EICP-DI-08 | Version |4 |



~  ANEXO 3-GLOSARIO - -
_ SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3).

" Cédigo | CCE-EICP-IDI-08 | Pagina | 20de28
| Versién No. | 4

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

2.93 Monitorizacion: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacién web y distribucion
que hacen posible que la informacion llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

2.94 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por accion de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocion en masa, fendmenos de remocion en masa, fallas de taludes y laderas.

2.95 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propdsito de modificar
la topografia de un area para la construccién de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccion, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacion y compactacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacién de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segln el disefio del proyecto

2.96 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

2.97 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Segun Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, “Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades
Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones” Estan conformados por una
plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y esta a un modulo flotante
metalico para las actividades de embarque y desembarque.

2.98 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.99 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
v/o carga.

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccion hidraulica de un rio.

2.101 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafos,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propositos, que incluyen la proteccién contra inundaciones, la navegacién, el suministro de
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agua para riego o consumo humano, la generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.102 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.103 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accion de la erosion por la accion de sus aguas con
el propésito de estabilizarlas.

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.105 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccion en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.107 Paso e Interseccion a Desnivel Vehicuiar: infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstéaculos naturales o artificiales.

2.108 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.109 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.110 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentaimente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.111 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, comoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.112Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.113Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.
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2.114Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves®.

2.115Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacién, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2.116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2.117 Plataforma: Area definida, en un aerdédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo 0 carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extension que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peaton tiene
una condicion prioritaria.

2.119 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.120 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.122 Proyectos de construccion vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kilémetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.123 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.124 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio

° Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.125 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.126 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2.127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccion, definira los materiales a exigir.

2.128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

2.129 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automoviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.130 Reciclado: Consiste en la reutilizacién de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicién de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.131 Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.132 Recuperacién: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.133 Recuperaciéon de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacién de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosién, deslizamiento u otro tipo de falla
geologica.

Este proceso, implica generalmente la implementacién de medidas que fortalecen las
condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.
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2.134 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.135 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metdlicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacion de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacion de varias de las actividades
mencionadas segin lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ninglin caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accién de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la faita de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.136 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida util e
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

2.137 Rehabilitacién: Intervencion de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no serdn consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.138 Remocién de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion, desecho y disposiciéon o
en la remocioén, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposicion de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construccion, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacién normal de la via o para la ejecucion de las obras.
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2.139 Repotenciacién Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camién de disefio segun lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o afnadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.140 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.143 Sefializacién fluvial: Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.144 Sefalizacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.145 Sedalizacién Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacion o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
cofocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tréansito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.146 Sefalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir érdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulaciéon. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.148 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aqguellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petroleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Plblicos)

i N——
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2.149 Servicios Pablicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccion de
residuos sélidos, Salud publica, entre otros.

2.150 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacién del balasto por los suelos de la plataforma.

2.151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.152 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencion y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.154 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.155 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.156 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular

i) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultdneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

i) Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccion al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
con la via, sobre una estructura fija'’.

2.157 Tanel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una operacion vehicular a
cielo cerrado.

1° Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte
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2.158 Tuanel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafa, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.159 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
0 cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.160 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.161 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.162 Vias Fluviales: Rios, cafos, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2.165 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacion exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio pablico masivo.

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacién establecida segin la nomenclatura de la
poblacion correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacion.

2.168 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
pulblico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.169 Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacion del pliego de condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratacion que
no estén incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de
jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia de
gue se encuentren detallados, o no.

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o
normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad podra incluir en orden alfabético
los conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual debera definir de manera amplia, clara y
suficiente cada uno de ellos, sin que se preste a ambigiiedades o sea contraria a la definicién técnica
y juridica cominmente utilizada.]

1. GLOSARIO GENERAL-

1.4

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-08__

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econémicos en el futuro.

Administracién Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestién. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quien
puede proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion
y distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Analisis de Precios Unitarios (A.P.U): es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacién relacionada con una actividad sometida a estudio,
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definiendo dicho valor con el analisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la
unidad de medida correspondiente’.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. EI manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en fa forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
solo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accion de una sociedad, o pueda liegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria: esto es, |a facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacion o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o compaferos permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y dnico civil,
salvo que se demuestre que actian con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.13 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

1.14 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcién de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o ambas.

' Glosario Técnico, (DU
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1.15 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razon de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucién del contrato.

1.16 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.17 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que esta en proceso de
seleccion?.

1.18 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.19 Cdédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracion de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o0 mas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.22 Consultoria: Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de
personas juridicas, referido a las actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de
inversion en infraestructura en sus diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucion y
operacion. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios
de detalle o disefos definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas
en el numeral 2° del articulo 32 de ia ley 80 de 1993,

1.23 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.24 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas
naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado
de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en lfas normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

? Glosario Técnico, IDU
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1.2

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccién,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
- Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica.

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicion y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.

Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacién econémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periocdo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de
situacién financiera al final del periodo; (b) un estado del resuitado integral del periodo; (c) un
estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y
otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacion financiera al principio del primer
periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o
realice una reexpresion retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases
de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias
bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sdélo
puede cubrirse mediante polizas de seguro.

Informacion Puablica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafo a intereses
pablicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.
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1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos®.

Son las obras realizadas en:

Vias primarias y secundarias

Vias terciarias

Infraestructuras maritimas y fluviales

Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias diferentes a
contratacion directa

Infraestructura férrea

Infraestructura vial urbana

Puentes

Infraestructura Aeroportuaria

bl ol b

®No G

1.36 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.37 Legalizacién: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencion de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

1.38 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econémicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

1.39 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volumenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.40 Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a traves del pago de una parte del
precio del Contrato.

1.41 Pliego de Condiciones: Conjunto de regias que rigen el Proceso de Contratacion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

1.42 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020.

1.43 Porcentaje de AIU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccién de obra, gastos administrativos

JLey1682de2013. =
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1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.63

1.54

1.55

1.56

de oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como unica remuneracién por
el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

Seleccion Obijetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta economica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.

Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

Trato Nacional: Principio segin el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada
uno de sus integrantes.
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1.67 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.58 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso
de Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013.] La entidad
podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorizacion de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicién de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolucion 411
del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen,
adicion o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacion de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guia para realizar la categorizacion de la red vial
nacional.]

2.1 Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacion en general y el uso en forma
confiable, eficiente y autonoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecéanicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

2.3 Actualizacion Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexién con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo establecido en la seccion
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
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Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracién vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccion del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacion y diagnéstico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccion en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracion del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio publico,
la realizacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccién,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiente en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a:

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccién en su ingreso.

2. Area restringida: Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitecténicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexion
peatonal de los elementos simbélicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacién de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccion de nuevos carriles.
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2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacién de desvios y
travesias que permiten la conexién y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via tnica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Atencién de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.15 Autopista.:Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacion con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.16 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacion de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes;
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.17 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueolégico se consideran bienes de interés cultural de la nacion
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.
Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal,
departamental o nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitectonico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de
Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en particular, o sobre
una determinada coleccién o conjunto caso en el cual la declaratoria contendra las medidas
pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

2.18 Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacién. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueolégicos, edificios historicos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucion politica: “El patrimonio cultural de la Nacion esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueol6gico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles {(...)"
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Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacién esta integrado por “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés historico, artistico, cientifico, estético
o simbdlico en ambitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueolégico, linglistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museoldgico o antropoloégico”.

2.19 Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccion de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacién
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

2.20 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacion del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacion funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el numero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomara como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.21 Calle de rodaje de Aerdédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aeroédromo®, incluyendo:

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la
plataforma.

Calle de salida rapida.Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista este
ocupada el minimo tiempo posible.

2.22 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcion de
accesibilidad a predios y soporta un trafico de caracter local.

4 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-08 | Versién | 4 |




- ~  ANEXO3-GLOSARIO
_ SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3) |

Cédigo  CCE-EICP-IDI-08 _ Pagina | 11de28 3
| Version No. | 4 '

i

2.23 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
guebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.24 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccion transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.25 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.26 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir fa circulacién de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.

2.27 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracion de las principales
zonas de produccion y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia. '

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.28 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen las cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante aiguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
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que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aquellas cuya funcion es permitir
la comunicacién entre dos o mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacién servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacion segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accién o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podréa construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefializada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.

Conservacién: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacién no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo, rehabilitacion o reconstruccion.
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2.40 Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algan tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.

2.41 Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar el drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometria puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

2.42 Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformade por elementos fisicos-bidticos y masas o volimenes de agua,
contenidas o en movimiento.

2.43 Demolicion: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacién urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencion aprobado por la autoridad competente.

2.44 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de trafico cuando se cruzan entre si. La composicion de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

2.45 Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas). Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
méviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(iy Bifurcacion de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacion de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de union y cruzamiento simple. Parte |I: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90

(i) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias
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Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacion y reconstruccion.

Draga de Corte de Succién (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacion o artefacto
naval que draga mediante la acciéon de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accion de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicion por tuberia.

Draga de Arrastre de Succién con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de solidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succion.

Draga Mecanica: Embarcacion o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacion y extraccién del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacion, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accion de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accion de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje (infraestructura aeroportuaria): Obras proyectadas para conducir y evacuar el
exceso de agua superficial proveniente de la carretera o infraestructura aeroportuaria lado
aire (pista, calle de rodaje, plataforma o franja de seguridad).

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el punto
de union entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

Edificio Comercial: Edificacion cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un tnico
establecimiento con un unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, efc.
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También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias, los salones de peluqgueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptuan las siguientes: Comando de Atencion Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacion, salud, cuitura, efc.) principaimente para el beneficio e interés
plblico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
horizontal.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitectonicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio pablico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

[ Gédgo | CCEEICRID0S | Vorion |4
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2.63

2.64

2,65

2.66

2.67

2.68

2.69

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos®, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

o Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacion, carcamos y ductos, tuneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tineles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el limite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

Estabilizacién de Taludes: Disefio y/o construccion del conjunto de obras de contencion,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccién requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones®

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples 0 muy complejas, y su
disefio depende de su proposito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en

5 Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.

& NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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2.70

2.7

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propositos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulaciéon de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracion y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

Explanacion. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccion de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacién Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacion peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje’.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o ldmina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracién, gestion y planeacion operativa y
técnica, responsables de la direccion, coordinacién y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccion de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencién de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.

Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio publico vial, la
descontaminacién visual, eliminacién de basureros, atencién de usuarios y evaluaciones
estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y perfiles de
vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades enunciadas
llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vias,
con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que lo amerite,
solicitar la aplicacion de las poélizas que los amparan.

7 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). TRgC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacion entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacién: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequefas grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accion del agua.

Nota: Para procesos de seleccion, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez que no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilometros, no
sera valida la acreditacion de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccion horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afo; periddico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.
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2.87 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

2.88 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teluricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

2.89 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periddico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencién de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicién de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tineles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacion de las actividlades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periddico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; ¢) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial, f) Puentes y g)
Tuaneles.

2.90 Mantenimiento Periédico: Actividades de conservacion a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenédmenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condicién de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacion de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asfaltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacion de actividades de conservacion a intervaios variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fenomenos naturales o agentes externos.

2.91 Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones Optimas para el transito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

2.92 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el proposito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

® Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

2.93 Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacion web y distribucion
que hacen posible que la informacién llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

2.94 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo por acciéon de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocién en masa, fenémenos de remocion en masa, fallas de taludes y laderas.

2.95 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el propésito de modificar
la topografia de un area para la construccion de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccion, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacion y compactacion adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir,

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la modificacion de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segln el disefio del proyecto

2.96 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

2.97 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rio o en el mar.

Seguin Articulo 4 de la Ley 1242 de 2008, “Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades
Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones™ Estan conformados por una
plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metalica y esta a un médulo flotante
metalico para las actividades de embarque y desembarque.

2.98 Muelle Fluvial; Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

299 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.100 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

2.101 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, carios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propositos, que incluyen la proteccion contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
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agua para riego 0 consumo humano, la generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.102 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2.103 Obra de Proteccién Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accion de Ja erosion por la accion de sus aguas con
el propésito de estabilizarlas.

2.104 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.105 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2.106 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccion en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.107 Paso e interseccién a Desnivel Vehicular: infraestructura formada por el cruce de dos o
mas corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular,
salvando obstaculos naturales o artificiales.

2.108 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.109 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generaimente sobre capas de material no ligado.

2.110 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentaimente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.111 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento uniforme, cémoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfaltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.112Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.113Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.
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2.114Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aer6dromo terrestre preparada para
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves®.

2.115Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2116 Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera valida Unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

2117 Plataforma: Area definida, en un aerdédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo 0 carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.118 Plazas: Plazoletas de menor extension que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitectonicos sobre los paisajisticos naturales y el peaton tiene
una condicion prioritaria.

2.119 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.120 Plazuelas: Areas de espacio plblico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2121 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.122 Proyectos de construccion vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacion de los kilémetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.123 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estructurales construides con concreto hidraulico.

2.124 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacion de
la circulacién de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras ylo rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio

© Reglamentos Aeronéuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones
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y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias feérreas, etc.

2.125 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos.

2.126 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicién
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2127 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccion, definira los materiales a exigir.

2128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir Ia
continuaciéon de la circulacion de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

2.129 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacion de la circulacion de automéviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresion) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.130 Reciclado: Consiste en la reutilizacién de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicion de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.131 Reconstruccién: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.132 Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacion, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.133 Recuperacién de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacién de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geologica.

Este proceso, implica generaimente la implementacion de medidas que fortalecen las
condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.
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2.134 Red Vial: Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2.135 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccion de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacion de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizaciéon de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un analisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accion de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.136 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida atile
incluyen la intervencion de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacién de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicién de refuerzo y postensionamientos externos.

2.137 Rehabilitacién: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracion de la superficie del pavimento existente, cuya condicion de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida Gtil y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: lLas actividlades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.138 Remocién de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion, desecho y disposicion o
en la remocion, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposicién de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente 0 en construccién, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacién normal de la via o para la ejecucion de las obras.
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2.139 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacion de cargas por
el nuevo camién de disefio segun lo establecido en el Codigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccion A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacion del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.140 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de fa via.

2.141 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2.142 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.143 Seializacion fluvial: Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.144 Senalizaciéon: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.145 Senalizacién Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacion o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.146 Senalizaciéon Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir 6rdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.147 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacion. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2.148 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o0 humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)
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2.149 Servicios Piiblicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aunque no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccion de
residuos solidos, Salud publica, entre otros.

2.150 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacion del balasto por los suelos de la plataforma.

2151 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malila vial rural.

2.152 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2 153 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2.154 Trafico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periodicamente o en un periodo determinado.

2.155 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.156 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular

i) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

i) Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccién al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
con la via, sobre una estructura fija'°.

2.157 Tanel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucion vial implica una operacién vehicular a
cielo cerrado.

19 Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte
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2.158 Tanel Vial: Infraestructura subterrdnea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafa, un rio, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.159 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.160 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al transito de vehiculos,
personas y animales.

2.161 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2.162 Vias Fluviales: Rios, cafios, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.163 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacion de vehiculos motorizados.

2.164 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

2.185 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacion exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio plblice masivo.

2.166 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacion establecida segin la nomenclatura de la
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro
urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres 0 mas carriles
vehiculares por calzada.

2.167 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacién.

2.168 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio ptblico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.169 Zonas viales: son [as areas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.170 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.

Versién | 4 |

| Codigo | CCE-EICP-IDI-08 |




~ ANEXO 3-GLOSARIO

___ SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

- Cddigo ! CCE-EICP-IDI-08 ! Pagina . 28 de 28

| Versién No. | 4

| Codigo | CCE-EICP-IDI-08 | Versién |4 |



"Codigo | CCE-EICP-IDI-09
| VersinMe. [ 3

B " ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA o
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

| Pégina | 1de3

[Numero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

vi.

Vii.

viii.

[ Codigo | CCEEICPIDI03

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

Iguaimente se acepta que, durante la evaluacion de las propuestas del Proceso de
Contratacién, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de Contratacion, asi
como realizar estudios y analisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econémica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el proposito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

Respetar el régimen de libre competencia economica, lo que implica no hacer acuerdos ©
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacion con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacion del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

Respetar el régimen de libre competencia, o gue implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusion en el proceso de contratacién o que tengan como efecto la
distribucion de adjudicaciones de contratos, distribucion de concursos o fijacion de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningin medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes, asi como frente a la Entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion. Igualmente, las
observaciones al Proceso de Contratacién o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sélidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de elfos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
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No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las Propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacion del
Proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referimos a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algn tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacién o con ocasi6n de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucién y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparaciéon de la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o0 mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o terminacion.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econémico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacién privilegiada,
relacionada con el Proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
Proceso de Contratacién o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracién, manejo y decisiones del Proceso de seleccion, de manera

[3]
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previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencion de inducir o direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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[La entidad debe incluir el contenido minimo del presente Documento. Podra incluir condicianes
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones
adicionales deberan obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad.
En algunas clausulas la Entidad podra escoger entre algunas opciones de clausula, podra combinar
opciones o podra construir su propia clausula, esto se indicara de manera clara cuando a ello haya

lugar

[La entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio del SECOP I, de tal forma que se evite la duplicidad de informacion. De este
modo, las clausulas que estan en la plataforma del SECOP Il no se incluiran en esta minuta de

ANEXO 5
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contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]
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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y,
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural: o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucién No. [xoox del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrié el Proceso de
Contratacién nimero [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Il Que mediante Resolucion No. [xoox del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudic6 el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO
El objeto del Contrato es [descripcion general del objeto contractual].
CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. [Numero del
Proceso de Contratacion], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
senalé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacién del Contrato que no contradigan
lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente documento]

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de [incluir plazo], contados a partir de
[punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
nameros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo ftributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado]

[En caso de otorgarlo(s) incluira el porcentaje del anticipo y/o pago anticipado, requisitos para la
entrega, condiciones de amortizacion, rendimientos financieros, y otras condiciones del anticipo y/o
pago anticipado y su manejo. Lo anterior, siempre que la Entidad considere necesario esta figura
para el contrato]

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las gue considere
convenientes para el manejo del anticipo y/o pago anticipado]

La Entidad entregara el [anticipo y/o pago anticipado] bajo las siguientes condiciones:

El [anticipo y/o pago anticipado] se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [anticipo y/o pago anticipado] estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del [anticipo y/o pago anticipado].

[La Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas de estas o establecer las que considere
convenientes para el manejo del anticipo, incluyendo la definicion de si se constituira un patrimonio
auténomo]

La Entidad, a través de la [supervision o interventoria], revisara y aprobara los programas de
inversién del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario
sea [Escribir el nombre de la Entidad], el cual sera vigilado por el [supervisor o interventor] del
contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del [supervisor o interventor], quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
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inversion del anticipo aprobado por el [supervisor o interventor]. El costo de la comisidn fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del [supervisor o interventor].

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el namero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la [supervision o interventoria] verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio autdénomo para el giro del anticipo.

Para la buena administraciéon del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

+ Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

« |os recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el [supervisor o interventor].

* Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el [supervisor o interventor].

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona que actuara como [supervisor o interventor]. Asi mismo, la Entidad informara a
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

¢ En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

¢ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al [supervisor o interventor] y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion
sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendréa como minimo la
siguiente informacion: el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio
anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacion que
debera ser controlada por la [supervision o interventoria]. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por la [supervision o interventoria].
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segin Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere
conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista. En todo caso, esta clausula debe incluir
todos los documentos y plazos necesarios para el pago, incluyendo el pago anticipado del contrato,
en caso de que se haya pactado]

[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante
incluira la obligacion de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan]

Opcién 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervisién o interventoria]
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion
del contrato.

Opcién 2:
La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
[supervision o interventoria] en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberén soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Opcidn 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta de
pago cuando se haya recibido a entera satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto,
por parte del [supervisor o interventor].

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y visto bueno por parte del [supervisor o interventor] designado del recibo a satisfaccién
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de las actividades, acomparada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Contratista
al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El [supervisor o interventor] designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El [supervisor o interventor] solo aprobara el pago final de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podra configurar la que
considere conveniente]

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademéds de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior [la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al
treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior,
de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el
treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el dltimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del
personal para la ejecucién del contrato.

2. [Previo analisis de oportunidad y conveniencia que se plasmara en los Documentos del Proceso,
la Entidad Estatal incluira la siguiente obligacion]. Destinar a la ejecucion del contrato, en un
porcentaje del [la Entidad establecera el porcentaje minimo dentro del rango de cinco por ciento (5%)
al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad], la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi
como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los
[incluir el nimero de dias] dias siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas,
eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeracion respectiva:]

Opcidn 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante |a fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentaré el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la
suscripcién del contrato.

[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefos] El contratista
declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 — Factor de calidad criterios
adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente
adjudicatario mediante el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y
sociales descritos en el numeral 4.2 .4 del Documento Base]

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
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20.

21,

22.

En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segln corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opecién 2 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

Opcién 2:

1.

2,
3,

10.

1.

12.

13.
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Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el [supervisor o interventor] del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o interventor], atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafo o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista
presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
I1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.
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[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista
declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 — Factor de calidad criterios
adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente
adjudicatario mediante el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y
sociales descritos en el numeral 4.2 .4 del Documento Base]

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A —Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del Contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los Bienes Nacionales Relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal].

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo:
En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

| Codigo | CCEEICP-DI10

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el nimero de dias]
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contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los [definir el namero de dias] habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los
supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

[La entidad incluira las obligaciones especificas que considere conveniente, de acuerdo con la
naturaleza y objeto del contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista]

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
E| Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. [Incluir las demas obligaciones que considere la Entidad Estatal].

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]

| Codigo | CCEECPIDI0 | Versién [4 ]
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad establecera el porcentaje minimo
definido en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a | SMMLV ¢ % del contrato] por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causard multas
equivalentes al [1% del valor total del contrato].

2. [La Entidad Estatal incluird esta multa si del analisis de conveniencia y oportunidad decide incluir
la obligacién relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial
proteccion constitucional] 1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad
establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato)
de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la
Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de
incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a [ SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a | SMMLV] cuando el
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a | SMMLYV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo considera conveniente, especialmente podra incorporar aquellas que
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se deriven del incumplimiento de los criterios evaluables y por las cuales se otorgd puntaje en el
Proceso de Contratacion. El monto de las muitas se podra fijar en un porcentaje del contrato, en
salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando ofro parametro]:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el [supervisor o interventor],
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una muita equivalente al [0,2%)] del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor o interventor].

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la [supervision o la interventoria], el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervision o interventoria], sin la aprobacion previa de
esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos [diarios
o mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

10. [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de
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continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las muitas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Opcion 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.
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El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia tinica de cumplimiento.

Opcion 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia tnica.

El pago o deduccion de la ciausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcidn 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la
entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Gnica de cumplimiento o, a su eleccién, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Pblica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

[En esta clausula las entidades podran incluir garantias adicionales a las establecidas en el Decreto
1082 de 2015, que hayan sido contempladas desde la etapa precontractual y se hayan indicado en
el documento base del proceso.]

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber-
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.
Pt [Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de fa Entidad]
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacién del | [La Entidad debe definir
el pago de las multas y la cldusula | contrato el valor del amparo de
penal pecuniaria que se le impongan acuerdo con el articulo
22123112 del
Decreto 1082 de 2015]
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacion del | [La Entidad debe definir el
del anticipo contrato o hasta la | valor del amparo de
amortizacion del | acuerdo con el articulo
anticipo 22323111, del
Decreto 1082 de 2015]
Amparos Pag_o de salarios, prestaciones | Plazo del contrato ytres | [La Entidad debe definir el
vigenci a)}valores sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. valor del amparo de
asegurados laborales del personal que el acuerdo con el articulo
Contratista haya de utilizar en el 221423113; del
territorio nacional para la ejecucion del Decreto 1082 de 2015]
contrato
Estabilidad y calidad de las obras | [Ajustar de acuerdo con | [La Entidad debe definir el
ejecutadas entregadas a satisfaccion | el articulo | valor del amparo de
221.231.14. del | acuerdo con el articulo
Decreto 1082 de 2015] | 2.2.1.2.3.1.14. del
Decreto 1082 de 2015]
[Incluir amparos adicionales en los
términos descritos en el Decreto 1082
de 2015]

»  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por Ia
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

»  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e/ «  NOmero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro * Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e  En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el
valor a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [La entidad
debe definir el termino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminaciéon de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados [Nombre de La Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad] y el Contratista

«  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

[La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto

Valor 1082 de 2015]
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y [Nombre de la Entidad] identificada con NIT [NIT de la Entidad]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
s  Nuamero y afio del contrato
Informacion +  Objeto del contrato
necesaria dentrode | «  Firma del representante legal del Contratista
la poéliza «  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningiin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecuciéon del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Caédigo de Comercio en concordancia con las demds disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

[la Entidad podra usar esta opcion de clausula de liquidacion o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]
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El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateraimente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23, SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de
ejecucion de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara
como domicilio contractual].

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

S (0TS o

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP li] En constancia
se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha
de suscripcién]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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FORMATO 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]:
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del proceso de contratacién], en
adelante el “proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta]

Estimados sefiores:

[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre
del proponente] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, manifiesto,
bajo la gravedad del juramento que:

1.

2.

10.

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto
adjudicatario del proceso de contratacion de la referencia.

En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de
contratacion en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los
documentos del proceso.

Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los items, la
descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.

Conozco las leyes de la Republica de Colombia que rigen el proceso de contratacion.
Tengo conocimiento acerca de las caracteristicas y condiciones del sitio de ejecucion del
proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revision con la presentacion de esta
oferta.

Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al
mismo, asi como aquellos asignados en el pliego de condiciones.

La informacién contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demds normas concordantes.
Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o
incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucion y en la Ley.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar,
ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar
establecidos en la ley.

En caso de liegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la
persona juridica que representd o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o

TP —
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conﬂlcto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente “nos
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que
tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la
etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratacion (precontractual, contractual
y/o post contractual).

11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptua las sociedades andnimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcién, la comision de delitos de peculado, concusion,
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos,
enriquecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados
internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo estamos incursos en la situacion descrita en el numeral 1del articulo 38 de la ley 1116
de 2006.

13. Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de
condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a la ley.

15. Al momento de la presentacion de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccion 1.15 del Documento
Base.

16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias requeridas y a
suscribir estas y aquel dentro de los términos sefialados para ello.

17. La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte
presentados.

18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion de la oferta y
suscripcion del contrato, en tanto ademas conozco el lugar donde se ejecutara el contrato, y
en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasion de pago de tales gastos.

19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacion,
consultando el Sistema Electrénico Para la Contratacién Publica; y en caso de que me deban
comunicar o notificar alguna decisién, autorizo a la entidad para que lo haga al correo
electronico indicado al final de este documento.

[Incluir para procesos de contratacién adelantados por SECOP 1]

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de
contratacion, a través del usuario del SECOP IlI, de acuerdo con el Manual de Uso y
Condiciones de la plataforma del SECOP I, y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

20. Declaro que: [Marque con una X la caracteristica aplica al proponente]

Persona natural __

Persona juridica nacional ___

Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia___

Sucursal de sociedad extranjera

Unién temporal ___

Consorcio

Otro__

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural
Grupo pertenece a un grupo empresarial: si__ no___ Nombre del grupo
empresarial: empresarial:

El proponente
es:




- " FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
@ SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

' Codigo | CCE-EICP-FM-15 ' Pagina  1de4
| Version ? 3
| No.. -

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
en el grupo empresarial es en calidad de:
Matriz
Subordinada ____
Subsidiaria ____
Filial
Otro (indicar cual)

El proponente cotizaenbolsa:si__no_

Composicion accionaria del proponente o de las personas juridicas
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las
sociedades anénimas abiertas):

[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que
o il conforman el proponente.]

de la persona
juridica:

Porcentaje NIT, Cédula o | Nombre o
participacion Documento de | Razéon social
Identificacion | del Accionista

21. Incluir numeral cuando la oferta contiene informaciéon reservada] La oferta contiene
informacion reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el nimero de folios dende
se encuentra la informacion reservada) de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga
el caracter de reservado]

22. Autorizo que la entidad consulte la informacién comercial o financiera pertinente para el
proceso de contratacion, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad
sobre la informacién sujeta a reserva.

23. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de
contacto
Direcciény
_ciudad

[Nombre]

[Direccion de la compaiiia]

[Telefono de la
compainia)

[Teléfono de la

Celular compaifa]

Teléfono

Correo
electronico

[Direccién de correo electronico de la compainia]

24. [En caso de que el proceso de contratacion se adelante a traves del SECOP |l debera
incluirse lo siguiente:] He leido y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones
de la plataforma del SECOP |1

25. Me comprometo a cumplir todos los items relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto
oficial” en caso de resultar adjudicatario.

Cédtgo 1 CCE-EICP-FM-15 | Version | 3



[ " FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
| SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (yERsu‘JN 3)

__t_:ggl_go - | CCE EICP-FM 15 Pégina _' 1de4 S

| Version i3

No. % .
Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C. C. No. de

Matricula profesional No. [anexar copia]
Direccién de correo

Correo electronico

Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente

propuesta no es ingeniero matriculado, yo [nombres y
apellidos] ingeniero con matricula profesional No. y C. C. No.
de , avalo la presente propuesta”.

(Nombre y firma de quien avala la propuesta)

codigo _CCE-EICP-FM-15 | Versién | 3 |
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[Nimero del Proceso de Contratacién]
FORMATO 2

FORMATO 2 —- CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente debera diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se
presente (consorcio, unién temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacién”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del
integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o razén
social del integrante 1] y [nombre o razén social del integrante 2], respectivamente, manifestamos
por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el
proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) !
[Indicar los nombres de los [Indicar el porcentaje de
integrantes del consorcio] participacion de cada uno de los

integrantes

i  Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO
El objeto del consorcio es

La duracién del consorcio es

o os oW N

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucion del contrato,

| Cédigo | CCE-EICP-FM-16 | Version |3 |
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6. El representante del consorcio es [indicar el nombre],
identificado con C. C. No. de , quien esta

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicacién del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es [indicar el
nombre], identificado con C. C. No. de , quien
esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que
fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes
facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. ElSeiior[a] [indicar el nombre del representante legal del consorcio]
acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del
Consorcio]

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturacion del Proponente la realizara: [Nombre del
integrante o nombre de todos los integrantes].

10. [Las entidades y los proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacién negocial entre los integrantes.]
11. El Domicilio del consorcio es:

Direccion de correo
Direccion electronica

Teléfono
Telefax
Ciudad
En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.
[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]
[Nombre y firma del representante [Nombre y firma del representante
del consorcio] suplente del consorcio]
| Codigo | CCE-EICP-FM-16 | Version |3 |
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[Nimero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del proceso de contratacion], en
adelante el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del
integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o razén
social del integrante 1] y [nombre o razén social del integrante 2], respectivamente, manifestamos
por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en union temporal para participar
en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unién temporal esta integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las
actividades que se describen a continuacion:

Nombre del
Compromiso (%) @ integrante a cargo
de la actividad

Actividades y términos en la

ejecucion del Contrato ("

[El integrante debe describir [Indicar el porcentaje de
pormenorizadamente las cada actividad que se
actividades que ejecutara en compromete a ejecutar]
desarrollo del contrato.]
[En el evento que la
actividad sea realizada por
dos (2) o mas miembros se
indicara el porcentaje de
compromiso en relacion con
cada miembro]

1 La extension de la participacion se indicara en funcion de las actividades a ejecutar en el proyecto.
@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

La unién temporal se denomina UNION TEMPORAL

El objeto de la union temporal es

La duracién de la unién temporal es de

ST T <

La responsabilidad de los integrantes de la unién temporal es solidaria en el cumplimiento
de las obligaciones que se deriven de la ejecucion del contrato, pero las sanciones por el

| Codigo | CCE-EICP-FM-16 | Versién |3 |
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incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran
de acuerdo con la participacion de ejecucion de cada uno de los miembros de la union

temporal.
6. El representante de la union temporal es [indicar el nombre],
identificado con la cédula de ciudadania No. de quien esta

expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de sal:r favorecidos
con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecucién y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente de la union temporal es

[indicar el nombre], identificado con C. C. No. de
., quien estd expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la union
temporal ]

8. El Seifior [a] _[indicar el nombre del representante legal de la unién
temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNION TEMPORAL
[Nombre de la unién temporal]

9. [Las entidades y los proponentes podran incluir clausulas adicionales que no contradigan lo
dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relacién negocial entre los integrantes.]

10. El domicilio de la union temporal es:

Direccion de correo
Direccion electronica

Teléfono

Telefax

Ciudad
En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__
[Nombre del proponente o representante legal [Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes] de cada uno de los integrantes]
[Nombre y firma del representante de la [Nombre y firma del representante Ila
union temporal] suplente de la union temporal]

S

codago f cce EICP-FM-16 | Version | 3 |



e o S
14 vl
£ o wion
Ll
o i

L o oy s o

VIR

v s e g

4 (v

7 o ke

e b i 140
vin

* maa

LI H R

HH = el ‘ - i*lI!f
| || i
D] l}i H
| ffiilt
e ' igﬁiﬁ hggl

1 f

Wl i

u % aii’i%i
. &

b i) T ey

VO ¥ 50 BWEON)

I

MG I VILANG 30 ORRI0N S0 DM

i

1}

s i
L] iﬂié

Hlli §;
iEI;i]!,

A 48 OLVMLNGD B0 WADL MOWA

i

l




~ FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN |
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION3) |

| Cédigo . CCE-EICP-FM-18 Pagina | 1de2 i
VersiénNo. | 3

[Numero del Proceso de Contratacién]
FORMATO 4

FORMATO 4
(CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA)

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. [Incluir nimero del proceso de contratacién], en
adelante el “Proceso de contratacion”.

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Objeto:

Proponente:

[La informacion financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y coma para
decimales. Las fechas de corte seran las indicadas en el pliego de condiciones. Las sucursales de
sociedad extranjera deben presentar para registro la informacién contable y financiera de su casa
matriz]

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversion de los Estados Financieros
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del dia de
expedicion de los Estados Financieros]

3.1 Balance general y estado de resultados

Proponente

singular Proponente plural

Cuenta {  Proponente j Integrante N°1 ' l'n”tegrante N°2 Integrante N°3
| (Valor en pesos | (Valor en pesos | (Valor en pesos | (Valor en pesos

colombianos) colombianos) | colombianos colombianos)
Activo corriente
Activo total
Pasivo corriente
Pasivo total
Utilidad
Operacional
Gastos de
intereses

Fecha de corte
de los estados
financieros

[Si el proponente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales
en la tabla anterior]

| Codigo | CCEEICP-FM-18 [ Versién 3|
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3.2 Capacidad financiera

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Porcentajede | Proponente
participacion | Singular

Proponente Plural

indicedel = indice del indicedel | indice del

Indicador Oferente o 7 integrante N°2 integrante N°3

indice de liquidez

indice de
endeudamiento
Razén de
cobertura de
intereses

[Si el proponente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales
en la tabla anterior]

3.3 Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con maximo 2 decimales:

Porc_eptajg F’e Prqponente Proponente Plural
participacion | ,Smgular i : AN : : Gty
inbinidor Indice del Ipdjce del | Ipc!ice del Ipc!ice del
Oferente | participante N°1 | participante N°2 | participante N°3
Rentabilidad
sobre activos
Rentabilidad
sobre el
patrimonio

[Si el oferente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en
la tabla anterior]

Para acreditar la anterior informacioén, adjunto [lista de documentos que prueban la capacidad
financiera y organizacional], emitidos en [incluir el pais de emision]

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacion consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas
juridicas gue representamos.

Firma de persona natural o representante legal Firma revisor fiscal o contador
de persona juridica
Nombre: [nombre] Nombre: [nombre]
Documento de Identidad: [nimero de documento Documento de Identidad: [numero de
de identidad] documento de identidad)]

| Cédigo | CCEEICPFM-18 [ Version |3 ]
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FORMATO §
CAPACIDAD RESIDUAL

[La Entidad Estatal debera estructurar los formatos para la verificacion de la capacidad residual utilizando los formatos y la metodologia sefalada en
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Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente]
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[Indicar proceso de contratacion]
FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas juridicas nacionales y las extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia].

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, debera
incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero
de identificacién] en mi condiciéon de representante legal de [Incluir la razon social de la persona
juridica) identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segin corresponda] identificado con [Incluir el nimero de
identificacién], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesionai] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de [Incluir la razon social de la
persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio
de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas
en Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion (articulo
65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafia durante los
ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucion como se indica a continuacion:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero
de identificacion] en mi condicion de representante legal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
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y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiiia a partir de [fecha de constitucién]. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, seglin corresponda] identificado con [Incluir el nimero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de revisor fiscal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compafiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago
de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819
de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiiia a partir de [fecha de
constitucion]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se
debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicacién del cumplimiento
de esta obligacion, caso en el cual debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratacion]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, debera incluir el
siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre |la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

[Cuando la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores
a la presentacién de la propuesta debera manifestario de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segtin corresponda)
identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actia como
Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razén social de la persona juridica] identificada
con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20_ .

i
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[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segtin
corresponda]

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde acredite
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[Indicar proceso de contratacion]

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El proponente podra acreditar
la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su presentacion.
Los certificados de afiliacion se presentan con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el
pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[Indicar proceso de contratacién]
FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas juridicas nacionales y las extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia).

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, debera
incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero
de identificacion] en mi condicién de representante legal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los Gltimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, seglin corresponda) identificado con [Incluir el nimero de
identificacién], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de [Incluir la razén social de la
persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio
de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas
en Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién (articulo
65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compania durante los
ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucién como se indica a continuacion:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero
de identificacion] en mi condicion de representante legal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo
Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
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y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiiia a partir de [fecha de constitucion]. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segiin corresponda] identificado con [Incluir el nimero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicion de revisor fiscal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
. luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago
de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819
de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafia a partir de [fecha de
constitucion]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se
debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicacién del cumplimiento
de esta obligacion, caso en el cual debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratacion]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 20186, debera incluir el
siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Regimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

[Cuando la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores
a la presentacion de la propuesta debera manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segdn corresponda]
identificado con [Incluir el niumero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actia como
Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razén social de la persona juridica] identificada
con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.
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[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda]

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcién del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[indicar proceso de contratacién]

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos. El proponente podra acreditar
la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su presentacién.
Los certificados de afiliacion se presentan con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefnalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el
pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[Indicar proceso de contratacion]
FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas juridicas nacionales y las extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia).

[Cuando la persona juridica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, debera
incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [incluir el nimero
de identificacion] en mi condicion de representante legal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiia durante los Gltimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

(Incluir el nombre del revisor fiscal, segin corresponda] identificado con [Incluir el nimero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de [Incluir la razén social de la
persona juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio
de . luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas
en Colombia, los estados financieros de la compafiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo
65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafia durante los
ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucion como se indica a continuacion:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica] identificado con [Incluir el nimero
de identificacion] en mi condicién de representante legal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo
Nacional de Formaci6n Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016
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y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiiia a partir de [fecha de constitucion]. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, segun corresponda] identificado con [Incluir el namero de
identificacion], y con tarjeta profesional No. [Incluir nimero de tarjeta profesional] de la Junta Central
de Contadores de Colombia, en mi condicién de revisor fiscal de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago
de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819
de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafia a partir de [fecha de
constitucién]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se
debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicacion del cumplimiento
de esta obligacion, caso en el cual debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratacion]

[Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, debera incluir el
siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

[Cuando la persona juridica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores
a la presentacion de la propuesta debera manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda]
identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actia como
Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razén social de la persona juridica] identificada
con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.
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[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segtin
correspondal

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[Indicar proceso de contratacion]

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El proponente podra acreditar
la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su presentacion.
Los certificados de afiliacion se presentan con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redana los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el
pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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[Numero del Proceso de Contratacién]
FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD
FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Seriores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]' en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi
(nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecucion
efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en
las areas de la ingenieria o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C. C. No. de

Direccion

Correo electronico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]

— T T ! ]
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FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA
MAQUINARIA DE OBRA

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]’ en mi calidad de representante legal de
"[Nombre del Proponente]” o [ Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el
“Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en
la obra maquinaria con una antigliedad menor a veinte (20) aiios, segun su funcién. En caso de que
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciaciéon
de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C. No. de

Direccion

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]

| Cédigo | CCE-EICP-FM21 | Versién | 5|
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FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Senores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en
adelante el “Proceso de Contrataciéon”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea
estructurado por lotes o grupos]

Estimados sefores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de
“[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o
gestion de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal
C. C. No. de
Direccion

Correo electronico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]

1
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FORMATO 8A - PABT!CIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURIDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, de la
persona juridica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima
de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de
lucro, ya sea fundacién, corporacion o asociacién se ajustara el formato en lo pertinente. La
informacién aqui vertida contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por
tanto, no podran publicarse en el SECOP | y i para su conocimiento]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segun
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de [Indicar si actia
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razén social de la persona juridica] identificada
con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad del juramento que mas del 50 % de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victima de violencia intrafamiliar. Esta informacién esta soportada de acuerdo con
los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del articulo
61 del Cédigo de Comercio.

En el siguiente cuadro sefalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres victima de violencia
intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo
porcentaje de participacion;

Identificacion de las mujeres cabeza |

= ; SeR Numero de cuotas sociales, acciones que
de familia y/o mujeres victima de

poseen o el alcance o condicidon de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

violencia intrafamiliar que participan
en la persona juridica (Incluir
nombre y documento de identidad)

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condicion de cada una de las mujeres que participan en la
sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 3 del
subnumeral 2 del numeral 4.6 del Documento Base.
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En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segtin
corresponda
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FORMATO 8B - VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

[Tratandose de Proponentes Plurales, este formato lo presentara el integrante o los integrantes que
tengan una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir niimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segtin corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicion de
[Indicar si actia como, persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de
[incluir la razon social de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica)

, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un minimo del diez por ciento
(10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997,
contratados [con una anterioridad no inferior a un afio o desde la constitucion de la sociedad -si
aplica- (para sociedades con menos de un afio de constitucién)], para lo cual adjunto el certificado
expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculacion de que tratan los incisos 1 y 3 subnumeral 3 del numeral 4.6
del Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del Gitimo afio,
en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion, a
mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo
de ejecucion del contrato.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.
[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segin
correspondal
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FORMATO 8C — VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR - PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona
juridica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de
personal que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido la edad de pension. En el caso de los Proponentes Plurales, este formato lo diligenciara el
representante del Proponente Plural, en el cual certificara la totalidad de los trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad
vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aqui exigidas en cuanto a no ser
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia.]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segin corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el
numero de identificacién], en mi condicion de [Indicar si actia como persona natural (nombre propio)
representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razén social
de la persona juridica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) ], certifico que el
numero total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que
no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en la ley es el que se relaciona a continuacion:

Namero de personas mayores no
Nuamero total de beneficiarias a la pension de vejez,

trabajadores vinculados a familiar o de sobrevivencia y que
la planta de personal | hayan cumplido el requisito de
pension

[Incluir el siguiente cuadro para los Proponentes Plurales]

Numero de personas mayores, no
Numero total de trabajadores vinculados ala | beneficiarias a la pensién de vejez, familiar o
planta de personal de los integrantes del | de sobrevivencia y que hayan cumplido el

proponente plural | requisito de pension de los integrantes del
proponente plural
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[El Proponente persona natural o juridica incorporara una de las siguientes dos (2) opciones para
manifestar el tiempo de vinculacion de las personas anteriormente descritas, que cumplen las
condiciones definidas en el numeral 4 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020].

[Opcién 1. Esta opcién la incorporara el Proponente persona natural o el Proponente persona
juridica cuya constitucion sea igual o mayor a un (1) ano]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pension, han estado vinculadas a la
planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del ultimo afio, en el que se demuestran los
pagos realizados por el empleador.

[Opcién 2. Esta opcion la incorporara el Proponente persona juridica cuya constitucion sea inferior
a un (1) anoj

Asi mismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pension, han estado vinculadas a la
planta de personal desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

Para acreditar el tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitucion de la persona
juridica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segln
corresponda, o el representante del
Proponente Plural]
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FORMATO 8C - VINCULACION DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA
(TRABAJADOR)

[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que
presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
haya cumplido la edad de pension]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados serores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la
persona juridica] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de trabajador
vinculado a [Indicar el nombre de la persona juridica o persona natural], [identificada con NIT o CC

], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y ya cumpli la edad de pension.

Asimismo, manifiesto que me encuentro vinculado en la plata de personal [indicar si se trata de la
persona natural o de la persona juridica o del integrante del proponente plural] con una anterioridad
[Indicar si el tiempo de vinculacién es igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica en
los casos que esta tenga menos de (1) afio de constitucion].

Adjunto a esta certificacion aporto mi documento de identificacion, de acuerdo con el inciso 4 del
subnumeral 4 del numeral 4.6. del Documento Base.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del trabajador vinculado a fa persona natural o juridica]
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FORMATO 8D - VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA,
RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La informacién de este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y,
por tanto, no podran publicarse en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, seglin corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir
el nimero de identificacién], en mi condicién de [Indicar si actia como persona natural (nombre
propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razon social de la persona juridica (si
aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) 1, certifico bajo la gravedad del juramento que:

i) El nimero total de trabajadores vinculados a la némina corresponden a [Diligenciar el
nimero de trabajadores vinculados a la némina)

ii) En la nébmina estan vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuacion el nombre
y numero de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o
integrante de la estructura plural segtin corresponda y respecto de las cuales se aportan
las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas]

Nombre completo Numero de identificacion

iiil) Asi mismo declaramos que las personas sefialadas anteriormente se encuentran
vinculadas con una antigliedad igual o mayor a un afio contado a partir de la fecha del
cierre del presente Proceso de Contratacion. [Para los casos de personas juridicas
constituidas con menos de un afo se tendra que indicar que las personas sefaladas se
encuentran vinculadas desde el momento de constitucion de esta].

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la poblaciéon indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificacién expedida por el Ministerio
del Trabajo, de acuerdo con los incisos 3 y 4 del subnumeral 5 del numeral 4.6 del Documento Base.
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En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma de la persona natural] Nombre y firma del representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segtin
corresponda, o el representante del
Proponente Plural]
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FORMATO 8E — PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS JURIDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de lucro, ya
sea fundacion, corporacién o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente. La informacion de
este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por tanto, no podran
publicarse en el SECOP | y |l para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo] identificado con [Incluir el niumero de identificaciéon], en mi condicion de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal 0 ambos] de [Incluir la razén social de la persona juridica],
[identificada con el NIT ], certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso reincorporacion y/o reintegracion. Esta informacion esta soportada de
acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité
Operativo para la Dejacion de Armas, de la Agencia para la Reintegracién y la Normalizacion y el
documento de identificacién de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacioén o reintegraciéon que
participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de
participacion:

Identificacion de las personasen | Numero de cuotas sociales, acciones que
proceso de reincorporacion o poseen o el alcance o condicion de su

reintegracion (Incluir nombre y i participacion en el caso de las personas
documento de identidad juridicas sin animo de lucro

Adjunto a esta certificacion aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, de acuerdo con los incisos 1 y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.6.
del Documento Base.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20___

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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FORMATO 8E - PARTICIPACION MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION (PERSONA JURIDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
de la persona juridica del Proponente Plural en el que mayoritariamente participan personas en
proceso de reincorporacion. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de
lucro, ya sea fundacién, corporacién o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente. La
informacion de este formato contiene datos sensibles los cuales estan sujetos a reserva legal y, por
tanto, no se podran publicar en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actia
como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razén social de la persona juridica],
[identificada con el NIT ], certifico bajo gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reincorporacion. Esta informacién esta soportada de acuerdo con los
respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para
la Dejacién de Armas, de la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién y el documento de
identificacion de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro sefialo las personas en proceso de reincorporacion que participan
mayoritariamente en la persona juridica, junto con su respectivo porcentaje de participacion:

Numero de cuotas sociales, acciones que
poseen o el alcance o condicién de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

Identificacion de las personas en

proceso de reincorporacion (Incluir
nombre y documento de identidad)

Adjunto a esta certificacion aporto los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, de acuerdo con el inciso 3 del subnumeral 6 del numeral 4.6. del
Documento Base.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20_ .

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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FORMATO 8F — PARTICIPACION MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O
PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION Y/O REINTEGRACION (PERSONAS
JURIDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, del
integrante del Proponente Plural (persona juridica) en el que mayoritariamente participen madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Este formato lo podra
presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condicién anterior, tengan una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal
y aporten minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin animo de lucro, ya sea, fundacién,
corporacion o asociacion se ajustara el formato en lo pertinente.

En el evento en el que participen personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, teniendo
en cuenta que la informacion de este formato contiene datos sensibles la cual esta sujeta a reserva
legal, no se podra publicar en el SECOP | y Il para su conocimiento]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica o del revisor fiscal, segin
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacion], en mi condicién de [Indicar si actua
como representante legal o revisor fiscal] de [incluir la razén social de la persona juridica],
[identificada con el NIT ], certifico bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica del Proponente
Plural esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el siguiente cuadro sefialo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion que participan mayoritariamente en la persona juridica, junto con su
respectivo porcentaje de participacion:

Identificacion de las madres cabeza |

2 : Numero de cuotas sociales, acciones que
de familia o personas en proceso de |

poseen o el alcance o condicion de su
participacion en el caso de las personas
juridicas sin animo de lucro

reincorporacion o reintegracion
(Incluir nombre y documento de
identidad)
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De igual manera acredito que la condicion de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, se soporta de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.6 del Documento Base, para lo cual
adjunto los documentos correspondientes.

[Para la acreditacion de desempate establecida en el literal (c) del subnumeral 7 del numeral 4.6 del
Documento Tipo incluir la siguiente redaccién:]

Adicionaimente, los abajo firmantes certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona juridica o revisor fiscal]
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FORMATO 8G - PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES
MUTUALES

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador publico, o el representante legal y
revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador ptiblico, segiin
corresponda] identificados con [Incluir el numero de identificacion], en nuestra condicién de [Indicar
si actia como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la
razén social de la persona juridica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) ],
declaramos bajo la gravedad del juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales

por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20_ .

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera;]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador publico, seguin corresponda]
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FORMATO 8H - ACREDITACION MIPYME

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador publico o del representante legal de la
persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y
contador publico, segtn corresponda,] identificados con [Incluir el nimero de identificacion],
actuando en representacion de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural]
declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra
clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana empresa] de acuerdo con los criterios
definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual
ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los
miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__ .

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera;]

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador publico]

[En el evento que sea un Proponente persona juridica quien presente la oferta, incluir las firmas de
la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del
representante legal y contador publico, segln corresponda]
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[Nimero del Proceso de Contratacién]

FORMATO 9 - PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros
con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningln caso el Formato debe
diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje
correspondiente a la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros]

Seriores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]” en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del
representante del Proponente Plural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando
por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

[Opcién 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante
contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios
Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodologia definida en la Matriz
4- Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el
Pliego de Condiciones:

P — R R R R R

} Bien \ Fecha de _ Fecha de No. de partida % de participacion

No. nacional Linscripcién | vigencia arancelaria
\ relevante

El cumplimiento de esta obligaciéon sera verificado por la interventoria o la supervision, segun
corresponda, durante la ejecucion del contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas,

I e i
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ordenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los
bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores
inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la
vigencia del registro de los respectivos bienes.

[Opcidn 2. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicion de Servicios Nacionales
del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecucion del
objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos, de al menos el [el Proponente incluira el porcentaje definido por la Entidad Estatal en
el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligacion, tendra que verificarse la nacionalidad del personal, para lo
que debera presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento
base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente
incluira el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]. Adicionalmente, el
Contratista, a partir de iniciar la ejecucion del contrato, debera allegar mensualmente una declaracion
expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal
nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral o por prestacion de servicios de ese personal.

[Opcién 3. Esta opcion UNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con
derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad
de acogerse a la regla de origen de su pais]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecucién del objeto contractual son originarios
de [indicar nombre del pais de origen de los servicios], pais con el que la Republica de Colombia
[indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capitulo VI del documento
base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un pais miembro de la
Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar
el instrumento juridico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente pais],
para lo cual adjunto la siguiente documentacion: [Sefalar anexos al Formato 9, requeridos para
demostrar el origen de los servicios en el correspondiente pais].

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C. de
Direccion de correo

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante legal]
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FORMATO 9B - INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

[Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional.
Unicamente lo dil diligenciara los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el
puntaje correspondiente a incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. También
podra ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin
derecho a trato nacional.]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en adelante
el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el
“Proponente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen
colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

El cumplimiento de esta obligacién sera acreditado durante la ejecucion del Contrato mediante la
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base.
Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecucion del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que se
mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte
de la vinculacion laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal
C.C. de

Direccién de correo

Correo electréonico
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[Nimero del Proceso de Contratacion]
FORMATO 10
FORMATO 10 — CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES

[En los procesos de contratacion adelantados por SECOP |l los interesados deben manifestar interés
utilizando el médulo correspondiente de acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para
presentar Ofertas en el SECOP Il, por lo cual no se requerira el Formato 10 — Carta Manifestacion
de Interés]

FORMATO 10A — CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES DE PROPONENTE PLURAL

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en
adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se manifiesta interés.]

Estimados sefores:

Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del Representante Legal
del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de [nombre o
razén social del integrante 1] y [nombre o razén social del integrante 2] [Se incluiran tantas personas
naturales o juridicas, como integrantes tenga el oferente plural], respectivamente, manifestamos
nuestra intencién de participar en el presente proceso de contratacion, manifestacion con la cual
adjuntamos los documentos requeridos para acreditar la existencia de la persona juridica o de
persona natural [Segun corresponda para cada uno de los integrantes], conforme a la ley y al numeral
3.3 del Documento Base.

El Consorcio o Unién Temporal [segln Corresponda] estara integrado por:

Nombre del integrante Porcentaje de participacion (%) "

) Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%. Sin embargo, los porcentajes son indicativos y pueden ser modificados, ya que seran verificados en
la oferta, de conformidad con lo sefialado en el Documento Base.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacién, consultando
el Sistema Electronico para la Contratacion Publica; y, en caso de gque me deban comunicar o

r B e
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notificar alguna decision, autorizo a la entidad para que lo haga electronicamente al correo
electronico indicado al final de este documento.

[Incluir para procesos de contratacion adelantados por SECOP 1]

Acepto que se comunique y notifique las decisiones surgidas en el Proceso de Contratacion se
realicen a través del usuario del Secop I, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la
plataforma del SECOP Il y los articulos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto GRS

Di.recci()n y criudad [Direccién de la compaiiia]

Teléfono [Teléfono de la compaiiia] Celular  [Teléfono de la compaifiia]
Correo slectrénico [Direccién de correo electrénico de la compafiia]

Atentamente,

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20__.

[Nombre y firma de la persona natural o Representante Legal de la persona juridica
de cada uno de los integrantes]

[Nombre y firma de la persona natural o Representante Legal de la persona juridica
de cada uno de los integrantes)
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FORMATO 10B — CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES DE PERSONA JURIDICA O
PERSONA NATURAL

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales
se manifiesta interés.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural o el representante legal de la persona juridica, segun
corresponda] identificado con [Incluir el nimero de identificacién], en mi condicion de [Indicar si actia
como Representante Legal] de [Incluir la Razén social de la persona juridica] identificada con NIT o
Cédula de Ciudadania [Incluir el NIT si se trata de persona juridica o cédula de ciudadania, si se
trata de persona natural], manifiesto mi intencion de participar en el presente proceso de
contratacion, manifestacion con la cual adjunto los documentos requeridos para acreditar la
existencia de la persona juridica o mi condicién de persona natural, conforme a la ley y al numeral
3.3 del Documento Base.

[Incluir para procesos de contratacién adelantados por SECOP ]

Acepto que se comunique y notifique las decisiones surgidas en el Proceso de Contratacion se
realicen a traves del usuario del Secop Il de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la
plataforma del SECOP Il y los articulos 65 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto [Nombre]
Direccion y ciudad [Direccién de la compaiiia]

Teléfono [Teléfono de la compafiia) Celular  [Teléfono de la compaiiia)
Correo electronico [Direccién de correo electronico de la compaiiia)

Atentamente,

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 20 .

[Nombre y firma de la persona natural o el representante legal de la persona juridica, segtin
correspondal

o ]
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FORMATO 11 — AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciara toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento
de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice
el tratamiento adecuado a estos datos]

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccién de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la proteccion de datos
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he
sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuara como responsable del tratamiento de
datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podra recolectar,
almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6,
subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacion de ser
victima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracion
0 reincorporacion.

Finalidad Autoriza

Hacer efectivo el factor de
desempate para la acreditacion de
una mujer victima de violencia
intrafamiliar, persona perteneciente
a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitana, o persona en
proceso de reintegracion o
reincorporacion.

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso
indebido puede generar discriminacion, tales como aquellos que revelen el origen racial o
étnico, la orientacién politica, las convicciones religiosas o filosoficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de
oposicion asi como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

[ Codigo | CCE-EICP-FM-78 | Version |3 |
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3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectaran seran utilizados
para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, subnumerales 2, 5,
6y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditacion de ser victima de violencia
intrafamiliar, integrante de la poblacion indigena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera,
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitucion y en la Ley 1581 de 2012,
especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualizacion y rectificacion de su informacion frente a los datos parciales,
inexactos, incompletos.

c) Solicitar prueba de la autorizacién otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

e) Revocar la autorizacién y/o solicitar la supresion del dato, a menos que exista un deber legal
o contractual que haga imperativo conservar la informacion.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las nifias y
nifios y adolescentes.

Estos derechos los podre ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de
la Entidad] para la atencion al publico, la linea de atencion nacional [incluir nimero de atencion de
la Entidad], el correo electrénico [incluir el correo electrénico] y las oficinas de atencién al cliente a
nivel nacional, cuya informacion puedo consultar en [incluir pagina web de la Entidad], disponibles
de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate
mi informacion personal de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales dispuesta
en [Incluir el link en donde se encuentra la Politica de Tratamiento de Datos Personales] y que me
dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorizacion me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorizacién datos sensibles para la autorizacién de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificacion: [Incluir nimero de identificacién del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorizacion y entregé sus datos]
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FORMATO 12A - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes gue sean
personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por
ciento (10 %) y acrediten la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacién sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta ]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona juridica y del revisor fiscal, cuando este Gltimo
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los niumeros
de identificacién], en nuestra condicién de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar
obligado segun los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razén social de la persona
juridica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condicion
de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015.

[El Proponente escogera una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condicion de
emprendimiento y empresa de mujer:]

[Opcién 1. Incorporar si la participacion accionaria de la persona juridica en su mayoria son mujeres
y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el tltimo afio.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenecen a mujeres y
los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Contrataciéon. En el siguiente cuadro sefialamos identificacion de las
mujeres en la persona juridica y la distribucion de los derechos en la sociedad durante el Gltimo afio:

Nombre completo y 3
namero de identificacion | Namero de acciones, partes de interés
de la (s) mujeres (s) que 0 cuotas de participacion de la persona
tienen o tuvieron juridica, o el alcance o condicion de su

participacion duranteel participacion en el caso de las
ultimo ano en la persona personas juridicas sin animo de lucro
juridica

| Cédigo | CCE-EICP-FM-127 | Version | 2 |
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De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la persona juridica ha
pertenecido a mujeres, y dicha participaciéon mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha

(dia/mes/ario) desde que se cumple con dicha condicion].

[Opcién 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo
de la persona juridica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante

al menos el ultimo afio.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada la denominacion de los cargos directivos que
existen dentro de la persona juridica, la identificacion de las personas que ocuparon o ejercen los

| Pagina | 2de5

cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculacién:

Denominacion del
cargo directivo

dentro de la
empresa

| Nombre completo y numero de |
| identificacion de la (s) persona |

(s) que ocuparon / ejercen el

| cargo durante el altimo afo en

la persona juridica

| Tiempo de vinculacion de la
(s) persona(s) que ejercio /
ejerce el cargo del nivel
directivo

[Indique la
denominacion del
cargo directivo, a
modo de ejemplo;
Gerente general,
director ejecutivo]

[Indique la
denominacion del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:

Gerente/ Director de
ventas]

| Codigo | CCE-EICP-FM-127

[Indique el nombre completo y el
namero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el dltimo ano]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el dltimo afo]

[Indique el nombre completo y el
nimero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ditimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el dltimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el dltimo afo]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacién de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo afno]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que acuparon / ejercen
el cargo en el tltimo afio]

| Version [2]

[Indigue el tiempo de
vinculacién de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
gjercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona gque
ejercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercié/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indigue el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercib/ejerce el cargo en el
nivel directivo]
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Denominacion del
cargo directivo
dentro de la
empresa

| Nombre completo y nimero de |
| identificacion de la (s) persona |

(s) que ocuparon / ejercen el

| cargo durante el dltimo afio en |

Tiempo de vinculacién de la
(s) persona(s) que ejercio /

ejerce el cargo del nivel
directivo

[Indique la
denominacion del
cargo directivo, a
modo de ejemplo:

Director de desarrollo

la persona juridica

[indique el nombre completo y el |

numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el ultimo ario]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las
personas que ocuparon / ejercen
el cargo en el titimo afio]

[Indique el nombre completo y el
numero de identificacion de las

[indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercio/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que
ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

[Indique el tiempo de
vinculacion de la persona que

tecnolégico] personas que ocuparon / ejercen

el cargo en el dltimo afio]

ejercid/ejerce el cargo en el
nivel directivo]

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta
por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido ejercidos por
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el tltimo afo
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificacion son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organizacion de la
empresa implican mando o los que por su jerarquia desempefan cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaracién se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad,
(ii) los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones y (i) el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del dltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador, en relacién con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del
Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogera alguna de las dos (2) opciones descritas,
para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

,alos

En constancia, se firma en dias del mes de del 20__

[Nombre y firma del representante legal de la
persona juridical

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal,
si esta obligado a tenerlo]
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FORMATO 12B - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA NATURAL)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas
naturaies del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacién sea al menos del diez por ciento
(10 %) y acredite la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Seriores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el nimero de identificacién], en mi
condicion de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condicién de ser emprendimiento ¥
empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del
establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con
NIT ], durante al menos el tltimo afio anterior contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, segiin correspondal, asi como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]
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FORMATO 12C — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los
integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacién sea
al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condicién de emprendimientos y empresas de
mujeres.]

Seriores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta ]

Estimados sefores:

[Incluir el nombre del representante legal de la asociacién o cooperativa) identificado con [Incluir el
numero de identificacion], en mi condicion de representante legal de [Incluir la razén social de la
asociacion o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico

del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participacién de estas en la [indicar
si es en la asociacion o cooperativa] ha permanecido durante al menos el Gltimo afio anterior contado
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del 20__

[Nombre y firma del representante legal de la asociacién o cooperativa]
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FORMATO 13A — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacién de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacién a
Mipyme, acreditara la condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacion del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos)

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacién]
Objeto:

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador publico] identificados con [Incluir los nimeros
de identificacion], declaramos bajo la gravedad del juramento que la [incluir el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificado como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicion adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural] [Nombre y firma del contador publico]
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FORMATO 13B - ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacién de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS JURIDICAS)

[El interesado persona juridica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacién a
Mipyme, acreditara la condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacién del RUP vigente y en firme, no sera necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo]
identificados con [Incluir los nimeros de identificacién], actuando en representacién de [Indicar
nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [incluir el nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicion, adjuntamos copia del certificado de existencia y representacion legal
de la Camara de Comercio de o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de del20_ .

[Nombre y firma del representante legal] [Nombre y firma del contador o revisor fiscal
si esta obligado a tenerlo]
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FORMATO 14 — FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS ADICIONALES AMBIENTALES

Y SOCIALES

Sefiores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Direccion de la Entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en
adelante el “Proceso de Contratacion”
Objeto:

[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea
estructurado por lotes o grupos]

Estimados sefiores:

“[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de
“[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”,
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi
(nuestro) costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de
Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los “Criterios Ambientales y Sociales”, descritos en el
numeral 4.2.4 del Documento Base especificos para el proyecto, lo anterior en concordancia con el
articulo 2.2.1.1.2.2.2. “ofrecimiento mas favorable” del decreto 142 de 2023.

Para tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del Proponente,

Nombre del Representante Legal
C. C. No. de
Direccion

Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]
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RECUPERACION DE LA BANCA Y MEJORAMIENTO EN EL CORREDOR VIAL CASCO URBANO - VEREDA CURASICA PR 0+340.00 SECTOR EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER
[TEM DE ESPECIFICACIONES
N DESCRIPCION UND. CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO GENERAL |  PARTICULAR OR
10 MURO DE CONTENCION TIPO VOLADIZO
P P P1 Locaiizacion y replanieo m 56,00 $6.450,00 § 361,200,00}
H ] P2 P2 Cerramignio perimetral provisional m 2,00 §12.503,00 § 275,066, 00|
2018 0 ms Demolicion de pavimento existente (Incluye corte) mw 44,00 $33236,00 § 1.462.384,00
14 500.8 500 600.2.3 E i6 4nica en material sin clasificar w 12266 §24.871,00) § 3.050.676,86{
6108 610 610.2 Refleno y compactacion de matenial granular compactado m 7158 $ 18375700 $ 14.257.908,94
900,8 900 00,1 Retiro de material sobrante de excavacidn y de demolicion ' 216,66 $ 37.687,00/ §8.165.190,05)
6308 630 630.18 | Sotado en concreto clase F fic = 2000 PSI m 198 § 1,174.784,00 §2.302537 44
6308 630 630.1.3.1 Concreto clase D fc = 4000 PSI w 90 $ 1.585.932,00) § 63.280.020,15|
! 540.8 840 6401 | Suministro, figurada e instalackon de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI Kg 468037 § 14.147,00 §66.212.143,46
73 P3 P3 Constuocin de o con maketal Mranks, Fickye geok NT 1600y tibaria | 70 § 388.567,00) $2719.956,00
perforada » = 4
1 P4 P4 P4 Suministro e instalacion de drenes o = 7° (Lioradercs) Und 15,00 $61.634,00 5924,51u,ou]
P§ P5 PS Junta con cinta PYC fiexible de 15 cm m 7,00 $ 102.094,00 $ 714.658,
Subtotal § 163.727.263,90|
20 ALCANTARILLA 9=36"
21 218 201 mas Remocidn de tubos de » = 24* existente . 4,00 §130.787.00 §523.148,
[ 600.8 800 600.2.3 Excavacion mecanica en materal sin clasficar o 9,00 §24.871,00 § 223,839,00)
6108 810 810.2 Relleno y compactacidn de matesial granuiar compactado m 664 § 183.757,00 § 122084577
630.8 530 630.1.5 Solado en concreto clase F 76 = 2000 PSI 036 $1.174.764,00 §422.915,04
8618 661 861.1.2 [Suministro e instalacion de tubos en concreto # = 35" para alcantarila Und 7,00 §988.916.00 § £.922.412,00)
X 6408 640 640,1 Suministro, figurado e instalacitn de acer de refusrzo Fy = 60000 PSI Kg 355,08 §14.147,00 § 5.023.354,96|
6308 830 630,141 Concreto clase D f¢ = 3000 PSI m 556 § 1.400.959,00 $7.787.819,52)
A 900,8 900 800, 1 Retiro de material sobrante de excavacion y de demolicion mw 11,70 $37.687.00 § 440.937,90}
Subtotal § 22.565.272,18|
30 PAVIMENTO PLACA HUELLA
1 3208 320 3.2 Subbase Granuiar Clase B compactada para reposicion de pavimento w 6,80 § 308.610,00 $ 2.036.826,00)
6308 630 630.1.4.1 Concreto clase D fc = 3000 PS] para reposicion de pavimento m 4,90 $ 1.400.953,00 § £.859.095.26)
508 6% 83007 (Concreko etase G cickoped (0% concielo - 408 pledial para raposicide de w 981 §831.880,00 §8284.196.32
pavimento
34 6408 640 6401 figurado @ instalacion de acero de refuenzo Fy = 60000 PSI Kg 385,83 $ 14,147,00| $ 5.458.2689,10)
PS P6 P& Isabae juntas m 98,40 $ 37.870,00 $3.726 408,00
Subtotal § 26.364.796,69
§ 212:657.332,77|
Iﬂa‘l’om. OBRAS (INCLUYE IVA) §212.657.333,00
[vaLor ToTAL §212.657.333,00
| :
BTA#' S debe taner &n cuenta que & PRECIO UNITARIO inchuys ef valor de AlL. DESCRIPCION PORCENTAJE
[nmnzmummumn igual o superior 2 5 58 mwunmdmmmuwwﬂoh ADMINISTRACION A 30%
fraccion decimal del peso sea inferior a § se apraximara por defecto al nimero entero del peso.
[NOTA 3: E1 AW y su discaminaciin deben estar en porcentaie (%) IMPREVISTO = %
UTILIDAD u= 5%
TOTAL ALU ALU.= 35%
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establecer la presentacion de la oferta econdmica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionaimente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas _.u<ml.§§<FgE§J§9_ﬁ§§ Imprevisto, Utiidad y total ALU.
resaltadas en colo amarillo, Tratandose de ofras modalidades de precio, fa Enfidad puede o no configurar los mismos aspectos.

RECUPERACION DE LA BANCA Y MEJORAMIENTO EN EL CORREDOR VIAL CASCO URBANO - VEREDA CURASICA PR 0+340.00 SECTOR EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER

N°  |ITEM DE PAGO sl DESCRIPCION UND. CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
1.0 MURO DE CONTENCION TIPO VOLADIZO
1.1 P1 P1 P1 Localizacion y replanteo m’ 56,00
12 P2 P2 P2 Cerramiento perimetral provisional m 22,00
1.3 2018 201 2018 Demolicin de pavimento existente (Incluye corte) m 44,00
1 800,8 600 600.2.3 Excavacion mecénica en material sin clasificar m' 122,68
15 6108 610 610,2 |Relleno y compactacion de malerial granular compactado m’ 77,59
1 900,8 900 900,1 Retiro de material sobrante de excavacion y de demolicion m’ 216,66
1.7 6308 630 630.1.8 Solado en concreto clase F fic = 2000 PSI m’ 1,96
18 6308 630 630.1.3.1 Concreto clase D fc = 4000 PSI m’ 39,90
18 6408 640 840,1 Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI Kg 4,680,37
110 P pa P3 ogm?s_w,_"nm mea con material fitrante, incluye geotextil NT 1800 y tuberia " 700
11 P4 P4 P4 _mﬁ_aw.a @ instalacion de drenes © = 2* (Lioraderos) Und 15,00
2 Ps P5 P5 Junta con cinta PVC flexible de 15 cm m 7,00
Subtotal | $0,00
20 ALCANTARILLA p=36"
018 20 201,15 Remocion de tubos de 8 = 24" existenle m 400
2.2 600,8 600 600.2.3 Excavacién mecénica en material sin clasificar m’ 9,00
6108 610 6102 Relleno y compactacion de malerial granular compactado m’ 6,64
630,8 630 630.16 Solado en concreto clase F fc = 2000 PS! m' 036
K] 6618 661 66112 Suministro e Instalacion de tubos en concreto # = 36" para alcantarilla Und 7.00
640,8 640 640,1 |Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI Kg 355,08
6308 630 630.14.1 Concreto clase D fc = 3000 PSI m* 556




_ 900.8 _ 900 9001 Retiro de material sobrante de excavacion y de demolicion m* _ 1,70
Subtotal $ 0,00
30 PAVIMENTO PLACA HUELLA
3208 320 320,2 Subbase Granular Clase B compactada para reposicion de pavimento m 6,60
630,8 B30 630.1.4.1 Concreto clase D fc = 3000 PSI para reposicion de pavimento m’ 480
630.8 530 63047 OEoic clase G ciclopeo (60% concreto - 40% pledra) para reposicion de o 961
pavimento
640,8 640 6401 Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI Kg 385,83
P6 P8 P6 _mm__o de juntas m 98,40
Subtotal $0,00
$0,00
_wcw._.o.;_. OBRAS (INCLUYE IVA) wo.g—
VALOR TOTAL $0,00]
|
—-E._S._" Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AlU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a § e aproximara por exceso al nimero entero sigulente del peso y cuando la ADMINISTRACION -
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximard por defecto al nimero entero del peso.
_:ar”m__pzﬁ_&%ga&gg?v . IMPREVISTO =
UTILIDAD U=
TOTALA.LU AU
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MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

indice de liquidez 21,2
indice de endeudamiento = 00

Razén de cobertura de =1

intereses
Definido en los Pliegos

Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio 2002
= 0,01

Rentabilidad del activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.42.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo

2.21.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

"Codigo | CCE-EICP-FM-12 | Version | 4 |
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Indicador Valor concertado

indice de liquidez 213
indice de endeudamiento < 070

Razén de cobertura de >1

intereses
Definido en los Pliegos

Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio =0,04
= 0,02

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor
cuantia para obra publica para infraestructura de transporte.

| cédigo | CCE-EICP-FM-12 | Versién | 4|
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MATRIZ 4 - BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR

TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La
aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad
podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes
documentos tipo expedidos para la contratacion de obra publica de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a contratar:

1.

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucién del
proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar
el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial divido
por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicara la
siguiente formula:

n
valor parcial;

S
participacion (%) . =

=

)* 100

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacién, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcién del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula.

i
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);

=0

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento
(80%) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién con estos se
calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara realizando la
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sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego se dividira entre
el nimero de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a
la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego
de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los que
incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestaciéon de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento
base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes
mas comunes en el desarrollo de la obra pablica de infraestructura de transporte, el cual tiene caracter
meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del andlisis de las condiciones
econdmicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales
relevantes para el Proceso de Contratacion, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos como
los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a
continuacién:

TIPO DE LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE Insumos Elementos o materiales producidos
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
1. OBRAS EN ViAS Grava Geosintéticos
PRIMARIAS O Arena Geomallas
SECUNEARIAS Arena de rio Geoceldas
Arena de pefia Prefabricados de concreto
Cemento
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
. Grava Geosintéticos
2. OBRAS EN VIAS
TERCIARIAS Arena Geomallas
Arena de rio Geoceldas
Arena de pefia Prefabricados de concreto
Cemento Prefabricados metalicos
Acero Draga
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TIPO DE LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE Insumos Elementos o materiales producidos
Cemento Concreto Hidraulico
Acero Geosintéticos
3. OBRAS MARITIMAS Y
FLUVIALES Geomallas
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Asfalto Mezcla asfaltica
4. OBRAS EN ViAS Acero Concreto Hidraulico
sgg&'ﬁ?’i’:‘igo Grava Concreto lanzado
TERCIARIAS O URBANAS |Arena Geosintéticos
PARA ATENCION, Arena de rio Geomallas
PREVENCION O MITIGACION
DE EMERGENCIAS Arena de pefia Geoceldas
DIFERENTES A Cemento Mallas electrosoldadas
CONTRATACION DIRECTA Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Acero Prefabricados de concreto
Arena Prefabricados metalicos
5. OBRAS FERREAS Grava
Cemento
Madera
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
6. OBRAS DE Arena Geomallas
INFRAESTRUCTURA VIAL | Arena de rio Geoceldas
URBANA. Arena de pefia Tuberia
Cemento Postes metalicos
Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Acero Mezcla asfaltica
Cemento Concreto Hidraulico
Grava Tuberia
7. OBRAS EN PUENTES | Arena Postes metélicos
Asfalto Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
8. OBRAS Grava Geosintéticos
AEROPORTUARIAS Arena Geomallas
Arena de rio Geoceldas
Arena de pefia Tuberia
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TIPO DE LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE : TRANSPORTE
TRANSPORTE Insumos

Elementos o materiales producidos

Cemento

Postes metélicos

Postes en concreto

Prefabricados de concreto

Prefabricados metalicos
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MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y
2.21.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto
enrelacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Corresponderd al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad
en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacién, estimaciéon y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

1) CONTEXTO

El Municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le corresponde
prestar los servicios pUblicos, construir los compromisos, contratar los servicios, suministros, entre otros, que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo en su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir las demas funciones que le asigne la Constitucién
y la Ley. En atencion a lo anterior, los programas establecidos en el Plan de Desarrollo demandan ejecutar
diversos procesos contractuales como son los de minima cuantia, menor cuantia (seleccion abreviada), y
los de licitacion publica; todos ellos enmarcados en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrolio vigente.

Participes del proceso y beneficiarios

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPIO DE LA
PLAYA NORTE DE

SANTANDER

CONTRATISTA

COMUNIDAD
POBLACION DEL AREA
URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE LA
PLAYA N.S.

PROPONENTE
SELECCIONADO

2) ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO

Segun el Consejo Nacional de Politica Econémica y Social CONPES 3714 desarrolla el riesgo previsible en
el marco de la politica de la contratacién publica, en este sentido define el riesgo contractual como todas
aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato y que
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacién desde cinco dpficas, asociadas
con el proceso de gestion que se requiere en cada caso.

El Consejo Nacional de Politica Econémica y Social CONPES 3714 clasifica los riesgos contractuales en:
riesgos previsibles, riesgos imprevisibles, riesgos cubiertos del régimen de garantias, obligaciones
contingentes y riesgos generados por malas practicas.

e —
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2.1 Identificacion de aspectos y eventos de riesgo

La administracién de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los
eventosen el Proceso de Contratacién. La administracion de Riesgos permite reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratacion, en este sentido se hace necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposicion del proceso de contratacion frente a los
riesgos que se puedan presentar:

a) Los eventos que impidan la adjudicacién del contrato como resultado del proceso de contratacion.

b) Los eventos que alteran la ejecucion del contrato.

c) Elequilibrio econémico del contrato.

d) La eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad pueda satisfacer la necesidad que
motivéel proceso de contratacion.

e) Lareputacion y legitimacion de la entidad encargada de prestar el bien o servicio.

2.1.1 Teoria de la imprevision

Segun el fallo 15476 de 2011 Consejo de Estado, la teoria de la imprevision procede cuando la ejecucién de
uncontrato conmutativo se torna excesivamente onerosa para una de las partes, en razén a hechos sobrevinientes,
extraordinarios e imprevisibles a su celebracién, de forma que se autoriza su revision por parte del juez, con
elobjeto de reajustar el contrato. Segtn la doctrina y la jurisprudencia, los elementos que estructuran esta
teorfason: a) Que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecucion sucesiva, periddica o diferida y, por
ende, excluye los contratos de ejecucion instantanea; b) Que se presenten circunstancias extraordinarias,
imprevistaso imprevisibles posteriores a la celebracién del contrato en el caso concreto; c) Que esas
circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestacion a cargo de una de
las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y d) Que el acontecimiento resulte ser ajeno
a las partes. En consecuencia, se concluye que la reclamacion del sub examine se debe estudiar y analizar
a la luz de los presupuestos de configuracién que fundamentan la teoria de la imprevision, establecidos en
la disposicion mercantil antes reproducida.

En atencion a lo anterior, |a entidad y el contratista entenderan y aplicaran la figura de lo imprevisto de manera
precisa como lo establece y ensefia la imprevision, desarrollada por el derecho administrativo y adoptada en
Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la misma consagracion legal de dicha
teoria en las normas de la contratacion estatal.

Se entendera como imprevisto aquella circunstancia o acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio
contractual que se presente durante la ejecucion del contrato y que cumplan las siguientes condiciones:

a) Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

b) Su impacto econdmico debe transformar la prestacion del contratista en excesivamente
onerosa generando un déficit grave al contratista.

c) Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, reaimente imprevisible por las partes que
razonablemente no se haya podido prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibro del contrato inicialmente pactado, pero para que
la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos econémicos, se requiere de forma categérica
que el impacto econdmico generado por esta situacion imprevista, genere realmente pérdidas al contratista,
y solo esta pérdida sera la cifra o reconocimiento que entrara a compensar la Entidad en su debido momento;
B T A e B L B R L B A S S A BT )
Casa Mlllli(’ipﬂ]: Calle4 # 1-13, La l’lEl_V-‘l Z4 laplayadebelen-nortedesantandergov.co
Teléfonos: 316 526 3225/ 313421 5276 Q) Alealdia Municipal de La Playa

B it tahit



l Alcaldia
“La “Playa

y gestion

mpj

laEntidad no compensara las utilidades dejadas de recibir.

Se reitera que la simple cesacién del lucro no sera objeto para que la entidad compense al contratista, pues
para este es el riesgo econémico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca sera asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre un déficit,
que elimprevisto le genere pérdidas, las cuales seran corregidas por la Entidad y solo estas, para que se puede
concluir o llevar hasta el fin del contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoria de la imprevision.
El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, no se trata de items o componentes
delcontrato sino de este en su conjunto.

2.1.2 Tratamiento por parte de la entidad de los riesgos imprevistos y la atencién de las reclamaciones
por imprevistos

» Laentidad solo compensara la contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de imprevistos
arriba descritos y solo hasta el limite de llevar al contratista a cero pérdidas (imprevistos mayores).

* Los imprevistos que no generan un impacto econémico que lleve al contratista a pérdidas
(imprevistos menores tales como lluvias y pérdidas de recursos por hurto o mala utilizacién por parte
del personal del contratista y accidentes de trabajo) deben ser asumidos por el contratista, como
parte del riesgo comercial que asume el contratista.

2.1.3 Actos de poder de la administracion contratante en la teoria del hecho del principe, impactantes
de Ila economia del contrato

Aplica en los eventos en que la entidad publica como contratante; expide actos o manifestaciones de poder,
como por ejemplo actos administrativos, que impactan indirectamente de manera concreta y particular la
ejecucion contractual al equilibrio econémico del contrato durante su ejecucion; la Entidad Publica contratante
debe entrar analizar la situacion para proceder a corregir la ecuacién econémica, pero en igual limite para
los imprevistos, es decir, igualmente hasta la NO pérdida del Contratista. Condiciones:

¢ Que se expida por parte de la Entidad Contratante un acto general y abstracto en ejercicio de la funcion
publica.

¢ Que el acto tenga un impacto econémico en el contrato.

* Que el perjuicio o la alteracion de la ecuacién econémica del contrato sea realmente grave, pues el
area comercial del contratista incluye este tipo de cambios hasta el limite de llegar a pérdida o déficit
econdmico del negocio.

* Que sea imprevisible el acto o manifestacion de poder emitida.

El MUNICIPIO DE LA PLAYA solo reparard al contratista los impactos econdémicos de sus actos
administrativos como expresion de poder en ejercicio de la funcién publica.

Asi las cosas, el contratista debe asumir los impactos econémicos de estos actos en el equilibrio del contrato,
siestos nolollevana la pérdida, o sea, sisolo afectan sulucro o utilidad. En caso de presentarse la reclamacion
de reparacion del equilibrio del contrato por esta causal se procede de manera igual a lo planteado para la
teoria de la imprevision.

2.1.4 Tratamiento por parte de la entidad de los desequilibrios generador por actos de poder o “hechos
del principe” emitidos por la entidad y la atencién de su reclamacién

LD
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* La entidad solo compensara al contratista en los eventos que se cumplen las condiciones del “hecho
del principe” y solo hasta el limite de llevar al contratista a cero pérdidas.

» Los actos de poder (Hechos de Principe) de la entidad contratante que no generan un impacto
econdmico que lleve al contratista a pérdidas, deber ser asumidos por éste (contratista).

* Lavaloracién que se realice a la reserva para atender en su oportuno momento las reclamaciones sobre
estos actos de poder, quedara reservada como tal con la debida disponibilidad presupuestal, pero
aparte del compromiso presupuestal del contrato. El reconocimiento puede tener dos formas de
atencion, sea tramitar la correspondiente adicion, lo cual debe ser Ia prioridad, o si hay controversia
esta debe llevarse al comité de conciliacién de la Entidad, para luego el estudio correspondiente en
dicho comité, se determine su procedencia, sesion a la cual se invitara al supervisor.

2.1.5 Sujeciones materiales y técnicas para la ejecucién del contrato, de tipos imprevistas o
previsibles, imputables a alguna de las partes

En esta situacion se presenta la ruptura de la ecuacién econémica o equilibrio del contrato porque se identifica,
durante la ejecucion del mismo, una dificultad de tipo material y técnico para la ejecucion del contrato, que
no se identifico antes de la celebracién del contrato y que tiene un costo claro a cometer su ejecucion. Es el
tipico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como establecidas con certeza
para acometer e iniciar la ejecucion del contrato, y que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La
forma de solucionar los impactos econémicos de esta causa de ruptura del equilibro del contrato debe
consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos econémicos de las sujeciones
materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar las discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su momento,
para definir quien responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario
quedesde la asignacion de los riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o items que pueden
ser generados de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para cada parte,
el riesgo que cada quien estd en condiciones mas convenientes y debidas de asumir. Estas serian las
sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujecion material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, esta debe restablecer
la ecuacion o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista
los costos directos o indirectos que la correccién requiera, mas las utilidades en los términos de la formula
basica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse el contrato que estas situaciones
seran asumidas por el contratista aunque sean imputables por la entidad.

En conclusion, las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecucién deben quedar asignadas
dentro del concepto de asignacion de riesgos previsibles, para aquellas que asi lo sean.

Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucién del contrato y que no se asignaron
enla matriz de riesgos, se asignara su correccién de manera integral a quien le sean imputables en el
respectivo momento, es decir, se les dara a estas Ultimas el mismo manejo de los hechos imprevistos, pero
con la diferencia de quien debe asumirlas, debe asumir su impacto econémico de conformidad con la férmula
inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta causa, las realice la entidad, deben ser
prioritariamente atendidas como adicién y si hay controversia debe tramitarse ante el comité de conciliacién
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de la Entidad, como reclamacién contractual y seran asumidas econémicamente por la Entidad.

2.1.6 Modificaciones del contrato (ius variandi) requeridas por la entidad

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como necesidad y conveniencia del servicio o satisfaccion
publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al contratista o acordar con
este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente
cumplimiento de los objetivos de contratacién.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en cada caso
se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuacion o equilibrio del
contrato y se procederd a proponerle al contratista la férmula de correccion, siempre partiendo de reconocer
la regla basica del contrato, establecida en términos de costos indirectos , los directos (mas lo que no se logre
definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos a la férmula inicial y el porcentaje de
utilidades (U) inicialmente pactado.

2.1.7 Incumplimientos contractuales de las partes, tanto de la entidad como del contratista

Esta casusa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las obligaciones del
contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se imputa el incumplimiento y el efecto econémico
del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos econdmicos los asume la parte a quien se
le impute dicho incumplimiento.

La parte que asumen el impacto econémico de este riesgo lo hace en términos o medida de la férmula inicial
del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues debe recordarse que el contrato estatal al ser de
naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte
de quien ocasiond la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser regulados
en la secci6n que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento
contractual (garantias), debiéndose en consecuencia realizar previamente un analisis de este riesgo de
manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacion de riesgos previsibles, asignandosele
obviamente su carga y correccién de manera integral, es decir, de conformidad con la reglabasica del contrato,
reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, segin cada caso, que se demuestre se dejaron de
percibir por el contratista.
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3. METODOLOGIA UTILIZADA PARA IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO
ALMANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3.1 Clasificacion de riesgos

Segun el Manual para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién’ la Entidad
Estatal debe clasificarlos segln su clase, su fuente, la etapa del Proceso de Contratacion en la que se encuentra
el Riesgo, y su Tipo, asi:

+ Clase

General: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacion adelantados por la Entidad Estatal,
por lo cual esta presente en toda su actividad contractual.

Especifico: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.
¢ Fuente

Interno  Es un Riesgo asociado a la operacién, capacidad, o situacién particular de la Entidad Estatal
(reputacional, tecnolégico)

Externo Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a asuntos no
referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolios,
circunstancias
electorales)

. Etapa

Pl cion La etapa de planeacion est4 comprendida entre la elaboracién del Plan Anual de
Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratacién.
Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos
de condiciones o sus equivalentes.

Seleccién La etapa de seleccion esta comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de
Contratacion y la Adjudicacién o la declaracion de desierto del Proceso de Contratacion. En
la etapa de seleccion la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos
frecuentes son los siguientes.

Contratacién Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacion, inicia la etapa de
contratacion en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebracion del
contrato, el registro presupuestal, la publicacién en el SECOP y el cumplimiento de los
requisitos para el perfeccionamiento, ejecucion y pago.

Ejecucién La etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecucion del
contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidacién
si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantias decalidad,
estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposicion final o recuperacién ambiental de
los compromisos o bienes.

! Agencia Nacional de Contratacién Publica. Disponible en:
https.//www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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¢ Tipos de riesgos

Tabla 1. Tipos de riesgos de procesos

contractuales
Tipo de riesgo Descripcion
Riesgos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios[
Econdmicos | de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.
Riesgos | Son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales y de
Sociales o | cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato
Politicos
Riesgos | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto

Operacionales

oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

Riesgos
Financieros

Son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para

obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencién de los recursos, tales como plazos, tasas,
garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

Riesgos
Requlatorios

Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion
economica del contrato.

Riesqgos de la
Naturaleza

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencién humana que pueda
tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores,inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros.

iesgos
Ambientales

Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter ambiental, asi
como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de
monitoreo y control, entre otras.

Riesgos
Tecnolégicos

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacién de voz y de datos,
suspensién de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.

Casa Municipal: Calle 4 # 1-13, La Playa
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4 EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS

Una vez identificados y tipificados los riesgos, la Entidad Estatal debe evaluar cada uno de los Riesgos
identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de
Contratacién y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluacién tiene como fin asignar a cada Riesgo una
calificacién en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoracion de los Riesgos
identificados y las acciones que se deban efectuar.

En atencién a lo anterior, |a entidad debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento para:

4.1 Probabilidad del riesgo

Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asl: raro, improbable,
posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor mas bajo y casi cierto el de valor
maésalto, como se indica en le Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de informacion sugeridas
anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologias que arrojen otros resultados y
complementen los resultados de la matriz de evaluacion de riesgos.

Tabla 2. Categorizacion del riesgo

eqoria diord O

3 Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)
88 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
= Probable (Probablemente va ocurrir)
e Casicierto (Ocurre en la mayoria de las circunstancias)

[ 1 -NEATELN]

4.2 Impacto del riesgo

Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificacion
cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificacién monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacion
de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del
presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoracion resultante de los criterios (i)
y (i) para determinar el impacto del Riesgo.

Tabla 3. Impacto del riesgo
IMPACTO

Calificacion Obstruye la Dificulta la ejecuciéon | Afecta la Obstruye la Perturba la
cualitativa ejecucion del del contrato de ejecucion ejecucion del ejecucion del
contrato de manera baja. del contrato contrato de
manera Aplicando medidas contrato | sustancialmente, | manera grave
intrascendente minimas se puede sin alterar pero aun asf imposibilitando
lograr el objeto el permite ia la
contractual beneficio | consecucién del | consecucion
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para las objeto del objeto
partes contractual. contractual
Calificacion Los sobrecostos | Los sobrecostos no | Genera un Incrementa el Impacto sobre
pGLEELUERE no representan | representan mas del impacto valor del el valor del
mas del uno por cinco por ciento sobre el contrato entre el contrato en
ciento (1%) del (5%) del valor del valor del quince (15%) y | mas de treinta
valor del contrato. contrato contrato el treinta por por ciento
entre el ciento (30%) (30%)
cinco (5%)
y el quince
por ciento
(15%)

Categorial Insignificante Moderado

valorizacion

Catastrofico

4.3 Valoracion del riesgo

Calificacion Obstruye la | Dificulta | Afecta la | Obstruye la | Perturba Ia
cualitativa ejecucion del | la ejecucion | ejecucion del | ejecucion del
contrato de | ejecucion | del contrato contrato de
manera del contrato | sustancialmen | manera
intrascenden | contrato sin te pero aun asi | grave
te de alterar el | permite la | imposibilitan
manera beneficio | consecucion do la
baja. para las | del objeto | consecucion
Aplicando | partes contractual. del objeto
medidas contractual
minimas
se puede
lograr el
objeto
contractu
al
Calificacion Insignificantee Moderado Catastréfico
cuantitativa
Categoria Valoracion

Raro (puede 1
ocurrir
excepcionalment
e)

=
©
o
=
©
0
[
o

Improbable
(puede  ocurrir
ocasionaimente)
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Posible (puede 3
ocurrir en
cualquier

momento futuro)

Probable 4
(probablemente
va a ocurrir)

Casi cierto 5
(ocurre la
mayoria de las
circunstancias)”

« Categoria del riesgo

Valoracion del riesgo Categoria
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio

Riesgo bajo

4.4 Asignacion y tratamiento del riesgo

Una vez realizada la evaluacion y calificacion de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de
Contratacién,la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir.

a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar
alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la
materializacion del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantias previstas en
el Proceso de Contratacion o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el
responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en
mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacién contractual,
entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido, o el costo de evitarlo o transferirlo
es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, asi
como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto
se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos
del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los
contratos; (iv) especificar estandares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de
los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditacion profesional; (vii) incluir declaraciones y garantias
del contratista; (viii) administrar la relaciéon entre proveedores y compradores.

Casa Municipal: Calle 4 # 1-13, La Playa 0 laplayadebelen nortedesantandergoveo
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e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos
y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y
programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

En atencion a lo anterior, el Municipio de LA PLAYA seleccionara la opcion de priorizacion mas apropiada
teniendoen cuenta el costo, el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento de
acuerdo con las circunstancias.

4.5 Monitoreo y revision de la gestion de los riesgos

El Municipio de LA PLAYA debera realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacién
pues las circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de tratamiento
deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo
con las circunstancias.

El monitoreo debera:

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacién.

b) Obtener informacién adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos los
fracasos.

d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisién de los tratamientos del
Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

e) lIdentificar nuevos Riesgos que pueden surgir

Aunado a lo anterior, el Municipio de LA PLAYA debera monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el
desempefio de las herramientas implementadas para su gestion. Para lo cual, debera: (i) asignar
responsables; (i} fijar fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas; (iii) sefialar la forma de
seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revision: y
(v) documentar las actividades de monitoreo

5. MATRIZ DE EVALUACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS

Del anterior analisis la entidad manejara en sus Procesos Contractuales la siguiente MATRIZ DE RIESGOS
segunla Guia que para su elaboracién implementé Colombia compra Eficiente.

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberan entender siempre incorporados en la
propuesta del mismo. Asi, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista,
NO podra alegarse por parte de este algin desequilibrio econémico del contrato. En caso de que la Entidad
no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA por los interesados
que asistieron a la audiencia de riesgos.
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OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO

Obligacion de Cobertura:

El CONTRATISTA se obliga a constituir, a su costa y en favor del CONTRATANTE, una Garantia Unica de Cumplimiento y
de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por una compaiia de seguros o entidad bancaria legalmente establecida
en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en
original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion
de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo,
(iii) garantia bancaria.
Asogredal MUNICIPIO DE LA PLAYA identificada con el NIT 800.000.681-8
beneficiario
Cumplimiento general del contratoy | Hasta la liquidacion del [La entidad debe definir el
el pago de las multas y la clausula contrato valor del amparo de
penal pecuniaria que se le impongan acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto
Amparos, vigencia 1082 de 2015]
y valores Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres | [La entidad debe definir el
asegurados sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. valor del amparo de
laborales del personal que el acuerdo con el articulo
contratista haya de utilizar en el 2.2.1.2.3.1.13. del Decreto
territorio nacional para la ejecucion del 1082 de 2015]
contrato

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido porla Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio, se debe incluir la razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion ¢ Numeroy afio del contrato
necesariadentro | ¢ Objeto del contrato
de la pdliza » Firma del representante legal del contratista
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En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones
que efectile la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o promoga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista 0 su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de fodos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo
definitivo de las obras. El confratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza
las reparaciones dentro de los términos sefalados, |a entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
contrato. Asi mismo, el contratista seré responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar
el buen funcionamiento o Ia eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados MUNICIPIO DE LA PLAYA identificada con el NIT 800.000.681-8 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon

T
omador social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500)

Valor SMMLV. (articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Casa Municipal: Calle 4 # 1-13, La Playa % laplayadebelen-nortedesantandergov.eo
Teléfonos: 316 526 3225 /313421 5276 € Alcaldia Municipal de La Playa
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Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE LA PLAYA identificada con el NIT 800.000.681-8
Responsabilidad civil extracontractual de |a entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
At omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
paros S ) ,
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
» NOmero y afo del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesariadentrode | « Fimma del representante legal del contratista
la péliza » Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo témino establecido para la
garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por
la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Aprobacion:
Las polizas deberan ser entregadas para aprobacion del CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
fira del contrato. El inicio de la ejecucion de las obras esta sujeto a la aprobacion de estas garantias.

Reposicion de la Garantia:
Si en razon de multas o siniestros la garantia se viere disminuida, o si el valor del contrato se incrementa, el CONTRATISTA
se obliga a restablecerla o ampliaria en un plazo no mayor a fres (3) dias habiles.

CONCLUSION:

e Elmunicipio de la Playa Norte de Santander, Una vez identificados, tipificados y aplicada la valoracién de los Riesgos
y las acciones que se deban efectuar, establecera un orden de prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo

b) Transferir el Riesgo a través de las garantias previstas en elProceso de Contratacion
c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.
e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia.

En atencion a lo anterior, el Municipio de LA PLAYA seleccionara la opcion de priorizacion mas apropiada teniendo
en cuenta el costo, el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el fratamiento de acuerdo con las
circunstancias.

e Laexigencia de garantias en los procesos de seleccion por Licitacion Publica no es una facultad discrecional de la
entidad municipal, sino un mandato legal de orden publico encaminado a la proteccion del patrimonio estatal. El
marco juridico que impone esta obligacion esta integrado principalmente por:

o Ley 80 de 1993 (Articulo 25, Numeral 19): Establece el principio de economia, ordenando que el contratista preste
garantia Gnica para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y de la oferta.

Casa Municipal: Calle 4 # 1-13, La Playa % laplayadebelen-nortedesantandergovco
Teléfonos: 316 526 3225 /313421 5276 € Alcaldia Municipal de La Playa
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o Ley 1150 de 2007 (Articulo 7): Determina de manera perentoria que los contratistas prestarén garantias para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales con ocasion de la
liquidacion, adjudicacion y ejecucion de los contratos.

o Decreto 1082 de 2015 (Seccion 3 - Régimen de Garantias): Regula de forma detallada los riesgos que deben ser
cubiertos, los montos minimos, las vigencias de las pdlizas y la obligatoriedad de su exigencia desde la etapa
precontractual (seriedad de la oferta) hasta la etapa postcontractual (estabilidad de la obra).

Por lo anterior, en cumplimiento de los principios de responsabilidad, economia y transparencia que rigen la
funcion administrativa y la contratacion estatal (Art. 209 de la C.P. y Art. 23 a 26 de la Ley 80 de 1993), el Municipio
de La Playa N.S. tiene el deber legal imperativo de exigir la constitucion de garantias en el presente proceso de
Licitacion Publica. Esta exigencia no solo responde a un mandato normativo estricto derivado del articulo 7 de la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, sino que constituye el mecanismo juridico idoneo para salvaguardar
el patrimonio publico contra los riesgos de incumplimiento, morosidad o deficiencia en las prestaciones a cargo del
futuro contratista. Al ser la Licitacion Puablica un procedimiento de alta cuantia y complejidad, la omision en la
exigencia de amparos como la Seriedad de la Oferta, el Cumplimiento, el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales,
y la Estabilidad de la Obra y la Responsabilidad Civil Extracontractual configuraria una flagrante vulneracion al
principio de planeacion y una omision de las funciones de tutela de los recursos del municipio, derivando en
eventuales responsabilidades de tipo disciplinario, fiscal y penal para los servidores publicos intervinientes.
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