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ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DEL MERCADO

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. 006 — SAMC — 2026

OBJETO:
CONSTRUCCION DE DOS (2) BATERIAS SANITARIAS Y UN (1) COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL
CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
AGOSTO, 2026
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INTRODUCCION

Aspectos Generales.

El marco normativo previsto en la Constitucidn Politica de Colombia consagra la planeacién de los organismos del Estado, en
armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen
el cuerpo juridico que obliga a los servidores publicos a someter la accién contractual a requisitos de planificacion que permita
el adecuado manejo del gasto publico y la satisfaccidn de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento
de los servicios publicos inmersos dentro de la administracién estatal. Asi, la planeacién entendida como la organizacion légica
y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratacién estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar
invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeacién, el
control y el seguimiento por parte de los servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida,
el éxito o el fracaso de los procesos de seleccién o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la
ineludible obligacién para las entidades publicas de elaborar, con ocasién de un proceso contractual, unos Estudios Previos
que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideracion a lo anterior, debe indicarse
que todo proceso de contratacion estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacion de los pardmetros del
Estado Social de Derecho, organizacién juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se mediré en relacion con todas aquellas
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracién Municipal de
garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como
material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacion, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta
Fundamental son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos
vinculantes, la Carta Politica ha disefiado en su parte orgénica toda una superestructura conformada por 6rganos y entidades
que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde
el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
superestructura conformada por érganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar
estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en
la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior incluyé como
entidad territorial a los municipios, a los cuales doté de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecion a los limites
sefialados en la Constitucion y la Ley, facultdndoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las
competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4).

Conforme a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general. Asi mismo se prevé que dentro de los fines del estado esta el de servir a la
comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados
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en la constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica y
administrativa y cultura de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia del orden publico. Para tal fin las autoridades de la replblica estan instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demas derechos y libertades, con el
objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares.

El articulo 2° de la Constitucion Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a /a comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en /a Constitucion. (...).

La Constitucién Politica, en su articulo 20, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién. Las
autoridades de la replblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y deméas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”. De
conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Constitucion Politica, es obligacion de la entidad cumplir con los fines
esenciales del Estado, sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales.

Los municipios corresponden al segundo nivel de division administrativa en Colombia, de acuerdo con el Articulo 311 de
Constitucién de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y 1551 de 2012, es la entidad territorial fundamental de la division
politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le sefialen la
Constitucién vy las leyes de la Republica.

El articulo 311 de la Constitucién Politica establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”

La constitucién en su articulo 67, sefiala que “/a educacion es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una
funcion social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a a técnica, y a los demds bienes y valores de la
cultura...”

La Educacion es un derecho fundamental y un servicio publico que cumple una funcién social, de conformidad con la
Constitucién Politica (articulo 67) tendiente a la mejor formacién moral, intelectual y fisica de los educandos, con la cual se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y los demds bienes y valores de la cultura para lograr una formacién integral,
donde se forme en el respeto a los derechos humanos, a la pazy a la democracia. Asi mismo, es deber del Estado garantizar
el adecuado cubrimiento de los servicios educativos estatales y asegurar su prestacién eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, los que puede brindar en forma directa o de manera conjunta, contratando su prestacion en los términos
del articulo 365 de la Constitucidn Politica el cual preceptia: “Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social de/
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios publicos
estardn sometidos al régimen juridico que fije ia ley, podrén ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares.”

Por disposicién constitucional consagrada el articulo 44 de la Carta Politica: “Son derechos fundamentales de los nifios: la vida,
la integridad fisica, la salud y la seguridad social, Ia alimentacion equilibrada, su nombre y naclonalidad, tener una familia y no
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educacion y la cultura, la recreacion y la libre expresion de su opinion. [...] Los
derechos de los nifios prevalecen sobre los derechos de los demds” El articulo 93 de la Constitucién Politica de Colombia
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drspone “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohiben su limitacién en los estados de excepcién, prevalecen en el orden interno.

En el articulo 5 del Decreto 1682 de 2013, se establecen como funcién publica las acciones de planificacion, ejecucion,
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacién de los proyectos y obras de infraestructura, las cuales materializan el interés
general previsto en la Constitucién Politica de fomentar el desarrollo y crecimiento econdmico del pais; su competitividad
internacional; la integracién del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas. Esta funcion se ejerce a
través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con

la participacion de los particulares.

La Ley 115 de 1994, establece en su articulo 1. Objeto de la Ley: "Que /a educacion es un proceso de formacion permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepcion integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes. La presente Ley sefiala las normas generales para requiar el Servicio Publico de la Educacion que
cumple una funcidn social acorde con las necesidades e intereses de /as personas, de la familia y de la socledad. Se fundamenta
en los principios de la Constitucion Politica sobre el derecho a la educacion que tiene toda persona, en las libertades de
ensefianza, aprendizaje, investigacion y catedra y en su caracter de servicio publico...".

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia”. [..] y, en consecuencia, cobra vigor al ser inserta en el bloque de
constitucionalidad la Convencién sobre los Derechos del Nifio del 20 de noviembre de 1989 Asamblea General Naciones Unidas.
Esta Convencién fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En sus articulos proponen nuevos aportes a
los contenidos en la Declaracién de los Derechos del Nifio de 1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto juridico, al hacer
a los Estados firmantes "juridicamente' responsables de su cumplimiento, y dispone en su articulo 28 numeral 1 literal e:
Articulo 28:

Los Estados Partes reconocen el derecho del nifio a la educacion y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberan en particular: e) regular a las escuelas y reducir las tasas de
desercion escolar.

La Ley 1098 de 2006 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” establece en el Articulo
41 que son Obligaciones del Estado: El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los nifios, las nifias y los
adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal debera: [...] 23)
Disefiar y aplicar estrategias para la prevencion y el control de la desercién escolar y para evitar la expulsion de los nifios, las
nifias y los adolescentes del sistema educativo.

Segun lo dispuesto en el articulo 67 de la Carta Politica, la educacion es una garantia constitucional que goza de una doble
connotacion juridica: (i) la de derecho de todas las personas, que se traduce en el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demas bienes y valores de la cultura; y (ii) la de servicio publico con una funcién social, cuya regulacion,
inspeccion y vigilancia se encuentra a cargo del Estado, con el fin de velar por su adecuado cubrimiento, por la calidad del
servicio, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formacién moral, intelectual y fisica de los educandos (Sentencia T776
del 2011). Conforme con su configuracion constitucional, la educacién fue enmarcada en la categoria de los denominados
derechos sociales, econdmicos y culturales, o de contenido prestacional, “entendidos como aquellos cuya materializacion exige
de regulacion legal, apropiaciones presupuestales y la provision de una estructura organizacional, que conlleva la realizacion
de prestaciones positivas, principalmente en materia social, para asegurar unas condiciones materiales minimas de exigibilidad’

(Sentencia T-176 de 2011)
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La jurisprﬁdencia constitucional ha sostenido que el derecho a la educacion comprende 4 dimensiones de contenido
prestacional, a saber: “(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligacién del Estado de
crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposicion de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema
educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la
prestacion del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligacién del Estado de garantizar el acceso de todos
en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminacion de todo tipo de discriminacion en el mismo, y facilidades para
acceder al servicio desde el punto de vista geografico y econdmico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que
la educacion se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestacién del
servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusion a la calidad de la educacién que debe impartirse”(Sentencia T-787 de
2006).

La participacion de la familia y la sociedad en la educacion, de ninguna manera compromete la obligacién que la propia
Constitucién ha confiado al Estado para regular, controlar y vigilar la prestacion de este servicio publico; esto es, la
responsabilidad de garantizar, de acuerdo a la fijacion de un marco operativo y presupuestal, su cubrimiento en forma eficiente
y continua en todo el territorio nacional, para lo cual, el mismo ordenamiento superior le ha impuesto a las autoridades del
orden nacional y territorial, el deber de destinar gran parte de los recursos del situado fiscal a dicho propdsito, en aras de
respaldar su financiamiento y ejecucion (Sentencia T-776 del 2011).

La Institucion Educativa es una entidad de servicios académicos a la comunidad, que dentro de su planta fisica debe garantizar
el bienestar de sus educandos como el de sus docentes mediante el mantenimiento de los espacios pedagdgicos, lo que obliga
a la Institucién a adoptar mecanismos internos con el fin de satisfacer necesidades que permita una respuesta inmediata para
el arreglo de la infraestructura fisica

La administracion tiene como principal objetivo del sector educativo ofrecer un buen estado a las instalaciones y los espacios
fisicos que garantice el desarrollo de los procesos formativos en condiciones de seguridad y bienestar para todos los estamentos
de esta comunidad educativa.

En del Caqueta el 64.6% de los estudiantes matriculados en los 15 municipios no certificados en educacion son atendidos en
establecimientos educativos de caracter oficial y el 68,11% de estos estudiantes son atendidos en la zona rural, ya que la
mayor parte de la poblacién del departamento habita en zonas rurales, con una alta dispersion geografica y cuyas
particularidades de indice social, étnico, cultural, econdmico y politico hacen compleja la atencién a la poblacion, segun el
Ministerio de Educacion Nacional.

Las limitadas condiciones para la formacion y el desarrollo de competencias bésicas y sociales de la poblacion en edad escolar
contribuyen al desempleo y sub empleo, la falta de oportunidades y pobreza; de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal
el indicador de Necesidades basica insatisfechas NBI para la poblacion que habita por fuera de la cabecera municipal es de
27,5% seglin DANE.

Se encontrd que el 60% de las escuelas carecen de instalaciones de infraestructura adecuadas, el 20% carecen de instalaciones
adecuadas para actividades deportivas y extracurriculares, lo que limita el desarrollo integral de los estudiantes, El Municipio
de Cartagena del Chaira en su territorio, alberga un total de 15 instituciones educativas, de las cuales 2 se localizan en area
urbana y las otras 13 instituciones en la zona rural, estas cuentan con 167 sedes educativas, 6 son urbanas y 161 son rurales.
El 60% de la matricula residen en zona rural, el 47% en zona urbana, la matricula oficial para la vigencia, segin el Simat de
febrero fue de 5.302 estudiantes matriculados.

La infraestructura educativa de este Municipio, aungue en los Ultimos afios ha tenido intervencién de construccion vy
mejoramientos por parte del gobierno local, la Gobernacién de Caqueta y el Ministerio de Educacién Nacional a través del
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Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE, resulta insuficiente y requiere la priorizacion de inversion para
garantizar ambientes escolares adecuados, seguros y dotados que faciliten mejorar las coberturas y el normal desarrollo de
las trayectorias educativas, sin embargo la falta de recursos de los diferentes entes territoriales agrava la situacion para atender
necesidades basicas del normal funcionamiento que las sedes educativas requieren. El bajo nivel de inversion en infraestructura
educativa redunda en la calidad del servicio educativo y empeora el alto indice de desercién escolar que en el municipio
presentaba para el afio 2022 el 15.32%, muy por encima del promedio nacional que se ubica para ese mismo corte en el

4.49%.

Que, conforme a las solitudes y el estudio de priorizacién se ha determinado la necesidad de efectuar la intervencion a traves
de obras en tres (3) instituciones educativas rurales del municipio, correspondientes a la construccion de una bateria sanitaria
en la Institucién Educativa Rural San Pedro Claver, ubicada en la vereda Los Laureles; la construccion de una bateria sanitaria
en la Institucién Educativa Rural Monserrate, ubicada en la vereda El Guamo; vy la construccién de un comedor escolar en la
Institucién Educativa Rural Maria Luisa de Moreno, ubicada en la vereda Berlin.

Las obras previstas comprenden el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demas
recursos necesarios para la correcta ejecucién y terminacion de las intervenciones, de conformidad con los estudios y disefios,
planos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demas documentos que hacen parte integral del proceso de

contratacion.

Que el municipio realizé, de conformidad con lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011 en apoyo profesional en
ingenierfa civil, a la secretaria de planeacién los documentos técnicos de soporte que permiten determinar el presupuesto y
estimacién de la obra, los cuales hacen parte del presente proceso al igual que la revisién evaluacion y certificacion avalando
los disefios, planos y demas documentos en el proceso.

Por esta misma razon, las inversiones en infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del
acceso de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento. La Administracién Municipal de, viene adelantando
una serie de intervenciones que buscan mejorar los espacios educativos en todas las instituciones educativas del municipio.

Si bien el aprendizaje escolar es un proceso complejo en el que inciden multiples factores, la alimentacion escolar es una
estrategia que ha demostrado ser efectiva para promover la incorporacién y permanencia de los estudiantes y de la comunidad
en general en la vida de la escuela, en los programas de salud y nutricion, y para promover el cambio social, consolidar los
derechos humanos y la democracia, Sin embargo, estas condiciones solo se logran cuando los establecimientos educativos
son vistos como centros donde interactan los diferentes sectores de intervencion social, y cuando el programa de alimentacion
escolar es objeto de un cuidadoso disefio y administracion, para tener el maximo impacto sobre la educacion y el desarrollo
humano.

Por esta razon en el banco de programas y proyectos de la Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Tic"s Municipal se
encuentra debidamente radicado el proyecto denominado, “"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA COBERTURA DE LA
EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA”, con cddigo BPIN 202600000004065

En consecuencia, el Municipio de Cartagena del Chaira, considera conveniente adelantar un proceso seleccidn contractual, y
de esta forma suplir la necesidad que afronta la administracion municipal de Cartagena Del Chaira, permitiendo el cumplimiento
de las funciones y actividades que le competen.

Plan de adquisicion e la entidad.
Se verificd previamente que la presente contratacidn se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad (PAA)
para la vigencia 2026, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratacién Publica — Colombia Compra
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y Tic's, el cual hace parte del expediente contractual.

De acuerdo con lo expuesto se hace oportuno y necesario realizar una invitacién publica a fin de celebrar un contrato de OBRA
PUBLICA con una persona natural o juridica que ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta mas favorable
para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente
contratacion.

DETERMINACION DEL SERVICIO:

1. Lla Alcaldia de CARTAGENA DEL CHAIRA, Departamento del Caquetd, determind que el objeto a contratar es la:
“CONSTRUCCION DE DO§ (2) BATERIAS SANITARIAS Y UN (1) COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.”

I METODOLOGIA DEL ANALISIS:

Para adelantar el anlisis del sector se acogié la metodologia establecida en el Guia para la elaboracion de Estudios del Sector
(Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el analisis econdmico, el estudio de la oferta y la demanda y
de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

II. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.
1. ECONOMICO

- Productos incluidos en el sector de la Construccion.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccién, pues se trata de una
cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos mas importantes, como es el caso de la tierra, el
cemento, la piedra, el hormigon, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; asi mismo, se mostrara brevemente la forma en que

estos inciden negativamente en el medio ambiente.
Los productos mas destacados en la construccion son los que se detallan a continuacion:

“TIERRA Es el material de construccion mas natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la obra, de la
excavacion de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra con una antigliedad
demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificacion en todo el mundo (Muralla China
construida hace 4000 afios, valle de Draa en Marruecos s XVIII)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:

= Grava, o suelo de tamafio superior a 2 mm
*  Arena, de tamafio entre 2 y 0,06 mm
=  Limo, entre 0,06 y 0,002 mm
Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
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. driciila, de tamafio inferior a 0,002 mm

La proporcién de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcion de la geologia del lugar, encontrando suelos
arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc.

La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el hormigodn, y la encontramos
de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones variadas de alimina y silice, y
con la presencia de dxidos de hierro, manganeso, etc., llamandose montmorillonita, caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan la aparicion de
grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidraulica o cemento en proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccién de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada con cal.

- Fébricas de Adobe: pieza prismética fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras su secado,
tomadas con arcilla en estado plastico.

- Fabricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal hidraulica o cemento,

tomadas con cal.

Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto medioambiental,
detectando como fases mas probleméticas las de extraccién de la tierra, si no se aprovechan las propias de la excavacion de
los cimientos, y la construccién, en la que se emplea agua y conglomerantes como el cemento y la cal hidréulica coste
medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccién para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las labores de
mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolicién.

PIEDRA Las piedras utilizadas en la construccién de muros portantes de fabrica (...) son de una gran variedad: granitos,
calizas, pizarras, y areniscas, y se usan cominmente en forma de sillares o mampuestos.

En cualquier caso, las fases mas impactantes en su vida Util son la extraccion en canteras y el transporte hasta la obra, ya que
en ellas se consume mucha energia, se emite sustancias nocivas al medio, y se provocan importantes transformaciones en el
paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, es bastante durable,
y es facilmente valorizable como arido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fabricas portantes, la reutilizacion de las piezas es directa, siendo necesario
un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO Los ladrillos empleados en construccién proceden de arcilla extraida de la corteza terrestre, que tras la coccion en
hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de calidad y durabilidad que
dependen mucho del grado de coccidn, precisando los ladrillos caravista de temperaturas de coccién entorno a los 900-12000C,
y los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.
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Las fases de extraccion de la materia prima, coccion y transporte son muy criticas en cuanto a los impactos en el
medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las que no son
precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con ladrillo de hace cientos de
afos y que precisan leves labores de rehabilitacion a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza ceramica mejoran con la coccion o con el uso de sustancias y tratamientos como los aditivos
hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fabrica y nos permitird reducir el espesor del cerramiento,
eliminar capas de impermeabilizacion, y por tanto reducir pesos, con lo que estaria justificado su uso.

Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extraccién de la materia prima,
fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume mucha energia procedente de procesos de
combustion.

Es un material facilmente valorizable si no esta enlucido con yeso, y en obras de rehabilitacion es frecuente reutilizar un alto
porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.

CEMENTO El cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacién de hormigones y morteros, que se fabrica
a partir de cal, arcilla, y una fraccién muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente molidos, y cocidos en
horno a 1500 °C, dan lugar al clinker, componente basico de los cementos puros o tipo CEM I.

Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM II, III, y IV, en los que se sustituye parte del Clinker (6 a
65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM III C) por otras sustancias que tienen compuestos similares y propiedades
hidraulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricacién de aceros) o las cenizas volantes (procedente de la
combustién de carbén en centrales térmicas), evitando el consumo de materia prima no renovable, combustible, emision de
gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos.

Del andlisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante, pues provoca la
alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energia en el proceso y el transporte, pero la coccidn sin duda es
la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500°C en el horno, se requieren altas
proporciones de combustible.

Los fabricantes de cemento estan utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que provienen de desechos de
otras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados en proteccion medioambiental, como Alemania,
Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitucién de combustibles fésiles por residuos oscilan entre el

50 y el 80%.

Los combustibles alternativos més empleados son los que se relacionan a continuacion.
Combustibles sdlidos:

« Neumaticos usados.

» Lodos de depuradora.

« Serrin y madera.

« Residuos de la produccion papelera.

« Plasticos.

« Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje.
« Residuos de industrias carnicas.
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« Aceites minerales usados.
« Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos liquidos.
« Residuos de hidrocarburos.

La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se producirian si estos
residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de combustibles fosiles.

A principios del siglo XX, el cemento sustituyo a la cal en la fabricacion de hormigones para la ejecucion de cimientos y rellenos
y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecénica y su mejora en la compacidad e impermeabilidad,
y en la actualidad no existe ning(in material que pueda reemplazarlo, con lo que para que se minore su coste medioambiental
es preciso reducir su uso disefiando sistemas que requieran menos volumen de hormigoén, usando cementos con adiciones, y
protegiendo las superficies frente a los ambientes agresivos.

HORMIGON El Hormigén es un material elaborado con un 85% de &ridos (arena y grava) aglomerados con cemento, que
mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de soportar altas tensiones de
compresion, alta compacidad y garantizar la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. En ocasiones se emplean
aditivos, o sustancias quimicas que mejoran o modifican algunas propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al
desgaste, etc.

Las armaduras en el hormigdn armado, son barras de acero (aleacion hierro-carbono), que se introducen en los elementos
estructurales como refuerzos ante tensiones de traccién que el hormigdn no es capaz de soportar.

El empleo del hormigdn armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como el Acero o la
Madera, con lo que el consumo de aridos representa mas del 50% del peso total de los materiales empleados, siendo una de
las primeras medidas basicas, para garantizar una edificacion mas sostenible, promocionar el uso de &ridos reciclados de los
residuos de construccién y demolicién.  (...)

En la fabricacion de Hormigones, la fase mas impactante se produce en el transporte de central hormigonera a la obra y en la
limpieza de camiones y (tiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, que en paises y regiones con
indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta repercusién medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polimeros, son muy
contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media, sobretodo porque con su
uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad.

Las obras construidas con hormigén tienen una durabilidad minima de 50 afios, pudiendo ampliarse hasta 100 afios con leves
medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccién de las armaduras frente a la corrosién.

No existen alternativas al hormigdn en la construccién de cimientos, pero si en la construccién de estructuras, y es en esta
unidad constructiva en la que deben ajustarse los calculos y barajar otras propuestas.

ACERO El acero es una aleacion de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral de hierro en
altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construccién en la fabricacién de barras
corrugadas para el hormigén armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares.

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.
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El impacto negativo de la fabricacion del acero se produce en las fases de transformacion, acabado y proteccion, con un alto
consumo de energia y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias tdxicas. La proteccion mediante galvanizado, o pinturas
de minio de hierro, son muy impactantes.

En la fabricacion del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se emplean en la
fabricacién de cementos.

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacion peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura y liberando
superficie Gtil.

MADERA Comparativamente con el hormigén o el acero los casos son mas escasos, debido a razones de durabilidad y
estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitacion se han sustituido estas
estructuras por otras prefabricadas de hormigon o metalicas.

La problemética ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala supera a la tasa de
regeneracion. Ademas, la mayoria de la extraccion de madera se realiza en paises tropicales en vias de desarrollo, originandose
problemas sociales, de destruccién de ecosistemas y zonas rurales, y problemas ambientales graves como la erosion, la
contaminacion de las aguas y la destruccion del bosque como sistema productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han incluido en su
composicién productos téxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen estén libre de Formaldehido
(catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e insectos con resinas naturales y aceites,
evitando la creosota.”

- Gremios y agentes que componen el sector de la Construccién.

Facilmente se puede llegar a la conclusion de que los gremios y agentes que componen el sector de la construccion o de
cualquier otra 4rea de la economia o del ejercicio de cualquier profesién, propenden continua y constantemente por el
mejoramiento economico de dicho sector o profesion.

En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que muestra la
importancia y la incidencia de la Federacién de Gremios de la Construccién en el presente sector, asi:

“|a Federacién de Gremios de la Construccion tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los gremios del sector
de la construccion integrados en el colectivo.

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

e Representacion, defensa y promocion de los intereses econdmicos, sociales y profesionales del sector, en general, y
de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.
e Resolucién de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

1 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando  Alvarez, Rafael Salmerdn, Julio
Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Lépez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo licencia

copyleft coordinada por EOI
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. 'Or'ganizacic’m y promocién de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de naturaleza
profesional, econémica, asistencial, de prevision y analogos.

e Coordinary potenciar la comunicacién y difusion de las actividades de las entidades miembro a través de la federacion.

e Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por préacticas que la vulneren.

e Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones empresariales
y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federacion o de sus miembros.

e Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.

e Cuantos otros de andloga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados por la Ley™.
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Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacion gremial de gran importancia
del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su constitucién, misién y visién se pueda determinar la
importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de la economia:

“|a Camara Colombiana de la Construcciéon CAMACOL, es una asociacion gremial de caracter nacional sin animo de lucro, que
redne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construccion.

CAMACOL se cred en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y empresarios
colombianos reunidos en la primera convencion nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de la industria
de la construccidn y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del comercio.

Misidén: Representar y articular la cadena de valor de la Construccién e impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de
Colombia.

Visién: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucién del déficit de vivienda y la proyeccion del sector
hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

Regionales: La organizacién gremial de CAMACOL esta basada en un sistema confederado integrado por 13 regionales y una
seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las realidades y necesidades regionales
y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, Bogota y Cundinamarca, Bolivar, Boyacé y Casanare,
Caldas, Caribe, Clicuta y Nororiente, Huila, Narifio, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional Villavicencio™.

- Variables econémicas que afectan el sector de la Construccién.
Las variables econémicas que afectan el sector de la construccion son demasiado diversas, por tanto, se presentaran algunas
situaciones que inciden negativamente en la ejecucion de obras o labores constructivas; debe tenerse en cuenta ademas que

las variables que presentaremos a continuacién solo se encuentran enfocadas desde el ambito publico, que es lo que mas
interesa a esta entidad.

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:

“Falta de planeacion de la infraestructura

2 Federacién de Gremios de la Construccion.
3 Camara Colombiana de la Construccién —CAMACOL-.
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Algunas obras pUblicas afrontan problemas durante la planeacion y ejecucion por falta de claridad que puede existir al momento
de la planeacion del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del pais, no se definié previa
elaboracién de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas contrataciones de
importantes obras de valorizacion.

Deficiencia en la elaboracién de los presupuestos para las obras pablicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las obras, y por lo tanto los
presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales contratan las entidades
del Estado seran menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los contratos.

El grado de exactitud en la determinacion del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa de factibilidad
(fase 1I de ingenierfa), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase III). Es decir, a mayor informacién menor
incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestion social y ambiental en los proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los proyectos de
construccién, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los contratistas del Estado, teniendo en cuenta que las
decisiones sobre estos aspectos estan en manos de las entidades pUblicas que tienen competencia sobre los distintos aspectos
de los proyectos.

En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de arboles o las decisiones para
el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna lo que genera retrasos en la ejecucion y dificultades
para el contratista por inconvenientes menores.

Demoras en la adquisicion de predios para los proyectos

La gestién de compra y adquisicién de los predios en los proyectos de construccion de vias urbanas y carreteras interurbanas
se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el atraso de las obras viales, por cuanto el tramite
dura méas de lo previsto y afecta el cronograma de ejecucion.

Ausencia de coordinacion interinstitucional

La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o son competencia de otras entidades del
orden distrital es practicamente nula, mas aun si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas de servicios publicos, estas
decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible encarecimiento y replantear el
cronograma de ejecucion.

De otra parte, se requiere una mayor sincronia de las entidades contratantes con las autoridades ambientales ya que en
muchos casos el tramite para las licencias y permisos se toma mucho méds tiempo de lo que requerido por el ritmo de las obras.

Deficiencias en la gestion social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestién social previa a la construccion de los proyectos es deficiente o nula. Estas deficiencias generan
dificultades durante la ejecucion de los proyectos en la medida en que pueden generar inconformidades sociales de grupos de
poblacion (comerciantes, vecinos, usuarics, entre otras comunidades) que incluso se pueden transformar en protestas sociales

que terminan afectando la ejecucion del proyecto.
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Dastorsmn de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple apoyo administrativo que
genera méas papeleo y tramites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades publicas deben apoyarse en la
interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al proyecto y que sean facilitadoras en su
ejecucion fortaleciendo la coordinacion entre contratante y contratlsta”"

- Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es el caso de la construccion; formas
de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la incidencia que ha tenido el sector de la
construccion en la consolidacion del Producto Interno Bruto, en la expedicién anual de Licencias de Construccion, en la venta
de materiales de construccion o en el mayor o menor empleo de personal no calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

“Como se menciond anteriormente, durante los Gltimos afios la construccion se ha consolidado como uno de los sectores con
mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado fuertes fluctuaciones en el
ciclo de la produccién. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificacién de la relacion del sector con el PIB total, que se
debe, en parte, a la mayor dependencia de la economia colombiana a los flujos de capital (Cardenas y Hernandez, 2006). Esto
se cumple a pesar de que la participacién del PIB de la construccion en la produccion total ha sido relativamente baja. Asi,
para 1994 esta participacion en la economia tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la
construccion representa 6,3% del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el periodo de estudio.

Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. De hecho, la
construccién lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En efecto, las Gltimas cifras oficiales
indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 habia 909.000 trabajadores, que representaron el 4,9% del empleo
total.

La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el subsector de
edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha generado incremento en la
remuneracion de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la demanda interna (observado en la mayor
demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad
econdmica.

- Producto Interno Bruto (PIB).

En el primer trimestre de 2026F", el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de
2025°,

* LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAIS. Cdmara Colombiana de la Infraestructura.
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Tasas de crecimiento anual en volumen
2023-1 / 20267~
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracién pUblica y defensa; planes de seguridad social de afi liacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion
anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion
anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2, 2%

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

-  Empleo
Para abril de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la registrada en el mismo mes de
2025. La tasa global de participacion se ubico en 64,7%, lo que signifi c6 un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril
de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,1%, lo que representd un aumento de 0,9 puntos porcentuales

respecto al mismo mes del afio anterior (58,1%).
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (T0 :" Ta

Total nacional
Abril (2025-2026)

Em Al 2025 [ AbAI 2026

mn 637 64,7
€0 58.1
50
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-
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88 88
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0 B e
Tasa Global de Participacion asa de Ocupaciin 7253 de Desocupacion
(TGP) el ]

Fuente: DANE. GEIH

En abril de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 8,8%, mientras que en el
mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participacién se ubico en 66,6% vy la tasa de ocupacion en 60,7%, en abril
de 2025 estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente.

- 1indice de Costos de la Construccién de Edificaciones.

En abril de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 0,30%, en comparacion con marzo de 2026. La clase CPCV 2.0 A.C de
edificaciones no residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (0,33%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de
edificaciones residenciales se ubicd por debajo del promedio nacional (0,28%).
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s Edificaciones (ICOCED)

Variacion mensudl segun cl 1se CPC v2,0 A.C. destinos y total
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0,56
ol 0.50 047
0.4 o 0,42
B
: 0.33
iz on e oz
Ej g 02
g e e
~ | = gy £,
- 3
3 £
o0 B e
-0,06
s ¢ A - c W wn wown w K=} B =
: e 22 8 B § EX % ¢ § | 8
g & S e i =] w §¥ B £ @ 5
= € 3 [=} @ = o
O = v g I S =2
g @ 3 8 S 1
; i °c gw =
o s p-] —n b4
5 z o 2 =
) g 3
B Bt £ =

Fuente: DANE, ICOCED

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,30%): Hoteles (0,56%), Hospitales y centros asistenciales (0,50%), Comercio (0,47%), Oficinas (0,44%) y Bodegas
(0,42%).

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (0,29%), Otros destinos (0,27%), A Administracion publica (0,23%), Casas (0,20%)
y Educacion (-0,06%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

- Indicador de Produccion de Obras Civiles

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025, se
explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas
de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tUneles presentd un aumentd de 11,5% y sumo 5,8 p.p. a la variacion anual a
precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
registré un incremento en su produccion anual de 68,6% y aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el
grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas incrementé su produccion en 22,2% y aporté 2,2 p.p. a la variacion anual (0.6%).
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Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2025-2026)

ey stz 2025 N | tnmestre 2026

10.8

Varlaclon (% )
s &
:
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‘ariacién anual

Fuente: DANE. IPOC

2. BIENES NACIONALES RELEVANTES

Una vez verificados los ftems contractuales, conforme a la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del
sector social, se advierte que no serd aplicable dicho criterio al proceso contractual.

3. TECNICO.

3.1. Objeto del Contrato: CONST! RUCCION DE DOS (2) BATERIAS SANITARIAS Y UN (1) COMEDOR ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

3.2, Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar: ANEXO: Presupuesto, APUS, Especificaciones técnicas,
cronograma. Segun las especificaciones técnicas Anexas al presente proceso y también seran publicadas en la pagina

del SECOP I.
BATERIA SANITARIA VEREDA LOS LAURELES
I | UNID | CANTI ;
e pESCRIPc.Iéﬂ AD | DAD | PRECIOUNITARIO | VALOR TOTAL
= |
; |
1 | PRELIMINARES I
Localizacion y $ | %
111 eplanteo m2 | 088 1 41 434 04 ~ 1199.614,75
| $
Subtotal 199.614,75
2 | EXCAVACIONES R
Excavaciones varias $ | $
21 | §in dlasificar m3 | 280 lapeon3n | 121.212,84
Relleno Compactado $ S
22 | con material desio | > | 13 |50.420,32  |114.681,22
| $
Sl | 235.894,07
3 | CIMENTACION | ] |

&;% Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
- = ;@égi"a web; www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
? & & s@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
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Concreto de 3000 psi
(210 kg/cm?) para
Cimentacion

146 ¥ $
16 |1 440.045,45 1,670.452,72

3.2

Concreto de 20_00_'psi
(140 kg/cm?) para 0,26

|

|
\
e
‘ \
\ |
solado el

\
\
‘!
)
i $ $
1.105.565,45 287.447,02

3.3

Placa contrapiso de '

0.10 m concreto 3000 |
psi (210kg/cm?2) ‘
seguin plano. Incluye
refuerzo malla

$

| $
m2 | 3047 | 148 695,49 4.530.751,71

3.4

Acero de refuerzo _ | ¢ $
60.000 psi (4200 | ka | 159,78 | 4308 35 1.487.271,59

electrosoldada. i =l 1 -
\
\
kg/cm?) | T e

$
Subtotal 7_975,923,04

MAMPOSTERIA |

4.1

Muro en bloque farol

No. 4 m2 : 43,76

$ $
97.262,08 4.256.188,60

Subtotal

$
4.256.188,60
ESTRUCTURA l 5 S

5il

Viga de amarre ’ '
superior en concreto |
de 3000 psi

m | 30,38

|

| $ $
] 97.777,79 2.970.489,33

5.2

Concreto de 3000 psi |
(210kg/cm?) para
Columnetas de
confinamiento y
columna Tanque
elevado

(210kg/cm?) o | |
| {
|

| | $ $
m3 |+ L20 1451053858 1.812.646,30

5.3

Acero de refuerzo A
60.000 psi kg | 178,10

54

‘ $
1 9.308,25 1.657.798,66

Placa maciza de i
e=0.10m concreto
3000 psi (210kg/cm?).
Soporte tangue

elevado

' 176.019,24 455.889,84

|

|

|

[
(4200kg/cm?) 1{ |

| .

‘ |

} m2 | 2,59

I

|

Subtotal

$
6.896.824,13
CUBIERTA Y

6.1

— i =

Cubierta en teja tipo
mastermil o similar, |

i R | 5 $
incluye perfil en C PHR | m2 15,91 |.
C 100x50x15 (1.2mm) | 201.990,49 3.213.668,63

6.2

|
pintura de proteccion l
Viga cinta en concreto |
de 210 kg/cm2 (3.000 | ml 18,76
psi) seccion 10x10 f Sz

$ $
85.504,19 1.604.058,65

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono. (608) 2795439
Pagina web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co.
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refuerzo.
115 o
Subtotal | 4.817.727,27
5 INSTALACIONES i
~_ SANITARIAS i R h
Suministro e
instalacion de 2 $ | &

7.1 | inodoros, orinal, und 1,00 ; f
jabonera, toallero, 2.159.161,94 2.159.161,94
ducha s E | 3
Suministro e 5 ' ¢

7.2 | instalacién de Tuberia ml 14,21 s
sanitaria de 4" B30 i

g " S | $

7.3 | Punto sanitario de 4 und 2,00 103.545,53 | 207.091,06
Suministro e $ ; ¢

7.4 |instalacion de Tuberia ml 9,26 %
sanibaria de 2" 31?6?,471 . l 292.332,70
Punto sanitario de 2" $ | &

7.5 | Lavamanos, Ducha y und 4,00 =
Lavanern 75.9653,7}9 ¥ \ 3(_)_?%867.’,17_
Suministro e |
instalacion de $ $

76 | | avadero prefabricado | U™ | 100 1797 654,90 792.654,90
60x90 en granito R i E 5
Suministro e
instalacion de 5 ¢

7.7 | accesorios para und | 1,00 |39 434,70 79.134,70
conexion (Desagiie) a -

Lavadero. 8 Sl |
Suministro e ’
instalacién de $ | $

7.8 accesorios sanitarios i 4 44.550,32 178.201,29
de 2" 1

| $
Subtotal | 4.855.807,21
8 INSTLLACIONES f
HIDRAULICAS s R
Suministro e s | «

8.1 | instalacion de Red de ml 32,76 -2
suministro PVC 1/2" faneis o i ke
Punto hidraulico s ¢

8.2 | sanitario, ducha y und 8,00 ‘ 4
lavamanos il DO b
Suministro e ‘
instalacion llave $ [ $

8.3 | terminal de 1/2", und | 4,00 |53,683> 192.673,29
incluye accesorios i a i | fo e ik
Suministro e s &

8.4 |instalacion de llave und 1,00 15. 487 82

ducha para regadera.

15 487,82

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
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S Tanque PVC o |
plastico, 1000 litros : s §
8.5 (normai.lzado) incluye und 1,00 | 863.864,30 863.864,30
accesorios para buen
funcionamiento mtt, !
$
Subtotal 1.825.714,48
9 INSTLLACIONES : : AL
ELECTRICAS
Salida lampara de | $ $
91 | muro und | 500 143538753 676.937,65
Punto eléctrico $ $
92 | interruptores und | 2,00 146599367 324.447,34
Conexion circuito $ $
9:3 | eléctrico existente m | 1000 |4 01,75 118.017,53
Suministro e |
instalacion Roseta | $ $
9.4 | porcelana para und | 3,00 5434510 121.710,52
bombillo, incluye |
bombillo y tornillos 1l il
$
Subtotal 1.241.113,04
10 ACABADOS et
10 Pafiete allanado 1:3 $ $
y |€=0.025m, Incfilosy | m2 | 9599 |4 479 60 4.077.617,24
dilataciones M IR
10. | Pintura en vinilo para [ $ $
2 | muros (3 manos) md | 959 194 50779 2.362.101,85
10 Enchape ceramica f s $
" | para piso y pared 30 m2 55,95
3} i 60 o gfe.llar| - - |95:447,39 5.340.281,70
Lavamanos corrido en :
10 concreto de 17.5 MPA ; s $
’ 1 (2.500 psi) terminado ml 230 et
e en enchape frontal y \ 213.177,29 454.067,63
lateral | TR ‘ .
10 .l s | $ $
" | Esti lasti 1
R ik e el i |23.688,62 2.273.870,95
Subtotal | $
‘ 14.507.939,37
11 CARPINTERIA | FREEEN,
METALICA |
Suministro e 5
Instalacién de Puerta : |
Metdlica en ldmina ! !
11. galvamzat;la Cold i ! $
" | Rolled calibre 22 de Und | 3,00 | $
0.8x2.0m. Incluye 1 837.024,68 2.511.074,04
marco, pintura en E
aceite, bisagras, ‘
pasador. 0 | 3

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfoqgiégggé} 2795439
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$
1.363.849,94

11, | galvanizada Cold $ |
2 | Rolled calibre 22 Und | 4,00 340.962,49 |
segun disefio, Incluye :
anticorrosivo y pintura
en esmalte R [
%

Subtotal

| 3.874.923,98

SUBTOTAL LOS LAURELES

| $

| 50.687.669,95

BATERIA SANITARIA VEREDA EL GUAMO

mail:
ﬁ, S 2

. .Pagina web
- ©

7

1 PRELIMINARES R ‘
Localizacién y $ AL e
. replanteo s ey 13 11.439,24 _1199.614,75
%
—nne | 199.614,75
2 EXCAVACIONES et g g =
Excavaciones varias $ | $
21 | §in dlasificar M 20 fesenay [121.212,84
Relleno Compactado $ | $
o con material de sitio i s 59.420,32 _1114.681,22
| $
Subtotal | 235.894,07
3 CIMENTACION e o4 o g
Concreto de 3000 psi ¢ o
3.1 | (210 kg/cm?) para m3 | 116 1459562545 | 1.502.925,52
Cimentacion _ ik i I
Concreto de 2000 psi ¢ ¢
3.2 | (140 kg/cm?) para m3 | 026 |g55 59545 | 250.976,82
solado B I5 | 2
Placa contrapiso de
0.10 m concreto 3000 »
psi (210kg/cm?2) $ $
3.3 | gegiin plano. Induye | ™2 | 3% |134.253,49 ' 4.090.703,97
refuerzo malla
electrosoldada. S | St .
Acero de refuerzo 5 |
3.4 | 60.000 psi (4200 kg | 159,78 |g 48815 | 1.292.324,01
kg/cm?2) f,,lpgn
Subtotal | 7.136.930,32
4 | MAMPOSTERIA 50 AR Ee S
Muro en blogue farol $ | $
41{nog e | 4378 |gss55129 __13.875.001,80
| $
Subtotal | 3.875.001,80
5| ESTRUCTURA | | B - = =

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
tos@cartagenadelchaira-caqueta.aov.co
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ST
superior en concreto $ $
51 | de 3000 psi = \ e \ 91.229,09 2.771.539,83
(210kg/cm2) ) Pt i
Concreto de 3000 psi | I
(210kg/cm?2) para I |
Columnetas de | $ $
5-2 | confinamiento y m3 | 120 | 1.366.118,58 1.639.342,30
columna Tanque [ 1
elevado b b i T o' = Y
Acero de refuerzo | I s $
5.3 | 60.000 psi kg 178,10 1.440.498,85
(4200kg/cm?) __‘ e ) i’ i
Placa maciza de il !
e=0.10m concreto I ) [ ¢ §
5.4 | 3000 psi (210kg/cm?). | m2 . 259 | 161.577,24 418.485,06
Soporte tanque \
elevado
$
Subtotal 6.269.866,04
6 CUBIERTA :
Cubierta en teja tipo |
mastermil o similar, ! $
6.1 |incluye perflen CPHR | m2 | 15091 4 68.63
C 100x50x15 (1.2mm) | | 201.990,49 Heleie
pintura de proteccion S .
Viga cinta en concreto }
de 210 kg/cm2 (3.000 1 5 $
6.2 psn) seccion 10x10 mi 1 18,76 | 84.059,99 1.576.965,46
incluye acero de } ‘
refuerzo. | |
! $
Subtotal 4.790.634,08
7 INSTALACIONES :
SANITARIAS
Suministro e |
instalacion de 2 s $
7.1 | inodoros, orinal, und | 1,00 | 12.159.161,94 2.159.161,94
jabonera, toallero, i , e
ducha A S lert ST S
Suministro e 1| : $ $
7.2 | instalacion de Tuberia ml 14,21
sanitaria de 4" | l| ERLL et | S?'B?Q‘OD 843.363,46
7.3 | Punto sanitario de 4" und | 2,00 ’ \ $
i ) ol Sk 103.545,53 207.091,06
Suministro e | | g $
7.4 |instalacion de Tuberia mb .l 9,260
sanitaria de 2" s B ji.Sﬁ_Q,ﬁl 292.332,/0
Punto sanitario de 2" i s $
7.5 | Lavamanos, Ducha y und | 4,00
bonadpre i l S \ 75.966,79 303.867,17
Suministro e 3 $ $
7-6 | instalacion de Und | 1,00 |5, 654,90 792.654,90

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teleforlo.y(ﬁg&) 2795439
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;%g Tighes

'| Lavadero prefabricado ' [
60x90 en granito = ¥l [
Suministro e [
instalacion de 3 ‘ &
7.7 | accesorios para und 1,00
conexitn (Desaote) 3 79.134,70 | 79.134,70
Lavadero. N |
Suministro e i
instalacion de $ | $
7.8 accesorios sanitarios und 400 44,550,32 ({178.201,29
de 2"
$
Sliinad 4.855.807,21
8 INSTALACIONES
HIDRAULICAS = AT
Suministro e ¢ §
8.1 | instalacion de Red de mi 32,76
suministro PVC 1/2" 1_7'?5_3’_6_6__ b= "5678‘7173’18
Punto hidraulico 5 ¢
8.2 | sanitario, ducha y und 8,00
e 3?6"88,86 7 28;.51 0,89
Suministro e
instalacion llave $ $
8.3 | terminal de 1/2", und | 400 |,3,683; 92.673,29
incluye accesorios At AN i
Suministro e $ s
8.4 | instalacion de llave und 1,00
ducha para regadera. 15"1_87_’8__2 3 15'54,87’82 )
Tanque PVC o
plastico, 1000 litros s "
8.5 (normalllzado) incluye und 1,00 863.864,30 863.864 30
accesorios para buen '
funcionamiento
$
Subtotal 1.825.714,48
9 | INSTALACIONES
ELECTRICAS A =5 i
Salida lampara de $ $
91 | huro und | 500 |35 38753 676.937,65
Punto eléctrico $ $
92 | interruptores i Gt sl b e 11 324.447,34
Conexién circuito $ $
9.3 | clectrico existente m | 1000 |4y00 75 | 118.017,53
Suministro e
instalacion Roseta $ $
9.4 | porcelana para| und 500 | 5434910 121.710,52
bombillo, incluye T
bombillo y tornillos 3
$
Subtotal 1.241.113,04
10 ACABADOS | e = BT

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
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10 Pafiete allanado 1:3 ;‘ ! $
* | =0.025m, Inc filos y| m2 | 9599 | $ 3.768.092,68
T i | 39.255,05
dilataciones (el i 8 5, L 6
10. | Pintura en vinilo para i | $ 2.362.101,85
2 |muros (3 manos) m_2/ ! 95’99__ | 24.607,79 $ §
10 Enchape ceramica para | ‘ 5
* | piso y pared 30 cm x| m2 | 5595 \ $ 5.340.281,70
3 2y 95.447,39
60 cm y/o similar | by SO
Lavamanos corrido en |
10 concreto de 17.5 MPA | s
4’ (2.500 psi) terminado| ml | 2,13 206.255,09 $ 439,323,34
en enchape frontal y i
lateral | i [ albif
10, : : $
5 Estuco plastico i ‘ m2_1L 9319?7\ 23.688,62 $ 2.273.870,95
$
Subitotal 14.183.670,53
11 CARPINTERIA | e e I
METALICA |
Suministro e ]
Instalacion de Puerta i
Metdlica en lamina -
1 galvanizada Cold | $
* |Rolled calibre 22 de| Und | 3,00 | $ 2.511.074,04
1 1 837.024,68
0.8x2.0m. Incluye | g
marco, pintura en : I
aceite, bisagras, i 5
pasador. g l 5 -
Suministro e | j
Instalacion de § i
Persianas en lamina ¥ 5
11, | galvanizada Cold | { $
2" | Roled ealibre 22 segtn| DP9 | W0 | 337.700,49| ¥ 1.350.801,34
disefio, Incluye |
anticorrosivo y pintura [
en esmalte 3 el ¥ e
$
Subtote 3.861.875,98
12| TRANSPORTE AR
Transporte de i !
112' materiales (fluvial) inc. Tl::: | 119g7'3 | sia gg $ 33.411.739,08
Cargue y descarge | ‘ et
= T
Subtotal $
e 33.411.739,08
SUBTOTAL EL GUAMO ‘ $
* __81.887.861,38
= COMEDOR ESCOLAR VEREDA BERLIN::-;_ i
1 REALIZAR OBRAS |
PRELIMINARES | _
Localizacion y I 1
L1 | replanteo | om2 | w00 (s 1143924 $ 1.143.924,00
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565.899,00

Descapote y retiro de
escombros H
promedio 20cm

m2 100 $ 14.722,21 .‘ $

1.472.221,00

1,4

Excavaciones varias
sin clasificar

m3 | 2075 | $ 4662032 | $

967.372,00

15

Relleno Compactado
con material de sitio

m3 e o O 59.420,32 L%

1.053.522,00

1,6

Desmonte de
estructura existente
en madera

und 1 $ 2.797.219,43 | $

2.797.219,00

1.7

Cargue y transporte
de material sobrante,
pagado en m3

m3 10 $ 53.670,24

536.702,00

Subtotal

8.536.859,00

CONSTRUIR LA
CIMENTACION

2,1

Concreto de 2000 psi
(140 kg/cm?) para
solado

m3 1,32 $ 1.105.565,45 | $
|

1.459.346,00

2,2

Concreto de 3000 psi
(210 kg/cm?2) para
Cimentacion

m3 2,7 $ 1.440.04545| $

3.888.123,00

2,3

Concreto de 3000 psi
(210 kg/cm2) para
Viga de cimentacion,
inc formaleta

m3 466 | % 1.440.04545 | $

6.710.612,00

2,4

Acero de refuerzo
60.000 psi
(4200kg/cm?2)

kg | 1228,65 : $ 9.308,25

11.436.577,00

2,5

Concreto ciclopeo,
60% piedra rajén o
media zonga / 40% de
concreto f'c=3000 psi

|
!
SRR e = M|
| |
m3 | 272 |$ 849.162,45 |

|

2.309.722,00

Subtotal

25.804.380,00

CONSTRUIR LAS
ESTRUCTURAS EN
CONCRETO

3,1

Concreto de 3000 psi
(210kg/cm?) para
Columnetas y
columnas de
confinamiento

m3 069 | $ 1.510.538,58 $

1.042.272,00

3,2

Suministro, fabricacion
y montaje de
estructura metalica en
perfiles tubulares
ASTM A500 Gr. C para
columnas, vigas y
correas, incluye
soldadura, pintura

kg | 1702,25 s 26.141,48

44.499.330,00

’3

ﬁﬁa C

%‘ 4 ﬂ'}%
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3,3

Viga de amarre
superior en concreto
de 3000 psi
(210kg/cm?2)

MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA

ml

34

Placa contrapiso de
0.10 m concreto 3000
psi (210kg/cm?)
segun plano. Incluye
refuerzo malla
electrosoldada.

3,5

Mesones en concreto
con acabado en
granito pulido d=0.6m

m2

ml

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

NIT 800.095.754-4
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A?\ff i
¢§ Tigres

4252 | % 97.777,79

4.157.512,00

100 $ 148.695,49

14.869.549,00

193.096,61

772.386,00

Subtotal

65.341.049,00

MAMPOSTERIA

4,1

Muro en ladrillo N°4

4,2

Panete allanado 1:3
e=0.025m, Inc filos y
dilataciones

4,3

Estuco plastico

4,4

Pintura en vinilo para
muros (3 manos)

| 191,7

642 | $ ~ 97.262,08

6.244.226,00

21,2 1 % 42.479,60

5.148.528,00

1212 |$  23.688,62

2.871.061,00

| $ 24.607,79

4.717.314,00

Subtotal

$
18.981.129,00

CUBIERTA

5,1

Cubierta en teja tipo
mastermil o similar

5,2

Alfagia en concreto
A=30cm

53

Canal en lamina
d=60cm

54

Bajante de aguas
lluvias en tuberia pvc
4", Incluye tragante
4", uniones, codos,
pegante

88.686,19

11.309.263,00

57.442,06

608.886,00

134.592,10

1.426.676,00

38.097,69

133.342,00

Subtotal

INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y
SANITARIAS

6,1

Suministro e
instalacion de
lavamanos para
empotrar

und

Subtotal

$
13.478.167,00

$ 211.080,19

$
422.160,00

$
422.160,00
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™| SUBTOTAL COMEDOR ESCOLAR VEREDA | j $
BERLIN i 132.563.744,00
! $
eSO DIRECTOS | 265.139.275,00
: - $
ADMINISTRATIVO 27,00% 71557604 00
; = $
IMPREVISTO 1,00% 2.651.393,00
UTILIDAD ; 4,00%

3.3. Plazo de ejecucion del contrato:
El plazo de ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) meses, contados a partir de la Orden de Iniciacién que impartira
el MUNICIPIO, hasta el 30 de diciembre de 2026.

3.4. Sitio de la obra:
Municipio de CARTAGENA DEL CHAIRA Caqueta.

3.5. Matriz de Riego:
Se encuentra como documento anexo al presente proceso de contratacion.

3.6. Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC:
La obra pUblica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

Cédigo UNSPSC o | Segmento | Familia | Clase | Product
AL 0
SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION DN 10 15 00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 72 10 29 00
SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO | 72 15 27 00

3.7. Riesgos

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, en archivo anexo se adjunta matriz de riesgo

4. REGULATORIO.
4.1, Proceso de selecciéon de contratistas:

Revisado el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, no se encuentra que el
objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de seleccidn, de tal suerte que es necesario acudir al factor

cuantia para tales efectos.

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
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 pROGRESS
. .
De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el numeral 5 de la
misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccién con arreglo al presupuesto anual de la entidad,

y establecer la modalidad de seleccion que corresponde, asi:

ot 200 ;
Minimo Legal Mensual Vigente $1.750.905

Minima cuantia
10% de la menor
cuantia

A0 SMLMV Hasta

$ 175.090.500

Superior o .A a 00
ngMV e-gmfe 143 / Hasta
1.200.000°'SM 59

$ 1.488.269.250.000
1 d
| $2.101.085.999.999

~ Superior 0 i 00.1 : 3
',SM MVe : / Hasta

$ 700.362.000.000

$ 148.826.925

$ 1.138.088.250 $113.808.825

a
$ 1.488.269.249.599

Superior o i 2
; SMLMV e ig €TIOr. E v Hasta

$ 210.108.600.000

‘ a $767.907.250 $78.790.725
| $700.361.999.999

0" Hasta 280 SI / Hasta
$490.253.400 $49.023.340

$210.108.599.98¢

Asi las cosas, nuestra entidad se encuentra en el rango 1 de acuerdo a la tabla precedente, lo que implica que el proceso de
seleccion del contratista debe tramitarse mediante Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, ya que el presupuesto estimado
es de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($349.983.843,00) (199.88 SMMLV), incluidos todos los impuestos a que haya
lugar.

El proceso esta regulado en principio, en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra desarrollos en el
reglamento, a saber, en los articulos 2.2.1.1.2.1.4., 2.2.1.1.2.2.1,, 2.2.1.1.2.2.2,, 2.2.1.1.2.2.3,, 2.2.1.2.1.2.20., entre otros,

del Decreto 1082 de 2015.

4.2, Tipologia de! contrato a celebrar:

El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de seleccion que se convoca es por su objeto, “CONST! RUCCION DE
DOS (2) BATERIAS SANITARIAS Y UN (1) COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA,
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.”, por la cuantia de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($349.983.843,00) (199.88 SMMLV) o
lo que resulte de la adjudicacién, es un contrato de OBRA PUBLICA.

De acuerdo a la descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de Obra.
4.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Aspecto financiero y de Organizacion

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
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Este criterio se verificara con fundamento en los factores financieros y organizacionales denominados indice de liquidez, nivel
de endeudamiento, razén cobertura de intereses, capital de trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo total los cuales se
analizaran con base en la informacién suministrada en el respectivo certificado de registro de proponentes y/o el Formato de
Resumen de la Informacion Financiera en el RUP bajo las condiciones del Decreto 1082 DE 2015.

A fin de determinar los indicadores financieros y organizaciones y con la intension de propiciar la pluralidad de oferentes se
usaron los indicadores establecidos por Colombia Compra eficiente para los pliagos tipo de infraestructura social.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el

articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Valor concertado

>1,1
| !
| 0,70 |
) <
Indice de endeudamiento ‘ = ;
Razdn de cobertura de : >1
intereses S S v
| Definido en los Pliegos
Capital de trabajo ' Tipo

Rentabilidad del patrimonio |

|

[

[
B . i > 0,01
Rentabilidad del activo I

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que

los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
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Indicador L_
[
indice de liquidez } 21,2
i \ <07
indice de endeudamiento | 0,70
l
! =1

Razon de cobertura de
intereses

N
I
| Definido en los Pliegos
1
|

Capital de trabajo Tipo
=
Rentabilidad del patrimonio | = 0,04
e
' = 0,02

Rentabilidad del activo

1

BE = S

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos

del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura social.

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean ¢ero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de intereses.
En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con
el indicador de razén de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma
prevista en el literal (ii) del parrafo anterior, @ menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por
lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador. En este caso se debe utilizar la siguiente formula para calcular el indice
requerido, donde n es ¢! nimero de miembros del Proponente plural.

Nota: En caso de consorcios o uniones temporales la informacion de cada uno de los ftems anteriores debera ser entregada
por cada uno de los integrantes.

En lo relacionado a la capacidad organizacional, en atencion a las disposiciones del numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015, los indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.
Para el presente proceso de Seleccién los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos, los
cuales se corroboraran de acuerdo a la informacion consignada en el registro Unico de proponentes RUP:

La evaluacion financiera de las propuestas, se efectuaré a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente, siempre y cuando la informacion documental haya sido objeto de verificacion por parte de la
Camara de Comercio respectiva, con corte de conformidad a lo contemplado en el Art. 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015.

En caso que la propue<*~ no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta sera NO ADMISIBLE.
FORMA DE PAGO

El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma:
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La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato
se pagard contra liquidacién del contrato.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera
aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucién del contrato. EL MUNICIPIO reconocerd, por
consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucién del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta. EL
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y
disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

SUPERVISOR: El municipio de CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA, ejercerd la supervisién y vigilancia del contrato a través
de quien designe el ordenador del gasto; En desarrollo de esta actividad el supervisor cumpliria con las funciones sefialadas
en el inciso segundo del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. No obstante, a ello, el municipio determinara si efectda o no
interventoria al tramite contractual.

1. Datos histéricos de compras de otras entidades

Se encontrd que la dindmica de adquisicién de servicios de construccién es fluida. Durante el Gltimo trimestre en la regién sur
del pais, registramos las siguientes contrataciones similares:

Resimen del Contrato o Licitacion

AR CAMPESTRE A TODO COSTO EN LA INSTITUCION

: CONSTRUCCION, ADECUACION, y SUMINIST

’ EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE tan 24 £5 s
Cuantia $34,943,334 e - e
Vigencia Se recomienda participar antes de: 2026-06-2¢ 5 L2
Entidad ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MANIZALES
Municipio Caldas: Manizales _@
Estado Convocado
Tipo Régmen Epecal _ _ coaen
Tipo de Fecha e eITRRE N . gmea “
Fecha de 2026-06-05 15:36:00
m : -- -
Cod. Secop 2 Compra acceso ilimitado! (o espera algunos dias) 2 =
Numero del Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias

Tpeesa -
Fecha 2026-06-05 st i
Ultima Revisién 2026-06-05 _ 4
Pagina Oficial del ProcRsS |
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Ultima Revisidén

Entrada N

Objeto

Cuantia

Vigencia

Entidad

Municipio

Estado

Tipo
Tl';l;;_;:lz Fecha

Fecha de Deteccion
Céd. Secop 2
Namero del
Proceso

p—
Fecha

Ultima Revisién

Estado del
Proceso

Cierre del Proceso

Cuantia a
Contratar

Eetardn Aal o

Vigencia | Es

Departamento y Municipio

Direccion Fisica de Obts
Departamento y Muni

Direccion Pisic;i de Entr
Fecha v Hora c;e--m:-m'

Fecha y Hora de 20

Aealdio de

Cartogena

del Chaird

de

e
Departamento y Mun'f pio d( Obtencidon de Documentos

cibn de Documentos del Procesc

pio de

ga de

1 del Proceso

Batialc o awfﬂf

ST

\MC-21-2025 (M3

1530727 14

Ejecucion

Entrega Documentos

Documentos del Proceso

D MUNICIPAL OE COROZAL m
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15CO MIRANDA UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE

-4 Lo mas probable es que no esté aceptando aplicantes NUEeVOS.

ces
= e
12 Gal articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 m

;

Chocd @ Tado

SECRE TAR&A DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Choco : Tado

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

04-02-2026 01:00 p.m,

SDUCATIVA PIO XIi SEDE CARABINERITO EN EL MUNICIPIO DE

E COMEDORE AR EN LA INSTITUCION

. Lo mas probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos.

igente por antiguds

Cuanta)} iPresentacin de oferta)

ifestacin de inter
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. .
ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con las reglas para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable, publicado por Colombia Compra Eficiente
denominado Manual para el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion M-MACPC-02, publicada en la
pagina web de www.colombiacompra.gov.co, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisidn 439 de 1998 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-. FI presente proceso se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos
Internaciones o Tratados de Libre Comercio, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015:

Presupue-smél i
Entidad Proceso de Excepcién Aplicable i t.ie
L Estatal | Contratacion superior al IP d ContratScion
Comercial B g 2 roceso' =2 cubierto por el
Incluida valor del Acuerdo Contratacién Actierdo Cobaroial
Comercial
Alianza Ch'ile o] NO* R - §I =M N
Pacifico Mex'ico N/A NIA-S s e i L bt A
Peru SI NO SI ) NO
Canada N/A L R AR N/A
Chile SI o, Wo. ) r e
Corea SI NO [ WO e e
Costa Rica SI NO e ST O s TN
Estados Unidos i MO F i Vo, e e
México N/A N/A N/A I N/A
Unién Europea SI NO o B ML e NO
Comunidad Andina S S =l /g SI

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponente y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de c-contratacion.

Adicionalmente, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Dado en el municipio de Cartagena del Chaira -Caqueta el veintisiete (27) de Agosto de 2026.

PRESENTO ' )
- ~ [Firma
Robinson Damian Murillo Ibarguen — Profesional Universitario - Coordinador de
Educacion , ‘
i E=i1 _lrir“ — :
Yonathan Truijillo Tovar — Contratista, Ingeniero Civil | Wujﬂ? T
3 e _IFirma T or 32080y 85—
Edwin Alexander Fernandez Gaviria — Contratista, Ingenicro Civil ‘ ﬁ
s =
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