
Dependencia  

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

CONTRATACION 

 
 
 
 
 

 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 045-2026 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO), PUESTOS EN SITIO 
PARA LA ADECUACIÓN DE TRAMO PRIORIZADO EN LA VEREDA SAN JUAN DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE MAYASQUER EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA RESGUARDOS 

INDÍGENAS – AESGPRI ADMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO DE CUMBAL (N)  

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROYECTO 

 
DETERMINACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
La Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos y todas en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación... Las autoridades de la República están 

instituidas para proteger y brindar apoyo, a todas las personas residentes en Colombia y en sus diferentes 
entes territoriales, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
 

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos 
municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su 
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; planificar el desarrollo económico, social 
y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley y en coordinación con otras necesidades; 

solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, 

la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, al tenor de la ley; velar por el adecuado 
manejo de los recursos naturales y del mejor ambiente; promover el mejoramiento económico y social de 

los habitantes del municipio y las demás funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley.  
 

Lo anterior encuentra sustento en los lineamientos establecidos en el Manual de Carreteras para Vías de 
Bajo Volumen de Tránsito del INVIAS, el cual define parámetros técnicos para la selección, extendido, 
humectación y compactación de materiales granulares, con el propósito de garantizar su estabilidad 

mecánica y adecuada capacidad de soporte. Estas especificaciones permiten asegurar condiciones 
mínimas de seguridad, durabilidad y funcionalidad en la infraestructura vial rural. 

 
De igual manera, el proyecto cuenta con el respaldo de la capacidad operativa del Cabildo, que dispone 

de maquinaria pesada necesaria para la ejecución de las actividades programadas, entre ellas la volqueta 
International de placa OET 703 para el transporte y retiro de material inadecuado; la motoniveladora Case 
845 para la conformación geométrica, nivelación y extendido del material de afirmado; y el 

vibrocompactador Ammann ASC 70D, destinado a alcanzar los niveles de densificación requeridos para 
garantizar la estabilidad de la estructura vial. 

 
Asimismo, la ejecución del proyecto se articula de manera eficiente con la participación comunitaria a 
través de mingas de trabajo, entendidas como mecanismos de organización social que permiten optimizar 

recursos, fortalecer la corresponsabilidad y facilitar el desarrollo de actividades complementarias propias 
del proceso constructivo. De esta manera, se consolida una intervención integral, técnicamente sustentada 

y socialmente participativa, que contribuye a garantizar la viabilidad, sostenibilidad y apropiación 
comunitaria del proyecto en el territorio. 

 
En el Resguardo Indígena de Mayasquer, la red vial terciaria constituye el principal medio de comunicación 
entre las diferentes veredas del territorio y el casco urbano del municipio de Cumbal. A través de estas 
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vías se realiza el desplazamiento diario de los comuneros, así como el transporte de productos agrícolas 

y pecuarios que representan la base económica de la comunidad. 
 

La consiguiente erosión y pérdida de materiales por la escorrentía pluvial, agravada por el tráfico peatonal, 
animal y vehicular, genera condiciones viales peligrosas (p. ej., baches, superficies irregulares), lo que 

causa retrasos, incomodidad e impide el flujo normal de personas y mercancías. Esto afecta directamente 
la capacidad de la comunidad para realizar actividades económicas, lo que conlleva un aumento en los 
tiempos de viaje, una reducción en la comercialización de productos y un aumento en los costos de 

transporte, tanto de carga como de pasajeros. La falta de infraestructura vial adecuada mina gravemente 
la productividad agrícola debido a las dificultades para transportar las cosechas y acceder a los mercados, 

lo que afecta aún más los medios de vida. 
 
Particularmente, el tramo vial de la vereda San Juan presenta dificultades de transitabilidad que afectan 

directamente la movilidad de los comuneros, incrementando los tiempos de desplazamiento y generando 
limitaciones para el acceso a servicios básicos, centros educativos y actividades comerciales.  

 
Este proyecto aborda la necesidad crítica de mejorar las vías terciarias deterioradas en el Resguardo 

Indígena Mayasquer (específicamente el tramo de la vereda San Juan) para fomentar el Buen Vivir de la 
comunidad y defender sus derechos legalmente protegidos a la autodeterminación y al desarrollo 
culturalmente apropiado. El mal estado de las vías impide las actividades esenciales de la vida diaria, lo 

que dificulta su bienestar y el acceso a los servicios. Utilizar el recebo para la mejora de las vías es una 
medida necesaria y legalmente justificada para mejorar la infraestructura de transporte, garantizar un 

transporte más seguro y eficiente para todos los residentes, apoyar sus medios de vida y promover el 
desarrollo sostenible en su territorio, en consonancia con su visión de bienestar y los marcos legales 

pertinentes. 
 
El mantenimiento de la red vial del Resguardo Indígena de Mayasquer es fundamental para garantizar la 

movilidad de los comuneros y el transporte de los productos agrícolas hacia el casco urbano del municipio 
de Cumbal. Debido a las condiciones climáticas y a la topografía del territorio, las vías presentan un 

deterioro constante en su superficie de rodadura, lo que genera dificultades de transitabilidad.  
 
Por lo tanto, la intervención propuesta para la modernización técnica y el mantenimiento regular de las vías 

terciarias afectadas mediante la aplicación de recebo (un material granular de subbase) para el tramo vial 
de la vereda San Juan es una acción vital y legalmente justificable. Esta solución técnica busca mejorar la 

estabilidad de la superficie, optimizar el drenaje y aumentar la capacidad de carga, garantizando así un 
transporte confiable en todo tipo de clima. La mejora de las condiciones de las carreteras es fundamental 

para facilitar el acceso a servicios básicos esenciales como la salud, la educación y el comercio, 
contribuyendo directamente al bienestar económico de los miembros de la comunidad. Además, la mayor 
seguridad vial mediante una superficie más estable y la reducción del riesgo de interrupciones relacionadas 

con el clima se alinea con la responsabilidad de la Corporación de garantizar la seguridad de su población 
 

Por lo anterior, se hace necesaria la implementación de acciones integrales de mantenimiento y 
mejoramiento vial mediante la adición, extendido, humectación y compactación de material de afirmado 

(recebo), con el fin de restituir las condiciones técnicas de la capa de rodadura, mejorar la capacidad 
estructural de las vías y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y durabilidad de la 
infraestructura vial terciaria del Resguardo Indígena de Mayasquer.  

 
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
DESCRIPCION 

 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO), PUESTOS EN SITIO PARA 
LA ADECUACIÓN DE TRAMO PRIORIZADO EN LA VEREDA SAN JUAN DEL RESGUARDO INDÍGENA 

DE MAYASQUER EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN 
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ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA RESGUARDOS INDÍGENAS – 

AESGPRI ADMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO DE CUMBAL (N), conforme a las Especificaciones 
Técnicas y características, unidades y cantidades, que se señalan en los cuadros de Presupuesto Oficial. 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  
NOMBRE 

11000000 11110000 11111600 Piedra 

 

ALCANCE 
 

Ejecución del proyecto de SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO), 
PUESTOS EN SITIO PARA LA ADECUACIÓN DE TRAMO PRIORIZADO EN LA VEREDA SAN JUAN 

DEL RESGUARDO INDÍGENA DE MAYASQUER EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 
RESGUARDOS INDÍGENAS – AESGPRI ADMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO DE CUMBAL (N). El 

proyecto contempla la adquisición de material de ferreteria para el mejoramiento de la red de acueducto 
en el resguardo indígena de Cumbal. 

 
DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El Municipio de Cumbal considera que el valor de la adquisición asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y 
UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($331.032.000,00), los cuales están respaldados 

por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026000011 del 12 de mayo de 2026. 
 

El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; de lo contrario, la propuesta 
será RECHAZADA.  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

Las propuestas deben contener la totalidad de los elementos a suministrar, listados en la ficha técnica; no 
se aceptan propuestas parciales.   

 
CONDICIONES TÉCNICAS 
 

VERIFICACIÓN FICHA TÉCNICA:  
 

La verificación de las especificaciones técnicas, tiene por objeto determinar si los servicios y bienes 
ofrecidos cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, exigidos en el documento de estudios previos 

(Ítem, Descripción, Cantidad). 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 

SUMINISTRO, CARGUE, TRANSPORTE, 
DISPOSICIÓN O DESCARGUE EN SITIO 
DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO 
SELECCIONADO EN LA VEREDA SAN 
JUAN DEL RESGUARDO INDÍGENA DE 
MAYASQUER 
Material granular de origen pétreo, natural o 
triturado, apto para afirmado de capa de 
rodadura; libre de materia orgánica, raíces, 
basuras, lodos o elementos contaminantes. 
Tamaño máximo: 1 1/2" 
Índice de plasticidad: máximo 3%, 
Desgaste en máquina de los ángeles: 
máximo 35%  

M3 4244,00 $ 78.000 $ 331.032.000 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1388502595753&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1388502595753&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1388502595753&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Producto%20%20
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El material no deberá presentar segregación 
excesiva ni humedad que afecte su 
adecuada disposición y recibo. La 
supervisión podrá realizar verificación visual 
y muestreo. El contratista deberá garantizar 
la procedencia legal del material y aportar, 
cuando sea requerido por la entidad o la 
supervisión, los documentos que acrediten 
su origen y transporte conforme a la 
normatividad aplicable. 
El recebo deberá ser transportado desde el 
sitio de explotación hasta los lugares 
designados, cumpliendo las especificaciones 
técnicas de transporte de material de carga 
por vías terrestres colombianas 

TOTAL  $ 331.032.000 

 
TIPO DE CONTRATO 

 

SUMINISTRO  
 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA 

 

El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos para la ejecución. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución 

del Contrato y cuatro (4) meses más. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El lugar de ejecución del Contrato, resultante del presente proceso, será el municipio de Cumbal, 

Departamento de Nariño. 
 

VEREDA 
 
 

TRAMO 
 

COORDENADAS CALZADA  

PUNTO LATITUD LONGITUD 
LONGITUD 

(M) 
ANCHO 

(M) 
ESPESOR 

(M) 
VOLUMEN 

(M3) 

SAN JUAN 
EL CHACA- 

CENTRO DE 
SAN JUAN 

INICIAL 0°54'22.78"N 78° 5'49.22"O 
5.144,24 5,5 0,15 4244.00 

FINAL 0°56'16.96"N 78° 7'26.64"O 

TOTAL  4244.00 
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 VEREDA SAN JUAN – EL CHACA; L= 5.144,24 M 

 
 

La forma de entrega del material de afirmado (recebo) se realizará mediante el suministro del material en 
el tramo vial comprendido entre el centro poblado de la vereda San Juan hasta el sector el chaca, de la 
misma vereda, del Resguardo Indígena de Mayasquer, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento 

de la vía y conforme a las actividades programadas. 
 

El material será transportado en volquetas debidamente habilitadas, y posteriormente distribuido y 
conformado sobre la vía mediante el uso de la maquinaria, garantizando su adecuada colocación y 

compactación para mejorar las condiciones de transitabilidad del tramo intervenido.  
 

FORMA DE PAGO 

 

Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, en calidad de anticipo, 

previa constitución de las garantías únicas exigidas. El saldo restante se cancelará al cumplimiento y 
entrega total de los bienes requeridos por la entidad, previa certificación de entrega a satisfacción expedida 

por el supervisor del contrato y suscripción del acta de liquidación. 
 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la 

factura, cuenta de cobro, informe de actividades y/o documento equivalente y visto bueno por parte del 
supervisor designado del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del acta de recibo y 

de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

 
MODALIDAD DE PAGO 

 

Para todos los pagos el Contratista persona jurídica deberá acreditar que se encuentre al día en sus pagos 

a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por El 

Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de Selección 
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Abreviada para el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 

(6) meses anteriores a la celebración del contrato.  
 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos 
a partir de la fecha de su constitución (Artículo 50 Inciso 3 Ley 789 del 2002) Ley 100 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, 1703 del 2 de agosto de 2002 y 2800 de 2003. Salvo que la persona jurídica 
extranjera tenga sucursal o agencia en Colombia, no será necesario aportar el certificado a que se refiere 
este literal.  

 
Cuando el Proponente sea persona natural, deberá presentar una declaración en original, bajo la gravedad 

de juramento donde acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social (salud, riesgos profesionales y pensiones). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis 

(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. Si tiene trabajadores a su servicio, deberá acreditar, además, el pago de la seguridad social 

de éstos, así como de los parafiscales antes señalados. La persona natural extranjera que no resida en 
Colombia, no deberá aportar el certificado a que se refiere este literal (Artículo 9° Ley 828 de 2003).  

 
En caso que el Proponente, persona jurídica o natural, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de 

juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.  
 

En caso de Consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar esta 
certificación conforme lo exige La Ley. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

Serán las estipuladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, Las exigidas en los pliegos de condiciones, 
Las presentadas en su oferta. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ESCOGIDA PARA 
LA ELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ EL PROYECTO 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

La selección del contratista, por tratarse de la contratación para la ejecución de un suministro de bienes y 

condiciones técnicas uniformes, se efectuará bajo la modalidad de Selección Abreviada, conforme al 
procedimiento establecido por el artículo 30 de La Ley 80 de 1993, El Articulo 2, Numeral 2, de La Ley 
1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. 

 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS  

 
En virtud de lo consagrado por la Ley 1150 de 2007, artículo 2 adicionado por la Ley 1474 de 2011, artículo 

94, numeral 1, “(…) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…)”. No 
obstante, existen los instrumentos de agregación de demanda que son un mecanismo previsto por la ley 

para que las Entidades Estatales sumen sus necesidades y actúen en forma coordinada en el mercado 
para obtener eficiencia en el gasto y un mejor provecho de los recursos públicos.  

 
La Ley 1150 de 2007 establece que en la selección abreviada para adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes las Entidades Estatales pueden usar instrumentos de compra por 

catálogo derivados de la celebración de Acuerdos Marco. 
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Una vez verificada la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se encontró que existe el Acuerdo Marco de 

Precios para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería - CCE-255-AMP-
2021, cuyo objeto consiste en:  

 
“El objeto del acuerdo marco es establecer: (I) las condiciones para la compraventa y/o suministro de 

materiales de construcción y ferretería; (II) las condiciones en las cuales las entidades compradoras se 
vinculan al acuerdo marco de precios; y (III) las condiciones para el pago del servicio de compraventa y/o 
suministro de materiales de construcción y ferretería por parte de las entidades compradoras.”  

 
Revisado el Acuerdo Marco de Precios para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción 

y ferretería, se consideró que las necesidades descritas en el presente estudio previo se podían satisfacer 
a través del acuerdo marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, motivo por el cual se 
lanzo el evento de Simulación: 39238 - Compraventa ferretería - Región 4 - 2026-06-22 el dia 22 de junio 

de 2026 
 

En la fecha y hora prevista para el cierre del evento de cotización, esto es, hasta el 30 de junio de 2026, 
se recibieron las siguientes cotizaciones como consta en el informe de verificación de cotizaciones:  

 

 
 
Conforme el Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería 

número CCE-255-AMP-2021, y en particular en el numeral 12.6 de, la Entidad Compradora debe 
seleccionar la respuesta de la Cotización del Proveedor con el menor precio total de los productos 
requeridos. Dentro de las Obligaciones de las Entidades Compradoras se estableció que estas deben 

Contar con la Disponibilidad Presupuestal (CDP) antes de colocar la Orden de Compra.  
 

Una vez adelantado el respectivo proceso, se identificó que una sola propuesta se no sobrepasaba el valor 
del presupuesto oficial establecido por la entidad, por lo tanto el comité evaluador recomendó emitir la 
orden de compra a DEICY BRAVO JOJOA con un valor de oferta de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($315.142.464,00).   

 
Como consecuencia del procedimiento adelantado, el día 06 de julio de 2026 se generó la Orden de 

Compra No. 166518, a favor de DEICY BRAVO JOJOA, por valor de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES 

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($315.142.464,00), estableciéndose como fecha de vencimiento el 06 de agosto de 2026. No obstante, 

durante el término previsto para la ejecución de la Orden de Compra no se materializó la entrega de los 

bienes ni se produjo ejecución física o financiera alguna, razón por la cual, una vez vencido el término de 

ejecución, se procedió a formalizar la liquidación bilateral de la Orden de Compra el día 25 de agosto de 
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2026, dejando constancia de un valor ejecutado de CERO PESOS ($0) y de un valor a favor de la Entidad 

de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO PESOS M/CTE ($315.142.464,00). La liquidación correspondiente fue gestionada ante 

Colombia Compra Eficiente mediante la Solicitud No. 500029. 

 

 
 

 
 

Como consecuencia de lo anterior, la necesidad que dio origen a la adquisición permanece vigente y no 

ha sido satisfecha, por cuanto los bienes requeridos no fueron entregados y no se produjo ejecución 
material de la Orden de Compra No. 166518. En consecuencia, la Entidad debe adelantar las actuaciones 
necesarias para garantizar la satisfacción efectiva de la necesidad pública identificada, con sujeción a los 

principios de planeación, economía, responsabilidad y selección objetiva.  
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ EL 
PROYECTO 
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Después de habilitarse el factor de selección del contratista que ejecutará el contrato será el menor precio 

de acuerdo al desarrollo del procedimiento de la subasta inversa presencial.  
 
CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN 

 
A. Capacidad Jurídica 

 
En el presente Proceso de Contratación, pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos 

por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
El Municipio de Cumbal, también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, el 
proponente deberá adjuntar el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP en original para verificar que no haya 
sanciones inscritas. 

 
Las personas jurídicas extranjeras, deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo, expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 

la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, 
duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 

jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 

del órgano directo que lo faculta. 
 
B. Experiencia 

 
Este factor es habilitante, por lo que el no cumplimiento de los requisitos aquí exigidos, inhabilita  la 

propuesta y no será susceptible de evaluación de los criterios que asignan puntaje.  
 
La verificación de las condiciones de experiencia se efectuará en consideración a la experiencia del 

proponente, por antigüedad, valor y cumplimiento de su contratación anterior, de la siguiente manera: 
 

Experiencia por antigüedad 

 

Experiencia por antigüedad: las actividades desarrolladas por el proponente deberán estar relacionadas 
con el objeto del proceso contractual. El Municipio teniendo en cuenta las características y cuantía del 
presente proceso, requiere que para su ejecución que el proponente cumpla con unas condiciones de 

experiencia por antigüedad que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto 
con la calidad requerida y en el plazo establecido; por este motivo el proponente deberá tener una 

Experiencia por antigüedad mínima de diez (10) años. (La experiencia por antigüedad, se determinará a 
partir de la inscripción en el registro mercantil o en la fecha de presentación y firma ante notario de la 

escritura pública de la persona jurídica según corresponda).  
 
Si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, todos los 

integrantes deberán cumplir con la experiencia por antigüedad solicitada en el inciso anterior.  
 
Experiencia Específica 
 

El proponente deberá acreditar la ejecución de dos (02) contratos celebrados con entidades públicas y/o 

privadas, cuyo objeto corresponda al suministro de material de afirmado (recebo) o material granular para 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación vial, ejecutado y terminado a satisfacción. El valor de 
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cada contrato deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente 

proceso. 
 

Nota 1: El proponente deberá relacionar su experiencia en el ANEXO de la Entidad (Experiencia del 
Proponente). Para efectos de validar la experiencia deberá aportar contrato y acta de cumplimiento o 

liquidación o certificación expedida por la entidad contratante que indique objeto, valor final, plazo final del 
contrato. 
 

Nota 2: Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada miembro debe cumplir con la 
totalidad de la experiencia específica solicitada. Para el caso de oferentes que hayan ejecutado contratos 

mediante las figuras de consorcios o uniones temporales, para la evaluación de la experiencia, el valor 
será afectado solo por el porcentaje de participación en la estructura plural en la que adquirió la 
experiencia.  

 
NOTA 3: El Municipio se reserva el derecho de verificar la información sobre experiencia del proponente, 

suministrada por estos. Si se advierten discrepancias entre la información aportada y la corroborada por 
el Municipio, se rechazará la propuesta. 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 

El proponente acreditará la Capacidad Financiera, con la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes, de acuerdo a lo previsto por el Decreto 1082 de 2015. El Municipio de Cumbal verificara el 

cumplimiento de los siguientes indicadores. 
 

Índice de liquidez (IL) 
  
El índice de liquidez se determinará dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente y su resultado 

deberá ser igual o superior a 10. 
  

IL= (AC/ PC) 
Dónde: IL = Índice de liquidez. 
AC = Activo Corriente. 

PC = Pasivo Corriente. 
  

Condición:      Si IL <10; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
                         Si IL >=10 la propuesta se calificará HABILITADO. 

  

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ Liquidez 
registrada en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de participación) debe ser 

Igual o Superior a 10. 
  

Nivel de endeudamiento (NE) 
  

Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), y su resultado será expresado en 
términos porcentuales y se calculará así: 

  

        NE = (PT / AT) X 100% 
 

Donde: 
  

N E =               Nivel de Endeudamiento 

P T  =               Pasivo Total 
A T =                Activo Total 
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Condición:         Si NE< 0,40; la propuesta se calificará HABILITADO.  

                            Si NE > 0,40; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
  

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ Nivel de 
Endeudamiento registrada en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de 

participación) debe ser Menor o Igual al 0,40. 
  
Razón de Cobertura de Interés 

  

Utilidad Operacional/Gastos de Intereses 
  

El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A Mayor cobertura 
de intereses menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

  
Condición: Si la Razón de Cobertura de Interés <5; la propuesta se calificará NO HABILITADO. 

Si la Razón de Cobertura de Interés >5 o indeterminado; la propuesta se calificará HABILITADO.   
  

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ RCI registrada 
en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de participación) debe ser Mayor o 
Igual 10 o indeterminado 

  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

  
Rentabilidad del Patrimonio 

  
Si la rentabilidad del patrimonio es igual o mayor a 0,15 la propuesta se calificará como habilitada. 
Si la rentabilidad del patrimonio < 0,15 la propuesta se calificará como NO habilitada.  

  
En caso de Consorcio o Uniones Temporales se sumarán las partidas individuales de los integrantes 

afectados por el nivel de participación. 
 
Rentabilidad del Activo 

  

Si la rentabilidad del activo es igual o mayor a 0,15 la propuesta se calificará como habilitada. 

 
Si la rentabilidad del activo < 0,15 la propuesta se calificará como NO habilitada. 

 
En caso de consorcio o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula (Σ Rentabilidad del 
activo registrada en el RUP de cada uno de los integrantes afectado por el porcentaje de participación)  

debe ser mayor o igual a 0,15. 
 
RIESGOS Y SU COBERTURA 

 

El documento CONPES 3714 de 2011, clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: 
 
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 

los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 

cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
 
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 

presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 
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Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 

recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre 

otros. 
 

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la Ecuación 
económica del contrato. 
 

Riesgos de la Naturaleza'. Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana 
que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 

sequias, entre otros. 
 
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 

ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, 

entre otras. 
 

Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 
RIESGOS PREVISIBLES  

 
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de 

presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de afectar el equilibrio 
económico del contrato, pero que, dada su previsibilidad, pueden ser identificables y cuantificables en 
condiciones normales.  

 
DEFINICIONES  

 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:  
 

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar, es factible su ocurrencia y que puedan alterar el equilibrio financiero del mismo. Se 

entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de afectar el equilibrio económico del 

contrato, pero que, dada su previsibilidad, pueden ser identificables y cuantificables en condiciones 
normales. La presentación de las ofertas, implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución 
del riesgo previsible.  

 
De acuerdo con lo estipulado en el documento CONPES 3714 de 2011 (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social), los riesgos contractuales cubiertos por el régimen de garantías, no constituyen 
riesgos previsibles.  

 
Para efectos de este proceso de selección se entenderán las siguientes categorías y su desarrollo aparece 
en el anexo al presente documento: 

a. Jurídico - documental – regulatorio.  
b. Financieros y/o de mercado.  

c. Estudios y/o diseños  
d. Sociales y ambientales  
e. Técnicos - operativos – constructivos.  

 



Dependencia  

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

CONTRATACION 

 
 
 
 
 

 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 

acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que 
alteren el orden público.  

 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 

riesgo que, en criterio del Municipio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.  
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el municipio de la parte contractual que deberá 

soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.  
 

Riesgos Imprevisibles: Se consideran riesgos no previsibles por la incertidumbre de su ocurrencia, los de 
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, 
asonadas o eventos que alteren el orden público. 

 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 

previsibles, y por tanto no procederán reclamaciones del Contratista basadas en la ocurrencia de alguno 
de los riesgos asumidos por él, y en consecuencia, el Municipio no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 

garantía alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.  
 

Respecto a las acciones para mitigarlo el municipio considera relevante el seguimientos y requerimientos 
de la supervisión o la interventoría (según corresponda), para el pleno cumplimiento de las normas de 

seguridad industrial. El contratista debe estar al tanto de los cambios legislativos y económicos. De ser 
necesario se impondrán multas, se declarará el incumplimiento, se hará efectiva la cláusula penal 

pecuniaria y se declarará la caducidad. 
 
El contratista debe de manera permanente chequear y en el evento de requerirse ajustar la programación 

y tomar las medidas adecuadas y oportunas para su cumplimiento. 
 

 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
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 MATRIZ DE RIESGOS 

Clas

e de 
Ries
go 

Nume
ro 

Riesgo Tipificación Mitigación 

Asignación 
del riesgo 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

MPI
O 

Propon

ente 
y/o 

Contrat
ista 

Probabi
lidad de 
Ocurre

ncia 

Impact
o o 

severid

ad 

Valoraci
ón (%) 

Prome
dio (%) 

Ponderaci
ón por 
Clase 

Estimac
ión del 
riesgo 

por 

Clase 
(%) 

R
ie

s
g

o
s
 O

p
e

ra
c
io

n
a

le
s
 

1 

Errores en la 
etapa 
precontractual 
consignados en 
documentos 

como los 
estudios 
previos, pliegos 
de condiciones, 
modelos, 

planos, entre 
otros, que 
puedan afectar 
la obtención del 
objeto 
contractual.   

Cuando en la 
elaboración de un 
documento en la etapa 

precontractual se 
consignan errores que 
pueden afectar la 
obtención del objeto 
contractual, sin que 

éstos sean 
consecuencia de 
conductas dolosas de 
alguna de las partes. 

Planeación, 
revisión, ajuste y 

seguimiento en la 
fase 

precontractual 

X X MB MB 6 

6 50% 3,10 

         

2 

Errores 
cometidos por 
el contratista en 
la presentación 

de documentos  

Cuando el contratista 

aporta documentos en la 
etapa precontractual o 
contractual donde se 
consignan errores que 
afectan obtención del 
objeto contractual, sin 

que éstos sean 
consecuencia de 
conductas dolosas de 
alguna de las partes. 

Planeación, 

revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase 
precontractual y 

contractual. 

  X MB MB 7 
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3 
Extensión del 
plazo  

Cuando los contratos se 
realizan en tiempos 

distintos a los 
inicialmente 
programados por 
circunstancias no 
imputables a las partes. 

Estrategias de 
gestión 

oportunas y 
adecuadas para 
prevenir, atender 

y resolver o 
reprogramar las 

diversas causas 
específicas de 

retrasos durante 
la ejecución del 

contrato. 

X X MA MA 8 

4 
No obtención 

del objeto del 
contrato 

Se presenta por la 
existencia de 

inadecuados procesos, 
procedimientos, 
parámetros, sistemas de 
información y 
tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin 

que los mismos sean 
imputables a las partes. 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase 
precontractual y 
contractual   de 
forma adecuada   

X X B MA 7 

5 
Coordinación 

Interinstituciona

l 

Cuando el municipio y/o 
Contratista dependen 
de decisiones de otras 
entidades o empresas 

para el adecuado 
desarrollo del objeto 
contractual.  

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase 

precontractual y 
contractual   de 
forma adecuada   

X X B B 5 

6 
Modificación de 
especificacione
s técnicas 

Cambios originados en 
la necesidad del 
contratante, de hacer 
ajustes a las 

especificaciones 
técnicas dentro del 
proyecto, sin que estos 
cambios sean 
imputables a la falta de 

planeación. 

Evaluación de 
alternativas 

optimas, 
concertación y 

Planeación 
adecuada 

X   MB MB 6 
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R
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s
g

o
s
 R

e
g

u
la

to
rio

s
 

7 
Expedición de 
nuevas normas. 

Ocurre por cambios 
normativos o por la 
expedición de normas 
posteriores a la 

celebración del contrato, 
que afecte las 
condiciones económicas 
y técnicas inicialmente 
pactadas. 

Planeación, 
revisión, ajuste y 

seguimiento en la 
fase 

precontractual y 
contractual. 
En la etapa 

precontractual, 
incluir 

obligaciones que 
se puedan 
adaptar a 

posibles cambios 

en la norma 
técnica 

X X MB MB 6 6 10% 0,60 

R
ie

s
g

o
s
 

T
e

c
n

o
ló

g
ic

o
s
 

8 

Fallas en las 

telecomunicacio
nes, o en los 
soportes de 
información y 
obsolescencia 
tecnológica. 

Cuando en el manejo de 
la información 
recopilada se presentan 
perdidas parciales o 
totales de ella.   

Revisión, ajuste y 
seguimiento en la 
etapa contractual 

de las 
metodologías de 

almacenamiento 
y comunicación 

de la información. 

  X MA MB 7 7 10% 0,70 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 la

 N
a

tu
ra

le
z
a

 

9 
Desastre 
Natural 

Se refiere a los 
perjuicios o pérdida de 

los bienes a cargo del 
contratista, causados 
por desastres naturales.  

Acudir a las 
autoridades 
públicas o 

entidades 
competentes en 

la recopilación de 
datos 

estadísticos o 
fuentes oficiales. 

Implementación 
de acciones que 

mitiguen los 
impactos del 

suceso natural. 

X X MA MB 7 7 5% 0,35 
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c
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s
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o
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o

s
 

10 Orden Público 

Se refiere a los 

perjuicios o pérdida de 
los bienes a cargo del 
contratista, causados 
por disturbios violentos, 
actos terroristas, paros, 

huelgas y además que 
se impida alcanzar el 
objeto contractual. 

Coordinar con las 
autoridades 

respectivas, el 
acompañamiento 
o verificación de 
las condiciones 
de orden público 

en las zonas de 
ejecución de las 
actividades del 

contrato.  

X X MB MB 6 6 5% 0,30 

R
ie

s
g

o
s
 

F
in

a
n

c
ie

ro
s
 

11 Iliquidez  

Problemas de iliquidez 
del CONTRATISTA por 
no prever los costos de 

financiación en los que 
deba incurrir durante la 
ejecución del contrato.  

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 

fase 
precontractual y 

contractual. 

  X MB MB 6 6 10% 0,60 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

12 

Disminución de 
utilidades 
previstas para 

el contratista 

Se deriva de los efectos 
provenientes de las 
variaciones de las tasas 
de interés, de cambio, 

devaluación real y otras 
variables del mercado, 
frente a las estimaciones 
iniciales del contratista, 
que pueden afectar las 

utilidades esperadas o 
generar perdida.   

Planeación 
adecuada por 

parte del 

contratista 

  X MB MB 6 6 10% 0,60 

                100% 6,25 

             

   A = Alto (10)          

   MA= Medio Alto (8)          

   MB = Medio Bajo (6)          

   B = Bajo (5)          
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MECANISMOS PARA COBERTURA DE LOS RIESGOS 

 

El contratista se compromete a constituir, a favor del MUNICIPIO DE CUMBAL, una garantía única, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y en los términos que 
establece el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
La garantía exigida tendrá por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
que surjan a cargo del contratista, en razón de la ejecución y liquidación del contrato, que deberá amparar 

los siguientes riesgos: 
 
1. Cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, 
así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 

contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.  Esta 

garantía será constituida por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual 
al plazo del contrato y seis (06) meses más.  

 
2. Calidad de los bienes: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad de los bienes entregados. Esta garantía será constituida por el veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más. 
 
3. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la 

Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la 

apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. Esta garantía será constituida 
por el valor total entregado de anticipo con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses 
más. 

 
INDEMNIDAD: En el presente contrato se incluye la cláusula de indemnidad, conforme a la cual, será 

obligación del contratista mantener indemne al Municipio de Cumbal, de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

Para El Proponente como consecuencia de las obligaciones del proceso de selección debe acompañar a 
su propuesta una Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo a las clases de garantías que establece 

el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 que autoriza a que se otorgue como mecanismos de 
cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza; 
2. Patrimonio autónomo; 3. Garantía Bancaria. 

 
El oferente deberá anexar con su propuesta una Garantía a favor del Municipio de Cumbal, que ampare la 

seriedad de su propuesta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, 
con una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Selección Abreviada 

expedida como mecanismo de cobertura de los enunciados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.3 y s.s. del Decreto 
1082 de 2015. 
 

En caso de prórroga de la fecha de cierre de la Selección Abreviada, la vigencia de esta Garantía deberá 
ser ampliada de conformidad con lo requerido por El Municipio. 

 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, persona natural o de la razón social que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o su equivalente, 

sin utilizar sigla, a no ser que el certificado o su equivalente establezcan que la firma podrá identificarse 
con la sigla. Cuando se trate de presentación de oferta conjunta o consorcio o unión temporal, deberá 
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tomarse la garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes, con su respectivo porcentaje de 

participación, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado. 
El proponente por el acto de proponer, acepta que El Municipio le solicite ampliar el término de vigencia 

de la garantía de seriedad de la oferta. Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la 
propuesta, en los casos taxativos señalados por el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

 
La Garantía de seriedad, una vez seleccionado el contratista, podrá ser reclamada por los proponentes o 
sus representantes o apoderados en la siguiente forma: 

 

 Por el seleccionado, una vez aprobada la Garantía Única que ampare el contrato suscrito.  

 Los demás oferentes podrán reclamarla dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación 
de la Selección Abreviada en la Alcaldía Municipal. 

 Por el hecho de presentar propuesta y de vencerse el plazo de la Selección Abreviada, se 

entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las 
condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure la Selección Abreviada, 
incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO  
 

El contrato que se pretende celebrar no está cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre 

comercio al tenor de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.3.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. 
 

En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de 

bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que 
trata la sección VII C1. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile Si No - No 

México No No - No 

Perú Si No - No 

Canadá No No - No 

Chile Si No - No 

Corea No - - No 

Costa Rica Si No - No 

Estados Unidos No No - No 

Estados AELC Si No - No 

México No No - No 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 

Si Si No Si 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras No No - No 

Unión Europea Si No - No 
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ESTUDIO DEL SECTOR: Los análisis del sector del proceso en referencia, se encuentran en medio físico, 

en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cumbal, para que sean consultados por las personas que 
lo consideren necesario. 

 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES:  

 
El interesado persona natural o el representante legal de la persona jurídica manifestará mediante un 
escrito, la intención de limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, el cual será remitido 

a las instalaciones la Alcaldía del Municipio de  Cumbal, ubicada en la Cra 10 No. 10-40 - Barrio Bolívar, 
de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m a 06:00 p.m. y sábado y domingo entre las 

08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m a 04:00 p.m. Asimismo, podrá enviarlo por medios electrónicos al 
siguiente correo electrónico: contactoccc@cumbal-narino.gov.co. 
 

De igual manera, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los demás requisitos definidos en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, 

para lo cual diligenciarán el Formato 13 – Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para 
que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se acredite 

mediante la presentación del RUP, en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.  
 

Cumbal, septiembre de 2026 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 

Original Firmado- 
JAIRO ANTONIO VALENZUELA AGUILAR 

Secretario de planeación y desarrollo 
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