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ESTUDIO PREVIO 
1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de 
Adquisiciones 

1-2026 
Versión 2  

Tipo de Presupuesto Asignado 

SGP – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

SGP – PROPÓSITO GENERAL – LIBRE INVERSIÓN  
 

RETIROS FONPET – TRANSPORTE  
 

INVERSIÓN  

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se 
incluyó en el Anual de Adquisiciones 

FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN 
A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE 
MARULANDA, CALDAS. 

 
FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO 

DE MARULANDA, CALDAS.  

Código BPIN No.  202500000005959 
202500000001693 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 
Fecha de elaboración del estudio previo: 

(dd/mm/aaaa) 25/08/2026 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 

Dependencia solicitante: Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
Tipo de Contrato: Contrato De Obra Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

3.1. Descripción 
de la necesidad 
que se 
pretende 
satisfacer con 
el proceso de 
contratación 

El presente estudio previo se elabora con el propósito de sustentar jurídica, técnica, 
presupuestal, financiera, administrativa y de conveniencia la necesidad de adelantar el proceso 
contractual cuyo objeto corresponde a “EJECUTAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
MARULANDA, CALDAS, DISTRIBUIDAS ASÍ: TRAMO 1, UBICADO EN LA CALLE 6 CON 
CARRERA 6, QUE INCLUYE LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO; Y TRAMO 2, 
UBICADO EN LA CALLE 9 CON CARRERA 4, SECTOR SALIDA A MANZANARES, QUE 
INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA”, en observancia de los principios de 
planeación, transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia y adecuada 
administración de los recursos públicos que rigen la contratación estatal. 
 
La Constitución Política establece en su artículo 2 como fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como proteger a todas las personas 
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. En desarrollo 
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de tales finalidades, la actuación administrativa y contractual de las entidades territoriales debe 
orientarse materialmente a solucionar las necesidades de la población y a garantizar condiciones 
adecuadas para el ejercicio de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
A su vez, el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa se 
encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Tales 
postulados vinculan directamente la actividad contractual del Municipio y exigen que la 
estructuración y ejecución de las obras públicas se encuentren precedidas de una adecuada 
planeación, definición técnica de las intervenciones, estimación de costos, identificación de 
riesgos y determinación de condiciones que permitan alcanzar efectivamente la finalidad pública 
perseguida. 
 
De igual manera, el artículo 311 de la Constitución Política reconoce al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado y le atribuye, entre otras funciones, 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio y procurar el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. Bajo este marco constitucional, el Municipio de Marulanda se encuentra facultado 
para adelantar las actuaciones administrativas, técnicas, presupuestales y contractuales 
necesarias para intervenir la infraestructura pública urbana, incluyendo las redes de acueducto 
y alcantarillado y las estructuras viales que resulten afectadas o deban ser recuperadas como 
consecuencia de dichas intervenciones. 
 
Tratándose específicamente de los servicios públicos domiciliarios, el artículo 365 de la 
Constitución Política dispone que estos son inherentes a la finalidad social del Estado y que 
corresponde a este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Por su parte, el artículo 366 establece que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población constituyen finalidades sociales del Estado, señalando como objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas, entre otras, de 
saneamiento ambiental y agua potable. Estas disposiciones otorgan especial relevancia 
constitucional a las inversiones destinadas a conservar, optimizar y ampliar la infraestructura de 
acueducto y alcantarillado. 
 
En desarrollo de los anteriores mandatos, la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios, comprende dentro de su ámbito de aplicación 
los servicios de acueducto y alcantarillado y determina, en su artículo 5, que corresponde a los 
municipios asegurar que dichos servicios sean prestados a sus habitantes de manera eficiente. 
En tal sentido, la optimización de las redes existentes constituye una actuación directamente 
relacionada con las competencias municipales en materia de agua potable y saneamiento 
básico, en cuanto busca garantizar condiciones adecuadas de continuidad, funcionamiento, 
confiabilidad y eficiencia de la infraestructura utilizada para la prestación de estos servicios. 
 
En el componente técnico sectorial, la planeación y ejecución de las intervenciones sobre las 
redes de acueducto y alcantarillado deberá sujetarse a las disposiciones pertinentes del Decreto 
1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, así como 
al Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, adoptado 
mediante la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, modificada 
por la Resolución 0799 de 2021 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 
Dicho reglamento establece requisitos técnicos aplicables a la planeación, diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura relacionada con 
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los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo cual sus disposiciones deberán ser observadas 
en aquello que resulte aplicable a las obras objeto del presente proceso. 
 
La intervención proyectada no se limita a la reposición de redes de servicios públicos, sino que 
comprende además las obras necesarias para recuperar la infraestructura vial afectada por las 
excavaciones y demás actividades constructivas. En el Tramo 1, calle 6 con carrera 6, se 
contempla la reposición de pavimento rígido, mientras que en el Tramo 2, calle 9 con carrera 4, 
sector salida a Manzanares, se contempla la construcción de placa huella. Estas actividades 
constituyen trabajos materiales sobre bienes inmuebles de uso público y resultan necesarias 
para restablecer las condiciones de movilidad, seguridad, estabilidad y funcionalidad de los 
corredores intervenidos, evitando que la optimización de las redes genere afectaciones 
permanentes sobre la infraestructura vial municipal. 
 
Desde la perspectiva del régimen contractual, la Ley 80 de 1993 constituye el marco general 
aplicable a la contratación estatal. Su artículo 23 dispone que las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación pública se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, los artículos 25 y 26 desarrollan los principios de economía 
y responsabilidad, imponiendo a las entidades y servidores públicos el deber de estructurar 
adecuadamente los procesos contractuales, contar previamente con los estudios, diseños y 
soportes requeridos según la naturaleza del objeto y procurar el cumplimiento de los fines de la 
contratación y la correcta ejecución del contrato. 
 
En cuanto a la naturaleza jurídica del negocio que se pretende celebrar, el numeral 1 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 define como contratos de obra aquellos que celebren las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles. En consecuencia, las actividades de 
excavación, reposición e instalación de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de 
cámaras, cajas y sumideros, reposición de pavimento rígido, construcción de placa huella y 
demás obras complementarias previstas corresponden materialmente a un contrato estatal de 
obra pública. 
 
Por su parte, la Ley 1150 de 2007 introdujo medidas orientadas a fortalecer la eficiencia y 
transparencia en la contratación con recursos públicos y reguló las modalidades de selección de 
contratistas. Su artículo 2 contempla la selección abreviada como modalidad de selección 
objetiva para aquellos eventos en los cuales, por las características del objeto, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía, resulte procedente adelantar un procedimiento simplificado, 
incluyendo expresamente la contratación de menor cuantía. La determinación concreta de la 
modalidad aplicable deberá efectuarse conforme al presupuesto oficial del proceso y a la menor 
cuantía vigente para el Municipio de Marulanda. 
 
Así mismo, la Ley 1474 de 2011 refuerza los deberes de planeación, transparencia, control y 
responsabilidad en la contratación pública, particularmente frente a la adecuada estructuración 
y seguimiento de los contratos estatales. Tratándose de una obra pública, ello implica contar 
previamente con estudios y diseños suficientes, especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, determinación de riesgos previsibles, definición 
del sistema de pago, exigencia de garantías y mecanismos de supervisión o interventoría que 
permitan controlar la calidad, cantidad, oportunidad y correcta ejecución de las actividades 
contratadas. 
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El Decreto 1082 de 2015, reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional en 
materia de contratación pública, desarrolla la etapa de planeación contractual y establece, en su 
artículo 2.2.1.1.2.1.1, el contenido mínimo de los estudios y documentos previos que sirven de 
soporte para la elaboración del proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. En 
virtud de dicha disposición, el presente proceso debe contar con la descripción y justificación de 
la necesidad, el objeto contractual, la modalidad de selección y su fundamento jurídico, el valor 
estimado y su justificación, los criterios para seleccionar la oferta más favorable, el análisis de 
riesgos y las garantías que resulten necesarias para asegurar la adecuada ejecución contractual. 
 
De manera complementaria, la estructuración del proceso deberá observar las disposiciones 
presupuestales contenidas en el Decreto Ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
garantizando la existencia de apropiación presupuestal suficiente y disponible para respaldar las 
obligaciones derivadas del contrato, así como la debida correspondencia entre el objeto 
contractual, la fuente de financiación y las apropiaciones incorporadas al presupuesto municipal. 
 
En el ámbito institucional, el proceso deberá adelantarse conforme al Manual de Contratación 
del Municipio de Marulanda, adoptado mediante Decreto Municipal No. 074 de 2023, el cual 
regula las etapas, competencias, procedimientos y responsabilidades internas relacionadas con 
la planeación, estructuración, trámite, celebración y ejecución de los contratos municipales. 
Igualmente, durante la etapa contractual deberá observarse el Manual de Supervisión e 
Interventoría adoptado mediante Decreto Municipal No. 075 de 2023, especialmente en lo 
relacionado con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo, así como con la verificación de las cantidades de obra, calidad 
de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas y recibo efectivo de las obras 
ejecutadas. 
 
En consecuencia, la intervención proyectada se encuentra jurídicamente relacionada con el 
cumplimiento de las competencias constitucionales y legales asignadas al Municipio en materia 
de prestación eficiente de servicios públicos, saneamiento básico, construcción y conservación 
de infraestructura pública y mejoramiento de las condiciones de movilidad urbana. La ejecución 
conjunta de las obras de optimización de las redes de acueducto y alcantarillado y de 
recuperación de la infraestructura vial permite abordar integralmente la necesidad identificada, 
evitando intervenciones fragmentadas y garantizando que, una vez ejecutadas las reposiciones 
de redes, los corredores intervenidos recuperen condiciones adecuadas de funcionalidad, 
seguridad y servicio para la comunidad. 

 

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD. 

La Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Marulanda, Caldas, en ejercicio 
de sus competencias y en cumplimiento de las funciones relacionadas con la planeación, 
formulación, ejecución, seguimiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura pública 
municipal, ha identificado la necesidad de adelantar una intervención integral en dos sectores de 
la malla vial urbana de la cabecera municipal, con el propósito de mejorar las condiciones de 
movilidad, seguridad, accesibilidad y funcionalidad de la infraestructura vial, así como garantizar 
su adecuada articulación con las redes de servicios públicos existentes, particularmente las 
correspondientes a acueducto y alcantarillado. 

El Municipio de Marulanda, por sus condiciones topográficas y climáticas, presenta una 
configuración urbana caracterizada por pendientes pronunciadas, procesos de escorrentía 
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superficial y variaciones permanentes en las condiciones de humedad del terreno, factores que 
inciden directamente en el comportamiento, estabilidad y conservación de la infraestructura vial 
y de las redes enterradas de servicios públicos. En este contexto, la infraestructura urbana 
demanda intervenciones periódicas de mantenimiento, rehabilitación, reposición y mejoramiento, 
orientadas no solo a conservar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal, 
sino también a prevenir el deterioro progresivo de las estructuras existentes y a asegurar la 
prestación eficiente de los servicios asociados. 

Como resultado de las visitas técnicas, inspecciones de campo y verificaciones realizadas por la 
Administración Municipal, se identificó la necesidad de intervenir dos sectores específicos de la 
cabecera municipal que actualmente presentan condiciones que afectan la adecuada movilidad 
vehicular y peatonal, comprometen la funcionalidad de la infraestructura vial y evidencian la 
necesidad de optimizar las redes de acueducto y alcantarillado y, de manera complementaria, 
recuperar las superficies de rodadura y demás elementos asociados al espacio público 
intervenido. 

Los tramos objeto de intervención corresponden a los siguientes: 

Tramo Ubicación Coordenadas Longitud 
aproximada 

Tipo de 
intervención 

Tramo 1 

Calle 6 con 
carrera 6 
(Contigua 

estación de 
Policia) 

Latitud: 
5,2838432 / 
Longitud: -
75,2604796 

31 m 

Reposición de 
pavimento 

rígido 
convencional y 
optimización 
de redes de 
acueducto y 
alcantarillado  

Tramo 2 

Calle 9 con 
carrera 4, 

sector salida a 
Manzanares 

Latitud: 
5,2860701 / 
Longitud: -
75,2612166 

45 m 

Construcción 
de placa huella 
y Optimización 
de acueducto 
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Imagen 1: Ubicación tramos a intervenir. 

 

La identificación y georreferenciación de los tramos permite delimitar con precisión las áreas 
objeto de intervención y establecer el alcance físico de las obras proyectadas. A partir de las 
visitas técnicas, inspecciones de campo y verificaciones realizadas por la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas, se determinó que la solución requerida no puede limitarse 
exclusivamente a la recuperación de la superficie vial, toda vez que en los sectores objeto del 
proyecto existen redes de servicios públicos que deben ser intervenidas previamente para 
garantizar la funcionalidad, estabilidad y durabilidad de las obras viales proyectadas. 

En el Tramo 1, ubicado en la calle 6 con carrera 6, se requiere adelantar la optimización de las 
redes de acueducto y alcantarillado existentes y, una vez ejecutadas dichas actividades, realizar 
las obras necesarias para la recuperación de la infraestructura vial mediante la reposición del 
pavimento rígido. La intervención previa de las redes permitirá mejorar sus condiciones de 
funcionamiento y asegurar que la infraestructura de servicios públicos quede adecuadamente 
intervenida antes de ejecutar la estructura definitiva del pavimento. 

Por su parte, en el Tramo 2, localizado en la calle 9 con carrera 4, sector salida a Manzanares, 
se contempla la optimización de la red de acueducto y la posterior recuperación de la 
infraestructura vial mediante la construcción de placa huella, solución orientada a mejorar las 
condiciones de circulación, estabilidad y funcionalidad del corredor de acuerdo con las 
características particulares del sector. 

De manera complementaria, el proyecto contempla las obras requeridas para el adecuado 
manejo de las aguas superficiales, incluyendo la construcción de sumideros y sus respectivas 
conexiones a la red principal de alcantarillado, con el propósito de captar y conducir las aguas 
de manera controlada y disminuir los efectos que la escorrentía, infiltración y erosión pueden 
generar sobre las estructuras viales. 

Las actividades correspondientes a la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, 
así como la construcción de los sumideros y sus conexiones a la red principal de alcantarillado, 
fueron previamente identificadas, cuantificadas y presupuestadas dentro del componente de 
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Agua Potable y Saneamiento Básico, contando con la financiación correspondiente a dicho 
sector. En consecuencia, aunque estas actividades deben ejecutarse de manera coordinada con 
las obras viales por razones técnicas y constructivas, deberá mantenerse plenamente 
identificada y diferenciada la fuente de financiación correspondiente a cada componente del 
proyecto. 

Esta articulación resulta técnicamente necesaria, puesto que la construcción de nuevas 
estructuras viales sin intervenir previamente las redes existentes podría generar posteriormente 
la necesidad de realizar excavaciones, demoliciones o aperturas sobre pavimentos 
recientemente construidos para atender fugas, fallas, reparaciones o adecuaciones de los 
sistemas de servicios públicos. Tal circunstancia afectaría la integridad y vida útil de las obras, 
generaría nuevas interrupciones a la movilidad y ocasionaría mayores costos para la 
Administración Municipal. 

En consecuencia, la necesidad identificada debe abordarse mediante una intervención integral 
y técnicamente secuenciada, en la cual se ejecuten inicialmente las actividades relacionadas con 
las redes de acueducto y alcantarillado y las obras requeridas para el manejo de aguas y, 
posteriormente, se desarrollen las actividades de conformación y construcción de las estructuras 
viales definitivas. Esta secuencia permite coordinar adecuadamente los distintos componentes 
del proyecto, evitar reprocesos y proteger las inversiones efectuadas. 

La ejecución articulada de las actividades permitirá optimizar el uso de los recursos públicos, 
reducir la necesidad de intervenciones posteriores sobre las superficies construidas, mejorar la 
funcionalidad y vida útil de la infraestructura, disminuir costos futuros de demolición y reposición 
y garantizar una adecuada interacción entre las redes subterráneas de servicios públicos y las 
estructuras viales. Asimismo, permitirá fortalecer las condiciones de movilidad, accesibilidad y 
seguridad para peatones, vehículos y demás usuarios de los corredores objeto de intervención. 

La reposición del pavimento rígido en el Tramo 1 permitirá restablecer una superficie de rodadura 
estable, resistente y funcional, mientras que la construcción de placa huella en el Tramo 2 
permitirá disponer de una solución adecuada a las condiciones físicas y topográficas particulares 
del sector. Ambas intervenciones contribuirán a mejorar las condiciones de transitabilidad y 
seguridad de estos corredores de la cabecera municipal. 

En ese sentido, el proyecto no debe entenderse únicamente como una intervención sobre la 
superficie de rodadura, sino como una actuación integral que articula la optimización de las redes 
de servicios públicos, el manejo adecuado de las aguas y la recuperación de la infraestructura 
vial, con el propósito de garantizar una solución técnica funcional, durable y eficiente para los 
sectores objeto de intervención. 

Con el fin de complementar el diagnóstico técnico descrito y dejar evidencia del estado actual de 
los sectores objeto de intervención, a continuación se incorpora el registro fotográfico de los 
tramos identificados, el cual permite visualizar las condiciones físicas de la infraestructura vial, las 
áreas donde se localizan las redes de servicios públicos y los puntos en los que se ejecutarán las 
obras proyectadas, constituyéndose en un soporte adicional para la definición y justificación de 
las intervenciones previstas. 
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TRAMO 1 

 

 

 

 

TRAMO 2 

 

Con el propósito de atender las necesidades identificadas y garantizar una solución técnica 
adecuada y duradera, se definieron las siguientes especificaciones técnicas para la ejecución 
de las obras proyectadas. 

TRAMO 1: Ubicado en la calle 6 con carrera 6, se definió como solución vial la reposición de la 
estructura existente mediante la construcción de pavimento rígido, de acuerdo con las 
condiciones técnicas, geométricas y constructivas determinadas para el sector. Con el propósito 
de identificar gráficamente la localización, distribución, dimensiones y demás elementos que 
conforman la intervención proyectada, a continuación se incorporan los planos correspondientes 
al diseño del pavimento del Tramo 1, los cuales constituyen parte del soporte técnico para la 
ejecución de las obras previstas. 
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TRAMO 2: Ubicado en la calle 9 con carrera 4, sector salida a Manzanares, se definió como 
solución técnica la construcción de placa huella, teniendo en cuenta que en este sector no existe 
actualmente una estructura de pavimento consolidada y, por tanto, la intervención corresponde 
a la conformación y ejecución de una solución vial nueva, acorde con las condiciones físicas, 
geométricas y topográficas del lugar. En tal sentido, a continuación se incorporan los planos 
correspondientes al diseño de la placa huella proyectada para este tramo, los cuales permiten 
identificar su localización, configuración y características técnicas, y constituyen soporte 
fundamental para la ejecución de las obras previstas. 
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En consecuencia, la ejecución de las obras proyectadas permitirá atender de manera integral 
las necesidades identificadas en los sectores objeto de intervención, articulando la optimización 
de las redes de acueducto y alcantarillado con la recuperación y mejoramiento de la 
infraestructura vial, bajo una secuencia constructiva que garantice la adecuada utilización de los 
recursos públicos, la funcionalidad y durabilidad de las obras y el mejoramiento de las 
condiciones de movilidad, accesibilidad y prestación de los servicios públicos. Adicionalmente, 
la intervención se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Territorial vigente del Municipio 
de Marulanda e inscrita en el Banco Municipal de Programas y Proyectos, tanto en el 
componente de Agua Potable y Saneamiento Básico como en el componente de infraestructura 
vial, de la siguiente manera: 

COMPONENTE DE ALCANTARILLADO. 

Línea estratégica: Marulanda por un nuevo rumbo con calidad de vida 

Sector: 40 – Vivienda, Ciudad y Territorio 

Programa: 4003 – Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico 

Producto: 4003020 – Alcantarillado optimizados. 

COMPONENTE DE ACUEDUCTO. 

Línea estratégica: Marulanda por un nuevo rumbo con calidad de vida 

Sector: 40 – Vivienda, Ciudad y Territorio 
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Programa: 4003 – Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico 

Producto: 4003017 – Acueductos optimizados. 

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 

Línea estratégica: Marulanda por un nuevo rumbo con calidad de vida 

Sector: 24 – Transporte 

Programa: 2402 – Infraestructura red vial regional 

Producto: 2402114 – Vía urbana mejorada. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto 
contractual: 

EJECUTAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARULANDA, CALDAS, 
DISTRIBUIDAS ASÍ: TRAMO 1, UBICADO EN LA CALLE 6 CON CARRERA 6, QUE 
INCLUYE LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO; Y TRAMO 2, UBICADO EN LA 
CALLE 9 CON CARRERA 4, SECTOR SALIDA A MANZANARES, QUE INCLUYE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA. 

3.2.2 Clasificación 
UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

Clasificación 
UNSPSC Descripción 

72 14 11 Servicios de construcción y revestimiento y 
pavimentación 

83 10 15 Servicio de acueducto y alcantarillado 
 

3.2.3. 
Especificaciones 
del Objeto 
Contractual 

 

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL 
CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL MISMO. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presente proceso es de TRESCIENTOS SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
M/CTE. ($306.821.472) INCLUYE AIU La evaluación de las propuestas se realizará con el valor 
total de la obra (incluido AIU) de cada proponente y el correspondiente componente del 
presupuesto oficial. 
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Código

1 PRELIMINARES

1.01 Localización y replanteo m 352,50 $ 5.692,00 $ 2.006.430,00 

1.02 Suministro, transporte e intalación de cerramiento provisional en guadua y yute m 170,00 $ 16.137,00 $ 2.743.290,00 

1.03 Suministro, transporte e instalación de techo provisional en madera y plástico m2 342,00 $ 19.445,00 $ 6.650.190,00 

1.04 Corte con disco de pavimento en concreto de 5 a 10 cm m 141,20 $ 17.602,00 $ 2.485.402,00 

1.05 Demolición de estructuras en concreto m3 40,54 $ 273.078,00 $ 11.070.582,00 

1.06 Cargue manual y retiro de escombros en volqueta m3 114,96 $ 63.719,00 $ 7.325.136,00 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.01 Excavación en conglomerado seco h= 0-2 m m3 97,79 $ 64.295,00 $ 6.287.408,00 
2.02 Excavación en tierra seca h= 0-2 m m3 105,12 $ 52.074,00 $ 5.474.019,00 
2.03 Suministro, transporte e instalación de lleno compactado con arenilla m3 20,92 $ 152.554,00 $ 3.191.430,00 
2.04 Instalación de lleno compactado con material del sitio m3 128,49 $ 42.132,00 $ 5.413.541,00 
2.05 Suministro, transporte e instalación de lleno compactado con afirmado m3 70,72 $ 167.344,00 $ 11.834.568,00 

3 REDES DE ALCANTARILLADO

3.01 Desmonte de tubería de alcantarillado gress m 53,50 $ 13.866,00 $ 741.831,00 

3.02 Suministro, transporte e instalación de entibado discontinuo en madera m2 62,00 $ 45.806,00 $ 2.839.972,00 

3.03 Suministro, transporte e instalación de tubería pvc novafort Ø= 250 mm m 31,00 $ 162.072,00 $ 5.024.232,00 

3.04 Suministro, transporte e instalación de tubería pvc novafort Ø= 160 mm m 32,50 $ 92.210,00 $ 2.996.825,00 

3.05 Suministro, transporte e instalación de silla Yee pvc novafort 250x160 mm Un 10,00 $ 298.651,00 $ 2.986.510,00 

3.06 Instalación de camara de inspección en concreto (Incluye cañuela de desague) Un 2,00 $ 2.185.594,00 $ 4.371.188,00 

3.07 Instalación de caja de inspección 50x50x50 cm en concreto Un 9,00 $ 628.253,00 $ 5.654.277,00 

3.08 Empalme tubería a cámara en concreto Un 6,00 $ 260.193,00 $ 1.561.158,00 

3.09 Suministro, transporte e instalación de tapa Manhole Ø= 0.60 m, en hierro fundido Un 3,00 $ 1.250.023,00 $ 3.750.069,00 

3.10
Suministro, transporte e instalación de sumidero transversal en concreto de 3000 PSI e=12 cm y reja en 
varilla 1" corrugada, marco en angulo de 1 1/2" x 3/16" y platina de 1 1/2" x 3/16", incluye formaleta y acero 
de refuerzo 

m 7,80 $ 1.555.763,00 $ 12.134.951,00 

4 REDES DE ACUEDUCTO

4.01 Desmonte de tubería en lámina galvanizada m 45,00 $ 12.482,00 $ 561.690,00 

4.02 Desmonte de tubería en PVC 1" m 31,00 $ 10.807,00 $ 335.017,00 

4.03 Suministro, transporte e instalación de tubería pvc presión Ø= 3" (incl. accesorios) m 76,00 $ 86.424,00 $ 6.568.224,00 

4.04 Suministro, transporte e instalación de tubería PF + UAD Ø= 1/2" (incl. accesorios) m 40,00 $ 9.873,00 $ 394.920,00 

4.05 Suministro, transporte e instalación de conexión tipo collarin pvc 3"x 1/2" (inc. accesorios) Un 16,00 $ 58.096,00 $ 929.536,00 

4.06
Suministro, transporte e instalación de cajas de inspección para acueducto de 0.42x0.28 con tapa plástica. 
(Incluye reubicación de medidor) Un 16,00 $ 339.770,00 $ 5.436.320,00 

5 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

5.01 Suministro, transporte e instalación de pavimento MR=42, e= 0.18 m m2 152,00 $ 269.027,00 $ 40.892.104,00 

5.02 Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada 5.0 mm 15x15 cm (131) m2 49,60 $ 25.739,00 $ 1.276.654,00 

5.03 Suministro, transporte e instalación de sello junta pavimento con Sikaflex 401 SL m 109,50 $ 11.470,00 $ 1.255.965,00 

5.04 Suministro, transporte e instalación de bordillo sardinel en concreto f'c 21 Mpa e=0.10 ml 98,00 $ 88.860,00 $ 8.708.280,00 

5.05 Suministro, transporte e instalación andén y rampas en concreto f'c=21Mpa e=0.10m m2 85,60 $ 123.952,00 $ 10.610.291,00 

5.06 Suministro, transporte e instalación de canastilla de soporte de dovelas en hierro 3/8" y 1/4" ml 58,50 $ 37.937,00 $ 2.219.315,00 

5.07 Suministro, transporte e instalación de pasador liso fy=420 Mpa (dovela) Kg 374,40 $ 11.657,00 $ 4.364.381,00 

5.08 Suministro, transporte e instalación de acero de 60000 PSI (incluye alambre negro y figuración) Kg 248,60 $ 8.840,00 $ 2.197.624,00 

6 PLACA HUELLA

6.01 Excavaciónes varias sin clasificar m3 31,16 $ 64.800,00 $ 2.019.168,00 

6.02 Suministro, transporte e instalación de Concreto clase D: Concreto de 3000 PSI, para placas, vigas y 
cunetas 

m3 18,47 $ 1.110.413,00 $ 20.509.328,00 

6.03 Suministro, transporte e instalación de concreto clase G: 60% concreto clase D y 40% piedra para 
enrocados 

m3 6,08 $ 934.203,00 $ 5.679.954,00 

6.04 Suministro, transporte e instalación de acero de 60000 PSI (incluye alambre negro y figuración) Kg 119,64 $ 8.840,00 $ 1.057.618,00 

6.05 Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada 5.0 mm 15x15 cm (131) m2 157,14 $ 25.739,00 $ 4.044.626,00 

225.604.024,00$                              

30% 67.681.207,00$                                

IMPREVISTOS 1% 2.256.040,00$                                  

UTILIDAD 5% 11.280.201,00$                                

VALOR TOTAL 306.821.472,00$                              

PORCENTAJE

A= 30%

I= 1%

U= 5%

A.I.U.= 36%

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

ADMINISTRACION

FORMULARIO 1

Formulario 1 - 
Propuesta 

PRESUPUESTO OFICIAL

ADMINISTRACIÓN 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº DESCRIPCION UND.

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo 
o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  

resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
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1. Indemnizar y/o reparar todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o 
al personal contratado para la ejecución de este por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 

2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, económicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente. 

3. Garantizar el suministro de materiales hasta el punto de ejecución de la obra. 
4. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
5.  Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes 

en el mismo y planear los trabajos a realizar 
6.  Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios. 
7.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas e insumos en las fechas 
       indicadas en la programación detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente. 
8.  Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
       cumplimiento del objeto del contrato. 
9.  Realizar una adecuada disposición final de materiales sobrantes de demoliciones y las 

excavaciones. 
10.  Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño a medio 

ambiente y a la salud humana. 
11.  Vincular a la ejecución de cada uno de los proyectos, personal no calificado dando prioridad 

a los individuos de la zona de influencia de la misma. 
12.  Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las normas de 

seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria. 
13.  Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 

ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere pactado 
contractualmente. 

14. Observar el desempeño del personal exigiéndole una dirección competente y emplear 
personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo. 

15.  Llevar un registro de avance de la ejecución de la obra, del personal y equipos. 
16.  Presentar los informes de avance mensualmente ante la supervisión del contrato y final de 

tipo financiero, técnico y administrativo, según lo establecido en la forma de pago del 
contrato, para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

17. Contar con los procedimientos, equipos y disposición uniformidad y correcta ejecución 
contractual. 

18. Cumplir con la normatividad vigente para la correcta disposición de materiales sobrantes y 
de demoliciones 

3.2.4 
Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para 
la Ejecución del 
Objeto 
Contractual. 

El presente proyecto no requiere licencia de construcción puesto que corresponde a labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo, no posee intervención estructural. No obstante; previo al 
inicio de las actividades sobre el sitio a intervenir el contratista debe realizar la socialización con 
la comunidad junto a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Marulanda, 
con el fin de coordinar la entrada de insumos y/o salida de productos de los predios afectados por 
la intervención. 

Adicional a lo anterior se realizarán las actas de vecindad antes de comenzar con la intervención 
y al finalizar se realizarán las actas de cierre respectivas y/o la expedición de documento donde 
conste que con la realización de las obras no hubo afectaciones a vecinos, suscrita por las 
personas que designe la entidad. 
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3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto: 

Las solicitudes, presupuestos, análisis y demás información de aspectos técnicos puede ser 
consultada en la oficina de planeación y obras públicas del municipio de Marulanda Caldas. 

3.3.1 Obligaciones 
del Contratista: 

A. Obligaciones específicas: 
 

1. El contratista se compromete para con el municipio a ejecutar las actividades del 
presupuesto oficial y los ítems según descripción exacta allí expuestos, cualquier 
modificación, adición, ítems no previstos, deberán estar debidamente soportados y 
avalados por el supervisor del contrato. 

2. Cumplir todas las obligaciones que se asumen por parte del Municipio para ejecutar los 
recursos y adelantar la obra. 

3. Informar oportunamente al municipio, sobre cualquier eventualidad que pueda 
sobrevenir y afecte el normal desarrollo del contrato, atender las observaciones y 
requerimientos que le formule el contratante a través del supervisor/interventor del 
Contrato. 

4. Proveer todo el personal, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la 
ejecución de las actividades contratadas. 

5. Proveer a todo el personal los elementos de protección personal necesarios para llevar 
a cabo de manera segura la ejecución del objeto del contrato y uso correcto de los 
mismos. 

6. Adoptar todos los protocolos de bioseguridad necesarios. 
7. Reportar a la ARL respectiva, los accidentes de trabajo ocurridos durante la ejecución 

del objeto contractual, en el plazo legalmente establecido y realizar la investigación de 
los Accidentes de Trabajo como lo exige la Resolución 1401 de 2007. 

8. Proveer los medios necesarios en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, 
para garantizar en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

9. Cumplir las normas que rigen el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en normas técnicas y ambientales, y de llevar a cabo los 
procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la calidad de las 
actividades ejecutadas. 

10. Pagar la remuneración al personal que vinculen para la ejecución de las actividades 
contratadas, estipulando claramente que no existe ningún tipo de vínculo laboral de 
dicho personal con EL MUNICIPIO.  

11. Presentar informes parciales, donde se especifique las actividades realizadas durante 
dicho periodo, y se incluya un reporte de: anomalías, intervención con sus respectivos 
soportes fotográficos, que incluya la georreferenciación (o dirección) de las áreas o 
sitios intervenidos. Adicionalmente, se deberá presentar un pormenorizado informe 
financiero de los recursos ejecutados, pagos de honorarios y seguridad social del 
personal. 

12. Presentar un informe final, que deberá contener la información pormenorizada de las 
obras realizadas, con su respectiva georreferenciación (o dirección), detalle de las 
actividades ejecutadas, materiales utilizados, registro fotográfico, debe anexarse 
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además todos los documentos que se derivan del contrato (Minuta contrato, actas de 
obra, seguridad social).  

13. Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos descritos 
por el Decreto 1273 de 2018. 

14. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado 
control y seguimiento del contrato. 

15. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante. 
16. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir 

con las obligaciones contractuales. 
17. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución 

del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general. 
18. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto del contrato. 

 
B. Obligaciones Generales: 

 
demás de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior del 10%, sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido 
por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá 
superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
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población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de 
los quince (15) días siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  



 
 
 

Página 19 de 29 
 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este 
(cuando sean exigidas). 

13. Para entregar el pago, el contratista deberá aportar el original de la factura, la cual debe 
cumplir con todos los requisitos legales y en donde se estipulen todos los servicios 
prestados, cantidades, valor unitario, valor total. 

14. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

15. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y 
entrabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios. 

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. 

17. Mantener actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del contrato y cuatro 
meses más, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por la misma 
para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el 
Municipio. 

19. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que 
implique retraso en el desarrollo del contrato. 

20. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con sus obligaciones 
frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, 
deberá aportar copia que acredite el pago de los soportes a sus empleados, a los 
sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 
representante legal. 

21. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto 
de autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relación con el objeto del presente 
contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas 
ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de El Contratista. 

22. El Contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta al municipio por 
cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato. 
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23. El contratista prestará los servicios de manera independiente, esto es, sin subordinación 
laboral, utilizando los recursos logísticos propios de su actividad. 

24. Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución, igualmente la 
elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del personal con la alcaldía de Marulanda Caldas. 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, el acta final y 
acta de liquidación. 

26. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato. 

27. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución 
del objeto del contrato derivado del presente proceso. 

28. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 
en la ejecución del contrato. 

29. Suscribir el acta de iniciación y liquidación del contrato. 
30. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garantice su cabal y 

oportuna ejecución. 

3.3.2. Obligaciones 
del Municipio de 
Marulanda: 

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el 
contrato. 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento 
de sus obligaciones contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato.  
4. Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo con la ley. 

3.4 Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

El artículo 2°, numeral 2°, literal b) de la Ley 1150 de 2007 establece la modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía siempre que se trate de adquirir bienes o servicios diferentes a los 
establecidos en otras modalidades de selección de contratistas.  

Dado la cuantía del proceso de selección requerido, el Municipio de Marulanda Caldas, da 
aplicación a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, en el Capítulo II Artículo 40, en 
concordancia con lo prescrito en las leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.  

1. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen 
las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 
definidos. 
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Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de 
precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos. 
 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que 
a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales 
de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 

c) De conformidad con lo anterior, el presente proceso de selección se realiza con 
fundamento en las reglas jurídicas que gobiernan la selección abreviada de menor 
cuantía, las cuales están contenidas en el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007, y en el Decreto 1082 de 2015, máxime que la intervención de obra pública  que va 
a ser realizada no corresponde a otra modalidad de selección diferente a la que se 
propone en el presente estudio previo. 

3.5 Valor 
Estimado del 
Contrato y 
Justificación 
del Mismo 

En virtud de lo enunciado en el numeral 3.5.1 del presente estudio previo y acorde con las 
especificaciones y cantidades requeridas para el contrato de obra, se establece que el 
presupuesto oficial para el presente proceso de selección es de TRESCIENTOS SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
M/CTE. ($306.821.472) INCLUYE AIU, valor que el Municipio de Marulanda Caldas está 
dispuesto a pagar, sin perjuicio de escoger la propuesta que menor precio oferte. Los valores 
corresponden al presupuesto elaborado por profesionales de la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas del municipio y los mismos corresponden a los precios unitarios de la región. 

(Ver Formulario 1. Presupuesto oficial) 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con los siguientes certificados de Disponibilidad Presupuestal:  
 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.40.03.020 
2.3.2.02.02.005.40.03.017 
2.3.2.02.02.005.24.02.114 
2.3.2.02.02.005.24.02.114 

Numero: 431 
Valor: $306.821.472,00 
Autorizados por: Secretaria de Hacienda 
Con S. de fondos Si 

 

3.5.2 Variables 
consideradas 
para calcular el 
presupuesto 
oficial: 

Para determinar las variables y calcular el presupuesto oficial del presente proceso, la Entidad 
tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

i) Presupuesto de obra elaborado con base en las cantidades requeridas para la ejecución del 
proyecto. 
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ii) Análisis de precios unitarios de las actividades previstas en el presupuesto oficial. 

iii) Costos directos asociados a materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y 
demás insumos necesarios para la ejecución de la obra. 

iv) Costos indirectos correspondientes al A.I.U. definido para el proyecto. 

v) Referencias de contratos celebrados por la Entidad y por otras entidades de la región con 
objetos similares o comparables. 

vi) Condiciones técnicas, topográficas, climáticas y logísticas propias del sitio de intervención. 

En consecuencia, el presupuesto oficial se estructuró a partir del presupuesto de obra, los análisis 
de precios unitarios, las cantidades estimadas y las referencias contractuales disponibles, 
conforme se detalla en el formato de presupuesto oficial que hace parte integral de los 
documentos del proceso. 

3.5.3 Forma de 
Pago del 
Contrato 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta 
el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación 
del contrato.  

Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra 
al día con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral. De igual manera, los 
pagos a que se obliga el Municipio quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos en la 
secretaria de Hacienda y al Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC” y recursos disponibles 
con fuente SPGR. 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 Capacidad 
Jurídica 

PARA PERSONAS JURIDICAS:  
 
Tener capacidad jurídica, la cual se establece de conformidad con la documentación aportada 
por el oferente con respecto a los requisitos de ley para la contratación administrativa.  
 
Se tendrá en cuenta: 
 
1. Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación y para la celebración del contrato. 
2. Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 
3. Si el representante legal tiene restricciones para contratar por el valor del contrato debe 

presentar carta de autorización de la junta. 
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4. Que la persona jurídica o el establecimiento de comercio haya sido constituido con una 
fecha anterior a seis (6) meses contados a partir de la apertura de este proceso de 
selección. 

5. Que la duración de la persona jurídicas igual o superior al plazo del contrato y un (1) año 
más. 

6. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la ficha técnica publicada. 
7. Que el proponente no posea inhabilidades e incompatibilidades. 
8. Que la persona Jurídica y su representante legal no tengan registrados antecedentes 

disciplinarios, ni fiscales, ni judiciales. 
9. Que la persona jurídica se encuentre a paz y salvo por concepto aportes al sistema de 

seguridad social integral y parafiscales. (en aquellos casos donde la entidad tenga 
asignado un Revisor Fiscal o contador público, los documentos y certificaciones que deban 
suscribir, según corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional, 
certificado expedido por la Junta Central de Contadores el cual debe estar vigente para la 
fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición). 

10. Que el proponente no haya sido sancionado o multado con base en el artículo 90 de la ley 
1474 de 2011 

11. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la persona Jurídica sean de 
origen lícito. 

12. Que posea registro único tributario RUT actualizado según el decreto 2460 de 2013, 
modificado por el Decreto 2620 de 2014. 

13. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Cuando aplique. 
 
PARA PERSONAS NATURALES: 
  
Se tendrá en cuenta: 
1. Que la persona natural tenga capacidad legal para la celebración de contratos, esto es 

que tenga la mayoría de edad y que no haya sido declarado en interdicción. 
2. Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación y para la celebración del contrato. 
3. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la ficha técnica publicada. 
4. Que el proponente no posea inhabilidades e incompatibilidades. 
5. Que la persona no posea antecedentes disciplinarios, ni fiscales, ni judiciales. 
6. Que la persona este cotizando al sistema de seguridad social y se encuentra a paz y salvo, 

por lo menos en salud y pensión. Sobre el monto mínimo requerido por la Ley. 
7. Que el proponente no haya sido sancionado o multado con base en el artículo 90 de la ley 

1474 de 2011 
8. Que los activos y recursos que conforman su patrimonio sean de origen lícito. 
9. Que posea registro único tributario RUT, actualizado según el Decreto 2460 de 2013, 

modificado por el decreto 2620 de 2014. 
10. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Cuando aplique. 

 
VER FORMATO “MATRIZ 1 EXPERIENCIA – PLIEGOS TIPO” 
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DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN EL CUMPLIMENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.  
 
PARA PERSONA JURÍDICAS: 
 
1. Carta de presentación de la Propuesta, debidamente suscrita por el representante legal. 

(ver anexo 1) 
2. Certificado de existencia y representación legal con una fecha de expedición no mayor a 

treinta 30 días, en relación al cierre de presentación de la propuesta. Constituido con una 
fecha no inferior a seis (6) meses contados a partir de la apertura de este proceso de 
selección. 

3. Si el representante legal tiene restricciones para contratar por el valor del contrato presentar 
carta de autorización del órgano mayor de la entidad para celebrar el contrato (junta 
directiva). 

4. Copia del registro único tributario actualizado  
5. Copia de cedula del representan legal. 
6. Certificado de estar al día con seguridad social integral, salarios y prestaciones legales 

suscrito por el revisor fiscal (cuando la empresa este obligada a tenerlo) o del representante 
legal (cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

7. Certificado de compromiso anticorrupción. Anexo 5 
8. Acreditación de experiencia cuando se soliciten (contratos, certificaciones) 
9. Acreditación de idoneidad (cuando se soliciten) en el personal que deba emplear la persona 

jurídica (diplomas, acta de grado, tarjetas profesionales)  
 

PARA PERSONA NATURAL: 
 
1. Carta de presentación de la Propuesta, debidamente suscrita por el representante legal. 

(ver anexo 1) 
2. Certificado de matrícula mercantil. (Es requisito habilitante tener registrado el 

establecimiento comercial, cuando aplique para la propuesta presentada por 
establecimiento de comercio). Este certificado con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días, en relación al cierre de presentación de la propuesta, y que el establecimiento 
de comercio haya sido constituido con una fecha superior a seis (6) meses contados a 
partir de la apertura de este proceso de selección. 

3. Copia de cedula de ciudadanía o de extranjería. 
4. Copia del registro único tributario actualizado  
5. Libreta Militar  
6. Tarjeta profesional (cuando aplique) 
7. Certificado de estar al día con seguridad social integral, salarios y prestaciones legales y 

adjuntar la planilla de pago de salud, pensión (inicialmente) de la persona con la que va a 
contratar el departamento 

8. Certificado de compromiso anticorrupción anexo 5 
9. Acreditación de experiencia cuando se soliciten (contratos, certificaciones). 
10. Acreditación de idoneidad cuando se soliciten (diplomas, acta de grado, tarjetas 

profesionales). 
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3.6.1.2 Experiencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.3 Capacidad 
Financiera Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional  Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.6.2. Factores de 
Evaluación  

Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.6.3 Reglas de 
desempate de 
Ofertas 

Establecida en el pliego de condiciones tipo 

3.7 Análisis de 
riesgos y forma de 
mitigarlo. 

La Alcaldía Municipal de Marulanda, Caldas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de 
la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 
presente contratación.  
 

Ver Matriz de Riesgos 

3.8 Garantías:  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
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una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Marulanda, Caldas, identificado con NIT 890.801.146-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor 
total del 
contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

20% del valor 
total del 
contrato.   

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe 
a satisfacción 
la obra. 

20% del valor 
total del 
contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
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• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía cinco (05) años contados a partir de la 
fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, 
el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte 
de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Marulanda, Caldas, identificado con NIT 890.801.146-
3 y el contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
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ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Marulanda, Caldas, identificado 
con NIT 890.801.146-3 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

3.9. Interventoría 
o Supervisión: 

El Municipio ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato a través de un 
SUPERVISOR quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 

Nombre del funcionario que ejercerá la 
supervisión: MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 
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Identificación del funcionario: 1.055.917.861 

Cargo: Secretaria De Planeación Y Obras Públicas 

Dependencia: Secretaría De Planeación Y Obras Públicas 

3.9.1 Necesidad 
de contar con 
Interventoría 
cuando los 
contratos 
superen la menor 
cuantía 

N/A 

3.10 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de dos (02) meses contados desde la 
suscripción del acta de inicio, esto, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

3.11 Liquidación 
del Contrato 

Para la liquidación de contratos y convenios el Ordenador del Gasto y el Supervisor o 
Interventor tendrán en cuenta entre otras lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 
2007 y la ley 1474 de 2011 y deberán atender los plazos establecidos para ello. 

3.12 
Sometimiento a 
un acuerdo 
comercial. 

N/A 

3.13 Constancia 
del cumplimiento 
del deber de 
análisis de las 
entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMA:       Original Firmado  

NOMBRE:  MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 

CARGO:     SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Proyectó: SERGIO VASQUEZ HERNANEZ  

VoBo ALCALDE: Original Firmado 
 
 


