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ESTUDIO PREVIO 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. 
“Los estudios previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y 
contener los siguientes elementos: (…)” 
 

AREA 
SOLICITANTE 

SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO FÍSICO  

FECHA DE 
ELABORACION 

Agosto de 2026 

RESPONSABLE JUAN DAVID MORENO RAMIREZ 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA, CON EL FIN DE FORTALECER LAS 
CONDICIONES FÍSICAS, FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA 
COMUNIDAD. 
 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS Y TREINTA CENTAVOS M. C/TE. $83.506.985,30 

DOCUMENTOS 
SOPORTE DEL 
ESTUDIO 
PREVIO 

Certificación del Banco de Proyectos 
Análisis del Sector 

CUMPLIMIENTO 
AL PLAN DE 
DESARROLLO  

El proyecto se encuentra acorde con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 
municipal “Murillo somos todos, súmate a la transformación 2024-2027” 
Línea estratégica: Murillo Se Suma A La Seguridad Humana Y La Justicia Social. 
Sector: Deporte Y Recreación 
Programa: Formación y preparación de deportistas 
Proyecto: Apoyo A La Formación Y Preparación De Deportistas De Alto Rendimiento En El 
Municipio De Murillo Tolima 
Canchas de alto rendimiento mejoradas 
Meta:1 
Código Bpin: 202500000008256 – PIIP 
 

PLAN ANUAL 
DE 
ADQUISICION 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, esta 
contratación se encuentra incluida en el Plan anual de adquisición de Bienes, Servicios y Obra 
Pública para la vigencia 2026. 
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PERFIL Y 
CALIDAD DE 
LOS 
PROPONENTES 

Una vez expuesta la necesidad de la entidad y dado el objeto a desarrollar con el futuro contrato, 
es necesario contar con una persona natural o jurídica que tenga experiencia acreditada con 
soportes según corresponde al objeto contractual. Para lo cual se tendrán los requisitos 
contenidos en el presente estudio.  
 

La Secretaria de Planeación y Obras Publicas procede a realizar los Estudios Previos en atención a lo 
establecido la ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 8 del Decreto 1082 de 2015. 

 

B. DATOS ESPECIFICOS DE LA CONTRATACION 
 

Constancia de 
Cumplimiento 
Análisis del 
Sector  

Se deja constancia que la Entidad cumplió con el deber de Análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015 desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo, tal y como se observa en el Anexo 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación 
Acuerdo 
Comercial 
(TLC) 

El contrato que se pretende celebrar es por un valor de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS 
MIL PESOS M. C/TE. $80.300.000,00 el cual no se encuentra enmarcado dentro de los 
acuerdos establecidos. Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 8 del Decreto 1082 de 2015. 
 

  
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
superior al 
valor del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 

Aplicable 
al Proceso 

de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 

Comercial 

ALIANZA 

PACIFICO 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 
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Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO SI 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable a los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir 
de $16.384’153.000. El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000. El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $1.162’733.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.389’628.000. 
 
En consecuencia, los servicios de los siguientes: GUATEMALA, UNION EUROPEA, 
COMUNIDAD ANDINA reciben trato Nacional, en lo concerniente a la documentación requerida 
deberán presentar documentos equivalentes a los requeridos para la industria nacional que 
contengan la información que se pretenda evaluar o verificar en cada uno de ellos, los 
documentos presentados deben de estar en idioma castellano y se debe indicar que documento 
está remplazando. 

C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO (DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.) 
 

ESTUDIO JURIDICO (Numeral 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, así como las demás disposiciones que regulan la contratación 

estatal y la ejecución de obras públicas, el Municipio de Murillo – Tolima adelanta el presente 
proceso contractual con el propósito de seleccionar al contratista que ejecute las actividades 

necesarias para el MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES FÍSICAS, 

FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD. 
 

El artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución. De igual manera, el artículo 52 Superior 
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reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo que el ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 

integral de las personas y preservan y desarrollan una mejor salud en el ser humano. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 311 de la Constitución Política establece que 

corresponde al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado, prestar los servicios que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
 

Así mismo, el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política atribuye al Alcalde la dirección 
de la acción administrativa del municipio, asegurando el cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a cargo de la entidad territorial, así como la ejecución de los acuerdos 
del Concejo y de las obras públicas que demande el progreso municipal. 

 
Por su parte, la Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte, establece dentro de sus objetivos generales el patrocinio, fomento, 
masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica 

del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, así como la promoción de 
espacios adecuados para su desarrollo. 

 
De manera particular, la Ley 181 de 1995 establece competencias a cargo de los entes 
territoriales relacionadas con el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, así como con la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de 
escenarios deportivos y recreativos destinados al servicio de la comunidad, de acuerdo con sus 

competencias y posibilidades presupuestales. 
 
De igual manera, la Ley 715 de 2001 contempla dentro de las competencias de las entidades 

territoriales aquellas relacionadas con la promoción y fomento del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, en el marco de las competencias asignadas a los municipios 

y de la destinación de los recursos públicos correspondientes. 
 

En desarrollo de las competencias constitucionales y legales señaladas, el Municipio de Murillo – 
Tolima ha identificado la necesidad de realizar intervenciones de mejoramiento y adecuación en 
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un polideportivo rural del municipio, con el propósito de recuperar y fortalecer las condiciones 

físicas, funcionales y de seguridad del escenario deportivo, de manera que pueda continuar 
siendo utilizado por la comunidad para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, 

culturales y de integración comunitaria. 
 
La intervención propuesta se encuentra orientada principalmente al mejoramiento de los 

elementos físicos que conforman el escenario deportivo, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, cantidades de obra y presupuesto establecidos por la entidad, permitiendo atender las 

condiciones de deterioro o insuficiencia identificadas y contribuir a la conservación y 
funcionalidad de la infraestructura deportiva municipal. 
 

La ejecución del proyecto se encuentra igualmente relacionada con las políticas y objetivos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Murillo Somos Todos, Súmate a la 

Transformación 2024–2027”, en lo correspondiente al fortalecimiento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la infraestructura destinada para tal finalidad, 

contribuyendo a la generación de espacios adecuados para la práctica deportiva y la integración 
de la comunidad rural. 
 

En consecuencia, la contratación pretendida se encuentra directamente relacionada con el 
cumplimiento de las competencias constitucionales y legales atribuidas al municipio y con la 

satisfacción de una necesidad de interés general, toda vez que la intervención de la 
infraestructura deportiva permitirá mejorar las condiciones de uso, seguridad, funcionalidad y 

aprovechamiento del escenario por parte de la comunidad beneficiaria. 
 
Desde el punto de vista contractual, de conformidad con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 

80 de 1993, el contrato que se pretende celebrar corresponde a un contrato de obra, por cuanto 
tiene por objeto la ejecución de trabajos materiales sobre bienes inmuebles destinados a 

satisfacer una necesidad de la entidad territorial y de la comunidad, de acuerdo con las 
especificaciones, cantidades y condiciones técnicas definidas en los documentos del proceso. 
 

En atención a la naturaleza del objeto contractual, el Municipio de Murillo – Tolima deberá 
adelantar el proceso de selección mediante la modalidad que corresponda de acuerdo con la 

cuantía, naturaleza del objeto y demás condiciones determinadas en los estudios y documentos 
previos, observando las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 

Decreto 1082 de 2015 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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El proceso contractual se desarrollará bajo la observancia de los principios de transparencia, 

economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad, igualdad y demás 
principios que rigen la contratación estatal, procurando la selección de la oferta más favorable 

para los intereses de la entidad y garantizando que los recursos públicos destinados al 
mejoramiento de la infraestructura deportiva sean ejecutados de manera eficiente, transparente 
y conforme a las condiciones técnicas y jurídicas establecidas. 

 
Finalmente, la ejecución del contrato deberá sujetarse a las normas técnicas, urbanísticas, 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones aplicables a la ejecución 
de obras civiles, así como a las especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra, 
planos y demás documentos que hagan parte integral del proceso contractual. 
1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (Numeral 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 
 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En concordancia con lo anterior, 

el artículo 52 superior reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, estableciendo que el ejercicio del deporte, 

sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas cumplen una función integral en el 
desarrollo de las personas y contribuyen a la preservación y mejoramiento de su calidad de 

vida. 

De igual manera, la Constitución Política establece que el municipio, como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado, tiene entre sus competencias promover el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, así como ejecutar las obras que demande el 
progreso local. En este sentido, corresponde a las entidades territoriales adoptar las medidas 

necesarias para promover espacios adecuados para la práctica deportiva, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la integración de la comunidad. 

El deporte y la recreación constituyen componentes fundamentales para el desarrollo integral 

de la población, particularmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en la medida en 
que favorecen hábitos de vida saludable, fortalecen las capacidades físicas y sociales, 

promueven la disciplina, el trabajo en equipo, la convivencia y la utilización adecuada del tiempo 
libre, y contribuyen a la construcción de entornos protectores y espacios de integración 

comunitaria. 
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En este contexto, la disponibilidad de escenarios deportivos en condiciones adecuadas de 

seguridad, funcionalidad y conservación constituye un elemento esencial para garantizar el 
acceso efectivo de la comunidad a la práctica deportiva y recreativa. La existencia de 

infraestructura deportiva adecuada permite desarrollar procesos de formación y preparación de 
deportistas, actividades físicas, encuentros deportivos, eventos recreativos y demás actividades 
de integración social, contribuyendo al bienestar y al desarrollo integral de la población. 

El Municipio de Murillo – Tolima, dadas sus condiciones geográficas, topográficas y climáticas 
propias de una zona de alta montaña, presenta factores ambientales que pueden incidir en el 

deterioro progresivo de la infraestructura física existente. Las condiciones de humedad, 
precipitaciones frecuentes, bajas temperaturas, vientos y variaciones térmicas propias del 
territorio generan una exposición permanente de los elementos constructivos a procesos de 

desgaste y deterioro, particularmente en superficies deportivas, elementos metálicos, 
cerramientos, acabados y demás componentes expuestos a la intemperie. 

Como resultado de las verificaciones e inspecciones técnicas adelantadas por la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Físico del Municipio, se ha identificado la necesidad de intervenir el 

polideportivo rural objeto del presente proceso, teniendo en cuenta las condiciones físicas 
actuales de algunos de sus componentes y la necesidad de fortalecer las condiciones de 
seguridad, funcionalidad y aprovechamiento del escenario por parte de la comunidad. 

Dentro de las necesidades identificadas se encuentra principalmente el mejoramiento y 
adecuación de la placa deportiva y la intervención del cerramiento del escenario, elementos que 

resultan fundamentales para garantizar condiciones apropiadas para el desarrollo de las 
actividades deportivas y recreativas que se realizan en el polideportivo. Estas intervenciones 

buscan atender las condiciones de deterioro existentes y recuperar las características 
funcionales del escenario, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y 
presupuesto establecidos por la Administración Municipal. 

La situación descrita puede limitar el adecuado desarrollo de las actividades deportivas y 
recreativas, especialmente aquellas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona 

rural, así como a los demás integrantes de la comunidad que utilizan el escenario para la práctica 
deportiva, encuentros comunitarios y aprovechamiento del tiempo libre. Así mismo, la 
permanencia de elementos deteriorados o de condiciones físicas inadecuadas puede 
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incrementar los riesgos asociados al uso del escenario y reducir su vida útil y capacidad de 

servicio. 

La intervención del polideportivo rural constituye, por tanto, una acción orientada no solamente 

a la recuperación física de un bien público, sino también al fortalecimiento de las condiciones 
necesarias para garantizar el acceso de la población a espacios adecuados para la práctica del 
deporte y la recreación. El mejoramiento de estos escenarios contribuye a generar entornos 

apropiados para la formación y preparación deportiva, la promoción de estilos de vida 
saludables, la prevención de conductas de riesgo y el fortalecimiento de los vínculos 

comunitarios. 

En particular, la generación y conservación de espacios deportivos adecuados adquiere especial 
relevancia para la población infantil, adolescente y juvenil, al constituirse en escenarios que 

permiten promover el uso positivo del tiempo libre, fortalecer valores asociados a la disciplina 
y la convivencia, incentivar la participación en actividades deportivas y favorecer procesos de 

formación integral. De igual manera, estos espacios permiten ampliar las oportunidades de 
participación de la comunidad rural en actividades deportivas y recreativas, contribuyendo a 

una mayor inclusión y aprovechamiento de la infraestructura pública existente. 

En cumplimiento de las competencias constitucionales y legales asignadas al Municipio y en 
observancia de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad fiscal, prevalencia del 

interés general y adecuada gestión de los bienes públicos, la Administración Municipal considera 
necesario adelantar las actuaciones contractuales requeridas para ejecutar las obras de 

mejoramiento y adecuación del polideportivo rural, garantizando que la intervención responda 
a las necesidades técnicas identificadas y permita recuperar y fortalecer las condiciones de 

funcionamiento del escenario. 

La presente necesidad se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Municipal “Murillo 
Somos Todos, Súmate a la Transformación 2024–2027”, específicamente con la línea 

estratégica “Murillo Se Suma A La Seguridad Humana Y La Justicia Social”, en el Sector Deporte 
y Recreación, Programa “Formación y preparación de deportistas”, y el Proyecto “Apoyo a la 

Formación y Preparación de Deportistas de Alto Rendimiento en el Municipio de Murillo Tolima”, 
contribuyendo al cumplimiento del producto “Canchas de alto rendimiento mejoradas”, con una 
meta programada de una (1) cancha mejorada. 
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En este sentido, la intervención propuesta contribuye al cumplimiento de las metas establecidas 

en el instrumento de planeación municipal, al fortalecer la infraestructura física destinada a la 
práctica deportiva y generar condiciones más adecuadas para el desarrollo de procesos de 

formación, preparación y práctica deportiva en el municipio, particularmente en el sector rural. 

La ejecución de las obras permitirá, entre otros aspectos: 

Mejorar las condiciones físicas y funcionales del polideportivo rural. 

Fortalecer las condiciones de seguridad para los usuarios del escenario deportivo, Recuperar y 
mejorar la placa deportiva para favorecer el desarrollo de actividades físicas, deportivas y 

recreativas, Mejorar las condiciones del cerramiento y contribuir a la adecuada delimitación y 
protección del escenario, Favorecer la práctica deportiva y el aprovechamiento adecuado del 
tiempo libre por parte de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y demás integrantes de la 

comunidad, Fortalecer los procesos de formación, preparación y práctica deportiva 
desarrollados en el municipio, Promover espacios de integración, convivencia y participación 

comunitaria, Contribuir a la generación de entornos adecuados para la promoción de hábitos 
de vida saludable y el desarrollo integral de la población, Proteger y conservar la infraestructura 

deportiva de propiedad o administración municipal, prolongando su vida útil y optimizando la 
inversión de los recursos públicos, Contribuir al cumplimiento del producto y la meta 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal relacionados con el mejoramiento de escenarios 

deportivos. 

Así mismo, de conformidad con los principios de planeación y responsabilidad que rigen la 

contratación estatal, el Municipio ha identificado la necesidad de ejecutar las intervenciones 
requeridas con fundamento en las condiciones físicas observadas en el escenario, estableciendo 

para tal efecto el alcance técnico, las cantidades de obra, las especificaciones, el presupuesto 
y las demás condiciones necesarias para la adecuada ejecución del proyecto. 

En consecuencia, se hace necesario adelantar el proceso contractual cuyo objeto corresponde 

a: 
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“MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO RURAL DEL MUNICIPIO DE MURILLO, 

TOLIMA, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES FÍSICAS, FUNCIONALES Y DE 
SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA 

COMUNIDAD.” 

La ejecución del objeto contractual permitirá atender una necesidad concreta de infraestructura 
deportiva del Municipio de Murillo – Tolima, fortaleciendo las condiciones físicas del escenario 

para su utilización por parte de la comunidad y contribuyendo al desarrollo de las actividades 
deportivas y recreativas, especialmente aquellas dirigidas a la población infantil, adolescente y 

juvenil, en armonía con las metas, programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal “Murillo Somos Todos, Súmate a la Transformación 2024–2027” 
2.TIPOLOGIA DEL PROCESO (Numeral 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 
 

Modalidad de 
Selección y 
Fundamentos 
Jurídicos 

De conformidad con la naturaleza del objeto contractual, consistente en la ejecución de obras 
civiles destinadas al mejoramiento y adecuación del polideportivo rural del Municipio de Murillo 
– Tolima, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado asciende a la suma de 
OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($82.000.000,00), valor que se encuentra 
dentro de los límites establecidos para la menor cuantía de la entidad territorial para la respectiva 
vigencia fiscal, la modalidad de selección aplicable corresponde a la Selección Abreviada de 
Menor Cuantía. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015, de acuerdo 
con las cuales la selección abreviada constituye una modalidad de selección prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto, las circunstancias de la contratación o 
la cuantía, resulta procedente adelantar un procedimiento de selección simplificado, 
garantizando en todo caso los principios que rigen la contratación estatal. 
 
En consecuencia, el presente proceso contractual se adelantará observando las disposiciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás 
normas que regulen, modifiquen, adicionen o sustituyan el régimen de contratación estatal, 
aplicando las reglas procedimentales correspondientes a la modalidad de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía. 
 
La contratación proyectada tiene como finalidad ejecutar las obras necesarias para el 
mejoramiento y adecuación del polideportivo rural del Municipio de Murillo – Tolima, de 
conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial y demás 
documentos que hacen parte integral del proceso contractual. Las intervenciones estarán 
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orientadas principalmente al mejoramiento de la placa deportiva y del cerramiento del escenario, 
así como a las demás actividades complementarias que resulten necesarias para garantizar su 
adecuada funcionalidad, seguridad y utilización por parte de la comunidad. 
 
Estas actuaciones se encuentran relacionadas con las competencias constitucionales y legales 
atribuidas a los municipios en materia de promoción del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, y buscan fortalecer la infraestructura pública destinada al 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas, contribuyendo a la generación de espacios 
adecuados para la formación y preparación deportiva, la práctica de actividades físicas, la 
integración comunitaria y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 
 
De igual manera, la intervención se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo Municipal 
“Murillo Somos Todos, Súmate a la Transformación 2024–2027”, específicamente con la línea 
estratégica “Murillo Se Suma A La Seguridad Humana Y La Justicia Social”, el Sector Deporte 
y Recreación, el Programa “Formación y preparación de deportistas” y el Proyecto “Apoyo a la 
Formación y Preparación de Deportistas de Alto Rendimiento en el Municipio de Murillo Tolima”, 
contribuyendo al cumplimiento del producto “Canchas de alto rendimiento mejoradas”, cuya 
meta corresponde a una (1) cancha mejorada. 
 
En este sentido, la ejecución del contrato permitirá fortalecer las condiciones físicas y 
funcionales del escenario deportivo rural objeto de intervención, mejorar las condiciones de 
seguridad para sus usuarios y generar un espacio adecuado para el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas, con especial incidencia en la población infantil, adolescente y juvenil y 
en la comunidad rural beneficiaria. 
 
De acuerdo con la naturaleza del objeto, el contrato proyectado corresponde a un contrato de 
obra pública, en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que 
comprende la ejecución de trabajos materiales sobre un inmueble, destinados al mejoramiento 
y adecuación de infraestructura física de carácter público, conforme a las especificaciones y 
condiciones técnicas definidas por la entidad. 
 
Así mismo, la Entidad deberá verificar y aplicar los Documentos Tipo vigentes y de obligatorio 
cumplimiento expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, cuando resulten aplicables al presente proceso de selección, así como las 
disposiciones que regulen los factores de evaluación, requisitos habilitantes, condiciones 
técnicas, económicas y demás aspectos propios del procedimiento de selección de contratistas 
para obras públicas. 
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La aplicación de las reglas correspondientes permitirá garantizar los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad, igualdad, libre 
concurrencia y pluralidad de oferentes, procurando que la selección del contratista responda a 
criterios objetivos y que los recursos públicos destinados al proyecto sean ejecutados de manera 
eficiente y conforme a las condiciones técnicas y jurídicas establecidas. 
 
En consecuencia, el Municipio de Murillo – Tolima adelantará el presente proceso mediante la 
modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, para contratar la ejecución del objeto 
denominado “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES 
FÍSICAS, FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD”, de conformidad con el marco jurídico 
vigente y los documentos que integran el proceso contractual. 

Tipo de 
Contrato 

OBRA PUBLICA 

3.DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR (Numeral 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 
2015) 

Objeto MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO RURAL DEL 

MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA, CON EL FIN DE FORTALECER LAS 
CONDICIONES FÍSICAS, FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA 

COMUNIDAD 
Alcance del 
Objeto 
 

La ejecución del contrato a suscribir como resultado de la presente invitacion, se compone de: 

POLIDEPORTIVO VEREDA ARENALES  

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UND CANT 

1 CAPITULO 1. PRELIMINARES 

1.1 Localización y replanteo M2 460,00 

1.2 Demolicion de concreto existente   M3 17,00 

VALOR DEL CAPITULO 

2 CAPITULO 2. OBRAS EN CONCRETO 

2.1 
Concreto de 3000 psi, para placa de piso e= 0,10 m. incluye 
malla electrosoldada 0,15x 0,15 ø 4 mm 

M3 17,00 

VALOR DEL CAPITULO 

3 CAPITULO 3. CERRAMIENTO, ILUMINACION Y DEMARCACION  
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3.1 
cerramiento en malla eslabonada 2 1/4" x 2 1/4" 2,5 mm 
h=1,50m con angulo metalico de 1 1/2" x 1/8", incluye 
soldadura. 

M2 110,00 

3.2 
cerramiento lateral en malla Nylon Cuadrada 16x16mm , 
incluye tuberia 1" para soporte a piso y amarres plásticos. 
Altura 6 m. 

ML 42,00 

3.3 
Suministro e instalacion de poste metalico para instalación 
reflectores 

UND 2,00 

3.4 
Suministro e instalacion de reflector LED 400w, incluye 
soportes, accesorios, conexiones y puesta en funcionamiento  

UND 6,00 

3.5 
Demarcacion de cancha de microfutbol con pintura de trafico 
color amarillo, ancho de linea 8 cm  

ML 200,00 

3.6 
puerta en malla eslabonada 2 1/4" x 2 1/4" 2,5 mm h=1,50m 
con angulo metalico de 1 1/2" x 1/8", incluye soldadura. 

UND 1,00 

VALOR DEL CAPITULO 

        

SUBTOTAL VALOR COSTOS DIRECTOS 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS   

1 ADMINISTRACIÓN 24% 

2 IMPREVISTOS 1% 

3 UTILIDADES 5% 

4 IVA SOBRE UTILIDAD 19% 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

Clasificador 
UNSPSC 
 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía 
para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en 
consecuencia, son los siguientes: 
 

Código 
UNSPSC 

Descripción 

11 11 17 00 ARENA 
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31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL 

31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS 

31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL 

41 11 16 00 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O 

DISTANCIA 

72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

72 15 27 00 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 
CONCRETO 

72 15 39 00 
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR 

27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO 

 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. (Numeral 4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto 1082 de 2015) 

Actividades 
Generales 

Se ejecutarán obras civiles de mejoramiento, mantenimiento y adecuación a todo costo en el 
Polideportivo Rural del Municipio de Murillo – Tolima, orientadas a recuperar, optimizar y 
fortalecer las condiciones físicas, funcionales y de seguridad de la infraestructura deportiva, 
priorizando las áreas y componentes que presentan mayores niveles de deterioro, desgaste o 
condiciones deficientes para el adecuado desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
comunitarias. 
 
Las actividades contempladas comprenden, entre otras, la ejecución de excavaciones, 
demoliciones y retiros de elementos existentes que presenten deterioro o que requieran ser 
reemplazados; conformación, nivelación y mejoramiento del suelo; suministro, transporte, 
instalación y compactación de materiales para el mejoramiento de las condiciones de soporte; 
construcción y adecuación de elementos en concreto; conformación de placas, pisos y 
superficies; instalación y adecuación de acabados; así como las demás actividades 
complementarias necesarias para garantizar la estabilidad, funcionalidad y correcta terminación 
de las áreas intervenidas. 
 
De igual manera, se contemplan actividades relacionadas con el mejoramiento y adecuación de 
superficies destinadas a escenarios deportivos, incluyendo la preparación y conformación de 
las áreas, suministro e instalación de cerámicos y/o revestimientos apropiados para escenarios 
deportivos, según las especificaciones técnicas y condiciones particulares del proyecto, así 
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como la ejecución de juntas, remates, nivelaciones y demás elementos requeridos para obtener 
superficies uniformes, resistentes, seguras y funcionales para el desarrollo de las diferentes 
actividades deportivas y recreativas. 
 
Las obras podrán comprender adicionalmente actividades de reparación, reposición, 
adecuación y terminación de elementos constructivos existentes, incluyendo obras 
complementarias de albañilería, concretos, pisos, acabados, drenajes, bordillos, andenes, 
elementos de confinamiento y demás componentes que resulten necesarios de acuerdo con las 
condiciones encontradas durante la ejecución. Todas las actividades deberán desarrollarse 
conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad, los diseños y cantidades 
definidas para el proceso, las normas técnicas aplicables y las condiciones particulares del 
escenario deportivo. 
 
Las actividades se ejecutarán bajo la modalidad de todo costo, incluyendo el suministro, 
transporte, cargue, descargue, almacenamiento, instalación, utilización de equipos, 
herramientas, maquinaria, mano de obra calificada y no calificada, materiales, insumos, 
disposición de residuos provenientes de las actividades de demolición y excavación, así como 
todos los demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución y terminación 
de las obras objeto del contrato. 
 
Para la estructuración del valor del presente proceso se elaboraron los respectivos Análisis de 
Precios Unitarios (APU), tomando como referencia los costos de mercado regional, las 
condiciones particulares de disponibilidad y transporte de materiales, la mano de obra requerida, 
el uso de maquinaria y equipos, las actividades de excavación, demolición, mejoramiento y 
compactación de suelos, suministro y colocación de concretos, construcción y adecuación de 
superficies y acabados para escenarios deportivos, así como las condiciones geográficas, 
topográficas y de accesibilidad propias del Municipio de Murillo – Tolima. 
 
Los precios unitarios considerados incorporan los costos necesarios para la ejecución integral 
de cada actividad, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas por 
la Entidad, y se soportan en precios de referencia, cotizaciones, costos de mercado regional y 
fuentes técnicas del sector, con el propósito de garantizar la razonabilidad técnica, financiera y 
económica del presupuesto oficial estimado y la adecuada ejecución de las obras requeridas 
para el mejoramiento y adecuación del Polideportivo Rural del Municipio de Murillo – Tolima. 

Valor Estimado OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS Y TREINTA CENTAVOS M. C/TE. $83.506.985,30 

Forma de Pago: La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 
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El valor del contrato será pagado de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, 

mediante 2 actas parciales hasta por el 90% por ciento del valor total del mismo, la 
cual será proporcional al porcentaje de avance de la ejecución de la obra; y un corte 
final para la liquidación del contrato que mínimo deberá ser del 10% por ciento previa 

entrega de la obra totalmente terminada y recibida a satisfacción tanto por el 
interventor como supervisor del contrato. 

Así mismo el contratista para el pago de la última acta requerirá de la certificación en 
el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud y seguridad 
social de sus empleados expedido en las condiciones ya expuestas. En el evento que 

no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente 
al sistema respectivo, advirtiendo que será causal de terminación unilateral del 

contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de estos aportes 
por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea una sociedad 

con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaria de Hacienda, en pesos 

colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el 
contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático 

de pagos, previos los descuentos de ley. 
 
En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos 

del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre 

del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 
El Municipio de Murillo sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el 

proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Plazo El plazo de ejecución del contrato que se suscriba tendrá un plazo de treinta (30) Días 
Calendario, que se contará a partir del ACTA DE INICIO, previa aprobación de las pólizas de 
garantías y expedición del registro presupuestal.  

Vigencia El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y Tres (3) meses más. El término 
adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al 
contratista en el evento que esto sea procedente. 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION 
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N° CERTIFICADO 
PRESUPUESTAL 

2026000383 

CODIGO 4302 

NOMBRE DEPORTE Y RECREACION  

FUENTE 9008-9048-9108--9208 

VALOR $83.506.985,30 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN REQUISTOS HABILITANTES (DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 
2.2.1.1.1.6.2.) 

Capacidad 
Jurídica 

I. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
II. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

III. CERTIFICADO RUT 
IV. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP 
V. PACTO DE TRANSPARENCIA 

VI. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
VII. CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

VIII. VERIFICACIÓN Y APORTE DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
IX. VERIFICACIÓN Y APORTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
X. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA 

XI. CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y APORTE DEL MISMO 

Garantía de 
Seriedad de la 
Oferta 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015, atendiendo la naturaleza del objeto contractual y los riesgos asociados a la ejecución 
de obras civiles de mejoramiento, mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa, el 
presente proceso contractual requerirá la constitución de garantías orientadas a amparar la 
seriedad de la oferta, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. 

En tal sentido, el proponente deberá constituir y presentar junto con su propuesta una Garantía 
de Seriedad de la Oferta, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 
operar en Colombia o mediante garantía bancaria, a favor del Municipio de Murillo – Tolima, con 
el propósito de amparar los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. Esta garantía 
deberá constituirse por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del 
proceso y tendrá una vigencia no inferior a noventa (90) días calendario contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso de selección, o por el término necesario que cubra la evaluación, 
adjudicación, perfeccionamiento y legalización del contrato, incluidas sus eventuales prórrogas. 
Su objeto será respaldar la seriedad de la propuesta y cubrir los perjuicios que se generen por 
el retiro de la oferta, la negativa injustificada del adjudicatario a suscribir el contrato, la no 
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constitución de la garantía única de cumplimiento o cualquier otro incumplimiento derivado de 
la oferta presentada. La no presentación de esta garantía o su presentación sin el cumplimiento 
de los requisitos legales exigidos dará lugar al rechazo de la propuesta. 

Una vez adjudicado el proceso, el contratista deberá constituir a favor del Municipio de Murillo 
– Tolima la correspondiente Garantía Única de Cumplimiento, expedida por una compañía 
aseguradora legalmente autorizada, la cual deberá ser aprobada por la entidad como requisito 
previo para la suscripción del acta de inicio. 

Dicha garantía deberá amparar el cumplimiento general del contrato por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución 
y seis (6) meses más, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones 
contractuales. 

Así mismo, deberá constituirse amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, destinado a garantizar el 
pago oportuno de las obligaciones laborales derivadas de la ejecución contractual. 

En consideración a la naturaleza del contrato de obra, se exigirá igualmente el amparo de 
estabilidad y calidad de la obra, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final 
del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de 
recibo final, con el propósito de garantizar la calidad, estabilidad, durabilidad y correcto 
comportamiento técnico de las obras ejecutadas. 

Cuando dentro del alcance contractual se contemple el suministro e instalación de materiales o 
elementos, el contratista deberá constituir adicionalmente amparo de calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes suministrados, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, con una vigencia de un (1) año contado a partir del recibo final.  

Igualmente, el contratista deberá constituir póliza de responsabilidad civil extracontractual, con 
un valor asegurado equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, con vigencia igual al plazo de ejecución contractual, destinada a amparar los daños 
materiales, lesiones o perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse a terceros con ocasión 
de la ejecución de las obras. 
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En el evento de pactarse anticipo, el contratista deberá constituir adicionalmente amparo de 
buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el cien por ciento (100%) del valor entregado 
por dicho concepto, con vigencia hasta su total amortización. 

La aprobación de la totalidad de las garantías por parte del Municipio constituirá requisito 
indispensable para la legalización y ejecución del contrato 

 

Manifestación 
de Interés en 
Participar 

Los interesados deben suscribir dicho documento, se toma como Requisito Habilitante y es 
causal de rechazo si no se cumple. 

Experiencia Los Proponentes deberán estar inscritos en el RUP y deben contener reportados los 
siguientes códigos: 

 
11 11 17 00: ARENA 

 
31 16 28 00: FERRETERÍA EN GENERAL 
 

31 21 15 00: PINTURAS Y TAPA POROS 
 
31 21 17 00: ACABADOS EN GENERAL 

 
41 11 16 00: INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA 
 

72 14 15 00: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 
 
72 15 27 00: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

 
72 15 39 00: SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

27 11 23 00: HERRAMIENTAS DE MARCAR 
 

27 11 22 00: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO 

 

 Experiencia General  
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“El proponente deberá acreditar la experiencia presentando máximo (02) 

contratos cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO de INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL, celebrados con entidades públicas y/o privadas cuya 
sumatoria sea un valor IGUAL O MAYOR al presupuesto oficial de la presente 
contratación, los cuales deberán estar debidamente certificados en el Registro 
Único de Proponentes y tener registrado al menos 4 códigos siguientes por lo 
menos un contrato: 
 

11 11 17 00: ARENA 
 
30 10 22 00: PLANCHA 

 
30 10 24 00: VARILLAS 

 
30 11 15 00: CONCRETO Y MORTEROS 
 

30 11 16 00: CEMENTO Y CAL 
 
30 13 15 00: BLOQUES 

 
31 15 22 00: ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO 
 

31 16 28 00: FERRETERÍA EN GENERAL 
 
40 14 17 00: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS 
 

En el caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso, haya sido ejecutada de Consorcio o 

Unión Temporal, se tomará como experiencia de cada integrante el porcentaje de su participación en el 

Consorcio y/o Unión Temporal. 

 

La experiencia deber acreditarse diligenciando el formato establecido por la 
Administración Municipal y debe aportar como soporte el anexo copias de los 

contratos. 
 
La comparación se realizará en SMMLV correspondientes a la fecha de celebración de 

los contratos certificados. 
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AÑO VALOR 
SALARIO 

2.009 $496.900.00 

2.010 $515.000.00 

2.011 $535.600.00 

2.012 $566.700.00 

2.013 $589.500.00 

2.014 $616.000.00 

2.015 $644.350.00 

2.016 $689.454.00 

2.017 $737.717.00 

2.018 $781.242.00 

2.019 $828.116.00 

2.020 $877.803.00 

2.021 $908.526.00 

2.022 $1.000.000 

2.023 $1.160.000 

2.024 $1.300.000 

2.025 $1.423.500 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
El proponente deberá acreditar la experiencia presentando máximo (02) contratos 

cuyo objeto sea la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de obras civiles, 
celebrados con entidades públicas y/o privadas cuya sumatoria sea un valor IGUAL O 
MAYOR al presupuesto oficial de la presente contratación, al menos UNO debe tener 

como objeto ADECUACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO de canchas DEPORTIVAS Y/O MULTIFUNCIONALES, los cuales 

deberán estar debidamente certificados en el Registro Único de Proponentes y tener 
registrado al menos 4 códigos siguientes por lo menos un contrato 
 
41 11 16 00: INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA 
 
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 
 
72 10 33 00: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
30 11 15 00: CONCRETO Y MORTEROS 
 
30 11 16 00: CEMENTO Y CAL 
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31 16 28 00: FERRETERÍA EN GENERAL 
31 21 15 00: PINTURAS Y TAPA POROS 
 
31 21 17 00: ACABADOS EN GENERAL 
 

Se deberá anexar copia de contrato en el que tenga las siguientes especificaciones: 
 

• Nombre y NIT de la empresa contratante 
• Nombre del contratista 
 

Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de 
quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación 
de cada uno de sus miembros. De no informarse dicho porcentaje la certificación no 

será tenida en cuenta 
 

• Número del contrato 
• Objeto del contrato 
• Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y 

año) y/o plazo 
• Valor total del contrato 

• Valor ejecutado del contrato 

• Cargo y firma de quien expide la certificación. 
 
En todo caso, aunque el proponente aporte una certificación para acreditar la 
experiencia, el Grupo de Contratación y/o la secretaria de Planeación, se reserva el 

derecho de solicitar otro documento adicional para verificar la información 
presentada.   

 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia general deben ser diferentes al 
contrato aportado para acreditar la experiencia específica.   

 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la 
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera 

proporcional a su participación en el mismo. No podrá acumularse a la vez, la 
experiencia de los socios y la de la Persona Jurídica, cuando éstos se asocien entre sí 

para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993. 
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Capacidad 
Financiera 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015, y con base en el Estudio y Análisis del Sector realizado por la Entidad, los proponentes 
deberán acreditar su capacidad financiera como requisito habilitante, con el fin de verificar que 
cuentan con la solidez económica suficiente para asumir los riesgos propios de la ejecución de 
un contrato de obra pública. 
 
La información financiera será verificada exclusivamente a través del Registro Único de 
Proponentes – RUP vigente, con corte a 31 de diciembre del último año fiscal exigible. 
 
Los indicadores serán evaluados bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE, debiendo el 
proponente cumplir la totalidad de los valores mínimos establecidos: 

 
| 

INDICADOR CONDICION 

Índice de Liquidez Mayor o Igual a 4 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual al 0,30 

Razón de cobertura de intereses Mayor a  100 

Capital de Trabajo Mayor o Igual al   

Capacidad 
Organizacional 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores de capacidad organizacional 
establecidos con base en la información contenida en el RUP. 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o igual a  0,10 

Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a  0,10 

 
Los indicadores estarán establecidos en el anexo indicadores financieros.  

Capacidad 
Residual. 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.4. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades 
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación. 
 

Condiciones 
Técnicas 
Exigidas 

El proponente deberá ofertar y comprometerse a mantener durante el tiempo de ejecución del 
contrato como Personal Mínimo de Trabajo el que se relaciona más adelante, el cual debe 
cumplir con el siguiente perfil y experiencia, y será verificado por el Municipio sólo al proponente 
adjudicatario, a diferencia del personal exigido para la Ponderación de Calidad de la presente 
selección que se verificará en la evaluación: 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario 
y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos 
inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta. 
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Factor de 
Evaluación 

Para el presente proceso el Factor de Evaluación se describira en los pliegos de condciones. 

Oferta 
Económica 

VER ANEXO (OFERTA ECONÓMICA) Anexo  

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. (DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 
2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5) 
 

Selección Ofrecimiento más favorable. Artículo 2.2.1.1.2.2.2 Numeral 1 
Adjudicación con oferta única 2.2.1.1.2.2.6 
 
 

Reglas de 
desempate 

El Municipio de Murillo - Tolima escogerá el Proponente aplicando los criterios de desempate 
previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 numerales 1 a 4. Como método 
aleatorio de conformidad predica el Numeral 5 de la citada norma, el Municipio de Murillo - 
Tolima, realizara audiencia pública de desempate y adjudicación mediante el mecanismo de 
balota quien obtenga el menor valor será primero en el orden de elegibilidad. 
 

8. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. (DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 
Numeral 6) 
 

Análisis del 
Riesgo 

La Alcaldía Municipal de Murillo – Secretaría de Planeación y Desarrollo Físico, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1 
y 2.2.1.1.1.6.3, y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, así como en 
concordancia con la Guía para la Identificación, Tipificación, Estimación y Asignación de 
Riesgos expedida por Colombia Compra Eficiente, procede a identificar, tipificar, estimar y 
asignar los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación. 

El análisis de riesgos tiene como finalidad prever aquellas situaciones que puedan afectar la 
adecuada ejecución del contrato, cuyo objeto corresponde al mejoramiento y adecuación del 
Polideportivo Rural del Municipio de Murillo – Tolima, con el fin de fortalecer las condiciones 
físicas, funcionales y de seguridad para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas de 
la comunidad, estableciendo medidas de prevención, mitigación y asignación de 
responsabilidades entre la Entidad y el contratista. 

Para tal efecto, se estructura una matriz de riesgos que contempla la identificación, descripción, 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles asociados a la ejecución del 
contrato, considerando factores de carácter técnico, operativo, financiero, jurídico, ambiental, 
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climático, social y de seguridad y salud en el trabajo, así como aquellos derivados de las 
condiciones propias del lugar de ejecución de las obras. 

Dentro de los principales riesgos asociados al proceso se encuentran aquellos relacionados con 
las condiciones reales del terreno, excavaciones y actividades de mejoramiento de suelo; 
presencia de materiales o elementos no identificados durante las actividades de demolición; 
variaciones en los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipos; dificultades para el 
suministro, transporte y almacenamiento de materiales; condiciones climáticas adversas; 
afectaciones a las áreas existentes del escenario deportivo; deficiencias en la calidad de 
materiales o en los procedimientos constructivos; errores o inconsistencias en la ejecución de 
las actividades; accidentes de trabajo; manejo y disposición inadecuada de residuos de 
construcción y demolición; afectaciones a terceros o a bienes existentes; y demás situaciones 
previsibles inherentes al desarrollo de las obras. 

En términos generales, los riesgos inherentes a la organización, planeación y ejecución ordinaria 
de las actividades contratadas, incluyendo el manejo y disponibilidad del personal, maquinaria, 
equipos y herramientas; adquisición, transporte y suministro oportuno de materiales; 
rendimientos de obra; métodos constructivos; calidad de los materiales; cumplimiento de las 
especificaciones técnicas; coordinación de las actividades; cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social; implementación de las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo; manejo de residuos; y demás aspectos propios de la ejecución contractual, serán 
asumidos por el contratista, en cuanto corresponden a riesgos normales y previsibles de su 
actividad empresarial y constructiva. 

Los riesgos derivados de condiciones climáticas normales y previsibles para la zona, dificultades 
ordinarias de acceso, transporte y logística, variaciones normales en los rendimientos de obra y 
demás circunstancias propias de la ejecución de actividades de construcción, deberán ser 
considerados por el contratista dentro de su planeación, programación y estructura de costos, 
sin que ello dé lugar, por sí mismo, al reconocimiento de mayores valores por parte de la Entidad. 

Por su parte, la Entidad asumirá aquellos riesgos que se deriven directamente de decisiones 
administrativas, modificaciones sustanciales al alcance inicialmente previsto, cambios 
ordenados por la Entidad que impliquen alteraciones en las condiciones económicas del 
contrato, o situaciones que sean de su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo 
establecido en los documentos del proceso y en la normativa aplicable. 

Los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos imprevisibles e irresistibles que no sean 
imputables a ninguna de las partes serán analizados de manera particular, atendiendo a sus 
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efectos sobre la ejecución contractual y de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
Cuando corresponda, las partes adoptarán las medidas necesarias para prevenir, mitigar o 
superar sus efectos, preservando el equilibrio económico del contrato cuando legalmente haya 
lugar a ello. 

Así mismo, el contratista deberá adoptar durante toda la ejecución del contrato las medidas 
necesarias para prevenir accidentes, proteger al personal vinculado a la obra, usuarios, 
comunidad y terceros, señalizar y aislar adecuadamente las áreas de intervención, controlar el 
acceso al escenario deportivo, proteger las zonas no intervenidas y garantizar el manejo 
adecuado de materiales, herramientas, maquinaria, equipos y residuos, de acuerdo con las 
normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y demás 
disposiciones aplicables. 

La identificación de los riesgos contenida en la respectiva matriz no limita la responsabilidad del 
contratista frente a aquellos eventos que, de acuerdo con la naturaleza del contrato, la 
normatividad vigente, las condiciones del proceso y su experiencia profesional, deban ser 
razonablemente previstos, gestionados y asumidos dentro de la ejecución de las actividades 
contratadas. 

 
Nº 

Tipo de 
riesgo 

Descripción del 
riesgo 

Probabilidad Impacto Nivel Asignación 
Medidas de 
mitigación / 

control 

1 Técnico 

Errores en 
instalación de 
redes, acometidas o 
luminarias que 
generen fallas 
eléctricas 

Media Alto Alto Contratista 

Cumplimiento 
RETIE, personal 
certificado, 
supervisión 
técnica 
permanente 

2 Operativo 
Baja productividad o 
mala programación 
de actividades 

Media Medio Medio Contratista 

Cronograma 
detallado, plan 
de trabajo 
semanal, control 
de avances 

3 Climatológico 

Lluvias intensas que 
dificulten 
excavaciones y 
tendido de redes 

Alta Medio Alto Compartido 

Programación 
flexible, frentes 
alternos, 
ampliaciones 
justificadas 
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4 
Seguridad 
industrial 

Accidentes 
laborales por 
manipulación de 
energía o trabajo en 
alturas 

Media Alto Alto Contratista 

SG-SST, EPP 
obligatorio, 
capacitación y 
protocolos 
eléctricos 

5 
Calidad de 
materiales 

Uso de materiales 
no certificados o 
fuera de 
especificación 

Baja Alto Medio Contratista 

Certificados de 
calidad, 
inspección e 
interventoría 

6 Financiero 

Incremento de 
costos por mala 
estimación de 
cantidades o 
rendimientos 

Media Medio Medio Contratista 
APU ajustados, 
planeación 
financiera propia 

7 Interferencias 

Existencia de redes 
ocultas (acueducto, 
gas, 
telecomunicaciones) 

Media Medio Medio Compartido 

Localización 
previa de redes, 
coordinación con 
empresas de 
servicios 

8 Jurídico 

Incumplimiento de 
normas técnicas 
(RETIE, RETILAP, 
normas del 
operador de red) 

Baja Alto Medio Contratista 

Diseños 
aprobados, 
certificación y 
pruebas de 
puesta en 
servicio 

9 Administrativo 
Retrasos en 
permisos, actas o 
trámites internos 

Baja Medio Bajo Entidad 

Gestión oportuna 
y 
acompañamiento 
institucional 

10 Social 

Inconformidad de 
comunidad o 
afectación temporal 
de movilidad 

Media Bajo Bajo Compartido 

Socialización 
previa, 
señalización y 
manejo de 
tránsito 

11 Orden público 
Hurtos de 
materiales o 
vandalismo 

Media Medio Medio Contratista 
Custodia, 
bodegaje 
seguro, pólizas 

12 Fuerza mayor 
Eventos 
imprevisibles 

Baja Alto Medio Compartido 
Aplicación 
régimen de 
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(desastres 
naturales, 
emergencias) 

fuerza mayor y 
restablecimiento 
del equilibrio 
económico 

  

9. GARANTIAS A EXIGIR POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA. (DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 
2.2.1.1.2.1.1 Numeral 7) 
 

 
Garantías 

De conformidad con el Inciso final del Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con 
la Sección III GARANTIAS, SUBSECCION I, Articulo 2.2.1.2.3.1.1 la Alcaldía Municipal de 
Murillo considera pertinente la constitución de las pólizas que a continuación se describen: 
 
 
 
 

GARANTÍA 

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

P
O

S
T

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

APLICA SI 
APLICA 

NO 
% / VALOR PLAZO 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

X   X  
10% del 
presupuesto 
oficial 

Tres (3) 
meses 
contados a 
partir de la 
presentación 
de la oferta 

CUMPLIMIENTO  X  X  
10% del 
valor del 
contrato 

Igual al 
término de 
ejecución 
del contrato 
y cuatro (4) 
meses más 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

 X X X  
10% del 
valor del 
contrato 

Su vigencia 
iniciará a 
partir del 
recibo a 
satisfacción 
de la obra 
por parte de 
la Entidad y 
se 
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extenderá 
por cinco (5) 
años más 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 X X X  5% del valor 
del contrato 

Igual al 
término de 
ejecución 
del contrato 
y un (1) año 
más 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 X  X  200 SMLMV 

Igual al 
período de 
ejecución 
del contrato 

 

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS RESPONSABLES DE LOS ÍTEMS 1 A 9 

  

  

 
Nombre: JUAN DAVID MORENO 
Cargo: Secretario de Planeación y Obras 

Funcionario o 
asesor 

Nombre Dependencia Vo. Bo. Fecha 

Aprobado por Camila 
Sánchez 

Alcaldesa Municipal  

 

30/08/2026 

Proyectado por: Jairo Canal Asesor de Contratación  30/08/2026 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables. 

 


