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ESTUDIO PREVIO Y DEL SECTOR PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA 

MUNICIPIO DE ULLOA VALLE DEL CAUCA 

DEPENDENCIA: SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 

BASE LEGAL: 

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007  y artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se procede a dejar constancia de los estudios 
previos y del sector para celebrar contrato en modalidad de MENOR CUANTÍA, en 
los siguientes términos: 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Proyecto está inscrito en el Banco 
de Proyectos (INVERSION): 

 

SI NO 
 

NO 
APLICA 

X   
 NUMERO DE PROYECTO: 202500000018115 

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE UN 
SERVICIO DE ACCESO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE A 
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MUNICIPIO DE 
ULLOA 

FECHA: 29/05/2024 
 

Plan de Desarrollo 
 

 

META DE PRODUCTO 

Acceso sostenible a agua y saneamiento equitativo 

 

PRODUCTO 

Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o 
continuidad de los servicios de alcantarillado 

 

Los Bienes, Obras o Servicios están 
incluidas en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA): 

 
SI NO 
X  

 

El proyecto cuenta con 
autorizaciones, permisos y licencias 
(si es del caso): 

 

SI NO NO 
APLICA 

   
X NOMBRE:  

EXPEDIDO POR: 

FECHA: 
 

Clase de Inversión 

 

INVERSIÓN  FUNCIONAMIENTO 

X  
 

CONSTANCIA DEL ANÁLISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. (ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015) 

 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Ulloa 
expone a continuación la descripción de la necesidad que pretende satisfacer con el presente proceso de contratación, 
partiendo del marco constitucional, legal y de política pública que rige la prestación del servicio público domiciliario de 
alcantarillado en Colombia, para descender progresivamente hasta la situación particular que afecta al Barrio El Brillante del 
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casco urbano municipal. 

1.1. Fundamento constitucional del saneamiento básico como deber estatal 

El artículo 2° de la Constitución Política de 1991 establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, señalando 
que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares. 
 
El artículo 49 superior dispone que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado, correspondiéndole organizar, dirigir y reglamentar su prestación conforme a los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad. De manera concordante, el artículo 79 reconoce el derecho colectivo de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano e impone al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente y prevenir los factores de 
deterioro ambiental. 
 
El artículo 311 constitucional define al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado y 
le asigna, entre otras funciones, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
 
Finalmente, los artículos 365 y 366 superiores establecen que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado, siendo deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, y que el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población constituyen finalidades sociales del Estado. El artículo 366 
resulta particularmente relevante para el presente proceso, en cuanto señala de manera expresa que será objetivo 
fundamental de la actividad estatal la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 
ambiental y de agua potable, y que para tales efectos el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación 
en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales. 
 
De lo anterior se concluye que la intervención de la infraestructura de alcantarillado no constituye una actuación discrecional 
de la Administración Municipal, sino el cumplimiento de un mandato constitucional de prioridad reforzada. 

1.2. Marco legal del servicio público domiciliario de alcantarillado 

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, resulta aplicable al servicio de 
alcantarillado conforme a su artículo 1°. Su artículo 2° precisa que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros 
fines, para garantizar la calidad del bien objeto del servicio y su disposición final, con el propósito de asegurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios, así como para lograr su prestación continua, ininterrumpida y eficiente. 
El artículo 5°, numeral 5.1, de la Ley 142 de 1994 atribuye a los municipios, en relación con los servicios públicos, la 
competencia de asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter 
oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio. Por su parte, el artículo 14, 
numeral 14.23, define el servicio público domiciliario de alcantarillado como la recolección municipal de residuos, 
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos, incluyendo las actividades complementarias de transporte, 
tratamiento y disposición final de tales residuos. 
 
En el mismo sentido, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, establece dentro de las funciones del municipio 
la de administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, así como solucionar las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
vivienda y recreación de sus habitantes. 
 
En materia de financiación, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 regulan la participación para agua potable y 
saneamiento básico del Sistema General de Participaciones. El artículo 11 de la Ley 1176 de 2007 señala expresamente, 
entre las actividades susceptibles de ser financiadas con dichos recursos, la construcción, ampliación, optimización y 
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mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como los programas de reposición y rehabilitación de la 
infraestructura, actividades dentro de las cuales se enmarca la intervención objeto del presente proceso. 
 
Desde la perspectiva ambiental, la Ley 99 de 1993 consagra la protección prioritaria del recurso hídrico y establece en su 
artículo 42 las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptora de vertimientos puntuales. El 
Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), que compiló el Decreto 
3930 de 2010, regula los usos del agua y el manejo de residuos líquidos, y proscribe el vertimiento de aguas residuales sin 
control ni cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. La descarga incontrolada de aguas residuales domésticas sobre 
suelo desnudo, como la que ocurre actualmente en el sector objeto de intervención, constituye una situación contraria a dicho 
régimen. 
 
Adicionalmente, la Ley 1523 de 2012, que adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, establece en su 
artículo 1° que la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y 
la reducción del riesgo y para el manejo de desastres. Su artículo 2° precisa que la gestión del riesgo es responsabilidad de 
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, y su artículo 12 designa a los alcaldes como conductores 
del sistema municipal de gestión del riesgo. La intervención de una red de alcantarillado fracturada que descarga aguas 
residuales sobre el terreno constituye una medida de reducción del riesgo sanitario y del riesgo asociado a procesos de 
erosión e inestabilidad del suelo, en los términos de dicha ley. 

1.3. Marco de política pública y planeación 

La Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, Potencia Mundial de la 
Vida”, estructura el ordenamiento del territorio alrededor del agua como eje de transformación. Su artículo 192 establece 
mecanismos para la garantía del acceso universal al agua y al saneamiento básico, y su artículo 274 incorpora la política de 
gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico como estrategia para el cierre de brechas en cobertura y calidad. 
 
En el ámbito de los compromisos internacionales, Colombia asumió el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.° 6 (Agua Limpia y 
Saneamiento) de la Agenda 2030, cuyas metas comprenden el acceso universal y equitativo al saneamiento y la mejora de la 
calidad del agua mediante la reducción de la contaminación y la eliminación del vertimiento de aguas residuales sin tratar. 
Dicho compromiso fue internalizado mediante el CONPES 3918 de 2018, que define la estrategia para la implementación de 
los ODS en el país. 

En el ámbito de la planeación territorial, el Plan de Desarrollo Municipal de Ulloa 2024–2027 "Primero la gente – Una apuesta 
a la seguridad y justicia social" incorpora, dentro del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, las acciones orientadas a garantizar 
el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, en armonía con los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022–2026 y con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.° 6. 

En desarrollo de dicho instrumento, la Administración Municipal formuló e inscribió el proyecto de inversión denominado 
"GENERACIÓN DE UN SERVICIO DE ACCESO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE A AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA 
EL MUNICIPIO DE ULLOA", identificado con código BPIN 202500000018115, dentro del cual se enmarca la intervención 
objeto del presente proceso de contratación. 

En consecuencia, la contratación que se propone no constituye una actuación aislada, sino la materialización de una meta 
expresamente prevista en el instrumento de planeación territorial vigente, dando cumplimiento al principio de planeación 
consagrado en los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y a la exigencia de correspondencia entre la necesidad identificada y 
los planes de desarrollo, prevista en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

1.4. Marco técnico aplicable 

La Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para 
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) —modificada por las Resoluciones 799 de 2021 y 908 de 2021—, 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ULLOA - VALLE 
CODIGO: 
FO–MAP5-P1-02 

VERSION: 01 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIOS PREVIOS-CUBS 

T.R.D. Emisor 
 

T.R.D. Receptor  

 
 

 
 

 

reglamenta en su artículo 1° los requisitos técnicos que deben cumplirse en las etapas de planeación, diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Las disposiciones directamente aplicables al presente proyecto son las 
siguientes: 
 

Disposición Contenido Aplicación al proyecto 

Art. 140 El diámetro interno real mínimo permitido 
en redes de alcantarillado sanitario es de 
170 mm. 

La tubería PVC tipo Novafort de 10" (250 
mm nominal) prevista supera 
holgadamente el mínimo reglamentario. 

Art. 139 La profundidad de instalación de los 
colectores debe sustentarse en estudios 
geotécnicos y de estabilidad, conforme a 
los recubrimientos mínimos de la Tabla 18. 

Determina el recubrimiento mínimo 
exigible bajo la vía vehicular objeto de 
intervención. 

Arts. 141 y 
142 

Criterios de auto limpieza (esfuerzo 
cortante mínimo de 1,0 Pa) y velocidad 
máxima real de 5,0 m/s. 

Parámetros de verificación hidráulica del 
tramo repuesto. 

Art. 154 Las estructuras de conexión deben 
ubicarse al inicio de la red, en los cambios 
de dirección, diámetro, material o 
pendiente, y a distancia máxima de 120 m 
en tramos con aportes de caudal. 

Sustenta técnicamente la construcción 
de una cámara de inspección dentro del 
tramo de 105,12 m de la Etapa 1. 

 

Igualmente resulta aplicable el Decreto 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), 
en cuanto compila las disposiciones reglamentarias en materia de agua potable y saneamiento básico. 

1.5. Contexto del déficit de saneamiento: escalas nacional, departamental y municipal 

Pese a los avances normativos y de inversión de las últimas décadas, Colombia mantiene brechas significativas en cobertura 
y, de manera particular, en el estado de conservación de la infraestructura de alcantarillado existente. De acuerdo con las 
cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la conexión al servicio de alcantarillado alcanza cerca 
del 73 % de las viviendas en las cabeceras municipales del país, mientras que en las áreas rurales dispersas apenas cerca de 
28 de cada 100 viviendas cuentan con el servicio. Esta situación resulta más crítica en los municipios de menor categoría, 
donde la reducida base de suscriptores impide que el recaudo tarifario financie la reposición de las redes que han cumplido su 
vida útil. 
 
El municipio de Ulloa, localizado en el extremo norte del departamento del Valle del Cauca, es un municipio de categoría sexta 
en los términos de la Ley 617 de 2000, con una población estimada de aproximadamente 5.800 habitantes y una capacidad 
fiscal limitada. La prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado en el casco urbano se encuentra a cargo de la 
Empresa de Servicios Públicos SERVIULLOA E.S.P. S.A., identificada con NIT 900.235.848-2. 
 
Buena parte de la infraestructura de alcantarillado del casco urbano fue construida en tubería de concreto hace varias 
décadas. Este material —a diferencia de los materiales termoplásticos que hoy exige la práctica constructiva— presenta alta 
susceptibilidad al ataque por sulfuros generados en el propio flujo de aguas residuales, a la fisuración por asentamientos 
diferenciales del suelo y a la pérdida de estanqueidad en las uniones. El resultado es una infraestructura que, habiendo 
superado ampliamente su vida útil de diseño, viene presentando fallas estructurales progresivas, de las cuales la situación del 
Barrio El Brillante constituye una manifestación concreta. 

1.6. Competencia de la Administración Municipal 

Conforme al artículo 5° de la Ley 142 de 1994, corresponde al Municipio de Ulloa asegurar la prestación eficiente del servicio 
de alcantarillado a sus habitantes. Si bien la operación del servicio está a cargo de SERVIULLOA E.S.P. S.A., la magnitud de 
la inversión requerida excede de manera manifiesta la capacidad financiera del prestador: según lo informado por su Gerencia 
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mediante oficio OF.E.S.P 2026-02-04, el recaudo anual por concepto del servicio de alcantarillado en el sector El Brillante 
asciende a un valor aproximado de trescientos mil pesos ($300.000) —cifra que la propia empresa califica como “minúscula 
frente a las inversiones que el sector requiere en materia de alcantarillado”—. En consecuencia, la financiación de la obra con 
cargo al presupuesto municipal de inversión no solo resulta jurídicamente procedente, sino que constituye la única vía material 
para atender la situación, en desarrollo del deber de aseguramiento que la ley radica en cabeza del municipio. 
 

1.7. Identificación y descripción del problema puntual 

1.7.1. Antecedentes documentales 

La necesidad que se pretende satisfacer se encuentra plenamente documentada en las comunicaciones oficiales remitidas por 
el prestador del servicio a la Administración Municipal, así: 
 

Documento Fecha y radicado Contenido relevante 

Oficio.E.S.P 2026-02-04 

SERVIULLOA E.S.P. 
S.A. 

Asunto: Intervención 
daños en la 
infraestructura de redes 
de alcantarillado 

02 de febrero de 2026 

Radicado CACCI N.° 
348 

Remitido a la 
Secretaría de 
Planeación 

Formula un llamado urgente al Alcalde Municipal 
para analizar la intervención de la red de 
alcantarillado en el sector del Barrio El Brillante, 
vía a La Manuela, por presentarse una fuga de 
agua residual procedente de la red. Informa la 
contratación del servicio de limpieza con carro 
vactor de las Empresas Municipales de Cartago, 
ejecutado el 30 de enero de 2026, mediante el 
cual se retiraron residuos sólidos (toallas 
higiénicas, material de construcción, entre otros). 
Concluye que, no obstante haberse removido el 
taponamiento, el problema principal persiste: al 
final de la última recámara la tubería de concreto 
se encuentra fracturada y los empates están 
sueltos, generando espacios por los cuales el 
agua residual se resume y busca salida por el 
potrero contiguo. Plantea como solución el 
reemplazo de la tubería de concreto por tubería 
en Novafort y solicita la programación de una 
mesa técnica de trabajo urgente. 

Oficio.E.S.P 2026-04-30 

SERVIULLOA E.S.P. 
S.A. 

Asunto: Informe de 
actividades realizadas 
barrio El Brillante y 
observaciones 

27 de abril de 2026 

Radicado CACCI N.° 
1369 

Informe de las actividades ejecutadas en el 
barrio El Brillante en materia de zonas verdes, 
servicio de alcantarillado y limpieza de rejillas 
pluviales. Ratifica que, pese a la inspección de 
las recámaras del sector y a la limpieza con carro 
vactor de la red de la calle que conduce hacia la 
finca La Manuela, se identificó que existe un 
tramo de la red que está fracturado y ocasiona la 
salida de las aguas residuales por fuera de la 
vía. Reitera la solicitud de reunión entre la 
empresa y el área de Planeación para dar 
solución urgente a la problemática. 

Oficio de fecha 30 de julio 
de 2026 

AsuntoEntrega de 
presupuesto de obra para 
la OPTIMIZACIÓN, 

30 de julio de 2026 Entrega del presupuesto estimado para la 
optimización, reparación y construcción del 
sistema de alcantarillado en el Barrio El Brillante, 
con el fin de garantizar un adecuado manejo de 
aguas residuales, mejorar la infraestructura vial y 
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REPARACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN 
EL BARRIO EL 
BRILLANTE DEL 
MUNICIPIO DE ULLOA, 
VALLE DEL CAUCA 

asegurar condiciones de salubridad y bienestar 
para los habitantes. 

 
 
Ambas comunicaciones se acompañan del registro fotográfico de las intervenciones realizadas sobre la red de alcantarillado 
del Barrio El Brillante, el cual hace parte integral de los presentes estudios previos. Como complemento a las comunicaciones 
de SERVIULLOA E.S.P. S.A. referidas en los párrafos anteriores, personal técnico de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura del Municipio de Ulloa adelantó una visita de verificación en campo sobre la totalidad del corredor de la red de 
alcantarillado del sector, cuyos resultados se incorporan en el numeral 1.7.2 y completan el diagnóstico técnico de la 
necesidad. 

1.7.2. Descripción técnica de la falla 

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el prestador del servicio, la falla presenta las siguientes características: 
 

• Material y antigüedad: la red existente está construida en tubería de concreto de instalación antigua. La empresa 
prestadora no cuenta con registros, planos ni información catastral de la infraestructura enterrada del sector que 
permitan establecer con precisión su diámetro, su cota de instalación o su año de construcción. 

• Fractura estructural: se identificó tubería fracturada en el tramo final, a la altura de la última cámara de inspección. 

• Pérdida de estanqueidad en las uniones: los empates entre tramos se encuentran sueltos, generando espacios 
abiertos por los cuales el agua residual se infiltra al terreno circundante. 

• Vertimiento incontrolado: como consecuencia de lo anterior, el agua residual doméstica busca salida por fuera del 
alineamiento de la vía y aflora sobre el potrero ubicado a mano derecha del corredor. 

• Descarte de la causa alternativa: la limpieza mecánica con carro vactor ejecutada el 30 de enero de 2026 permitió 
descartar que el taponamiento por residuos sólidos fuera la causa única del problema, en tanto la afloración de aguas 
residuales persistió con posterioridad a dicha intervención, según se constató en el informe de actividades de abril de 
2026. 
 

• Verificación del segundo tramo: la visita técnica realizada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura permitió 
constatar que un tramo más abajo de 69,50 metros lineales presenta falencias equivalentes a las descritas para el 
primer tramo —deterioro de la tubería existente y pérdida de estanqueidad en sus uniones—, lo que confirma que la 
necesidad de reposición se extiende a la totalidad de los 174,62 metros lineales identificados en el sector. 

1.7.3. Localización de la intervención 

La intervención se localiza en el Barrio El Brillante del casco urbano del municipio de Ulloa, sobre el corredor vial que conduce 
hacia la finca La Manuela, y comprende dos tramos discontinuos de la red, delimitados por las siguientes coordenadas 
geográficas: 
 

Etapa Coordenada 
inicial 

Coordenada final Longitud Estado 

Etapa 1 

(objeto del presente 
proceso) 

4°42'27.96" N 

75°44'19.67" O 

4°42'28.87" N 

75°44'21.99" O 

105,12 m A contratar en la 
presente vigencia 
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Etapa 2 

(fase futura) 

4°42'29.57" N 

75°44'23.95" O 

4°42'30.35" N 

75°44'26.04" O 

69,50 m Aplazada por 
insuficiencia de 
recursos 

Longitud total a intervenir 174,62 m  

 

El tramo comprendido entre el punto final del Tramo 1 y el punto inicial del Tramo 2 no requiere intervención, de conformidad 
con el concepto emitido por el personal técnico de la empresa prestadora del servicio, por encontrarse la red en condiciones 
adecuadas de funcionamiento en dicho segmento. 

El Tramo 1 discurre bajo la vía en pavimento rígido, razón por la cual su intervención comprende, además de las obras de 
alcantarillado propiamente dichas, las actividades de corte y demolición de pavimento, conformación de sub-base granular 
clase A y reposición de la losa en concreto hidráulico premezclado, necesarias para restituir el corredor vial a sus condiciones 
originales de servicio. 

 

1.7.4. Efectos e impactos derivados de la situación actual 

La persistencia de la falla descrita genera los siguientes efectos, que sustentan el carácter prioritario de la intervención: 
 

Dimensión Efecto identificado 

Salud pública Exposición directa de la población residente en el sector a aguas residuales 
domésticas afloradas sobre terreno descubierto, con riesgo de transmisión de 
enfermedades de origen hídrico (enfermedad diarreica aguda, parasitosis 
intestinal), proliferación de vectores y generación de olores ofensivos. 

Ambiental Vertimiento incontrolado de aguas residuales sobre suelo desnudo, con 
riesgo de afectación del suelo y de las fuentes hídricas receptoras, en 
contravía del régimen de vertimientos previsto en el Decreto 1076 de 2015. 
La propia empresa prestadora advirtió a la Administración que la situación 
está “afectando gravemente los usuarios, las fuentes hídricas” y que ha dado 
lugar a quejas ante los entes de control. 

Infraestructura vial Deterioro progresivo de la estructura del pavimento por saturación e 
infiltración de la sub-rasante, con riesgo de asentamientos, socavación y falla 
de la losa del corredor vial que comunica el sector. 

Continuidad y calidad 
del servicio 

Pérdida de capacidad hidráulica del colector, riesgo de taponamientos 
recurrentes y afectación de la continuidad y calidad del servicio público 
domiciliario de alcantarillado, en contravía de los principios del artículo 2° de 
la Ley 142 de 1994. 

Gestión del riesgo de 
desastres 

Configuración de un escenario de riesgo sanitario y de un factor de 
inestabilidad del suelo, cuya reducción es responsabilidad de la 
Administración Municipal en los términos de la Ley 1523 de 2012. 

Institucional y jurídica Exposición del Municipio y del prestador a acciones populares, quejas ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y ante la autoridad 
ambiental, así como a eventual responsabilidad patrimonial por omisión en el 
mantenimiento de la infraestructura. 

 

1.8. Alternativas consideradas y solución técnica adoptada 

Para atender la situación descrita se evaluaron las siguientes alternativas: 
 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ULLOA - VALLE 
CODIGO: 
FO–MAP5-P1-02 

VERSION: 01 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIOS PREVIOS-CUBS 

T.R.D. Emisor 
 

T.R.D. Receptor  

 
 

 
 

 

Alternativa Descripción Evaluación 

1. Mantenimiento y 
limpieza mecánica 
de la red 

Limpieza periódica de la red con 
carro vactor y retiro de los sólidos 
acumulados. 

DESCARTADA. Fue ejecutada el 30 de 
enero de 2026 sin resolver la causa del 
problema. La afloración de aguas 
residuales persistió, según el informe de 
abril de 2026, por tratarse de una falla 
estructural del conducto y no de una 
obstrucción. Constituye un paliativo de 
costo recurrente. 

3. Reposición del 
tramo en tubería 
PVC estructurada 

Retiro de la tubería de concreto 
existente y su reemplazo por 
tubería PVC tipo Novafort de 10" 
(250 mm), con reposición de las 
estructuras de conexión y 
restitución del pavimento. 

ADOPTADA. Corresponde a la solución 
propuesta por el prestador del servicio en 
el oficio OF.E.S.P 2026-02-04. Garantiza 
estanqueidad en las uniones mediante 
sello elastomérico, resistencia al ataque de 
sulfuros, baja rugosidad, mayor capacidad 
hidráulica y una vida útil sustancialmente 
superior a la del concreto. Cumple y supera 
el diámetro mínimo exigido por el artículo 
140 de la Resolución 0330 de 2017. 

 

En consecuencia, la solución adoptada consiste en el cambio de la red de alcantarillado del sector El Brillante mediante la 
instalación de tubería PVC tipo Novafort de 10 pulgadas (250 mm), incluyendo el retiro de la tubería existente, la excavación y 
el manejo de aguas residuales durante la ejecución, la conformación de colchón en grava-arena, el relleno compactado, la 
construcción de una cámara de inspección tipo B, la reconstrucción de las losas de piso de las cámaras existentes, la 
ejecución de los empalmes correspondientes y la reposición del pavimento rígido afectado. 

1.9. Alcance integral de la intervención 

El diagnóstico técnico (Documentado en los oficios OF.E.S.P 2026-02-04 y OF.E.S.P 2026-04-30 de SERVIULLOA E.S.P. 
S.A). para el primer tramo, y verificado en campo por la Secretaría de Planeación e Infraestructura para el segundo tramo, 
conforme al numeral 1.7.1 (estableció que la longitud total de red que requiere reposición en el sector El Brillante asciende a 
174,62 metros lineales), distribuidos en dos tramos discontinuos descritos en el numeral 1.7.3. 

Ambos tramos presentan la misma problemática estructural —deterioro de la tubería de concreto existente y pérdida de 
estanqueidad en las uniones— y el mismo riesgo sanitario, ambiental y de estabilidad de la infraestructura vial descrito en los 
numerales 1.7.2 y 1.7.4. En consecuencia, el Municipio de Ulloa atenderá la totalidad de la necesidad identificada mediante un 
único proceso de contratación, que comprende la reposición integral de los 174,62 metros lineales de red en los dos tramos 
descritos  

1.11. Conclusión 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Municipio de Ulloa – Valle del Cauca requiere contratar la ejecución de 
las obras de OPTIMIZACIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL 
BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE ULLOA, VALLE DEL CAUCA, consistentes en la reposición de 174,62 metros lineales de 
red de alcantarillado sanitario, con la construcción y reposición de las estructuras de conexión asociadas y la restitución del 
pavimento rígido afectado. 
 
Dicha intervención permitirá eliminar el vertimiento incontrolado de aguas residuales que actualmente afecta al sector, 
restablecer las condiciones de operación del sistema de alcantarillado, proteger la salud de la población residente, prevenir la 
afectación del suelo y de las fuentes hídricas, y garantizar la estabilidad de la infraestructura vial del corredor, dando 
cumplimiento a los mandatos de los artículos 49, 311, 365 y 366 de la Constitución Política, a las competencias asignadas por 
el artículo 5° de la Ley 142 de 1994 y a los requisitos técnicos de la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, 
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Ciudad y Territorio. 
 
La intervención se ejecutará como un único proceso de contratación que atiende la totalidad de la necesidad diagnosticada en 
los dos tramos descritos, con fundamento en la verificación técnica documentada en los numerales 1.7.1 y 1.7.2. 
 
Es así como la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ve la necesidad de contratar la obra 
OPTIMIZACIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL BRILLANTE 
DEL MUNICIPIO DE ULLOA, VALLE DEL CAUCA. 
 
 
COMO SE MEJORA LA SITUACIÓN ACTUAL:  
 
Teniendo en cuenta la situación actual de la entidad, es necesario realizar un contrato de obra pública para "OPTIMIZACIÓN, 
REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO 
DE ULLOA, VALLE DEL CAUCA". Para mejorar esta situación se requiere la reposición de 174,62 metros lineales de red de 
alcantarillado sanitario, distribuidos en los dos tramos descritos en el numeral 1.7.3, mediante el retiro de la tubería de 
concreto existente (fracturada y con pérdida de estanqueidad en sus empates en ambos tramos) y su reemplazo por tubería, 
incluyendo la construcción y reposición de las estructuras de conexión asociadas, la reconstrucción de las losas de piso de las 
cámaras existentes, la ejecución de los empalmes correspondientes y la restitución del pavimento rígido afectado en el tramo 
que lo requiere. Con esta intervención se elimina el vertimiento incontrolado de aguas residuales sobre el terreno, se 
restablecen las condiciones de operación del colector en la totalidad del sector afectado y se protege la estabilidad de la 
estructura vial del corredor, garantizando la prestación eficiente y continua del servicio público domiciliario de alcantaril lado en 
el Barrio El Brillante 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: 
 

 
 

Boletín técnico 

Bogotá, 10 de agosto de 2026 

 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

Julio 2026 

Gráfico 1. IPC Variaciones 
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Fuente: DANE, IPC. 

 

 
 

1. RESULTADOS DEL MES DE JULIO 2026 

1.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y 

subclases 

1.1.1 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, 

seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y 

hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y 

para la conservación ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación 

(0,04%), Educación (0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos 

y bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%). 

 

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual 

Según divisiones de gasto 

Julio 2025 - 2026 
 

2025 2026 

Divisiones de Gasto Peso (%) Variación (%) 
C ontribución Puntos 

Porcentuales 
Variación (% ) 

Contribución Puntos 

Porcentuales 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12 0,19 0,06 0,55 0,17 

Salud 1,71 0,39 0,01 0,38 0,01 

Prendas de vestir y calzado 3,98 -0,08 0,00 0,31 0,01 

Restaurantes y hoteles 9,43 0,35 0,04 0,30 0,03 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,70 0,14 0,00 0,25 0,00 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar 
4,19 0,15 0,01 0,24 0,01 

TOTAL 100,00 0,28 0,28 0,17 0,17 

Información y comunicación 4,33 0,22 0,01 0,04 0,00 

Educación 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bienes y servicios diversos 5,36 0,04 0,00 -0,11 -0,01 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 15,05 0,82 0,15 -0,13 -0,03 

Recreación y cultura 3,79 0,05 0,00 -0,13 0,00 

Transporte 12,93 0,01 0,00 -0,24 -0,03 

Fuente: DANE, IPC 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 

índice. 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,17%), se ubicaron en la división de: Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles, la cual aportó 0,17 puntos porcentuales a la variación total. 

 

 

1.1.1 Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

En julio de 2026 en comparación con junio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al 

índice total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%), arriendo 

imputado (0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), carne de 

res y derivados (0,84%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas preparadas fuera del hogar 

para consumo inmediato (0,26%), hortalizas y legumbres frescas (1,17%) y productos farmacéuticos y 

dermatológicos (0,50%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: plátanos (-6,82%), 

frutas frescas (-1,30%), vehículo particular nuevo o usado (-0,68%), tomate (-3,89%) y transporte de 

pasajeros y equipaje en avión (-4,95%). 

 

Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual 

Por principales subclases 

Julio 2026 

 

Subclase Variación (%) 
Contribución Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: DANE, IPC. 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 

índice. 

 porcentuales 

Electricidad 2,29 0,08 

Servicios relacionados con la copropiedad 2,86 0,04 

Arriendo imputado 0,23 0,03 

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,33 0,03 

Carne de res y derivados 0,84 0,02 

Arriendo efectivo 0,23 0,02 

Cebolla 5,33 0,02 

Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 0,26 0,01 

Hortalizas y legumbres frescas 1,17 0,01 

Productos farmacéuticos y dermatológicos 0,50 0,01 
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1. RESULTADOS AÑO CORRIDO 

1.1 Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y 

subclases 

1.1.1 Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 

En lo corrido del año, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del 

promedio nacional (4,94%): Restaurantes y hoteles (6,75%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41%), 

Educación (5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,84%) 

y por último, Salud (5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte 

(4,25%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,23%), Bebidas alcohólicas y tabaco 

(4,17%), Bienes y servicios diversos (3,86%), Información y comunicación (3,26%), Recreación y cultura 

(2,80%) y por último, Prendas de vestir y calzado (2,71%). 

Cuadro 3. IPC Variación y contribución año corrido 

Según divisiones de gasto 

Julio 2025 - 2026 
 

2025 2026 
 

Divisiones de Gasto Peso (%) Variación (%) Contribución Puntos 

Porcentuales 

Variación (%) Contribución Puntos 

Porcentuales 

Restaurantes y hoteles 9,43 5,17 0,57 6,75 0,77 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 15,05 5,65 1,06 6,41 1,20 

Educación 4,41 5,69 0,23 5,90 0,24 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar 
4,19 2,86 0,12 5,84 0,23 

Salud 1,71 4,17 0,07 5,31 0,09 

TOTAL 100,00 4,02 4,02 4,94 4,94 

Transporte 12,93 4,39 0,59 4,25 0,57 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12 3,59 1,12 4,23 1,31 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,70 3,42 0,06 4,17 0,07 

Bienes y servicios diversos 5,36 2,89 0,15 3,86 0,20 

Información y comunicación 4,33 -0,42 -0,01 3,26 0,08 

Recreación y cultura 3,79 0,92 0,03 2,80 0,09 

Prendas de vestir y calzado 3,98 1,45 0,04 2,71 0,08 

Fuente: DANE, IPC. 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 

índice. 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - julio), se ubicaron en las divisiones de 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,09 puntos 

porcentuales a la variación total. 

1.1.1 Variación y contribución de las subclases en el año corrido 

En julio de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron 

al acumulado del año fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,08%), 

transporte urbano (10,39%), arriendo imputado (3,24%), arriendo efectivo (3,34%), frutas frescas 

(22,02%), carne de res y derivados (10,04%), servicios relacionados con la copropiedad (16,12%), 

electricidad (4,90%), papas (49,85%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 

(6,18%). Con contribución negativa a la variación se ubicó: vehículo particular nuevo o usado (-2,09%), 

plátanos (-11,91%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas 

para consumo en el hogar (-18,44%), carne de cerdo y derivados (-4,06%) y legumbres secas (-7,60%). 

 

Cuadro 4. IPC Variación y contribución año corrido 

Por principales subclases 

Julio 2026 

 

Subclases Variación (%) 
Contribución Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: DANE, IPC. 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 

índice. 

 porcentuales 

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 7,08 0,54 

Transporte urbano 10,39 0,50 

Arriendo imputado 3,24 0,41 

Arriendo efectivo 3,34 0,31 

Frutas frescas 22,02 0,28 

Carne de res y derivados 10,04 0,25 

Servicios relacionados con la copropiedad 16,12 0,20 

Electricidad 4,90 0,17 

Papas 49,85 0,16 

Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 6,18 0,15 
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1. RESULTADO ANUAL 

1.1 Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y 

subclases 

1.1.1 Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 6,03% en comparación con julio de 2025. En 

el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,53%), Salud (8,37%), Educación (7,57%), Bebidas 

alcohólicas y tabaco (7,14%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar (6,30%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,03%). Entre tanto, las 

divisiones Bienes y servicios diversos (5,97%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,82%), Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,40%), Transporte (5,21%), Información y comunicación 

(4,97%), Recreación y cultura (3,74%) y por último, Prendas de vestir y calzado (3,38%) se ubicaron por 

debajo del promedio nacional. 

 

Cuadro 5. IPC Variación y contribución anual 

Según divisiones de gasto 

Julio 2025 - 2026 

 
2025 2026 

Divisiones de Gasto Peso (%) Variación (%) 
C ontribución Puntos 

Porcentuales 
Variación (% ) 

Contribución Puntos 

Porcentuales 

Restaurantes y hoteles 9,43 7,59 0,83 9,53 1,06 

Salud 1,71 5,36 0,09 8,37 0,14 

Educación 4,41 7,56 0,30 7,57 0,31 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,70 4,95 0,08 7,14 0,12 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar 
4,19 3,15 0,13 6,30 0,25 

TOTAL 100,00 4,90 4,90 6,03 6,03 

Bienes y servicios diversos 5,36 3,55 0,19 5,97 0,31 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 15,05 4,94 0,94 5,82 1,11 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12 4,95 1,54 5,40 1,68 

Transporte 12,93 5,36 0,72 5,21 0,70 

Información y comunicación 4,33 -1,10 -0,03 4,97 0,13 

Recreación y cultura 3,79 1,72 0,05 3,74 0,12 

Prendas de vestir y calzado 3,98 2,10 0,07 3,38 0,10 

Fuente: DANE, IPC. 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 

índice. 
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Julio 2025 - 2026 

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, 

Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,86 puntos porcentuales al 

acumulado anual de dicha variación. 

1.1.1 Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 

En julio de 2026 en comparación con julio de 2025, la variación anual de las subclases que más aportaron 

al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,72%), arriendo 

imputado (4,79%), transporte urbano (10,67%), arriendo efectivo (4,89%), carne de res y derivados 

(14,37%), frutas frescas (18,00%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (9,26%), 

servicios relacionados con la copropiedad (16,62%), servicio doméstico (13,90%) y papas (41,60%). Las 

mayores contribuciones negativas se presentan en: arroz (-5,60%), tomate (-17,21%), vehículo 

particular nuevo o usado (-1,64%), carne de cerdo y derivados (-6,23%) y hortalizas y legumbres frescas 

(-4,98%). 

Cuadro 6. IPC Variación y contribución anual 

Por principales subclases 

Julio 2026 

Subclase Variación (%) 
Contribución Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: DANE, IPC. 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 

índice. 

 porcentuales 

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 9,72 0,73 

Arriendo imputado 4,79 0,61 

Transporte urbano 10,67 0,51 

Arriendo efectivo 4,89 0,45 

Carne de res y derivados 14,37 0,34 

Frutas frescas 18,00 0,24 

Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 9,26 0,22 

Servicios relacionados con la copropiedad 16,62 0,21 

Servicio doméstico 13,90 0,15 

Papas 41,60 0,14 
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 Variación (%) 

 Men
sual 

 Año Corrido  Anual 

2025 2026 2025 2026 2025 2026 

Pobres 0,31 0,19 4,07 4,91 4,73 5,81 

Vulnerables 0,31 0,16 4,09 5,01 4,68 5,90 

Clase media 0,28 0,15 4,01 4,93 4,87 6,04 

Ingresos altos 0,24 0,20 4,01 4,94 5,13 6,11 

Total nivel de 
ingresos 

0,28 0,17 4,02 4,94 4,90 6,03 

 
Fuente: DANE, IPC. 

* Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido. 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 

índice. 

 
En julio de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,19%), Vulnerables (0,16%), Clase media 

(0,15%), Ingresos altos (0,20%) y por último, Total nivel de ingresos (0,17%). 

 
En lo corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (4,91%), Vulnerables (5,01%), Clase media 

(4,93%), Ingresos altos (4,94%) y por último, Total nivel de ingresos (4,94%). 

 
La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,81%), Vulnerables (5,90%), Clase media (6,04%), Ingresos 

altos (6,11%) y por último, Total nivel de ingresos (6,03%). 

1. IPC SEGÚN NIVELES DE INGRESO POR CRITERIO 

ABSOLUTO* 

1.1 Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del IPC 

según niveles de ingreso por criterio absoluto 

Cuadro 7. IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto 

Total IPC 

Julio 2025 - 2026 
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1. MEDIDAS DE CALIDAD DE LA OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

 
Las medidas de calidad descritas a continuación fueron aplicadas en el proceso de producción del Índice 

de Precios al Consumidor. Se presenta a continuación, el indicador de cobertura según el número de 

registros esperados por el índice y la tasa de imputación de la variación de precios. 

 

Para estos efectos y teniendo en cuenta que, para el caso del índice, el porcentaje de cobertura se calcula 

a partir del número de registros específicamente (variaciones para variedades comparables), el 

porcentaje de no respuesta se entiende como: 100% menos el porcentaje de cobertura. 

 

1.1 Indicador de cobertura 

 
El porcentaje de cobertura es un instrumento que permite hacer seguimiento al desarrollo de la 

recolección de los registros reportados por las fuentes en la operación estadística. Para el Índice de 

Precios al Consumidor –IPC- es denominado indicador de tasa de respuesta o cobertura por registros 

(ITRR) y mide la relación entre el número de registros recolectados con información efectiva y el número 

de registros que se esperan recolectar en el mes de referencia, al comienzo del operativo de campo. 

 

Por medio del ITRR se puede determinar el grado de respuesta efectiva o cobertura en términos de los 

registros, frente al número esperado en la investigación como criterio disponible para efectuar el 

seguimiento y control operativo. Los registros efectivos son aquellos que permiten calcular variaciones 

de precios para variedades comparables, con las cuales se realiza el cálculo del índice. 

 

𝑰𝑻𝑹𝑹 = (𝑹𝑬𝑺 / 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

RES= Registros recolectados en el mes que efectivamente entran al cálculo del índice 

ITRR= (251.989/257.270) * 100 = 97,95% 
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El IPC para el mes de julio de 2026 presenta Índice de no imputación de 98,69% que quiere decir que los registros imputados 
representan el 1,31% de los registros recolectados durante el mes que efectivamente entran al cálculo del índice. 
 
En el IPC, cuando se presenta una ausencia temporal de información, esta es subsanada por medio de un procedimiento de 
imputación que busca asignar una variación de precios a un registro sin información, a partir de la variación de precios 
promedio de aquellos registros de los cuales si se tiene información; por ejemplo: si existe un precio faltante de una variedad2 
determinada en un establecimiento específico de un dominio geográfico, se imputa a este registro la variación promedio de 
precios del artículo en el dominio geográfico, que a su vez depende de contar con un número de registros suficiente que 
permita la adecuada estimación de la variación de precios (ante la ausencia de información, se asume que este registro 
tendrá una variación igual al promedio del mercado). 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El presente proceso se realizará con la Persona Natural o Jurídica que acredite lo establecido en los pliegos de condiciones, al 

El IPC para el mes de julio de 2026 presenta un indicador de cobertura de 97,95%. 

 

1.1 Indicador de imputación 

El porcentaje de no imputación INI, es un instrumento que permite hacer seguimiento al desarrollo de 

la recolección de los registros reportados por las fuentes en la operación estadística. Tiene en cuenta el 

número de registros efectivos de precio y el número de registros a imputar. 

 

Por medio del INI se puede establecer el porcentaje de imputación al que está sometido el IPC, frente 

a la cantidad de registros recolectados, que efectivamente entran al cálculo del índice en el mes y sirve 

como criterio disponible para efectuar el seguimiento y control. Los registros efectivos son aquellos que 

fueron recolectados durante el mes y permiten calcular variaciones de precios para variedades 

comparables1. 

El porcentaje de no imputación se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐼𝑁𝐼 = (𝑅𝐸𝑆 − 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟) * 100 
𝑅𝐸𝑆 

 
 
𝐼𝑁𝐼 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑅𝐸𝑆 = 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒. 

 

 

𝐼𝑁𝐼 = (251.989 – 3.312) * 100 = 98,69% 

251.989 

El IPC cuenta con artículos que tienen diferentes periodicidades de recolección, por lo cual, para el cálculo del 

índice, a los registros recolectados mensualmente, se suman los registros de aquellos artículos que tienen 

periodicidad diferente a la mensual (caso arriendos, algunos artículos de vestuario, entre otros). 
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igual la experiencia e idoneidad, para realizar el análisis que soporta el valor estimado de la contratación que se pretende 
realizar; se tomó de la base de datos PIE - Superintendencia de Sociedades, una muestra de síes (06) compañías registradas 
con las Actividades de Construcción de otras obras de ingeniería civil (F4290) y Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil (F4390). 
 

ITEM NIT NOMBRE DE LA EMPRESA 

1 900188750-8 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S 

2 901284660-8 ARE INGENIRIA SAS 

3 900264111-7 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR 

4 6288774-0 ALBERTO REYES ECHEVERRI 

5 16269060-6 HUGO BONILLA VANEGAS 

6 901186507-9 INGEARQ SAS 

 
De algunos de los anteriores establecimientos de comercio, se puede determinar que se cuenta con una amplia concurrencia 
en el mercado, pues se observa que existe un numeroso grupo de personas jurídicas o comerciantes, que, dentro de las 
actividades principales o secundarias de sus establecimientos de comercio, se encuentran dedicadas a satisfacer la necesidad 
referida en el presente estudio. 
 
¿Quién ejecuta? 
 
Persona Natural: Las personas naturales que cuenten con la capacidad para realizar el correspondiente suministro, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica. 
 
Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades iguales o similares 
a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones 
técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. 
 
¿Quién vende?  
  
Para identificar los posibles proveedores se utilizó las bases de datos e información del Sistema de Información y Reporte 
Empresarial –SIREM–. Estas bases de datos permiten conocer la información financiera del sector y de algunos de sus 
miembros en particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del 
Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector y con el respectivo análisis estadístico 
utilizando las herramientas sugeridas la Guía de Colombia Compra Eficiente para la Elaboración de Estudios del Sector. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Los costos aquí referenciados, tienen como base proyectos de este tipo desarrollados a nivel nacional, los ítems tienen 
valores correspondientes a los precios unitarios de la lista de precios mediante el software Listado Unitario Precios del Valle 
del Cauca - LUPEV de la Gobernación del Valle del Cauca mediante Decreto No. 0168 de 2026.   
 
Una vez verificado el SECOP, se puede evidenciar que muchas de las entidades del Estado requieren la contratación para 
demarcación de vías urbanas, y la mayoría de estas contrataciones se han adelantado bajo la modalidad en las diferentes 
modalidades de contratación de acuerdo con su cuantía a contratar. 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO:    
 
El presupuesto estimado por la entidad para el presente proceso de mínima cuantía es la suma de CIENTO TRES 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA YSIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($103.797.254,96) M/DA LEGAL COLOMBIANA incluido AU y demás costos directos e indirectos 
inherentes a la celebración del contrato, los cuales están soportados, con cargo a la presente vigencia fiscal. 
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Código Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Vr Parcial

01 - OBRAS URBANISTICAS

010106 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO M 174,62 $2.707,00 $472.696,00

010110 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" M 174,62 $13.067,00 $2.281.760,00

010205 EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO M3 209,544 $7.349,00 $1.539.939,00

010119 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 261,93 $4.730,00 $1.238.929,00

010108 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES M 174,62 $18.295,00 $3.194.673,00

010207 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO M3 236,08624 $83.097,00 $19.618.058,00

Valor Total Capítulo $28.346.055,00

08 - INFRAESTRUCTURA VIAL

082011 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR M2 19,54 $28.827,00 $563.280,00

083201 SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)M3 21,02 $186.836,00 $3.928.040,00

085001 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO   (ANALIZADO PARA UN TRÁNSITO NT3) M3 4,2 $915.005,00 $3.843.021,00

Valor Total Capítulo $8.334.341,00

02 - ALCANTARILLADO

020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 5 $225.394,00 $1.126.970,00

020707 TUBERIA PVC NOVAFORT 10" M 174,62 $137.786,00 $24.060.191,00

020404 CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS UND 1 $2.276.274,00 $2.276.274,00

020405 RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI UND 2 $311.994,00 $623.988,00

Valor Total Capítulo $28.087.423,00

10 - EDIFICACIONES - OBRAS PRELIMINARES

100608 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 257,11 $30.507,00 $7.843.662,00

Valor Total Capítulo $7.843.662,00

11 - DESAGUES BAJO TIERRA

110902 COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR M 174,62 $19.084,00 $3.332.448,00

Valor Total Capítulo $3.332.448,00

33 - EQUIPO MAQUINARIA OBRA

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM M 48,84 $7.731,00 $377.582,00

Valor Total Capítulo $377.582,00

Costo Directo del Presupuesto $76.321.511,00

Administración 31,00% $23.659.668,41

Imprevistos 0,00% $0,00

Utilidad 5,00% $3.816.075,55

Costos Directos + Indirectos del presupuesto $103.797.254,96

Resumen del Presupuesto
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010106

Descripción LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

101365 PIOLA GRUESA 50 METROS ROLLO 0,01 0 $3.679,00 $36,79

101509 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 0,01 0 $5.191,00 $51,91

109069 LISTON OTOBO 2" X 2" X 300 CM UND 0,05 0 $7.951,00 $397,55

$486,25

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200009 M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $292.255,56 1,8 $526.060,01 400 $1.315,15

200027 M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO + 1 TOPOG. JORNAL $481.481,65 1,58 $760.741,01 1000 $760,74

$2.075,89

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 7 $2.075,89 $145,31

$145,31

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0,00

$2.707,45
$839,31

$0,00

$135,37

$974,68

$3.682,14

Total Mano de Obra

Imprevistos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Administración

Total Equipo

Utilidad

PRECIO UNIT.

COSTO TOTAL

Total Materiales

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

COSTO INDIRECTO

Total Transporte

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010110

Descripción RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0,00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157.975,56 1,8 $284.356,01 22,85 $12.444,46

$12.444,46

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $12.444,46 $622,22

$622,22

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0,00

$13.066,69
$4.050,67

$0,00

$653,33

$4.704,01

$17.770,69

COSTO INDIRECTO

Administración

COSTO DIRECTO

Total Equipo

Utilidad

Total Transporte

Imprevistos

CANTIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Materiales

PRECIO UNIT.

Total Mano de Obra

COSTO TOTAL
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010205

Descripción EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0,00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157.975,56 1,8 $284.356,01 114,28 $2.488,24

$2.488,24

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $2.488,24 $124,41

300047 RETROEXCAVADORA JD-510 H 0,03 $157.888,00 $4.736,64

$4.861,05

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0,00

$7.349,29
$2.278,28

$0,00

$367,46

$2.645,74

$9.995,04

Total Equipo

COSTO TOTAL

Total Mano de Obra

PRECIO UNIT.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Materiales

Administración

Total Transporte

CANTIDAD

COSTO DIRECTO

Utilidad

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010119

Descripción DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

134337 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO Y SOBRANTES M3 1 0 $4.730,00 $4.730,00

$4.730,00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

$0,00

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

$0,00

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0,00

$4.730,00
$1.466,30

$0,00

$236,50

$1.702,80

$6.432,80

Total Materiales

COSTO DIRECTO

PRECIO UNIT.

Imprevistos

Total Equipo

Utilidad

CANTIDAD

Total Mano de Obra

Administración

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

Total Transporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010108

Descripción MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0,00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200006 M.O. 1 AYUDANTE JORNAL $78.987,78 1,8 $142.178,00 8,16 $17.423,78

$17.423,78

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $17.423,78 $871,19

$871,19

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0,00

$18.294,96
$5.671,44

$0,00

$914,75

$6.586,19

$24.881,15

Total Mano de Obra

COSTO INDIRECTO

Utilidad

PRECIO UNIT.

COSTO TOTAL

Total Equipo

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

Administración

Total Transporte

Total Materiales

Imprevistos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010207

Descripción RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

101587 ROCA MUERTA M3 1,3 0 $40.611,00 $52.794,30

$52.794,30

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200010 M.O. 3 AYUDANTES JORNAL $236.963,89 1,8 $426.535,00 173,91 $2.452,62

$2.452,62

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $2.452,62 $122,63

300034 MOTONIVELADORA, POTENCIA 140 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,66 M, PESO 11 TON TIPO CAT-12-FH 0,047 $329.117,00 $15.468,50

300056 VIBROCOMPACTADOR CA-15 H 0,07 $146.778,00 $10.274,46

301010 CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) H 0,016 $124.018,00 $1.984,29

$27.849,88

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0,00

$83.096,80
$25.760,01

$0,00

$4.154,84

$29.914,85

$113.011,64

COSTO INDIRECTO

Imprevistos

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

COSTO TOTAL

Total Transporte

Total Materiales

Total Mano de Obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Equipo

Administración

Utilidad

PRECIO UNIT.
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 082011

Descripción DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR

Unidad M2

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

140055 DERECHOS DE CONFORMACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES (INCLUYE TODOS LOS COSTOS INHERENTES A LAS POSIBLES OBRAS REQUERIDAS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES)M3 0,3 0 $7.858,00 $2.357,40

$2.357,40

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157.975,56 1,8 $284.356,01 100 $2.843,56

200100 M.O. 1 OFICIAL JORNAL $134.280,00 1,8 $241.704,00 100 $2.417,04

$5.260,60

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300015 COMPRESOR PORTÁTIL DE 70 A 120 HP, CON MARTILLO H 0,08 $92.877,00 $7.430,16

300026 HERRAMIENTA MENOR % 2 $5.260,60 $105,21

340069 RETROCARGADOR, PALA DE 1,1 M3 DE CAPACIDAD, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 4.400 MM Y UNA ALTURA DE 5.680 MMH 0,08 $164.559,00 $13.164,72

$20.700,09

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

440009 TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN M3-KM 0,3 1 0,3 $1.695,00 $508,50

$508,50

$28.826,59
$8.936,24

$0,00

$1.441,33

$10.377,57

$39.204,17

Total Equipo

Total Mano de Obra

COSTO TOTAL

PRECIO UNIT.

Total Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Administración

Total Transporte

COSTO DIRECTO

Imprevistos

CANTIDAD

Utilidad

COSTO INDIRECTO
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 083201

Descripción SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

100053 AGUA LT 80 0 $78.00 $6,240.00

140117 MATERIAL DE SUB- BASE CLASE A (NT3) GRADACIÓN SBG-50M3 1.3 0 $63,586.00 $82,661.80

$88,901.80

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157,975.56 1.8 $284,356.01 160 $1,777.23

$1,777.23

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $1,777.23 $88.86

301010 CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) H 0.05 $124,018.00 $6,200.90

340060 MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TONH 0.05 $322,262.00 $16,113.10

340080 VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TONH 0.05 $152,980.00 $7,649.00

$30,051.86

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

440008 TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB-BASE M3-KM 1.3 30 39 $1,695.00 $66,105.00

$66,105.00

$186,835.89
$57,919.12

$0.00

$9,341.79

$67,260.92

$254,096.81

Imprevistos

COSTO TOTAL

CANTIDAD

Total Materiales

Administración

Total Equipo

PRECIO UNIT.

COSTO INDIRECTO

Total Mano de Obra

Total Transporte

Utilidad

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COSTO DIRECTO
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 085001

Descripción PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO   (ANALIZADO PARA UN TRÁNSITO NT3) 

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

140026 BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA (1'') KG 6,565 0 $5.295,00 $34.761,68

140027 BARRAS DE UNIÓN DE 1/2" KG 0,52 0 $5.295,00 $2.753,40

140041 CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTO MR-43 (4.2 MPA)M3 1,01 0 $777.857,00 $785.635,57

140057 EMULSION ACUOSA DE PARAFINA PARA CURADO DE CONCRETO, QUE EVITE LA PÉRDIDA PREMATURA DE HUMEDAD DE CONCRETOS Y MORTEROSKG 1,316 0 $9.159,00 $12.053,24

140165 SELLO DE POLIURETANO EN CINTA PARA JUNTAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO.M 1,808 0 $1.649,00 $2.981,39

140166 SELLO DE SILICONA O SELLADOR AUTONIVELANTE M 1,29 0 $17.201,00 $22.189,29

$860.374,57

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200100 M.O. 1 OFICIAL JORNAL $134.280,00 1,8 $241.704,00 40 $6.042,60

240002 M.O. 7 AYUDANTES JORNAL $552.915,56 1,8 $995.248,01 40 $24.881,20

$30.923,80

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $30.923,80 $1.546,19

340001 ASPERSOR MANUAL DE 20 LITROS H 0,16 $3.936,00 $629,76

340023 COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) H 0,16 $81.858,00 $13.097,28

340025 CORTADORA DE PAVIMENTO, PROFUNDIDAD DE CORTE: 16- 19 CM. CAPACIDAD DE DISCO: DESDE 12" HASTA 20" DE DIÁMETROH 0,16 $15.275,00 $2.444,00

340041 FORMALETA METÁLICA PARA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (M)H 0,16 $1.166,00 $186,56

340068 REGLA VIBRATORIA DE CONCRETO, DE LONGITUD DE 3 A 5 M, POTENCIA DE 6 A 9 HPH 0,16 $7.772,00 $1.243,52

340079 VIBRADOR DE CONCRETO, POTENCIA APROXIMADA DE 3 HP, MANGUERAS DE 4 A 6 METROSH 0,16 $6.360,00 $1.017,60

$20.164,91

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

440003 TRANSPORTE DE CONCRETO M3-KM 1,01 1 1,01 $3.507,00 $3.542,07

$3.542,07

$915.005,35
$283.651,66

$0,00

$45.750,27

$329.401,93

$1.244.407,28

Total Equipo

Administración

Utilidad

COSTO TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Transporte

Total Mano de Obra

COSTO DIRECTO

Total Materiales

PRECIO UNIT.

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

CANTIDAD
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020430

Descripción EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO

Unidad UND

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

ME0201 MORTERO 1:3 M3 0.008 0 $437,342.00 $3,498.74

$3,498.74

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200020 M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $321,481.67 1.8 $578,667.01 2.66 $217,543.99

$217,543.99

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 2 $217,543.99 $4,350.88

$4,350.88

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$225,393.60
$69,872.02

$0.00

$11,269.68

$81,141.70

$306,535.30

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

Total Transporte

Total Equipo

PRECIO UNIT.

Total Mano de Obra

Total Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Utilidad

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

Administración

COSTO TOTAL

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020707

Descripción TUBERIA PVC NOVAFORT 10"

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

100015 ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0.002 1 $145,748.00 $294.41

100041 ADHESIVO EPOX. ALCANTARILLADO GLN 0.002 1 $537,597.00 $1,085.95

101002 SELLO ELASTOMERICO 250MM UND 0.33 0 $18,703.00 $6,171.99

102056 TUBO SAN. PVC INT. LIS. - EXT. RUG. - 10" 250 MMM 1 0 $98,496.00 $98,496.00

$106,048.35

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157,975.56 1.8 $284,356.01 27.58 $10,310.23

200021 M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL JORNAL $234,595.00 1.8 $422,271.00 20 $21,113.55

$31,423.78

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 1 $31,423.78 $314.24

$314.24

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$137,786.36
$42,713.77

$0.00

$6,889.32

$49,603.09

$187,389.45COSTO TOTAL

Total Transporte

PRECIO UNIT.

COSTO DIRECTO

Total Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Administración

Utilidad

Total Mano de Obra

COSTO INDIRECTO

Imprevistos

CANTIDAD

Total Equipo
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020404

Descripción CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

Unidad UND

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

ME0105 MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa M3 2.43 0 $478,616.00 $1,163,036.88

ME0203 MORTERO 1:2 M3 0.01 0 $470,059.00 $4,700.59

101007 ACERO DE REFUERZO DE 37.000 PSI 259 MPA KG 4 3 $4,467.00 $18,404.04

101008 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA KG 52.5 3 $4,467.00 $241,553.03

101717 TABLA OTOBO 1X10X300 CM UND 2 0 $21,240.00 $42,480.00

$1,470,174.54

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200009 M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $292,255.56 1.8 $526,060.01 0.73 $720,630.15

$720,630.15

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 1 $720,630.15 $7,206.30

300060 FORMALETA CAMARA INSPECCION UND 1 $78,263.00 $78,263.00

$85,469.30

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$2,276,273.98
$705,644.94

$0.00

$113,813.70

$819,458.63

$3,095,732.62

Administración

Total Equipo

Utilidad

Total Transporte

Total Materiales

PRECIO UNIT.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

CANTIDAD

COSTO DIRECTO

Total Mano de Obra

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020405

Descripción RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI

Unidad UND

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

ME0105 MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa M3 0.367 0 $478,616.00 $175,652.07

ME0203 MORTERO 1:2 M3 0.01 0 $470,059.00 $4,700.59

$180,352.66

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200006 M.O. 1 AYUDANTE JORNAL $78,987.78 1.8 $142,178.00 5.33 $26,675.05

200009 M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $292,255.56 1.8 $526,060.01 5.33 $98,697.94

$125,372.99

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $125,372.99 $6,268.65

$6,268.65

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$311,994.30
$96,718.23

$0.00

$15,599.71

$112,317.95

$424,312.24

Total Materiales

Administración

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

COSTO INDIRECTO

Utilidad

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Imprevistos

Total Mano de Obra

Total Equipo

COSTO TOTAL

PRECIO UNIT.

Total Transporte
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 100608

Descripción CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200006 M.O. 1 AYUDANTE JORNAL $78,987.78 1.8 $142,178.00 300 $473.93

$473.93

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $473.93 $23.70

300045 RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-51O H 0.015 $157,888.00 $2,368.32

300065 VOLQUETA O CAMION (ACARREO) M3 1 $27,641.00 $27,641.00

$30,033.02

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$30,506.94
$9,457.15

$0.00

$1,525.35

$10,982.50

$41,489.44

Total Mano de Obra

Total Transporte

Administración

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

Imprevistos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Equipo

Utilidad

COSTO TOTAL

Total Materiales

PRECIO UNIT.

CANTIDAD

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 110902

Descripción COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

100123 ARENA DE TRITURACIÓN Y/O ARENA GRUESA DE RIOM3 0.025 5 $54,944.00 $1,442.28

100962 GRAVA TRITURADA 3/4" M3 0.025 5 $92,068.00 $2,416.79

$3,859.07

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200007 M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL JORNAL $213,267.78 1.8 $383,882.00 40 $9,597.05

$9,597.05

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 6 $9,597.05 $575.82

307002 VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0.5 $10,104.00 $5,052.00

$5,627.82

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$19,083.94
$5,916.02

$0.00

$954.20

$6,870.22

$25,954.16

Total Transporte

COSTO DIRECTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Equipo

Total Materiales

CANTIDAD

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

Administración

Total Mano de Obra

Utilidad

COSTO TOTAL

PRECIO UNIT.
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO  
 
Se realizó una búsqueda de procesos similares en otras entidades en la página del SECOP, con el fin verificar información de 
las entidades compradoras, objeto, fecha y valor del proceso; información que dejamos plasmada en la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD OBJETO VALOR  AÑO  

 
 
CUNDINAMARCA - 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
GUATAVITA 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 1 Y 
CARRERA 1E DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE GUATAVITA 
CUNDINAMARCA. 

$244.790.473,00 2022 

CAUCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LA VEGA 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL 
MUNICIPIO DE LA VEGA A REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA 
LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA DE 
BELLONES RESGUARDO INDÍGENA 
YANACONA DE GUACHICONO 

$139.985.045,00 2023 

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 330127

Descripción CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

$0.00

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300017 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM M 1 $7,731.00 $7,731.00

$7,731.00

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$7,731.00
$2,396.61

$0.00

$386.55

$2,783.16

$10,514.16

PRECIO UNIT.

Total Mano de Obra

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Materiales

Total Transporte

Utilidad

Administración

Imprevistos

COSTO TOTAL

Total Equipo
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GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LAS 
VEREDAS EL PLACER, LA POMA Y LA 
LIBERTAD 2, DEL RESGUARDO INDÍGENA 
DE PANAN – MUNICIPIO DE CUMBAL, 
NARIÑO 

$279.979.633,31 2024 

CAQUETÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO 

OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRAL Y 
OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO EN EL BARRIO 
BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE EL 
DONCELLO, DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

$223.252.396,00 2025 

BOYACÁ – MUNICIPIO 
DE PESCA 

CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LAS 
REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LAS DIFERENTES 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PESCA 
BOYACA 

430.000.000 2026 

 
Para el caso específico del Municipio de Ulloa - Valle, se ha presentado la siguiente Contratación: 
 

N° 
Contrato 

OBJETO VALOR AÑO 

077 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL 
ALCANTARILLADO BARRIO LA GLORIA, VILLA MONTANA Y 
PROGRESO 1 DEL MUNICIPIO DE ULLOA VALLE DEL CAUCA 
2021 Y ALCANTARILLADO PLUVIAL BOX COLBERT AVENIDA 
VILLEGAS DEL MUNICIPIO DE ULLOA VALLE DEL CAUCA 

$98.064.667,52 2021 

128 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION, 
MODIFICACION Y REPARACION DE ALCANTARILLAS 
PLUVIALES EN EL BARRIO EL OBELISCO DEL MUNICIPIO DE 
ULLOA VALLE DEL CAUCA 

$25.373.579,47 2021 

137-2023 CONSTRUCCIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 
PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL BARRIO EL 
PROGRESO I DEL MUNICIPIO DE ULLOA VALLE DEL CAUCA 

$208.875.263,45 2023 

060-2024 CONSTRUCCIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 
PARA OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL BARRIO 
LA VIRGEN Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 
SANITARIO B/ BOLÍVAR CRA. 7 CON CALLE 5 ESQUINA, DEL 
MUNICIPIO DE ULLOA VALLE DEL CAUCA 

$117.043.468,15 2024 

110-2026 CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN TRAMO DE 
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 5 CON CRA 4 
Y 5 DEL MUNICIPIO DE ULLOA VALLE DEL CAUCA. 

$94.996.900,81 2025 

2026 CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN TRAMO DE 
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR BARRIO PALERMO 
CONTIGUO AL PARQUE RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ULLOA VALLE DEL CAUCA 

$ 93,667,007.43 2026 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. 
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El Municipio para analizar la capacidad financiera y organizacional, reviso la tendencia de varias empresas, cuya actividad en 
el ámbito nacional está enfocada en actividades de construcción de obras.     A continuación se relacionan las tablas resumen 
de cada indicador de la capacidad financiera con la descripción: 
 
Liquidez:   La liquidez o razón corriente es uno de los indicadores financieros que permite determinar el índice de liquidez de 
una empresa. Este índice indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide el 
valor del activo corriente que queda disponible, una vez cubierto el pasivo corriente.     El resultado de la razón corriente 
muestra cuantos activos corrientes la empresa tiene para respaldar sus obligaciones de corto plazo. Entre mayor sea el 
resultado, mayor solvencia y capacidad de pago tiene la empresa. 
 
 

DESDE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

0,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

1229,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

83,30                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

10,00 20,00 110,00 7,50 

20,00 30,00 37,00 2,50 

30,00 40,00 24,00 1,60 

40,00 50,00 18,00 1,20 

50,00 60,00 12,00 0,80 

60,00 70,00 6,00 0,40 

70,00 80,00 2,00 0,10 

80,00 90,00 3,00 0,20 

90,00 100,00 4,00 0,30 

100,00 MAS 31,00 2,10 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 
El índice de liquidez en el 83,30% de la muestra de las empresas está en el rango de 0,00 y 10,00. 
 
Nivel de Endeudamiento: La razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus 
fondos totales. El indicador muestra la proporción en que la empresa está financiada por terceros, a mayor índice mayor 
cantidad de dinero prestada por terceros. 
 
Análisis de la muestra de endeudamiento 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

0,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

110,00 7,50 

10,00 20,00 107,00 7,20 

20,00 30,00 129,00 8,70 

30,00 40,00 182,00 12,30 

40,00 50,00 225,00 15,20 

50,00 60,00 205,00 13,90 

60,00 70,00 184,00 12,50 

70,00 80,00 141,00 9,60 

80,00 90,00 99,00 6,70 

90,00 1,00 94,00 6,40 

1,00 MAS   
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 SUMA 1.476,00 100,00 

 
El índice de endeudamiento en la muestra de las empresas está en el rango de 0,00 y 0,60.    
 
Razón de cobertura de intereses:   Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses, está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. 
Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la razón 
mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema. 
 
Análisis de la muestra de la razón de cobertura de intereses 
 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

 0,00 148,00 12,60 

0,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

35,00 3,00 

10,00 20,00 95,00 8,10 

20,00 30,00 83,00 7,10 

30,00 40,00 104,00 8,90 

40,00 50,00 53,00 4,50 

50,00 60,00 55,00 4,70 

60,00 70,00 24,00 2,00 

70,00 80,00 44,00 3,70 

80,00 90,00 25,00 2,10 

90,00 1,00 26,00 2,20 

1,00 MAS 483,00 41,10 

 SUMA 1.175,00 100,00 

 
La razón de cobertura de interés en la muestra de las empresas los niveles mal altos está entre 1 a 10. 

 
Rentabilidad del patrimonio: Este indicador es el resultado de dividir la  utilidad  operacional sobre  el Total 
Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, 
cuantos pesos  de  utilidad  neta  genera  la  empresa  por cada  peso  de  financiamiento,  está  razón mide  el rendimiento  
sobre  la  inversión,  por  lo  tanto  muestra  qué  tan eficientemente  usa  su patrimonio  para  generar ganancias. 
 
Análisis de la muestra de la rentabilidad del patrimonio 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

 0,00 210,00 14,20 

0,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

414,00 28,00 

10,00 20,00 320,00 21,80 

20,00 30,00 194,00 13,10 

30,00 40,00 120,00 8,10 

40,00 50,00 72,00 4,90 

50,00 60,00 43,00 2,90 

60,00 70,00 26,00 1,80 

70,00 80,00 17,00 1,20 

80,00 90,00 14,00 0,90 

90,00 1,00 9,00 0,60 
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1,00 MAS 37,00 2,50 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 
La rentabilidad del patrimonio los índices más altos están de 0 a 0,20. 
 

Rentabilidad del activo: Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. Este Indicador 
mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir 
utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 

 
Análisis de la muestra de la rentabilidad del activo 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

 0,00 226,00 15,30 

0,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          

1.229,00                  
83,30 

786,00 53,30 

10,00 20,00 351,00 23,70 

20,00 30,00 75,00 5,00 

30,00 40,00 26,00 1,80 

40,00 50,00 2,00 0,10 

50,00 60,00 4,00 0,30 

60,00 70,00 1,00 0,10 

70,00 80,00 3,00 0,20 

80,00 90,00 - - 

90,00 1,00 1,00 0,10 

1,00 MAS 1,00 0,10 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 

La rentabilidad del activo los índices más altos están de 0 a 0,10.  
 
Con fundamento en estos indicadores, el histórico de procesos del Municipio y las particularidades propias del presente 
proceso de selección, se determinaron los indicadores del proceso. 
 
La información será verificada en el RUP y se tomará la información de la vigencia 2025 así: 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los indicadores relacionados a 
continuación: 

INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus 
activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre más 
alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los 
activos del proponente mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero.    
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 
A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

ÍNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 5 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.30 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 5 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 
Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor 
indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: La información financiera será verificada en el RUP y se tomará la información de la 
vigencia 2025. 
 
RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este índice debe ser siempre menor o igual que 
el de la rentabilidad sobre el patrimonio. 
 

ÍNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL  
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.10 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
UTILIDAD OPERACIONAL 

ACTIVO TOTAL 
IGUAL O MAYOR A 0.10  

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 
Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor 
indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 
Existe una necesidad real, actual y documentada de intervenir la totalidad de la red de alcantarillado afectada del Barrio El 
Brillante (174,62 metros lineales, distribuidos en dos tramos), soportada en los oficios OF.E.S.P 2026-02-04 (radicado CACCI 
N.° 348) y OF.E.S.P 2026-04-30 (radicado CACCI N.° 1369) de SERVIULLOA E.S.P. S.A. para el primer tramo, y en la 
verificación técnica de campo realizada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio para el segundo tramo, 
que acreditan en ambos casos la fractura estructural de la tubería de concreto, la pérdida de estanqueidad de los empates y el 
riesgo de vertimiento incontrolado de aguas residuales sobre el terreno. La causa de la falla es estructural y no operativa. La 
limpieza mecánica con carro vactor ejecutada el 30 de enero de 2026 descartó el taponamiento como causa única en el primer 
tramo, por lo que las medidas de mantenimiento resultan insuficientes y la reposición de la red es técnicamente indispensable 
en la totalidad del sector. La solución adoptada —reposición mediante tubería PVC tipo Novafort de 10" (250 mm)— cumple y 
supera el diámetro interno mínimo de 170 mm exigido por el artículo 140 de la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, y corresponde a la alternativa propuesta por el prestador del servicio. 
 
La ejecución por etapas obedece exclusivamente a la insuficiencia de la disponibilidad presupuestal frente al costo total de la 
obra diagnosticada (174,62 metros lineales). La Etapa 1 constituye una unidad funcional autónoma, susceptible de recibo y 
puesta en operación independiente, por lo que su contratación separada no configura fraccionamiento del contrato.  La cuantía 
de la Etapa 1 determina que el proceso deba adelantarse por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, 
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conforme al artículo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007, al superar el tope de la mínima cuantía vigente para la 
entidad. 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD 

 
Normativa aplicable al contrato: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas civiles y comerciales pertinentes. 
 
Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 689 de 2001. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
 
Ley No. 1506 de 2012. Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que 
afecte a la población nacional y su forma de vida. 
 
Decreto 302 de 2000. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

OBJETO A CONTRATAR 

 
OPTIMIZACIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL BRILLANTE 
DEL MUNICIPIO DE ULLOA, VALLE DEL CAUCA. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: El Objeto del contrato está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, hasta el 
(tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1:  
 
Tabla 1 – Codificación del objeto en el sistema UNSPSC: 
 

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería  

72151900 Servicio de albañilería  
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS U OBRAS 
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VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN  

 
PRESUPUESTO: El presupuesto estimado por la entidad para el presente proceso de mínima cuantía es la suma de 
CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA YSIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($103.797.254,96) M/DA LEGAL COLOMBIANA incluido AU y demás costos directos e 
indirectos inherentes a la celebración del contrato, los cuales están soportados, con cargo a la presente vigencia fiscal. 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario

01 - OBRAS URBANISTICAS

010106 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO M 174,62 $2.707,00

010110 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" M 174,62 $13.067,00

010205 EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO M3 209,544 $7.349,00

010119 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 261,93 $4.730,00

010108 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES M 174,62 $18.295,00

010207 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO M3 236,08624 $83.097,00

Valor Total Capítulo

08 - INFRAESTRUCTURA VIAL

082011 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR M2 19,54 $28.827,00

083201 SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)M3 21,02 $186.836,00

085001 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO   (ANALIZADO PARA UN TRÁNSITO NT3) M3 4,2 $915.005,00

Valor Total Capítulo

02 - ALCANTARILLADO

020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 5 $225.394,00

020707 TUBERIA PVC NOVAFORT 10" M 174,62 $137.786,00

020404 CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS UND 1 $2.276.274,00

020405 RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI UND 2 $311.994,00

Valor Total Capítulo

10 - EDIFICACIONES - OBRAS PRELIMINARES

100608 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 257,11 $30.507,00

Valor Total Capítulo

11 - DESAGUES BAJO TIERRA

110902 COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR M 174,62 $19.084,00

Valor Total Capítulo

33 - EQUIPO MAQUINARIA OBRA

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM M 48,84 $7.731,00

Valor Total Capítulo

Costo Directo del Presupuesto

Administración 31,00%

Imprevistos 0,00%

Utilidad 5,00%
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Código Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Vr Parcial

01 - OBRAS URBANISTICAS

010106 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO M 174,62 $2.707,00 $472.696,00

010110 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" M 174,62 $13.067,00 $2.281.760,00

010205 EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO M3 209,544 $7.349,00 $1.539.939,00

010119 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 261,93 $4.730,00 $1.238.929,00

010108 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES M 174,62 $18.295,00 $3.194.673,00

010207 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO M3 236,08624 $83.097,00 $19.618.058,00

Valor Total Capítulo $28.346.055,00

08 - INFRAESTRUCTURA VIAL

082011 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR M2 19,54 $28.827,00 $563.280,00

083201 SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)M3 21,02 $186.836,00 $3.928.040,00

085001 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO   (ANALIZADO PARA UN TRÁNSITO NT3) M3 4,2 $915.005,00 $3.843.021,00

Valor Total Capítulo $8.334.341,00

02 - ALCANTARILLADO

020430 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 5 $225.394,00 $1.126.970,00

020707 TUBERIA PVC NOVAFORT 10" M 174,62 $137.786,00 $24.060.191,00

020404 CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS UND 1 $2.276.274,00 $2.276.274,00

020405 RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI UND 2 $311.994,00 $623.988,00

Valor Total Capítulo $28.087.423,00

10 - EDIFICACIONES - OBRAS PRELIMINARES

100608 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM. M3 257,11 $30.507,00 $7.843.662,00

Valor Total Capítulo $7.843.662,00

11 - DESAGUES BAJO TIERRA

110902 COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR M 174,62 $19.084,00 $3.332.448,00

Valor Total Capítulo $3.332.448,00

33 - EQUIPO MAQUINARIA OBRA

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM M 48,84 $7.731,00 $377.582,00

Valor Total Capítulo $377.582,00

Costo Directo del Presupuesto $76.321.511,00

Administración 31,00% $23.659.668,41

Imprevistos 0,00% $0,00

Utilidad 5,00% $3.816.075,55

Costos Directos + Indirectos del presupuesto $103.797.254,96

Resumen del Presupuesto
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010106

Descripción LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

101365 PIOLA GRUESA 50 METROS ROLLO 0.01 0 $3,679.00 $36.79

101509 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 0.01 0 $5,191.00 $51.91

109069 LISTON OTOBO 2" X 2" X 300 CM UND 0.05 0 $7,951.00 $397.55

$486.25

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200009 M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $292,255.56 1.8 $526,060.01 400 $1,315.15

200027 M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO + 1 TOPOG. JORNAL $481,481.65 1.58 $760,741.01 1000 $760.74

$2,075.89

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 7 $2,075.89 $145.31

$145.31

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$2,707.45
$839.31

$0.00

$135.37

$974.68

$3,682.14

Total Mano de Obra

Imprevistos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Administración

Total Equipo

Utilidad

PRECIO UNIT.

COSTO TOTAL

Total Materiales

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

COSTO INDIRECTO

Total Transporte



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ULLOA - VALLE 
CODIGO: 
FO–MAP5-P1-02 

VERSION: 01 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIOS PREVIOS-CUBS 

T.R.D. Emisor 
 

T.R.D. Receptor  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010110

Descripción RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157,975.56 1.8 $284,356.01 22.85 $12,444.46

$12,444.46

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $12,444.46 $622.22

$622.22

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$13,066.69
$4,050.67

$0.00

$653.33

$4,704.01

$17,770.69

COSTO INDIRECTO

Administración

COSTO DIRECTO

Total Equipo

Utilidad

Total Transporte

Imprevistos

CANTIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Materiales

PRECIO UNIT.

Total Mano de Obra

COSTO TOTAL

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010205

Descripción EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157,975.56 1.8 $284,356.01 114.28 $2,488.24

$2,488.24

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $2,488.24 $124.41

300047 RETROEXCAVADORA JD-510 H 0.03 $157,888.00 $4,736.64

$4,861.05

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$7,349.29
$2,278.28

$0.00

$367.46

$2,645.74

$9,995.04

Total Equipo

COSTO TOTAL

Total Mano de Obra

PRECIO UNIT.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Materiales

Administración

Total Transporte

CANTIDAD

COSTO DIRECTO

Utilidad

Imprevistos

COSTO INDIRECTO
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010119

Descripción DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

134337 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO Y SOBRANTES M3 1 0 $4,730.00 $4,730.00

$4,730.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

$0.00

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$4,730.00
$1,466.30

$0.00

$236.50

$1,702.80

$6,432.80

Total Materiales

COSTO DIRECTO

PRECIO UNIT.

Imprevistos

Total Equipo

Utilidad

CANTIDAD

Total Mano de Obra

Administración

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

Total Transporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010108

Descripción MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200006 M.O. 1 AYUDANTE JORNAL $78,987.78 1.8 $142,178.00 8.16 $17,423.78

$17,423.78

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $17,423.78 $871.19

$871.19

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$18,294.96
$5,671.44

$0.00

$914.75

$6,586.19

$24,881.15

Total Mano de Obra

COSTO INDIRECTO

Utilidad

PRECIO UNIT.

COSTO TOTAL

Total Equipo

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

Administración

Total Transporte

Total Materiales

Imprevistos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 010207

Descripción RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

101587 ROCA MUERTA M3 1.3 0 $40,611.00 $52,794.30

$52,794.30

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200010 M.O. 3 AYUDANTES JORNAL $236,963.89 1.8 $426,535.00 173.91 $2,452.62

$2,452.62

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $2,452.62 $122.63

300034 MOTONIVELADORA, POTENCIA 140 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,66 M, PESO 11 TON TIPO CAT-12-FH 0.047 $329,117.00 $15,468.50

300056 VIBROCOMPACTADOR CA-15 H 0.07 $146,778.00 $10,274.46

301010 CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) H 0.016 $124,018.00 $1,984.29

$27,849.88

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$83,096.80
$25,760.01

$0.00

$4,154.84

$29,914.85

$113,011.64

COSTO INDIRECTO

Imprevistos

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

COSTO TOTAL

Total Transporte

Total Materiales

Total Mano de Obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Equipo

Administración

Utilidad

PRECIO UNIT.

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 082011

Descripción DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR

Unidad M2

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

140055 DERECHOS DE CONFORMACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES (INCLUYE TODOS LOS COSTOS INHERENTES A LAS POSIBLES OBRAS REQUERIDAS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES)M3 0.3 0 $7,858.00 $2,357.40

$2,357.40

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157,975.56 1.8 $284,356.01 100 $2,843.56

200100 M.O. 1 OFICIAL JORNAL $134,280.00 1.8 $241,704.00 100 $2,417.04

$5,260.60

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300015 COMPRESOR PORTÁTIL DE 70 A 120 HP, CON MARTILLO H 0.08 $92,877.00 $7,430.16

300026 HERRAMIENTA MENOR % 2 $5,260.60 $105.21

340069 RETROCARGADOR, PALA DE 1,1 M3 DE CAPACIDAD, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 4.400 MM Y UNA ALTURA DE 5.680 MMH 0.08 $164,559.00 $13,164.72

$20,700.09

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

440009 TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN M3-KM 0.3 1 0.3 $1,695.00 $508.50

$508.50

$28,826.59
$8,936.24

$0.00

$1,441.33

$10,377.57

$39,204.17

Total Equipo

Total Mano de Obra

COSTO TOTAL

PRECIO UNIT.

Total Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Administración

Total Transporte

COSTO DIRECTO

Imprevistos

CANTIDAD

Utilidad

COSTO INDIRECTO
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 083201

Descripción SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

100053 AGUA LT 80 0 $78.00 $6,240.00

140117 MATERIAL DE SUB- BASE CLASE A (NT3) GRADACIÓN SBG-50M3 1.3 0 $63,586.00 $82,661.80

$88,901.80

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157,975.56 1.8 $284,356.01 160 $1,777.23

$1,777.23

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $1,777.23 $88.86

301010 CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) H 0.05 $124,018.00 $6,200.90

340060 MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TONH 0.05 $322,262.00 $16,113.10

340080 VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TONH 0.05 $152,980.00 $7,649.00

$30,051.86

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

440008 TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB-BASE M3-KM 1.3 30 39 $1,695.00 $66,105.00

$66,105.00

$186,835.89
$57,919.12

$0.00

$9,341.79

$67,260.92

$254,096.81

Imprevistos

COSTO TOTAL

CANTIDAD

Total Materiales

Administración

Total Equipo

PRECIO UNIT.

COSTO INDIRECTO

Total Mano de Obra

Total Transporte

Utilidad

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COSTO DIRECTO
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 085001

Descripción PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO   (ANALIZADO PARA UN TRÁNSITO NT3) 

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

140026 BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA (1'') KG 6.565 0 $5,295.00 $34,761.68

140027 BARRAS DE UNIÓN DE 1/2" KG 0.52 0 $5,295.00 $2,753.40

140041 CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTO MR-43 (4.2 MPA)M3 1.01 0 $777,857.00 $785,635.57

140057 EMULSION ACUOSA DE PARAFINA PARA CURADO DE CONCRETO, QUE EVITE LA PÉRDIDA PREMATURA DE HUMEDAD DE CONCRETOS Y MORTEROSKG 1.316 0 $9,159.00 $12,053.24

140165 SELLO DE POLIURETANO EN CINTA PARA JUNTAS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO.M 1.808 0 $1,649.00 $2,981.39

140166 SELLO DE SILICONA O SELLADOR AUTONIVELANTE M 1.29 0 $17,201.00 $22,189.29

$860,374.57

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200100 M.O. 1 OFICIAL JORNAL $134,280.00 1.8 $241,704.00 40 $6,042.60

240002 M.O. 7 AYUDANTES JORNAL $552,915.56 1.8 $995,248.01 40 $24,881.20

$30,923.80

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $30,923.80 $1,546.19

340001 ASPERSOR MANUAL DE 20 LITROS H 0.16 $3,936.00 $629.76

340023 COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) H 0.16 $81,858.00 $13,097.28

340025 CORTADORA DE PAVIMENTO, PROFUNDIDAD DE CORTE: 16- 19 CM. CAPACIDAD DE DISCO: DESDE 12" HASTA 20" DE DIÁMETROH 0.16 $15,275.00 $2,444.00

340041 FORMALETA METÁLICA PARA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (M)H 0.16 $1,166.00 $186.56

340068 REGLA VIBRATORIA DE CONCRETO, DE LONGITUD DE 3 A 5 M, POTENCIA DE 6 A 9 HPH 0.16 $7,772.00 $1,243.52

340079 VIBRADOR DE CONCRETO, POTENCIA APROXIMADA DE 3 HP, MANGUERAS DE 4 A 6 METROSH 0.16 $6,360.00 $1,017.60

$20,164.91

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

440003 TRANSPORTE DE CONCRETO M3-KM 1.01 1 1.01 $3,507.00 $3,542.07

$3,542.07

$915,005.35
$283,651.66

$0.00

$45,750.27

$329,401.93

$1,244,407.28

Total Equipo

Administración

Utilidad

COSTO TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Transporte

Total Mano de Obra

COSTO DIRECTO

Total Materiales

PRECIO UNIT.

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

CANTIDAD
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020430

Descripción EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO

Unidad UND

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

ME0201 MORTERO 1:3 M3 0.008 0 $437,342.00 $3,498.74

$3,498.74

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200020 M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $321,481.67 1.8 $578,667.01 2.66 $217,543.99

$217,543.99

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 2 $217,543.99 $4,350.88

$4,350.88

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$225,393.60
$69,872.02

$0.00

$11,269.68

$81,141.70

$306,535.30

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

Total Transporte

Total Equipo

PRECIO UNIT.

Total Mano de Obra

Total Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Utilidad

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

Administración

COSTO TOTAL

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020707

Descripción TUBERIA PVC NOVAFORT 10"

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

100015 ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0.002 1 $145,748.00 $294.41

100041 ADHESIVO EPOX. ALCANTARILLADO GLN 0.002 1 $537,597.00 $1,085.95

101002 SELLO ELASTOMERICO 250MM UND 0.33 0 $18,703.00 $6,171.99

102056 TUBO SAN. PVC INT. LIS. - EXT. RUG. - 10" 250 MMM 1 0 $98,496.00 $98,496.00

$106,048.35

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200008 M.O. 2 AYUDANTES JORNAL $157,975.56 1.8 $284,356.01 27.58 $10,310.23

200021 M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL JORNAL $234,595.00 1.8 $422,271.00 20 $21,113.55

$31,423.78

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 1 $31,423.78 $314.24

$314.24

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$137,786.36
$42,713.77

$0.00

$6,889.32

$49,603.09

$187,389.45COSTO TOTAL

Total Transporte

PRECIO UNIT.

COSTO DIRECTO

Total Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Administración

Utilidad

Total Mano de Obra

COSTO INDIRECTO

Imprevistos

CANTIDAD

Total Equipo
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020404

Descripción CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

Unidad UND

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

ME0105 MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa M3 2.43 0 $478,616.00 $1,163,036.88

ME0203 MORTERO 1:2 M3 0.01 0 $470,059.00 $4,700.59

101007 ACERO DE REFUERZO DE 37.000 PSI 259 MPA KG 4 3 $4,467.00 $18,404.04

101008 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA KG 52.5 3 $4,467.00 $241,553.03

101717 TABLA OTOBO 1X10X300 CM UND 2 0 $21,240.00 $42,480.00

$1,470,174.54

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200009 M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $292,255.56 1.8 $526,060.01 0.73 $720,630.15

$720,630.15

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 1 $720,630.15 $7,206.30

300060 FORMALETA CAMARA INSPECCION UND 1 $78,263.00 $78,263.00

$85,469.30

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$2,276,273.98
$705,644.94

$0.00

$113,813.70

$819,458.63

$3,095,732.62

Administración

Total Equipo

Utilidad

Total Transporte

Total Materiales

PRECIO UNIT.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

CANTIDAD

COSTO DIRECTO

Total Mano de Obra

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 020405

Descripción RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI

Unidad UND

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

ME0105 MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa M3 0.367 0 $478,616.00 $175,652.07

ME0203 MORTERO 1:2 M3 0.01 0 $470,059.00 $4,700.59

$180,352.66

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200006 M.O. 1 AYUDANTE JORNAL $78,987.78 1.8 $142,178.00 5.33 $26,675.05

200009 M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL JORNAL $292,255.56 1.8 $526,060.01 5.33 $98,697.94

$125,372.99

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $125,372.99 $6,268.65

$6,268.65

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$311,994.30
$96,718.23

$0.00

$15,599.71

$112,317.95

$424,312.24

Total Materiales

Administración

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

COSTO INDIRECTO

Utilidad

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Imprevistos

Total Mano de Obra

Total Equipo

COSTO TOTAL

PRECIO UNIT.

Total Transporte
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PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 100608

Descripción CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.

Unidad M3

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200006 M.O. 1 AYUDANTE JORNAL $78,987.78 1.8 $142,178.00 300 $473.93

$473.93

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 5 $473.93 $23.70

300045 RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-51O H 0.015 $157,888.00 $2,368.32

300065 VOLQUETA O CAMION (ACARREO) M3 1 $27,641.00 $27,641.00

$30,033.02

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$30,506.94
$9,457.15

$0.00

$1,525.35

$10,982.50

$41,489.44

Total Mano de Obra

Total Transporte

Administración

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

Imprevistos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Equipo

Utilidad

COSTO TOTAL

Total Materiales

PRECIO UNIT.

CANTIDAD

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 110902

Descripción COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

100123 ARENA DE TRITURACIÓN Y/O ARENA GRUESA DE RIOM3 0.025 5 $54,944.00 $1,442.28

100962 GRAVA TRITURADA 3/4" M3 0.025 5 $92,068.00 $2,416.79

$3,859.07

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

200007 M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL JORNAL $213,267.78 1.8 $383,882.00 40 $9,597.05

$9,597.05

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300026 HERRAMIENTA MENOR % 6 $9,597.05 $575.82

307002 VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0.5 $10,104.00 $5,052.00

$5,627.82

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$19,083.94
$5,916.02

$0.00

$954.20

$6,870.22

$25,954.16

Total Transporte

COSTO DIRECTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Equipo

Total Materiales

CANTIDAD

Imprevistos

COSTO INDIRECTO

Administración

Total Mano de Obra

Utilidad

COSTO TOTAL

PRECIO UNIT.



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ULLOA - VALLE 
CODIGO: 
FO–MAP5-P1-02 

VERSION: 01 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIOS PREVIOS-CUBS 

T.R.D. Emisor 
 

T.R.D. Receptor  

 
 

 
 

 

 
 
FORMA DE PAGO: El Municipio de Ulloa, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: Un anticipo del 40% del valor 
del contrato y el restante según actas de pagos parciales y/o final de manera proporcional a las cantidades efectivamente 
ejecutadas previa aprobación por parte del supervisor. 
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor y se pagarán dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial aproximadamente. Para el pago debe 
acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad 
social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). 
 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, incluido: 
 
i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 
ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad. 
iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. 
 
Todo pago a que se obliga la Alcaldía de Ulloa, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – 
PAC. 
 

PRESUPUESTO

CONTRATANTE

EMPRESA

Código 330127

Descripción CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM

Unidad M

Materiales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD % DESPERD. VALOR TOTAL

$0.00

Mano de Obra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD JORNAL PRESTAC. JORNAL TOT. REND. / CANT. VALOR TOTAL

$0.00

Equipo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIFA VALOR TOTAL

300017 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM M 1 $7,731.00 $7,731.00

$7,731.00

Transporte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (1)*(2) TARIFA VALOR TOTAL

$0.00

$7,731.00
$2,396.61

$0.00

$386.55

$2,783.16

$10,514.16

PRECIO UNIT.

Total Mano de Obra

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

CANTIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Total Materiales

Total Transporte

Utilidad

Administración

Imprevistos

COSTO TOTAL

Total Equipo
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*Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar. Para ello, la 
entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que 
correspondan, los impuestos que proceden a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública, 
entre otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anticipo  
 
Al contratista se le concederá un anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, a la legalización del contrato 
y firma del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del contrato, de conformidad al Programa Anual 
Mensualizado de caja (PAC), previa presentación del programa de inversión del anticipo con Vo.Bo del Supervisor. 
 
ANALISIS DEL VALOR DEL CONTRATO: Para estimar el valor del contrato requerido se tomaron como referencia los 
precios establecidos en la lista oficial de precios de la Gobernación del Valle del Cauca adoptada mediante Decreto No. 
1.03.01-0168 de 2026, identificados mediante códigos específicos que corresponden a actividades previamente 
estandarizadas y que sirven como parámetro para la estimación de costos en proyectos de obra pública. 

Rete fuente por construcción obra pública 2% 

Fondo de seguridad territorial 5% 

Estampilla Pro Hospital  1% 

Estampilla Pro cultura 1.5% 

Estampilla Pro Adulto Mayor  4% 

Rete IVA 
15% sobre el IVA 

Declarado 

Tasa Pro Deporte  1.5% 

Rete ICA 5 X 1000 

Estampilla Pro Universidad del pacifico  0.5% 

Estampilla para la justicia familiar 2% 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones específicas 
 
1. Presentar al Supervisor, informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Físico y medio magnético 

(Word), avance de obras, Flujo de Caja y su correspondiente registro fotográfico. 
 

2. Cumplir oportunamente con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y demás normas concordantes. 

 
3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
 
4. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que se establecen en los 

presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso. 
 
5. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales, equipos y herramientas requeridos para la ejecución de cada 

uno de los ítems. 
 
6. Consultar al Supervisor, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 
 
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar durante toda la 

vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos 
laborales, pensión) y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
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Nacional de Aprendizaje SENA.  
 
8. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales deberán estar 

protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral según las normas vigentes sobre la materia. 
 
9. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene, seguridad industrial y protocolos de Bioseguridad de todo el 

personal que se encuentre vinculado al proyecto, ya sea de forma permanente o temporal. 
 
10. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de los ítems de obra u otro 

aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al Supervisor un informe que incluya el análisis detallado de ello, 
teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la aprobación de la Alcaldía de Ulloa y la 
suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica tal 
situación. 

 
11. Mantener al día una relación de los trabajadores del proyecto, realizando el seguimiento y control de los pagos al 

Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial y Bioseguridad. En los mismos términos, 
realizará el seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrollo de la obra. En todo caso 
empleará el personal técnico capacitado e idóneo para la ejecución de la obra. 

 
12. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales establecidas 

en el contrato de obra y en los demás documentos previos que hacen parte del proceso de selección contractual. 
 
13. Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de manejo ambiental. El contratista elaborará 

un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar las actividades contratadas, donde se establecerá el 
estado del entorno, el desarrollo de las actividades y todo el proceso de la misma. Dicho registro servirá de base para 
comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 

 
14. Presentar al supervisor de Obra los cronogramas de obra. 
 
15. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se pactó. 
 
16. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al Supervisor, 

recomendando las acciones que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan afectar la 
adecuada ejecución del contrato. 

 
17. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las 

modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional 
estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el momento. 

 
18. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o 

plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 
 
19. Entregar la obra al Municipio de Ulloa con las características técnicas y las cantidades pactadas. 
 
20. Abrir un libro (bitácora) desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual quedarán consignadas todas las 

observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades ejecutadas, accidentes laborales y en general, las 
indicaciones e instrucciones que el Supervisor considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. 
Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El 
responsable de llevar al día este diario será el Director y en su defecto la persona que el contratista designe para tal fin, 
quien está en la obligación de presentarlo al Supervisor del contrato.  Una vez terminadas las actividades contratadas, 
éste se debe entregar a la Entidad. 
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21. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del Supervisor con el fin de lograr una adecuada 
ejecución del objeto contractual y sus obligaciones. 

 
22.  Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando así lo 

requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico físico y 
magnético del desarrollo de la obra. 

23. Realizar, en caso de requerirse y previo aval de la supervisión de las obras, los ajustes y/o modificaciones que de 
manera excepcional se requieran respecto a la información entregada por el municipio y asumir y responder por los 
mismos.  

 
24. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato y 

que afecte el normal desarrollo de ésta. 
 
25. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni 

existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA ni del personal que este emplee con el 
municipio de Ulloa. 

 
26. Elaborar informes mensuales que contengan la descripción detallada de las actividades realizadas. 
 
27. El CONTRATISTA, deberá asistir a los comités técnicos citados por la Alcaldía de Ulloa, con la información requerida.  
 
28. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que 

tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 
 
29. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en 

las actividades contratadas.  
 
30. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de este, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.   
 
31. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo al pago final.  
 
32. Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. 
 
33. Posterior a la firma del contrato y previa suscripción del acta de inicio, el contratista deberá presentar un listado de todo 

el personal, sin excepción, que sea designado para trabajar en el proyecto, acompañado de la fotocopia de la cédula y 
hoja de vida de cada uno. 

 
34. Cumplir con las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
35. Cumplir con las obligaciones derivadas de su propuesta. 

 
36. Al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de ejecución: 
 
1. Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro 
de la cadena de provisión, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 
de 2026.  
2. Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación de un equipo de 
trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad. 
 
Obligaciones Generales del contratista 
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El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, las siguientes: 
 
1. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, materiales, insumos, 

personal de trabajo, personal administrativo y logístico en general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los 
frentes de trabajo de forma simultánea e independiente, que garanticen la ejecución del cronograma del proceso dentro 
de los plazos establecidos en el cronograma. 

 
2. Completar y a entregar a plena satisfacción de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, las obras 

objeto del contrato, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido por EL CONTRATANTE 
con su previa aprobación y recibido a satisfacción por parte de la SECRETARIA DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA. 

3. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin para el cual fueron 
diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes 
descrito. 

 
4. Apodar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en general 

cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito. 
 
5. La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y especificaciones aprobadas por EL 

CONTRATANTE y demás requisitos integrantes del contrato. 
 
6. Ejecutar para EL CONTRATANTE, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y unidades contenidas 

en el “Cuadro de unidades y cantidades de obra, precios unitarios y valor total”, el cual para todos los efectos de este 
contrato se considera parte integrante del mismo. 

 
7. Ceñirse al objeto de este, según lo resaltado en las especificaciones entregadas por EL CONTRATANTE. 
 
8. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, 

feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y la obra sea 
realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 

 
9. Mantener el personal profesional solicitado en el pliego y el presentado en la propuesta, con autoridad para actuar en 

nombre del CONTRATISTA. 
 
10. Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-
Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. 

 
11. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una 

cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 
 
12. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007). 

 
13. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio de Ulloa — SECRETARIA DE 

PLANEACION E INFRAESTRUCTURA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión del contrato. 
 
14. Realizar a nombre del Municipio de Ulloa — SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA la suscripción de 

las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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15. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los 
inconvenientes que reporte el Municipio de Ulloa — SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA en un 
lapso no mayor a 48 horas.  

 
16. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del Municipio de 

Ulloa — SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA durante la ejecución del contrato. 
 
17. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
18. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista responderá civil 

y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 
 

19. Entregar a la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del Municipio de Ulloa todos los planos definitivos 
(as built), y diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños 
iniciales.  

 
20. La entrega de planos definitivos se deberá realizar mediante 1 copia física y una copia en medios digitales. 
 
21. Realizar las obras, acorde a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas; Una vez cumplidos los 

requisitos de ejecución del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá garantizar el inicio inmediato de las actividades del 
CONTRATO. 

 
22. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
 
23. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y planear los 

trabajos a realizar. 
 
24. Actualizar en conjunto con el supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, el 

cronograma de ejecución de obra presentado en la propuesta inicial. 
 
25. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle la colaboración que 

éstos requieran. 
 
26. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de 

manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor 
de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

 
27. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la supervisión inspeccionen en cualquier momento la ejecución 

de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos 
para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a 
procesar, según sea el caso. 

 
28. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al supervisor.  
 
29. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean compatibles 

con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 
 
30. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser cambiados y pagados por su 

cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 
 
31. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las normas 

legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este contrato.  
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32. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato desde su inicio hasta la fecha 

en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje 
y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del 
contrato, el contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Municipio de Ulloa — SECRETARIA DE 
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, en un lapso no mayor a 48 horas.  

 
33. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier agente, 

empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
 
34. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras. 
35. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la ejecución del 

objeto contratado.  
 
36. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 

las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 

 
37. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos 

ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 
 
38. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la salud humana. 
 
39. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión del contrato.  
 
40. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
 
41. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos 

planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra.  
 
42. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

 
43. EL CONTRATISTA deberá realizar a nombre del Municipio de Ulloa — SECRETARIA DE PLANEACION E 

INFRAESTRUCTURA, la constitución de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 o normas que lo modifiquen y/o complementen. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Municipio de Ulloa – El Brillante  

TIPO DE CONTRATO 

Contrato de Obra Pública 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, conformidad con la programación 
de obra suministrada por el contratista, previo perfeccionamiento del contrato y aprobación de las garantías correspondientes. 
(Inciso 2 artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

El Presente Proceso de Selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos al Estatuto General de Contratación 
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de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y al presente pliego de condiciones. La 
modalidad de selección, es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA según lo previsto en la ley 1150 de 2007, y el 
Decreto 1082 de 2015, ya que el presupuesto oficial es superior a 28 SMLMV e inferior a 280 SMLMV. 

REQUISITOS HABILITANTES 

 
a) Capacidad jurídica:  
 
Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 
- Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de 
condiciones, suscrita por el proponente, el cual deberá ser ingeniero civil o sanitario.  Para el caso de consorcios, uniones 
temporales o personas jurídicas, personas naturales la carta de presentación deberá ser firmada por el Representante Legal 
debidamente facultado, adjuntando copia de la matrícula profesional como ingeniero civil o sanitario con el certificado de 
vigencia de la matrícula. Si el representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal o la persona natural 
no acreditare título académico de ingeniero civil o sanitario, la propuesta deberá ser avalada por un ingeniero civil o sanitario, 
en este caso la carta de presentación deberá venir firmada en forma conjunta por el Representante Legal de la persona 
jurídica o del consorcio o unión temporal, o la persona natural y por el Ingeniero civil o sanitario que avala la propuesta. 
 
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los 
documentos que lo acompañan.  
 
- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la Constitución y la Ley, que 
se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 
 
- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de cámara de comercio para 
personas jurídicas con una expedición no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la presentación de propuesta. Cuando el 
proponente sea una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y representación legal expedida por la 
autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, 
teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 
- El tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre 
para presentar propuesta y el tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) 
año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta. 
 
- Presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio respectiva: El proponente deberá anexar a la 
propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre de 
la presente selección abreviada, el proponente y los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán estar inscritos, 
calificados y clasificados con una expedición no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la presentación de propuesta. 
 
- El proponente y los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán tener a la fecha de cierre de la selección 
abreviada una Capacidad Residual de Contratación (Kr) igual o superior al 60% del valor del presupuesto oficial en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Cuando se trate de consorcio o unión temporal, la Capacidad Residual de 
Contratación del Consorcio o la Unión Temporal se obtendrá de la suma de los integrantes según el porcentaje de 
participación, que deberán cumplir con las capacidades solicitadas.  Para la valoración de la capacidad residual se hará uso 
de la guía de Colombia compra.  Los proponentes deben presentar los siguientes documentos:  
 
a) La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 
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civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos 
con concesionarios.  
 
b) La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el 
proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el 
valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  
 
c) Para la acreditación de experiencia diligenciar el anexo 1 de la guía de capacidad residual de Colombia Compra. 
d) Para la acreditación de la capacidad técnica se deberá relacionar los profesionales vinculados mediante contrato de trabajo 
o contrato de prestación de servicios, diligenciar el anexo 2 de la guía de capacidad residual de Colombia compra.  
 
e) Para la acreditación de la capacidad organizacional se debe anexar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el documento de constitución del 
consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente:  
 
El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus 
representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o el consorcio, según 
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente: 

 
a. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
b. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de identificación y 

domicilio. 
c. Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre ellas, la de 

presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato 
en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten 
necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

d. Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno 
de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus relaciones. 

e. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente, no 
inferior al 1% por participante. 

f. Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de ejecución y en todo 
caso hasta la liquidación del contrato. 

 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y 
capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del 
contrato resultante,  además los que acrediten la identificación y formación de los miembros del consorcio o unión temporal.   
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.  
 
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión temporal, deberán estar 
debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones temporales.    
 
- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, mediante documentos 
expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para presentar propuestas, en los que se acredite que 
cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas 
judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se 
desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad con 
las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 
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- Presentar la garantía de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, los cuales deberán anexarse en original, debidamente 
firmados por el proponente con la siguiente información: 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, que 
dispone la inclusión de criterios diferenciales en las  condiciones o requisitos habilitantes para las Mipyme y los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el Municipio adoptará un criterio de tratamiento 
diferencial en el presente proceso, en cuanto la cobertura de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los 
procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional.” 

 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el 
numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
 
a) PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante por 
un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la Oferta y tres (3) meses más, 
contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia.  
 
b) PARA LOS DEMAS PROPONENTES. 

 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante por 
un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la Oferta y tres (3) meses más, 
contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La garantía de seriedad 
de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser 
expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación, 
y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o unión temporal.  
 
-  Certificado de pago de parafiscales, según anexo 7 y 8: El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de 
Seguridad Social Integral así como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar.  
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere 
lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
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Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en este proceso deberán 
aportar el pago de parafiscales de manera individual.  
 
Nota: En todos los casos el Municipio en el momento de liquidar el contrato, dejará constancia del cumplimiento de las 
obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas es indispensable el 
requisito señalado anteriormente. 
 
-  Certificado de la procuraduría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener 
una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
-  Certificado de la contraloría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el Certificado de 
Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener una 
antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
- Certificado de Policía Judicial documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
-  Certificado de medidas correctivas documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
-  Certificado de deudores alimentarios documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario. 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 

- Acreditar la situación militar de la siguiente manera: a) Copia de la libreta militar; b) Certificación provisional en línea la cual 
acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; c) Declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta 
que ha realizado las actuaciones tendientes a definir su situación militar; o D) cualquier otro medio de prueba que resulte 
conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el contrato es beneficiario de la prerrogativa 
establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar.  

 
- Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
- Compromiso Anticorrupción (Anexo No 4). 
 
El compromiso que según el numeral 1.31 debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de compromiso 
y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los 
presentes pliegos de condiciones. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este Anexo. 
 
- Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 
b) Propuesta económica: 
 
- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y anexar la documentación exigida y 
presentar la propuesta en las fechas establecidas en el pliego de condiciones. 
 
- El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 
Presupuesto detallado, Según anexo 9. 
Análisis de precios unitarios, Según anexo 9. 
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Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos del pliego de condiciones. 
Plazo de ejecución y cronograma de obra. 
 
El presupuesto detallado, los análisis de precios unitarios, plazo de ejecución, cronograma de obra y la propuesta técnica, 
deben presentarse en medio físico y magnético. 
 
Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems de obra en su 
descripción, unidades o cantidades, o se halla dejado de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, del anexo No. 9.  
Estas inconsistencias serán causal de rechazo de la propuesta. El Proponente en la elaboración de su propuesta deberá tener 
cuenta en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna, el Municipio no acepta propuestas con 
aproximaciones en decimales por encima o por debajo.  
 
El proponente deberá presentar el análisis del precio unitario para cada uno de los ítems solicitados en el anexo No. 9, los 
precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal, en el caso de personas naturales, personas 
jurídicas o consorcios o uniones temporales, o cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil o sanitario, 
debidamente matriculado, deberá ser avalada por un profesional en esta área.  
 
Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en que incurra al indicar los 
precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, 
omisiones o faltas. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripción de un Análisis de Precios Unitarios 
con relación al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la propuesta será rechazada. La omisión de alguno de los 
análisis de precios unitarios con su descripción detallada causará la eliminación de la propuesta. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Análisis de Precios Unitarios y el precio consignado 
en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta económica), prevalecerá el consignado en el precio unitario. 
 
El Municipio hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el cálculo de los análisis de precios unitarios. 
 
Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, deberán confirmarse con nota al margen y firma 
del proponente. 
 
El oferente deberá diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual deberá venir firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal; en caso de personas naturales, personas jurídicas o 
consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil o sanitario, debidamente 
matriculado, deberá ser avalado por un profesional en esta área. El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas 
alternativas o parciales. 
 
El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podrá superar el presupuesto 
oficial. 
 
El Porcentaje de A.I.U. debe estar incluido en el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AIU, no se 
aceptan propuestas con el anexo 9 presentado de forma distinta a la indicada.  
 
Se debe indicar cuáles son los porcentajes (%) de A.I.U. utilizados y su justificación y valores, según el ANEXO No. 9, so pena 
de rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y acta la 
entrega total de las mismas a satisfacción del Municipio de ULLOA, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 
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Los precios unitarios para la obra, deberán indicarse en pesos colombianos. 
 
El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que al establecer los porcentajes de A.I.U., 
en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 
administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. La no justificación o inadecuada estructuración del AIU 
genera el rechazo de la propuesta.  
 
El cálculo del AIU debe contener todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para 
poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) deberá consignarlo y discriminarlo en: administración (A), imprevistos 
(I) y utilidad (U). Para el cálculo del Factor Prestacional deberá tenerse en cuenta el Régimen Laboral Colombiano vigente que 
se aplica para el sector de la construcción, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una persona jurídica la que presenta 
la oferta, deberá contar un profesional según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 842/03. El Proponente deberá tener en 
cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que 
aplique el Municipio para los contratos de obra así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
c) Condiciones de Experiencia:  
 

El Proponente deberá demostrar experiencia mínimo en un (1) contrato de obra cuyo objeto contenga obras de saneamiento 
básico y/o agua potable en el sector público y/o privado, como contratista, cuya sumatoria en promedio de los contratos 
aportados sea igual o superior al valor del presupuesto oficial en SMMLV, cada uno de los contratos debe estar en mínimo 
una (1) de las siguientes clasificaciones:  
 

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería  

72151900 Servicio de albañilería  

 
Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal efecto el proponente en 
su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el contrato que está en el RUP y que solicita sean 
valorados como experiencia.   

En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor y actividades desarrolladas del contrato el correspondiente 

Rete fuente por construcción obra pública 2% 

Fondo de seguridad ciudadana 5% 

Estampilla Pro Hospital  1% 

Estampilla Pro cultura 1.5% 

Estampilla Pro Adulto Mayor  4% 

Estampilla Pro Deporte  1.5% 

Anticipo de Industria y Comercio 5 x 1.000 

Estampilla Pro Universidad del pacifico  0.5% 

Estampilla para la justicia familiar 2% 
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porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo tanto es requisito presentar el documento 
de conformación consorcial o unión temporal dado el caso o el certificado de experiencia debe especificar el porcentaje de 
participación.  Para personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deben encontrarse los contratos registrados 
en el RUP para ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones, no se acepta sumar, 
trasladar o hacer suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionistas. 

Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
 

- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de 

participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato.  
- Firma de la persona competente. 

 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, supervisor o 
interventor del contrato. 

- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente descrita, 
deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal fin: 

- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante 
copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 

- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de 
iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta de 
liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que haga sus veces) 
y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 

- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato correspondiente y/o 
copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se 
desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos los casos proponente y equipo de trabajo 
deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato de 
la entidad pública o privada donde se ejecutó la obra. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la información necesaria para 
realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la experiencia específica del proponente o para cumplir 
con los requisitos mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En ejercicio 
de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud de 
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lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Municipio tomará para la 
evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del integrante del Consorcio o de la 
Unión Temporal. Para lo anterior el interesado deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o 
de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución 
del contrato. 
 
En caso de propuesta presentadas por Consorcios o Uniones Temporales la experiencia certificada será valorada mediante 
sumatoria según el porcentaje de participación, pero cada uno de los integrantes deberá demostrar haber ejecutado o 
participado en la ejecución de mínimo un (1) contrato de obra cuyo objeto contenga obras de saneamiento básico y/o agua 
potable en el sector público y/o privado, como contratista, por  un valor igual o superior al 20% del valor del presupuesto 
oficial en SMMLV. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (Decreto No. 0287 de 2026) 
 
Requisitos habilitantes diferenciales experiencia con el fin de promover la participación de emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional. 
 

El Proponente deberá demostrar experiencia mínimo en un (1) contrato de obra cuyo objeto contenga obras de saneamiento 
básico y/o agua potable en el sector público y/o privado, como contratista, cuya sumatoria en promedio de los contratos 
aportados sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial en SMMLV, cada uno de los contratos debe estar en 
mínimo una (1) de las siguientes clasificaciones:  
 

CÓDIGO ESPECIFICACIÓN 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151100 Servicios de construcción de plomería  

72151900 Servicio de albañilería  

 
Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal efecto el proponente en 
su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el contrato que está en el RUP y que solicita sean 
valorados como experiencia.   

En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor y actividades desarrolladas del contrato el correspondiente 
porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo tanto es requisito presentar el documento 
de conformación consorcial o unión temporal dado el caso o el certificado de experiencia debe especificar el porcentaje de 
participación.  Para personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deben encontrarse los contratos registrados 
en el RUP para ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones, no se acepta sumar, 
trasladar o hacer suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionistas. 

Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
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- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de 

participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato.  
- Firma de la persona competente. 

 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, supervisor o 
interventor del contrato. 

- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente descrita, 
deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal fin: 

- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante 
copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 

- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de 
iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta de 
liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que haga sus veces) 
y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 

- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato correspondiente y/o 
copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se 
desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos los casos proponente y equipo de trabajo 
deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato de 
la entidad pública o privada donde se ejecutó la obra. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita toda la información necesaria para 
realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la experiencia específica del proponente o para cumplir 
con los requisitos mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En ejercicio 
de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud de 
lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Municipio tomará para la 
evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del integrante del Consorcio o de la 
Unión Temporal. Para lo anterior el interesado deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o 
de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución 
del contrato. 
 
Tratándose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicarán cuando al menos uno de los integrantes cumpla con 
los criterios previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026 y acredite una participación no inferior al diez 
por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la experiencia requerida, como mínimo, en una proporción 
equivalente a su participación en la conformación del proponente plural.  
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Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, las 
certificaciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026   deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 
selección. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
d) Capacidad Financiera y organizacional:  
 
La información será verificada en el RUP y se tomará la información de la vigencia 2025.   
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con las entidades a 
quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos 
que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar 
sus propuestas. 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los indicadores relacionados a 
continuación: 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus 
activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre más 
alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los 
activos del proponente mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero.    
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 
A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

ÍNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 5 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.30 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 5 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 
Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor 
indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL según los siguientes indicadores: La información financiera será verificada en el RUP y 
se tomará la información de la vigencia 2025. 
 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este índice debe ser siempre menor o igual que 
el de la rentabilidad sobre el patrimonio. 
 

ÍNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL  
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.10 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
ACTIVO TOTAL 

IGUAL O MAYOR A 0.10  

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de participación 
como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 
Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada por Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor 
indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
EQUIPO DE TRABAJO. 
 
- DIRECTOR-RESIDENTE DE OBRA: 
 
Ingeniero Civil o sanitario con matrícula profesional vigente con, con experiencia profesional mínima de diez (10) años, 
contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, teniendo como corte el día de entrega de las propuestas y que 
se verificará con la vigencia de la misma. Dedicación 100%. 
 

Experiencia: El director de obra deberá demostrar experiencia mínimo en un (1) contrato de obra como contratista y/o director 
y/o residente de obra cuyo objeto contenga  obras de saneamiento básico y/o agua potable en el sector público y/o privado, 
como contratista, cuya sumatoria en promedio de los contratos aportados sea igual o superior al valor del presupuesto oficial 
en SMMLV.     

 

Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de 
vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El proponente, podrá ser el mismo director - residente de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará igualmente para director de obra.   
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL (SISO): 
 
Deberá ser profesional en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo debe tener experiencia profesional no menor 
de tres (3) años contados desde la fecha de expedición del acta de grado y permiso vigente para prestación de servicios en 
salud ocupacional. Dedicación del 30% 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de 
vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- INSPECTOR DE OBRA: 
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Deberá ser tecnólogo en obras civiles y/o construcciones, experiencia profesional no menor de cinco (5) años contados de la 
fecha de expedición de la tarjeta profesional. Dedicación 50%.  
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de 
vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- MAESTRO DE OBRA:  
 
Un (1) maestro de obra constructor con certificado expedido por el COPNIA. Dedicación 100%.   
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el certificado de 
vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
Es indispensable como requisito habilitante anexar carta de intención suscrita por cada uno de los profesionales y tecnólogos 
en la que garanticen que tienen la disponibilidad en caso de ser adjudicado el contrato de trabajar para el proponente de 
acuerdo a la dedicación aquí establecida. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se 
desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos los casos proponente y equipo de trabajo 
deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato de 
la entidad pública o privada donde se ejecutó la obra. 
 
PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR.  
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones auxiliares, en las ramas que se 
rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior deberá obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por 
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y 
requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el Artículo 7º de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal 
profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El 
incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones 
correspondientes. En los demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, 
de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero y domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por 
leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su 
profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras 
normas legales, tales como visas, etc. 
 
El supervisor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte 
del respectivo profesional. 
 
El no cumplimiento de cada uno de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica.  
 

CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes y en 
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este pliego de condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las 
propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los 
cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 

 

FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

400 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACIÓN DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
PUNTAJE MÁXIMO 

0.25 

MIPYME PUNTAJE MÁXIMO 0.25 

TOTAL 1000 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta económica. En este 
caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 

FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

400.25 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACIÓN DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
PUNTAJE MÁXIMO 

0.25 

TOTAL 1000 

 
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 400 PUNTOS. 
 
No se aceptarán ofertas cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial y precios unitarios oficiales. Con los valores 
corregidos de las ofertas ADMISIBLES, o sea las que cumplieron jurídica, técnica y financieramente, y que estén dentro del 
rango de elegibilidad, se aplicaran una de las siguientes formulas: 
 
A) MENOR PRECIO: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio, menor precio tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, para el valor total de 
la propuesta y el puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente formula: 
 
   P = 400 x (Po/Pc), donde: 
 
   P = Puntaje del Precio 
 
   Po = Menor precio ofrecido 
 
   Pc = Precio del oferente a calificar. 
 
B) MEDIA ARITMÉTICA: 400 PUNTOS. 
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El factor de evaluación precio Tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, el puntaje se asignará de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 
 A + Xa 
MA=   -------------           
 2 
 
Donde:  
 
MA= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
A= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
Xa= Valor de la propuesta hábil más alta. 
 
Obtenido el valor de la media aritmética (MA) se asignarán cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que haya presentado el 
precio más cercano a la media aritmética (MA). Las demás propuestas que estén por debajo a la media aritmética (MA) 
tendrán trescientos noventa y cinco (395) puntos, iniciando según su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y 
disminuyendo según su orden en cinco (5) puntos cada una.  
 
Las demás propuestas que estén por encima a la media aritmética (MA) tendrán trescientos noventa y cinco (395) puntos, 
iniciando según su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y disminuyendo según su orden en cinco (5) puntos 
cada una. 
 
Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna. 
 
C) MEDIA GEOMÉTRICA: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio media geométrica tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, se obtendrá la 
media geométrica incluyendo el presupuesto oficial así:  
 

a) De una a dos ofertas habilitadas entra dos (2) veces el presupuesto oficial a promediar. 

b) Tres (3) ofertas habilitadas entra tres (3) veces el presupuesto oficial a promediar. 

c) Cuatro ofertas habilitadas entran cuatro (4) veces el presupuesto oficial a promediar. 

Y así sucesivamente. 
 
Entre las propuestas que califican económicamente se le otorgará un puntaje económico de cuatrocientos (400) puntos a la 
propuesta que esté más cerca a la media geométrica M. 
 
La asignación de puntaje para cada una de las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 
D = [VP — M] 
D = Diferencia en valor absoluto de cada propuesta con relación a la media geométrica. 
VP= Valor propuesta habilitada. 
M= Valor de la media geométrica. 
 
La propuesta cuyo D sea el más bajo recibirá 400 puntos. Las demás propuestas recibirán cada una cinco (5) puntos menos 
que la anterior, a medida que su D se vaya haciendo mayor; una vez agotado el puntaje las propuestas que no alcancen 
puntaje obtendrán cero (0) puntos.  
 
Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna. 
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Teniendo en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dólar fijada y publicada por la 
Superintendencia Financiera que rija al día siguiente de la fecha y hora prevista para el cierre del proceso, se determinará la 
formula a aplicar, según como se muestra a continuación: 
 

Decimales TRM Formula a aplicar 

Entre 00 y 33 MENOR PRECIO 

Entre 34 y 66 MEDIA ARITMÉTICA  

Entre 67 y 99 MEDIA GEOMÉTRICA  

 
PROPUESTA TÉCNICA: 250 PUNTOS.  
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta doscientos (250) puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

1  INFORME DEL SITIO DE LA OBRA 50 

2 PROGRAMA DE OBRA 200 

TOTAL  250 

 
INFORME DEL SITIO DE LA OBRA (50 PUNTOS). 
 
Los sitios en los cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección, son 
sitios de acceso público, por consiguiente será responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas en los 
cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección. 
 
PROGRAMA DE OBRA (200 PUNTOS). 
 
El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto de esta convocatoria y 
presentará el programa de construcción en Diagrama PERT (flechas) y en Diagrama de Gantt (barras). Para su elaboración 
deberá utilizar software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner u otro similar. 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación de la obra, son los siguientes: 
 
El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del proyecto, los planos y diseños, las 
especificaciones de construcción, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades 
de obra y el plazo establecido. 
 
Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, Flujo de inversión mensual y el Cuadro de Rendimientos y Cálculo 
de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO 
No. 1) y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones.  
 
El programa deber ser estructurado por actividades ó tareas. No se aceptan programas por capítulos. Todos los ítems del 
Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9), deberán hacer parte del programa.  
 
Por razones de revisión del plazo único, los dos diagramas deberán señalar claramente una Ruta Crítica conformada por 
actividades que posean holgura total cero y deben tener un único inicio y un único fin. 
 
Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación. 
 
Cuadro de Rendimientos y cálculo de duración de actividades: El proponente deberá presentar en anexo, de acuerdo con las 
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instrucciones dadas en el Anexo No. 6A, los cálculos necesarios para determinar la duración de cada una de las actividades 
que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de 
precios unitarios (equipos y/ó mano de obra), el Numero de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de dedicación y la 
jornada de trabajo. El Municipio evaluará la concordancia entre la información consignada en los análisis de precios unitarios y 
el Anexo No. 6A. 
 
El Diagrama PERT deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos 
tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de Finalización). Se debe elaborar en días de 
proyecto o calendario (día 1, día 2, etc.) dado que el programa de obra formará parte integral del contrato y no se permitirán 
modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y un único fin, el cálculo del tiempo se hará en 
días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en formato de ¼ de pliego, como 
mínimo, para una mejor comprensión. 
 
El Diagrama de barras o de Gantt deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, duración, 
tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de Finalización), holgura total (margen de 
demora total), actividades predecesoras (ó antecesoras) y demoras entre actividades (demora permisible). Se  debe elaborar 
en días de proyecto o días calendario (día 1, día 2, etc.) dado que el programa de obra, formará parte integral del contrato y 
no se permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y un único fin, el cálculo del 
tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en formato de ¼ de 
pliego como mínimo, para una mejor comprensión.  
 
Flujo de inversión mensual: El proponente elaborará un flujo de inversión mensual, incluyendo cada una de las actividades del 
programa de construcción. 
 
El programa presentado formará parte integrante del contrato de construcción que se firmará entre las partes. El Municipio 
sólo autorizará su modificación durante la ejecución del contrato, si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificación de este programa, el nuevo deberá ser evaluado y aprobado 
nuevamente por El Municipio.  
 
DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA. 
 
El MUNICIPIO DE ULLOA evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación de un programa de trabajo congruente 
y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodología exigida en este pliego de condiciones. 
 
El Municipio de Ulloa verificara la presentación del Flujo de Inversión Mensual.  El Comité Evaluador realizará la evaluación 
del Flujo de Inversión mensual, siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades Anexo No. 6A.  
 
Verificará que el valor de la inversión mensual de cada actividad, sea consecuente con los tiempos de ejecución, en el 
Programa de Obra. Es decir, la inversión en cada mes, se distribuya en forma lineal, de acuerdo a la duración.  
 
Verificará que la sumatoria de las inversiones mensuales, coincida con el valor de la propuesta.  
 
Verificará que el valor consignado como anticipo, coincida con el ofrecido por el Municipio en este Pliego de Condiciones.  
 
Verificará que el cálculo de la Inversión Neta Mensual, no presente errores aritméticos.  
 
Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararán hábiles para la asignación de puntaje por concepto de 
PROGRAMA DE OBRA. 
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Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra: 
 
Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, el Flujo de Inversión y el Cuadro de 
Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1) y no 
superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología descrita en este capítulo. 
 
Que los dos diagramas señalen una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y tengan un único 
inicio y un único fin. 
 
El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinará la asignación de un puntaje de CERO PUNTOS (0) en 
el criterio de Programa de Obra. 
 
Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos mínimos expresados en este Pliego de Condiciones, pasarán a 
una evaluación detallada de su contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES (ANEXO No. 6A) (100 PUNTOS).  
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a-) Verificará que la información presentada en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 
6A) y la presentada en los Análisis de Precios Unitarios sea consistente en lo referente al tipo, rendimiento y la unidad de 
medida de los recursos utilizados (Columnas C,D,G,H,J,L,R y V del Anexo No. 6A). El Comité Evaluador determinará el 
número de inconsistencias y corregirá el ANEXO 9, tomando como datos ciertos los Análisis de Precios Unitarios presentados. 
 
b-) Verificará que las cantidades de obra consignadas en el Anexo No. 6A (Columna A), coincidan exactamente con las 
cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9). El Comité 
Evaluador corregirá las inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las cantidades oficiales entregadas. 
 
c-) Verificará que el proponente haya definido según su criterio el contenido de las columnas B, F, P, S, U, Y, AA del Anexo 
No. 6A, que servirán de datos de entrada para el cálculo de otras columnas del mismo formato. En caso de que se presente 
en algunas de las columnas mencionadas, datos no definidos por el proponente, el Comité Evaluador considerará que 
información substancial fue omitida y procederá a asignar cero puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos y 
Cálculo de duración de Actividades. 
 
d-) Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de cálculo en el Anexo No. 6A, no presenten errores 
aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, I, K, M, N, O, Q, T, W y X, Z). El Comité Evaluador corregirá los 
errores aritméticos encontrados en las columnas mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas. 
 
El Comité Evaluador procederá a verificar el número de inconsistencias encontradas, luego de aplicar el procedimiento 
descrito en los literales a), b), c) y d). 
 
Asignará el puntaje de la siguiente forma: 
 

NUMERO DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS PUNTAJE OBTENIDO 

Ninguna  100 

1 ó 2 inconsistencias 50 

3 ó  4 inconsistencias 25 

Más de 4 inconsistencias 0 
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Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluación del Cuadro de Rendimientos y Cálculo 
de duración de Actividades, no serán tenidas en cuenta para la evaluación de los Diagramas de Gantt y Pert. Por tanto, el 
puntaje por PROGRAMA DE OBRA, será de CERO (0) PUNTOS. 
 
DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (50 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt ó de Barras: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades Anexo No. 6A. Cualquier diferencia en la descripción de las actividades, dará como consecuencia la asignación de 
CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración 
de Actividades Anexo No. 6A en la Columna CC (duración en días calendario), efectuadas las correcciones si a ello hubiere 
lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 
 
Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y 
límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en 
días de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras ó antecesoras y demoras 
entre actividades (demora permisible). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) 
puntos acumulables. 
 
Verificará que los cálculos efectuados para encontrar la información de fechas de iniciación temprana y tardía (en días de 
proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (en días de proyecto o calendario), holgura total (margen de 
demora total), actividades predecesoras ó antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible), no presenten 
inconsistencias ó errores aritméticos. Cualquier inconsistencia ó error aritmético, se castigará con la pérdida de cinco (5) 
puntos acumulables. Cuando las inconsistencias ó errores aritméticos encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas 
inconsistencias en otras actividades, cada una de ellas se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificara la asignación de los recursos de mano de obra, equipos y materiales de manera precisa por medio de los siguientes 
informes: 1) El informe general sobre resumen del proyecto. 2) El informe general sobre tareas de nivel superior.  3) El informe 
general sobre tareas críticas.  4) El informe general sobre días laborables.  5) El flujo de inversión mensual a costos totales, 
adicionalmente se debe entregar una copia impresa de la hoja de recursos para sustentar los anteriores informes, el no 
cumplimiento de alguno de estos requisitos o alguna inconsistencia se castigara con la pérdida de 10 puntos acumulables, por 
cada informe. 
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las 
inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores. 
 
DIAGRAMA PERT Ó CPM (50 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades (Anexo No. 6A).  Cualquier diferencia en la descripción de las actividades dará como consecuencia la asignación 
de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de rendimientos y Cálculo de Duración 
de Actividades (Anexo No. 6A), en la Columna CC (duración en días calendario), efectuadas las correcciones, si a ello hubiere 
lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 
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Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: identificación y nombre de la actividad, duración, 
fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de 
terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días de proyecto o calendario). Por cada concepto solicitado y no 
presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificará finalmente que la información de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es decir coincida el nombre de las 
actividades, duración, fechas de iniciación y terminación (temprana y tardía), actividades predecesoras, luego de efectuar las 
correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos 
acumulables.  
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama Pert, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las inconsistencias o 
errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores.  
 
El proponente al momento de estructurar su oferta deberá tener en cuenta para la elaboración de la propuesta técnica el 
anexo 6A y 6B que hacen parte integral del presente pliego de condiciones, no se aceptan propuestas presentadas en 
formatos diferentes, el proponente que presente su propuesta en formatos diferentes no tendrá asignación de puntos en la 
propuesta técnica (programación de obra). 
 
GENERACIÓN DE EMPLEO: 150 PUNTOS.  
 
El Municipio con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio nacional, lo ha considerado como criterio de 
selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el que indique y justifique 
de manera precisa el número de empleos directos promedio mensual (Con jornada laboral completa) a generar durante la 
ejecución de la obra objeto del proceso y el valor total que se pagara por este concepto. 
 
El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá cero en la evaluación de este 
criterio.  
 
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre otros, que los servicios y/o 
empleos de carácter administrativo no serán considerados.  
2. De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de empleos directos a generar, el Municipio 
revisará que los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total de la propuesta (porcentaje máximo considerado 
por el Municipio para este criterio y que no afecta el presupuesto de obra). Si llegado el caso supera este porcentaje, se le 
solicita al oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el caso que no lo justifiquen o que dicha justificación no esté 
conforme a las consideraciones técnicas del Comité de Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio.  El 
comité evaluador verificara la concordancia entre el cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades (ANEXO 6A) 
y la generación de empleo, en lo referente a cantidad de cuadrillas y personal relacionado, de no existir concordancia el 
oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio de puntaje. 
 
3. Para asignar el puntaje de generación de empleo se aplicará la siguiente fórmula:  

n 
PROMP =                ∑  Vedi x m 
                                        i=1 

__________________ 
n 

                                   ∑    Vedi 
                                   i=1 
Donde:  
 
PROMP = Promedio Ponderado del número de empleos directos generados por las propuestas.  
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n =        Número de propuestas a evaluar.  
m =     Número de empleos directos de la propuesta (i) 
Vedi =   Valor de los Empleos directos de la Oferta (i)  
i =        [1, 2, …, n]  
El puntaje se determinará de la siguiente forma:  
 
150 *(1- X) PARA    0 =< X =< 1  
PGE =  
0 PARA Otro valor de X  
Donde:  
PGE = Puntaje generación de empleo de la oferta (i)  
X = VALOR ABSOLUTO (m /PROMPm – 1). 
 
PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: 199.5 PUNTOS. 
   
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán 199.5 
puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales así: 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Bienes o Servicios Nacionales 199.5 

Bienes o Servicios Extranjeros 50 

 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el ANEXO 12 Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en 
cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o 
en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 
el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del 
RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la 
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asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

MULTAS O CLÁUSULAS PENALES, (ANEXO 3). 
 
El proponente deberá relacionar en el Anexo No. 3, las multas o clausulas penales, que le hayan impuesto como contratista, 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán diligenciar este Anexo, y se aplica 
en conjunto para el consorcio o unión temporal, no según el porcentaje de participación. 
 
Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran las multas o clausulas penales, se le 
restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la siguiente relación: 
 

Se haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año, contado a partir de 
la fecha prevista para la presentación de las 
ofertas, o no presenta el anexo. 

Reducción del dos por ciento (2%) 
del total de los puntos. 

 
CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se les asignará el puntaje total. 
Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje 
obtenido.  Para obtener puntaje debe existir manifestación clara y expresa del proponente en cada uno de los criterios objeto 
de puntaje. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de precio y calidad, se 
resolverá de acuerdo a lo establecido por el artículo 35 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. 
 

En caso de empate, El MUNICIPIO DE ULLOA utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar 

el oferente favorecido:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica 

en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta 
es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina 
está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que 
no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos 
diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas.  
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6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza 
de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona 
jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de 
familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido 
por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la 
oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 
o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del proponente plural .  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES.  

12. Si continúa el empate, se adjudicará el Contrato al PROPONENTE mediante sorteo por balotas. 
 

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Se anexa matriz de riesgo 

 

GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
Presentar la garantía de seriedad de la oferta:  
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que ofertan los bienes 
requeridos en este proceso. En esta dirección, en función de su tamaño o de los criterios de clasificación empresarial, 
definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, se tendrán en cuenta criterios diferenciales a favor de las 
Mipymes, referente a establecer criterio diferencial en el porcentaje de amparo de seriedad de la oferta del proceso aquí 
mencionado. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, que 
dispone la inclusión de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos habilitantes para las Mipyme y los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el Municipio adoptará un criterio de tratamiento 
diferencial en el presente proceso, en cuanto la cobertura de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así 
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como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional.” 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo con el 
numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
 
PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante por 
un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la Oferta y dos (2) meses más, 
contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia.  
 
PARA LOS DEMÁS PROPONENTES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad Contratante por 
un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la Oferta y dos (2) meses más, 
contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia. 
 
GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 
 
- ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del valor del anticipo desde el perfeccionamiento del mismo hasta el 
término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. 
 
- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta 
el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. 
 
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del valor del contrato y una 
vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra. 
 
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 20% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia de 
cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. 
 
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor del 10% del valor del CONTRATO y por un término igual 
a la vigencia de la obra.  En todo caso no puede ser inferior a 200 SMLMV. En este amparo el tomador debe ser el contratista, 
los asegurados deben ser el contratista y la entidad contratante; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se 
traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los 
siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) 
patronal, d) vehículos propios y no propios;  la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales 
en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extra patrimoniales, que sean causados a los terceros. 
 

ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
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Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NA NA NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá - - NO NA 

Chile - - SI NO 

Corea - - NO NA 

Costa Rica - - SI NO 

Estados Unidos - - NO NA 

Estados AELC - - SI NO 

México - - NO NA 

Triángulo Norte 

El Salvador NO NA NA NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NA NA NO 

Unión Europea - SI NO NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo 

comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

No. DP 09 - 000020 de fecha 16 de septiembre de 2026, por valor de $103.797.254,96   

Apropiación presupuestal: 2.3.2.02.02.005.- 400301900 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN – VIVIENDA – PAP SGP AGUA 
POTABLE 
 
CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS: DANE 
 
Fuente Clasificación Central de Productos (CPC) 
1.2.4.6.00 – SGP – 
Agua potable y 
saneamiento básico. 
 
1.3.3.10.00 – SGP – 
Agua potable y 
saneamiento básico. 

 

 
 

SUPERVISIÓN 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor del MUNICIPIO 
estará a cargo de la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. 
 
Serán obligaciones particulares del supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demás que le asigne la Ley y demás normas:  
 

a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del plazo estipulado. 
b) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados. 
c) Elaborar certificación de cumplimiento a satisfacción en los casos que sean necesario para el desarrollo del contrato 

o el pago respectivo. 
d) Elaborar las actas de iniciación, cortes parciales y liquidación del contrato.  
e) Tener en cuenta que toda aclaración con el CONTRATISTA en relación con el Contrato debe ser por escrito.  



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ULLOA - VALLE 
CODIGO: 
FO–MAP5-P1-02 

VERSION: 01 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIOS PREVIOS-CUBS 

T.R.D. Emisor 
 

T.R.D. Receptor  

 
 

 
 

 

f) Verificar el pago y afiliación de la seguridad social integral del contratista.  
 
De conformidad con preceptuado con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados, EL SUPERVISOR deberá ejercer la actividad en aplicación 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación del Municipio y la 
Circular 01 de enero 12 de 2024 del Municipio de Ulloa. 

DOCUMENTOS MUNICIPIO 

• Certificado Plan anual de Adquisiciones. 

• Certificado Banco de proyectos. 

• CDP. 

• Informe de visita técnica y presupuesto 

ELABORADO POR:  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
                           ___________________________________________ 

LUZ ANGÉLICA TURRIAGO VEGA 
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

 
 


