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PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 LIC 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
Contrato de obra pública mediante el sistema de precios unitarios para la construcción de 

porterías, cuarto de residuos, cerramiento y parqueadero de motos en el Campus de 
Robledo del Tecnológico De Antioquia - IU”. 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL:   
Diez Mil Ciento Veintitrés Millones Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Setenta Y 

Cuatro Pesos ML (10.123.149.674) 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEDELLÍN  
2026 
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PORTERIAS, CUARTO DE RESIDUOS, CERRAMIENTO Y PARQUEADERO DE MOTOS 
EN EL CAMPUS DE ROBLEDO DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA – IU 

 
04 LIC 2026 

ACTIVIDAD FECHA HORA Y LUGAR 

Aviso Convocatoria 22 de septiembre de 2026 

Publicación en el SECOP y 

página web del Tecnológico 

de Antioquia 

Publicación Proyecto de 

Pliego de Condiciones, 

Estudio Previo y documentos 

previos 

Del 22 de septiembre al 05 de 

octubre de 2026 

Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Observaciones al Proyecto 

de Pliego de Condiciones 

Del 22 de septiembre al 05 de 

octubre de 2026 

Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Aviso 1 07 de octubre de 2026 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Aviso 2 13 de octubre de 2026 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Respuesta a observaciones 

del 

Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

14 de octubre de 2026  

Publicación Resolución de 

Apertura del proceso y Pliego 

de Condiciones Definitivo 

15 de octubre de 2026 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Inicia plazo para presentar 

propuestas 
16 de octubre de 2026 8:00 a.m. 

Audiencia de aclaración de 

Pliego de Condiciones y 

discusión de Riesgos 

Previsibles 

19 de octubre de 2026 11:00a.m. 

Modificaciones, aclaraciones 

y adendas. 
22 de octubre de 2026 

Hasta las 11:00 a.m. 

Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Cierre del proceso de selección 

y presentación de propuestas 
27 de octubre de 2026 11:00 a.m. 

Evaluación de Propuestas 04 de noviembre de 2026 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Término para subsanar 

propuestas 

El determinado por el comité 

asesor y evaluador de las 

propuestas y antes de la 

audiencia de adjudicación 

 

Publicación Subsanación de 

Propuestas 
06 de noviembre de 2026 

Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Traslado de la Evaluación 

con puntaje y período para 

presentar observaciones 

Del 09 al 13 de noviembre de 

2026 

Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Audiencia de Adjudicación o 

Declaratoria de Desierta y 

Respuesta a las observaciones 

18 de noviembre de 2026 2:30 p.m. 

Elaboración y firma de contrato 

Dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la 

adjudicación 

Oficina Jurídica 

Legalización del contrato 

Dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato 

Oficina jurídica 

Ejecución del Contrato 

El plazo para la ejecución del 

contrato es de doce (12) meses 

contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio 

Instalaciones Tecnológico 

de Antioquia 
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CAPITULO I.  

GENERALIDADES  
OBJETO, APERTURA Y CIERRE  

 
 

1.1. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El marco legal del presente proceso de selección y del contrato que se derive de su 
adjudicación, está consignado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993 
artículo 30, la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 1 y Decreto 1082 de 2015 Libro 2, 
Capítulo 2, Sección 1, Subsección 1, y los demás decretos reglamentarios, normas 
orgánicas del presupuesto, estatuto tributario y normas concordantes con la materia, que 
rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección y en todo lo demás 
no regulado expresamente, se aplicarán las normas comerciales, civiles y lo establecido en 
el pliego de condiciones. 
 
Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley 
colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
Para garantizar los principios de la contratación estatal, como la transparencia, 
responsabilidad, economía, sujeción a la ley colombiana, la función administrativa, la 
planeación, su adecuación a los planes de inversión institucional y por la cuantía del 
contrato que excede la menor cuantía de la Entidad, se seleccionará al contratista a través 
de la modalidad de licitación pública. 
 
 
1.2. CONTROL SOCIAL - VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 del 2003, podrán 
desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual o de 
liquidación en el presente proceso de selección.  
 
1.3. OBJETO 
 
Contrato de obra pública mediante el sistema de precios unitarios para la construcción de 
porterías, cuarto de residuos, cerramiento y parqueadero de motos en el Campus de 
Robledo del Tecnológico De Antioquia - IU” 
 
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL  
  
El presupuesto oficial para cubrir el costo del contrato de obra se determina por el estudio 
de los precios de mercado realizado por la Dirección de Planeación con apoyo de los 
profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Arquitectura, en el cual se analizaron 
todos los componentes de la presente contratación, por tanto, se estima un presupuesto 
oficial por un valor de DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ML (10.123.149.674) incluye 
los costos directos e indirectos. En relación con los imprevistos estos serán incluidos en un 
Registro Presupuestal adicional equivalente al 2% de los costos directos y su pago deberá 
justificarse. Dentro de los costos administrativos se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente 
correspondan al Departamento de Antioquia. Para efectos de la retención en la fuente por 
renta, el Tecnológico de Antioquia procederá de conformidad con la normatividad tributaria 
vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que 
lo excluye o le otorga la exención. 
 



 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN  

PROYECTO  

PLIEGO DE CONDICIONES  
   

Página 4  

 

El contratista deberá cancelar los impuestos y contribuciones que se causen tales como, 
estampillas; contribución especial por el 5%; rete-fuente; industria y comercio, y los demás 
que sean obligatorios para este tipo de contrato. El IVA sobre la utilidad de la obra ejecutada 
no aplica, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley 17 de 1992, por lo tanto, el proponente 
no deberá aplicarlo en la propuesta. 
 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, 
retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el 
Tecnológico de Antioquia I.U. no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
El Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria de oficio o a petición de alguno de los 
proponentes, podrá realizar las respectivas correcciones aritméticas a las propuestas 
presentadas. 
 
Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° CDP 3707 del 19 de agosto 
de 2026, expedido por la Profesional Universitaria de Presupuesto adscrita a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Institución 
 
1.6. PUBLICIDAD DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
De conformidad con el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 
1082 de 2015  se  publicará  el proyecto de pliegos de condiciones, junto con los estudios 
previos en la página www.contratos.gov.co, encontrando enlace desde nuestra página web 
www.tdea.edu.co del 22 de septiembre al 05 de octubre de 2026; tiempo durante el cual, 
cualquier persona podrá presentar observaciones.  
 
Las observaciones deberán presentarse ante la Secretaria General por escrito físico de ser 
posible o en su defecto enviándolas al correo electrónico procesos.juridica@tdea.edu.co 
para la publicación en el SECOP.  
 
Las observaciones formuladas por los interesados dentro del plazo de la publicación del 
proyecto del pliego de condiciones sobre el contenido de éstos serán estudiadas y de 
considerarlo conveniente serán tenidas en cuenta en el pliego de condiciones definitivo.  
La publicación de este proyecto no genera obligación para la Institución de dar apertura al 
proceso.  
 
NOTA: Dentro del plazo establecido para la presentación de observaciones, los 

proponentes pueden solicitar por escrito aclaraciones. Dicho escrito deberá:  
 
✓ Dirigirse a la Secretaría General de la Entidad.  
✓ Indicar la dirección y número telefónico del interesado.  
 
En todo caso, los interesados podrán consultar los pliegos de condiciones en medio físico 
de ser posible en la Secretaría General del Tecnológico de Antioquia, Calle 78 B No. 72 A 
220, Bloque 2 – Sexto piso. 
 
 
1.7. APERTURA DE LA LICITACIÓN  
 
La presente licitación se abrirá el día 15 de octubre de 2026, a partir de esta fecha podrá 
ser consultado el Pliego de Condiciones definitivo en la Coordinación Jurídica del 
Tecnológico, y en página www.contratos.gov.co, encontrando enlace con la página 
www.tdea.edu.co.  
 
El Tecnológico de Antioquia en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 224 del Decreto 
Ley 019 de 2012 que modificó el artículo 30 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 publicará dos 
avisos de la contratación, uno el día 07 de octubre de 2026 y otro el 13 de octubre de 
2026; se mantendrán fijados por todo el tiempo de duración del proceso de selección.  
 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.tdea.edu.co/
http://www.tdea.edu.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.tdea.edu.co/
http://www.tdea.edu.co/
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1.8. PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS   
 
El plazo para presentar las propuestas iniciará el día 16 de octubre de 2026 a las 8:00 
a.m. y finalizará a las 11:00 a.m. del día 27 de octubre de 2026.  
 
 
1.9. AUDIENCIA ACLARATORIA Y DE DISCUSIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES  
 
El Tecnológico de Antioquia realizará la audiencia de aclaraciones y discusión de riesgos 
previsibles el día 19 de octubre de 2026, hora 11:00 a.m., en el bloque 1 Aula 301 (SPOA) 
de la sede central, con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos y de 
escuchar a los interesados. De la audiencia se levantará acta suscrita por los intervinientes. 
 
En la audiencia en cuestión se analizarán los riesgos previsibles descritos en el CAPITULO 
III, del presente documento. 
 
1.10. ADENDAS  
 
Si de lo debatido en la audiencia aclaratoria hay lugar a modificaciones, el Rector de la 
Institución expedirá las modificaciones pertinentes mediante ADENDAS que se numeraran 
en forma consecutiva. Las adendas, deben ser consideradas como parte integral de estos 
pliegos de condiciones.  
 
Cualquier modificación o aclaración a los pliegos de condiciones que el Tecnológico de 
Antioquia considere necesario realizar, será notificada por medio de adendas que 
publicarán en www.contratos.gov.co y encontrará enlace en nuestra página web 
www.tdea.edu.co, para lo cual  la Entidad dispondrá hasta las 11:00 a.m  del 22 de octubre 
de 2026, para expedir adendas. Estas serán de obligatoria observancia para la 
presentación de las ofertas. Estas aclaraciones o modificaciones quedarán formando parte 
del pliego de condiciones y del futuro contrato.  
 
 
1.11. CIERRE  
 
Las propuestas se recibirán hasta la fecha de cierre del proceso, esto es, hasta las 11:00 
a.m. del 27 de octubre de 2026, en el Archivo Central de la Institución, ubicado en la Calle 
78 B No. 72 A 220, Bloque 3, piso 1 – 109 en donde se deberán radicar. Cada propuesta 
se deberá presentar foliada y debidamente firmada por el Representante Legal. Conforme 
lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, en los procesos de licitación pública para seleccionar 
contratistas de obra, la oferta estará conformada por dos sobres sellados, así: 
 
i. Un primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos relacionados con el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos 
a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica, en original y 
copia en memoria USB o medio magnético.  

 
ii. El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad 

con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, el que se mantendrá 
cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán 
hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. 
Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a 
través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los 
pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitados en la misma 
diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de 
elegibilidad. 

 
Transcurrida la hora programada para la entrega de las propuestas, la Secretaría General 
suscribe un acta de cierre. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.tdea.edu.co/
http://www.tdea.edu.co/
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Cada uno de los sobres deberá indicar la siguiente información  

 
“TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

PROCESO DE LICITACIÓN No. 04 LIC 20256 
 

PORTERIAS, CUARTO DE RESIDUOS, CERRAMIENTO Y PARQUEADERO DE 
MOTOS EN EL CAMPUS DE ROBLEDO DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - IU. 

 
PROPONENTE ” 

 
 
La propuesta será entregada con todas sus páginas consecutivamente numeradas y 
un índice general, que permita consultarla de una manera ágil. Cualquier 
enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan deberá ser 
confirmada o validada con la firma del proponente. 
 
No se aceptan propuestas enviadas por fax o cualquier otro medio telemático, ni las que 
sean presentadas con posterioridad a la hora exacta de la fecha de cierre. Cerrado el 
proceso de contratación, no se admitirá modificación de la propuesta. 
 
Así mismo, deberán indicar expresamente en su propuesta, qué información de la 
consignada en ella tiene carácter de RESERVADA, invocando expresamente la norma 
jurídica en que se fundamentan, con el fin de que el Tecnológico de Antioquia se abstenga 
de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho 
de petición, solicite copia de las propuestas. En el evento en que no se señalen las normas 
específicas que le otorga ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva. 
 
Se admitirán propuestas alternativas que no modifique el núcleo esencial del objeto del 
contrato, debiéndose presentar la propuesta básica. La entidad sólo estudiará la propuesta 
alternativa en el caso de haberse seleccionado la oferta como la más favorable y antes de 
ser adjudicada.  
 
Se nombran miembros del Comité Asesor y Evaluador a la Secretaria General, a la 
Directora Administrativa y Financiera y al Director de Planeación, quienes deberán 
presentar el informe de evaluación de requisitos habilitantes en la fecha estipulada en el 
pliego.  
 
 
1.12. AMPLIACIÓN DEL PLAZO  
 
El Tecnológico de Antioquia, de conformidad con el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 
de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012 podrá prorrogar el 
plazo de cierre del proceso de licitación por Adenda y antes de su vencimiento y por un 
término no superior a seis (6) días hábiles; la adenda no deberá expedirse dentro de los 
tres (3) días anteriores al cierre del proceso según lo contenido en el inciso segundo del 
numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 
de 2011.  
 
En este caso, la vigencia de la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA deberá 
comenzar desde la nueva fecha fijada para el cierre de la licitación.  
 
La petición de prórroga se formulará ante la Secretaría General del Tecnológico de 
Antioquia, Bloque 2, de la sede central calle 78B Nro. 72 A 220 Fax ,454 70 50, correo 
electrónico: procesos.juridica@tdea.edu.co 
 
 
 
 
 

mailto:procesos.juridica@tdea.edu.co
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1.13. CONDICIONES GENERALES  
 
La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la 
presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse 
de que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que 
considere pertinentes en las oportunidades que la ley y estos documentos le conceden.  
 
Interpretación del Pliego de Condiciones: El proponente deberá examinar 
cuidadosamente los documentos de la contratación e informarse cabalmente de todas las 
condiciones que puedan afectar el futuro contrato. Es entendido que los documentos de la 
contratación se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de 
ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el 
proponente haga de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones serán de 
su exclusiva responsabilidad. La presentación de la propuesta será evidencia de que el 
proponente estudió, conoce la solicitud de propuesta y que se acoge completamente a la 
Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.  
 
Aceptación de las condiciones del Pliego de Condiciones: La presentación de la 
propuesta se considerará como manifestación expresa de que el proponente ha examinado 
el pliego de condiciones, ha obtenido las aclaraciones sobre los puntos que considere 
inciertos o dudosos, y que ha formulado su propuesta en forma libre, seria, precisa y 
coherente. En consecuencia, el Tecnológico de Antioquia no será responsable por 
descuido, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos 
desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de la 
propuesta.   
 
El hecho de que los proponentes no se informen y documenten debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales será la propuesta de la ejecución de la obra, no se 
considerará como excusa válida para la eventual formulación de posteriores reclamaciones.  
 
En todo caso, prevalece lo contemplado en el pliego de condiciones definitivo, frente a los 
documentos emitidos con anterioridad al mismo. 
 

 

CAPITULO II.  
PARTICIPANTES Y REQUISITOS  

 
2.1. CAPACIDAD LEGAL 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, así como aquellas que 
conforman consorcios o uniones temporales, que no se encuentren dentro de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen o adicionen, que no se encuentren reportadas en el Boletín de responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República.  
 
Estas personas deben cumplir con lo previsto en el estudio previo y en el pliego de 
condiciones, especialmente en lo contenido en acápite referente a las condiciones técnicas 
y requisitos habilitantes. Las personas jurídicas y los consorcios o uniones temporales 
deberán acreditar una permanencia igual al plazo del contrato y un año más, acorde con el 
artículo 6 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo primero de la Ley 2160 de 2021. 
 
 
2.2.  PROPONENTES PLURALES 
 
Se permite la presentación de propuestas por proponente plurales.  Los Proponentes 
indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión temporal para lo cual 
señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del 
proyecto, los cuales no podrán ser modificados sin la autorización previa del Tecnológico 
de Antioquia.  
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En caso de que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, deberá 
anexar el documento donde se acredite la constitución de este, el cual no podrá ser 
modificado sin el consentimiento previo de la entidad contratante. Los miembros del 
consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que para todos los efectos 
representará al consorcio o unión temporal. Estas asociaciones serán reguladas por lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.  
 
 
2.3.  REQUISITOS HABILITANTES 
 
En la presente Licitación Pública, podrán participar personas naturales, jurídicas, 
consorcios y uniones temporales considerados legalmente capaces de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y según la Ley 80 de 1993, legalmente constituidas y 
legalizadas en Colombia, y que cumplan con los requisitos indicados a continuación: 
 
2.3.1. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR  
 

a) Carta de presentación de la propuesta incluyendo cronograma de actividades según el 
presupuesto de la obra, enmarcado en el plazo de esta. Cada proponente deberá 
presentar propuesta avalada por un ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor, 
acompañadas de la copia de la matrícula y tarjeta profesionales vigente emitida por el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA o CPNAA según el caso. 
 

b) Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio 
del domicilio principal, con fecha de expedición no superior a sesenta (60) días anteriores 
a la entrega de las propuestas, cuyo objeto social incluya el objeto de la presente 
convocatoria. 

 

c) Las personas jurídicas deberán acreditar una permanencia igual al plazo del contrato y 
un año más, acorde con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993; el porcentaje de participación 
en consorcios o uniones temporales, por lo menos uno de ellos debe ser el 50% o mayor. 

 

d) Autorización por parte del órgano competente al representante legal para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato si le fuese adjudicado, en el evento de requerirse según 
el límite de las facultades del representante legal. 

 

e) Acuerdo consorcial (para consorcios o uniones temporales) en caso de presentarse bajo 
esta modalidad, y acta de la junta de socios o directiva autorizando la conformación de 
la unión o el consorcio, cuando sea necesario según los estatutos, en todo caso se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 2160 de 2021, que modificó el 
artículo séptimo de la Ley 80 de 1993 en tratándose de consorcios o uniones temporales. 
 

f) Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago de los 
aportes de seguridad social y parafiscales, durante los 6 meses anteriores a la 
celebración del contrato correspondiente a esta contratación, o durante la vigencia de la 
sociedad si esta fuere menor. (Art. 50, Ley 789 de 2002 “Reforma Laboral”). La 
certificación debe acompañarse de la fotocopia de la cédula, tarjeta profesional de 
contador y el certificado de la junta central de contadores de que no se encuentra 
sancionado. 

 
Tratándose de personas naturales, el proponente deberá acreditar que se encuentra al 
día en los aportes a la Seguridad Social Integral y a los parafiscales cuando a ello haya 
lugar. 

 

g) Original de la garantía de seriedad, por el 10% del valor de la oferta y con vigencia de tres 
(3) meses, acorde con las garantías determinadas en el Decreto 1082 de 2015. Cuando 
el ofrecimiento sea presentado por Unión Temporal o Consorcios la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.4. del 
Decreto 1082 de 2015. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta 
no será subsanable y será causal de rechazo de esta. 
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El proponente también deberá adjuntar: (i) el soporte de pago de la garantía de seriedad; 
o (ii) clausulado de la póliza firmado tanto por la aseguradora como por el tomador; o (iii) 
constancia emitida por la aseguradora correspondiente donde se indique que la póliza 
no expirará por falta de pago. 

 

h) Registro Único de Proponentes (RUP). De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de 
la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 de D-L 019 de 2012, para la 
verificación de las condiciones de los proponentes se ha de tener en cuenta: 

 
Quienes se hayan inscrito bajo el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas, deberán estar inscritos bajo el código: UNSPSC: 72121400: Servicio de 
construcción de edificios públicos especializados. 30152000: Cercado. 77101600: 
Planeación ambiental. 77111500: Servicios de seguridad ambiental. 93142000: 
Desarrollo urbano. 
 
Para le caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los socios integrantes 
deberán estar inscritos en los códigos anteriores. 
 
El Registro Único de Proponentes (RUP), deberá estar en firme con la información 
financiera a 31 de diciembre de 2025. 

 

i) Registro Único Tributario (RUT) actualizado, para el caso de consorcios o uniones 
temporales, el documento deberá ser presentado por cada una de las personas naturales 
o jurídicas que la integran.  
 

j) Presentar una autoevaluación de los Estándares Mínimos mayor al 90%, según los 
criterios definidos en los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 312 de 
2019, tomando como base el Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debe tener, al igual que las normas 
ambientales, de aseo y seguridad; so pena que la interventoría tenga la facultad para 
suspender la obra hasta tanto no se cumplan con estos requisitos y los costos por esta 
demora serán imputables totalmente al contratista. Adicionalmente, deberá presentar 
copia de la licencia del responsable SST de la empresa y certificado de capacitación 
virtual de SG-SST por 50 horas. 
 

Adjuntar como anexo a la autoevaluación de los Estándares Mínimos, la identificación 
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de los trabajos de alto riesgo, de 
acuerdo con la metodología aplicada, en atención al artículo 2.2.4.6.15. del Decreto 1072 
de 2015. 

 

k) No estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad acorde con lo establecido 
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, para lo cual deberá anexar: 

 

1. Certificado de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, tanto 
para la persona jurídica como para su Representante Legal. 

2. Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la 
Nación, tanto para la persona jurídica como para su Representante Legal. 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

4. Fotocopia de la libreta militar del Representante Legal con edad inferior a los 50 
años, o documento idóneo a través del cual acredite la definición de la situación 
militar. 

5. Certificado de no vinculación al sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 
Código Nacional de Policía y Convivencia, del Representante Legal o de la persona 
natural proponente. 

6. Certificado del representante legal o de la persona natural proponente, de no 
deudores alimentarios morosos del REDAM (Para descargar el certificado se debe 
registrar en la página web https://www.redam.gov.co/)  

7. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal o de la persona 

https://www.redam.gov.co/
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natural proponente. 

8. Certificado de Delitos Sexuales de la Policía. 

9. Certificación donde conste que el proponente no está dentro de causal de 
inhabilidad o incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el representante legal 
ni los socios se encuentran en causal de inhabilidad o incompatibilidad para 
participar el proceso de contratación y suscripción del contrato con el Tecnológico 
de Antioquia I.U. 

10. Certificado aportado por el oferente en el que se indique que no ha sido objeto de 
multas o sanciones en los últimos tres (3) años. 

 
NOTA: Cuando se trate de consorcio o unión temporal, el representante legal deberá 
adjuntar los requisitos mencionados, así como el representante legal de cada empresa o 
persona natural que los conforme. 
 
2.3.2. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
El número de actividades del programa de trabajo deberá ser como mínimo el número de 
actividades del presupuesto oficial.  
 
El proponente que resulte adjudicado deberá entregar una programación de actividades, 
con el propósito de realizar seguimiento y control. Esta debe cumplirse en sus capítulos, 
para evitar atrasos y multas por la no ejecución adecuada del proyecto. Debe prever 
posibles afectaciones por las condiciones climáticas, tiempos de transporte y modos de 
ejecución en condiciones normales, igualmente formular y asumir con sus propios recursos 
un plan de contingencia que le permita recuperar el rendimiento para cumplir con la 
programación. El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos 
factibles, con el fin de que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos, el valor 
de las inversiones por actividades debe concordar con la duración de las actividades y 
fechas de ejecución determinadas en la programación y con el valor total de la propuesta. 
 
2.3.3. DE LOS DISEÑOS 
 

El Contratista, tendrá que verificar que los diseños y especificaciones, con los cuales 

presentó la propuesta económica y técnica son válidos y suficientes para ejecutar la obra. 

Cabe anotar que ampliaciones y explicaciones posteriores son necesarias, pero en ningún 

momento serán causal para suspender total o parcialmente el avance de las obras.  

 

Los planos récord son obligatorios de llevar de manera conjunta con la Interventoría y en 

tiempo real se debe generar un documento-memoria que respalde todos los cambios en 

detalle, cada cambio o adición lo deben firmar el Contratista, el diseñador (dado el caso) y 

la Interventoría. 

 
2.3.4. RECURSO HUMANO 
 
El oferente deberá presentar la hoja de vida con los respectivos soportes de los 
profesionales que disponga para la ejecución del contrato, los cuales deberán contar como 
mínimo con los siguientes requisitos: 
 
 

2.3.4.1 DIRECTOR DE OBRA: Dedicación 50% 
 

Perfil Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Ingeniero Civil o Arquitecto. 
Con matrícula profesional 
vigente 

Mínima de 15 años, contados 
a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

Certificar el cargo de director 
de obras para la construcción 
y/o mejoramiento y/o 
adecuación de infraestructura 
educativa de naturaleza 
publica y/o privada, en por lo 
menos cinco (5) proyectos. 
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2.3.4.2 RESIDENTE DE OBRA: Dedicación 100% 

 
Perfil Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Ingeniero Civil o Arquitecto; 
con matrícula profesional 
vigente 

Mínima de 20 años, contados 
a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

Certificar el cargo de 
Residente de obras para la 
construcción y/o mejoramiento 
y/o adecuación de 
infraestructura educativa de 
naturaleza publica y/o privada, 
en por lo menos cinco (5) 
proyectos. 

 
 

2.3.4.3 RESIDENTE AMBIENTAL: Dedicación 100% 
 

Perfil Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Ingeniero sanitario o 
ambiental; con matrícula 
profesional vigente. 

Mínima de 15 años, contados 
a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

Acreditar su participación 
como Residente ambiental de 
obras para la construcción y/o 
mejoramiento y/o adecuación 
de infraestructura educativa de 
naturaleza publica y/o privada, 
en por lo menos cinco (5) 
proyectos.  

 
 

2.3.4.4 RESIDENTE SST DEDICADO AL CONTRATO: Dedicación 100% 
 

Perfil Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Profesional en ingeniería con 
especialización en el área de 
SST y/o salud ocupacional con 
licencia SST. 

Mínima de 15 años como 
ingeniero, contados a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional. Experiencia a 
partir de la expedición de la 
licencia SST mínima de 12 
años. 

Acreditar su participación 
como Residente SST en 
mínimo cinco (5) contratos 
cuyo objeto o alcance haya 
contemplado la construcción 
y/o mejoramiento y/o 
adecuación de infraestructura 
educativa de naturaleza 
publica y/o privada. 

 
Nota: Los profesionales se podrán cambiar durante la ejecución de la obra, previa solicitud 
del contratista a la interventoría en tal circunstancia se reemplazará por uno de iguales o 
mayores calidades que el propuesto. 
 
2.3.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 
 
Se tendrá en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015, 
el cual a la letra dispone:  
 
“Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades 
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de contratación con los siguientes 
documentos: 
 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades 
Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 

 
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 

consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, 
con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de 
tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra 
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suscritos con concesionarios. 
 

3. Estado de situación financiera auditado del año inmediatamente anterior. Los 
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante 
legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 
obligado a tener revisor fiscal.  

 
4. La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de 

Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - 
Anticipo 

 
Sí el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad 
Residual del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de doce (12) 
meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar. 

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los 
factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), 
Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), 
según la siguiente formula: 

 

Capacidad Residual del Proponente = CO x [(E + CF + CF) / 100] - SCE 

 
En la Tabla se muestra el puntaje máximo que se le asigna a cada Factor.  

 

Factor Puntaje Máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador 
de los demás factores.  

 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la 
Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de 
Contratación.  

 
Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 

 

Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de 
Contratación 

 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo 
con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los 
factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CE), Capacidad Técnica (CT), 
Capacidad de Organización (CO), y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE).  

 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben 
sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en un fecha posterior 
al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 
de diciembre suscritos por el representante legal junto con un informe de auditoría 
en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera 
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para 
cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios 
contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente 
aceptados para preparar su información y estados financieros, Esta disposición 
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también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones 
debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.1.1.5.2. Esta información debe ser actualizada llegada la fecha 
máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen.” 

 
 
2.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
La experiencia requerida para participar en este proceso debe estar expresada en los contratos 
relacionados en el Registro Único de Proponentes y que hayan tenido por objeto o dentro de 
su alcance actividades relacionadas con el objeto del contrato, entre los cuales deberán sumar 
una cuantía igual o superior al 100% del valor del presupuesto. En todo caso, la experiencia se 
deberá acreditar con todos y cada uno de los códigos objeto del presente proceso.  
  
Para consorcios y uniones temporales la experiencia acreditada será la suma de experiencias 
debidamente acreditada de cada uno de los socios, condicionada a que sus integrantes se 
encuentren dentro del código o códigos descritos en el Pliego de Condiciones para el objeto 
contractual determinado en este.  
  
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando 
éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas 
en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
 
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se 
podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La 
acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona 
jurídica.  
 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos 
de condiciones del proceso. 
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales la experiencia podrá ser aportada por alguno 
de sus integrantes. 
 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada 

uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos 

de condiciones del proceso. 

 

2.5.   INFORMACIÓN OFERENTES EXTRANJEROS 
 
Información relevante para la presentación de ofertas por parte de proponentes extranjeros: 

 
a. Idioma – Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos 

habilitantes que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, 
deben ser traducidos por parte del oferente al español y ser presentados en su lengua 
original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una 
traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el 
contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 
presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto 
presentado para acreditar los requisitos habilitantes. 
 

b. Legalización de documentos - Los documentos presentados por los proponentes no 
requieren legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los 
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. Los 
proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin 
que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla. Para 
firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos 
otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la Convención de la 
Apostilla. 
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c. Fecha de corte de los estados financieros - Los oferentes extranjeros deben 
presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen 
o en sus estatutos sociales. 
 

d. Moneda – Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del 
país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y 
la Entidad para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en 
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 
financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la institución tendrán en 
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 
2.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Tiene como finalidad obtener la información financiera de los proponentes; para tal fin se 
analizarán los siguientes indicadores financieros, los cuales se calcularán con base en la 
información suministrada por el proponente en el certificado de Registro Único de 
Proponentes acorde 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del DL. 019 de 
2012. La información de los estados financieros certificada en el RUP a evaluar deberá estar 
actualizada al 31 de diciembre de 2024. 
 

Indicadores financieros mínimos exigidos como requisito de participación 
 

Indicador Qué Indica 
Punto de 

Participación 

Índice de Liquidez 
 

Activos Corrientes Pasivos 
Corrientes 

Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a 
corto plazo. 

Por cada peso que tiene que cubrir en el corto plazo 
(pasivo corriente), con cuánto cuenta para cubrirlo 

(activo corriente) 

≥ 4.0 

Índice de Endeudamiento 
 

Pasivo Total x 100 Activo Total 

Refleja el grado de apalancamiento que 
corresponde a la participación de los acreedores en 

los activos de la empresa. Mientras más alto sea 
este índice, mayor será el apalancamiento financiero 

de la empresa 

≤ 0.35 

Patrimonio 
 

Activo total – Pasivo total 

Mide la capacidad de recursos propios del 
proponente 

≥ 40% del valor 
del presupuesto 

Capital de Trabajo 
 

Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 

Indica la capacidad de la empresa para llevar a 
cabo sus actividades con normalidad en el corto 

plazo 

≥ 40% del valor 
del presupuesto 

Razón de Cobertura de Interés Utilidad operacional / gasto de intereses ≥ 20 

Capacidad de Organización Operacional 

Rentabilidad del Patrimonio (utilidad operacional / patrimonio) ≥ 0.12 

Rentabilidad del Activo (utilidad operacional / activo total) ≥ 0.08 

 

NOTA 1: Cuando el RUP se señale la expresión “INDETERMINADO”, se entiende que se 
cumple con lo solicitado por la Entidad, toda vez que señala un valor muy alto. 

 
NOTA 2: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se calculará así: 
 
Para calcular los indicadores de liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de Interés, 
rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio se ponderarán de acuerdo con el 
porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, acorde al manual de 
Colombia Compra Eficiente según la ponderación de los componentes de los indicadores. 
Más explícitamente los indicadores descritos anteriormente se calcularán así: 
 
 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
∑  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 × 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑛
𝑖=1

∑  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 × 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). Para el cálculo del Patrimonio y Capital de Trabajo se 
sumarán los patrimonios de los consorciados; en donde la suma de los valores del 
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patrimonio o el capital de trabajo de cada integrante. 
 
2.7. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El oferente deberá cumplir en su oferta, con las especificaciones técnicas requeridas y 
discriminadas en el pliego de condiciones. 
 
En desarrollo de lo previsto en el artículo 5, numeral 4, parágrafo primero de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo quinto de la Ley 1882 de 2018, la ausencia de requisitos 
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios 
para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que 
no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y 
deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. 
 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y 
la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se aplicará a las que hayan 
acreditado los requisitos habilitantes. En la evaluación de las ofertas la entidad realizará la 
ponderación del factor económico y técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la 
siguiente tabla, permitiendo seleccionar la propuesta más favorable. 
 

PUNTAJE POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de Evaluación Puntaje 

2.8.1. Factor Económico 397.5 

2.8.2. Factor Técnico 500 

2.8.2.1 Experiencia en número de contratos de 

construcción y/o manteniendo y/o infraestructura 

educativa 

150 

2.8.2.2. Personal 150 

2.8.2.3. Planificación del Proyecto 100 

2.8.2.4. Programa de obra  80 

2.8.3 Incentivo a la industria nacional 100 

2.8.4. Incentivo personal con discapacidad 20 

2.8.5. Emprendimientos y empresas de mujeres. 2.5 

Total 1.000 

 
2.8.1. Factor Económico (397,5 Puntos) 
 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Durante la audiencia, se dará apertura al sobre que contiene la oferta económica, y se 
precederá a la corrección aritmética de ser necesario. Para la determinación del método de 
evaluación se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día de la 
celebración de la audiencia, corriendo traslado a los proponentes habilitados en la misma 
diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de 
elegibilidad. El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la 
siguiente tabla. 
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Asignación de método de evaluación según TRM 

 
Rango (inclusive) Número Método 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
i. Media Aritmética 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación 
de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
 

𝑥̅  = ∑
𝑥𝑖
𝑛

𝑛

𝑖=𝑙

 

𝑥̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 
𝑥𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖 sin𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula. 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖

=

{
 
 

 
 ⌊𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒⌋ × (1 − (

𝑋̅ − 𝑉𝑖

𝑋̅
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅

⌊𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒⌋  × (1 − 2(
|𝑋̅ − 𝑉𝑖|

𝑋̅
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅

 

 
Donde, 
𝑥̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 
𝑣𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖, sin𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 
En el caso de las ofertas económicas con mayores valores a la oferta aritmética se tomará 
el valor absoluto entre la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 

ii. Media Aritmética Alta 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado 
de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑋𝐴 = 
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅

2
 

 
𝑋𝐴 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 

𝑋̅ = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖

=

{
 
 

 
 ⌊𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒⌋ × (1 − (

𝑋𝐴 − 𝑉𝑖
𝑋𝐴

))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴

⌊𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒⌋  × (1 − 2(
|𝑋𝐴 − 𝑉𝑖|

𝑋𝐴
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴

 

 
Donde, 
𝑋𝐴 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖 
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como 
se observa en la fórmula de ponderación 
 

iii. Media Geométrica Con Presupuesto Oficial 
 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial 
un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 
en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
en el cálculo tantas veces como se indica en la siguiente Tabla. 
 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 
 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial 
del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial 
de acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 
Donde,  
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.  
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
n = Número de Ofertas válidas.  
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  
Pi= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 

 
Donde,  
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GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.  
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta. 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
 
iv. Menor Valor 

 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la entidad procederá 
a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde,  
VMIN = Menor valor de las Ofertas válidas.  
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de 
la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del 
valor obtenido como puntaje. 
 
 
2.8.2. FACTOR TÉCNICO - CALIDAD DE LA OBRA (Puntaje máximo 500 puntos) 
 
 

2.8.2.1. EXPERIENCIA EN NÚMERO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIENDO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (puntaje 
máximo 150 puntos) 

 
Para el TDEA es de vital importancia que la experiencia que tengan los proponentes en 
actividades similares al objeto contractual, las intervenciones realizadas asociadas a 
infraestructura educativa requieren de idoneidad adquirida a través de la experiencia, es 
por esto que se asignará puntaje conforme la siguiente experiencia para este ítem de 
calificación, así: 
 

Experiencia especifica Puntaje 

El proponente que certifique experiencia de dos 
(2) contratos con objeto Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Adecuación de 
Infraestructura Educativa de naturaleza publica 
y/o privada, cuya sumatoria sea igual o superior 
al 25% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV, se le asignarán 50 puntos, de lo 
contrario obtendrá 0 puntos por este criterio 

50 puntos. 

El proponente que certifique experiencia de 
cinco (5) contratos con objeto Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Adecuación de 
Infraestructura Educativa de naturaleza publica 
y/o privada, cuya sumatoria sea igual o superior 
al 85% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV, se le asignarán 150 puntos, de lo 
contrario obtendrá 0 puntos por este criterio. 

150 puntos. 
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Para la validación de la experiencia por el número y características de contratos de 
construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de infraestructura educativa de naturaleza 
publica y/o privada, los certificados presentados para este criterio deberán ser diferentes a 
los presentados para verificar la experiencia habilitante numeral 10.7 EXPERIENCIA 
 
Serán validos las actas de recibo y/o actas de terminación y/o actas de liquidación y/o 
certificados de experiencia, debidamente registrados en el RUP en firme. 
  
2.8.2.2.CALIDADES ADICIONALES DEL PERSONAL PROFESIONAL 

(Puntaje Máximo 150 puntos)  
 
Dentro de las condiciones técnicas para la Dirección, residencia y coordinación de la 
ejecución de la obra, se exigió un equipo de trabajo con unas calidades mínimas para 
garantizar el normal desarrollo de la obra; sin embargo, a fin de mejorar estas condiciones 
se optó por otorgar un puntaje al oferente que presente un equipo de trabajo con unas 
calidades mejores a las mínimas determinadas en los requisitos habilitantes, con el fin de 
garantizar los adecuados procedimientos constructivos, seguimiento ambiental, social y de 
salud en el trabajo. 
 
El oferente que en su propuesta presente como Director de Obra a un profesional que 
mejore las calidades mínimas determinadas en el título de requisitos habilitantes, obtendrá 
un mayor puntaje. 
 
 

Ítem Calidades de los Profesionales 

Director de Obra 

Perfil 
Experiencia 
Profesional 

Experiencia Específica Puntaje  

1 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto; con 
Especialización 
en el área de la 
ingeniería civil 

Mínima de 20 años, 
contados a partir de 
la expedición de la 
matrícula 
profesional. 

El profesional presentado 
como director del proyecto 
que certifique experiencia 
especifica en la dirección 
de obras para la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada en un mínimo de 
diez (10) proyectos se le 
asignaran cincuenta (50) 
puntos. 

50 

2 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto; con 
Especialización 
en el área de la 
ingeniería civil 

Mínima de 20 años, 
contados a partir de 
la expedición de la 
matrícula 
profesional 

El profesional presentado 
como director del proyecto 
que certifique experiencia 
especifica en la dirección 
de obras para la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada en un mínimo de 
seis (6) proyectos se le 
asignaran veinticinco (25) 
puntos. 

25 

 
Ítem Calidades de los Profesionales 

Residente de Obra 

Perfil 
Experiencia 
Profesional 

Experiencia Específica Puntaje  

1 

Ingeniero Civil o Arquitecto; 
con Especializaciones en el 
área de la ingeniería civil 
así: Especialista en 
Ingeniería Sismo 

Mínima de 25 años, 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula profesional. 

El profesional presentado 
como residente del 
proyecto que certifique 
experiencia especifica en la 
residencia de obras para la 

50 
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Resistente y Especialista 
en Mecánica de Suelos y 
Cimentaciones. 

construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada en un mínimo de 
diez (10) proyectos; al 
menos en cinco (5) de ellos 
el profesional residente 
deberá certificar la 
participación en el análisis 
estructural de 
componentes de la obra.   
Se le asignaran cincuenta 
(50) puntos. 

2 

Ingeniero Civil o Arquitecto; 
con Especialización en el 
área de la ingeniería civil 
así: Especialista en 
Ingeniería Sismo 
Resistente o Especialista 
en Mecánica de Suelos y 
Cimentaciones. 

Mínima de 25 años, 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula profesional. 

El profesional presentado 
como residente del 
proyecto que certifique 
experiencia especifica en la 
residencia de obras para la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada en un mínimo de 
seis (6) proyectos se le 
asignaran veinticinco (25) 
puntos 

25 

 
 

Ítem Calidades de los Profesionales 

Residente Ambiental 

Perfil 
Experiencia 
Profesional 

Experiencia Específica Puntaje  

1 
Ingeniero ambiental o 
sanitario con 
especialización 

Mínima de 25 años, 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula profesional. 

El profesional presentado 
como residente ambiental 
del proyecto que certifique 
experiencia especifica en la 
residencia ambiental de 
obras para la construcción 
y/o mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada en un mínimo de 
diez (10) proyectos se le 
asignaran treinta (30) 
puntos. 

30 

2 
Ingeniero ambiental o 
sanitario con 
especialización 

Mínima de 25 años, 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula profesional, 
con 

El profesional presentado 
como residente ambiental 
del proyecto que certifique 
experiencia especifica en la 
residencia ambiental de 
obras para la construcción 
y/o mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada en un mínimo de 
seis (6) proyectos se le 
asignaran diez (10) puntos. 

10 
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Ítem Calidades de los Profesionales 

Residente SST 

Perfil 
Experiencia 
Profesional 

Experiencia Específica Puntaje  

1 

Profesional en ingeniería 
con especialización en el 
área de SST y/o salud 
ocupacional con licencia 
SST 

Mínima de 18 años, 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula profesional. 
Experiencia a partir de 
la expedición de la 
licencia SST mínima 
de 12 años. 

El profesional presentado 
como residente SST del 
proyecto que certifique 
experiencia especifica en la 
residencia SST de obras 
para la construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada o interventoría a las 
mismas. un mínimo de diez 
(10) proyectos se le 
asignaran treinta (30) 
puntos 

20 

2 

Profesional en ingeniería 
con especialización en el 
área de SST y/o salud 
ocupacional con licencia 
SST 

Mínima de 18 años, 
contados a partir de la 
expedición de la 
matrícula profesional. 
Experiencia a partir de 
la expedición de la 
licencia SST mínima 
de 12 años. 

El profesional presentado 
como residente SST del 
proyecto que certifique 
experiencia especifica en la 
residencia SST de obras 
para la construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación de 
infraestructura educativa 
de naturaleza pública y/o 
privada o interventoría a las 
mismas. un mínimo de seis 
(6) proyectos se le 
asignaran diez (10) puntos 

10 

 
NOTA: LOS CONTRATOS DEL DIRECTOR, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE 
AMBIENTAL Y RESIDENTE SST, DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR LA EMPRESA 
CONTRATANTE CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO Y TAMBIÉN SOPORTADOS 
CON COPIA DEL CONTRATO ENTRE LA EMPRESA CONTRATANTE Y LA ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA QUE RECIBIÓ EL SERVICIO EN EL MISMO PERIODO DE 
TIEMPO, EN LOS MISMOS SE DEBERA INDICAR CLARAMENTE LA FECHA DE INICIO 
Y TERMINACIÓN EN FORMATO: DIA/MES/AÑO, OBJETO DEL CONTRATO, PERSONA 
DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN, CON DIRECCIÓN, TELÉFONO FIJO O 
CELULAR. DE NO APORTAR ESTOS SOPORTES, NO SE EVALUARÁ ESTE FACTOR. 
 
2.8.2.3.PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (Puntaje Máximo 100 puntos) 

 
Dentro de las condiciones mínimas de calidad para la dirección y coordinación de la 
ejecución del contrato el oferente en su propuesta debe presentar la planificación del 
proyecto teniendo en cuenta los parámetros del Project Management Institute (PMI) 
basados en la guía PMBOK. 
 
Para la evaluación de este parámetro, se distribuirán parcialmente de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 
 

Ítem Insumos Puntaje 

1 Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto 10 

2 Proceso de la dirección del proyecto 20 

3 Integración del proyecto 5 

4 Alcance del proyecto 5 

5 Estructura desglosada del trabajo EDT/WBS 10 

6 Tiempo del proyecto (Earn Value Model) 5 

7 Costos del proyecto (Earn Value Model) 5 

8 Calidad del proyecto 10 

9 Recurso humano del proyecto 5 
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Ítem Insumos Puntaje 

10 Comunicaciones del proyecto 5 

11 Riesgos del proyecto 5 

12 Adquisiciones 5 

13 Matriz de poder/interesados del proyecto 10 

 
✓ El modelo de estructura solicitada en el numeral 5 (EDT/WBS) deberá ser 

presentada utilizando el software WBS SCHEDULE PRO o cualquier software 
similar. 

✓ El tiempo y costo del proyecto solicitados en los numerales 6 y 7 debe ser 
desarrollado y vinculado bajo la formulación de la metodología Earn Value, en la 
cual se deben relacionar los costos directos facturados (contratados) Vs los costos 
operacionales del proyecto, con el fin de confirmar la adecuada utilización de la 
metodología se debe presentar una simulación 

✓ de 2 líneas de estado con dicho modelo. 
✓ Cada inconsistencia encontrada en los insumos solicitados con respecto a la 

metodología Earn Value será restada como una unidad del puntaje total definido 
para este insumo. 

✓ El proponente que no presente o presente de forma incorrecta alguno de los 
insumos de la tabla anterior se le asignara cero puntos en dicho ítem. 

 
2.8.2.4. PROGRAMACIÓN DE OBRA (Puntaje Máximo 80 puntos) 
 
Dentro de las condiciones mínimas de calidad para la dirección y coordinación de la 
ejecución del contrato el oferente en su propuesta debe presentar la programación de obra, 
la puntuación se distribuirá de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Ítem Insumos Puntaje 

1 Cálculo y lista de actividades y rendimientos 20 

2 Red o diagrama métodos PERT/CPM –ruta critica 20 

3 Diagrama de Gantt general 20 

4 Diagrama de Gantt de personal 10 

5 Proceso de distribución, nivelación de recursos y cuadro de 
recursos 

10 

 
✓ Cada inconsistencia encontrada en el cálculo y lista de actividades y rendimientos 

con respecto a los formatos de presupuesto y APUS y los demás insumos de la tabla 
será restada como una unidad del puntaje total definido para este insumo. 

 

✓ Cada inconsistencia encontrada en el diagrama métodos PERT/CPM-ruta crítica 
con respecto a los formatos de presupuesto y APUS y los demás insumos de la tabla 
será restada como una unidad del puntaje total definido para este insumo. 

 

✓ Cada inconsistencia encontrada en el diagrama de Gantt general con respecto a los 
formatos de presupuesto y APUS y los demás insumos de la tabla será restada 
como una unidad del puntaje total definido para este insumo. 

 

✓ Cada inconsistencia encontrada en el diagrama de Gantt personal con respecto a 
los formatos de presupuesto y APUS y los demás insumos de la tabla será restada 
como una 

✓ unidad del puntaje total definido para este insumo. 
 

✓ Cada inconsistencia encontrada en el proceso de distribución, nivelación de 
recursos y cuadros de recursos con respecto a los formatos de presupuesto y APUS 
y los demás insumos de la tabla será restada como una unidad del puntaje total 
definido para este insumo. 

 
✓ Las inconsistencias son la omisión o errores en la duración en días, las actividades 

a ejecutar, los rendimientos de mano de obra, los costos parciales y totales, las 
gráficas del término o plazos parciales y totales de las actividades, o la omisión de 
la información básica exigida en cada ANEXO, como actividades críticas, 
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actividades normales, holguras etc., que son el resultado de fórmulas matemáticas, 
acciones estas que son claramente definidas y determinables por cualquier personal 
con o sin formación profesional, y es así que la sumatoria de estas omisiones y/o 
errores matemáticos que adolezca dichos ANEXOS se descontaran del puntaje 
asignado para cada insumo solicitado en la tabla de puntajes. 

 
La ausencia de alguno de los insumos solicitados en la tabla de evaluación de la 
programación se calificará con cero puntos. 
 
2.8.3. Incentivo a la Industria Nacional (100 puntos) 
 
Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten, mediante 
certificación suscrita por el representante legal, que su propuesta oferta bienes y servicios 
de origen nacional, de conformidad con lo consagrado con el Decreto 2680 de 2009 y el 
Decreto 1082 de 2015.  
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 
de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 se otorgará tratamiento 
de bien o de servicio de origen o nacional aquellos bienes o servicios originarios de países 
con los cuales ha negociado trato nacional, en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos, se les conceda el 
mismo tratamiento otorgados a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o 
demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento. 
 

Ítem Estímulo a la industria nacional Puntaje 

1 Bienes y Servicios - 100% Nacional 100 puntos 

2 Bienes y Servicios -50 % Extranjeros 50 puntos 

3 Porcentajes inferiores a los señalados 0 puntos 

 
2.8.4. Incentivo por Personal con Discapacidad (20 puntos) 
 
De acuerdo con lo descrito en el Decreto 287 de 2026, por medio del cual se modificaron 

los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, se 

evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten la vinculación de 

trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 

requisitos:  

  

Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 

2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 287 de 2026: 

 

1) Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta 

circunstancia se acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de 

extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la 

normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma el título profesional 

correspondiente. 

  

2) Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a 

través de un establecimiento de comercio, durante al menos el último año anterior a la 

fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la 

copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de 

discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección 

Social, así como la copia del registro mercantil. 

  

3) Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes 

de interés o cuotas de participación pertenezcan a personas con discapacidad y los 

derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año 

anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
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La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante 

certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de 

acuerdo con los requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribución de los 

derechos en la sociedad y el tiempo en el que las personas con discapacidad han 

mantenido su participación. Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cedula de 

ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad 

expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así 

como la copia del certificado de existencia y representación legal. 

  

4) Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con 

discapacidad en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el último 

año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del 

mismo nivel. 

  

Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones 

están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 

decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que 

dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando 

o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de 

funciones orientadas a representar al empleador. 

  

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 

legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 

contador, donde se señale de manera detallada las personas con discapacidad que 

ocupan cargos de nivel directivo del proponente y el tiempo de vinculación. 

  

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 

identidad de las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del 

proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 

identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así 

como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido de 

acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas 

con discapacidad, con sujeción a todas las exigencias y garantías legalmente 

establecidas, mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

Número total de trabajadores de la 

planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad requerido 

Entre 1 y 30 2 

Entre 31 y 100 3 

Entre 101 y 150 4 

Entre 151 y 200 5 

Entre 201 y 300 7 

Entre 301 y 400 10 

Entre 401 y 500 12 

Entre 501 y 600 14 

Entre 601 y 700 16 

Más de 700 

En adelante, por cada 100 trabajadores 

deberá contarse dos (2) con discapacidad 

adicionales 

 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas 

con discapacidad indicado en la tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la 

Ley 2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. La tabla en mención 
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también incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener 

contratadas, el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo. 

 

El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el 

puntaje adicional total y único a otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), sin 

que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta. 

 

La verificación de estas condiciones se realizará por parte de las Entidades Estatales con 

base en los siguientes documentos que el proponente deberá aportar junta con su oferta, 

de manera física o digital: 

  

- Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario 
respecto a la fecha de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal del 
proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman 
su planta de personal. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el 
número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de 
los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan 
relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a 
seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la 
normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

- También, esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el 
Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha 
certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
- Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en 

cuenta únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación 
porcentual. 

 
- La aplicación de este puntaje adicional se hará sin perjuicio de los compromisos y 

limitaciones derivadas de los Acuerdos Comerciales internacionales vigentes para 
Colombia. 

 

Nota 1. El puntaje adicional previsto en este factor no excluye la aplicación de incentivos 

contractuales ni de criterios diferenciales en favor de las MiPymes y los emprendimientos y 

empresas de mujeres.  

  

Nota 2. Durante la ejecución contractual, a través del supervisor o interventor del contrato, 

se deberá verificar que las condiciones de inclusión laborales con base en las cuales se 

otorgó el puntaje adicional se mantengan. Para estos efectos, el contratista deberá 

presentar, con cada solicitud de pago, la documentación con la que acredite la permanencia 

de las condiciones mediante las cuales se obtuvo el incentivo o, en caso contrario, informar 

y sustentar las razones de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido su 

cumplimiento. La inobservancia de estas medidas y el incumplimiento injustificado en la 

reducción del número de trabajadores con discapacidad de la planta de personal acreditado 

para obtener el puntaje adicional podrá constituir causal de incumplimiento contractual y se 

tramitará conforme a la normatividad vigente. 

 

Nota 3. Las medidas contempladas en este artículo deberán observar las garantías 

constitucionales que reconocen la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada 

de las personas naturales con discapacidad, así coma la igualdad y dignidad en las 

condiciones laborales. 

 

Nota 4. Para otorgar el puntaje correspondiente, se tendrá en cuenta lo establecido en el 

Decreto 491 de 2020, así:  

  



 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN  

PROYECTO  

PLIEGO DE CONDICIONES  
   

Página 26  

 

Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. 

Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de 

vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas 

adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, 

autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación 

de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

  

Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia deberá realizar el trámite 

ordinario para su renovación. 

 

2.8.5. Incentivo para Emprendimientos y Empresas de Mujeres (2.5 Puntos) 
 
Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten la vinculación 
de mujeres en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 
 
Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten alguno de los 
siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.  
 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos 
de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos 
en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.  
 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo 
de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  

 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los 
que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de 
mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento 
de funciones orientadas a representar al empleador.  

 
3. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 

representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número 
de mujeres y el tiempo de vinculación.  

 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, 
así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 
4. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a 

través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del proceso de selección. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf


 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN  

PROYECTO  

PLIEGO DE CONDICIONES  
   

Página 27  

 

 
Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la 
cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

 
5. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) 

de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante 
al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  

 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal.  

 
NOTA 1: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es 
emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 
precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal.  
 
NOTA 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha 
de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del 
procedimiento de selección 
 
2.9. VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES 

INCONCLUSAS 

 
De acuerdo con lo contemplado en el artículo sexto de la Ley 2020 de 2020, la Institución 
Universitaria realizará la consulta en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 
 

“ARTÍCULO 6. Actuaciones. En los procesos de contratación de obras públicas 
que adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, 
deberán consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. 
 
Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o 
interventores, se tendrán en cuenta las anotaciones vigentes en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007 o la norma que la modifique.  
 
Cualquier controversia o solicitud que surja en relación con los reportes de 
información que suministre la entidad contratante, serán resueltos por esta, 
atendiendo los principios y disposiciones establecidos en la normatividad 
vigente.” 

 
 
2.10. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
 
Ley 2195 de 2022 - Artículo 58 “Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de 
Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del 
Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde 
únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de 
las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos 
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas 
o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la 
presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento.  
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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PARAGRAFO PRIMERO. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se 
aplicará sin perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.” Artículo 58 - 
Ley 2195 de 2022. 
 
2.11. RETIRO Y MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Ningún proponente podrá modificar, adicionar o retirar su oferta después de su 
presentación. El Tecnológico de Antioquia podrá pedir aclaraciones o información adicional 
a cualquiera de los proponentes sobre el contenido de las ofertas, pero ello no significa que 
surja para los mismos el derecho a modificarlas o adicionarlas.  
 
2.12. PROPONENTE ÚNICO  
 
Cuando sólo se presente una propuesta dentro del proceso licitatorio, o cuando sólo una 
de las presentadas reúna los requisitos para considerarla hábil, el proceso continuará con 
este único proponente y podrá adjudicársele el contrato si su propuesta fuere favorable para 
la entidad.   
 
2.13. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SELECCIÓN   
 
El Tecnológico de Antioquia declarará desierto el presente proceso de selección en el 
evento de que no se presente ningún proponente o ninguna propuesta se ajuste al pliego 
de condiciones y, en general, cuando existan motivos que impidan o imposibiliten la 
selección objetiva del contratista. Tal declaración se efectuará mediante acto motivado en 
el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal 
decisión.   
 
2.14. RECHAZO DE PROPUESTAS 
 
Sin perjuicio de lo establecido por la ley, serán rechazadas las propuestas cuando por su 
contenido, impidan la selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:  
 
1. Cuando alguno de los participantes se encuentre en algunas de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.  
2. Cuando la propuesta sea presentada después de la fecha y hora de cierre establecida 

y/o en sitio diferente al establecido en el presente Pliego de Condiciones.  
3. Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial estimado o supere los 

valores unitarios de cada ítem 
4. Cuando el proponente no dé respuesta o no responda de manera satisfactoria los 

requerimientos y/o solicitudes de aclaración o precisión de la oferta, formulados por la 
ENTIDAD contratante, dentro del término perentorio señalado para tal efecto.   

5. La no presentación de la oferta económica, caso en el cual se rechaza la oferta.   
6. Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones técnicas, operativas mínimas 

exigidas en el presente pliego.  
7. Cuando se presente propuestas parciales   
8. Toda otra causa contemplada en la Ley y/o señalados en el presente pliego de 

condiciones.  
9. La no presentación de la garantía de la seriedad de la oferta.  
10. Cuando realice modificaciones, consigne ítems no relacionados o no incluya toda la 

formación solicitada en la propuesta económica, que impida la valoración de 
propuestas en igualdad de condiciones o cuando sea presentado con enmiendas o 
tachaduras. 

11. Cuando el porcentaje (%) del AU del proponente, una vez corregido, si a ello hay lugar, 
supere el porcentaje (%) de AU oficial. 
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CAPITULO III.  
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
El artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, establece: “DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN 
LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán 
incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. En la Licitación Pública, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, 
los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su 
distribución definitiva”. 
 
Es por lo que la entidad evaluó por dos métodos la asignación de riesgos y la tipificación 
(cálculo con el modelo CONPES 3714 de 2011 y cálculo con modelo estadístico de valor 
en riesgo); Además se deja en anexo 1, la matriz de asignación de riesgos; cabe anotar 
que el método que asigne un mayor valor del riesgo se tomará como el definitivo para la 
estimación. 
 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS DOCUMENTO CONPES 3714 DE 2011 

 
 

Riesgo 

P
re

v
is

ib
le

 

Im
p

re
v
is

ib
le

 

Tipificación 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

T
 d

e
 A

 

Mitigación 

Variación de 
precios 

X  

Son los efectos derivados de las variaciones en 
los precios de mercado de los materiales, los 
insumos y demás elementos necesarios para la 
ejecución del contrato. 

X X 

Reducir el riesgo. Acorde a 
los estudios de mercado se 
soportan los presupuestos y 
se contempla un valor de 
imprevistos. 

Programa de 
trabajo 

X  

Ocurre cuando se presentan inconsistencias en 
las secuencias o precedencias del programa de 
trabajo, que puedan afectar la oportuna 
ejecución del servicio. 

X  

Reducir el riesgo. Presentar 
programa de trabajo y 
cronograma con una 
planificación estimada 
ajustada a la realidad. 

Financiero – 
variables del 
mercado 

X  

Se deriva de los efectos provenientes de las 
variaciones de las tasas de interés, de cambio, 
devaluación real y otras variables del mercado, 
frente a las estimaciones iniciales del 
contratista, que puedan afectar las utilidades 
esperadas o generar pérdidas. 

X X 

Reducir el riesgo. 
Responsabilidad del 
contratista en efectuar un 
estudio de mercado al 
presentar la propuesta y 
presupuesto de obra. 

Daños a bienes 
ajenos terceros 

X  
Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I 
del Título VII de la ley 599 de 2000 (Código 
Penal) 

X  

Evitar el riesgo. Realizar el 
inventario de los bienes 
muebles e inmuebles vecinos 
previos a la ejecución de las 
obras. 
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Riesgo 
P

re
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Tipificación 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

T
 d

e
 A

 

Mitigación 

Desastre 
natural o 
riesgos 
imprevisibles 

 X 

Se consideran riesgos no previsibles, por la 
incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales 
como desastres naturales, actos terroristas, 
guerras, asonadas o eventos que alteren el 
orden público. 

 X 
Evitar el riesgo. El Estado 
prestará la seguridad 
requerida. 

 
Revisado el riesgo previsible dentro de la ejecución del contrato, la Entidad evaluó 
estadísticamente por el método de valor en riesgo la variación de precios y la pluviosidad 
así: 
 
a. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS 
 
Debido a que la contratación se ejecutaría en un plazo de 12 meses, la entidad considera 
que se puede presentar como riesgo la variación de los precios de los materiales, por lo 
que se hizo un análisis de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los 36 
últimos meses (Mayo de 2021 – Abril de 2024), obteniendo que el valor promedio del IPC 
es de 0,636% efectivo mensual, que al llevarlo a efectivo 12 meses, se obtiene un 5,201% 
y la desviación estándar es de 0,566% efectivo mensual que al llevarlo a efectivo 8 meses 
equivale a 4,623%; dado que se tomaron 36 datos podemos tomar como aproximación la 
distribución normal para realizar el análisis de riesgo debido al cambio de precios mensual. 
 
Dada la fórmula del Valor en Riesgo: VaR = -ασ - μ donde: (α) es un factor paramétrico de 
estimación en la distribución normal, que siempre es igual si se asume una confianza del 
95%=-1,65, (σ) es la desviación típica del periodo y (μ) es la tasa promedio del periodo. 
 
En vista que se desea tener una confianza α del 95%, y asumiendo que los datos se 
aproximan a una distribución Normal, podemos concluir que, en la tabla de distribución, 
tomando un valor paramétrico de α=95%, se obtiene el valor de -1,65; por lo tanto, el Valor 
en Riesgo (VAR) en términos relativos (formato porcentual) sería igual a 
 
VAR= -1,65 * 4,070% - 6,05% Cálculo de Variación de IPC 
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Fuente: construcción propia datos del Departamento Nacional de Estadísticas - DANE 

 
Cálculo de VAR por Variación de IPC 
 

 
 
Por lo anterior se concluye que el valor en riesgo es de $1.292.397.907 debido al cambio 
de precios. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO 
CONTRATISTA 100% 
 
Esta distribución obedece a que el contratista puede controlar y mitigar mejor el riesgo en 
relación directa con sus proveedores y con la programación de compra que el contratista 
realice durante la ejecución del contrato. 
 
b. CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
Colombia es un país que no tiene estaciones, razón por la que no es posible determinar 
con exactitud las épocas de invierno o verano, máxime que por el alto grado de 
contaminación se ha alterado las condiciones climáticas, observando que en ha iniciado la 
época invernal, con lluvias continuas, que pueden generar atrasos en la obra, llevando 
consigo a la ampliación del plazo inicialmente pactado. 
 

n  Año Mes Variación mes n Año Mes Variación mes

1 2023-07 0,50% 19 2025-01 0,94%

2 2023-08 0,70% 20 2025-02 1,14%

3 2023-09 0,54% 21 2025-03 0,52%

4 2023-10 0,25% 22 2025-04 0,66%

5 2023-11 0,47% 23 2025-05 0,32%

6 2023-12 0,45% 24 2025-06 0,10%

7 2024-1 0,92% 25 2025-07 0,28%

8 2024-2 1,09% 26 2025-08 0,19%

9 2024-3 0,70% 27 2025-09 0,32%

10 2024-4 0,59% 28 2025-10 0,18%

11 2024-5 0,43% 29 2025-11 0,07%

12 2024-6 0,32% 30 2025-12 0,27%

13 2024-7 0,20% 31 2026-1 1,18%

14 2024-8 0,00% 32 2026-2 1,08%

15 2024-9 0,24% 33 2026-3 0,78%

16 2024-10 -0,13% 34 2026-4 0,78%

17 2024-11 0,27% 35 2026-5 0,47%

18 2024-12 0,46% 36 2026-6 0,39%

0,491%

6,052%

0,333%

4,070%

10.123.149.674$   

PROMEDIO VARIACION IPC 12 meses

desviación estandar mensual

desviación estandar 12 meses

Ppto Contratación

PROMEDIO VARIACION IPC MENSUAL (36 DATOS)

Valor en 

Riesgo (%)

Factor paramétrico 

con nivel 

confianza 95%

desviación 

estandar 

anual

promedio

anual

VAR -1,65 4,070% 6,05%

VAR (%) -12,77%

VAR en $ (1.292.397.907)$     
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Observando la investigación realizada en el año 2004 por la Universidad Nacional, en su 
revista DYNA, edición de julio-volumen 71, número 142, donde se analiza los 
deslizamientos en la cuenca de la quebrada La Iguana de la Ciudad de Medellín, a partir de 
la integración lluvia pendiente-formación geológica, que es una zona de Medellín muy 
cercana al Tecnológico de Antioquia I.U. ,se concluye en la página 39 que: los meses más 
lluviosos del año han sido mayo y octubre en los últimos 31 años, más específicamente 
aproximadamente 3 días del año (3/365= 0.82% efectivo anual ) llueven continuamente 
hasta generar fenómenos de deslizamientos y por ende fenómenos adversos para la obra 
que se pretenda ejecutar con posibilidad de generar retrasos por permanente lluvia, con 
una desviación estándar del 20.2% efectiva anua. . 
 

Cálculo de Demora de Mano de Obra 
 

Promedio Anual 6,05% 

Desviación estándar anual 4,070% 

Ppto del proyecto $10.123.149.674 

Demora en MO(10%) $1.012.314.967 

 
Así pues, asumiendo que el valor de la mano de obra retrasada es el 10% del valor del 
contrato, teniendo como base el histórico de los contratos de obra celebrados en los tres 
últimos años en la Entidad, se obtiene una previsión de pérdida por lluvia permanente así: 
 
VAR= -1,65 * 4,070% - 6,05%  
 

Cálculo de VAR de Demora de Mano de Obra 
 

 
Siendo así el valor en riesgo en relación con el retraso en obra por fenómenos adversos de 
pluviosidad es de aproximadamente $1.292.397.907. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO 
CONTRATISTA 100% 
 
 
Esta distribución obedece a que el contratista puede controlar y mitigar mejor el riesgo 
dentro de la ejecución del contrato ejerciendo una adecuada planeación del cronograma de 
trabajo y estableciendo alternativas de ejecución. 
 
 

CAPITULO IV. 
PROPUESTA A PRESENTAR, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

 
4.1. PROPUESTA  
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, 
especificaciones y anexos al presente pliego de condiciones, los cuales constituyen la única 
fuente de información para la preparación de la propuesta. Por lo tanto, la propuesta deberá 
ajustarse íntegramente al pliego de condiciones, sometiéndose los proponentes a cumplirlo 
estrictamente e incluyendo en ella la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas.  
 
Los proponentes deberán abstenerse de introducir modificaciones o desviaciones a los 
aspectos jurídico - contractuales de los pliegos, so pena de ser rechazada su propuesta.  
 
La propuesta y cualquier información adicional deberán presentarse en idioma castellano y 
en moneda pesos colombianos.  
 

Valor en 

Riesgo (%)

Factor paramétrico 

con nivel 

confianza 95%

desviación 

estandar 

anual

promedio

anual

VAR -1,65 4,070% 6,05%

VAR (%) -12,77%

VAR en $ (1.292.397.907)$     
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El proponente deberá incluir los documentos que se exigen para la comparación de las 
propuestas de lo contrario será eliminada.  
 
Para efectos de establecer la existencia de las inhabilidades de que tratan los literales g) y 
h) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y en cumplimiento con lo descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.5. del Decreto 1082 de 2015, el Tecnológico dejará constancia escrita de la 
fecha y hora exacta de la presentación de las propuestas, indicando de manera clara y 
precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por 
cuenta de éste ha efectuada materialmente el acto de presentación.   
 
No se admitirán propuestas parciales, y sólo se admitirán propuestas alternativas que no 
modifique en núcleo esencial del objeto del contrato y que se presente la propuesta básica. 
La entidad sólo estudiará la propuesta alternativa en el caso de haberse seleccionado la 
oferta como la más favorable y antes de ser adjudicada. 
 
4.2. PROPUESTAS TARDÍAS 
 
Las propuestas que reciba El Tecnológico de Antioquia, después del plazo fijado para la 
recepción (día y hora), y en lugar diferente al señalado, serán rechazadas y devueltas al 
proponente en las mismas condiciones en que fueron recibidas.  
 
4.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Después del cierre de la selección y apertura de las propuestas, el Tecnológico de Antioquia 
podrá pedir aclaraciones, informaciones y documentos adicionales a cualquiera de los 
proponentes sobre su oferta.  
 
En ningún caso la oferta presentada, podrá ser modificada, ampliada, mejorada o agregar 
documentos después del cierre de la selección. 
 
4.4. PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA  
 
Los precios ofrecidos se deberán sostener en moneda colombiana, durante toda la vigencia 
del contrato.  
  
Los precios deben incluir los impuestos a que hubiere lugar y demás contribuciones fiscales 
y parafiscales.   
 
Los contratistas responderán legal y jurídicamente cuando formulen propuestas en las 
cuales se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el 
propósito de obtener la adjudicación del contrato. En general, el proponente asume todos 
los gastos que se requieran para prestar el servicio a que se refiere este contrato.  
 
4.5. IMPUESTOS Y DEDUCCCIONES  
 
Al preparar la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, 
descuentos y contribuciones que hayan de causarse por la celebración y ejecución del 
contrato, los cuales son por cuenta del proponente favorecido y no darán lugar a ningún 
pago adicional al de los precios pactados.  
 

DEDUCCIONES E IMPUESTOS LEGALES % 

Contribución especial (impuesto de seguridad – Obra 
Pública) 

5,00% 

Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 2,00% 

Estampilla Pro-Hospitales Públicos 1,00% 

Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0,40% 

Estampilla Pro-Desarrollo de Antioquia 0,60% 

Estampilla Pro-Desarrollo Universidad de Envigado 0,40% 

Estampilla I.U. Digital 0,40% 

Tasa Pro-Deportes 2,50% 
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DEDUCCIONES E IMPUESTOS LEGALES % 

Impuesto timbre 0,50% 

Retención en la Fuente Obra Pública 2,00% 

Retención en la Fuente por Compras 2,50% 

Retención en la Fuente Servicios de Restaurante 3,50% 

Retención en la Fuente por Servicios tg (Declarantes) 4,00% 

Retención en la Fuente por servicios tg (No Declarantes) 6,00% 

Retención ICA  1.8 por mil 

Retención Impuesto de Timbre 2025 1,00% 

 
4.6. VALIDEZ DE LA OFERTA  
 
La validez de la oferta será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del cierre de la 
selección.  
 
 

CAPÍTULO V.  
PROPUESTAS  

 
5.1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA   
  
Las ofertas que sean admisibles serán evaluadas y analizadas por los funcionarios 
designados por el Tecnológico de Antioquia para tal fin, quienes podrán verificar la 
información entregada con las ofertas.  Adicionalmente, el Tecnológico de Antioquia podrá 
solicitar por escrito aclaración o información sobre servicios y aspectos técnicos asociados 
al objeto del contrato y en general cualquier aspecto de la propuesta.  
 
El Comité será integrado así: Secretario General, Directora Administrativa y Director 
Técnico de Planeación.  
 
La calificación se efectuará acorde a lo determinado en el numeral 2.8.1. del presente 
pliego de condiciones.  
 
 
5.2. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
Si hay empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando tanto los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales, como lo descrito en el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021. 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; 

o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o 

participen mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 

presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez 

por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 

presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo 

el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
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familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 

establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 

establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece 

a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de 

la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 

proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o 

personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 

por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre 

cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 

persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 

socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; 

o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 

contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por 

ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYES, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; 

o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por 

al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o 

asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 

accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 

los miembros del proponente plural .  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

12. Utilizar sorteo definido por la Entidad de acuerdo con las condiciones de presencialidad 

(balota) o virtualidad (sorteo con nombre de los proponentes al azar), como método 

aleatorio para seleccionar al adjudicatario del contrato. 

 

NOTA UNO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y 

asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos 

por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

NOTA DOS. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, 

el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de 

constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado 

vinculados desde el momento de constitución de esta. 

 

NOTA TRES. En el evento de reunir alguna de las condiciones señaladas en los 
numerales anteriores, el oferente deberá acreditar con la presentación de su 
propuesta la documentación idónea que certifique tal condición, de conformidad con 
las instrucciones, requisitos y estipulaciones legales vigentes, ello con el fin de 
proceder a la correspondiente verificación en caso de existir un empate 
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5.3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
 
El Tecnológico de Antioquia realizará la evaluación de las propuestas hasta el 04 de 
noviembre de 2026. Los funcionarios evaluadores presentarán un informe de evaluación 
para efecto de la adjudicación del contrato a la propuesta que haya obtenido el mayor 
puntaje. 
 
 
5.4. INFORME DE EVALUACIÓN  
 
El informe de evaluación permanecerá a disposición de los proponentes, durante cinco (5) 
días hábiles del 09 al 13 de noviembre de 2026; el cual se publicará en la página 
www.contratos.gov.co, y podrán ser consultados en la página web de la entidad; el objeto 
es que los oferentes formulen las observaciones que consideren pertinentes.  
 
 

CAPÍTULO VI. 
ADJUDICACIÓN, SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
6.1.  AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 
 
Corresponde adjudicar la presente Licitación Pública al Rector del Tecnológico de 
Antioquia o a quien este delegue, en audiencia pública que se realizará a las 2:30 p.m., 
el día 18 de noviembre de 2026, en el bloque 1 Aula 301 (SPOA) del Tecnológico de 
Antioquia. 
 
En ella se emitirán la respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes 
durante el término legal al informe de evaluación; en el transcurso de la audiencia y antes 
de la adjudicación los oferentes podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la 
Entidad a las observaciones presentadas, sin que en su intervención puedan modificar o 
mejorar la oferta; para cada intervención se deberá observar las siguientes reglas: 
 
• Podrá intervenir la persona designada por el oferente que así lo haya solicitado por un 

tiempo máximo de 10 minutos.  
• Por una sola vez.  

 
En el caso que a causa de dicha intervención se concluya la necesidad de un mayor 
análisis, la audiencia se podrá suspender por un término prudencial para la verificación de 
los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.   
 
La adjudicación se realizará mediante acto administrativo motivado que será notificado por 
estrados. Igualmente se comunicará a los proponentes no favorecidos. Lo anterior acorde 
al inciso primero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 
1082 de 2015.   
 
La adjudicación notificada es irrevocable y obliga tanto al Tecnológico de Antioquia como 
al proponente que resulte favorecido, no obstante, lo anterior, si dentro del plazo 
comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato sobreviniere alguna causal 
de inhabilidad o incompatibilidad o se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 
éste se podrá revocar, de conformidad al inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1150 de 
2007. 
   
A la audiencia deberá asistir el representante legal de la empresa o su delegado con 
facultades para asistir a la misma y ofertar, previa autorización escrita y con 
presentación personal ante Notaria, durante la audiencia se podrá utilizar portátiles 
y celulares. 
 
 
 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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6.2.  FIRMA DEL CONTRATO  
 
El contrato se suscribirá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación 
de la adjudicación del contrato. Una vez perfeccionado éste, el contratista deberá presentar 
las garantías exigidas en el presente pliego dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento del contrato.  
 
 
6.3.  DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 
El proponente favorecido con la adjudicación deberá presentar, para la ejecución del 
contrato los siguientes documentos:  
 
 
6.3.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015, contiene el régimen de garantías exigibles en la contratación de 
las entidades estatales, por lo tanto, al evaluar los riesgos, la Institución Universitaria ha 
considerado necesario que el contratista garantice las siguientes pólizas a fin de mitigar los 
riesgos, sin embargo, el oferente quien resulte beneficiado con la adjudicación del contrato 
podrá presentar otras garantías de acuerdo con los montos y vigencias exigidas en el Decreto 
1082 de 2015. 
 

GARANTIA VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 20% del valor del contrato 
El plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

15% del valor del contrato 
El plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
500 SMMLV 

El plazo de ejecución del 

contrato. 

Estabilidad y Calidad de la Obra 30% del valor del contrato 

Cinco (5) años contados a partir 

de entrega a satisfacción de la 

obra. 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo 

100% del valor dado como 

anticipo 

El plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

 

Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, el contratista deberá 
ampliar la garantía para conservar el monto porcentual y la vigencia aquí pactada; también 
lo hará cuando se haga efectivo total o parcialmente la garantía por el riesgo que ampara.  
 
En todo caso las garantías del contrato deberán estar vigentes al momento de la liquidación 
del contrato, de acuerdo con lo contemplado en los Artículos 2.2.1.2.3.1.12 y el artículo 
2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Como requisito previo para suscribir el acta de inicio, a fin de empezar la ejecución del 
contrato, el Tecnológico de Antioquia deberá aprobar tanto el contenido como la forma de 
la garantía presentada por el contratista. 
 
6.4.  SANCIONES 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya 
señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del 
depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados 
y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía.  
 
En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 
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calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para 
la entidad. Acorde con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  
 
6.5.  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  
 
Al adjudicatario se le devolverá el original de la garantía de seriedad de la propuesta, 
cuando esté legalizado el contrato; a quienes quedaron en segundo y tercer lugar se les 
devolverá tres (3) meses después de la adjudicación, o al perfeccionarse el contrato si ello 
ocurriere antes, a menos que manifiesten no tener interés en la adjudicación.  A los demás 
proponentes dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación, solicitando por escrito 
su deseo de retirarlas.   
 
6.6.  FORMA DE PAGO  
 
El Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria en virtud del contrato de obra, 
realizará el pago de la siguiente manera: 
 

1. Un anticipo por el 30% del valor total del contrato. 
2. Pagos parciales los cuales suman el 65%, de acuerdo con el avance en ejecución 

de las actividades. 
3. Un último pago del 5% del valor total ejecutado, que será desembolsado después 

de la liquidación del contrato. 

 
6.6.1. Anticipo 
 
Para el anticipo el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un 
patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para este fin por la 
Superintendencia Financiera a la que la entidad estatal debe entregar el valor del anticipo. 
 
NOTA: La sociedad fiduciaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a) Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autónomo, 
b) Efectuar los pagos ordenados por el fideicomitente, aprobado por el interventor y/o 

supervisor del contrato estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el 
plan de utilización o de inversión del anticipo. 

c) Entregar a la entidad estatal los recursos entregados por concepto de anticipo, así 
como sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
ejecutoriado, donde se declara la terminación unilateral o anticipada del contrato 
estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del contrato estatal. 

d) No delegar en ninguna persona ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y 
obligaciones. 

e) Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de 
anticipo contra cualquier acto de terceros o del fideicomitente, así como cumplir las 
obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. 

f) Llevar la contabilidad separada de este negocio de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

g) Informar mensualmente al fideicomitente y a la entidad estatal sobre la situación 
financiera o estado de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, para lo 
cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes debe presentar una 
relación detallada de los recursos del patrimonio autónomo que son administrados 
de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados. 

h) Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio 
autónomo. 

i) Los rendimientos generados por los recursos administrados en el fideicomiso se 
entregarán al Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, los cuales 
deberán ser consignados a la cuenta corriente No. 182-01017-3 del Banco 
Popular. 

j) Las demás obligaciones previstas por la ley. 
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6.6.2. Pagos parciales 
 
De igual manera, habrá lugar a pagos parciales de acuerdo con actas de avance en 
ejecución de las actividades, certificadas y con el visto bueno de la supervisión de la 
institución, de las cuales se amortizará en el mismo porcentaje de avance de la obra, sobre 
el dinero entregado como anticipo.  
 
El supervisor recibirá el acta parcial de obra para iniciar trámite de revisión y entregar a la 
Dirección Administrativa y Financiera. Para solicitar autorización del pago parcial se debe 
soportar con la siguiente documentación: 
 
1. Formato de cantidades de obra 
2. Registro fotográfico seleccionadas por capitulo 
3. Acta de aprobación del interventor a la supervisión del TdeA 
4. Acta parcial 
5. Acta de inicio 
6. Factura 
7. Pago de la seguridad social 
8. Certificado de pago parafiscales 
9. Contrato de Obra 
10. Disponibilidad presupuestal 
11. Registro presupuestal 
12. Certificado de entidad bancaria actualizado 
13. Rut 
 
La supervisión entregará los documentos a la Dirección Administrativa y Financiera para 
proceder con el pago dentro de un tiempo estimado de quince (15) días calendario. 
 
El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de 
precios unitarios no reajustables. 
 
6.6.3. Liquidación del contrato 
 
Se procederá al pago del 5% del valor total ejecutado, que será desembolsado después de 
la liquidación del contrato. 
 
6.7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El contrato se ejecutará en la sede principal del Tecnológico de Antioquia – IU, ubicada en 
la Calle 78B No. 72A - 220 de Medellín. El contratista deberá tener en cuenta la 
accesibilidad de los materiales a la obra, por ende se le solicita que realice y evalúe el 
reconocimiento de la portería por donde la entidad destinará el ingreso de los vehículos y 
el parqueadero contiguo, toda vez que en este sitio el contratista deberá asumir el riesgo y 
dejar los espacios en excelentes condiciones, además debe garantizar que los vehículos 
sean cuidadosos al ingreso para evitar el daño a bienes de la institución o de terceros y/o 
personas que transiten por las áreas de influencia del tránsito de vehículos o construcción. 
 
Con el propósito de evitar traumatismos en la obra, el horario laboral es de lunes a sábado 
desde las 7:00 am a 5:00 pm, donde el constructor podrá ingresar el material de la obra de 
forma programada, para todos los efectos, debe notificar a la entidad en caso de requerir 
laborar en días feriados o extender el horario de trabajo definido. 
 
6.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el 

cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación: 

 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación: 
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1) Ejecutar el objeto del contrato con el cumplimiento de las especificaciones mínimas 

y de calidad exigidas en el proceso de selección y planos anexos. En caso de no 
cumplir estas condiciones a satisfacción del TdeA, el contratista se obliga a realizar 
las acciones adicionales pertinentes sin costo alguno, con relación a los elementos 
y/o servicios cuya falla o defecto sea imputable a mala calidad o ejecución, en el 
plazo indicado por la institución. 

2) Atender las recomendaciones que realice la institución por intermedio del supervisor 
del contrato. 

3) El profesional residente, se encargará de solucionar cualquier inconveniente o 
inquietud que se presente durante la vigencia del contrato. 

4) Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier novedad o 
situación anómala que impida la ejecución de la obra. 

5) Cumplir con el objeto contractual con las especificaciones y calidad requeridas 
dentro del plazo pactado. 

6) Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, operativa y administrativa 
indispensables para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

7) Garantizar que durante el término de este contrato estará disponible para los 
requerimientos que efectúe el Tecnológico de Antioquia y para la ejecución del 
Contrato. 

8) Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 y cumplir 
con el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo. En todo 
caso el contratista no contrae vínculo laboral alguno con el Tecnológico de Antioquia  

9) Realizar un aseo diario en todos los sitios de trabajo y disponer los residuos en un 
sitio específico y adecuado para su almacenamiento temporal, la permanencia 
máxima de los arrumes de basura será de dos (2) días calendario, de no cumplirse 
dicho plazo, la supervisión podrá suspender la obra, pues la falta de aseo es una 
causal de accidentalidad y riesgo de enfermedad para todos los actores de la obra. 
Los costos derivados de esa suspensión son por parte del contratista y el tiempo no 
será aplicable a una ampliación de plazo. 

10) Utilizar distintivo para todo el personal del contratista que labore en la obra, quienes 
se deben identificar con camiseta, escarapela y todos los elementos requeridos de 
acuerdo con las normas de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ). 

11) Llevar bitácora diaria de la ejecución de la obra. 
12) Levantar Acta de Entorno antes de iniciar la ejecución de la obra, con la respectiva 

evidencia fotográfica. 
13) Hacer la señalización de la obra. 
14) Realizar un aseo diario en todos los sitios de trabajo y disponer los residuos en un 

sitio específico y adecuado para su almacenamiento temporal, la permanencia 
máxima de los arrumes de basura será de dos (2) días calendario, de no cumplirse 
dicho plazo, la supervisión podrá suspender la obra, pues la falta de aseo es una 
causal de accidentalidad y riesgo de enfermedad para todos los actores de la obra. 
Los costos derivados de esa suspensión son por parte del contratista y el tiempo no 
será aplicable a una ampliación de plazo. 

15) Presentar la respectiva factura electrónica enviándola al correo 
facturaselectronicas@tdea.edu.co desde el software de facturación electrónica 
previo visto bueno del supervisor del contrato y acreditar el paz y salvo de pago de 
aportes parafiscales y la seguridad social, de acuerdo con la normativa vigente. 
Adicionalmente se debe allegar una copia de la factura al supervisor del contrato 
para el trámite administrativo pertinente. 

16) Presentar, previo al inicio de la obra, el cronograma detallado de ejecución (ruta 
crítica), flujo de inversión y programación de actividades, el cual deberá ser 
aprobado por el supervisor del contrato. 

17) Entregar al inicio del contrato el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo específico 
para la obra, incluyendo matriz de riesgos, ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y 
protocolos de emergencia. 

18) Designar formalmente al profesional residente y demás personal clave, allegando 
hojas de vida y soportes de experiencia y matrícula profesional vigente cuando 
aplique. 
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19) Garantizar que todo el personal vinculado a la obra cuente con afiliación vigente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y ARL en nivel de riesgo correspondiente a la 
actividad desarrollada. 

20) Suministrar por su cuenta todas las herramientas, equipos, maquinaria, andamios 
certificados y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

21) Asumir la responsabilidad por daños causados a terceros, bienes muebles o 
inmuebles del Tecnológico de Antioquia o de terceros, derivados de la ejecución del 
contrato. 

22) Proteger las áreas intervenidas y las zonas aledañas, evitando afectaciones a 
infraestructura existente, redes eléctricas, hidrosanitarias, de datos o cualquier otro 
sistema. 

23) Solicitar por escrito al supervisor cualquier modificación técnica, adicional o cambio 
de especificaciones antes de su ejecución. Ninguna actividad adicional será 
reconocida sin autorización previa y escrita. 

24) Entregar informes de avance semanal que incluyan registro fotográfico, porcentaje 
de ejecución física y financiera, y reporte de personal en obra. 

25) Garantizar la calidad de los materiales utilizados, los cuales deberán cumplir normas 
técnicas vigentes (NTC, RETIE, NSR-10 o la que la modifique), cuando aplique. 

26) Retirar de manera inmediata cualquier trabajador que incumpla normas de 
seguridad, convivencia institucional o presente conductas inadecuadas dentro de 
las instalaciones. 

27) Cumplir con la normativa ambiental vigente, implementando medidas de control de 
polvo, ruido y manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD). 

28) Entregar al finalizar la obra el Acta de Terminación, planos récord (as built) cuando 
aplique, manuales de operación y garantías de los equipos o elementos instalados. 

29) Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas (cumplimiento, 
calidad, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil 
extracontractual, entre otras). 

30) Atender dentro del término que establezca la institución cualquier requerimiento 
relacionado con la garantía de estabilidad y calidad de la obra ejecutada. 

31) Permitir la supervisión permanente por parte del Tecnológico de Antioquia, entes de 
control o interventoría designada, suministrando la información que sea requerida. 

32) No ceder total ni parcialmente el contrato sin autorización previa y escrita del 
Tecnológico de Antioquia. 

33) No generar vínculos laborales, contractuales o compromisos a nombre del 
Tecnológico de Antioquia con terceros. 

34) Informar oportunamente cualquier situación que pueda generar suspensión, 
prórroga o afectación del equilibrio económico del contrato. 

35) Participar en los comités técnicos o reuniones de seguimiento que convoque la 
supervisión. 

36) Garantizar confidencialidad respecto de información técnica, administrativa o 
institucional a la que tenga acceso con ocasión del contrato. 

37) Presentar al finalizar la obra el informe final consolidado, que incluya balance 
técnico, financiero, actas suscritas y registro fotográfico comparativo (antes – 
durante – después). 

 
6.9. PLAZO 
 
El plazo para la ejecución del contrato es de doce (12) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

 
6.10. SUPERVISIÓN 
 
Para ejercer el control y la vigilancia en la etapa precontractual y contractual se ha 
considerado necesario que la supervisión sea ejercida por quien ocupe el cargo de Director 
de Planeación con apoyo del Profesional Universitario de Desarrollo Físico quienes 
deberán cumplir con las funciones de control y vigilancia en la ejecución del contrato y las 
demás que señala la Ley, acorde con el Manual de Interventoría adoptado para el 
Tecnológico de Antioquia y a las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas 
consagradas en el pliego de condiciones, propuestas del contratista favorecido y en el 
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contrato. Si el ordenador del gasto considera conveniente reemplazar la supervisión, lo 
podrá realizar sin necesidad de un otrosí. 
 
 
6.11. INDEMNIDAD   
 
El Contratista será responsable ante el Tecnológico de Antioquia y ante terceros por 
reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades del Tecnológico de Antioquia o terceros, ocasionados por actos, hechos u 
omisiones de él o sus empleados en el desarrollo de la labor encomendada.  
 
El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de las labores, copia de la póliza de 
responsabilidad civil Extracontractual que tenga, en la cual deberán estar debidamente 
amparados estos riesgos.  
 
Cualquier costo en que incurra la Institución Universitaria para la defensa de sus intereses 
o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en 
esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista, deberá ser reintegrada al Tecnológico de Antioquia en su 
totalidad debidamente actualizada.  En caso de no cumplirse esta obligación, su valor podrá 
hacerse efectivo de cualquier suma que se adeude al Contratista.  
 
 
6.12. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES   
 
En el contrato a celebrarse se entenderán incorporadas las cláusulas excepcionales de 
terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las Leyes 
Nacionales y de caducidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 (modificado 
por el artículo 52 de la Ley 2195 de 2022), 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  
 
 
6.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
“Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación 
se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación 
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1437 de 2011.  
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, 
y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo.”  
 
En la etapa de liquidación, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimiento a 
que haya lugar.  
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En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaron las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 
y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del contrato, tales como: cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento, entre otras. 

 

MINUTA DEL CONTRATO 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. xxx CELEBRADO ENTRE EL TECNOLÓGICO DE 

ANTIOQUIA – IU Y xxxxxx  
 
Entre los suscritos a saber, LEONARDO GARCÍA BOTERO, quien se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 9.731.891, en su condición de Rector, cargo para el cual fue designado por 
el Acuerdo Nro. 02 del Consejo Directivo, del 31 de enero de 2022, quien obra en calidad de 
Representante Legal del TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - Institución Universitaria, 
Establecimiento Público de Educación Superior, del Orden Departamental, de conformidad con 
las normas de creación, Ordenanza: 25 de 1978, 48 de 1979, 56 de 1989 y 13 de 1992, 24 del 
15 de septiembre de 2006 y los Decretos Departamentales 262 y 619 de 1979, en armonía con 
la Ley 30 de 1992, con Identificación Tributaria No.  890.905.419-6 quien obra en representación 
del TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, quien para los efectos del presente contrato se llamará 
EL TECNOLÓGICO y xxx, con Nit. xxx, representada legalmente por el señor xxx, identificado 
con cédula de ciudadanía No. xxx, de otra parte, quien en adelante se denomina EL 
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de Obra pública, adjudicado 
mediante Resolución xxx del xxx, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:    
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Contrato de obra pública mediante el sistema de 
precios unitarios para la construcción de porterías, cuarto de residuos, cerramiento y 
parqueadero de motos en el Campus de Robledo del Tecnológico De Antioquia - IU. 
 
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato se estima en la suma de xxx 
($xxx), valor que incluye costos directos e indirectos, riesgos previsibles, así como las 
actividades adicionales ofertadas por el contratista en la relación costo – beneficio.    
  
TERCERA: FORMA DE PAGO: El Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria en virtud 
del contrato de obra, realizará el pago de la siguiente manera: 
 

1. Un anticipo por el 30% del valor total del contrato. 
2. Pagos parciales los cuales suman el 65%, de acuerdo con el avance en ejecución de 

las actividades. 
3. Un último pago del 5% del valor total ejecutado, que será desembolsado después de la 

liquidación del contrato 
 
1. Anticipo. Para el anticipo el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para 
crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para este fin por la 
Superintendencia Financiera a la que la entidad estatal debe entregar el valor del anticipo. 
 
NOTA: La sociedad fiduciaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a) Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio autónomo, 
b) Efectuar los pagos ordenados por el fideicomitente, aprobado por el interventor y/o 

supervisor del contrato estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el plan 
de utilización o de inversión del anticipo. 

c) Entregar a la entidad estatal los recursos entregados por concepto de anticipo, así 
como sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
ejecutoriado, donde se declara la terminación unilateral o anticipada del contrato 
estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del contrato estatal. 

d) No delegar en ninguna persona ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y 
obligaciones. 

e) Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo 
contra cualquier acto de terceros o del fideicomitente, así como cumplir las 
obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. 
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f) Llevar la contabilidad separada de este negocio de conformidad con las disposiciones 
legales que regulan la materia. 

g) Informar mensualmente al fideicomitente y a la entidad estatal sobre la situación 
financiera o estado de cuenta de los recursos del patrimonio autónomo, para lo cual 
dentro de los quince (15) primeros días de cada mes debe presentar una relación 
detallada de los recursos del patrimonio autónomo que son administrados de acuerdo 
a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. 

h) Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio 
autónomo. 

i) Los rendimientos generados por los recursos administrados en el fideicomiso se 
entregarán al Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, los cuales deberán 
ser consignados a la cuenta corriente No. 182-01017-3 del Banco Popular. 

j) Las demás obligaciones previstas por la ley 
 
2. Pagos Parciales.De igual manera, habrá lugar a pagos parciales de acuerdo con actas de 
avance en ejecución de las actividades, certificadas y con el visto bueno de la supervisión de la 
institución, de las cuales se amortizará en el mismo porcentaje de avance de la obra, sobre el 
dinero entregado como anticipo. El supervisor recibirá el acta parcial de obra para iniciar trámite 
de revisión y entregar a la Dirección Administrativa y Financiera. Para solicitar autorización del 
pago parcial se debe soportar con la siguiente documentación: 
 
1. Formato de cantidades de obra 
2. Registro fotográfico seleccionadas por capitulo 
3. Acta de aprobación del interventor a la supervisión del TdeA 
4. Acta parcial 
5. Acta de inicio 
6. Factura 
7. Pago de la seguridad social 
8. Certificado de pago parafiscales 
9. Contrato de Obra 
10. Disponibilidad presupuestal 
11. Registro presupuestal 
12. Certificado de entidad bancaria actualizado 
13. Rut 
 
La supervisión entregará los documentos a la Dirección Administrativa y Financiera para 
proceder con el pago dentro de un tiempo estimado de quince (15) días calendario. 
 
El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de precios 
unitarios no reajustables. 
 
3. Liquidación del contrato. Se procederá al pago del 5% del valor total ejecutado, que será 
desembolsado después de la liquidación del contrato. 
 
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato es de doce (12) 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
QUINTA: OBLIGACIONES: 
 
1) POR PARTE DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA: a) Pagar cumplidamente el valor del 
contrato, de conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera del mismo. b) Velar estrictamente 
por el cumplimiento del objeto contratado. 
 
2) POR PARTE DE EL CONTRATISTA:  
 

1) Ejecutar el objeto del contrato con el cumplimiento de las especificaciones mínimas 
y de calidad exigidas en el proceso de selección y planos anexos. En caso de no 
cumplir estas condiciones a satisfacción del TdeA, el contratista se obliga a realizar 
las acciones adicionales pertinentes sin costo alguno, con relación a los elementos 
y/o servicios cuya falla o defecto sea imputable a mala calidad o ejecución, en el 
plazo indicado por la institución. 
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2) Atender las recomendaciones que realice la institución por intermedio del supervisor 
del contrato. 

3) El profesional residente, se encargará de solucionar cualquier inconveniente o 
inquietud que se presente durante la vigencia del contrato. 

4) Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier novedad o 
situación anómala que impida la ejecución de la obra. 

5) Cumplir con el objeto contractual con las especificaciones y calidad requeridas 
dentro del plazo pactado. 

6) Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, operativa y administrativa 
indispensables para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

7) Garantizar que durante el término de este contrato estará disponible para los 
requerimientos que efectúe el Tecnológico de Antioquia y para la ejecución del 
Contrato. 

8) Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 y cumplir 
con el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo. En todo 
caso el contratista no contrae vínculo laboral alguno con el Tecnológico de Antioquia  

9) Realizar un aseo diario en todos los sitios de trabajo y disponer los residuos en un 
sitio específico y adecuado para su almacenamiento temporal, la permanencia 
máxima de los arrumes de basura será de dos (2) días calendario, de no cumplirse 
dicho plazo, la supervisión podrá suspender la obra, pues la falta de aseo es una 
causal de accidentalidad y riesgo de enfermedad para todos los actores de la obra. 
Los costos derivados de esa suspensión son por parte del contratista y el tiempo no 
será aplicable a una ampliación de plazo. 

10) Utilizar distintivo para todo el personal del contratista que labore en la obra, quienes 
se deben identificar con camiseta, escarapela y todos los elementos requeridos de 
acuerdo con las normas de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ). 

11) Llevar bitácora diaria de la ejecución de la obra. 
12) Levantar Acta de Entorno antes de iniciar la ejecución de la obra, con la respectiva 

evidencia fotográfica. 
13) Hacer la señalización de la obra. 
14) Realizar un aseo diario en todos los sitios de trabajo y disponer los residuos en un 

sitio específico y adecuado para su almacenamiento temporal, la permanencia 
máxima de los arrumes de basura será de dos (2) días calendario, de no cumplirse 
dicho plazo, la supervisión podrá suspender la obra, pues la falta de aseo es una 
causal de accidentalidad y riesgo de enfermedad para todos los actores de la obra. 
Los costos derivados de esa suspensión son por parte del contratista y el tiempo no 
será aplicable a una ampliación de plazo. 

15) Presentar la respectiva factura electrónica enviándola al correo 
facturaselectronicas@tdea.edu.co desde el software de facturación electrónica 
previo visto bueno del supervisor del contrato y acreditar el paz y salvo de pago de 
aportes parafiscales y la seguridad social, de acuerdo con la normativa vigente. 
Adicionalmente se debe allegar una copia de la factura al supervisor del contrato 
para el trámite administrativo pertinente. 

16) Presentar, previo al inicio de la obra, el cronograma detallado de ejecución (ruta 
crítica), flujo de inversión y programación de actividades, el cual deberá ser 
aprobado por el supervisor del contrato. 

17) Entregar al inicio del contrato el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo específico 
para la obra, incluyendo matriz de riesgos, ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y 
protocolos de emergencia. 

18) Designar formalmente al profesional residente y demás personal clave, allegando 
hojas de vida y soportes de experiencia y matrícula profesional vigente cuando 
aplique. 

 
19) Garantizar que todo el personal vinculado a la obra cuente con afiliación vigente al 

Sistema de Seguridad Social Integral y ARL en nivel de riesgo correspondiente a la 
actividad desarrollada. 

20) Suministrar por su cuenta todas las herramientas, equipos, maquinaria, andamios 
certificados y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
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21) Asumir la responsabilidad por daños causados a terceros, bienes muebles o 
inmuebles del Tecnológico de Antioquia o de terceros, derivados de la ejecución del 
contrato. 

22) Proteger las áreas intervenidas y las zonas aledañas, evitando afectaciones a 
infraestructura existente, redes eléctricas, hidrosanitarias, de datos o cualquier otro 
sistema. 

23) Solicitar por escrito al supervisor cualquier modificación técnica, adicional o cambio 
de especificaciones antes de su ejecución. Ninguna actividad adicional será 
reconocida sin autorización previa y escrita. 

24) Entregar informes de avance semanal que incluyan registro fotográfico, porcentaje 
de ejecución física y financiera, y reporte de personal en obra. 

25) Garantizar la calidad de los materiales utilizados, los cuales deberán cumplir normas 
técnicas vigentes (NTC, RETIE, NSR-10 o la que la modifique), cuando aplique. 

26) Retirar de manera inmediata cualquier trabajador que incumpla normas de 
seguridad, convivencia institucional o presente conductas inadecuadas dentro de 
las instalaciones. 

27) Cumplir con la normativa ambiental vigente, implementando medidas de control de 
polvo, ruido y manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD). 

28) Entregar al finalizar la obra el Acta de Terminación, planos récord (as built) cuando 
aplique, manuales de operación y garantías de los equipos o elementos instalados. 

29) Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas (cumplimiento, 
calidad, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil 
extracontractual, entre otras). 

30) Atender dentro del término que establezca la institución cualquier requerimiento 
relacionado con la garantía de estabilidad y calidad de la obra ejecutada. 

31) Permitir la supervisión permanente por parte del Tecnológico de Antioquia, entes de 
control o interventoría designada, suministrando la información que sea requerida. 

32) No ceder total ni parcialmente el contrato sin autorización previa y escrita del 
Tecnológico de Antioquia. 

33) No generar vínculos laborales, contractuales o compromisos a nombre del 
Tecnológico de Antioquia con terceros. 

34) Informar oportunamente cualquier situación que pueda generar suspensión, 
prórroga o afectación del equilibrio económico del contrato. 

35) Participar en los comités técnicos o reuniones de seguimiento que convoque la 
supervisión. 

36) Garantizar confidencialidad respecto de información técnica, administrativa o 
institucional a la que tenga acceso con ocasión del contrato. 

37) Presentar al finalizar la obra el informe final consolidado, que incluya balance 
técnico, financiero, actas suscritas y registro fotográfico comparativo (antes – 
durante – después). 

 
SEXTA. GARANTÍAS: La Entidad solicita como garantías las pólizas que a continuación se 
describirán, sin embargo, el oferente quien resulte beneficiado con la adjudicación del contrato 
podrá presentar otras garantías de acuerdo con los montos y vigencias exigidas en el Decreto 
1082 de 2015.  
 
Cumplimiento del Contrato: Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por este contrato, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de este, la 
cual deberá permanecer vigente por el término del contrato y un (1) año más. Pago de salarios 
y prestaciones sociales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal empleado en la ejecución del contrato, garantía que 
deberá cubrir una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, vigente 
durante el plazo del contrato y tres (3) años más. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por 
valor equivalente a 500 SMLMV, vigente durante el plazo del contrato. Estabilidad y Calidad 
de la obra: Por valor equivalente al quince por treinta (30%) del valor del contrato, vigente 
durante Cinco (5) años contados a partir de entrega a satisfacción de la obra. Buen manejo y 
correcta inversión del anticipo: Por valor equivalente al 100% del valor dado como anticipo, 
vigente por el término del contrato y seis (6) meses más. 
 
PARÁGRAFO 1: Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, El 
CONTRATISTA deberá ampliar la garantía para conservar el monto porcentual y las vigencias 



 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN  

PROYECTO  

PLIEGO DE CONDICIONES  
   

Página 47  

 

aquí pactadas; también lo hará cuando se haga efectivo total o parcialmente la garantía por 
cualquiera de los riesgos que ampara. PARÁGRAFO 2: En todo caso la garantía de 
cumplimiento del contrato deberá estar vigente al momento de la liquidación del contrato, de 
acuerdo con lo contemplado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 
 
SÉPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de configurarse cualquier 
incumplimiento contractual, EL TECNOLÓGICO hará efectiva la cláusula penal pecuniaria 
equivalente al diez (10%) del valor del contrato, la cual se debe considerar como pago parcial 
de los perjuicios causados al TECNOLÓGICO, suma que será deducida de cualquier pago 
debido a EL CONTRATISTA e igualmente podrá hacer efectivas las garantías suscritas y 
proceder judicialmente. Se impondrá previo agotamiento del procedimiento establecido en el 
86 de la Ley 1474 de 2011.    
 
OCTAVA: MULTAS. EL TECNOLÓGICO, podrá imponer sin perjuicio de la cláusula penal 
pecuniaria ni de la declaratoria de caducidad, multas en caso de mora o incumplimiento parcial 
de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contratista acorde con las cláusulas primera 
y quinta, para lo cual el éste autoriza descontar tanto de los pagos parciales, o de lo adeudado 
por el Contratante. Estas multas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato y serán impuestas previo agotamiento del procedimiento establecido en el 86 de la Ley 
1474 de 2011.    
 
NOVENA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES. En el contrato quedan incorporadas todas las 
cláusulas excepcionales. EL TECNOLÓGICO podrá declarar la terminación unilateral del 
contrato cuando se presente alguna de las causales estipuladas en el artículo 17 de la Ley 80 
de 1993 y la caducidad en el caso del artículo 18 de la misma ley.    
 
DÉCIMA: INTERVENTORÍA. La interventoría de este contrato será externa, previa contratación que 
realice EL TECNOLÓGICO.   
 
DÉCIMA PRIMERA: LIBRO DE INTERVENTORÍA. El día que se inicien los trabajos se abrirá 
un libro en el cual quedarán escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente 
haga la Interventoría. Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 
suceder en el frente de trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, 
accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, etc.  Todo aquel que escriba 
algo en el diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha. La persona responsable de llevar 
al día este diario será el Ingeniero encargado de la obra por parte de la interventoría, quien está 
en la obligación de presentarlo a los representantes de EL TECNOLÓGICO que visiten la obra.   
 
DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN. EL CONTRATISTA, no podrá ceder en todo ni en parte, las 
obligaciones derivadas del objeto contractual sin el previo consentimiento de EL 
TECNOLÓGICO.   
 
DECIMA TERCERA: SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL E IMPUTACIÓN DEL GASTO. 
Los gastos que le demande a EL TECNOLÓGICO el cumplimiento del presente contrato están 
amparados bajo el Registro Presupuestal Número xxxx del xx de xxxxxx de 2022, expedido por 
la oficina de contabilidad y presupuesto de la Institución.   
 
DECIMA CUARTA: IMPUESTOS. EL CONTRATISTA se obliga a pagar la contribución 
especial, la retención en la fuente, el IVA cuando a ello hubiere lugar, y los demás impuestos 
de ley, los cuales serán descontados en el momento del pago por parte de EL TECNOLÓGICO 
a EL CONTRATISTA. 
 

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza 

mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente 
la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que 
para lo del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.   
 

DÉCIMA SEXTA: PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del 

contrato será de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL TECNOLÓGICO, procedimiento 
que se hará dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de 
este plazo EL CONTRATISTA y EL TECNOLÓGICO acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos y 
transacciones a que llegaren EL CONTRATISTA y EL TECNOLÓGICO para poner fin a las 
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divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, al pago de los 
salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar 
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.   
 

DÉCIMA SÉPTIMA. COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. EL TECNOLÓGICO se 

reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas anexas a las obras 
que comprende esta Contratación. EL CONTRATISTA en consecuencia deberá permitir a EL 
TECNOLÓGICO o a otro CONTRATISTA depositar equipos, materiales, instalar personal, etc., 
además del desarrollo normal e independiente de sus labores. Cualquier conflicto que pueda 
surgir entre los diversos CONTRATISTAS en relación con su trabajo deberá ser solucionado o 
decidido por el TECNOLÓGICO.  El CONTRATISTA deberá suspender la ejecución de cualquier 
parte de los trabajos aquí especificados y desarrollados en la forma que le ordene el 
TECNOLÓGICO, cuando tal suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el 
trabajo de otros CONTRATISTAS y ninguna compensación por perjuicios le será concedida, sin 
embargo, si la suspensión o cambio de método de  trabajo afecta en forma real el tiempo de 
ejecución de las obras, de común acuerdo entre el TECNOLÓGICO y EL CONTRATISTA se 
convendrá la ampliación del plazo. Cuando alguna parte del trabajo de EL CONTRATISTA 
dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá inspeccionar dichas obras e 
informar al TECNOLÓGICO sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio 
trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte de EL CONTRATISTA 
de las obras que estén ejecutando terceros siendo responsable por la obra ejecutada en estas 
condiciones, con la aceptación de la reparación de cualquier daño posterior que resulte de 
defectos en la obra de otro CONTRATISTA previsibles en el momento de ejecutar el trabajo.   
 
DÉCIMA OCTAVA. TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES.  Se entiende por trabajo extra el 
que, además de no estar incluido en los planos de la contratación ni en las especificaciones de 
la propuesta, no puede clasificarse por su naturaleza, entre los previstos en estos documentos. 
El que, si puede serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, es 
trabajo adicional. La obra extra o adicional será autorizada por el Rector, para lo cual se 
suscribirá un contrato adicional. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.    
 
DÉCIMA NOVENA. EQUIPO. El equipo que utilice EL CONTRATISTA, su depreciación y 
mantenimiento correrá por cuenta del contratista, así como el bodegaje. Igualmente, EL 
CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras un número suficiente de equipo 
aprobado por el interventor y en buen estado con el objeto de evitar demora o interrupciones 
debidas a daños. El CONTRATISTA deberá reponer a la mayor brevedad el equipo que haya 
sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en 
las obras.  
 
VIGÉSIMA. DEPÓSITOS Y OFICINAS. EL CONTRATISTA manejará las oficinas y depósitos 
que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales 
para la ejecución de la obra.  Su localización y exigencias deberá pactarlas directamente con la 
interventoría de la obra, de tal manera que no interrumpa las actividades normales de la 
Institución.   
 

VIGÉSIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la 

totalidad del contrato. Los subcontratos que EL CONTRATISTA tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán presentarlos previamente al Interventor, quien le dará 
el Visto Bueno para su aprobación.  EL CONTRATISTA será el único responsable de la 
celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y 
riesgo sin que el TECNOLÓGICO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.    
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DISTINTIVO DEL PERSONAL. EL CONTRATISTA deberá dotar al 
personal que labora en la obra de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante la comunidad 
del TECNOLÓGICO. Este distintivo (obligatorio) deberá ser acordado con la Interventoría antes 
del inicio de la obra.   

 

VIGÉSIMA TERCERA. VIGÉSIMA CUARTA. CAMBIOS EN LOS PLANOS O 
ESPECIFICACIONES. El Interventor podrá ordenar durante la ejecución del contrato, los 
cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con la 
Institución.  Si por estos cambios se afectan tanto el plazo, como el precio, o uno de éstos, el 
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TECNOLÓGICO, deberá acordar con EL CONTRATISTA los mayores costos, previo a su inicio. 
Cuando EL CONTRATISTA crea conveniente variar los planos o las especificaciones deberán 
someter los cambios a consideración del Interventor; si éste no los aprobare, el CONTRATISTA 
se ajustará a los planos y especificaciones originales. El TECNOLÓGICO entregará a EL 
CONTRATISTA por conducto de la Dirección de Planeación del TECNOLÓGICO, los planos y 
especificaciones, los cuales forman parte de este contrato y a él se agregan como anexo. Los 
planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto 
que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que se encuentren en éstas, pero 
no en aquellos, deben ser aclaradas con la interventoría. Tan pronto se haya concluido la obra 
de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe el acta final, EL CONTRATISTA 
retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se 
hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones 
provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de la interventoría. No se hará ningún pago 
a EL CONTRATISTA por la operación y mantenimiento de oficinas, depósitos y otros servicios 
ejecutados con ocasión de la obra.   
 
VIGÉSIMA CUARTA. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. EL 
CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento 
de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas 
de seguridad y los forzará a cumplirlas. EL CONTRATISTA será responsable de todos los 
accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino 
también el personal o bienes del TECNOLÓGICO, el Interventor o terceras personas, 
resultantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o 
subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán 
por cuenta del CONTRATISTA. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA observará 
todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el 
contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene, o 
salubridad y en general las normas que a este respecto tenga las entidades oficiales.   
 
VIGÉSIMA QUINTA. INFORME DE ACCIDENTES.  El CONTRATISTA deberá informar al 
Interventor dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de cualquier 
accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio 
a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que 
ocurra con relación a la ejecución del contrato.  El CONTRATISTA tendrá un plazo de 
veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el TECNOLÓGICO o 
el Interventor. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: Lugar, fecha y hora del 
accidente, Nombre del accidentado, Estado civil y edad, Oficio que desempeña y su experiencia, 
actividad que desempeñaba en el momento del accidente, indicar si hubo o no lesión, clase de 
lesión sufrida, posibles causas del accidente, y el tratamiento recibido y concepto médico. El 
CONTRATISTA exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para anotar la estadística 
de accidentalidad.   
 
VIGÉSIMA SEXTA. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO.  Durante el desarrollo de 
los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las 
obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más 
frecuencia si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos.   
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. SEÑALIZACIÓN. Cuando los trabajos objeto del contrato deban 
realizarse en rutas internas de acceso y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de 
trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito peatonal, El CONTRATISTA está en la 
obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para 
lo cual deberá acatar la normatividad que le es aplicable.   
 
VIGÉSIMA OCTAVA. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.  El CONTRATISTA avisará con 
quince (15) días de anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra; el 
TECNOLÓGICO la recibirá a través del interventor del contrato. El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra y de acuerdo con las 
recomendaciones de la Interventoría. A más tardar el último día del plazo, el CONTRATISTA 
deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas al 
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TECNOLÓGICO por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las 
tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones 
y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales de la obra no 
implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos el de toda la obra.  Así mismo es 
requisito para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta totalmente limpia de 
basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, las partes contratantes suscribirán un 
acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las 
reclamaciones y demandas que puedan resultar, se excluye las reclamaciones a que, por vicios 
de construcción, tiene derecho el TECNOLÓGICO de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del 
artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes.   
 
VIGÉSIMA NOVENA. SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA. Si durante 
el curso de los trabajos el TECNOLÓGICO o el CONTRATISTA descubrieren en el lugar o sitio 
donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas 
en los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de naturaleza 
especial que difiera substancialmente de aquellas inherentes a las obras del carácter de las que 
proveen los planos y las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales 
condiciones o circunstancias sin que antes el TECNOLÓGICO tome la decisión 
correspondiente.  Sí este resuelve que aquellas si son esencialmente diferentes a las previstas, 
se procederá a ordenar, con la aprobación del TECNOLÓGICO los cambios en los planos o en 
las especificaciones, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de plazo o de uno de 
éstos. Si se presenta un caso de emergencia no previsto y el cual pueda poner en peligro la 
seguridad de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el CONTRATISTA deberá 
tomar todas las medidas que el caso requiera sin solicitar autorización previa del 
TECNOLÓGICO, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta 
y dos (72) horas de ocurrencia del hecho. El CONTRATISTA deberá además suministrar, con 
su notificación escrita del caso, un estimativo de los pagos adicionales o de extensión en el 
plazo de ejecución de las obras. Si el CONTRATISTA reclama compensación del plazo del 
Contrato por el trabajo de emergencia, el TECNOLÓGICO, con la información suministrada por 
el CONTRATISTA, estudiará la causa de la emergencia para autorizar, si fuere del caso, la 
extensión del plazo y el pago a que hubiere lugar. Para la comprobación de los gastos que 
puedan ocurrir en la obra para atender un caso de emergencia, el CONTRATISTA deberá llevar 
la relación detallada y comprobada de los costos de jornales y honorarios, ocasionados por este 
motivo. Esta relación deberá ser entregada al Interventor de la obra, dentro de los ocho (8) días 
comunes siguientes a su ocurrencia.   
 
TRIGÉSIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos pertinentes al desarrollo del 
presente contrato, se fija como domicilio la ciudad de Medellín.   
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del contrato iniciará con 
la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de pólizas, registro presupuestal, paz y salvo 
en seguridad social y parafiscales.    
 
TRIGÉSIMA SGUNDA. INHABILIDADADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara que no se encuentra incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad legales para contratar con EL TECNOLÓGICO.   
 
TRIGÉSIMA TERCERA. INDEMNIDAD. El Contratista será responsable ante el 
TECNOLÓGICO y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños 
o lesiones a personas o propiedades del TECNOLÓGICO o terceros, ocasionados por actos, 
hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollo de la labor encomendada. Cualquier 
costo en que incurra EL TECNOLÓGICO para la defensa de sus intereses o cualquier suma 
que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta cláusula, o por 
cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, 
deberá ser reintegrada al TECNOLÓGICO en su totalidad debidamente actualizada.   
 
TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS. Hacen parte de este contrato los siguientes 
documentos: Estudio Técnico, Pliego de Condiciones, Propuesta presentada por el Contratista 
con todos los anexos y póliza.    
 
TRIGÉSIMA QUINTA. NORMATIVIDAD. El contrato se rige por la normatividad de las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
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Para constancia, se firma en Medellín a los  
 
 
 
 
LEONARDO GARCÍA BOTERO   XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Rector       Representante Legal 
 

(Este contrato corresponde a una minuta, la cual se podrá modificar) 

 
FORMATO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
(Utilice papel membreteado)  

  
Ciudad y fecha  
  
Señores  
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA  
Secretaría General  
Calle 78B No. 72 A 220  
Medellín  
  
  
El  suscrito 
__________________________________________, en nombre de 
______________________________, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el 
Pliego de Condiciones y demás documentos de la Licitación No. 04 LIC 2026 ordenada 
mediante Resolución hace la siguiente propuesta 
para________________________________  
  
En caso de que me sea adjudicada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y 
a cumplir todas las obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones y en mi propuesta.  
 
Declaro, asimismo:   
 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los 

firmantes de esta carta.  
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en 

esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.  
3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente 

licitación y acepto todos los requisitos contenidos en el pliego de condiciones.  
4. Que ni el suscrito ni la sociedad, ni los socios que represento se hallan incursos en 

las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas de la materia.  

5. Que ofrezco los servicios dentro de los parámetros del valor de la oferta.  
6. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a 

satisfacción del Tecnológico de Antioquia, en las fechas indicadas, el objeto de la 
licitación.   

7. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente 
licitación.  

8. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de 
la licitación y el contrato.  

 
Proponente: 
__________________________________________________________  
Dirección: _________________________ Teléfono: _______________  
Nombre Representante legal del proponente: _____________________  
Dirección: _________________________Teléfono: _______________  
Documento de identificación: __________________________________  
Firma del Representante legal: ________________________________  
E mail: _________________________________________  
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FORMATO No. 2 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

Medellín, 
 
 
 
Señores 
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 
Secretaría General 
Ciudad 
 
 
Asunto: Propuesta Económica 
 
Respetados señores: 
 
Mediante el presente formato, presentamos la oferta económica dentro de la Licitación No. 

____________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Representante legal del proponente: ____________________ 
Dirección: _________________________Teléfono: _______________ 
Documento de identificación: __________________________________ 
Firma del Representante legal: ________________________________ 
E-mail del Proponente o contacto: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

La propuesta deberá ser presentada en archivo Excel y estar firmada por el 
representante legal, y en ella se deberá discriminar cada uno de los servicios 

propuestos, conforme lo establecido en el pliego de condiciones. 
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FORMATO No. 3 
PROPUESTA TÉCNICA 

 
 

Medellín, 
 
 
 
Señores 
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 
Secretaría General 
Ciudad 
 
 
Asunto: Propuesta Técnica 
 
Respetados señores: 
 
Mediante el presente formato, presentamos las especificaciones técnicas del servicio dentro 

de la Licitación No________________, de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre Representante legal del proponente: ____________________ 
Dirección: _________________________Teléfono: _______________ 
Documento de identificación: __________________________________ 
Firma del Representante legal: ________________________________ 
E-mail del Proponente o contacto: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta deberá ser presentada y estar firmada por el representante legal, y 
en ella se deberá discriminar cada uno de los servicios propuestos, conforme lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 
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FORMATO No. 4 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

Medellín, 

 

Señores 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - IU 

Secretaría General 

Ciudad 

 

Asunto:  Compromiso Anticorrupción 

Referencia: Proceso de Selección No. ___________ 

 

Respetados señores: 

 

Yo, ___________________________________________, con cédula de ciudadanía No. 

_________________ expedida en ______________, obrando en nombre propio de manera 

voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica 

___________________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento que se 

entenderá prestado con la firma de la propuesta o del contrato, que ni yo, ni los accionistas 

y/o socios y/o administradores, miembros de junta directiva, representantes legales, 

apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces: 

 
1. Estamos incluidos en la lista de la ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida 
por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación 
con igual fin.  

2. Hemos participado en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 
3. Entendemos y aceptamos que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones 

referidas en los literales anteriores, la propuesta presentada será rechazada de plano, 
o si se materializa durante la relación contractual con el TECNOLÓGICO DE 
ANTIOQUIA, esta entidad dará por terminado el contrato de manera unilateral. 

4. Apoyamos la acción del Estado Colombiano y del TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, 
para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

5. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
presente Proceso de Selección. 

6. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 

7. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Selección.  

8. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de 
Selección nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

9. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de 
su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

10. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

NOTA: En el caso de las modalidades asociativas, como Consorcios o Uniones 

Temporales, entre otras, esta declaración se debe presentar con la propuesta, por cada 

uno de los integrantes de la figura jurídica interviniente. 

 

Nombre Representante legal del proponente: ____________________ 

Dirección: _________________________Teléfono: _______________ 

Documento de identificación: __________________________________ 

Firma del Representante legal: ________________________________ 

E-mail del Proponente o contacto: ______________________________ 
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FORMATO No. 5 

DECLARACIÓN ORIGEN DE LOS RECURSOS 

 

 

Medellín, 

 

 

Señores 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - IU 

Secretaría General 

Ciudad 

 

Asunto:  Origen de los Recursos  

Referencia: Proceso de Selección No. ___________ 

 

 

Respetados señores: 

 

Yo, ___________________________________________, con cédula de ciudadanía No. 

__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de 

manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona 

jurídica ___________________________ y dando certeza de que todo lo aquí consignado 

es cierto, realizo la siguiente aclaración del Origen de los Recursos al TECNOLÓGICO DE 

ANTIOQUIA - IU, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 

190 DE 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la 

adquisición de bienes del Estado.  

 

1. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las 
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
modifique o adicione.  

2. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío o de la empresa, con 
fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal 
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré 
transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas 
con las mismas.  

3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con el 
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - IU, en caso de infracción de cualquiera de los 
numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo 
hubiere proporcionado en este documento, o de la violación de este.  

4. Autorizo a el TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - IU para que consulte antes las 
entidades que estime necesarias, la información suministrada. Bajo la gravedad de 
juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo 
que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento. 

 

NOTA: En el caso de las modalidades asociativas, como Consorcios o Uniones 

Temporales, entre otras, esta declaración se debe presentar con la propuesta, por cada 

uno de los integrantes de la figura jurídica interviniente. 

 

 

Nombre Representante legal del proponente: ____________________ 

Dirección: _________________________Teléfono: _______________ 

Documento de identificación: __________________________________ 

Firma del Representante legal: ________________________________ 

E-mail del Proponente o contacto: ______________________________ 
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    x - = M e d i a   A r i t m é t i c a


    v  i = V a l o r   t o t a l   d e   c a d a   u n a   d e   l a s   o f e r t a s   i ,  sin ⁡  d e c i m a l e s


    v  i = V a l o r   t o t a l   d e   c a d a   u n a   d e   l a s   o f e r t a s   i ,  sin ⁡  d e c i m a l e s


  i = n ú m e r o   d e   l a   o f e r t a


  i = n ú m e r o   d e   l a   o f e r t a


    X  A =       V  m a x +   X - 2


    X  A = M e d i a   a r i t m é t i c a   a l t a


    V  m a x = V a l o r   t o t a l   sin ⁡ d e c i m a l e s   d e   l a   o f e r t a   m á s   a l t a


    V  m a x = V a l o r   t o t a l   sin ⁡ d e c i m a l e s   d e   l a   o f e r t a   m á s   a l t a


    X - = P r o m e d i o   a r i t m é t i c o   d e   l a s   o f e r t a s   v á l i d a s


    X - = P r o m e d i o   a r i t m é t i c o   d e   l a s   o f e r t a s   v á l i d a s


  P u n t a j e   i =  {     ⌊ i n c l u i r   e l   v a l o r   d e l   m á x i m o   p u n t a j e ⌋ ×    ( 1 −  (     X  A −   V  i    X  A ) )   p a r a   v a l o r e s   m e n o r e s   o   i g u a l e s   a     X  A    ⌊ i n c l u i r   e l   v a l o r   m á x i m o   d e   p u n t a j e ⌋   ×    ( 1 − 2  (    |   X  A −   V  i |    X  A ) )   p a r a   v a l o r e s   m a y o r e s   a     X  A


    X  A = M e d i a   a r i t m é t i c a   a l t a


    V  i = V a l o r   t o t a l   c o n   d e c i m a l e s   d e   c a d a   u n o   d e   l a s   o f e r t a s   i


    V  i = V a l o r   t o t a l   c o n   d e c i m a l e s   d e   c a d a   u n o   d e   l a s   o f e r t a s   i


  i = N ú m e r o   d e   o f e r t a


  i = N ú m e r o   d e   o f e r t a

