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RESPUESTA A OBSERVACIONES
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No.
SASI-003-2026

OBJETO: “ADQUISICION DE MENAJES Y OTROS UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA'Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA
TOLIMA”

Observaciones presentadas por Luz Eugenia Cubillos Diaz Representante Legal COLDINAMIC
S.A.S.

Sefiores
Alcaldia Municipal de Coyaima, Tolima

Asunto: Observaciones al proceso de contratacion SASI-003-2026

Con respecto al proceso de contratacion SASI-003-2026, me permito presentar las siguientes
observaciones:

Solicito muy amablemente reducir los indices de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre
el activo a 0,26; lo anterior, con el fin de favorecer una mayor pluralidad de oferentes, teniendo en
cuenta que los indices solicitados son supremamente altos y constituyen una limitacion importante
para las empresas que desean participar en el proceso.

Igualmente, solicitamos que el capital de trabajo requerido no exceda el 200 % del presupuesto
oficial, ya que un capital de trabajo del 300 %, que es el que se esta exigiendo en el proceso, es
demasiado elevado e innecesario para garantizar la correcta ejecucion del contrato.

De igual manera, solicitamos muy respetuosamente que, para la acreditacion de la experiencia, se
permita el cumplimiento de 9 de los 10 codigos UNSPSC exigidos, con el fin de favorecer una
mayor pluralidad de oferentes, sin afectar la experiencia e idoneidad necesarias para la gjecucion del
contrato.

Agradecemos la atencion prestada a las presentes observacionas y solicitamos respetuosamente
que sean tenidas en cuenta dentro del proceso.

Cordialmente,

Luz Eugenia Cubillos Diaz
Representante Legal
COLDINAMIC 5.A.S.

NIT. 900.387.114-7

Respuesta de la entidad: Una vez revisada la observacion presentada, la Entidad considera que
no resulta procedente modificar los indicadores financieros establecidos en el proceso, toda
vez que estos fueron determinados con fundamento en el analisis financiero y del sector realizado
durante la estructuracién del proceso de contratacion, atendiendo las condiciones particulares del
objeto contractual, su valor y las obligaciones que debera asumir el futuro contratista.

Los indicadores financieros establecidos tienen como finalidad verificar que los potenciales oferentes
cuenten con una capacidad financiera suficiente que permita respaldar la adecuada ejecucion del
contrato, asi como atender oportunamente las obligaciones econdmicas, operativas y contractuales
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derivadas de su ejecucion.

En este sentido, la sola manifestacién de que los indicadores establecidos pueden restringir la
participacion de determinados oferentes no constituye, por si misma, razén suficiente para proceder
con su modificacion, especialmente cuando los requisitos definidos por la Entidad obedecen a
criterios previamente analizados y guardan relacion con las condiciones y riesgos identificados para
la ejecuciodn contractual.

Por lo anterior, se mantienen los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad
sobre el activo establecidos en los documentos del proceso.

2. Observacion relacionada con el capital de trabajo

La Entidad no considera procedente modificar el requisito establecido respecto del capital de trabajo,
por cuanto este indicador fue definido teniendo en cuenta las condiciones financieras y operativas
necesarias para garantizar que el futuro contratista disponga de recursos suficientes para atender
las obligaciones propias de la ejecucion contractual.

El capital de trabajo constituye un elemento de analisis relevante para determinar la capacidad del
proponente de disponer de recursos corrientes suficientes para asumir las obligaciones asociadas a
la ejecucién del contrato, particularmente aquellas que puedan presentarse durante su desarrollo
antes de la percepcion efectiva de los pagos correspondientes.

En consecuencia, el porcentaje establecido por la Entidad responde a las necesidades identificadas
en la estructuracion del proceso y busca mitigar los riesgos derivados de una eventual insuficiencia
de liquidez durante la ejecucién contractual.

Por lo anterior, no se acoge la solicitud de reducir el capital de trabajo requerido al 200 % del
presupuesto oficial, manteniéndose el requisito establecido en los documentos del proceso.

3. Observacion relacionada con los cédigos UNSPSC exigidos para acreditar la experiencia
Observacion:

La Entidad considera que los requisitos de experiencia establecidos en el proceso responden a las
caracteristicas particulares del objeto contractual y tienen como finalidad verificar que los potenciales
contratistas cuenten con experiencia directamente relacionada con las actividades y bienes que
seran objeto de contratacion.

Los cdédigos UNSPSC definidos fueron establecidos como mecanismos de identificacion vy
acreditacion de la experiencia requerida, de acuerdo con las necesidades determinadas por la
Entidad en los estudios y documentos previos.

En consecuencia, permitir que la experiencia pueda acreditarse Unicamente con 9 de los 10 cédigos
UNSPSC requeridos implicaria modificar las condiciones inicialmente establecidas para la
verificacion de la experiencia y podria disminuir el nivel de correspondencia entre la experiencia
acreditada por el oferente y las actividades que efectivamente comprenden el objeto contractual.

La Entidad debe procurar que los requisitos habilitantes guarden relacion con el objeto, las
condiciones de ejecucion y los riesgos asociados al contrato, razén por la cual considera necesario
conservar la totalidad de los codigos establecidos.

Por lo anterior, no se acoge la observaciéon y se mantiene el requisito de acreditaciéon de
experiencia en los términos establecidos en los documentos del proceso.
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Observaciones presentadas por Luz Eugenia Cubillos Diaz Representante Legal COLDINAMIC
S.A.S.

De: COLDINAMIC <ventascoldinamic@gmail com:=
Date: mar, 15 sept 2026 a las 14:45

Subject: Observaciones al proceso 3AS1-003-2026
To: <contratacion@coyaima-tolima.gov.co>

Sefiores
Alcaldia Municipal de Coyaima, Tolima

Con respecto al proceso de contratacion SASI-003-2026, me permito presentar las siguientes
observaciones:

Solicito muy amablemente reducir los indices de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre
el active a 0,36; lo anterior, con el fin de favorecer una mayer pluralidad de oferentes, teniendo en
cuenta que los indices solicitados son supremamente altos y constituyen una limitacidn importante
para empresas que desean participar en el proceso.

Igualmente, solicitamos que el capital de trabajo requerido no exceda el 200 % del presupuesto
oficial, ya que un capital de trabajo del 300 %, que es el que se esta exigiendo en el proceso, es
demasiado elevado e innecesario para garantizar la ejecucion del contrato.

Respuesta de la entidad: Una vez analizada la observacion, la Entidad considera que no resulta
procedente modificar los indicadores financieros establecidos en el proceso, toda vez que estos
fueron definidos a partir del analisis financiero efectuado durante la estructuracion del proceso y
atendiendo las condiciones particulares del contrato.

Los indicadores de rentabilidad establecidos constituyen herramientas de evaluacion de la capacidad
financiera de los potenciales oferentes y permiten a la Entidad contar con elementos objetivos para
determinar que quienes participen cuenten con una estructura financiera que les permita asumir
adecuadamente las obligaciones derivadas de la ejecucién contractual.

En consecuencia, la solicitud de reduccién de dichos indicadores no se considera suficiente para
desvirtuar la necesidad de mantener los requisitos establecidos por la Entidad, maxime cuando estos
responden a las condiciones identificadas en el analisis realizado para la estructuracion del proceso.

Por lo anterior, no se acoge la observacidon y se mantienen los indices de rentabilidad sobre el
patrimonio y rentabilidad sobre el activo establecidos en los documentos del proceso.

2. Observacion respecto del capital de trabajo

La Entidad considera que no resulta procedente modificar el porcentaje de capital de trabajo
establecido dentro del proceso, teniendo en cuenta que dicho requisito fue determinado con
fundamento en las condiciones financieras y operativas necesarias para garantizar una adecuada
ejecucion del contrato.
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El capital de trabajo constituye un elemento relevante para establecer la capacidad del futuro
contratista de disponer de recursos suficientes para atender las obligaciones econémicas que se
generen durante la ejecucion contractual, especialmente aquellas relacionadas con la adquisicion de
bienes, prestacién de servicios, pago a proveedores, personal y demas compromisos inherentes al
cumplimiento del objeto contractual.

En ese sentido, el porcentaje del 300 % del presupuesto oficial establecido por la Entidad
corresponde a una condicion definida dentro de la estructuracion financiera del proceso y busca
disminuir los riesgos asociados a una eventual insuficiencia de recursos para atender oportunamente
las obligaciones derivadas del contrato.

La solicitud de reducir dicho requisito al 200 % no aporta elementos técnicos o financieros que
permitan concluir que el porcentaje actualmente establecido resulte desproporcionado frente a las
condiciones particulares del proceso.

Por lo anterior, no se acoge la observacion y se mantiene el requisito de capital de trabajo equivalente
al 300 % del presupuesto oficial, en los términos establecidos en los documentos del proceso.

Dada a los veintidos (22) dias del mes de septiembre de Dos Mil veintiséis (2026).

MARIA CONSUELO LIS TIQUE
Coordinadora de Educacion
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo
tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del ordenador del gasto.




