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OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS 
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TIENEN POR OBJETO 
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 10A 
ENTRE CALLES 12 Y 13, CALLE 13 ENTRE CARRERAS 10 Y 9A, 
CARRERA 9A ENTRE CALLE 12 Y 13 Y VIA CALLE DEL CEMENTERIO 
Y LA AVENIDA SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE MORROA – SUCRE Y 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 8A 
ENTRE CALLES 1C Y 2D, PAVIMENTO BREMEN PLACA HUELLA, VIA 
LAS FLORES - TUMBATORO DEL MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE” 

 
La Alcaldía de Morroa, en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 
de la ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos previos que estarán 
conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones, con el fin de que los proponentes puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Para el efecto, se tomará como 
base lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, reglamentario de la 
ley 1150 de 2007. Los elementos del estudio son los siguientes: 

 
I. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La Alcaldía Municipal de Morroa adelanta proceso contractual, mediante la cual se pretende 
contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS 
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TIENEN POR OBJETO “CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 12 Y 13, CALLE 13 ENTRE 
CARRERAS 10 Y 9A, CARRERA 9A ENTRE CALLE 12 Y 13 Y VIA CALLE DEL CEMENTERIO Y LA 
AVENIDA SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE MORROA – SUCRE Y CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 1C Y 2D, PAVIMENTO BREMEN 
PLACA HUELLA, VIA LAS FLORES - TUMBATORO DEL MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE”. 

 

La ley 80 de 1993, en su artículo 32, numeral 1, dispone que en los contratos de obra que 
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hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá 
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 de dicha norma. 

 

Al contar con la disponibilidad de dichos recursos, para dar cumplimiento a la norma 
dispuesta, la interventoría a contratar debe inspeccionar que la obra se desarrolle 
cabalmente, conforme a lo pactado en el contrato. Para llevar a cabo la contratación de la 
consultoría referenciada indicada en el inciso anterior, debe adelantarse un proceso de 
contratación de una persona jurídica idónea o un profesional de la ingeniería, conforme a 
la ley 842 de 2003. Lo anterior sin perjuicio a los demás documentos que por ley se 
requieren para la suscripción y ejecución de contratos con el Estado 

 
La interventoría a contratar debe inspeccionar que las obras se desarrollen cabalmente, 
conforme a lo pactado en el contrato. Para llevar a cabo la contratación de la consultoría 
referenciada indicada en el inciso anterior, debe adelantarse un proceso de contratación de 
una persona jurídica idónea o un profesional de la ingeniería. Lo anterior sin perjuicio a los 
demás documentos que por ley se requieren para la suscripción y ejecución de contratos 
con el Estado. 

 

En ese sentido, se hace necesario adelantar el proceso correspondiente a fin de escoger el 
contratista idóneo que satisfaga la necesidad perseguida por la entidad 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO: 

 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA QUE TIENEN POR OBJETO “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA 
CARRERA 10A ENTRE CALLES 12 Y 13, CALLE 13 ENTRE CARRERAS 10 Y 9A, CARRERA 9A 
ENTRE CALLE 12 Y 13 Y VIA CALLE DEL CEMENTERIO Y LA AVENIDA SAN BLAS DEL 
MUNICIPIO DE MORROA – SUCRE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA 
CARRERA 8A ENTRE CALLES 1C Y 2D, PAVIMENTO BREMEN PLACA HUELLA, VIA LAS 
FLORES - TUMBATORO DEL MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE 

 
b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes: 

 

La Alcaldía Municipal de Morroa, requiere la contratación de un consultor que adelante la 
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interventoría a las obras públicas que tienen como objeto “CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 12 Y 13, CALLE 13 ENTRE 
CARRERAS 10 Y 9A, CARRERA 9A ENTRE CALLE 12 Y 13 Y VIA CALLE DEL CEMENTERIO Y LA 
AVENIDA SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE MORROA – SUCRE Y CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 1C Y 2D, PAVIMENTO BREMEN 
PLACA HUELLA, VIA LAS FLORES - TUMBATORO DEL MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE”. 
 

 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS: Por el estudio adelantado en la Oficina de 
Planeación, Los requerimientos técnicos de los servicios de consultoría son los señalados a 
continuación. 

 

Para el desarrollo y ejecución del objeto, corresponde al contratista desarrollar las 
siguientes actividades: 
 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental del proyecto "Construcción de Pavimento Rígido en la Carrera 8A entre Calle 1C y 2D, Pavimento Bremen, Placa Huella 
Vía Las Flores - Tumbatoro del Municipio de Morroa, Sucre". 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS   PARTICIPACIÓN VALOR 

DE PERSONAL PLAZO (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoria Esp. En Vias $ 4.000.000,00                               5,00  50% $ 10.000.000,00 

1 Especialista en Pavimento (Ingeniero Civil) $ 3.500.000,00                               5,00  50% $ 8.750.000,00 

1 Residente de Interventoria (Ingeniero civil) $ 3.000.000,00                               5,00  100% $ 15.000.000,00 

1 Profesional SISO $ 2.500.000,00                               5,00  50% $ 6.250.000,00 

1 Trabajadora Social $ 3.000.000,00                               5,00  50% $ 7.500.000,00 

1 Contador Publico $ 3.000.000,00                               5,00  30% $ 4.500.000,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 52.000.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,3 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  $ 119.600.000,00 

            

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1 

COMISION TOPOGRAFICA INC. 
EQUIPOS GNSS RTK, NIVEL ÓPTICO Y  
SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS DE CAMPO 

MES $ 12.000.000,00 5,00 $ 60.000.000,00 

1 Oficina+Mobiliarios MES $ 1.500.000,00 5,00 $ 7.500.000,00 

1 Servicios publicos MES $ 850.000,00 5,00 $ 4.250.000,00 

1 Papeleria y Equipos Oficina MES $ 553.935,24 5,00 $ 2.769.676,19 

1 
Servicio de laboratorio (Densidades, 
Cilindros, Proctor)  

MES $ 2.800.000,00 5,00 $ 14.000.000,00 

            

OTROS COSTOS 

            

            

        
  

  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 88.519.676,19 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 208.119.676,19 

IVA = 19% * (E) = (F) $ 39.542.738,48 

VALOR TOTAL BÁSICO $ 247.662.414,67 



ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
 

 

                                                               DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  MUNICIPIO DE MORROA                                                                                        

SECRETARIA DE PLANEACION 

 

  

  

COSTO TOTAL =  $ 247.662.414,67 

            

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental del Proyecto "Construcción de Pavimento Rígido en la Carrera 10A entre Calles 12 y 13, Calle 13 entre Carreras 10 y 9A, 
Carrera 9A entre Calle 12 y 13 y Vía Calle del Cementerio y la Avenida San Blas del Municipio de Morroa, Sucre". 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS   PARTICIPACIÓN VALOR 

DE PERSONAL PLAZO (h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoria Esp. En Vias $ 4.000.000,00                               5,00  30% $ 6.000.000,00 

1 Especialista en Pavimento (Ingeniero Civil) $ 3.500.000,00                               5,00  30% $ 5.250.000,00 

1 Residente de Interventoria (Ingeniero civil) $ 3.000.000,00                               5,00  100% $ 15.000.000,00 

1 Profesional SISO $ 2.900.000,00                               5,00  30% $ 4.350.000,00 

            

            

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

            

            

            

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 30.600.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,3 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  $ 70.380.000,00 

  

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 
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OTROS COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1 

COMISION TOPOGRAFICA INC. 
EQUIPOS GNSS RTK, NIVEL ÓPTICO Y  
SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS DE CAMPO 

MES $ 12.000.000,00 5,00 $ 60.000.000,00 

1 Oficina+Mobiliarios MES $ 1.500.000,00 5,00 $ 7.500.000,00 

1 Servicios publicos MES $ 850.000,00 5,00 $ 4.250.000,00 

1 Papeleria y Equipos Oficina MES $ 300.000,00 5,00 $ 1.500.000,00 

1 
Servicio de laboratorio (Densidades, 
Cilindros, Proctor)  

MES $ 679.793,00 5,00 $ 3.398.965,00 

            

OTROS COSTOS 

            

            

        
  

  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 76.648.965,00 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 147.028.965,00 

IVA = 19% * (E) = (F) $ 27.935.503,00 

VALOR TOTAL BÁSICO $ 174.964.468,00 

COSTO TOTAL =  $ 174.964.468,00 

        

GRAN TOTAL INTERVENTORIA  $ 422.626.882,67 

 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 

A. LOS OBJETIVOS, METAS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN. Se trata de 
realizar la interventoría, técnica, administrativa, y financiera a los contratos de obra que 
se                    suscribirán como resultado de la adjudicación de las licitaciónes públicas No. MM-
LOP-03-2026 y MM-LOP-04-2026. 
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B. La descripción detallada de los servicios requeridos y de los resultados o productos 
esperados, los cuales podrán consistir en informes, diagnósticos, diseños, datos, procesos, 
entre otros, según el objeto de la consultoría. Para el presente proceso serán los siguientes: 

 
1. Verificar que la localización de las obras objeto del contrato se ajusten a los diseños y 

áreas definidas para el proyecto. 

2. Designar, un Ingeniero civil Residente de conformidad con los pliegos de condiciones y 

la oferta presentada en el proceso, que será su representante en las obras, y quien 

deberá tener autonomía para actuar por su cuenta. 

3. La Interventoría revisará y verificará que los estudios y diseños entregados por el 

Municipio y la empresa, estén de acuerdo a las condiciones actuales. 

4. El Interventor analizará los contratos, los anexos y cualquier otro documento oficial 

concerniente al proyecto. El estudio del contrato y demás condiciones contractuales, 

marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las 

condiciones legales de los mismos. 

5. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, 

establecidas en la resolución 0312 de 2019 emitida por el ministerio del trabajo. 

6. Exigir la correcta aplicación sobre señalización, tanto temporal, como definitiva. 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre vallas informativas y señalización. En 

caso de no ser adecuada, exigir los correctivos inmediatos. 

7. Realizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicará el Contratista. 

Los resultados y observaciones de los mismos se consignarán en el informe mensual que 

presentará el Interventor al Municipio. 

8. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales, haciendo 

presencia física en los mismos, de acuerdo con las normas y especificaciones de 

construcción vigentes, y ejecutará aquellos que, a juicio del Municipio, requieran 

verificación. 

9. El Interventor realizará los ensayos de laboratorio que el Municipio le solicite, con el fin 

de establecer la veracidad de los mismos cuando haya duda en los resultados obtenidos 

preliminarmente. 

10. Analizar para la Secretaría de Planeación, y previa su autorización, de forma conjunta 

con el contratista, problemas de carácter técnico, relacionados con suelos, materiales 

de construcción y procesos constructivos. 

11. Controlar que la ejecución del programa de obras se ajuste al diseño elaborado y con el 
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conjunto de normas, especificaciones, procedimientos establecidos en los pliegos de 

condiciones del contrato de obra. 

12. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para todas 

las fases del contrato. 

13. Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la Secretaría de 

Planeación, mínimo con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del 

contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de 

solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando 

a juicio de la Secretaría de Planeación la determinación final. 

14. Las funciones de la Interventoría aquí contraída, se ejercerán hasta la liquidación del 

contrato intervenido. 

15. Mensualmente, el Interventor deberá incluir en su informe el estado del cumplimiento 

del programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como 

ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, 

el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría y del 

supervisor de la Secretaría de Planeación, el nuevo programa de trabajo. 

16. Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el 

Interventor previa información al respecto a la Secretaría de Planeación, podrá sugerir 

cambios en los métodos que considere inadecuados. 

17. Control del equipo del contratista: El Interventor no está obligado a llevar un registro 

del equipo del Contratista; sin embargo, informará a la Secretaría de Planeación, de las 

calidades generales del mismo y su impacto en la ejecución del programa de 

construcción y calidad de las obras. Todo lo anterior deberá incluirse en los informes 

mensuales y final de Interventoría. 

18. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en los 

definidos, el Contratista presentará a la Interventoría, un informe que incluya el análisis 
detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolución vigente al respecto. Los precios no 

previstos requieren aprobación por parte del Municipio. 

19. En caso de ser necesario introducir modificaciones al diseño y a las cantidades de obra 

definidas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del 

contrato, presentando al Municipio el resultado de dichas evaluaciones para que esta 

conceptúe su viabilidad o no. 

20. Dentro de su informe mensual debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta 

aspectos técnicos, económicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, 

materiales, avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en 
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forma detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberá: a) 

Llevar el control permanente, por ítem, de la cantidad de obra realmente ejecutada, con 

base en la información de actas de obra que produzca el Contratista y la inspección 

directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las actas parciales durante la ejecución 

de la obra, el Interventor medirá la obra terminada y verificará que esté acorde a los 

diseños aprobados, al contrato, a la calidad mínima exigida expresamente o la que 

corresponde a la clase de trabajo y a las especificaciones del proyecto. Una vez 

establecido el cumplimiento de lo anterior remitirá el Acta a la Secretaría de Planeación, 

la cual estará incluida en el Informe. 

21. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación 

de obras con los Contratistas o su representante. En dichas reuniones participará, por 

derecho propio, el Secretario de Planeación. De dichas reuniones se elaborará un acta 

suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y 

mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir 

sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos en campo, las cuales se 

consignarán en el acta de la reunión. 

22. Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Secretaría de Planeación y los contratistas, 

los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos. 

23. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda 

constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. 

24. Prestar apoyo a la Secretaría de Planeación para resolver las peticiones y reclamos del 

contratista de obra. 

25. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas 

informativas y señalización temporal y definitiva del proyecto. 

26. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las 

comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo visto 

bueno de la Administración Municipal. 

27. El Interventor, el Secretario de Planeación y el Contratista de obra, efectuarán una 

inspección final a las obras, una semana antes de entregarla al Municipio, con el fin de 

determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un 

informe previo para la Secretaría de Planeación, en donde se describa el balance general 

de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. En caso de 

observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en 

oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el 
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acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se 

procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia del 

Secretario de Planeación y los contratistas y a la liquidación de la obra sobre la que 

ejerce Interventoría. El Interventor desarrollará todas aquellas actividades de carácter 

administrativo sobre la obra que ejerce Interventoría, incluido el seguimiento y control 

de la vigencia en valor y plazo de las garantías, la prórroga de las exigidas a la liquidación 

del contrato, tanto del suyo como del que vigila, previamente a la autorización de los 

pagos finales. 

28. Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la 

información suficiente sobre las características de la obra ejecutada. El Interventor 

deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en 

los informes, haciendo una descripción sobre todos los trabajos ejecutados indicando 

su localización con Puntos de Referencia, resumen de avance de obra, Informe 

Financiero, Actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los 

resultados obtenidos, relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, 

fuentes de materiales utilizados y toda la información técnica solicitada más adelante, 

al igual que la que considere conveniente deba conocer la Secretaría de Planeación. El 

informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea 

convenientes para la adecuada conservación de las obras. El Interventor debe presentar 

un informe que contenga todas las obras realizadas, incluidas las adicionales y contener 

la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus características 

principales. 
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29. Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la 

Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011. 

 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 

Serán obligaciones del Municipio: 
 

1. Exigir al Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 
2. Pagar el valor del contrato en la forma pactada. 
3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el Contratista. 
4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales. 
5. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en 

cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria 
suministrada por el Contratista a la entidad y con la actividad objeto del contrato. 

6. Las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 
 

3. PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MLC 
($422.626.882,67) a financiarse con recursos del del municipio mediante los CDP N° 06-775 
y 06-777 de 26 de agosto de 2026. 

 

4. PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES. 
 

5. FORMA DE PAGO: 
El presente contrato se pagará de la siguiente forma: 
 
La entidad otorgara al interventor un anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato. 

 
La entidad cancelará al interventor el valor del contrato de la siguiente forma: el 100% del 
valor del contrato será cancelado por medio de actas parciales con respecto al avance de 
obra.  

 

El pago al interventor se efectuará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura y/o cuneta de cobro y visto bueno por parte del supervisor designado del 
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recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación 
de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social 
y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

El Municipio no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista, cuando ella 
fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para 
el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente contrato. 

 
El Municipio efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional, Departamental y 
Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista 
a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato. 

 
6. INTERVENTORÍA, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervisión del contrato será realizado 
por la secretaria de Planeación municipal 

 

c) IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Interventoria. 

 
d) IDENTIFICACION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA QUE SATISFACE LA NECESIDAD: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

800000 801000 801016 

810000 811000 811015 

 

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

Por ser un contrato de consultoría, corresponde de manera exclusiva a la modalidad de 
selección por concurso de méritos, ya que el objeto no está incurso en ninguna de las 
modalidades y causales señaladas en los numerales 1,2 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 
2007. El fundamento de derecho que justifica el proceso de selección es el numeral 3 del 
artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en 
especial el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del decreto 1082 de 2015. 
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8. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y 
mano de obra calificada y no calificada, la Secretaria de Planeación Municipal de MORROA, 
determinó que el valor estimado para la ejecución de la presente interventoría corresponde 
a la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MLC 
($422.626.882,67). 

 

El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la realización 
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos 
(arriendo oficina principal, software, elaboración de informe, servicios públicos, 
desplazamiento terrestre, ensayos de laboratorio, equipos de topografía, entre otros costos 
directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo. 

 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para 
la completa y adecuada ejecución de la consultoría del presente concurso de méritos. Por 
ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente 
debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: 

 

 La remuneración del personal del consultor, la cual podrá́ incluir, según el caso, 

sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, etc. 

 Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones. 

 Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la 

realización de la labor. 

 Gastos de administración. 

 Utilidades del consultor. 

 Gastos contingentes. 

 La remuneración del personal del consultor, la cual podrá́ incluir, según el caso, 

sueldos, cargas por concepto de seguridad social, etc. 

 
9. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

Por tratarse de un proceso de concurso de méritos, de conformidad con el artículo 5º, 
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numeral 4 de la ley 1150 de 2007, en ningún caso se tendrá como factor de selección el 
precio, por lo tanto, para este proceso, el único factor de evaluación será la calidad, los 
cuales contemplará el pliego de condiciones. 
 

10. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO 
 

Conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales deben 
estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En 
consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación 
hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías 
de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y 
asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato. 

 
Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar 
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o en la ejecución de un contrato. El mismo decreto establece que LA ENTIDAD 
Estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el 
efecto expida la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 
En virtud de lo anterior, LA ALCALDÍA DE MORROA estructuró para el proceso de concurso 
de méritos un sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato, (b) los 
eventos que alteren la ejecución del contrato, (c) el equilibrio económico del contrato, (d) 
la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que LA ENTIDAD Estatal pueda satisfacer 
la necesidad que motivó el Proceso de Contratación, y (e) la reputación y legitimidad de LA                         
ENTIDAD estatal encargada de prestar el bien o servicio. 

 
El sistema de administración fue diseñado siguiendo los lineamientos definidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -, en cumplimiento 
de lo previsto en el Decreto 4170 del 03 de noviembre de 20113 y lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, e incluye todos los riesgos identificados del 
Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia 
estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se puedan 
realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. 
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Así las cosas, el sistema de administración de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

Contexto del proceso 

 
El proceso del concurso de méritos al ser adelantado por LA ALCALDÍA DE MORROA, se 
contextualiza con los siguientes elementos: 
 

 El objeto del proceso es seleccionar a una persona natural, jurídica o consorcio o unión 
temporal que ejecute el siguiente objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TIENEN POR OBJETO 
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 12 Y 13, 
CALLE 13 ENTRE CARRERAS 10 Y 9A, CARRERA 9A ENTRE CALLE 12 Y 13 Y VIA CALLE 
DEL CEMENTERIO Y LA AVENIDA SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE MORROA – SUCRE Y 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 1C Y 2D, 
PAVIMENTO BREMEN PLACA HUELLA, VIA LAS FLORES - TUMBATORO DEL MUNICIPIO 
DE MORROA - SUCRE” 

 Los Partícipes del proceso son La ALCALDÍA DE MORROA, los oferentes o proponentes, 
los                 contratistas, los supervisores, los interventores, las organizaciones de la sociedad civil 
y los ciudadanos cuando ejercen participación ciudadana conforme a la Constitución y la 
ley. 

 La ciudadanía en general se beneficiará del proceso de contratación 

 La suficiencia de presupuesto por parte de la ALCALDÍA DE MORROA está garantizada. 

 Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto 
del proceso de contratación, así como el entorno socio ambiental, las condiciones 
políticas, los factores ambientales y la normatividad aplicable, están definidos en el 
cuerpo de los estudios previos y pueden ser conocidos por los interesados igualmente 
en la visita de obra o cuando lo estime conveniente. 

Evaluación y Calificación de Riesgos 
En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, el Gobierno Nacional 
expidió por intermedio del Departamento Nacional de Planeación sendos documentos 
CONPES, los 3107 y 3714 y las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente que marcan 
los lineamientos para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles 
presente en un contrato, que pueden alterar el equilibrio económico del mismo, teniendo 
en cuenta la presentación de las propuestas que implican aceptación por parte los 
interesados de la división de los riesgos previsibles efectuados por LA ENTIDAD. 
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Tipos de riesgos: 
Los riesgos contractuales, entendiendo por estos, según el CONPES 3714, como una medida 
de la variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento, se han 
clasificado de la siguiente manera: 

 

• Riesgos cubiertos bajo el régimen de garantías 
 

• Riesgos imprevisibles 

• Obligaciones contingentes 

• Riesgos generados por malas prácticas 

• Riesgos Previsibles 
 

En el mismo documento CONPES 3714 se propone unos criterios para la clasificación de los 
riesgos previsibles, que las entidades estatales deberán tener en cuenta al momento de 
realizar la matriz de riesgos previsibles generados con la celebración y ejecución del 
contrato. Estos son: 
Riesgos económicos, los derivados del comportamiento del mercado. 

 

Riesgos sociales o políticos, generados por cambios en las políticas gubernamentales y el 

cambio en las condiciones sociales. 

Riesgos operacionales, asociados a la operatividad del contrato sin que sean imputables a 

las partes. 

Riesgos financieros, que tienen dos componentes básicos, consecución de financiación y la 

fluctuación de las condiciones financieras. 

Riesgos regulatorios, estimados como cambios en relación o reglamentación. 

Riesgos de la naturaleza, para eventos causados por la naturaleza sin la intervención de la 

mano del hombre. 

Riesgos ambientales, emanados de licencias ambientales. 

Riesgos tecnológicos, que previenen eventuales fallas en servicios públicos o 
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telecomunicaciones. 

La alcaldía de MORROA, evaluará cada uno de los riesgos estableciendo el impacto de los 
mismos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de 
ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en 
términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los 
riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE identificada con NIT 892.201.296-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

El diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

El cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el 100% del 
valor dado en 
anticipo 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 

El cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato. 
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Característica Condición  

en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

11. INDICACIÓN DE COBERTURA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO 

Si bien la Alcaldía Municipal de MORROA como entidad del nivel territorial perteneciente a 
la rama ejecutiva del poder público colombiano, se encuentra cobijada por los acuerdos 
internacionales y tratados de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano, de manera 
precisa, tratándose el nivel central del orden territorial municipal, para el presente proceso 
por su naturaleza y cuantía, revisado los capítulos de compras y de contratación de los 
Acuerdos y Tratados vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el que se 
describe a continuación: 

 
Acuerdo 

Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al Proceso 

de Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Canadá NO NO SI NO 

Chile SI NO SI NO 
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Estados Unidos NO NO SI NO 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO SI NO 

Liechtenstein NO NO SI NO 

Suiza NO NO SI NO 

México NO NO SI NO 

Unión Europea NO NO SI NO 

Decisión 439 CAN SI SI NO SI 

Estados AELC SI NO SI NO 

 

13 VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 

Se convoca a todas las veedurías ciudadanas para que intervengan de manera activa dentro 
del presente proceso de selección, en los términos de la C. Po, la Ley 850 de 2003 y demás 
normas complementarias y concordantes. 

 
14. CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

 
Se deja constancia que, una vez consultado y revisado el Plan Anual de Adquisiciones, se 
observa que el servicio que se requiere contratar, objeto del presente estudio, se encuentra 
incluido en el documento antes mencionado. 

 
15. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 

 

El contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier reclamación 
proveniente de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas 
dentro de la ejecución del presente contrato 

 
Funcionario responsable, 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

SINDY SIERRA DOMINGUEZ 
SECRETARIA DE PLANEACION 


