ALCALDIA DE GUAPI

ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, en desarrollo de
los numerales 8 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, se elaboran los ESTUDIOS PREVIOS para
contratar “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA,
CONCEPCION A CALLE LARGA, CALLE LARGA A SAN AGUSTIN, SAN AGUSTIN A BELEN,
BELEN A SOLEDAD Y EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DEL CAMINO CALLE LARGA
CONCEPCION A EL SECTOR EL TREN Y EL PUENTE EL CAMINO CALLE LARGA SAN AGUSTIN
SECTOR SAN VICENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE
GUAPI, CAUCA”.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 113 y 288 de la Constitucidon Politica, los diferentes
organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de
sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales se ejercen conforme
a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad. EI municipio, en los términos del articulo
311 de la Constitucion Politica, es la entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado,
a la cual corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, en ejercicio de la autonomia reconocida en el articulo
287 ibidem y de las funciones asignadas por el articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo
6 de la Ley 1551 de 2012. En materia de infraestructura de transporte, corresponde al municipio la
construccion, el mantenimiento y el mejoramiento de las vias de su propiedad, incluidas las veredales o
de red terciaria, conforme a lo previsto en la Ley 105 de 1993.

El Plan de Desarrollo Municipal "LLEGO EL MOMENTO 2024-2027" tiene entre otros ejes el
PROGRAMA: infraestructura red vial regional, en el cual se enmarca el proyecto denominado
"Fortalecimiento de la infraestructura red vial regional para la vigencia 2026 en el municipio de Guapi",
del que hace parte la presente contratacion.

El municipio de Guapi (Cauca), a través de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas, adelanta
estrategias orientadas al mantenimiento, limpieza y mejoramiento de los caminos ancestrales que
comunican las comunidades de la zona rural, los cuales constituyen el principal medio de conexion
terrestre entre los corregimientos y veredas del municipio. Actualmente los caminos objeto de
intervencion se encuentran invadidos por maleza y vegetacion de crecimiento rapido, con acumulacion
de residuos vegetales que dificultan el transito peatonal de los habitantes, favorecen la proliferacion de
vectores y afectan las condiciones de seguridad y salubridad de la poblacién. Por su parte, los puentes
peatonales de los sectores El Tren y San Vicente presentan deterioro en sus elementos de madera,
tablero y elementos de proteccion lateral, lo que representa un riesgo para los usuarios. Las obras se
ejecutaran en ZONA RURAL, de conformidad con el instrumento de ordenamiento territorial vigente del
municipio de Guapi.

El proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento rutinario de los caminos ancestrales y vias
terciarias que comunican las comunidades de Santa Rosa, Concepcion, Calle Larga, San Agustin, Belén
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y Soledad, en la zona rural del municipio de Guapi (Cauca), mediante actividades de roceria manual,
control quimico de malezas, limpieza, recoleccion, transporte y disposicion final de residuos vegetales y
material sobrante, en una longitud total de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS
LINEALES (8.235 ML), equivalentes a DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA METROS
CUADRADOS (16.470 M2) de intervencion a lado y lado del camino. Adicionalmente, comprende el
mejoramiento y adecuacion de dos (2) puentes peatonales de la red de caminos: el puente de madera
del sector El Tren, en el camino Calle Larga — Concepcion, y el puente del sector San Vicente, en el
camino Calle Larga — San Agustin, este ultimo mediante losa de aproximacion y barandas metélicas en
una longitud de ocho (8) metros lineales.

El alcance del proyecto se resume asi:

INTERVENCION TIPO DE INTERVENCION
Mantenimiento rutinario de caminos Roceria manual, control quimico de malezas, limpieza y disposicion de
ancestrales y vias terciarias residuos
Mejoramiento de puentes peatonales Puente de madera sector El Tren / barandas metalicas y losa de
aproximacion sector San Vicente

Los tramos y estructuras objeto de intervencién son los siguientes:

N.° TRAMO / SECTOR LONGITUD (ML) AREA DE
INTERVENCION (M2)
1 Caminos de la comunidad de Santa Rosa, ambos lados del 1.443 2.886
rio
2 Camino vecinal desde Concepcion a Calle Larga 2.020 4.040
3 Camino vecinal desde Calle Larga a San Agustin 1.541 3.082
4 Camino vecinal desde San Agustin a Belén 678 1.356
5 Camino vecinal desde Belén a Soledad 2.553 5.106
TOTAL 8.235 16.470
6 Puente de madera — sector El Tren (camino Calle Larga — Global N/A
Concepcion)
7 Puente — sector San Vicente (camino Calle Larga — San 8 ML N/A
Agustin)

De acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, es conveniente y oportuno realizar un proyecto
que permita atender las problematicas detalladas y disminuir el impacto negativo a la poblacion afectada,
mediante el proyecto de infraestructura con codigo BPIN 202500000050450, con lo cual se dara
respuesta a esta poblaciéon que tanto lo necesita, garantizando condiciones adecuadas de seguridad,
accesibilidad y funcionalidad que permitan superar las limitaciones de acceso y calidad de vida que
demandan los pobladores y visitantes del sector.

2. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA,
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CONCEPCION A CALLE LARGA, CALLE LARGA A SAN AGUSTIN, SAN AGUSTIN A BELEN, BELEN
A SOLEDAD Y EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DEL CAMINO CALLE LARGA CONCEPCION A EL
SECTOR EL TREN Y EL PUENTE EL CAMINO CALLE LARGA SAN AGUSTIN SECTOR SAN VICENTE
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
RED VIAL REGIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GUAPI, CAUCA.

El alcance del proyecto se ejecutara de acuerdo con la descripcion, especificaciones y demas
disposiciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial las consignadas en el anexo técnico,
cuadro de cantidades y presupuesto y de acuerdo con la descripcion, especificaciones y condiciones
establecidas, los estudios previos, asi como la oferta presentada por el contratista y aceptada por la
entidad y los demas documentos que forman parte del proceso de seleccion.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la
siguiente tabla:

Clasificacion
UNSPSC
72101500 Servicios de apoyo para la construccién

Descripcion

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

81101500 Ingenieria civil y arquitectura

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas y presupuesto Oficial hacen parte
del pliego y se encuentran publicadas en documento anexo de manera independiente. Los disefios y
estudios existentes reposan en medio fisico y magnético en las oficinas de Planeacion — Programa de
Obras Publicas.

3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

3.1 PLAZO: El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso
es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en
el Anexo 5 — Minuta del Contrato, es decir, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

No se aceptan propuestas que contemplen mayor plazo al establecido en el pliego de condiciones.

3.2. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO:

Localizaciéon de los sectores a intervenir:

.
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Figura 1.1. Localizacién

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
4.1. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.:

De acuerdo con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882
de 2018 (Por medio de la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones), Decreto
342 de 2019 (por medio del cual se adiciona la Seccioén 6 de la Subseccion 1 del Capitulo 2 del Titulo
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional), Resolucion No. 240 de 2020 (Por la cual se actualizan los
Documentos Tipo para los procesos de seleccion de obra publica de infraestructura de transporte y se
deroga la Resolucién 0045 de 2020), y demas normas concordantes. El presente proceso se
adelantara mediante SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, con los Documentos Tipo
para Obra Publica de Infraestructura de Transporte (version 3).

4.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS

El contrato de obra esta definido en el numeral 1.° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes
términos:

“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccién, mantenimiento,
instalacion y en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.”

De otra parte, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 del 2007 sefala:
Art. 2°.- De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas: (...)

2. Seleccion abreviada. (...)
Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:

b. La contratacion de menor cuantia. Se entiende por menor cuantia los valores que a continuacién se
relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados
en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e
inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e
inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios minimos
legales mensuales.
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales e
inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos
legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;”.

Tomando como justificacion los siguientes aspectos:

a. Salario minimo legal mensual vigente para el afo 2026:

De conformidad con el Decreto 1469 de 2025, se fij6 como Salario Minimo Legal Mensual la suma de
“UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 1.750.905)",
a partir del 1° de enero de 2026.

b. Proceso de Seleccion a aplicar:

En concordancia con el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion y lo anteriormente
indicado, debe darse aplicacion al proceso de seleccion mediante SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y
las demas normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

Es oportuno indicar que el Decreto 1082 de 2015, preceptua lo siguiente:

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selecciéon abreviada de menor cuantia. Ademas de las
normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la seleccién
abreviada de menor cuantia:

En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del mecanismo
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o
hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de
Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la
forma en la cual lo hara.

Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente
a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la presente seleccion abreviada de menor cuantia es la suma de:
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 233.000.000).

Para todos los efectos legales vy fiscales, el valor total de los contratos es hasta por la suma del valor
estimado para el cumplimiento del proyecto, esto es, DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE
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PESOS ($ 233.000.000), incluido IVA, el cual corresponde al valor estimado previamente en el
presupuesto oficial de obra.

N°

ITEM DE
PAGO

ESPECIFICACIONES

GENERAL | PARTICULAR

DESCRIPCION

UND. | CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Roceria manual de ambas margenes,

1.1 Roceria manual de camino m2 2.886,00 $4.727,00 $ 13.642.122,00
12 Control quimico de malezas mediante m2 2.886,00 $3.260,00 $ 9.408.360,00
herbicida
Limpieza y disposicién de residuos
1.3 vegetales y material sobrante mi 1.443,00 $ 7.400,00 $10.678.200,00
Subtotal $ 33.728.682,00

Roceria manual de ambas margenes,

241 incluye corte, recoleccion y disposicion m2 4.040,00 $4.727,00 $19.097.080,00
22 Control quimico de malezas mediante m2 4.040,00 $3.260,00 $ 13.170.400,00
herbicida autorizado
23 Transporte y disposicion de residuos ml 2.020,00 $7.400,00 $ 14.948.000,00
vegetales y material sobrante
Subtotal $ 47.215.480,00

Roceria manual de ambas margenes,

3.1 ) it : o m2 3.082,00 $4.727,00 $ 14.568.614,00
incluye corte, recoleccion y disposicion
3.2 Control quimico de malezas mediante m2 3.082,00 $3.260,00 $10.047.320,00
herbicida autorizado
Transporte y disposicion de residuos
3.3 vegetales y material sobrante ml 1.541,00 $ 7.400,00 $ 11.403.400,00
Subtotal $ 36.019.334,00

Roceria manual de ambas margenes,

41 incluye corte, recoleccion y disposicion m2 1.356,00 $4.727,00 $6.409.812,00
Control quimico de malezas mediante
4.2 herbicida autorizado m2 1.356,00 $ 3.260,00 $ 4.420.560,00
43 Transporte y dlspc_>5|0|on de residuos ml 678,00 $7.400,00 $5.017.200,00
vegetales y material sobrante
Subtotal $ 15.847.572,00

Mejoramiento del puente de madera en

5.1 ) it : L m2 5.106,00 $4.727,00 $ 24.136.062,00
incluye corte, recoleccion y disposicion
5.2 Control quimico de malezas mediante m2 5.106,00 $3.260,00 $ 16.645.560,00
herbicida autorizado
5.3 Transporte y disposicién de residuos ml 2.553,00 $ 7.400,00 $ 18.892.200,00
vegetales y material sobrante
Subtotal $ 59.673.822,00

6.1 Gb 1,00 $ 16.876.004,00 $ 16.876.004,00
sector el Tren
Mejoramiento del puente sector San
6.2 Vicente, mediante losa de aproximacion ml 8,00 $2.954.888,25 $ 23.639.106,00
y barandas metdlicas
Subtotal $ 40.515.110,00

Nit: 800084378-0

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | $ 233.00
0.000,00
VALOR ToTAL [SNZSHU00 G000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por
exceso al niumero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferiora | ADMINISTRACION A= 20%
5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 5%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.l.U A.lLU.= 30%
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NOTA 1: En ningun caso se podra superar los presupuestos determinados para el proyecto.

NOTA 2: El valor estimado del proceso contrato fue calculado y ajustado con base en las cantidades de
obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de mercado, el lugar de
ejecucion de las obras, la disposicion de personal y las fuentes de materiales, entre otros.

NOTA 3: Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra
de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno
nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demas gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion y utilidades
del constructor.

Nota 4: El presupuesto asignado para presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e
indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, incluidos gastos
de administracion, imprevistos, utilidad.

Nota 5: La tarifa del IVA sera la establecida por la normatividad vigente.

Nota 6: Ninguna propuesta econdmica podra superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto
oficial.

El Municipio no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Proponente haga de la informacién
contenida en el presupuesto oficial estimado, (Formulario No. 1) para la realizaciéon de sus calculos
econdémicos.

Seran de cargo de El Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasion o por efecto del
contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecucion y hasta su liquidacion, segun la
tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante efectuara la
respectiva retencion y descuento por concepto de impuestos, especialmente aquellos que se causen en
forma sucesiva durante la ejecucién del contrato. Formulario de cantidades.

Ademas, se tiene en cuenta las contribuciones que deberan ser asumidas por el contratista y hacen
referencia a los gastos de legalizacion en que debe incurrir con ocasion del proceso de contratacion
estatal, entre estos tenemos:

a) ESTAMPILLAS: De acuerdo a la norma tributaria del orden municipal, se debe pagar:
+ Estampilla Unicauca = 0,5% Sera Descontada Del (Os) Pagos & Estampilla Pro cultura
2%=Sera Descontada Del (Os) Pagos
+ Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%= Sera Descontada Del (Os) Pagos.
* Fondo de Seguridad Ciudadana (5%)

b) Sifactura IVA 19% de lo Facturado

e) OTROS GASTOS: Pago de aportes a la seguridad social en la proporcion establecida legalmente
frente al valor del contrato, imprevistos, transporte y distribucion

5.1 FORMA DE PAGO:
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Las obras se ejecutaran por el sistema de precios unitarios sin férmula de reajuste de precios.

El municipio pagara el contrato mediante actas parciales que se elaboraran de acuerdo con las cantidades
de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberan ser autorizadas y aprobadas
por la interventoria y/o supervision.

En forma previa a la autorizacion a cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asia como parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion familiar, etc.), cuando corresponda.

5.2 RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO CERTIFICADO FECHA CERTIFICADO VALOR CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

684 3 de agosto de 2026 $ 233.000.000

6. OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al proceso de contratacion], vigente durante la ejecucién
del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidn perteneciente a la poblacion
beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Accién, Jévenes en Accion y/o
Estrategia Unidos que residan en la zona de influencia de la obra en un porcentaje no inferior veinte por
ciento (20%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el 10
por ciento 10% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector
y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el 30% de la mano de obra no calificada de
la region seran mujeres.

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el numero de dias] habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.
En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que
sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opciéon 1 Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
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Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion
del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizaciéon cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i)
ii)

iii)

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando
de manera grave la ejecucidn del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 5 dias contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas detalles que
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los
5 dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales
0 superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso
de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir
durante la ejecucion del proyecto.

d) Encaso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Obligaciones en Materia de ejecucion

1)

2)

3)

Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en especial el
disefo técnico, la propuesta y el contrato. Las obras deben ejecutarse de acuerdo con la ultima
actualizacion de las Especificaciones Generales de construcciéon de carreteras y las Normas de
ensayo de materiales para carreteras del INVIAS, adoptadas por Resoluciones No. 1375 y No.
1376 del 26 de mayo de 2014

Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado
con la construccion, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas
cualquier obra que resulte mal ejecutada.

Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del mismo contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en
aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio publico. Asi mismo, debera
tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledanos, las
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro del
area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones.
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4) El Contratista debera dar estricto cumplimiento al cronograma de obra.

5) EI CONTRATISTA asumira el pago de todos los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

6) Corresponde al CONTRATISTA la reparacion de las vias de acceso a los lugares de las obras
concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de
las obras.

7) Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accion del estado
colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de
este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento
de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente
contratacion, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago
corrupto a los funcionarios y al personal de Interventoria, durante el desarrollo de la obra.

8) Cumplir estrictamente todas las obligaciones y especificaciones mencionadas en el anexo técnico
que determine el pliego definitivo

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:
Seran de cargo del CONTRATISTA:

1. La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacion, reparacion,
conservacion y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos,
materiales y demas elementos necesarios para la realizacion de las obras, cumpliendo las normas
de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.

2. El material que se suministre debera ser de 6ptima calidad, cumpliendo con las especificaciones
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales
que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el pliego. Para tal fin la Intervntoria
llevara a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista.

3. El CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos
mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados.
Una vez iniciada la ejecucién del contrato, el contratista debera enviar periddicamente o cada vez
que lo solicite el Interventor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla
con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones.

4. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucion de las obras el
personal requerido para la cumplida ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en
el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de
los profesionales, debera reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente
aprobado por el Interventor.

5. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto
en relacion con su personal como de terceros; ademas debera tomar todas las precauciones del
caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes,
si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales,
suministro de agua potable y saneamiento.

6. EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia,
hasta la entrega final de las obras, construccidén, dotacion, mantenimiento y desmonte de
campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del trafico
y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.
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7. Instalar una valla informativa sobre el proyecto. Estaran a cargo del proponente favorecido todos
los costos requeridos para suministro e instalacion de la valla informativa. La valla debera
instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos en la Secretaria de Planeacion.

8. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales de seguridad industrial
y salud ocupacional y garantizar la calidad en las obras mediante el Plan de Gestién Integral de
Obras que él mismo realice, siguiendo los lineamientos de dicho documento. Asi mismo realice
siguiendo los lineamientos de dicho documento. Asi mismo, cumplir con la normativa relacionada
con los protocolos de bioseguridad.

9. Cumplir con el avance de obra conforme el plazo definido en la ficha de estructuracion expedida
por Regalias.

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal

1. EI CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que el pago
de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas.

Obligaciones especiales frente al personal vinculado con discapacidad

El MUNICIPIO a través del interventor del contrato verificara durante la ejecucion del contrato que el
contratista mantenga en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar
al puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad
estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

PARAGRAFO: La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el
puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista y dara lugar a las
consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento
para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente articulo debera adelantarse con
observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacidon de los principios que rigen la actividad
contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor y caso fortuito.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefalado en el
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
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0 con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

7.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento
de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, segun lo sefalado en el presente Pliego de
Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de
condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes
que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deberan aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha
de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

7.2. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia
para todos los Proponentes. Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de
contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales

No. DE ACTIVIDAD A CONTRATAR [DESCRIPCION DE ACTIVIDAD A
SEGUN MATRIZ 1 CONTRATAR SEGUN MATRIZ 1

2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS
2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS.

GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA
HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS

ESPECIFICA N.A.
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8. RIESGOS

El “riesgo”, es definido en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 como: “un evento que puede
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion
0 en la ejecucion de un contrato”. A su vez el articulo 2.2.1.1.1.6.3 determina que: “La entidad Estatal
debe evaluar el riesgo que el Proceso de Contratacién representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

El “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion (Version 1)°(2),
expedido por Colombia Compra Eficiente ha sido la base para la estructuracion de la Matriz de Riesgo
del presente proceso, de conformidad con lo establecido en el literal “C” del mencionado documento que
impone: “... La entidad Estatal debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratacion y en los
pliegos de condiciones, los riesgos que afecten la ejecucion del contrato y que identifico en la matriz de
administracion de Riesgos”.

El dia sefialado en el cronograma, se llevara a cabo la audiencia a la que se refieren el articulo 30 de la
ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el articulo
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los
interesados, el Municipio se pronunciara sobre la pertinencia o no de las mismas y establecera la
estimacion, tipificacion y asignacion definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratacion.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, no se aceptara ninguna
observacion que pretenda su modificacion.

La presentacion de la oferta implica la aceptacioén, por parte del proponente, de la distribucion de riesgos
previsibles efectuada por la Entidad en el pliego de Condiciones.

El municipio identifica los riesgos del proceso de contratacion desde su planeacion hasta su liquidacion,
de conformidad con la Matriz de Riesgos adjunta.

9. GARANTIAS

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar junto con la oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor del
municipio por un valor que corresponda al 10% del valor de su oferta y con una vigencia de 3 meses
contados a partir de la presentacion de la oferta.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza, (ii) patrimonio
auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/

beneficiario Municipio de Guapi, identificado con NIT 800084378-0

A Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
mparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
Valor asegurado P (10%) P P P

+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

+ Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de
la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva
la garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los Cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades

estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
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Asegurado/
beneficiario

Municipio de Guapi, identificado con NIT 800084378-0

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Amparo

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Vigencia
Hasta la liquidacion
del contrato

Valor Asegurado
10%

anticipado

del contrato o hasta
que la entidad
Estatal verifique el
cumplimiento de
todas las actividades
o la entrega de todos
los bienes o
servicios asociados
al pago anticipado,

de acuerdo con lo
que determine la
entidad estatal

Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion | N/A
inversion del anticipo del contrato o hasta
la amortizacion del
anticipo
Devolucion del pago Hasta la liquidacion | N/A

Caracteristica Condicidén

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

20%

Estabilidad y calidad de las
obras correspondientes a las
actividades de construccién
ejecutadas entregadas a
satisfaccion.

5 afos a partir del
acta de recibo final

30% del valor final de
las obras de
mejoramiento
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+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

+ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

* Numero y afio del contrato
* Objeto del contrato

Informacion + Firma del representante legal del contratista

necesaria dentro |+ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

de la pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién
0 prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.
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Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacioén de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
A Municipio de Guapi, identificado con NIT 800084378-0
segurados
+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

Caracteristica Condicion

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

@ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 S.M.M.V.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Guapi, identificado con NIT 800084378-0
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
* Numero y afio del contrato
. * Objeto del contrato
Informacioén . .
. * Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro de . .
la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

[10. APLICACION TRATADOS O ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de
Planeacion, la presente contratacion se encuentra cobijada por los siguientes convenios internacionales
o tratados de libre comercio suscritos por Colombia, lo anterior de conformidad con el siguiente cuadro:

ENTIDAD EXCEDE EXCEP- APLICA
TRATADO COBIJADA UMBRAL TUADA
ALIANZA PACIFICO Si NO NO NO
CHILE Si NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTARICA Si NO NO NO
ESTADOS AELC Si NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
TRIANGULO NORTE Si Si NO NO
UNION EUROPEA Si NO NO NO
CAN Si Si NO Si

De conformidad con lo anterior al presente proceso le aplica Unicamente los acuerdos con Triangulo
Norte y la Comunidad Andina, por lo tanto, a los servicios originarios de estos paises se les dara trato
nacional, en relacidn con el plazo para presentacion de propuestas no hay regulacién especial.

[11. DEFINICION DE LA SUPERVISION O LA INTERVENTORIA

En concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Municipio contratara la interventoria la
cual consistira en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
principal celebrado, lo anterior dado que dicho seguimiento exige conocimiento especializado en la
materia.

Este seguimiento lo podra realizar una persona natural o juridica contratada para tal fin.
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Elinterventor debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento,
exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecucion del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad e interventor.
No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
interventor, con copia al Municipio, antes de proceder a ejecutar las o6rdenes. En caso contrario,
respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas drdenes se derivan perjuicios
para el Municipio.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones
y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo de dos dias
habiles, el interventor comunicara dicha situacion al Municipio, para que este tome las medidas que
considere necesarias.

12. DATOS DEL ESTUDIO PREVIO

En constancia, se firma en Guapi, a los 28 dias del mes de septiembre de 2026.

NELLY YANETH BONILLA
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

Redactor/Transcriptor: Rodrigo Calle Guali
Revisé aspectos juridicos: Lina M Castro S ___
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