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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventosaleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto enrelación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contrataciónasumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación yasignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]
[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción yla relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]
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