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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 
OBJETO: REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA JUAN 
MARIA MARCELINO GILIBERT DE LA I.E. SANTANDER DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La alternativa de solución consiste en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, funcionalidad y 
bienestar de la sede educativa Juan María Marcelino Gilibert mediante la intervención de su infraestructura 
física. Para ello, se contempla la demolición de las estructuras existentes que han cumplido su vida útil o 
presentan condiciones inadecuadas de funcionamiento, específicamente el cerramiento perimetral y el 
espacio usado como comedor escolar. 
 
Posteriormente, se realizará la construcción de un nuevo cerramiento perimetral, un  restaurante escolar y 
las obras de urbanismo complementarias requeridas, de conformidad con la normatividad técnica vigente y 
los lineamientos aplicables para infraestructura educativa. Con esta intervención se busca garantizar espacios 
seguros, adecuados y confortables para el desarrollo de las actividades académicas y complementarias de los 
estudiantes, fortaleciendo las condiciones de permanencia y bienestar de la comunidad educativa. 
 
El proyecto contempla: 

• Demolición cerramiento actual 236,96 

• Construcción cerramiento: 237.40 ml  

• Área construida del restaurante escolar: 362.95 m2  

• Área de urbanismo: 1398,5 m2  
 

Diseño del Cerramiento 
 
El diseño contempla la construcción de un cerramiento perimetral que garantice la seguridad y control de 
acceso a la sede educativa. El cerramiento se desarrolla en todo el perímetro del predio mediante muros en 
concreto reforzado sobre cimentación ciclópea y vigas de cimentación, complementados con elementos 
metálicos tubulares verticales que permiten visibilidad hacia el exterior sin comprometer la seguridad de la 
institución. 
 
La fachada principal incorpora elementos arquitectónicos en mampostería confinada con columnetas y vigas 
de amarre, integrando módulos con cortasoles decorativos de colores y acceso principal controlado, 
mejorando la imagen institucional y la integración con el espacio público. En las fachadas laterales y posterior 
se emplean módulos de muro de concreto y tubería metálica vertical, garantizando resistencia, durabilidad y 
bajos requerimientos de mantenimiento. 
 

Diseño del Restaurante Escolar 
 

El restaurante escolar se proyecta como una edificación independiente destinada a la preparación y 
suministro de alimentos para la comunidad estudiantil. El diseño incorpora áreas funcionalmente distribuidas 
para recibo y almacenamiento de alimentos, preparación y cocción, zona de repostería y servicio, tren de 
lavado, manejo de residuos, Vestier, baño para personal y comedor para estudiantes. 

 
La propuesta arquitectónica garantiza una adecuada separación entre flujos sépticos y asépticos, permitiendo 
el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas para la manipulación de alimentos. El área de comedor 
se diseña con capacidad aproximada para 80 estudiantes, espacios amplios de circulación, iluminación y 
ventilación natural, estructura cubierta tipo sándwich y acabados resistentes de fácil mantenimiento, 
contribuyendo a la prestación eficiente del Programa de Alimentación Escolar. 
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Diseño de Urbanismo 
 
Las obras de urbanismo comprenden la adecuación integral de los espacios exteriores mediante la 
construcción de andenes peatonales perimetrales en concreto con diferentes acabados, para garantizar la 
accesibilidad al predio y evitar el ingreso de aguas lluvias producto de la escorrentía de las vías y espacios 
aledaños al predio; senderos de conexión entre edificaciones, plazoletas, zonas de acceso principal y espacios 
de circulación accesibles y seguros para la comunidad educativa. 
 
El diseño incorpora zonas verdes arborizadas, bancas para permanencia y descanso, bordillos, sistemas de 
drenaje superficial mediante canales en concreto para manejo de aguas lluvias, iluminación exterior y áreas 
de integración que mejoran las condiciones de movilidad, seguridad y confort dentro de la institución.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 
En el plan de desarrollo Guaviare Avanza 2024-2027 de la gobernación del Guaviare se formuló el programa 
Guaviare avanza en el desarrollo educativo con equidad, calidad y cobertura, cuyo indicador es “Cobertura 
bruta en educación – Total ( inicial, preescolar, básica y media) (%)”, cuya meta se define como “Sedes 
educativas con construcción, ampliación, restitución, mejoramiento y mantenimiento de ambientes escolares, 
en los cuatro municipios del Departamento del Guaviare”, el cual tiene como objetivo estratégico Involucrar 
a la comunidad educativa en la formación integral del estudiante, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, 
formando ciudadanos con valores, competencias y aptitudes que fortalezcan el goce pleno de sus derechos. 
 
Actualmente, algunas SEDE Educativas no disponen de infraestructura física con una capacidad instalada 
suficiente para garantizar ambientes escolares seguros y confortables para la población estudiantil, afectando 
directamente la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS SEDE RAFAEL POMBO 

La Institución Educativa Juan María Marcelino Gilibert, sede de educación primaria, atiende actualmente una 
población de 129 estudiantes. La infraestructura existente presenta condiciones de deterioro que afectan la 
seguridad, funcionalidad y calidad de los espacios destinados al desarrollo de las actividades académicas y 
complementarias. 
 
En relación con el cerramiento perimetral, aunque la sede cuenta con una estructura de delimitación, esta se 
encuentra en avanzado estado de deterioro y no cumple adecuadamente su función de protección y control. 
Esta situación dificulta garantizar la seguridad de la comunidad educativa, permitiendo el acceso no 
controlado de personas ajenas a la institución y aumentando el riesgo de actos de vandalismo, hurto o robo 
de bienes institucionales, especialmente durante las horas no lectivas. 
 
Por otra parte, no cuenta con infraestructura de restaurante escolar, la Sede cuenta con un área de cocina y 
en la edificación de aula múltiple se presta el servicio de comedor, sin embargo los espacios empleado para 
este uso presenta deficiencias físicas y funcionales que limitan la adecuada prestación del servicio de 
alimentación escolar. Las condiciones actuales de la infraestructura no garantizan plenamente el 
cumplimiento de los requerimientos de capacidad,  higiene, seguridad y comodidad necesarios para la 
preparación, almacenamiento y suministro de alimentos a los estudiantes. 
 
Adicionalmente, las áreas exteriores y espacios de circulación carecen de condiciones adecuadas de 
urbanismo, presentando deficiencias en senderos peatonales, zonas de integración y manejo de espacios 
comunes. Esta situación afecta la movilidad interna, la accesibilidad y el aprovechamiento de los espacios por 
parte de la comunidad educativa, especialmente durante las actividades recreativas y de permanencia dentro 
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de la institución.  Así mismo, en época de invierno, se presenta acumulación de agua en las áreas comunes e 
ingreso de agua lluvias producto de la escorrentía de las vías aledañas, por no contar con un sistema de 
acueducto fluvial municipal, ni un sistema de drenaje del predio.  
 
En consecuencia, se identifica la necesidad de ejecutar obras de construcción y mejoramiento consistentes en 
la reposición  o construcción de cerramiento perimetral, la construcción del restaurante escolar y la 
implementación y mejoramiento de obras de urbanismo, con el fin de fortalecer las condiciones de seguridad, 
bienestar, accesibilidad y calidad de los ambientes educativos, contribuyendo al desarrollo integral de los 
estudiantes y al adecuado funcionamiento de la institución. 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

    
Cerramiento actual 

 
 

   
Aula múltiple usada como comedor 
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Cocina.                                             Falta de urbanismo 

 
LOCALIZACIÓN  
 

Las obras objeto del presente proceso se ejecutarán en las sedes educativas que se relacionan a 
continuación: 
 

 MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA COORDENADAS 

1 
SAN JOSE DEL GUAVIARE - 
URBANO 

EDUCATIVA JUAN 
MARIA MARCELINO 
GILIBERT 

2° 33’43”N 72° 38’15.65W 

 
  

 

2.1. Localización  

 
Las obras objeto del presente proceso se ejecutarán en las sedes educativas que se relacionan a 
continuación: 
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 MUNICIPIO SEDE EDUCATIVA COORDENADAS 

1 
SAN JOSE DEL GUAVIARE - 
URBANO 

EDUCATIVA JUAN 
MARIA MARCELINO 
GILIBERT 

2° 33’43”N 72° 38’15.65W 

 
  

 
 
 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 
Se encuentran relacionadas y cuantificadas en el presupuesto detallado Anexo de los Estudios 
Previos. 
 
ITEM 
BASE 
OFI. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

COMPONENTE A. URBANISMO 

  1 PRELIMINARES      

29 1,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA  M2 1573,13 

31 1,02 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y 
PLANOS 

ML 296,42 

38 1,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROVISIONAL ALCANTARILLADO EN TUBERÍA 
CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE 

UN 1,00 

39 1,04 CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. ML 466,35 

62 1,05 DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACIÓN MANUAL,  INCLUYE RETIRO M2 1556,70 

71 1,06 CAMPAMENTO DE 36 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC. UN 1,00 

72 1,07 LETRINA PARA OBREROS 2*2M EN LADRILLO FLEXA NO 4 Y CUBIERTA DE ZINC UN 1,00 

107 1,08 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M  UN 1,00 

108 1,09 INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=30M  UN 1,00 

  2 EXCAVACION     

112 2,01 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO 

M3 964,43 

  3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO     

199 3,01 
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

M2 698,24 

  4 INSTALACIONES SANITARIAS     

394 4,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  TUBERÍA PVCS 6"  ML 38,40 
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401 4,02 
CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,55m*0,70m, CON TAPA EN 
CONCRETO PERFORADA INCLUYE REFUERZO 

ML 97,31 

  5 PISOS - BASES     

460 5,01 BASE EN RECEBO COMPACTADO PARA PISOS M3 332,87 

474 5,02 POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR C.6 M2 698,24 

1148 5,03 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN  M3 148,21 

  6 ELECTRICOS     

482 6,01 ACOMETIDA GENERAL TRIFÁSICA 30M UN  
                 
2,00  

489 6,02 SALIDAS PARA ALUMBRADO  110 V + ROSETA TUBO PVC UN 
              
51,00  

533 6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SEGÚN NORMA CS274 UN 
              
18,00  

652 6,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2F NO 12 + 1N NO 12+ 1T NO 12 CU THW ML 
           
348,97  

NUEVO 6,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SUBTERRANEA PARA ILUMINACIÓN PVC 1/2" ML 
           
324,73  

NUEVO 6,06 LÁMPARA LED DE 15W 120Vac 2400 Lm INTEMPERIE CON FOTO CONTROL UN 
              
51,00  

NUEVO 6,07 POLO A TIERRA PARA LUMINARIA UN 
              
32,00  

NUEVO 6,08 POSTE ORNAMENTAL X 4M TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 1 1/2"x2mm, PINTADO UN 
              
32,00  

NUEVO 6,09 BRAZO GALVANIZADO DE 1 m PARA LUMINARIA UN 
              
51,00  

NUEVO 6,10 
PEDESTALES DE BASE MENOR 0,30m X BASE MAYOR 0,50m X ALTURA 0,65m, 
CONCRETO 3000 PSI 4D=5/8" FLEJES 3/8 A 10CM C/U, PLATINAS 250x250x1/2" ASTM A36 , 
PERNOS DE ANCLAJE 5/8" ASTM F1554L=25CM 

UN 
              
34,00  

  7 ANDENES, SARDINELES Y MOBILIARIO     

1075 7,01 ANDEN CONCRETO 3000 PSI 10CM M2 698,24 

1079 7,02 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU, 3000 PSI,  H=0.75M   B=0.2X B=0.15M ML 448,42 

NUEVO 7,03 
BORDILLO CIRCULAR Y/O CURVO DE 10 X 25 CM, IN-SITU, CONCRETO 3000 PSI 
REFUERZO 3D=1/2" Y FLEJES DE 3/8" A 15CM C/U 

ML 344,23 

NUEVO 7,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA M-40 UN 2,00 

NUEVO 7,05 
ESTAMPADOS PARA ANDES EN CONCRETO EN COLORES SEGÚN DISEÑO INCLUYE 
DILACIONES 

M2 210,44 

  8 JARDINERIA Y PAISAJISMO     

1112 8,02 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA, APTA PARA 
JARDÍN 

M2 93,98 

1119 8,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL PALO CRUZ (CRUCETO) H=1M UN 3,00 

  9 LIMPIEZA GENERAL     

1065 9,01 ASEO GENERAL M2 1283,98 

COMPONENTE B. CERRAMIENTO 

  1 PRELIMINARES      

29 1,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA  M2 684,15 

51 1,02 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL M3 7,73 

71 1,03 DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 40,53 

72 1,04 
DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 
MANUAL 

M2 288,84 

74 1,05 
DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. 

M2 226,59 

NUEVO 1,06 DESMONTE DE GABINETE ETB INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL UN 1,00 

  2 EXCAVACION     

112 2,01 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO 

M3 149,57 

  3 CIMENTACIONES     

126 3,01 
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PARA ELEVACIÓN PIEDRA PROPORCIÓN 
60C/40P MEZCLA EN OBRA 

M3 107,29 

130 3,02 
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

M3 2,70 

136 3,03 
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30*30CM CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 12CM C/U SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

ML 237,40 

138 3,04 BASE CONCRETO POBRE (2000 PSI) 5CM M2 142,45 

  4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO     

158 4,01 
VIGAS AÉREAS SECCIÓN 15*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=1/2" Y FLEJES 
3/8" A 15CM C/U 

ML 31,34 

206 4,02 
COLUMNAS SECCIÓN 20*20, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO  4 D 1/2" + FLEJES 
DE 3/8" CADA 15CM 

ML 72,65 

233 4,03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, 
G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE. 

KG 683,60 
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NUEVO 4,04 
PORTICOS SECCIÓN 10*20CM, CONCRETO DE 3000 PSI, REFUERZO 4D=1/2" Y FLEJES DE 
3/8" A 15CM C/U 

ML 63,94 

NUEVO 4,05 
CORTA SOLES 5*10CM, CONCRETO DE 3000 PSI, REFUERZO 2D=1/2" Y FLEJES DE 3/8" A 
15CM C/U, INCLUYE TERMINADO EN PINTURA TIPO VINILO IMPERMEABLE DE COLORES 

ML 147,00 

  5 MAMPOSTERIA     

369 8,01 MURO EN BLOQUE NO 5 M2 89,15 

  6 CARPINTERIA METALICA     

731 6,01 
CERRAMIENTO EN MURO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=20CM ALTO 60CM, 2D3/8" CADA 
20CM EN DOS SENTIDOS, TUBO GALVANIZADO DE 2" CON ESPACIAMIENTO ENTRE 
BARRAS VERTICALES DE 7CM L=2,45, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. 

ML 207,20 

NUEVO 6,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA COLL ROLLED, BATIENTE, MARCO 
C.18, SOPORTE PIBOTE EN TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 2" C.18, CUERPO ENTRE EL 
MARCO EN TUBERIA DE 1", BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA Y 
PASADORES, INC PINTURA Y ANTICORROSIVO 

M2 7,54 

  7 PAÑETES     

860 7,01 PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES  Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M2 
           
332,72  

  8 PINTURA     

NUEVO 8,01 BLANQUEMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERIORTES Y EXTERIORES M2 
           
332,72  

1000 8,02 VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS M2 
           
332,72  

  9 LIMPIEZA GENERAL     

1065 9,01 ASEO GENERAL M2 684,15 

COMPONENTE C. RESTAURANTE ESCOLAR 

  1 PRELIMINARES      

29 1,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA  M2 338,42 

43 1,02 
DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. 
INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 

M3 11,49 

51 1,03 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL M3 0,80 

55 1,04 DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 6,88 

58 1,05 
DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 
MANUAL 

M2 23,95 

95 1,06 DESMONTE LÁMPARAS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES UN 3,00 

102 1,07 
DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE 
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. 

M2 146,79 

NUEVO 1,08 
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA; COLUMNAS, CORREAS Y CERCHAS. INCLUYE 
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 

ML 266,28 

62 1,09 DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACIÓN MANUAL,  INCLUYE RETIRO M2 338,42 

  2 EXCAVACION     

112 2,01 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO 

M3 78,07 

  3 CIMENTACIONES     

126 3,01 
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PARA ELEVACIÓN PIEDRA PROPORCIÓN 
60C/40P MEZCLA EN OBRA 

M3 15,08 

130 3,02 
ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

M3 11,73 

128 3,03 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN M3 6,28 

138 3,04 BASE CONCRETO POBRE (2000 PSI) 5CM M2 37,69 

  4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO     

165 4,01 
DINTELES SECCIÓN DE 10*23CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 3D=1/2" Y FLEJES DE 
3/8" A 15CM C/U 

ML 58,95 

188 4,02 
COLUMNAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) ACELERADO MEZCLA EN OBRA. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 

M3 6,09 

191 4,03 
VIGAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) ACELERADO MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO 
Y CONSTRUCCIÓN 

M3 7,80 

199 4,04 
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

M2 323,37 

201 4,05 
ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN 

ML 33,52 

209 4,06 
PLACA MACIZA ENTREPISO E=10CM, INCLUYE REFUERZO D=1/2" CADA 20CM, 
CONCRETO 3000 PSI 

M2 13,98 

NUEVO 4,07 
PEDESTALES DE ,35x,50x,65, CONCRETO 3000 PSI 10D=5/8" FLEJES 3/8 A 10CM C/U, 
PLATINAS 400x300x1/2" ASTM A36 , PERNOS DE ANCLAJE 5/8" ASTM F1554L=25CM 

UN 12,00 

NUEVO 4,08 
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15*15CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=1/2" + 
FLEJES 3/8" A 15CM C/U 

ML 98,23 

NUEVO 4,09 
VIGUETAS DE CONFINAMIENTO AÉREAS SECCIÓN 15*15CM, CONCRETO 3000 PSI 
REFUERZO 4D=3/8" Y FLEJES 3/8" A 15CM C/U 

ML 25,66 

  5 ESTRUCTURA METALICA     

233 5,01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, 
G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE. 

KG 5092,94 
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NUEVO 5,02 
PERFIL ESTRUCTURAL PTE 250x100x 3.00 MM ASTM A500 Gr C, INCLUYE SOLDADURA, 
PLATINA Y PERNOS DE ANCLAJE Y PINTURA 

ML 142,50 

NUEVO 5,03 
PERFIL ESTRUCTURAL PTE 100x50x 2.00 MM ASTM A500 Gr C, INCLUYE SOLDADURA Y 
PINTURA 

ML 362,45 

  6 CUBIERTAS     

314 6,01 
CUBIERTA  SÁNDWICH CON FIBRA DE VIDRIO PINTADA DOS CARAS, INCLUYE REMATES 
- TIPO HUNTER DOUGLAS 

M2 362,95 

  7 DRENAJES Y DESAGUES     

357 7,01 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80*80*100CM, CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM UN 4,00 

NUEVO 7,02 
TRAMPA DE GRASAS DE 1,2mx2,2mx1,25m, EN CONCRETO DE 3000 PSI, MUROS DE 
e=10cm, TAPAS EN CONCRETO y 3 CAMARAS DE INSPECCIÓN, INCLUYE TUBERIA 
INTERNA PARA FILTRACIÓN 

UN 1,00 

  8 MAMPOSTERIA     

369 8,01 MURO EN BLOQUE NO 5 M2 125,91 

  9 INSTALACIONES SANITARIAS     

389 9,01 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2" UN 2,00 

390 9,02 SALIDAS SANITARIA LAVAPLATOS PVC 2" UN 4,00 

391 9,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 2" ML 9,00 

392 9,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 3" ML 10,52 

393 9,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVCS 4" ML 45,50 

394 9,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  TUBERÍA PVCS 6" ML 29,76 

396 9,07 BAJANTE AGUAS LLUVIA 4" ML 30,48 

399 9,08 SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3" UN 8,00 

  10 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

416 10,01 PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS UN 2,00 

417 10,02 PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO UN 1,00 

418 10,03 PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO UN 2,00 

419 10,04 RED DE SUMINISTRO PVC  1/2" ML 25,23 

420 10,05 RED DE SUMINISTRO PVC 3/4" ML 24,89 

421 10,06 RED DE SUMINISTRO PVC  1" ML 20,24 

431 10,07 LLAVE MANGUERA CROMADA  UN 2,00 

433 10,08 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC  UN 1,00 

436 10,09 PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS UN 4,00 

440 10,10 VÁLVULA DE COMPUERTA RED WHITE ROSCADO 1" UN 1,00 

NUEVO 10,11 VALVULA CORTINA 3/4 x 200PSI UN 5,00 

  11 PISOS Y BASES     

460 11,01 BASE EN RECEBO COMPACTADO PARA PISOS M3 135,37 

462 11,02 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISO 4CM M2 170,55 

470 11,03 PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 10CM M2 170,55 

474 11,04 POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR C.6 M2 338,42 

478 11,05 POYO EN CONCRETO 2500 PSI, H=10CM  M2 1,89 

  12 ELECTRICOS     

488 12,01 SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 1/2" UN 24,00 

492 12,02 SALIDAS + TOMAS DE 220 V, TUBO PVC UN 2,00 

592 12,03 SALIDAS + TOMACORRIENTE GFCI-, TUBO PVC 3/4" UN 2,00 

663 12,04 LÁMPARAS 60 X 60 CM RC088B LED 23S/840 UN 4,00 

665 12,05 LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED PHILIPS R1 SERIES UN 12,00 

1244 12,06 SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO EMT 1/2"  UN 3,00 

1245 12,07 SALIDA + INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO  EMT  3/4" UN 10,00 

NUEVO 12,08 LÁMPARA LED DE 30W 120Vac 3997 Lm 4000 K, COLGANTE DE 110x7 cm UN 32,00 

  13 CARPINTERIA METALICA     

726 13,01 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 120CM, CON ANTICORROSIVO ML 21,55 

NUEVO 13,02 
TABLERO EN LÁMINA HR A36 3mm, CON CORTE LASÉR SEGUN DISEÑO; INCLIUYE 
DOBLECES PARA ATORNILLAR. INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO Y  ESMALTE. 

M2 89,69 

NUEVO 13,03 

SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Y OLORES  TIPO 
CENTRAL MANUFACTURADA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, TIPO S-430 , CANAL 
RECOLECTOR DE GRASAS CON SUS RESPECTIVAS CAJAS RECOLECTORAS EN ACERO, 
0,85mX2,70mX0,50m 

UN 1,00 

NUEVO 13,04 

SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO MANUFACTURAD0 EN ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 20,  CONSTITUIDO CON UNIONES MARCO EN ANGULO CON SUS EMPAQUES DE 
CAUCHO PARA IMPEDIR FUGAS DE GRASA; DIMENSIONES BASE TRAPSOIDAL BASE 
INFERIOR 0,85m, ALTURA 0,55m BASE SUPERIOR 0,40m, MÁS DUCTO CUADRADO DE 
0,40mX0,40mX1,40m 

UN 1,00 

NUEVO 13,05 
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR TIPO HONGO 16" CON MOTOR EXTRACTOR 
DE 2H.P., A 220V Y ARRANCADOR TIPO SIMENS O SIMILAR A 220V 

UN 1,00 

NUEVO 13,06 
CORTASOLES EN PERFIL CERRADO PHR 80X40, 2MM y MARCO EN PERFIL CERRADO 
PHR 100X40MM C.18. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE COLORES 

M2 40,46 

NUEVO 13,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA BAJA DE UN PUESTO EN ACERO INOXIDABLE, 
MEDIDAS 0.80*0.80 - H=0.40_M 

UN 1,00 

NUEVO 13,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA LINEAL DE TRES PUESTOS EN ACERO 
INOXIDABLE, MEDIDA 0.50*1.30 - H=0.90_M 

UN 1,00 
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NUEVO 13,09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA EN ACERO INOXIDABLE CON TRES PAÑOS - 
H=0.90_M. MEDIDA 0.60*2.40 

UN 1,00 

NUEVO 13,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPISA PARA ANCLAR EN ACERO INOXIDABLE - INCLUYE 
SOPORTES. MEDIDA 0.30*2.40 

UN 2,00 

NUEVO 13,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA - DOS PAÑOS 
- H=0.90_M. MEDIDA 0.60*2.40 

UN 1,00 

NUEVO 13,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA EN ACERO INOXIDABLE CON 2 ENTREPAÑOS Y 
AZAFATES. H=0.90_M. MEDIDA 0.75*3,62 

UN 1,00 

NUEVO 13,13 
MESA EN ACERO INOXIDABLE EN "L" CON DOS PAÑOS, DOS POCETAS - H=0.90_M. 
MEDIDA 0.60*2.90 y 1,80*0.60 INCLUYE ESCOTILLA DESCOMIDE 

UN 1,00 

NUEVO 13,14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PARA QUÍMICOS EN ACERO INOXIDABLE - SEIS 
PAÑOS - H=1.80_M - INCLUYE PUERTAS. MEDIDAS 0.60*0.60 

UN 1,00 

NUEVO 13,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANTE EN "L" VENTILADO PARA ALMACENAMIENTO EN 
ACERO INOXIDABLE - CINCO PAÑOS - H=1.80_M MEDIDAS 1.80*0.40 Y 1.50*0.40 

UN 1,00 

NUEVO 13,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE. 
MEDIDAS 0.30*0.40 

UN 1,00 

NUEVO 13,17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PARA MENAJE EN ACERO INOXIDABLE - SEIS 
PAÑOS - H=1.80_M - INCLUYE PUERTAS. MEDIDAS 0.45*1.80 

UN 1,00 

NUEVO 13,18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASILLEROS EN ALUMINIO - SEIS PAÑOS - H=1.80_M - 
INCLUYE PUERTAS. MEDIDAS 0.90*0.40 

UN 1,00 

NUEVO 13,19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA - DOS PAÑOS 
- H=0.90_M. MEDIDA 0.60*1.40 

UN 1,00 

NUEVO 13,20 
SUMINISTRO E INSTALACION CÁRCAMO TIPO REJILLA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 
MARCO. MEDIDA 0.90m*0.15m; CON CAJA DE ACERO DE 10*10cm  y VARILLAS EN Ø3/8" 
EN ACERO. 

UN 7,00 

NUEVO 13,21 

SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, PANEL FIJO Y VENTANA FIJA EN 
MARCO DE TUBERIA Ø2" Y MODULOS EN MALLA PARA PROTECCIÓN, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, PARA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE 
ALIMENTOS. 

M2 4,87 

  14 CARPINTERIA EN ALUMINIO     

818 14,01 
PUERTA EN ALUMINIO, MARCO 3X1, HOJA EN ALUMINIO ENTAMBORADA COLOR 
NATURAL + VIDRIO INCOLORO 4MM, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE 
SEGURIDAD TIPO ALCOBA CON POMO O MANIJA MARCA YALE O SIMILAR 

M2 19,95 

833 14,02 VENTANA EN ALUMINIO FIJA P38-31 + VIDRIO INCOLORO 4MM M2 16,79 

835 14,03 VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA, MARCO 3X1 M2 4,61 

NUEVO 14,04 
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO CORTINA TRASLUCIDA, 
ENRROLLABLE EN VARILLA DE 9mm RECUBIERTO DE TUBO REDONDO EN ALUMINIO Y 
PLATINA DE BAJANDO 

M2 4,02 

NUEVO 14,05 

SUMINISTRO E INSTALACION PLAFON TIPO VENTANA FIJA EN ALUMINIO, MARCO FIJO 
EN PERFIL 1101 PROYECTANTE CON SUS RESPECTIVOS EMPAQUES Y PISA VIDRIO 
CURVO, ESTRUCTURA EN TUBO DE 4CMX4CM, INCLUYE VIDRIO FROZEN 
SAMBLASTIADO POR AMBAS CARAS  EN 4MM  

M2 16,20 

  15 PAÑETES     

860 15,01 PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES  Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M2 288,63 

  16 ACABADOS MUROS     

869 16,01 PARED BLANCO MATE 30X60CM, COCINA TIPO - CORONA O SIMILARS M2 198,06 

  17 ACABADOS PISOS     

897 17,01 
BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACIÓN -
DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO  - TIPO ALFA O SIMILAR 

M2 158,49 

913 17,02 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO 1/2 CAÑA  ML 99,27 

917 17,03 PIRLAN EN GRANITO PULIDO ML 3,00 

  18 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS     

940 18,01 SANITARIO BLANCO  LÍNEA LAGUNA, ACUACER O SIMILAR UN 1,00 

941 18,02 LAVAMANOS BLANCO LÍNEA MILANO O SIMILAR  UN 1,00 

947 18,03 JUEGO DE INCRUSTACIONES CERÁMICOS 5 PIEZAS UN 1,00 

  19 PINTURA     

NUEVO 19,01 BLANQUEMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERIORTES Y EXTERIORES M2 83,70 

NUEVO 19,02 
DEMARCACION DE MUROS EN LINEA BLANCA, VINILO TIPO CORAZA EXTERIORES, 
SEGÚN DISEÑO 

ML 113,10 

1041 19,03 ESTUCO MÁS  3 MANOS DE VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA M2 90,58 

1003 19,04 PINTURA EN ESMALTE PARA ZÓCALOS SOBRE MUROS 3 MANOS M2 15,33 

  20 LIMPIEZA GENERAL     

1065 20,01 ASEO GENERAL M2 338,42 

  21 ANDENES - SARDINELES Y MOBILIARIO     

1101 21,01 
PUNTO ECOLÓGICO DE 50LT, INCLUYE 3 CANECAS, ESTRUCTURA, SISTEMA DE 
ANCLAJE 

UN 2,00 

1110 21,02 
SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIONES Y AMBIENTALES ESCOLARES EN ACRILICRO 
INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION 

UN 10,00 

COMPONENTE D. COMPONENTE AMBIENTAL 

  22 PODA Y TALA DE ARBOLES     

1126 1,01 
PODA DE ÁRBOL TIPO MESA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
(ALTURA ENTRE 10-15M Y COPA ANCHO ENTRE 8 Y 15M) 

UN 3,00 
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1127 1,02 
TALA, DESENRAIZADO DE ÁRBOL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
(ALTURA ENTRE 10-15M Y COPA ANCHO ENTRE 8 Y 15M) 

UN 4,00 

NUEVO 1,03 
PODA DE ÁRBOL , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL (ALTURA ENTRE 
1-4M Y COPA ANCHO ENTRE 1 Y 3M) 

UN 1,00 

NUEVO 1,04 
TALA, DESENRAIZADO DE ÁRBOL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
(ALTURA ENTRE 1-7M Y COPA ANCHO ENTRE 2 Y 4M) 

UN 10,00 

NUEVO 1,05 
TALA, DESENRAIZADO DE ÁRBOL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
(ALTURA ENTRE 7-10M Y COPA ANCHO ENTRE 4 Y 7M) 

UN 10,00 

NUEVO 1,06 
TALA, DESENRAIZADO DE ÁRBOL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
(ALTURA MAYOR A 16M Y COPA ANCHO MAYOR A 7M) 

UN 2,00 

     

RETIE 

RETILAP 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

3.1. Fases y etapas del proyecto 
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a. Ítems de pago:  

 

La forma de pago es por Precios Unitarios.  
 

El Departamento de Guaviare podrá previo acuerdo y oferta presentada por el contratista 
realizar el pago del contrato así: Un anticipo de 50% del valor del contrato, el cual se pagará 
una vez perfeccionado y legalizado el contrato y aprobadas las pólizas de garantía 
aportadas por el contratista, y el porcentaje restante mediante, máximo dos actas parciales, 
según avance de obra superado el valor del anticipo hasta un 90% por el sistema de precios 
unitarios fijos sin formula de reajustes, amortizando de cada acta el correspondiente 
porcentaje por el anticipo dado al contratista hasta amortizar el 100% del valor dado como 
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anticipo de obra. Para el pago de las actas parciales se debe previamente cumplir con los 
requisitos legales.  
 
El pago correspondiente a la última acta de obra, o sea, el 10% restante se efectuará previa 
presentación del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes 
(Contratista e Interventor) y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud 
pensión y riesgos. 
 
las respectivas actas parciales de obra, deben estar aprobadas por el interventor, se 
tramitarán previa presentación de la documentación requerida para el proceso de 
liquidación de las mismas, lo mismo que para la liquidación final del contrato y acta de recibo 
final de obra. 
 
cabe destacar que para este trámite final es indispensable, estar a paz y salvo con la 
comunidad del sector con el fin de que estos le expidan el acta de recibo de la comunidad, 
para poder acceder al pago del 10% restante del monto del contrato completando así el 
100% de lo ejecutado objeto del contrato. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación se 
fija en SIETE (7) meses, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio por parte de 
la entidad responsable. El cual se encuentra establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, 
el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo. 
 

 

5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago es por Precios Unitarios.  
 

El Departamento de Guaviare podrá previo acuerdo y oferta presentada por el contratista 
realizar el pago del contrato así: Un anticipo de 50% del valor del contrato, el cual se pagará 
una vez perfeccionado y legalizado el contrato y aprobadas las pólizas de garantía 
aportadas por el contratista, y el porcentaje restante mediante, máximo dos actas parciales, 
según avance de obra superado el valor del anticipo hasta un 90% por el sistema de precios 
unitarios fijos sin formula de reajustes, amortizando de cada acta el correspondiente 
porcentaje por el anticipo dado al contratista hasta amortizar el 100% del valor dado como 
anticipo de obra. Para el pago de las actas parciales se debe previamente cumplir con los 
requisitos legales.  

 
El pago correspondiente a la última acta de obra, o sea, el 10% restante se efectuará previa 
presentación del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes 
(Contratista e Interventor) y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud 
pensión y riesgos. 
 
las respectivas actas parciales de obra, deben estar aprobadas por el interventor, se 
tramitarán previa presentación de la documentación requerida para el proceso de 
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liquidación de las mismas, lo mismo que para la liquidación final del contrato y acta de recibo 
final de obra. 
 
cabe destacar que para este trámite final es indispensable, estar a paz y salvo con la 
comunidad del sector con el fin de que estos le expidan el acta de recibo de la comunidad, 
para poder acceder al pago del 10% restante del monto del contrato completando así el 
100% de lo ejecutado objeto del contrato. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
Para el diseño del proyecto se aplicaron los siguientes documentos normativos: NTC 4595 
– PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES, 
lineamiento y recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de jornada única 
– Colegio 10, NSR 10 – reglamento colombiano de construcción sismo resistente, NTC 
1500 – Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias, NTC 2050 – Código 
eléctrico Nacional. 
 

Los procedimientos y métodos para llevar a cabo la ejecución de la Obra, la ejecución de 
los trabajos, LA CALIDAD DEL MATERIAL, son responsabilidad del CONTRATISTA y 
deberán sujetarse a la práctica de un plan de calidad, el cual ha de reportase en los 
informes, actas, conceptos, etc. presentados por la Interventoría, y deberán cumplir los 
requisitos mínimos, correspondientes a las Normas Técnicas aplicables a las condiciones 
del proyecto y de las especificaciones técnicas del mismo. 
 

 

6.1. Especificaciones técnicas 

 
Las especificaciones técnicas y condiciones generales, características técnicas, requisitos 
mínimos obligatorios y descripción de ítems, se encuentran en el documento pdf 
denominado especificaciones técnicas y en el presupuesto que incluye todas las 
actividades que integran el objeto de la presente licitación y son de obligatorio cumplimiento 
por el proponente y con ocasión de la ejecución del contrato. En la carta de presentación 
de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos 
técnicos mínimos exigidos por la Entidad para el presente proceso licitatorio y se 
compromete a cumplir en la ejecución del contrato. 
 
Debe cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la NTC 4595 de planeamiento 
y diseño de instalaciones y ambientes escolares (áreas por espacio, iluminación y 
ventilación natural, accesibilidad, comodidad térmica). 

 

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 
Las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los materiales a emplear se 
encuentran en el documento denominado especificaciones técnicas, en los APU y en el 
presupuesto que incluye todas las actividades que integran el objeto de la presente licitación 
y son de obligatorio cumplimiento por el proponente y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
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6.1.2. Pruebas y ensayos 

 
las pruebas y ensayos asociados a los materiales a emplear y son de obligatorio 
cumplimiento por el proponente y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 

MATERIAL PRUEBAS Y ENSAYOS 

Concreto 1:2:3 Mezclado en Obra 3000 
PSI Mpa, Clase D 

• Prueba de Revenimiento.     

• Prueba de Compresión.    

• Prueba de contenido del Aire Y Prueba de Flexión del 
Concreto.   

Acero de Refuerzo • Ensayo de Tracción en Acero Corrugado.     

• Ensayo de Doblado / Desdoblado en Acero Corrugado.            

• Ensayo de Fatiga en Acero para el armado de hormigón 

según en ISO 15630-1.   

• Ensayo de Tracción automatizados en Acero para el armado 
de hormigón.  

Mortero 1:3 
Mortero 1:4   

• Ensayos a flexión   

• Ensayo de Fluidez  

• Ensayo de Resistencia  

Cubiertas • Prueba de  estanqueidad de las uniones 

• Prueba de  fijación de los paneles a la estructura 

• Control de limpieza (Limpieza de viruta generada durante el 
atornillado para evitar la oxidación futura de las superficies 
metálicas) 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

PROYECTO: REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA JUAN MARIA 
MARCELINO GILIBERT DE LA I.E. SANTANDER DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

  

NOMBRE PLANOS: CONTIENE: CANTIDAD 

  

TOPOGRAFICO 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CURVAS DE NIVEL 1 DE 5 

PERFIL LONGITUDINAL A-A´ 2 DE 5 

PERFIL LONGITUDINAL B-B´ 3 DE 5 

PERFIL LONGITUDINAL C-C´ 4 DE 5 

PERFIL LONGITUDINAL D-D´ 5 DE 5 

  

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN GENERAL 1 DE 1 

  

ZONIFICACIÓN 

PLANTA UBICACIÓN, INFORMACIÓN GEOGRAFICA, CUADRO DE 
AREAS PREDIO 

1 DE 6 

PLANTA UBICACIÓN, EDIFICACIONES Y ESPACIOS EXISTENTES, 
CUADRO DE AREAS 

2 DE 6 
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PLANTA UBICACIÓN, EDIFICACIONES Y ESPACIOS A INTERVENIR Y 
DEMOLER, CUADRO DE AREAS 

3 DE 6 

PLANTA ZONIFICACIÓN, CUADRO DE AREAS 4 DE 6 

PLANTA ARQUITECTÓNICA, IMPLANTACIÓN GENERAL 5 DE 6 

PLANTA ARQUITECTÓNICA, PLANTA DE CUBIERTAS 6 DE 6 

  

ARQUITECTONICOS 

PLANTA ARQUITECTÓNICA, IMPLANTACIÓN GENERAL 1 DE 21 

PLANTA ARQUITECTÓNICA, PLANTA DE CUBIERTAS 2 DE 21 

PLANTA CERRAMIENTO, IDENTIFICACIÓN POR TRAMOS PUNTOS 
A-B-C-D 

3 DE 21 

CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN DEL MURO 
POR TRAMOS (A hasta B), DETALLES MUROS 

4 DE 21 

CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN DEL MURO 
POR TRAMOS (B hasta C), DETALLES MUROS 

5 DE 21 

CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN DEL MURO 
POR TRAMOS (C hasta D), DETALLES MUROS 

6 DE 21 

CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL IDENTIFICACIÓN DEL MURO 
POR TRAMOS (D hasta A), DETALLES MUROS 

7 DE 21 

DETALLE CERRAMIENTO PERFILES GENERALES 8 DE 21 

ZONIFICACIÓN GENERAL COCINA COMEDOR 9 DE 21 

DIAGRAMA DE FLUJOS EDIFICIO DE COCINA Y COMEDOR 10 DE 21 

COMEDOR Y COCINA PLANTA GENERAL 11 DE 21 

COMEDOR Y COCINA PLANTA IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA VS, ARQUITECTURA 

12 DE 21 

COMEDOR Y COCINA PLANTA DE CUBIERTA 13 DE 21 

COMEDOR Y COCINA PLANTA GUIA DE FACHADAS Y CORTES 14 DE 21 

COMEDOR Y COCINA CORTE A-A y CORTE B-B 15 DE 21 

COMEDOR Y COCINA CORTE C-C y CORTE D-D 16 DE 21 

COMEDOR Y COCINA CORTE E-E y CORTE F-F 17 DE 21 

COMEDOR Y COCINA CORTE G-G 18 DE 21 

COMEDOR Y COCINA FACHADA POSTERIOR 01, FACHADA 
POSTERIOR 02 

19 DE 21 

COMEDOR Y COCINA FACHADA INTERIOR 20 DE 21 

COMEDOR Y COCINA FACHADA FRONTAL 01, FACHADA FRONTAL 
02 

21 DE 21 

  

ESTRUCTURALES 

INFORMACION GENERAL, -NOTAS Y ESPECIFICACIONES, -
DETALLES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, -DETALLES 
CONSTRUCTIVOS  

1 DE 9 

PLANTA DE EJES Y COLUMNAS, -DESPIECE DE COLUMNAS, -
DETALLES Y DESPIECE DE PEDESTALES, -DETALLE CONEXIÓN DE 
PEDESTAL, -DETALLES LOSA DE CONTRAPISO  

2 DE 9 

PLANTA DE CIMENTACIÓN ZAPATAS, DETALLE REFUERZO 
ZAPATAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES 

3 DE 9 

PLANTA VIGAS DE CIMENTACIÓN, DESPIECE DE REF. VIGAS DE 
CIMENTACIÓN  

4 DE 9 

PLANTA VIGAS DE AEREAS, DESPIECE DE REF. VIGAS AÉREAS 5 DE 9 

PLANTA VIGAS DE AEREAS, CORTE 2 - 2 6 DE 9 
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PLANTA ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA, DETALLES 
CONSTRUCTIVOS, DETALLE DE CONEXIONES, NOTAS TÉCNICAS Y 
ESPECIFICACIONES  

7 DE 9 

CORTES ISOMETRICO ESTRUCTURAL 1-1, CORTES ISOMETRICO 
ESTRUCTURAL 2-2, CORTES ISOMETRICO ESTRUCTURAL 3-3, 
CORTES ISOMETRICO ESTRUCTURAL 4-4 

8 DE 9 

DETALLES CERRAMIENTO EN TUBO, DETALLE DE REFUERZO MURO 
EN CONCRETO, DETALLE SALIDA DE EMERGENCIA, DETALLES 
CIMENTACIÓN ZAPATAS   

9 DE 9 

  

ELECTRICOS 

LOCALIZACIÓN 1 DE 6 

ILUMINACIÓN RESTAURANTE, TOMAS RESTAURANTE  2 DE 6 

UBICACIÓN LUMINARIAS ZONAS COMUNES, ACOMETIDA Y 
CIRCUITOS ILUMINACIÓN  EXTERIOR  

3 DE 6 

ALIMETACIÓN LUMINARIAS DESDE CAJAS SUBTERRANEAS CS-274, 
UBICACIÓN CAJAS SUBTERRANEAS  CS - 274  

4 DE 6 

ACOMETIDA RESTAURANTE, UBICACIÓN PUESTA A TIERRA, 
DETALLES PUESTA A TIERRA, DETALLES ZANJAS  

5 DE 6 

DIAGRAMA UNIFILAR, CUADRO DE CARGAS  6 DE 6 

  

HIDROSANITARIOS H-
S 

PLANTA SANITARIA RESTAURANTE, CONVENCIONES, DETALLES 1 DE 3 

PLANTA HIDRAULICA RESTAURANTE, CONVENCIONES, DETALLES 2 DE 3 

PLANTA BAJANTES A.LL. COCINA Y COMEDOR, CONVENCIONES, 
DETALLES 

3 DE 3 

 
 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
Las especificaciones vigentes para la infraestructura educativa se encuentran relacionadas en la 
NTC 4595  

 

6.4. Método Constructivo  

 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas 
deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con 

la NSR vigente.  

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-
AMBIENTAL  
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El contratista de obra dará cumplimiento de las normas ambientales vigentes aplicables a 
los procesos constructivos, el cual se encuentra dentro del presupuesto de obra. Por lo 
tanto, el contratista, con los recursos del ítem de ADMINISTRACIÓN, deberá realizar todas 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, 
incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., 
necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de 
fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación 
de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de 
agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 
vertimientos, etc. 
 

 
A. Energía  

 
• Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED 

 
 

B. Materiales: 
 

• Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, 
vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección. 
  

• Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.  
 

• Pinturas sin contenido de plomo.  
 

• Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos 
biodegradables.  

 

• Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de 
segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.  
 

• Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, 
premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o 
reducción de desperdicios.  
 

• Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 
 

• Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles 
o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.  

 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un 
porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con 
las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como 
sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.  
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5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la 
comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa. 

 
 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la 
dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor 
de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que 
sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan 
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido 
para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual 
solicita dicho cambio. 
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f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 

El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

• Un (1) INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO- director de obra  
• Un (1) INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO – residente de obra  
• Un (1) PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL – 

Profesional SISO 

 

8.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  

 

Profesional Ofrecido para el Cargo 
Experiencia general 

(años mínimos) 
Experiencia específica 

(años mínimos) 

DIRECTOR DE OBRA  
INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO 

 
QUINCE (15) AÑOS A PARTIR DE LA 
TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PENSUM ACADÉMICO 

 
CERTIFICACIONES COMO DIRECTOR 
DE OBRA EN CONTRATOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.  

RESIDENTE DE OBRA  
INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO 

 
DOS (2) AÑOS 
PARTIR DE LA TERMINACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

CERTIFICACIONES COMO RESIDENTE 
DE OBRA EN CONTRATOS  DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

PROFESIONAL EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL -SALUD OCUPACIONAL 
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 
Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL  
O PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN 
SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

DOS (2) AÑOS 
PARTIR DE LA TERMINACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PENSUM 
ACADÉMICO 

CERTIFICACIONES COMO 
PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD 
OCUPACIONAL EN EL TRABAJO EN 
CONTRATOS INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
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9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

1. Mezcladora de concreto 
2. Vibrador de concreto  
3. Herramienta menor 
4. Cortadora 
5. Andamios 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá 
ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como 
criterio habilitante.  

 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 

el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 

ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 

calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga 

a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 

de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que 

sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 

y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 

pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 

unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 

en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo 

por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de 

explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 

De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 

autorizadas, previo al inicio de las obras. 
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11. OBRAS PROVISIONALES 

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROVISIONAL ALCANTARILLADO EN TUBERÍA CORRUGADA PVC 
ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE 

• CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. 

• CAMPAMENTO DE 36 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC. 

• LETRINA PARA OBREROS 2*2M EN LADRILLO FLEXA NO 4 Y CUBIERTA DE ZINC 

• RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M 

• INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=30M 

 

12. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a 
ejecutar. 

 
COSTOS DIRECTOS CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M 

ESTRUCTURA MADERA COMÚN. 

COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION) ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

VALLA INFORMATIVA  
 

 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
Licencia de construcción: La Entidad se encuentra  adelantando el trámite de expedición de 
licencia ante la alcaldía del Municipio de San José del Guaviare. 

 

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

Aplican Especificaciones generales de construcción del Ministerio de Educación. 

• NTC 4595 

 
 
En constancia, se firma en san José del Guaviare, a los 22 días del mes de septiembre de 
2026.  
 
 
 

______________________________________________ 
CARMEN SOFIA LIZ LASSO 

Secretaria de Educación Departamental 
 

 
Proyección técnica de la necesidad: Gloria Yeni Morales Cardona – Profesional Universitario G-06 


