

|                                                                                   |                                                              |               |                       |                    |               |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL ENCISO – SANTANDER</b>                 |               | <b>FORMATO ADENDA</b> |                    |               |                |                   |
|                                                                                   | NIT: 890.209.666-3      DANE: 68266<br>Código postal: 681561 |               |                       |                    |               |                |                   |
| Sistema Integrado de Gestión – SIG                                                |                                                              |               |                       |                    |               |                |                   |
| <b>Versión:</b>                                                                   | <b>05</b>                                                    | <b>Fecha:</b> | <b>28-06-2024</b>     | <b>Nº páginas:</b> | <b>1 de 1</b> | <b>Código:</b> | <b>A-GT-FO-51</b> |

ADENDA No. 001 DE 2026


Enciso, Santander, veintinueve (29) de septiembre de 2026.

Señor(es):  
INTERESADOS EN EL PROCESO  
SAMC-007-2026  
SECOP I

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – SAMC- 007 DE 2026

Comendidamente a través de la presente adenda, dispongo del nuevo cronograma del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – SAMC- 007 DE 2026, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE ENCISO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, a fin de garantizar el término de traslado del informe de evaluación dado la etapa actual del proceso, con fundamento en el Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.5.2. numeral 6, por lo cual, el cronograma quedará así:

|                                                                                                                       |                                                                                    |                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Publicación del Informe preliminar de evaluación                                                                      | 29 de septiembre de 2026 5:30 p.m.                                                 | SECOP I                                                     | Fecha definida por la Entidad.   |
| Traslado para observaciones al Informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | Desde: 29 de septiembre de 2026 05:30 p.m. Hasta: 02 de octubre de 2026 05:30 p.m. | SECOP I                                                     | L. 1882/18 art. 1                |
| Publicación del Informe final de evaluación de la oferta                                                              | 05 de octubre de 2026                                                              | SECOP I                                                     | L. 1882/18 art. 1                |
| Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia                                               | 05 de octubre de 2026                                                              | SECOP I                                                     | Fecha definida por la Entidad.   |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto                                         | 05 de octubre de 2026                                                              | SECOP I                                                     | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1. |
| Firma del contrato                                                                                                    | 06 de octubre de 2026                                                              | SECOP I                                                     | Fecha definida por la Entidad.   |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual                                         | 07 de octubre de 2026                                                              | Correo institucional o físico en la oficina de contratación | Fecha definida por la Entidad.   |
| Aprobación de garantías                                                                                               | 07 de octubre de 2026                                                              | SECOP I                                                     | Fecha definida por la Entidad.   |

  
**NORELLY RAVELO MEJÍA**  
Secretaria General y de Gobierno  
Enciso Santander

|                                                                               |                                                                      |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Yeimy Alejandra Barbosa Barrera<br>Profesional de Apoyo Contratación | Revisó: Katherin D. Hernández Ortiz<br>Abogada Asuntos Contractuales | Aprobó: Norelly Ravelo Mejía<br>Secretaria General y de Gobierno |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|