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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

OBJETO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS
SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRAN Y JOSE CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
SEDE PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

La alternativa de solucidn para la Institucion Educativa José Celestino Mutis consiste en la ampliacion
del restaurante escolar existente, con el propdsito de incrementar su capacidad de atencion y
garantizar condiciones adecuadas para la prestacion del Programa de Alimentacién Escolar (PAE),
considerando que, la sede cuenta con un restaurante escolar que se encuentra en buen estado de
conservacién y funcionamiento; sin embargo, su capacidad resulta insuficiente para atender la
poblacién estudiantil beneficiaria. Por esta razén, no se contempla la demolicion del restaurante
existente, sino su ampliacidn y adecuacién mediante la incorporacion de nuevas areas destinadas
principalmente a cocinay comedor.

Para permitir la ampliacién, se contempla la demolicién del aula contigua la cual ya cumplié su vida
util, espacio que sera integrado al restaurante escolar para conformar las nuevas areas requeridas. La
intervencion permitird mejorar la capacidad de preparacion, distribucion y consumo de los alimentos,
asi como las condiciones de funcionamiento del servicio.

La intervencion incluira las obras arquitectdnicas, hidrosanitarias, eléctricas, de ventilacion y demas
instalaciones necesarias para garantizar eladecuado funcionamiento del restaurante, de acuerdo con
los lineamientos técnicos, sanitarios, de seguridad y accesibilidad establecidos en la normatividad
vigente. Asimismo, se contempla la dotacién bdasica necesaria para la operacion del servicio,
garantizando condiciones adecuadas de higiene, inocuidad alimentaria, accesibilidad y confort para
los estudiantes y el personal encargado.

Area intervenida: 474,81 m?

Area cubierta: 432,97 m®

Con la ejecucién de esta intervencidn se busca ampliar la capacidad de atencidn del restaurante
escolar existente, optimizar los espacios destinados a la preparacion y consumo de alimentos y
contribuir al bienestar y permanencia de los estudiantes de la Institucion Educativa José Celestino
Mutis.
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SEDE PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN

La alternativa de solucidn para la Institucion Educativa Manuela Beltran consiste en la construccién de
un nuevo restaurante escolar, destinado a fortalecer la prestacién del Programa de Alimentacion
Escolar (PAE) y garantizar espacios adecuados para la preparacion, almacenamiento, distribuciény
consumo de alimentos por parte de la poblacidn estudiantil beneficiaria.

Actualmente, en el area destinada para la intervencidn existe un aula multiple fuera de uso, la cual
cumplié su vida util, y se proyecta su demolicion para permitir la construccién del nuevo restaurante
escolar. La nueva infraestructura sera disefiada de acuerdo con las necesidades de la institucidon y con
los lineamientos técnicos, sanitarios, de seguridad y accesibilidad establecidos en la normatividad
vigente.

El nuevo restaurante contara con las areas necesarias para su adecuado funcionamiento, incluyendo
cocina, almacenamiento de alimentos secos y perecederos, zonas de preparacién y lavado, comedor
escolar, servicios complementarios e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de ventilacién,
ademas de los espacios requeridos para garantizar un adecuado flujo y manejo de los alimentos.

Asimismo, se contempla la dotacion basica necesaria para la operacién del restaurante, buscando
garantizar condiciones apropiadas de higiene, inocuidad alimentaria, accesibilidad, seguridad y
confort para los estudiantes y el personal encargado de la prestacion del servicio.

Area intervenida: 448,02 m?
Area cubierta: 457,59 m?

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

En el plan de desarrollo Guaviare Avanza 2024-2027 de la gobernacion del Guaviare se formuld el
programa Guaviare avanza en el desarrollo educativo con equidad, calidad y cobertura, cuyo indicador
es “Cobertura bruta en educacion - Total ( inicial, preescolar, basicay media) (%)”, cuya meta se define como
“Sedes educativas con construccion, ampliacion, restitucion, mejoramiento y mantenimiento de ambientes
escolares, en los cuatro municipios del Departamento del Guaviare”, el cual tiene como objetivo estratégico
Involucrar a lacomunidad educativa en la formacién integral del estudiante, contribuyendo a mejorar su calidad
de vida, formando ciudadanos con valores, competencias y aptitudes que fortalezcan el goce pleno de sus
derechos.
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Actualmente, algunas SEDE Educativas no disponen de infraestructura fisica con una capacidad instalada
suficiente para garantizar ambientes escolares seguros y confortables para la poblacién estudiantil, afectando
directamente la calidad del proceso de ensefianza-aprendizaje.

Las sedes educativas Manuela Beltran y José Celestino Mutis cuentan con infraestructura
destinada al servicio de alimentacién escolar; sin embargo, las condiciones actuales resultan
insuficientes e inadecuadas para garantizar una prestacion eficiente, segura y oportuna del
servicio a la totalidad de la poblacion estudiantil beneficiaria.

SEDE EDUCATIVA MANUELA BELTRAN

En la sede Manuela Beltran, el restaurante escolar no se encuentra en funcionamiento debido
alas limitaciones fisicas y operativas de la infraestructura existente, situacion que ha obligado
a implementar la modalidad de suministro de alimentacion industrializada como alternativa
para la atencion de los estudiantes. Esta condicion restringe la posibilidad de ofrecer
preparaciones en sitio, limita la diversidad de los menus y reduce las condiciones optimas
para la prestacion integral del servicio alimentario.

SEDE EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Por su parte, en la sede José Celestino Mutis, el restaurante escolar presenta una capacidad
reducida frente a la demanda actual de usuarios, ademas de contar con espacios
insuficientes para el desarrollo adecuado de los procesos de preparacion, distribucion y
consumo de alimentos. Estas limitaciones generan dificultades operativas, afectan los
tiempos de atencidn y restringen la cobertura efectiva del servicio para la totalidad de la
comunidad estudiantil.

Adicionalmente, la infraestructura existente presenta deficiencias en cuanto a areas
funcionales requeridas para el adecuado almacenamiento de alimentos, circulacion interna,
manejo higiénico de insumos y disposicidn de espacios para el consumo, aspectos que
inciden directamente en la calidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio de alimentacion
escolar.

La problematica descrita repercute en las condiciones de bienestar y permanencia de los
estudiantes dentro del sistema educativo, dado que el acceso oportuno a una alimentacion
adecuada constituye un factor determinante para el rendimiento académico, la asistencia
escolary lareduccion de riesgos asociados a la inseguridad alimentaria.

En este contexto, se evidencia la necesidad de ejecutar acciones de ampliacion, adecuacion
y mejoramiento de la infraestructura destinada al servicio de alimentacion escolar, con el fin
de fortalecer la capacidad instalada, optimizar las condiciones de operacion, garantizar el
cumplimiento de los estandares técnicos y sanitarios aplicables y mejorar la cobertura y
calidad de la atencién brindada a la poblacidn estudiantil beneficiaria.
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LOCALIZACION
Las obras objeto del presente proceso se ejecutaran en la Sedes Educativas que relaciono a continuacion:

El proyecto se desarrollara en el municipio de san José del Guaviare, se encuentra ubicado en el
departamento del Guaviare, aproximadamente a 400 km al sur de la ciudad de Bogota, con
coordenadas 2°34'15"N 72°38'25" y con una extension de 42.327 kildmetros cuadrados.

Localizacidn especifica: El proyecto esta ubicado en la zona urbana del municipio de San José del
Guaviare, enlaInstitucion Educativa Manuela Beltran sede principaly la Institucién Educativa José
celestino mutis sede Principal
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Se encuentran relacionadas y cuantificadas en el presupuesto detallado Anexo de los Estudios
Previos.

Base ITEM DESCRIPCION UN | CANT
oficial

1 1 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

A A CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR

2,00 1,00 PRELIMINARES

29 1,01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA M2 | 474,81
39 1,02 CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H=2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMUN. ML | 109,97
4 103 DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO| . | oo

REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

46 104 DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE UN 300
’ ALMACENAMIENTO. ’

48 1,05 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 3,70

55 1,06 DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 10,88

58 1,07 DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE M2 173,53
MANUAL

62 1,08 DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACION MANUAL, INCLUYE RETIRO M2 474,81

71 1,09 CAMPAMENTO DE 36 M2 CERRAMIENTO EN MADERAY CUBIERTA EN TEJADE ZINC. UN 1,00

74 110 DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE M2 88.62
’ CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. ’

DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO

102 Lu HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. M2 294,50
107 1,12 RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M UN 1,00
108 1,13 INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO L=30M UN 1,00
NUEVO |1,14 BESCIVIAggLi%EDCEOARLI'«I’VIIEAAgEY,G(i;lEERNCTI-(ijAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTASITIO M2 452,04
3,00 2,00 EXCAVACIONES

110 2,01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA H=0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 225,08
4,00 3,00 CIMENTACION

137 3,01 CONCRETO PARA SOLADOS DE PISO DE 2500 PSI M3 6,27
NUEVO | 3,02 CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION M3 22,70
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ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (4000 PSl) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
NUEVO | 3,03 CONSTRUCCION M3 |52,50
5,00 4,00 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000PSI DE A=15CM, E=5CM CON 2D=1/4" Y FLEJES EN
164 4,01 ALAMBRON NO. 10 ML 5,45
167 4,02 MESONES FORRADOS EN GRANITO PULIDO E=10CM, A=65CM D=1/2" CADA 20CM EN ML 19,15
AMBOS SENTIDOS. CONCRETO 3000 PSI
186 4,03 PLACA MACIZA PARA TANQUE E=15CM D=1/2" C. 20CM CONCRETO 3000 M2 |10,24
COLUMNAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
187 4,04 CONSTRUCCION M3 22,74
VIGAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
190 405 | CONSTRUCCION M3 49,70
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO,
199 4,06 COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION M2 42167
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U
218 4,07 CON ANCLAJE EPOXICO ML 116,10
NUEVO | 4,08 CANUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 60*X36CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 34,43
TAPA EN CONCRETO PREFABRICADA EN OBRA3000PSI E=5CM, A=60CM D=3/8" C.
NUEVO 14,09 20CM EN AMBOS SENTIDOS ML 134,43
6,00 5,00 ESTRUCTURA METALICA
233 501 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, | 20918 35
' G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACION Y AMARRE. ’
259 5,02 ACERO ASTM 500 GRADO C (ESTRUCTURAL CERRADO) KG |381,07
NUEVO |5,03 PERFILES EN C LARGO 6 METROS MEDIDA 220 X 80 MM ESPESOR 2.0 MM Y/O SIMILAR | ML | 358,87
8,00 6,00 CUBIERTAS
CUBIERTA SANDWICH CON FIBRA DE VIDRIO PINTADA DOS
314 6,01 CARAS, INCLUYE REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS M2 | 432,97
9,00 7,00 DRENAJES Y DESAGUES
341 7,01 CAJAS DE INSPECCION DE 60*60*80CM, CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM UN 4,00
359 7,02 TRAMPA DE GRASA DE 500 LT UN |1,00
10,00 8,00 MAMPOSTERIA
370 8,01 MURO EN BLOQUE NO 4 M2 | 24,45
378 8,02 MURO EN LADRILLO REJILLA VENTILACION ML 18,96
11,00 9,00 INSTALACIONES SANITARIAS
389 9,01 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2" UN |2,00
390 9,02 SALIDAS SANITARIA LAVAPLATOS PVC 2" UN |7,00
391 9,03 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" ML |21,76
392 9,04 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" ML 12,57
393 9,05 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" ML |29,02
396 9,06 BAJANTE AGUAS LLUVIA 4" ML |33,00
399 9,07 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" UN |3,00
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405 9,08 SALIDAS SANITARIA INODORO PVC 4" UN 1,00
408 9,09 SALIDA SANITARIA SIFON DE 2" UN 4,00
NUEVO |9.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 5 X 4 TRAGANTE CUPULA PLASTICA Y/O UN 4,00
SIMILAR
NUEVO |9,11 PUNTO DE AGUA FRIA POSETA UN 2,00
12,00 10,00 INSTALACIONES HIDRAULICA
416 10,01 PUNTO DE AGUA FRIA LAVAMANOS UN 2,00
417 10,02 PUNTO DE AGUA FRIA INODORO UN 1,00
419 10,03 RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" ML 20,36
420 10,04 RED DE SUMINISTRO PVC 3/4" ML 52,17
421 10,05 RED DE SUMINISTRO PVC 1" ML 11,64
424 10,06 LAQ:SXEAR DE 2.000 LITROS EN POLIETILENO TIPO COLEMPAQUES UN 1,00
425 10,07 '(I'JA;SL:II_EAR DE 1.000 LITROS EN POLIETILENO TIPO COLEMPAQUES UN 1,00
428 10,08 REGISTRO 1/2" UN 5,00
433 10,09 CONEXION TANQUE ELEVADO PVC UN 2,00
436 10,10 PUNTO DE AGUA FRIA LAVAPLATOS UN 6,00
13,00 11,00 PISOS - BASES
460 11,01 BASE EN RECEBO COMPACTADO PARA PISOS M3 231,92
464 11,02 ALISTADO PISO 4CM M2 340,92
471 11,03 PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 12CM M2 320,45
474 11,04 POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR C.6 M2 421,67
478 11,05 POYO EN CONCRETO 2500 PSI, H=10CM M2 12,15
14,00 12,00 ELECTRICOS
NUEVO |12,01 ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUBTERRANEA CABLE 2x#4+1#4 AWG ML 133,00
600 12,02 TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS, CON PUERTA UN 1,00
657 12,03 BREAKER PROTECCION DE 2*32 ENCHUFABLE UN 2,00
660 12,04 INTERRUPTOR ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1 X 16A UN 9,00
NUENO | 12,05 INTERRUPTOR AUTOMATICO 2*10 A UN 2,00
668 12,06 MALLA ATIERRA CON CABLE CU 2/0 DESNUDO, ENTERRADO A 0.6 M UN 1,00
533 12,07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION SEGUN NORMA CS274 UN 6,00
488 12,08 SALIDAS + TOMAS 110 VTUBO PVC 1/2" UN 38,00
592 12,09 SALIDAS + TOMACORRIENTE GFCI-, TUBO PVC 3/4" UN 5,00
492 12,10 SALIDAS + TOMAS DE 220V, TUBO PVC UN 2,00
NUEVO | 12,11 iléTlehﬂzTrFéoDsllll\lOS;?IéﬁllY?oNsllD;It:g’lPARA LED DE 30W 120VAC 3997 LM 4000 K, UN 35,00
663 12,12 LAMPARAS 60 X 60 CM RC088B LED 235/840 UN 1,00
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665 12,13 LAMPARAS DE EMERGENCIA LED PHILIPS R1 SERIES UN 20,00
523 12,14 LAMPARA DE APLIQUE PARA INTEMPERIE TIPO TORTUGA UN 8,00
1244 12,15 SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO EMT 1/2" UN 6,00
1245 12,16 SALIDA + INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO EMT 3/4" UN 8,00
598 12,17 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE, TUBO PVC 3/4" UN 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INTERNA DE GAS PARA COCINA DE
NUEVO | 12,18 RESTAURANTE, INCLUYE MEDIDOR, VALVULAS, ACCESORIOS, PRUEBA DE |UN 1,00
HERMETICIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

15,00 13,00 CARPINTERIA METALICA

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 120CM, CON

NUEVO 113,01 | \\TicorrosIVO

ML 35,11

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, CON UNA POCETA UBICADA AL COSTADO DERECHO Y DOS PANOS DE
ESCURRIDO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.60 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO
X0.90 M DE ALTURA, INCLUYENDO ESTRUCTURA DE SOPORTE, PATAS, NIVELADORES,
ACCESORIOS BASICOS DE INSTALACION, FIJACION, NIVELACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

NUEVO 13,02 UN 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON
CUBIERTA Y ENTREPANO INFERIOR EN LAMINA CALIBRE 18, SALPICADERO
POSTERIOR, SOPORTES EN TUBERIA REDONDA CON NIVELADORES, ACABADO
SATINADO, DIMENSIONES 1.50 M DE FRENTE X 0.54 M DEFONDO X 0.84 M DE ALTURA.
INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN
SITIO.

NUEVO | 13,03 UN 4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE APOYO FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, CON PESTANA FRONTAL DE 5 CM, SOPORTES EN
ANGULO, PLATINA DE FIJACION A PARED Y PERFORACIONES PARA ANCLAJE CON
CHAZOS INDUSTRIALES DE 3/8”. DIMENSIONES: 1.80 M DE FRENTE X 0.25 M DE
FONDO X 0.05 M DE ALTO. INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, SOPORTES,
FIJACION, INSTALACION Y PUESTA EN SITIO.

NUEVO 13,04 UN 2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MURAL COMPACTO FABRICADO EN
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CON POCETA, GRIFERIA, DESAGUE CON
NUEVO | 13,05 SALIDA INFERIOR Y ANCLAJE A PARED. DIMENSIONES: 0.45 M DE FRENTE X 0.45 M DE | UN 1,00
FONDO X 0.50 M DE ALTO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION,
FIJACION Y PUESTA EN SITIO. NO INCLUYE REDES HIDRAULICAS NI DRENAJE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO
304 CALIBRE 20, CON TAPA EN REJILLA ELABORADA EN VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE DE 5/16”, SOLDADA A MARCO DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE NIPLE
CENTRADO Y ROSCADO, ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE, TRANSPORTE,
INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN SITIO. DIMENSIONES: 1.00 M DE LARGO X
0.20 MDEANCHO X0.10 M DE ALTO.

NUEVO | 13,06 ML 4,80

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO DE PARED,
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, DISENO TIPO PLAFON,
PIRAMIDAL O INVERTIDO, PARA EXTRACCION DE HUMOS, VAPORES, OLORES Y
NUEVO | 13,07 GRASAS. INCLUYE FILTROS, CAJAS Y CANALES RECOGEGRASAS, FABRICACION, | UN 1,00
TRANSPORTE, INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN SITIO. DIMENSIONES: 2.40 M
DE FRENTE X 1.40 M DE FONDO X 0.60 M DE ALTO. NO INCLUYE EXTRACTOR,
DUCTERIA NI CONEXIONES ELECTRICAS, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE
NUEVO | 13,08 22, PARA EXTRACCION DE HUMO, SECCION 30 cm x 30 cm, INCLUYE FLANCHES, | ML 16,39
CODOS Y ACCESORIOS DE EMPALME.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO HONGO DE 18”,
NUEVO | 13,09 MOTOR 1 HP 110/220 V, TRANSMISION DIRECTA, DESCARGA VERTICAL, INCLUYE | UN 1,00
GUARDAMOTOR, CABLEADO, TRANSICION Y ACOPLE A DUCTERIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONGELACION DE UN
COMPARTIMIENTO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON
AISLAMIENTO TERMICO EN POLIURETANO INYECTADO DE 2” DE ESPESOR, SISTEMA
DE ENFRIAMIENTO NO-FROST POR AIRE FORZADO Y CONTROL DE TEMPERATURA
FULL GAUGE CON RANGO DE OPERACION DE -18 °C A 0 °C. INCLUYE PARRILLAS
NUEVO 113,10 GRADUABLES, PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE, BASE CON RUEDAS TIPO UN 2,00
INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROXIMADA DE 50 PIES®, POTENCIA DE 1/2 HP A 110V,
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 2.02 M DE
ALTO Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, NIVELACION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL DE CUATRO PUESTOS,
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CON CUATRO
QUEMADORES DOBLES EN HIERRO FUNDIDO TIPO PELZA Y HERRADURA, PARRILLAS
EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBO CUADRADO
DE 2” CON ENTREPANO INFERIOR Y NIVELADORES. INCLUYE SISTEMA DE GAS CON
VALVULAS DE AJUSTE MECANICO DE SEGURIDAD, PERILLAS, TUBERIA DE COBRE DE
3/8”, TUBO DE REPARTO, RECOLECTORES DE RESIDUOS, TRANSPORTE,
INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. POTENCIA
APROXIMADA: 280.000 BTU/H. DIMENSIONES: 2.20 M DE LARGO X 0.50 M DE FONDO
X0.90 M DEALTO Y/O SIMILAR.

NUEVO 13,11 UN 2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE TIPO LINEA DE
SERVICIO DE ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CUBIERTA
SUPERIOR PROVISTA DE COMPARTIMIENTOS PARA ALOJAMIENTO DE RECIPIENTES
GASTRONOMICOS, SALPICADERO POSTERIOR, ENTREPANO INFERIOR PARA
NUEVO | 13,12 ALMACENAMIENTO, ESTRUCTURA REFORZADA Y PATAS CON NIVELADORES. | UN 1,00
DISENADO PARA EL SERVICIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN COMEDORES O
AREAS DE AUTOSERVICIO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 2.80 M DE LARGO X 0.50 M
DE FONDO X 0.90 M DE ALTO, Y/O SIMILAR. INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE,
INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN SITIO.

17,00 14,00 CARPINTERIA ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO COLOR
NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 1”, HOJAS MIXTAS CON ENCHAPE INFERIOR
EN ALUMINIO Y VIDRIO TIPO ESPEJO DE 4 MM, INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS,
ACCESORIOS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

NUEVO | 14,01 M2 39,60

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE SENCILLA EN ALUMINIO COLOR
NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 1”, HOJA EN PERFIL ALN-1102, TABLERO
COMPLETO EN ENCHAPE DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS, ACCESORIOS E
INSTALACION.

NUEVO 14,02 M2 14,96

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR NEGRO,
FABRICADA EN PERFILERIA ALM-1101 O EQUIVALENTE, CON PISA VIDRIO CURVO,
VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO DE 4 MM, CIERRE DE SEGURIDAD TIPO PUNTO ROJO,
ACCESORIOS, SELLADO E INSTALACION COMPLETA.

NUEVO 14,03 M2 10,21

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO COLOR NEGRO,
FABRICADA EN PERFILERIA ALM-1101 O EQUIVALENTE, CON PISA VIDRIO CURVO,
VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO DE 4 MM, ACCESORIOS, SELLADO E INSTALACION
COMPLETA.

NUEVO 14,04 M2 9,10
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO COLOR
NUEVO | 14,05 NEGRO, CON MARCO PERIMETRAL EN CANAL 3” X 1”, PERSIANAS HORIZONTALES | M2 11,98
FIJAS, ACCESORIOS, ANCLAJES, SELLADO E INSTALACION COMPLETA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED DE 30”, ASPAS
NUEVO | 14,06 METALICAS, 3 VELOCIDADES, OSCILACION, 110 V, PARA AREAS DE RESTAURANTE Y | UN 12,00
COCINA

19,00 15,00 PANETES

858 15,01 PANETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 M2 563,47

863 15,02 FILOSY DILATACIONES ML 259,20

20,00 16,00 ACABADOS MUROS

869 16,01 PARED BLANCO MATE 30X60CM, COCINATIPO - CORONA O SIMILARS M2 185,68

21,00 17,00 ACABADOS PISOS

BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACION -

897 17,01 DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO TIPO ALFA O SIMILAR M2 320,57
913 17,02 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO 1/2 CANA ML 69,25
22,00 18,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

940 18,01 SANITARIO BLANCO LINEA LAGUNA, ACUACER O SIMILAR UN 1,00
941 18,02 LAVAMANOS BLANCO LINEA MILANO O SIMILAR UN 1,00
953 18,03 LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1X0.50CM CON GRIFERIATIPO GANZO UN 1,00
955 18,04 REJILLA REDONDA 3" CROMADA UN 4,00
962 18,05 INSTALACION ACOPLE SANITARIO CROMADO UN 1,00
965 18,06 TAPA REGISTRO DE 6"X6" UN 6,00
980 18,07 JUEGO DE INCRUSTACIONES CERAMICOS 4 PIEZAS UN 1,00
998 18,08 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA UN 2,00
23,00 19,00 PINTURA

999 19,01 ESTUCO M2 563,47
1000 19,02 VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS M2 563,47
1011 19,03 ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN LAMINA ML 370,01
1031 19,04 ESMALTE SINTETICO PARA CANALES EN LAMINA ML 35,13

NUEVO 19,05 PINTURA SOBRE ANDEN - SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ACRILICO Y BASE EPOXICA M2 65,77

24,00 20,00 CIELOS RASOS

1052 20,01 CIELO RASO SUSPENDIDO EN LAMINA PVC MEXICANO 10MM, BLANCO MATE M2 320,57

25,00 21,00 VIDRIOS Y ESPEJOS

1058 21,01 ESPEJO 3MM M2 2,02

26,00 22,00 LIMPIEZA GENERAL

1065 22,01 ASEO GENERAL M2 474,81

27,00 23,00 ANDENES - SARDINELES Y MOBILIARIO

1075 23,01 ANDEN CONCRETO 3000 PSI 10CM M2 65,77

Versiéon: 2 del 21 de agosto de 2025




) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1079 23,02 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU, 3000 PSI, H=0.75M B=0.2XB=0.15M ML 95,92
1089 23,03 LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTAA 56 M2 14,06
1090 23,04 LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA COLOR A 55 M2 7,22

SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121 (ACERO INOXIDABLE), INCLUYE 2 BASES
1103 23,05 EN CONCRETO DE 3000PSI 15X15X30CM Y BASE DE 70X70X8CM(EN CASO DE | UN 2,00
INSTALARSE EN CESPED)

SENALIZACION PARA INSTALACIONES Y AMBIENTALES ESCOLARES EN ACRILICRO
1110 23,08 INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION UN 30,00

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LB, MULTIPROPOSITO, INCLUYE

NUEVO 1 23,07 INSTALACION, GABINETE METALICO Y SOPORTES - SEGUN NORMA NTC 2585 UN 2,00

2 2 INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN

B B CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR

2,00 24,00 | PRELIMINARES

29 24,01 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA M2 448,02
39 24,02 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H=2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMUN. ML 112,95
43 24,03 DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO M3 61,52

REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

DESMONTE DE MARCO 'Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE
46 24,04 ALMACENAMIENTO. UN 5,00

48 24,05 | DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 4,72

55 24,06 | DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3 12,65

58 24,07 DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE M2 146,41
MANUAL

62 24,08 | DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACION MANUAL, INCLUYE RETIRO M2 448,02

71 24,09 | CAMPAMENTO DE 36 M2 CERRAMIENTO EN MADERAY CUBIERTAEN TEJADEZINC. | UN 1,00

DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
74 24,10 CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. M2 10,07

DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
61 24,11 CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. M2 294,00

107 24,12 | RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M UN 1,00

108 24,13 | INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO L=30M UN 1,00
DESMONTE DE CORREAS Y/O CERCHAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA

NUEVO 24,14 SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. M2 364,84

3,00 25,00 | EXCAVACIONES

110 25,01 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA H=0.00 - 2.00 MINCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 187,83

4,00 26,00 | CIMENTACION
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137 26,01 | CONCRETO PARA SOLADOS DE PISO DE 2500 PSI M3 |[5,25
NUEVO 26,02 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION M3 [21,72
ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
NUEVO 26,03 | - 5NSTRUCCION M3 [41,25
5,00 27,00 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000PSI DE A=15CM, E=5CM CON 2D=1/4"Y FLEJES EN
164 27,01 ALAMBRON NO. 10 ML 15,12
MESONES FORRADOS EN GRANITO PULIDO E=10CM, A=65CM D=1/2" CADA20CM EN
167 27,02 | AMBOS SENTIDOS. CONCRETO 3000 PS| ML 12,02
186 27,03 | PLACA MACIZA PARA TANQUE E=15CM D=1/2" C. 20CM CONCRETO 3000 M2 10,24
COLUMNAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
187 27,04 CONSTRUGCION M3 19,88
VIGAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSl) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
190 27,05 | - ONSTRUCGION M3 | 47,49
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO,
199 27,08 | COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION M2 139815
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 11*20CM, 4D=1/2" + FLEJES 1/4" A 15CM C/U
218 27,07 CON ANCLAJE EPOXICO ML 140,40
6,00 28,00 | ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2,
233 28,01 G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACION Y AMARRE. KG 17713,97
259 28,02 | ACERO ASTM 500 GRADO C (ESTRUCTURAL CERRADO) KG 415,84
NUEVO 28,03 | PERFILES EN C LARGO 6 METROS MEDIDA 220 X 80 MM ESPESOR 2.0 MM Y/O SIMILAR | ML | 408,53
8,00 29,00 | CUBIERTAS
CUBIERTA SANDWICH CON FIBRA DE VIDRIO PINTADA DOS
314 29,01 CARAS, INCLUYE REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS M2 | 457,59
9,00 30,00 | DRENAJES Y DESAGUES
341 30,01 | CAJAS DE INSPECCION DE 60*60*80CM, CONCRETO DE 3000 PS| E=10CM UN |[2,00
359 30,02 | TRAMPA DE GRASA DE 500 LT UN 1,00
10,00 31,00 | MAMPOSTERIA
370 31,01 | MURO EN BLOQUE NO 4 M2 |238,25
378 31,02 | MURO EN LADRILLO REJILLA VENTILACION ML 60,48
11,00 32,00 | INSTALACIONES SANITARIAS
389 32,01 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2" UN |[2,00
390 32,02 | SALIDAS SANITARIA LAVAPLATOS PVC 2" UN |7,00
391 32,03 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" ML 17,51
392 32,04 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" ML 16,33
393 32,05 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" ML 18,60
394 32,06 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 6" ML 36,82
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396 32,07 | BAJANTE AGUAS LLUVIA 4" ML 47,37
399 32,08 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" UN 5,00
405 32,09 | SALIDAS SANITARIA INODORO PVC 4" UN 1,00
408 32,10 | SALIDA SANITARIA SIFON DE 2" UN 5,00
NUEVO 32,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 5 X 4 TRAGANTE CUPULA PLASTICA Y/O UN 6,00
SIMILAR
12,00 33,00 | INSTALACIONES HIDRAULICA
416 33,01 | PUNTO DE AGUA FRIA LAVAMANOS UN 2,00
417 33,02 | PUNTO DE AGUA FRIA INODORO UN 1,00
419 33,03 | RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" ML 18,09
420 33,04 | RED DE SUMINISTRO PVC 3/4" ML 62,87
421 33,05 | RED DE SUMINISTRO PVC 1" ML 2,87
424 33,06 LA;\:SLAJEAR DE 2.000 LITROS EN POLIETILENO TIPO COLEMPAQUES UN 1,00
425 33,07 LAQ:SLAJEAR DE 1.000 LITROS EN POLIETILENO TIPO COLEMPAQUES UN 1,00
428 33,08 | REGISTRO 1/2" UN 5,00
433 33,09 | CONEXION TANQUE ELEVADO PVC UN 2,00
436 33,10 | PUNTO DE AGUA FRIA LAVAPLATOS UN 6,00
NUEVO 33,11 | PUNTO DE AGUA FRIA POSETA UN 2,00
13,00 34,00 | PISOS - BASES
460 34,01 | BASE EN RECEBO COMPACTADO PARA PISOS M3 201,21
464 34,02 | ALISTADO PISO 4CM M2 290,84
471 34,03 | PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 12CM M2 309,75
474 34,04 | POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZAR C.6 M2 441,73
478 34,05 | POYO EN CONCRETO 2500 PSI, H=10CM M2 4,50
14,00 35,00 | ELECTRICOS
NUEVO 35,01 | ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUBTERRANEA CABLE 2x#4+1#4 AWG ML 182,00
600 35,02 | TABLERO BIFASICO DE 24 CIRCUITOS, CON PUERTA UN 1,00
657 35,03 | BREAKER PROTECCION DE 2*32 ENCHUFABLE UN 2,00
660 35,04 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1 X 16A UN 7,00
NUENO 35,05 | INTERRUPTOR AUTOMATICO 2*10 A UN 3,00
668 35,06 | MALLAATIERRA CON CABLE CU 2/0 DESNUDO, ENTERRADO A0.6 M UN 1,00
533 35,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION SEGUN NORMA CS274 UN 7,00
488 35,08 | SALIDAS + TOMAS 110 VTUBO PVC 1/2" UN 34,00
592 35,09 | SALIDAS + TOMACORRIENTE GFCI-, TUBO PVC 3/4" UN 4,00
492 35,10 | SALIDAS + TOMAS DE 220V, TUBO PVC UN 3,00
NUEVO 35,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 30W 120VAC 3997 LM 4000 K, UN 28,00

COLGANTE DE 110X7 CM Y/O SIMILAR
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663 35,12 | LAMPARAS 60 X 60 CM RC088B LED 235/840 UN 2,00

665 35,13 | LAMPARAS DE EMERGENCIA LED PHILIPS R1 SERIES UN 16,00

523 35,14 | LAMPARA DE APLIQUE PARA INTEMPERIE TIPO TORTUGA UN 7,00

1244 35,15 | SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO EMT 1/2" UN 3,00

1245 35,16 | SALIDA + INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, TUBO EMT 3/4" UN 10,00

598 35,17 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE, TUBO PVC 3/4" UN 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ’INTERNA DE GAS PARA COCINA DE

NUEVO 35,18 | RESTAURANTE, INCLUYE MEDIDOR, VALVULAS, ACCESORIOS, PRUEBA DE |UN 1,00
HERMETICIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

15,00 36,00 | CARPINTERIA METALICA

NUEVO 36,01 iﬁ_l;lléleFI{EgSIVIbAMINA GALVANIZADA C 18, DESARROLLO 120CM, CON ML 57.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, CON UNA POCETA UBICADA AL COSTADO DERECHO Y DOS PANOS DE
ESCURRIDO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0.60 M DEANCHO X 1.50 M DE LARGO
X 090 M DE ALTURA, INCLUYENDO ESTRUCTURA DE SOPORTE, PATAS,
NIVELADORES, ACCESORIOS BASICOS DE INSTALACION, FIJACION, NIVELACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

NUEVO 36,02 UN 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON
CUBIERTA Y ENTREPANO INFERIOR EN LAMINA CALIBRE 18, SALPICADERO
POSTERIOR, SOPORTES EN TUBERIA REDONDA CON NIVELADORES, ACABADO
SATINADO, DIMENSIONES 1.50 M DE FRENTE X 0.54 M DE FONDO X 0.84 M DE
ALTURA. INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, INSTALACION, NIVELACION Y
PUESTAEN SITIO.

NUEVO 36,03 UN 4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE APOYO FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, CON PESTANA FRONTAL DE 5 CM, SOPORTES EN
ANGULO, PLATINA DE FIJACION A PARED Y PERFORACIONES PARA ANCLAJE CON
CHAZOS INDUSTRIALES DE 3/8”. DIMENSIONES: 1.80 M DE FRENTE X 0.25 M DE
FONDO X 0.05 M DE ALTO. INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, SOPORTES,
FIUACION, INSTALACION Y PUESTA EN SITIO.

NUEVO 36,04 UN 2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MURAL COMPACTO FABRICADO EN
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CON POCETA, GRIFERIA, DESAGUE CON
NUEVO 36,05 | SALIDAINFERIORY ANCLAJE APARED. DIMENSIONES: 0.45M DE FRENTEX 0.45 M DE | UN 1,00
FONDO X 0.50 M DE ALTO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION,
FIUACION Y PUESTA EN SITIO. NO INCLUYE REDES HIDRAULICAS NI DRENAJE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO
304 CALIBRE 20, CON TAPA EN REJILLA ELABORADA EN VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE DE 5/16”, SOLDADA A MARCO DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE NIPLE
CENTRADO Y ROSCADO, ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE, TRANSPORTE,
INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN SITIO. DIMENSIONES: 1.00 M DE LARGO X
0.20 M DEANCHO X 0.10 M DE ALTO.

NUEVO 36,06 ML 4,90
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NUEVO

36,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO DE PARED,
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, DISENO TIPO PLAFON,
PIRAMIDAL O INVERTIDO, PARA EXTRACCION DE HUMOS, VAPORES, OLORES Y
GRASAS. INCLUYE FILTROS, CAJAS Y CANALES RECOGEGRASAS, FABRICACION,
TRANSPORTE, INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN SITIO. DIMENSIONES: 2.40 M
DE FRENTE X 1.40 M DE FONDO X 0.60 M DE ALTO. NO INCLUYE EXTRACTOR,
DUCTERIA NI CONEXIONES ELECTRICAS, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE.

UND

1,00

NUEVO

36,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE
22, PARA EXTRACCION DE HUMO, SECCION 30 cm x 30 cm, INCLUYE FLANCHES,
CODOS Y ACCESORIOS DE EMPALME.

ML

7,79

NUEVO

36,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO HONGO DE 18”,
MOTOR 1 HP 110/220 V, TRANSMISION DIRECTA, DESCARGA VERTICAL, INCLUYE
GUARDAMOTOR, CABLEADO, TRANSICION Y ACOPLE A DUCTERIA.

UN

1,00

NUEVO

36,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONGELACION DE UN
COMPARTIMIENTO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON
AISLAMIENTO TERMICO EN POLIURETANO INYECTADO DE 2” DE ESPESOR, SISTEMA
DE ENFRIAMIENTO NO-FROST POR AIRE FORZADO Y CONTROL DE TEMPERATURA
FULL GAUGE CON RANGO DE OPERACION DE -18 °C A 0 °C. INCLUYE PARRILLAS
GRADUABLES, PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE, BASE CON RUEDAS TIPO
INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROXIMADA DE 50 PIES®, POTENCIA DE 1/2 HP A 110 V,
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 2.02 M DE
ALTO Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, NIVELACION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

UN

2,00

NUEVO

36,11

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL DE CUATRO PUESTOS,
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CON CUATRO
QUEMADORES DOBLES EN HIERRO FUNDIDO TIPO PELZAY HERRADURA, PARRILLAS
ENVARILLADEACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURADE SOPORTE ENTUBO CUADRADO
DE 2” CON ENTREPANO INFERIOR Y NIVELADORES. INCLUYE SISTEMA DE GAS CON
VALVULAS DE AJUSTE MECANICO DE SEGURIDAD, PERILLAS, TUBERIA DE COBRE DE
3/8”, TUBO DE REPARTO, RECOLECTORES DE RESIDUOS, TRANSPORTE,
INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. POTENCIA
APROXIMADA: 280.000 BTU/H. DIMENSIONES: 2.20 M DE LARGO X 0.50 M DE FONDO
X0.90 M DEALTO Y/O SIMILAR.

UN

2,00

NUEVO

36,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE TIPO LINEA DE
SERVICIO DE ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CUBIERTA
SUPERIOR PROVISTA DE COMPARTIMIENTOS PARA ALOJAMIENTO DE RECIPIENTES
GASTRONOMICOS, SALPICADERO POSTERIOR, ENTREPANO INFERIOR PARA
ALMACENAMIENTO, ESTRUCTURA REFORZADA Y PATAS CON NIVELADORES.
DISENADO PARA EL SERVICIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN COMEDORES O
AREAS DE AUTOSERVICIO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 2.80 M DE LARGO X 0.50 M
DE FONDO X 0.90 M DE ALTO, Y/O SIMILAR. INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE,
INSTALACION, NIVELACION Y PUESTA EN SITIO.

UN

1,00

17,00

37,00

CARPINTERIA ALUMINIO

NUEVO

37,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO COLOR
NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 1”7, HOJAS MIXTAS CON ENCHAPE
INFERIOR EN ALUMINIO Y VIDRIO TIPO ESPEJO DE 4 MM, INCLUYE CERRADURA,
BISAGRAS, ACCESORIOS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

M2

44,53

NUEVO

37,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE SENCILLA EN ALUMINIO COLOR
NEGRO, CON MARCO FIJO EN CANAL 3” X 17, HOJA EN PERFIL ALN-1102, TABLERO
COMPLETO EN ENCHAPE DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS, ACCESORIOS E
INSTALACION.

M2

18,92
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR NEGRO,
FABRICADA EN PERFILERIA ALM-1101 O EQUIVALENTE, CON PISA VIDRIO CURVO,

NUEVO 37,08 VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO DE 4 MM, CIERRE DE SEGURIDAD TIPO PUNTO M2 28,27
R0OJO, ACCESORIOS, SELLADO E INSTALACION COMPLETA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO COLOR NEGRO,

NUEVO 37.04 FABRICADA EN PERFILERIA ALM-1101 O EQUIVALENTE, CON PISA VIDRIO CURVO, M2 11,00

VIDRIO REFLECTIVO TIPO ESPEJO DE 4 MM, ACCESORIOS, SELLADO E INSTALACION
COMPLETA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJATIPO PERSIANA EN ALUMINIO COLOR
NUEVO 37,05 | NEGRO, CON MARCO PERIMETRAL EN CANAL 3” X 1”, PERSIANAS HORIZONTALES | M2 28,86
FIJAS, ACCESORIOS, ANCLAJES, SELLADO E INSTALACION COMPLETA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED DE 30”, ASPAS

NUEVO 37,06 | METALICAS, 3 VELOCIDADES, OSCILACION, 110 V, PARA AREAS DE RESTAURANTE Y | UN | 12,00
COCINA

19,00 38,00 | PANETES

858 38,01 | PANETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 M2 | 479,57

863 38,02 | FILOS Y DILATACIONES ML | 321,30

20,00 39,00 | ACABADOS MUROS

869 39,01 | PARED BLANCO MATE 30X60CM, COCINATIPO - CORONA O SIMILARS M2 | 191,66

21,00 40,00 | ACABADOS PISOS

BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACION -

897 40,01 DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO TIPO ALFA O SIMILAR M2 281,81
913 40,02 | GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO 1/2 CANA ML 87,12
22,00 41,00 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

940 41,01 | SANITARIO BLANCO LINEA LAGUNA, ACUACER O SIMILAR UN 1,00
941 41,02 | LAVAMANOS BLANCO LINEA MILANO O SIMILAR UN 1,00
953 41,03 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1X0.50CM CON GRIFERIA TIPO GANZO UN 4,00
955 41,04 | REJILLA REDONDA 3" CROMADA UN 11,00
962 41,05 | INSTALACION ACOPLE SANITARIO CROMADO UN 1,00
965 41,06 | TAPAREGISTRO DE 6"X6" UN 6,00
980 41,07 | JUEGO DE INCRUSTACIONES CERAMICOS 4 PIEZAS UN 1,00
998 41,08 | GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA UN 1,00
23,00 42,00 | PINTURA

999 42,01 | ESTUCO M2 479,57
1000 42,02 | VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS M2 479,57
1011 42,03 | ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN LAMINA ML 408,53
1031 42,04 | ESMALTE SINTETICO PARA CANALES EN LAMINA ML 57,60
NUEVO 42,05 | PINTURA SOBRE ANDEN - SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ACRILICO Y BASE EPOXICA | M2 1,96
24,00 43,00
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1052 43,01 | CIELO RASO SUSPENDIDO EN LAMINA PVC MEXICANO 10MM, BLANCO MATE M2 309,75

25,00 44,00 | VIDRIOS Y ESPEJOS

1058 44,01 | ESPEJO 3MM M2 1,50

26,00 45,00 | LIMPIEZA GENERAL

1065 45,01 | ASEO GENERAL M2 448,02

27,00 46,00 | ANDENES - SARDINELES Y MOBILIARIO

1075 46,01 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI 10CM M2 91,60

1079 46,02 | SARDINEL FUNDIDO IN-SITU, 3000 PSI, H=0.75M B=0.2X B=0.15M ML 82,06

1089 46,03 | LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTAA56 M2 20,15

1090 46,04 | LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA COLOR A 55 M2 52,87
SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121 (ACERO INOXIDABLE), INCLUYE 2

1103 46,05 | BASESEN CONCR!ETO DE 3000PSI 15X15X30CM Y BASE DE 70X70X8CM(EN CASO DE | UN 3,00
INSTALARSE EN CESPED)

1110 46,06 IS’\IIEglLAlIJ_IYZEATCF:'(A)I\I;ISI;gI'«;{/:_EII\IIESILAéI__r/-\ACL'IA%l;ng Y AMBIENTALES ESCOLARES EN ACRILICRO UN 40,00

NUEVO 4607 | GTal A CION, GABINETE METALICO Y SOPORTES - SEGUN NORMANTG 2685 | UN | 1000
CERTIFICACIQN RETIE (D) UN 2
CERTIFICACION RETILAP (E) UN 2
LICENCIA DE CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO N 1
LICENCIA DE CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA UN 1
RESOLUCION 273 NO. 09 SEP DE 2024 "POR EL CUAL SE FIJA LAS TARIFAS PARA EL
COBRO DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS, UN 5

PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y DEMAS INSTRUMENTOS DE
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
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3.1. Fases y etapas del proyecto

TIEMPO

e e T T T T
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS MANUELA BELTRAN Y JOSE CELESTINO MUTIS
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.”

T
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a. Items de pago:

La forma de pago es por Precios Unitarios.

El Departamento de Guaviare podra previo acuerdo y oferta presentada por el contratista
realizar el pago del contrato asi: Un anticipo de 50% del valor del contrato, el cual se pagara
una vez perfeccionado y legalizado el contrato y aprobadas las pdlizas de garantia
aportadas por el contratista, y el porcentaje restante mediante, maximo dos actas parciales,
segun avance de obra superado el valor del anticipo hasta un 90% por el sistema de precios
unitarios fijos sin formula de reajustes, amortizando de cada acta el correspondiente
porcentaje por el anticipo dado al contratista hasta amortizar el 100% del valor dado como
anticipo de obra. Para el pago de las actas parciales se debe previamente cumplir con los
requisitos legales.

El pago correspondiente a la ultima acta de obra, o sea, el 10% restante se efectuara previa
presentacion del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes
(Contratista e Interventor) y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud
pension y riesgos.

las respectivas actas parciales de obra, deben estar aprobadas por el interventor, se
tramitaran previa presentacion de la documentacién requerida para el proceso de
liquidacion de las mismas, lo mismo que para la liquidacién final del contrato y acta de recibo
final de obra.

cabe destacar que para este tramite final es indispensable, estar a paz y salvo con la
comunidad del sector con el fin de que estos le expidan el acta de recibo de la comunidad,
para poder acceder al pago del 10% restante del monto del contrato completando asi el
100% de lo ejecutado objeto del contrato.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion se
fija en DIEZ (10) meses, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio por parte de
la entidad responsable. El cual se encuentra establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones,
el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

En todo caso, la iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

5. FORMA DE PAGO
La forma de pago es por Precios Unitarios.

El Departamento de Guaviare podra previo acuerdo y oferta presentada por el contratista
realizar el pago del contrato asi: Un anticipo de 50% del valor del contrato, el cual se pagara
una vez perfeccionado y legalizado el contrato y aprobadas las podlizas de garantia
aportadas por el contratista, y el porcentaje restante mediante, maximo dos actas parciales,
segun avance de obra superado el valor del anticipo hasta un 90% por el sistema de precios
unitarios fijos sin formula de reajustes, amortizando de cada acta el correspondiente
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porcentaje por el anticipo dado al contratista hasta amortizar el 100% del valor dado como
anticipo de obra. Para el pago de las actas parciales se debe previamente cumplir con los
requisitos legales.

El pago correspondiente a la ultima acta de obra, o sea, el 10% restante se efectuara previa
presentaciéon del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes
(Contratista e Interventor) y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud
pension y riesgos.

las respectivas actas parciales de obra, deben estar aprobadas por el interventor, se
tramitaran previa presentacion de la documentacién requerida para el proceso de
liquidacion de las mismas, lo mismo que para la liquidacion final del contrato y acta de recibo
final de obra.

cabe destacar que para este tramite final es indispensable, estar a paz y salvo con la
comunidad del sector con el fin de que estos le expidan el acta de recibo de la comunidad,
para poder acceder al pago del 10% restante del monto del contrato completando asi el
100% de lo ejecutado objeto del contrato.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Para el disefio del proyecto se aplicaron los siguientes documentos normativos: NTC 4595
— PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES,
lineamiento y recomendaciones para el disefio arquitectonico del colegio de jornada unica
— Colegio 10, NSR 10 — reglamento colombiano de construccién sismo resistente, NTC
1500 — Cadigo colombiano de instalaciones hidraulicas y sanitarias, NTC 2050 — Cédigo
eléctrico Nacional.

Los procedimientos y métodos para llevar a cabo la ejecucién de la Obra, la ejecucién de
los trabajos, LA CALIDAD DEL MATERIAL, son responsabilidad del CONTRATISTA y
deberan sujetarse a la practica de un plan de calidad, el cual ha de reportase en los
informes, actas, conceptos, etc. presentados por la Interventoria, y deberan cumplir los
requisitos minimos, correspondientes a las Normas Técnicas aplicables a las condiciones
del proyecto y de las especificaciones técnicas del mismo.

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, requisitos
minimos obligatorios y descripcion de items, se encuentran en el documento pdf
denominado especificaciones técnicas y en el presupuesto que incluye todas las
actividades que integran el objeto de la presente licitacién y son de obligatorio cumplimiento
por el proponente y con ocasion de la ejecucion del contrato. En la carta de presentacion
de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos
técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso licitatorio y se
compromete a cumplir en la ejecucion del contrato.

Debe cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la NTC 4595 de planeamiento

y disefo de instalaciones y ambientes escolares (areas por espacio, iluminacion y
ventilacién natural, accesibilidad, comodidad térmica).
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6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

Las especificaciones técnicas y aspectos asociados a los materiales a emplear se
encuentran en el documento denominado especificaciones técnicas, en los APU y en el
presupuesto que incluye todas las actividades que integran el objeto de la presente licitacién
y son de obligatorio cumplimiento por el proponente y con ocasion de la ejecucion del

contrato.

6.1.2.Pruebas y ensayos

las pruebas y ensayos asociados a los materiales a emplear y son de obligatorio
cumplimiento por el proponente y con ocasion de la ejecucion del contrato.

MATERIAL

PRUEBAS Y ENSAYOS

Concreto 1:2:3 Mezclado en Obra 3000
PSI Mpa, Clase D

Prueba de Revenimiento.
Prueba de Compresion.

Prueba de contenido del Aire Y Prueba de Flexién del
Concreto.

Acero de Refuerzo

Ensayo de Traccion en Acero Corrugado.

Ensayo de Doblado / Desdoblado en Acero Corrugado.
Ensayo de Fatiga en Acero para el armado de hormigén
segun en 1SO 15630-1.

Ensayo de Traccién automatizados en Acero para el armado
de hormigon.

Mortero 1:3 Ensayos a flexion
Mortero 1:4 Ensayo de Fluidez
Ensayo de Resistencia
Cubiertas Prueba de estanqueidad de las uniones

Prueba de fijacién de los paneles a la estructura

Control de limpieza (Limpieza de viruta generada durante el
atornillado para evitar la oxidacion futura de las superficies
metalicas)

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del

Contrato
PLANOS TOPOGRAFICOS (N° DE PLANCHAS)
. PLANCHA/
DESCRIPCION NUMERO DE
-IMPLANTACION
. -CURVAS DE NIVEL
TOPOGRAFICO -SECCIONES TRANSVERSALES 1 1
-PERFILES DE TERRENO
Archivo: Planos TOP.
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PLANOS ARQUITECTONICOS (N° DE PLANCHAS)

. PLANCHA/
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
* LOCALIZACION GENERAL 1 10
* LEVANTAMIENTO IMPLANTACION 9 10
ACTUAL
* IMPLANTACION PLANTA 3 10
ARQUITECTONICA
* IMPLANTACION PLANTA DE CUBIERTAS 4 10
* PLANTA DE LOCALIZACION DE CANALES 5 10
DE DESAGUES
* EDIFICACION ADEMOLER 6 10
ARQUITECTONICOS * PLANTA ARQUITECTONICA
PLANTA DE CUBIERTAS 7 10
DETALLE PUERTAS Y VENTANAS
VISTAS ISOMETRICAS
* PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL 8 10
* FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR 9 10

FACHADAS LATERALES

CORTE A-A, B-B'
o PLANTA RUTAS DE EVACUACION Y 10 10
EMERGENCIA

Archivo: Planos ARQ.

PLANOS ESTRUCTURALES (N° DE PLANCHAS)

, PLANCHA/
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
« PLANTA CIMENTACION - COLUMNAS 1 9
« DETALLES DE SECCIONES Y
DESPIECES ZAPATAS-VIGAS 2 9
CIMENTACION-COLUMNAS
« DETALLE VIGAS CIMENTACION - 5 9
COLUMNAS
ELECTRICOS « DETALLE VIGAS AEREAS NIVEL 1 4 9
« DETALLE VIGAS AEREAS NIVEL 1-4 5 9
« DETALLE VIGAS NIVEL 4 - 5 °
CUBIERTA
*DETALLE VIGAS NIVEL 4 - . °
ESTRUCTURA TANQUE
« ESTRUCTURA CUBIERTA 7.1 9
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* DETALLE VIGAS NIVEL 4 - 79 9
ESTRUCTURA TANQUE ’

* CANTIDADES Y DESPIECES 8 9

* DESPIECES DE ACERO 9 9

Archivo: Planos ESTRUC.

PLANOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS (N° DE PLANCHAS)

) PLANCHA/
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
 PLANTA HIDRAULICA DEL COMEDOR " .
HIDRAULICO Y ESCOLARY DETALLES HIDRAULICOS
SANITARIO o DETALLES HIDRAULICOS Y SANITARIOS 2 3
 DETALLES HIDRAULICOS Y SANITARIOS 3 3
Archivo: Planos HID.-SAN.
PLANOS ELECTRICOS (N° DE PLANCHAS)
. PLANCHA/
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
« LOCALIZACION 1 4
« ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE
TABLERO EXISTENTE
DETALLE MALLA PUESTA A TIERRA 2 4
DETALLE CAJA SUBTERRANEA CS-274
ELECTRICOS DETALLE ZANJA PARA ACOMETIDA
« ESTUDIO FOTOMETRICO
DISENO ILUMINACION 3 4
DISENO TOMACORRIENTES
« DIAGRAMA UNIFILAR RESTAURANTE 4 n
CUADRO DE CARGAS
Archivo: Planos ELEC.
PLANOS INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
PLANOS TOPOGRAFICOS (N° DE PLANCHAS)
) PLANCHA/
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
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*I[MPLANTACION

. CURVAS DE NIVEL
TOPOGRAFICO SECCIONES TRANSVERSALES ! 1
PERFILES DE TERRENO
Archivo: Planos TOP.
PLANOS ARQUITECTONICOS (N° DE PLANCHAS)
. PLANCHA /
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
¢ LOCALIZACION GENERAL 1 11
« LEVANTAMIENTO IMPLANTACION 5 .
ACTUAL
« IMPLANTACION PLANTA 3 .
ARQUITECTONICA
* IMPLANTACION PLANTA DE CUBIERTAS 4 11
* PLANTA DE LOCALIZACION DE CANALES 5 .
DE DESAGUES
* ZONAS A DEMOLER 6 11
* ZONAS A DEMOLER 7
ARQUITECTONICOS )
« PLANTA ARQUITECTONICA
PLANTA DE CUBIERTAS 8 .
DETALLE PUERTAS Y VENTANAS
VISTAS ISOMETRICAS
» PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL 9 11
o FACHADA FRONTAL
FACHADA POSTERIOR 10 -
FACHADAS LATERALES
CORTE A-A, B-B'
» PLANTA RUTAS DE EVACUACION Y 1 .
EMERGENCIA

Archivo: Planos ARQ.

PLANOS ESTRUCTURALES (N° DE PLANCHAS)

, PLANCHA/
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
* PLANTA CIMENTACION - COLUMNAS 1 9
ELECTRICOS « DETALLES DE SECCIONES YDESPIECES
ZAPATAS-VIGASCIMENTACION- 2 9
COLUMNAS
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*DETALLE VIGAS AEREAS 3 9

* DETALLE VIGAS AEREAS 4 9

* DETALLE VIGAS AEREAS - 5 9
ESTRUCTURA METALICA

* DETALLE VIGAS NIVEL 2 - 6 9

CUBIERTA
* ESTRUCTURA TANQUE 7 9
* CANTIDADES Y DESPIECES 8 9

Archivo: Planos ESTRUC.

PLANOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS (N° DE PLANCHAS)

. PLANCHA /
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
* PLANTA HIDRAULICA DEL COMEDOR 1 5
ESCOLAR Y DETALLES HIDRAULICOS
HIDRAULICOY
SANITARIO « PLANTA SANITARIA DEL COMEDOR ) ¢
ESCOLAR
¢ PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLES 3 ¢
SANITARIOS
Archivo: Planos HID.-SAN.
PLANOS ELECTRICOS (N° DE PLANCHAS)
, PLANCHA /
DESCRIPCION CONTIENE NUMERO DE
¢ LOCALIZACION 1 4
» ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE
TABLERO EXISTENTE
DETALLE MALLA PUESTA A TIERRA 2 4
DETALLE CAJA SUBTERRANEA CS-274
DETALLE ZANJA PARA ACOMETIDA
ELECTRICOS
« ESTUDIO FOTOMETRICO
DISENO ILUMINACION 3 4
DISENO TOMACORRIENTES
* DIAGRAMA UNIFILAR RESTAURANTE 4 n
CUADRO DE CARGAS
Archivo: Planos ELEC.
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6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Las especificaciones vigentes para la infraestructura educativa se encuentran relacionadas en la
NTC 4595

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefo y/o construccién sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

El contratista de obra dara cumplimiento de las normas ambientales vigentes aplicables a
los procesos constructivos, el cual se encuentra dentro del presupuesto de obra. Por lo
tanto, el contratista, con los recursos del item de ADMINISTRACION, debera realizar todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
incluyendo la tramitacion y obtencion de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc.,
necesarios para la ejecucién de las actividades contractuales, entre otras explotacion de
fuentes de materiales, disposicién de material sobrante de las excavaciones, explotacion
de zonas de préstamo y de disposicién de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de
agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion temporal o definitiva de cauces,
vertimientos, etc.

A. Energia

e Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilizacién de tecnologia LED

B. Materiales:

o Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolicion,
vidrio, plasticos, o cartén, separados por categorias para su recoleccion.

e Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.
e Pinturas sin contenido de plomo.

e Sustituir el uso de acidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos
biodegradables.
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Disponer de los sobrantes de corte para reutilizacién o reciclaje y eliminar la generacion de
segmentos cuya dimensién no sea aprovechable.

Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta,
premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el relso o
reduccién de desperdicios.

Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volatiles
0 nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia sobre:

1-

2-

Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un
porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.

Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con
las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como
sociales.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacién y capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del area de Gestion Social.
Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de personal de la
comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacién de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.
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d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucién del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia |Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica

Especializacion \Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

* Un (1) INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO- director de obra

* Un (1) INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO - residente de obra

« Un (1) PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL —
Profesional SISO

* Un (1) INGENIERO AMBIENTAL — Profesional Ambiental
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8.1.

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo

Experiencia general
(afios minimos)

Experiencia especifica
(afios minimos)

DIRECTOR DE OBRA
INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO

QUINCE (15) ANOS A PARTIR DE LA
TERMINACION Y APROBACION DEL

CERTIFICACIONES COMO DIRECTOR
DE OBRA EN CONTRATOS DE

PENSUM ACADEMICO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
DOS (2) AROS CERTIFICACIONES COMO RESIDENTE
N SENERG L 3 ARQUITECTO PARTIR DE LA TERMINACION Y |DE OBRA EN CONTRATOS  DE
APROBACION ~ DEL  PENSUM | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACADEMICO
PROFESIONAL  EN  SEGURIDAD CERTIFICACIONES COMO

INDUSTRIAL -SALUD OCUPACIONAL

PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO DE

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL B/?ST(IZFQ AB‘SSLA TERMINACION v | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD
Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL APROBACION . DEL  PENsUM | OCUPACIONAL EN EL TRABAJO EN
O PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN |\~ oo CONTRATOS DE OBRA
SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INDUSTRIAL
] CERTIFICACIONES COMO
DOS (2) ANOS
. PROFESIONAL  AMBIENTAL  EN
PROFESIONAL AMBIENTAL PARTIR DE LA TERMINACION Y| xono ™ E0En ol ok

INGENIERO AMBIENTAL

APROBACION
ACADEMICO

DEL PENSUM

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

Vibrador de concreto
Herramienta menor
Cortadora
Andamios

abhwn=

Mezcladora de concreto

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra
ser pedida durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por

el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de
ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria o supervisién, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga
a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que
sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo
por parte de la interventoria o supervision, segun la normativa aplicable. Los permisos de
explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras.
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente
autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H=2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMUN.
CAMPAMENTO DE 36 M2 CERRAMIENTO EN MADERAY CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.
RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M

INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO L=30M

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la senalizacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y
coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a
ejecutar.

COSTOS DIRECTOS CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M
ESTRUCTURA MADERA COMUN.
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION) ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL
VALLA INFORMATIVA
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13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Licencia de construccion: La Entidad se encuentra adelantando el tramite de expedicion de
licencia ante la alcaldia del Municipio de San José del Guaviare.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Aplican Especificaciones generales de construccion del Ministerio de Educacion.

e NTC 4595

En constancia, se firma en San José del Guaviare, a los 22 dias del mes de septiembre de
2026.

CARMEN SOFIA LIZ LASSO
Secretaria de Educacion Departamental

Proyeccion técnica de la necesidad:  Gloria Yeni Morales Cardona — Profesional Universitario G-06

Versiéon: 2 del 21 de agosto de 2025



