



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-13	Página 1 de 6
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ADENDA			

ADENDA No. 01

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-012-2026, CUYO OBJETO ES: "INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GAS EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEÑA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER".

La alcaldesa municipal de Puente Nacional, Santander, en uso de sus facultades se permite informar a las personas interesadas en el proceso de Contratación según asunto, que se realizara adenda al cronograma de **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-012-2026**, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que, el 22 de septiembre de 2026, se realizó la recepción de ofertas y cierre del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-012-2026**

SEGUNDO: Que en el cronograma del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-012-2026**., se estableció publicación del informe de evaluación de las ofertas el día 25 de septiembre de 2026.

TERCERO: Que, de acuerdo a lo señalado en el cronograma inicial, el plazo establecido para la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas resultó insuficiente, teniendo en cuenta que los miembros del comité evaluador por sus múltiples funciones no les fue posible realizar la evaluación en el término inicialmente previsto.

CUARTO: Que el inciso primero del Artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015, consagra "(...) La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. (...)"

QUINTO: Que con el fin de cumplir con los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente en virtud del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 4170 de 2011, se requiere modificar el cronograma, según como se establece en la presente adenda.



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-13	Página 2 de 6
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ADENDA			

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el cronograma establecido en el **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-012-2026**, cuyo objeto es “**INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE GAS EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEÑA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER**”, el cual quedara de la siguiente forma:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	09 de septiembre de 2026	{Enlace SECOP-I}
Publicación estudios y documentos previos	09 de septiembre de 2026	{Enlace SECOP-I}
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	09 de septiembre de 2026	{Enlace SECOP-I}
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta el 15 de septiembre de 2026.	SECOP-I; contratacion@puentenacional-santander.gov.co o en Puente Nacional Palacio Municipal Avenida 6 Nro 4/103/107, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de contratación SAMC-008-2026
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	16 de septiembre de 2026.	{Enlace SECOP-I}
		{Enlace SECOP-I}



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-13	Página 3 de 6
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ADENDA			

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Hasta el 15 de septiembre de 2026.	{La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación}-
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	16 de septiembre de 2026.	{Enlace SECOP-I}
Publicación del pliego de condiciones definitivo	16 de septiembre de 2026.	{Enlace SECOP-I}
Plazo para manifestación de interés	Hasta el 17 de septiembre de 2026.	{Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II} {Enlace SECOP-I} {En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP-I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.}
Realización del sorteo	18 de septiembre de 2026 a las 03:00 pm.	{La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados}
Publicación de la lista de precalificados	18 de septiembre de 2026.	{Enlace SECOP-I}



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-13	Página 4 de 6
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ADENDA			

[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	-	Puente Nacional Palacio Municipal Avenida 6 Nro 4/103/107
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	18 de septiembre de 2026.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	21 de septiembre de 2026 a las 08:30 am.	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	21 de septiembre de 2026 a las 09:00 am.	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	22 de septiembre de 2026 a las 09:00 am.	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	22 de septiembre de 2026 a las 10:00 am.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación	29 de septiembre de 2026.	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: 29 de septiembre de 2026 Hasta: 02 de octubre de 2026 (fecha de finalización del traslado del	[Enlace SECOP I]



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-13	Página 5 de 6
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ADENDA			

	informe de evaluación)	
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	05 de octubre de 2026.	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		Puente Nacional Palacio Municipal Avenida 6 Nro 4/103/107
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	05 de octubre	[Enlace SECOP I]
Firma del contrato	Dentro de los dos (02) días siguientes a la adjudicación del contrato.	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción del contrato.	Puente Nacional-Palacio Municipal- Avenida 6 Nro. 4/103/107.
Aprobación de garantías	Dentro de los dos (02) días siguientes a la entrega de garantías.	[Enlace SECOP I]



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-13	Página 6 de 6
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ADENDA			

SEGUNDO: Las demás condiciones del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-012-2026**, se mantienen igual.

La presente adenda se expide en el Municipio de Puente Nacional, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
YICELA PARDO MARTINEZ
Alcaldesa Municipal

Proyectó y Revisó Aspectos Técnicos	FABIAN ANDRES PARDO RUIZ - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	ORIGINAL FIRMADO
Revisó aspectos Jurídicos	LEONEL RICARDO QUIRÓS PINTO – ASESOR JURÍDICO EXTERNO	

mipg | modelo integrado de planeación y gestión