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ANALISIS DEL DEL SECTOR PARA LICITACION PUBLICA

En cumplimiento de lo establecido por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deberan
adelantar, “{..} durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.”

Bajo tal precepto normativo y en estricta sujecion de lo dispuesto por el Decreto-Ley 4170 de 2011 y el Decreto 1082 de
2015, la GOBERNACION DEL VICHADA adoptd los parametros definidos en la Guia para la Elaboracion de Estudios del
Sector 2025 expedida por la agencia nacional de contratacion publica — Colombia compra eficiente, para la elaboracion
del analisis del sector del proyecto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE PRIMARIA Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA" .

El mencionado analisis tiene por objeto conocer la dinamica de oferta y demanda del sector de la construccion,
mantenimiento, mejoramiento y adecuacion de infraestructura educativa, al cual pertenece el proyecto objeto de la presente
contratacion, aplicando, entre otros aspectos, el enfoque del Modelo de Abastecimiento Estratégico como herramienta de
planeacion que permite obtener una vision y escenario general del mercado del bien, obra o servicio a contratar, asi como
el analisis de la oferta y la demanda que soporta la formulacién de las conclusiones del estudio del sector.

Cabe resaltar que si bien el presente proceso se rige por documentos tipo para proyectos educativos, los cuales definen
condiciones estandarizadas en materia de requisitos habilitantes, experiencia, capacidad financiera y organizacional, asi
como factores técnicos de evaluacion, ello no exime a la Entidad de la obligacion de realizar el correspondiente estudio de
sector. Por el contrario, este analisis constituye mecanismo mediante el cual las Entidades pueden, entre otros aspectos,
identificar potenciales proveedores, determinar margenes de eficiencia y posibles ahorros en la estructuracion del proceso,
analizar la existencia de bienes o servicios adicionales, precios artificialmente bajos y efectuar una adecuada gestion de
los riesgos, entre otros aspectos relevantes.

Para |a consulta de las condiciones del mercado se utilizaron diversas fuentes de informacion, entre las que se destacan
los registros histéricos de contratacién de la Gobernacion del Vichada, asi como bases de datos y herramientas oficiales
como el DANE, Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio (Confecamaras), la plataforma SECOP y el Modelo
de Abastecimiento Estratégico (MAE) desarrollado por Colombia Compra Eficiente.

1.1. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):

De acuerdo con el clasificador de Bienes/obras/ servicios del objeto a contratar se clasifica de la siguiente manera:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

95121900 Edificios y estructuras educacionales y de administracion
72101500 Servicios de apoyo para la construccion

7210 3300 Servicios de mantenimiento y reparacion de Infraestructura
72151300 Servicios de Pintura e instalacién de papel de colgadura
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria
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Clasificacion UNSPSC Descripcion

72152500 Servicios de Instalacion de pisos

72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151500 Servicios de sistemas eléctricos

72152000 Servicios de pafietado y drywall

72152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
721526 00 Servicios de techado y paredes externas y laminas de metal
72152700 Servicios de Instalacion y reparacion de concreto

72153000 Servicios de vidrios y ventaneria

72153900 Servicios de preparacion de obras de construccion
72121400 Servicios de construccion de edificios publicos especializados
72141300 Servicios de construccion de facilidades atléticas y recreativas

20 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor del presupuesto oficial fue determinado con base en los estudios y disefios elaborados por la Secretaria de
Planeacion del Departamento de Vichada, a partir de los cuales se establecieron las cantidades de obra requeridas para
la ejecucion del proyecto.

Para la determinacion de los Analisis de Precios Unitarios (APU) se tomo como referencia la Resolucion No. 0588 de 2026,
mediante la cual se actualiza el listado de precios oficiales de referencia para la elaboracion de presupuestos de obras
civiles y de consultoria adelantadas por el Departamento y certificacion de precios de la oficina de compras (SGA-OCS-
0964-2026; SGA-OCS-0970-2026; SGA-OCS-0992-2026) para los insumos de los items que no se encontraban en el
listado de referencia.

De acuerdo a lo anterior, el valor total del proyecto asciende a la suma de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($88.274.783.642,00), el cual se encuentra estructurado en dos (02) proyectos asi:

e PROYECTO No. 1: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO PESOS MICTE ($31.963.295.568,00)

e PROYECTONo.2: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL SETENTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($56.311.488.074,00)

3.0 ASPECTOS GENERALES
En la region de la Orinoquia, en los llanos orientales y en Colombia en general existen empresas legalmente constituidas,

profesionales en Ingenieria y Arquitectura capacitados para prestar el servicio de construccion o de ejecucion de obras de
ingenieria civil y arquitectonicas, al igual que en el extranjero, por lo que existe en el mercado quien lo provea.

Histéricamente, existen otras entidades estatales que también requieren de servicios de construccion o de ejecucion de
obras publicas propias de la ingenieria civil y de la arquitectura, servicios que son convocados debido a la ausencia de
personal de planta y de materiales para cumplir dicha labor.

El sector de la construccion de obras civiles es una de las actividades més dinadmicas de la economia colombiana y a su
vez, fundamental para incrementar la productividad en ofros sectores econdmicos.
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Las obras civiles en el sector de la educacion se encuentran ligadas al desarrollo integral de los individuos y facilitan la
convivencia pacifica, maxime en esta triste etapa de la historial de la humanidad el cual nos acarre6 con la presencia de
la emergencia sanitaria y que aiin nos deja secuelas econdmica que genera estados de ansiedad y estrés, encontrando
en la educacion de nuestros nifios, nifias y adolescentes un escape y armonizacion de la comunidad en sus relaciones
saciales e interpersonales.

Este proyecto hace parte del sector de la construccién, el cual tiene una gran inversion en el pais debido a la gran demanda
de mantenimiento, mejoramiento, adecuacion y construccién de infraestructuras, con el fin de mejorar las condiciones de
la prestacion de los servicios estatales y la oferta institucional.

a) ESCALA NACIONAL:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN: El Ministerio de Educacion Nacional es la entidad cabeza del sector
educativo y tiene como objetivos establecer las politicas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio
de calidad, con acceso equitativo y permanencia en el sistema. Asi mismo, tiene a su cargo el disefio de estandares que
definan los niveles fundamentales de calidad de la educacién, garantizando la formacion integral de las personas, la
convivencia pacifica, la participacion y la responsabilidad democratica, asi como la valoracion e integracion de las
diferencias, en el marco de una cultura de derechos humanos y ciudadania.

ol Ministerio de Educacién Nacional expidio el 25 de mayo de 2016 la Resolucién 10281 “por la cual se establecen las
reglas de financiacion, cofinanciacion y ejecucion de las obras de infraestructura educativa en el marco de Plan Nacional
de Infraestructura Educativa’, derogando asi las resoluciones existentes y unificando toda la reglamentacion sobre esta
materia, normativa que debe ser modificada con el fin de armonizar la reglamentacion sobre la financiacion y cofinanciacion
para la ejecucion de obras de infraestructura educativa en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en los
términos de lo previsto en el articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrolio
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por fa Equidad”, la cual fue modificada con la Resolucion 12282 del 21 de noviembre
de 2019.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: El Ministerio de Educacion Nacional es la entidad cabeza
del sector educativo y, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrolio Sostenible, establece orientaciones para
que las secretarias de educacion de las entidades territoriales presten asesoria y apoyo en la coordinacion y control dela
ejecucion de los proyectos ambientales escolares en los establecimientos educativos de su jurisdiccion.?

b) ESCALA DEPARTAMENTAL:

El Departamento no posee agremiaciones y/o entidades descentralizadas dirigidas al desarrollo de la infraestructura del
Departamento, por esa razon y en concordancia con la constitucion politica de Colombia, la Gobernacion es el ente ejecutor
de la infraestructura del Departamento del Vichada y en tal calidad adelantar los proyectos de inversion con recursos propio
0 el que haga sus veces por recursos girados por la nacion; ademas, adoptar, fomentar, ejecutar las politicas, planes,
programas y proyectos orientados a la construccion, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacion y ampliacion y concesion
de obras de infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion del Departamento.

En el Departamento de Vichada, se considera un departamento con una Alta vocacion agropecuaria, la cual esta viviendo
un excelente momento ya que el territorio cuenta con condiciones ambientales, climaticas, riquezas naturales, ubicacion

1 NOTA ACLARATORIA: Estas competencias se encuentran establecidas en el Decreto 1075 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector
Educacién, particularmente en el Articulo 1.1.1.1, que establace los ab;etwos y funmonas generaies del Mmmterro de Educacmn Nacional y
Resolucion 12282 del 21 de noviembre de 2019. Link: 1! ww.fu

2 NOTA ACLARATORIA: Decreto 1075 de 2015, Articulo 2.3.3.4.1.2.1, compnaiono dei Decreto 1743 da 1994 arﬂculoa
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geografica creando el ambiente propio para que el Vichada se convierta en despensa y productor alimentario de todo el
pais, la especial fuerza que esta logrando la agroindustria (cultivos de caucho, palma africana, soya, cannabis, camnicos),
al auge de los biocombustibles, sin descuidar el tema del turismo, entre ofros, han sido generadores de un incremento
poblacional en el departamento que ha venido jalonando de manera importante el sector de la construccion.

¢) GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR:
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

e Camaras de Comercios

CAMACOL

FEDESARROLLO

FESCOL

Camara Colombiana de la infraestructura
Asociacién Colombiana de Ingenieros.
CIER

ANDESCO

e CIDET

e @ ® © @ @

4. ASPECTOS ECONOMICOS
4.1, INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC):

El boletin de Indicadores Economicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacién de 14 investigaciones,
categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios.

Los indicadores de construccién se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las
variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacién Junio 09 de 2026°

3 Boletin técnico - Indicad_ores Econdmicos Alrgdedor dela Con_st;uocién (IEAC) Disponible en linea:

dNe.( 0. PO K,
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fusiedo Periodo de
Acta Doce meses Anfenc referencia
MACROECONOMICOS
P18 total® (vanacion anual %) 22 25 21 | v 2026
Valor agregade de la rama construccion’ (anacion anual %) 54 286 10 Inm 2026
Valor aGregacce de OD1as crules’ (anacon anual ) 06 g ] 74 I vm 2026
Valor agregace Oe eddcacwnes’ (nacon anual %) 82 7€ 48 Ithen 2026
Valor agregado de actrwdades especalzadas’ hanacon anud!l %) 56 29 o7 I wm 2026
Tasa de ocupacOn ol nacional (DABICIPAcIon %) 59.1 58.8 59.3 Aonl 2026
OFERTA
Produccidn de cemento gns (wnacion anual %) T 38 Abnt 2026
Aea causaca® (vanacion anual %) 111 83 62 | tim 2026
Acea licenciada de eddcacones’ (vanacian anual %) 815 75 23 Marm 2026
Area nciada Se edicacones” (@nacidn anual %) 54 2 ar Itnen 2026
Area cuiminada e eddcaciones” [@rac:On acual %) 25 58 108 I'tnm 2026
ndicador da produttion de obras Lriies’ (MBNacion anual) 06 15 63 i tnm 2026
DEMANDA R
Despachos de cement gns (vanacodn anual %) 54 ~is &0 Abnt 2026
Concrelo Premexiado’ (sanacon anual %) 6.2 9 12 Marx 2026
niicador de mexa asBitca (vanacHn mensual %) T 66 100 Marm 2026
Valor 1ot de 108 croditns desembolsados para vwenda® ~ (wnacon anusl %) 48 136 103 1tnm 2026
Vailor desomBbolsads Ge ¢redios 0 wwenda’ hanac<n anuai %) 36 87 68 itm 2026
Vator desemboisado de leasng habsticional | [anacon anual %) 106 %6 w04 itnm 2026
Nimero de Crédins SesemboisItos pars weenda® (Nacion anual %) 10 a7 32 1inm 2026
Sakao de captal I (aracon anual %) 123 0 112 tinm 2026
Saldo de crédios de waenda  (Vanacion anual %) 133 23 108 1tnm 202€
Saido de capdal de leasng hattaconal ~ (vanacidn anual %) T2 58 128 1tnm 202€
Numera de Créditos de la carera hipotecana de wenda® (vanaciin anual %) 4.3 40 35 1tam 2026
PRECIOS Y COSTOS e AMal  Awal  peenor
“ndice Ge prECios Se wwenda nuew (@nacion Fmestal ) 219 BAT 144 BTy
indice de costos de la construccon de Eaficaciones hanacade mensual %) o) 645 075 Aped 2026
indice ce costos de ta constuctidn de Otras Criies (\asacon mensual %) 083 82 102 Abni 2026
PP DL [arac.os mensua 037 148 475 Avot 2026
PP malptaies 0o CONSTWEOn” (Mnacdn Mensual %) 023 008 023 Ao 2026

Fuenie: Deparament Aomnarato Nacona! de Estsastes (DANE)

4.2. INDICADORES MACROECONOMICOS: Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 2,2% con relacion al mismo
trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion
del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6%
y las actividades especializadas decrecio en 5,6%.

Variacion Anual (%)

] 22 l
25 ]
Valor agregado construcaon s« HH
+ B
Valor! agregado edmcaones” a8z -
73
Valor agregado obras cwiles* 06 l
20 @
Valor agregado actvdades 56 -
especiakzadas* se

2026 1 Triem) -
2025 (1 Trim)

Variad P 1 (Precios € )

2020 - 1 2026 -1 min max
03 &2 16 184
185 54 435 217
220 82 408 252
99 06 465 189
209 56 451 21.3

Grafico 1. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes)

4 |bidem P.10

2020 ~ 2026p (I trimestre)*
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero - marzo) frente al mismo
periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Perl registré el mayor crecimiento al
presentar una variacion de 3,5%, seguido de Colombia que presentd un crecimiento de 2,2%, Brasil presentd un
crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecié en 0,5% en contraste con el primer trimestre
del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de
2025 para Perti de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registré una variacion negativa de 5,4%.

is
Zz

.5 2.2
e as
4.5
5.4

48

Vanavon (%)

Gréfico 2. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion | trimestre
(2025 - 2026) 5

4.3. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

En junio de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 6,61%, en comparacion con el mismo mes de 2025. Dos de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una variacion por encima del promedio
nacional (6,61%): Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias
y cables locales, y obras conexas (7,74%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (7,58%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones deportivas al
aire libre y otras obras de ingenieria civil (6,43%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tlneles (6,37%) y Construcciones en minas y plantas industriales (5,33%).

Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al total.
Total nacional Junio 2026°

5 Ibidem P.1
& Boletin técnico - Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV). Disponible en linea:
https ./Mww.dane.gov.coffiles/operaciones/ICOCIV bol-iCOCIV-jun2026.pdf P.11
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Contribucién
gié N ore % Variacion (%) (puntos
Igl'té?cc n ombre agrupacién Peso porcantuales)
2026 2026
m T - i
530201 Carreteras, calles, vias férreas y .prstas de aterrizaje, 55,65 637 357
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
230002 obras hidraulicas (acueductos) vk i i
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 7.74 1,48
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 5.33 0,50
530205 Com:rucsuqms. cfepomas al aire libre y otras obras 963 6,43 062
de ingenieria civil
Total 100 6,61 6,61

Fuente: DANE - ICOCIV

e Variacién y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacion con mayo de 2026. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubico por encima del promedio
nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,51%).

0,60

0,%0

041

0,40

0,30

0,20

(1R 1]

0,00 '
Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Total

férreas y pistas de sisternas de riego y conduccion de gas a minas y plantas deportivas al aire libre y
aterrizaje, puentes,  otras obras hidraulicas larga distancia, lineas de industriales olras obras de
carreteras elevadas y (acueductos) icacion y cables Ingenleria civil
tuneles de poder; tuberias y
cables locales, y obras
conexas
530201 530202 530203 530204 530205

Grafico 3. Variacion mensual del ICOCIV segln agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional Junio 20267

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,34%),
Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras
hidraulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

7 bidem P.1
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Tabla 3. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C. al
total. Total nacional Junio 2026°

igo Contribucién
Cod : Variacion (%) {puntos
agrupacioén Nombre agrupacién CPC Peso %
cpe porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias ferreas y P'rslas de aterrizaje, 55,65 0,51 0.28
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
B0 obras hidraulicas (acueductos) i 0.9 a2
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 0,26 0.05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9.49 0,31 003
530205 Cor-%strm_c«.'{nes- @eportivas al aire libre y otras obras 963 0.34 003
de ingenieria civil
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.

e Variacion y contribucién mensual por tipologia de obra

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segln tipologia de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron
en: telefonia mévil (0,83%), puentes (0,88%) y telefonia fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las
menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en: construccion de redes eléctricas (0,01%),
tineles (0,07%) y espacio plblico (0,08%). Por ofro lado, plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la Gnica
variacion negativa en la tipologia.

& 093

Telefonia mowil

Puentes

Telefonia fija

Vias interurbanas — 0,80

0,70 s (.80 08 0.9 094

lipo de otra

Vorwaon (%)

Grafico 4. Mayores variaciones mensuales positivas, segln tipologia de obra Total nacional Junio 2026°

@ [bidem P.3
¢ ibidem P.§
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e  Variacion y contribucién mensual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo de 2026 se presentaron
en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%).

Tabla 4. ICOCIV Variacién y contribucion mensual segiin grupos de costos Total nacional Junio 2026

Contribucién
G Peso % Variacién (%) (puntos
peorcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 0.81 0,42
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Maquinaria 12,71 -0,08 -0,01
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 0,13 0,02
Transporte 8,89 0,03 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,51 -0,03
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV

4.4. INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (IPOC) PRECIOS CONSTANTES

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registro un crecimiento de 0,6%,
frente al mismo trimestre de 2025

Fuente: DANE. IPOC.

Gréfico 5. indice y variacion anual de la produccién de obras civiles Total nacional - serie a precios constantes
2021 (1 trimestre) — 2026 (| trimestre Pr)!!

10 |bidem P.6
i1 Boletin técnico - Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC), Link: hii
lema/const ) for-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc P.3.
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»  Variacién y contribucion anual por tipo de construccion (I trimestre 2026 / | trimestre 2025)

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025,
se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles presenté un aumenté de 11,5% y sumd 5,8 p.p. a la variacion
anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil registro un incremento en su produccion anual de 68,6% y aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y
el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y
cables locales y obras conexas incrementd su produccion en 22,2% y aporté 2,2 p.p. a la variacion anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras hidraulicas (acueductos), contrajo su
produccion en 49,3% y resté 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas
industriales contrajo su produccién en 30,7% y rest6 6,6 p.p. a la variacién anual.

Contribucitn a la variecon totsl
(puntos porcentusies)

Fuente: DANE, IPOC.

Gréfico 6. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun tipo de
construccion Total nacional | trimestre de 2026 Pr / | trimestre 20252

4.5. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES (ICOCED)

En junio de 2026, la variacion afio corrido del ICOCED fue 6,88%, en comparacién con diciembre de 2025. La clase CPC
V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por encima del promedio nacional (6,93%), mientras que la clase CPC
V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (6,86%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional
(6,88%): Administracion publica (8,68%), Hospitales y centros asistenciales (7,20%), Oficinas (6,94%), Comercio (6,91%)
y Educacion (6,90%).

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (6,87%), Casas (6,79%), Otros destinos (6,76%), Bodegas (6,69%) y Hoteles
(6,68%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

2 |bidem. P.4.
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Tabla 5. ICOCED. Variacion y contribucién afio corrido por clase CPC V2.0 A.C y destino. indice Total Junio

20261
Contribucién
Variacion
CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % e (pymtes
por
2026 2026
_ : Apartamentos 56,59 6,87 3.87
Edificios residenciales
Casas 9,03 6,79 061
Total edificios residenciales 6,86 4,48
Bodegas 361 6,69 0,25
Comercio 9,27 6,91 0.64
o ) Oficinas 538 6.94 0.38
Edikcios industrisles, S istracion poblics .05 B.66 .09
comerciales, otros edificios no -
- Educacion 6,47 6,90 045
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,16 7,20 0,16
Hoteles 1.74 6,68 0,12
Otros destinos 4,70 6,76 0,32
Total edificios no
6,93 2,40
residenciales
Total nacional ICOCED 6,88 6,88

Fuente: DANE, ICOCED.

e Variacién mensual del ICOCED segin clase CPC V 2.0 A.C(Edificaciones residenciales y no
residenciales) y destino.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 0,20%, en comparacion con mayo de 2026. La clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales y la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicaron igual al promedio
nacional (0,20%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,20%): Hoteles (0,34%), Hospitales y centros asistenciales al igual que Educacion (0,26% cada uno), Oficinas (0,22%) y
Apartamentos (0,21%).

0.26
0.22
020 a® 2
a1s o]
g #: I =
3 = 3 g s g ] 2 = 3
2 § 3 X 4 & ] c g X
5 i = £ 3 - 2 ¥ & S
: g g & 3 g
5, g k=
Y
-]
§
iates

Rersiateni st No Fesiders

Grafico 7. Variacion mensual del ICOCED total, segin clases CPC V 2.0 y destinos. Total, ICOCED Junio 2026 ¢

1 Boletin técnico - indice de Costos de la Construccion de Edificaciones. Disponible en linea: hitns /www dane nov collles peraciones/|COCED/bol
ICOCED-jun2026.pdf P.7
4 |bidem P. 1
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Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,19%), Otros destinos (0,17%), Administracion publica (0,15%), Casas (0,12%) y
Comercio (0,11%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 6. ICOCED. Variacién y contribucién mensual por clase CPC V 2.0 A.C y destino. Indice Total Junio 2026 15

Contribucién
CLASE CPC Tipo de Edificacién Pasos  Uoraaen (%) i
porcentuales)
2026 2026
Eiilcios residencisles Apartamentos 56,59 0,21 0,12
Casas 903 012 0.01
Total edificios residenciales 0,20 0.13
Bodegas 3.61 019 0,01
Comercio 9,27 o 0.01
- ' Oficinas 5,38 0,22 0.01
Edificios industrisles, e pObica 1.05 0.15 0,00
‘°m°“’a:::;:zisa:'f'ﬂ°s " Educacion 647 0.26 0.02
Hospitales y centros asistenciales 2.16 0.26 0,01
Hoteles 1.74 0,34 0,01
Otros destinos 4,70 0,17 0.01
T O o 0.20 0,07
Total nacional ICOCED 0,20 0,20

Fuente: DANE, ICOCED.

4.6. PRODUCCION DE CEMENTO GRIS

En junio de 2026, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.144,1 miles de toneladas, lo que representd una
variacion de 4,3% con relacion al mismo mes de 2025. En el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.061,6
miles de toneladas de cemento gris, lo que significo un crecimiento del 8,9% frente a junio de 2025.

Cantdad
Variable (ites da 9 dela Y de gt
o 2025 vy 202 ‘ LS s — PRT7E)
g ! i i 1 Z
e i } ! ! }
i v W i
Produccion " 4 X prord - i 18 as i
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Parsade
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P il "wan o8 6 a
i ! o b el - ]
ches L] & = R il ) 1 - " - - e i
: i - i \ 0 e ST NS T LY
nacionales ar48 a8 N/ s as 5
s 2 e 328333 3552422587
Pesisto

Grafico 8. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual) Total nacional Enero

(2023) - Junio (2026)1¢
15 |bidem P. 3
1 Boletin técnico - Resultados Generales de la Produccion y los Despachos Nacionales de Cemento Gris, Disponible en linea:
hitps:/Awww.dane gov.coffilesioperaciones/ECG/bol-ECGjun2026.pdf P.4
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4.7. LICENCIAS DE CONSTRUCCION

En mayo de 2026 se licenciaron 1.915.116 m? para construccion, cifra superior en 477.782 m? a la registrada en el mismo
mes de 2025 (1.437.334 m?). Esto se traduce en un crecimiento anual de 33,2% en el &rea licenciada. El comportamiento
del total licenciado se explica por el aumento de 44,0% y 30,1% en el area aprobada para destinos no habitacionales y
vivienda respectivamente.

Durante el mes de referencia se aprobaron 1.452.104 m? para vivienda, lo que representd un incremento de 336.314 m?
frente a mayo de 2025. Por su parte, el area aprobada para destinos no habitacionales alcanzd 463.012 m?,
correspondiente a un aumento de 141.468 m? respecto al mismo mes del afio anterior,

2.000.000
463.012
1.500.000
g D 1452.104
o 321.544
@
° 1.223.908
3 1.000.000 1.115.790
8
@
=
500.000
0
May 2024 May 2025 May 2026
Vivienda Destinos no habitacionales

Gréfico 9. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados) Cobertura nacional
Mayo (2024 - 2026)"7

5. ASPECTOS SOCIALES

5.1. EMPLEO

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construccién como rama
de actividad economica participo con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional
aumentod 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo
del afio anterior.

Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron un
aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

17 Boletin téenico - Licencias de Construccion (ELIC). Disponible en linea; hitps /www dane qov colfles oparaciones/FLIChokE LIC-may?0260r pdf P4
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Graéfico 10. Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion 2024

- 2026 (Abril)

5.2. MERCADO LABORAL POR REGIONES ORINOQUIA, AMAZONIA E INSULAR

Durante el segundo semestre de 2025, las regiones Orinoquia, Amazonia e Insular presentaron una tasa global de
participacion de 69,4%, mientras que en el mismo periodo del afio anterior fue 70,0%. La tasa de ocupacion se ubico en
62,1%, lo que representd un aumento de 1,8 p.p. frente al segundo semestre de 2024 (60,3%). Por su parte, la tasa de
desocupacion fue 10,5%, presentando una disminucion de 3,3 p.p. frente al mismo periodo del afio anterior (13,8%).
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Gréfico 11. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) Il Semestre
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Boletin técnm

(2017 ~ 2025)*
Indlcadoras Econbmlcos Alradedor de la
3 t fPA2

Construccion

(IEAC).  Disponible en linea:

19 Baletin técmco Gran Encuss!s Integrada de Hogales Dqspomble en linea: | www.dane gov

if P.7
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5.3. FUERZA LABORAL Y EDUCACION

En el periodo 2024, la mayor tasa de desocupacion (TD) para las mujeres segUn nivel educativo fue en educacién basica
secundaria con 16,0%, seguida de educacion media con 15,1%. Por su parte, para los hombres la TD en estos niveles
educativos se ubico en 8,8% y 9,9%, respectivamente.

vostorsco NN 4.4
‘_

Educacion basica primaria q 7.2

. - 9.2
Educacion universitaria —

Educacion técnica profesional y “ 9.0
tecnologica {
Educacion media — 3,5

Educacion basica secundaria - 8.8

0 5 10 15 20 25
Tasa TO (%}
® Hombres Mujeres

Gréfico 12. Tasa de desocupacion seg(n nivel educativo logrado y sexo. Total nacional, Afio 2024)2

o FUERZA DE TRABAJO SEGUN NIVELES EDUCATIVOS LOGRADO

Para el total nacional en el afio 2024, el nivel educativo que mas concentro poblacion clasificada dentro de la fuerza de
trabajo fue educacion media con 36,7%. La distribucion en los demas niveles educativos fue la siguiente: 17,9% en
educacion basica primaria, 12,6% en educacion técnica profesional y tecnolégica, 12,1% en educacion universitaria, 10,8%
en ninguin nivel educativo, 5,1% en postgrado y 4,7% en educacion basica secundaria,

40
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l l s l l I
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Distribucion (%)
& 8
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basica primaria basica tecnica uriverstara
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tecnologica

= Nivel educatvo logrado

Grafico 13. Distribucion porcentual de la fuerza de trabajo segln niveles educativos logrados. Total nacional.
Afio 2024)%

2 Boletin técnico - Fuerza laboral y educacion: Disponible en linea: hitps [‘www dane gov.co/fles operaciones/ GE H bol Gl 4.pof P.7
2|bidem P.3
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5.4. EDUCACION FORMAL (EDUC)

En el afio 2024, la matricula por departamentos muestra que Bogota, D.C. registra el mayor nimero de estudiantes
matriculados con 1.145.696 matriculados, seguido muy de cerca por Antioquia con 1.140.968 alumnos matriculados.
Ademas, el Valle del Cauca cuenta con 705.152 de alumnos matriculados, mientras que Cundinamarca, Atlantico y Bolivar
también contribuyen de manera significativa al panorama educativo nacional con 595.437, 554.231 y 502.347 matriculados
respectivamente. En conjunto, la ciudad de Bogota D.C. y los cinco departamentos destacados concentran el 49,8% de la
matricula a nivel nacional, lo que representa casi la mitad de la poblacion estudiantil del pais.

En términos de cobertura regional para 2024, Guainia y La Guaijira fueron los Unicos los departamentos que presentaron
un incremento en sus registros de 4,6% y 1.4% respectivamente. Por el contrario, los departamentos que reportaron las
variaciones negativas mas significativas fueron Guaviare (-7,9%), Amazonas (-7,3%) y Risaralda (-4,8%).

- A

ara
ot s e -

prer.

Grafico 14. Matricula por departamentos. Total Grafico 15. Variacion porcentual de matricula por
Nacional 20242 departamentos. Total Nacional 20242
2Fducacion Formal (EDUC). Disponible en linea: hiips lwww dane gov cofiles/operaciones/E DUCbol-EDUC-2024 pdl P4
Zlhidem P.5
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e MATRICULA POR NIVELES EDUCATIVOS

Durante el afio 2024, el nivel educativo que registro la mayor cantidad de alumnos fue el de basica primaria, representando
el 42,5% del total de las matriculas, seguido de bésica secundaria con el 33, 4%. En comparacion con el afio 2023, se
presentan disminuciones en las matriculas de todos los niveles educativos. Principaimente, en los niveles preescolar (-
5,2%) y basica secundaria (-2,6%).
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Grafico 16. Nimero de alumnos y variacion porcentual, por nivel educativo Total nacional 2024 / 20232

e MATRICULA POR NIVELES EDUCATIVOS Y SEXO

En el afio 2024, se observo una mayor presencia de hombres en los Modelos Educativos Flexibles, alcanzando un 53,0%
de participacion, seguido por los CLEI con un 52,5%. Por otro lado, las mujeres tuvieron una mayor representacion en el
nivel de educacion media, con un 52,7%.

A nivel nacional, la participacion de los hombres fue ligeramente superior, alcanzando el 50,5%, mientras que las mujeres

representaron el 49,5% del total.
F g Th N IR, . .
o ['alj Ii\
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de matriculados
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Grafico 17. Distribucién porcentual de alumnos, por niveles educativos y sexo. Total nacional 202325

2ibidem P.6
%lbidem P.7
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e INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO; Y OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL (GRUPO 530205)

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registro
una variacion de 68,6% con respecto al primer trimesire del afio 2025 y sumé 4,8 p.p. a la variacion anual.

Indice

Grafico 18. Indice y variacién anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento®

6. ASPECTOS TECNICOS

Para el presente proceso deberan considerarse los cambios introducidos en las técnicas de construccion y gestion
ambiental, que se expida por parte de las autoridades colombianas a partir de las normas técnicas expedidas luego del
presente estudio

6.1 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Las obras a realizar deberan contar con el cumplimiento de todas las especificaciones, disefios y condiciones descritas en
el estudio previo, en concordancia con todas las normas técnicas colombianas que en la actualidad se encuentran vigentes.

De ofro lado, los materiales de construccion que se empleen en el desarrollo del proyecto deberan ser de alta calidad, con
el fin de asegurar |a correcta ejecucion de la obra, asi como su resistencia, estabilidad y durabilidad en el tiempo. De igual
manera, es indispensable que dichos materiales cumplan con las normas técnicas vigentes y con las especificaciones
establecidas en los disefios y pliegos del contrato.

*Boletin técnico. Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC). Disponible en linea: file///C /Users/As
tim2026%20(1) pdf ibidem P.16
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6.2 TRANSPORTE DE MATERIALES

El objeto del presente proceso de seleccion comprende la ejecucion de dos (2) con localizaciones geograficas
diferenciadas. El primero se desarrollara en los municipios de Puerto Carrefio, La Primavera y Cumaribo, ubicados en el
departamento del Vichada, mientras que el segundo se ejecutara exclusivamente en el municipio de Puerto Carrefio. La
ejecucion de estas intervenciones se desarrollara zonas no interconectadas del pals, con grandes extensiones territoriales,
baja densidad poblacional y limitaciones en la infraestructura de transporte y accesibilidad, condiciones que representan
importantes retos para la ejecucion de proyectos de infraestructura.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el transporte disponible para acceder a los municipios objeto del proyecto
presenta importantes limitaciones logisticas, considerando que:

Transporte terrestre: En cuanto al transporte terrestre de carga y maquinaria, el departamento presenta una
red vial limitada, donde mas del 85 % de las vias corresponden a carreteras en afirmado, trochas o vias en
estado natural. Durante la temporada de lluvias, las condiciones de transitabilidad se deterioran
considerablemente, especiaimente en los corredores que comunican el departamento con el Meta y entre los
municipios del Vichada, ocasionando resfricciones en la movilidad, mayores tiempos de desplazamiento, retrasos
en el suministro de materiales, dificultades para el ingreso de maquinaria pesada y un incremento significativo
en los costos de transporte.

Transporte fluvial: Los rios Orinoco y Meta constituyen importantes corredores para el abastecimiento de
materiales, equipos y otros insumos de gran volumen, asi como para la movilizacion de pasajeros hacia algunos
sectores del departamento. No obstante, las operaciones dependen de las condiciones de navegabilidad y de la
infraestructura portuaria disponible, factores que pueden afectar los tiempos de transporte y la logistica del
proyecto.

Transporte Aéreo: La conectividad aérea representa la alternativa mas eficiente para el desplazamiento de
profesionales, personal técnico y administrativo hacia el municipio de Puerto Carrefio, desde donde
posteriormente se realizan los desplazamientos terrestres hacia los deméas municipios. Sin embargo, Ia limitada
oferta de vuelos y los elevados costos del transporte aéreo inciden directamente en el incremento de los costos
asociados a la ejecucion del proyecto.

En consecuencia, las condiciones geograficas, climaticas y de conectividad propias del departamento del Vichada deberan
ser consideradas dentro de la planeacion y programacion de las obras, toda vez que tienen incidencia directa en la logistica
de abastecimiento, la disponibilidad de recursos, los tiempos de ejecucion y los costos asociados al desarrollo del proyecto.

6.3 NORMAS TECNICAS APLICABLES AL PROYECTO

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4585.

NORMA COLOMBIANA DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10.
REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - RAS
RESOLUCION 0330 DE 2017

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500

REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE

REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO RETILAP

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2050
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LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE
JORNADA UNICA - COLEGIO 10.

7.0 ANALISIS REGULATORIOS

De acuerdo con las caracteristicas del objeto del presente Proceso de Contratacion, se realizé la identificacion de la
regulacion aplicable al mismo, incluyendo aquella que incide en el mercado de los bienes y servicios requeridos, asi como
la que regula la actividad de los proveedores y compradores en contratacion estatal. Para tal efecto, se tuvieron en cuenta
las regulaciones de caracter técnico, ambiental, tributario y demas disposiciones aplicables, asi como las Normas Técnicas
Colombianas, acuerdos o normas internacionales y las autoridades regulatorias o de vigilancia que resulten pertinentes.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia, el tipo de seleccién que se realizara para llevar
a cabo la contratacion "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE PRIMARIA Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVAYY AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA". es la modalidad Licitacion Plblica, tal como lo ordena el numeral 1 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007
y los articulos 2.2,1.2.1.1.1 y siguientes de la Subseccion 1- Licitacion Publica- del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

El marco normativo de contratacion con recursos piblicos, tendran en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015, y la Ley 1882 de 2018, asi como sus normas complementarias, ademas se aplicaran al presente
proceso la siguiente normatividad;

REGLAMENTACION FECHA DENOMINACION
Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales
Decreto 2611 de 2074 S121904 Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Ley 80 28/10/1993 Por Ig .cual §e ex;,)td‘e el Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Piblica
Por el cual se determina la organizacion y Administracién del
Deerm F2%5 e 1E0 ik Sistema General de Seguridad Social en Salud
Ley 361 710211997 Por la cual se estr:-abllecgn mecamgmos de mtggrac!b.n social de
las personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.
Ley 590 10/07/2000 Por la cgal se dictan dusposmyones para promover e desarrolio
de las micro, pequefias y medianas empresa
Ley 594 2000 Ppr medio dg la cggl se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar |a
La ley 789 de 2002 27/12/2002 proteccion social y se modifican algunos articulos del Cédigo
Sustantivo de Trabajo.
Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la
Decreto 1703 de 2002 2/08/2002 afiliacion y el pago de aportes en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Por la cual se expiden normas para el Control a la
ey BEi0R 2008 Tonz003 Evasion del sistema de Seguridad Social.
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de
Ley 816 07/07/2003 la contratacion piblica
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REGLAMENTACION

FECHA

DENOMINACION

Ley 850

18/11/2003

Por medio del cual se reglamentan las veedurias ciudadanas

Ley 1150

16/07/2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos
Plblicos. '

Ley 1474

12/07/2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de
corrupcion y fa efectividad del control de la gestion piblica

Decreto 4170

03/11/2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacion Piblica
-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y
estructura

CONPES 3714

011122011

Del riesgo previsible en el marco de la politica de contratacion
plblica

Decreto Ley 019 de 2012

10/01/2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes
en la Administracién Publica

Ley 1712 de 2014

06/03/2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan
ofras disposiciones

Decreto 103 de 2015

20/01/2015

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones

Decreto 1082 de 2015

26/05/2015

Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del
sector administrativo de planeacion nacional.

Decreto 1076 de 2015

26/05/2015

Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la
afiliacion y el pago de aportes en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud "Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible"

Articulo 2.2.6.1.1.11 numeral
2 del Decreto 1077 de 2015

26/05/2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad Territorio.”

ARTICULO 2.26.1.1.11 Régimen especial en materia de
licencias urbanisticas. Para la expedicion de las licencias
urbanisticas, se tendré en cuenta para algunas modalidades

Ley 1882

15/01/2018

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion piblica en Colombia, la ley
de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Decreto 342

5/03/2019

Por el cual se adiciona la Seccién 6 de la Subseccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de |a Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion Nacional

Ley 2069 de 2020

3111212020

"Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”
cuyo objeto es establecer un marco regulatorio que propicie el
emprendimiento y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad
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REGLAMENTACION

FECHA

DENOMINACION

de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar sacial y
generar equidad. Dicho marco delineard un enfogue
regionalizado de acuerdo con las realidades socioecondmicos
de cada region”

Ley 2022 de 2020

22/07/2020

"Por el cual modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se
dictan otras disposiciones"

Decreto 1860 de 2021

2411212021

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35
de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras
publicas y se dictan otras disposiciones"

Decreto 680 de 2021

22/06/2021

Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y
se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015.
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en el
Sistema de Compra Publica

Decreto 399 de 2021

13/04/2021

Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2,
y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parégrafos transitorios a
los articulos 2.21.1.1.5.2, 22.11.156. y 2.21.1.1.6.2. del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional

Resolucion 218 de 2021

06/08/2021

Por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios
para los procesos de licitacion de obra plblica de infraestructura
social

Resolucion 539 de 2025

21/08/2025

Por fa cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para
los procesos de seleccion de licitacion de obra publica del sector
de infraestructura social y se deroga la Resolucién 219 de 2021

Decreto 0287 de 2026

19/03/2026

Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.2.4.26.,2.2.1.24.2.7.
y 2.2.1.24.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion

Resoluciones 539 de 2025,
expedidas y difundidas por La
Agencia Nacional de
Confratacion Publica,
Colombia Compra Eficiente.

21/08/2025

“Por la cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para
los procesos de seleccitn de licitacion de obra publica del sector
de infraestructura social y se deroga la Resolucién 219 de 2021;
se adoptan los documentos tipo complementarios para los
procesos de licitacion de obra publica de infraestructura social
relacionados con los sectores de educacion, salud, cultura,
recreacion y deporte — versién 2 y se derogan las Resoluciones
220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo
complementarios para los procesos de licitacion de obra piblica
de infraestructura social relacionados con los sectores
institucional y vivienda".
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8.0 JUSTIFICACION TECNICA PARA COMBINACION DE EXPERIENCIA CON ACTIVIDADES DE LA MISMA
MATRIZ APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION.

De conformidad con la Resolucion 539 de 2025 mediante la cual se adopta la versién 2 de los Documentos Tipo aplicables
a los procesos de seleccion de licitacion de obra piblica del sector de infraestructura, especialmente lo establecido los
articulos 4 y 5, asf como las reglas para la combinacién de experiencia previstas en el numeral 3.5.2 del Documento Base,
el Departamento del Vichada considera técnicamente procedente la combinacién de experiencia para el presente proceso.

Esta determinacion obedece a las caracteristicas particulares del proyecto, cuyo alcance comprende actividades de distinta
naturaleza, entre ellas servicios artisticos, suministro dotacional, ejecucion de obras civiles e implementacién de sistemas
de energias renovables. A estas condiciones se suman las restricciones logisticas propias de las zonas no interconectadas,
especialmente aquellas relacionadas con el transporte y suministro de materiales y equipos, factores que pueden incidir
directamente en la planeacion, ejecucion y cumplimiento de las actividades previstas.

Por lo anterior, el Departamento del Vichada sustenta la inclusion de la combinacién de experiencia en el presente proceso
licitatorio, con fundamento en las siguientes consideraciones de carécter técnico:

EXPERIENCIA EN DOTACION

Con el propésito de garantizar la funcionalidad, adecuada prestacion del servicio y puesta en funcionamiento de los
espacios proyectados en las instituciones educativas objeto del presente proyecto, se contempla el suministro integral de
la dotacion requerida para su operacion.

Lo anterior obedece a que el Departamento no cuenta actualmente con un contrato destinado al suministro de mobiliario,
equipos y demas elementos de dotacion educativa requeridos, y las instituciones educativas tampoco disponen de
inventario suficiente que pueda ser destinado al funcionamiento inmediato de los nuevos espacios. En consecuencia,
resulta necesario que la dotacion sea suministrada de manera integral como parte del presente proyecto, con el fin de
garantizar la puesta en servicio de las nuevas instalaciones.

Por otro lado las actividades asociadas al suministro de dotacion poseen caracteristicas técnicas, logisticas y operativas
que difieren sustancialmente de aquellas propias de la construccion de obras civiles. Entre estas se encuentran:

TRANSPORTE HACIA ZONAS DE DIFICIL ACCESO:

El departamento del Vichada presenta condiciones particulares de accesibilidad que representan importantes retos
logisticos para la ejecucion de proyectos. El acceso a los diferentes municipios se realiza mediante transporte terrestre,
fluvial y/o aereo, dependiendo de la ubicacion y de la infraestructura disponible, estando cada uno de estos medios sujeto
a limitaciones propias de las condiciones climéticas, la temporada del afio y la disponibilidad operativa.

Estas circunstancias incrementan el nivel de complejidad logistica durante el desarrollo del proyecto, especialmente en las
actividades relacionadas con el embalaje, aimacenamiento temporal, conservacion, manipulacion, cargue, descargue,
trasbordo y distribucién de los bienes objeto de suministro.

En consecuencia, el contratista debera contar con la capacidad operativa y logistica necesaria para coordinar el transporte
de mobiliario, equipos y demas elementos de dotacion utilizando diferentes modalidades de movilizacion terrestre, fluvial,
aérea y manual, garantizando que los bienes conserven sus condiciones de calidad, funcionamiento e integridad hasta su
instalacion y entrega definitiva.

DISPONIBILIDAD LIMITADA DE LOS BIENES EN EL TERRITORIO:
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El departamento del Vichada presenta condiciones que limitan la disponibilidad local de determinados bienes y Servicios
requeridos para la ejecucion de proyectos de infraestructura educativa. Entre estos se encuentran la fabricacion, suministro
y distribucion de mobiliario y dotacion escolar, cuya oferta especializada es inexistente dentro del territorio departamental.

En este sentido, los bienes objeto de dotacién no corresponden, en su totalidad, a elementos de produccion o
comercializacion habitual en los municipios del departamento, por lo que su adquisicion debe gestionarse principalmente
con proveedores ubicados en otras regiones del pais, particularmente en ciudades con una mayor capacidad de
produccion, almacenamiento y distribucion de este tipo de elementos. Esta situacién implica considerar, ademas del
suministro, los tiempos requeridos para la fabricacion, alistamiento, transporte y entrega de los bienes hasta las diferentes
instituciones educativas beneficiarias,

A lo anterior se suman las condiciones de conectividad y las restricciones de transporte propias del Departamento del
Vichada, que pueden generar mayores tiempos de desplazamiento, dificultades en la movilizacion de carga y limitaciones
en la disponibilidad inmediata de determinados productos. Por consiguiente, la ejecucion de las actividades de dotacion
requiere una adecuada capacidad de gestion logistica y experiencia en el suministro de bienes desde centros de
produccion externos hacia zonas con condiciones particulares de acceso.

La exigencia de esta experiencia busca garantizar que el contratista cuente con la capacidad suficiente para atender de
manera integral el componente de dotacion, minimizando los riesgos asociados a desabastecimiento, retrasos en la
entrega, dificultades logisticas o indisponibilidad de los bienes, y contribuyendo al cumplimiento de los plazos y condiciones
establecidos para la puesta en funcionamiento de las instituciones educativas.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE REPOSICION:

La ubicacion de los municipios Puerto Carrefio, La Primavera y Cumaribo dentro de una zona de dificil acceso, sumada a
la escasa oferta de proveedores especializados y servicios técnicos disponibles en la region, incrementa la probabilidad
de afectaciones derivadas de dafios, pérdidas o deterioro de los elementos durante las etapas de transporte,
almacenamiento e instalacion.

En este contexto, resulta indispensable que el futuro contratista demuestre experiencia en la administracion logistica de
suministros, garantizando la disponibilidad de inventarios de respaldo, repuestos y mecanismos eficientes para la
reposicion de los bienes que eventuaimente presenten novedades, sin generar impactos sobre el cronograma de ejecucion.

Esta capacidad adquiere una importancia especial en territorios con limitaciones de acceso, donde la reposicion de equipos
0 mobiliario puede implicar tiempos considerablemente superiores a los habituales, poniendo en riesgo la puesta en
funcionamiento de la infraestructura y el cumplimiento de los objetivos previstos para el proyecto.

8.1 JUSTIFICACION TECNICA DE LA EXPERIENCIA BIEN O SERVICIO ADICIONAL:

En atencion a las condiciones y requerimientos técnicos del proyecto, la Gobernacion del Vichada considera procedente
incorporar en el presente proceso licitatorio requisitos de experiencia adicional, de conformidad con las facultades
establecidas en el articulo 4° de la Resolucion 539 de 2025, mediante la cual se adopta la version 2 de los Documentos
Tipo aplicables a los procesos de seleccion de licitacion de obra pblica del sector de infraestructura, siempre que se
observen los parametros y condiciones previstos en dicha disposicién.

La incorporacion de estos requisitos responde a la necesidad de asegurar que el futuro contratista cuente con la capacidad

técnica y experiencia especifica necesarias para atender adecuadamente las particularidades del proyecto. En este
sentido, la determinacion de la experiencia adicional se sustenta en un analisis técnico de las actividades y componentes
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que seran objeto de ejecucion, con el propésito de garantizar condiciones adecuadas de instalacién, funcionamiento,
seguridad y vida Gtil del sistema.

Para tal efecto, se tuvieron en consideracion, entre otros, los siguientes aspectos técnicos:
EXPERIENCIA REFLECTOR SOLAR:

El reflector solar constituye una actividad fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos objeto del proyecto, toda vez que permite dotarlos de un sistema de iluminacion auténomo, eficiente y
sostenible, asegurando su utilizacion durante horarios nocturnos o en condiciones de baja iluminacion natural.

La instalacion del kit solar requiere especial cuidado, principaimente por la ubicacion y orientacion del panel fotovoltaico.
Como este se instala de forma independiente de la luminaria, debe orientarse correctamente hacia el sur y contar con una
inclinacion entre 5° y 10° para asegurar un adecuado aprovechamiento de la energia solar, Adicionalmente, |a luminaria
debe configurarse para mantener un nivel de iluminacion constante durante su operacion. Estas actividades deben
realizarse por personal capacitado, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los
niveles de iluminacion exigidos por el RETILAP.

Durante el proceso de instalacion deberan considerarse, entre otros, los siguientes aspectos técnicos:

e Identificacion de posibles sombras generadas por arboles, edificaciones u otros elementos que puedan afectar
el desempefio del sistera fotovoltaico.

» Verificacion de la orientacion e inclinacion del panel solar para maximizar la captacion de radiacion solar.

»  Comprobacion de la capacidad, estado y correcto funcionamiento de la bateria de litio y del controlador de carga.

* Revision de la estabilidad estructural del mastil y de las condiciones de anclaje, considerando las cargas de
viento propias de la zona.

» Configuracién de los sensores de movimiento, horarios de funcionamiento y niveles de atenuacién de la
luminaria.

 Verificacion del correcto funcionamiento de todos los componentes mediante pruebas de operacion y autonomia.

Adicionalmente, las condiciones geograficas y logisticas del departamento del Vichada representan un desafio significativo
para la ejecucion de este tipo de actividades. La limitada disponibilidad de personal especializado, las dificultades de
acceso a los diferentes municipios y los mayores tiempos requeridos para el suministro y reposicion de equipos hacen
indispensable que las actividades de instalacion se ejecuten bajo estrictos criterios técnicos y por profesionales con
experiencia especifica. Lo anterior permite minimizar la probabilidad de fallas durante la operacion, garantizar la calidad
de la instalacion y reducir la necesidad de intervenciones correctivas posteriores, optimizando asi la continuidad y
confiabilidad del sistema.

En consecuencia, el suministro e instalacion de kits de reflector solar no constituye Unicamente una actividad accesoria
dentro del proyecto, sino un componente esencial para garantizar la funcionalidad, sostenibilidad y adecuada operacion
de los escenarios deportivos, razén por la cual resulta razonable exigir experiencia especifica en la ejecucion de este tipo
de sistemas, con el fin de mitigar riesgos técnicos, operativos y de calidad durante su implementacion.

9.0 ESTUDIO DE LA OFERTA?

7 Datos y graficas de contratacion publica. Link: hiips

dnalisis-(

ZacIon-para<
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De conformidad con la informacién contenida en la herramienta de anélisis de la oferta de la Agencia Nacional de
Contratacion Pdblica - Colombia Compra Eficiente, se realizé un analisis de la contratacion publica desarrollada en
Colombia durante el periodo comprendido entre los afios 2020 y 2026. Para este ejercicio se consideraron los servicios
clasificados en el segmento 95 - Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias, de acuerdo con la clasificacién de los codigos
UNSPSC, con énfasis en la contratacion adelantada en los departamentos de Guainia, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

9.1 ¢QUIEN VENDE?

Los valores acumulados de los contratos adjudicados a proveedores en el segmento 95, encontramos en primer lugar a la
Organizacion de Ingenieria Civil eléctrica sas, con un valor estimado de 28mil millones de pesos contratado desde el afio
2020, teniendo este una gran diferencia contra los demas proveedores, éstos Ultimos presentan un comportamiento
relativamente constante, sin observarse diferencias significativas después del primero Iugar. No obstante, al analizar el
numero de contratos adjudicados, se identifican algunas diferencias entre los proveedores.

Con respecto a la cantidad de contratos a proveedores, la empresa FULBERTO GUEVARA lidera con 19 contratos
adjudicados, seguido por ALEXANDRA TORRES GARZON con 12 contratos y YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ con
01 contratos. A partir de estos proveedores, los deméas presentan una participacion relativamente constante en cuanto al
nimero de contratos adjudicados.

9.2 ¢QUE ENTIDADES CONTRATAN OBJETOS SIMILARES?

Del analisis de las Entidades similares se observa que la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM, registra el mayor
valor acumulado contratado dentro de los segmentos objeto del presente estudio, con una cuantia aproximada de $277
mil millones. En los siguientes lugares se ubican ofras empresas cuyos valores confratados presentan montos
relativamente similares entre estos.
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No obstante, al analizar el nimero de contratos adjudicados, se evidencia un comportamiento constante en la participacion
de los proveedores, manteniéndose una distribucion similar en la cantidad de contratos adjudicados a cada uno de ellos.

Valor Total Estimado por Proveedor

Valor Total Esti
Nitmera de Contr

Prov_nombre

Grafica 20. Valores Estimados por Entidades en los Departamentos

9.3 COMPORTAMIENTO DE LA CONTRATACION ESTATAL
CONTRATACION MENSUAL

Del analisis de los gastos mensuales asociados al segmento 95 durante el periodo comprendido entre los afios 2020 y
2026, se evidencia un incremento significativo en el mes de Noviembre del afio 2021. No obstante, durante los meses y
afios posteriores, los valores de contratacion presentan un comportamiento relativamente estable, sin variaciones atipicas
de magnitud similar, lo que evidencia una tendencia de contratacion constante para los segmentos objeto de analisis.

Valor Total
Gasto Mensual $1.748.272.305.652

Ano ® [ ] L ® - i @

Gréfica 21. Gastos Mensuales en la Contratacién
CONTRATACION ANUAL

En relacion con la cantidad de contratos adjudicados, la vigencia 2021 registré el mayor niimero de adjudicaciones del

periodo analizado, con un total de 1.152 contratos. De estos, la mayoria fueron gestionados a través de la plataforma
SECOP |, la cual concentr el mayor volumen de procesos adjudicados durante dicha vigencia.
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Desde el afio 2018, se ha evidenciado una diferencia en el nimero de contratos adjudicados anualmente, alcanzando
aproximadamente 708 contratos en el afio 2025, lo que refleja una tendencia a la disminucion en la actividad contractual.

Cantidad de contratos - Anual

796 132 1056 1064

Cantidad de contratos

Fuente @ 5EC0F | @5

Gréfica 22. Contratacién Anual

CONTRATACION POR MODALIDAD DE SELECCION

Del analisis de la contratacion realizada entre los afios 2020 y 2025, se evidencia que la Licitacién Plblica constituye la
modalidad de seleccion con el mayor valor adjudicado, alcanzando una cuantia aproximada de $304 mil millones. En
segundo lugar, se encuentra el Seleccion abreviada menor cuantia, con un valor cercano a $120 mil millones, mientras
que las demas modalidades de contratacion registran valores significativamente inferiores y con un comportamiento similar
entre si,

Estos resultados permiten concluir que la Licitacion Publica ha sido la modalidad de seleccion predominante en términos
del valor de los contratos adjudicados para el segmento 95.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccion

Valor Total Estimado

Modalidad general

Gréfica 23. MODALIDAD DE SELECCION

COMPORTAMIENTO EN CONTRATACION POR CODIGOS UNSPSC

El andlisis de la contratacion realizada desde el afio 2020 evidencia que la familia de bienes y servicios con el mayor
volumen de contratacion corresponde al c6digo 9512 - Estructuras y edificios permanentes, la cual alcanzé su mayor valor
durante la vigencia 2021, con una cuantia aproximada de $8 mil millones.
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En segundo lugar se ubica la familia identificada con el codigo 9511 - Vias, cuyo mayor nivel de contratacion se registro
en la vigencia 2024, con un valor cercano a $162 millones.
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Grafica 24. COMPORTAMIENTO EN CONTRATACION POR CODIGOS UNSPSC

10. ESTUDIO DE LA DEMANDA,

El Departamento de Vichada tuvo en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio
objeto del Proceso de Contratacion y como lo han hecho otras Entidades Estatales. Para tal efecto. Se utilizé el SECOP
para consultar los diferentes procesos que ha realizado el Departamento, para verificar las especificaciones técnicas
solicitadas y las modalidades de contratacion utilizadas.

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL

[TEM 01
No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE GV-8J-LP-027 DE 2025
CLASIFICACION UNSPSC 951217
OBJETO CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASES EN LOS NUCLEQOS TRES Y CUATRO
EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA
MODALIDAD DE SELECCION Licitacion Plblica
VALOR DEL CONTRATO $2.198.973.475,00
La entidad entregara bajo la modalidad de anticipo el valor a lo equivalente al 40%
del presupuesto oficial.
FORMADE PAGO Mediante actas parciales se pagara al contratista hasta un 90% y un valor final del
10% para la liquidacion del contrato, previo visto bueno del interventor.
PLAZO DIEZ (10) MESES
CONTRATISTA CONSORCIO AULAS CUMARIBO 2025
- Oferta Econémica
- Factor de calidad ( Presentacion de un plan de Calidad)
CRITERIOS DE EVALUACION Apoyorlabdiaatiocond =
Vinculacién de personas con discapacidad
Emprendimiento y empresas de mujeres
Mipyme
Garantia de Seriedad de la oferta
Cumplimiento
GARANTIAS Buen manejo y correcta inversion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de las obras
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ITEM 02
No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE GV-SJ-LP-028 DE 2025
CLASIFICACION UNSPSC 951217
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
OBJETO (3) SEDES DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO Y (3) SEDES EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CARRENO - VICHADA
MODALIDAD DE SELECCION | Licitacion Piblica
VALOR DEL CONTRATO $6.059.879.102,00
La entidad entregara bajo la modalidad de anticipo el valor a lo equivalente al 40%
del presupuesto oficial.
FORMADE PAGO Mediante actas parciales se pagara al contratista hasta un 90% y un valor final del
10% para la liquidacion del contrato, previo visto bueno del interventor.
PLAZO 10 Meses
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS
- Oferta Econdmica
Factor de calidad ( Presentacion de un plan de Calidad)
- Apoyo ala Industria Nacional
CRITERIOS DE EVALUACION Vinculacion de personas con discapacidad
- Emprendimiento y empresas de mujeres
- Mipyme
- Garantia de Seriedad de Ia oferta
- Cumplimiento
GARANTIAS Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

LINK

Estabilidad y calidad de las obras
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ITEM 03
No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE GV-SJ-LP-031 DE 2025
CLASIFICACION UNSPSC 951217
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SEDES EDUCATIVAS DE
OBJETO LOS RESGUARDOS SANTA TERESITA DEL TUPARRO, SECTOR UNO Y DOS
BAJO RIO VICHADA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEL DEPARTAMENTO DE
VICHADA
MODALIDAD DE SELECCION | Licitacion Publica
VALOR DEL CONTRATO $6.037.914.176,00
La entidad entregara bajo la modalidad de anticipo el valor a lo equivalente al 40%
del presupuesto oficial.
FHmA U5 SO0 Mediante actas parciales se pagara al contratista hasta un 90% y un valor final del
10% para la liquidacion del contrato, previo visto bueno del interventor.
PLAZO 8 Meses
CONTRATISTA CONSORCIO SECTOR UNO Y DOS VICHADA
- Oferta Econémica
- Factor de calidad ( Presentacion de un plan de Calidad)
CRITERIOS DE EVALUACION |~ ApoyoalaindusiriaNacional
Vinculacién de personas con discapacidad
- Emprendimiento y empresas de mujeres
- Mipyme
- Garantia de Seriedad de la oferta
- Cumplimiento
GARANTIAS - Buen manejo y correcta inversion del anticipo
- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
- Estabilidad y calidad de las obras
LINK
[TTEm [ 04
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No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE GV-0AJ-LP-015 DE 2023
CLASIFICACION UNSPSC 951223
OBJETO CONSTRUCCION DE 5 POLIDEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE
PRIMAVERA, CUMARIBO Y PUERTO CARRENO
MODALIDAD DE SELECCION | Licitacion Piblica
VALOR DEL CONTRATO $6.678.975.230,00
La entidad entregara bajo la modalidad de anticipo el valor a lo equivalente al 30%
del presupuesto oficial.
FORMAOF PAGO Mediante actas parciales se pagara al confratista hasta un 90% y un valor final del
10% para la liquidacion del contrato, previo visto bueno del interventor,
PLAZO Siete (07) Meses
CONTRATISTA CONSORCIO GM 002
- Oferta Economica
Factor de calidad (Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de
obra)
CRITERIOS DE EVALUACION | Factor de sostenibﬁlidad Fécnico ambiental agregado
- Apoyo a la Industria Nacional
- Vinculacion de personas con discapacidad
- Emprendimiento y empresas de mujeres
- Mipyme
- Garantia de Seriedad de la oferta
- Cumplimiento
GARANTIAS Buen manejo y correcta inversion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de las obras
LINK

PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES.

Se observa por parte de la Gobernacién del Vichada, que otras entidades similares desarrollaron procesos contractuales
acordes con nuestro estudio del sector y del mercado, aclarando que el siguiente cuadro es eminentemente informativo,
por cuanto, existen infinidad de variables, que hacen completamente heterogéneo un proceso de otro, de todas maneras,
se plantea el presente marco comparativo, para fines eminentemente informativos, asi:

e

01
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No. DE PROCESO - ENTIDAD

OCA-LP-013-2025 - ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATANTE
CLASIFICACION UNSPSC 721029
OBJETO MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTQ DEL META
MODALIDAD DE SELECCION | Licitacion pblica (Obra publica)
VALOR DEL CONTRATO $2.095.167.638,88
La entidad entregara bajo la modalidad de anticipo el valor a lo equivalente al 30%
del presupuesto oficial.
FRINARE PR Mediante actas parciales se pagara al contratista hasta un 90% y un valor final del
10% para la liquidacion del contrato, previa suscripcion del acta de recibo final
PLAZO 1 Mes
CONTRATISTA CONSORCIO SEDEURB 2025
- Oferta Econdmica
- Factor de calidad ( Presentacion de un plan de Calidad, Implementacién del
programa de gerencia de proyectos)
CRITERIOS DE EVALUACION Factor de mstenipilidad ?écnioo ambiental agregado
- Apoyo ala Industria Nacional
Vinculacién de personas con discapacidad
- Emprendimiento y empresas de mujeres
Mipyme
Garantia de Seriedad de la oferta
Cumplimiento
GARANTIAS Buen manejo y correcta inversion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de las obras
LINK hiips®3a%2Ms2hwa, 56000 q0v 0% :
ITEM 02
No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE LP-002-2025 - ALCALDIA MUNICIPIO DE CUMARAL META
CLASIFICACION UNSPSC 721531
CONSTRUCCION DE CANCHA EN CESPED SINTETICO Y PARQUES EN
OBJETO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
CUMARAL - META
MODALIDAD DE SELECCION Licitacion publica (Obra publica)
VALOR DEL CONTRATO $3.109.412.926,59
La entidad entregard mediante actas parciales al contratista hasta un 90% del
FORMA DE PAGO presupuesto oficial y un valor final del 10% para la liquidacion del contrato, previa
suscripcion del acta de recibo final.
PLAZO 3 Meses
CONTRATISTA CONSORCIO Q-E CUMARAL
Oferta Economica
CRITERIOS DE EVALUACION |-  Factor de calidad ( Presentacion de un plan de Calidad)

- Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado
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Apoyo a la Industria Nacional
Vinculacion de personas con discapacidad
Emprendimiento y empresas de mujeres
Mipyme
Garantia de Seriedad de la oferta
Cumplimiento
GARANTIAS - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
- Estabilidad y calidad de las obras
ITEM 03
No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE LPO-155-2025- GOBIERNO DEPARTAMENTAL
CLASIFICACION UNSPSC 721214
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
OBJETO EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
MODALIDAD DE SELECCION | Licitacion publica (Obra piiblica)
VALOR DEL CONTRATO $2.572.468.019,18
La entidad entregara mediante actas parciales al contratista hasta un 90% del
FORMA DE PAGO presupuesto oficial y un valor final del 10% para la liquidacion del contrato, previa
suscripcion del acta de recibo final.
PLAZO 8§ Meses
CONTRATISTA VISUAR
- Oferta Econémica
Factor de calidad ( Presentacion de un plan de Calidad)
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado
CRITERIOS DE EVALUACION |-  Apoyo ala Industria Nacional
Vinculacién de personas con discapacidad
Emprendimiento y empresas de mujeres
Mipyme
Garantia de Seriedad de la oferta
GARANTIAS Camplsgnt _ . o
- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
- Estabilidad y calidad de las obras
Gk itips /fwnw 56c0p. gov.co/C O 1Business Line/ Tenderng Conlractobe View
TEM 04
No. DE PROCESO - ENTIDAD
CONTRATANTE LO-06-IN-005-2025 - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
CLASIFICACION UNSPSC 721015
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES
OBJETO Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA

DE RESIDENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (Obra +
Compensacion Ambiental)
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MODALIDAD DE SELECCION | Licitacion publica (Obra pblica)

VALOR DEL CONTRATO $ 956.005.369,43

La entidad entregara bajo la modalidad de anticipo el valor a lo equivalente al 30%
del presupuesto oficial.

FORMA DE PAGO Mediante actas parciales se pagara al contratista hasta un 70% del presupuesto
oficial y un valor final del 30% para Ia liquidacién del contrato, previa suscripcion del
acta de recibo final

PLAZO 4 Meses

CONTRATISTA BRACOL GROUP SAS
- Oferta Econdmica
Factor de calidad ( Disponibilidad y condiciones funcionales de la maguinaria
de obra)
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado
Apoyo a la Industria Nacional
Vinculacion de personas con discapacidad
Emprendimiento y empresas de mujeres
Mipyme

CRITERIOS DE EVALUACION

Garantia de Seriedad de la oferta

Cumplimiento

GARANTIAS - Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

- Estabilidad y calidad de las obras
o R A T T T, F e T

10. ANALISIS OFERTA - DEMANDA

. Modalidad de seleccion del contratista
La forma de adquisicién de los servicios de construccién, mejoramientos, adecuacion y mantenimiento de infraestructura
educativa y deportiva por parte de la Gobemacion del Vichada y ofras entidades ha estado dada por la seleccion de
licitacion publica y licitacion de obra publica.

Il.  Objeto del contrato
Los objetos contractuales de los procesos ejecutados se relacionaron directa e indirectamente con la construccién,
mejoramiento, adecuacion, mantenimiento y ampliacion de infraestructuras educativas y deportivas.

1. Cantidad del bien o servicio

Una vez verificados los objetos contractuales de la muestra, se evidencia que los documentos precontractuales incorporan
la localizacion especifica de los proyectos a intervenir, lo que permite su correcta identificacion geografica, asi como la
definicion de las especificaciones técnicas y el alcance de las obras a ejecutar.

Asimismo, estos documentos permiten cuantificar de manera detallada las actividades principales mediante la
estructuracion cantidades e items con sus respectivos Andlisis de Precios Unitarios (APU), garantizando la adecuada
estimacion del alcance de cada proyecto ejecutado.

IV.  Valor de los contratos y forma de pago
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Los valores de los contratos ejecutados tenidos en cuenta en la muestra fueron adelantados a nivel nacional por entidades
del orden Departamental y Municipal oscila entre los $ 950.000.000 y $ 6.600.000.000. Existen diferencias en cuanto a la
forma de pago por parte estas entidades; en algunos contratos, la Entidad no realiza la entrega del anticipo; en otros, las
condiciones varian, incluyendo la entrega de anticipos que para este estudio se evidencia la entrega de anticipos entre el
30% hasta un 40%, asi como la suscripcion de actas parciales hasta un 90% y la realizacion de pagos hasta el momento
de la liquidacion final del contrato de un 10%.

V. Autorizaciones, permisos y licencias
En los procesos objeto del presente andlisis, y de acuerdo con la naturaleza y el alcance de las actividades contratadas,
fue necesario obtener las licencias de construccién correspondientes para la ejecucion de las nuevas edificaciones e
infraestructura proyectada. De igual forma, en todos los proyectos analizados se gestionaron y obtuvieron los permisos,
autorizaciones y demas conceptos requeridos ante las entidades competentes, en cumplimiento de la normativa vigente y
de los requisitos aplicables para el desarrollo de las obras.

VI.  Vigencia de los contratos
La vigencia de los contratos muestra del presente analisis, ha dependido de la ubicacién geografica, distancia para la
provision de materiales, disponibilidad de mano de obra, traslado de equipo y maquinaria, situaciones de orden climatico
y valor del mismo. Para el caso de los proyectos ejecutados por la Gobernacion del Vichada los tiempos de ejecucion han
oscilado entre 7 meses hasta los 10 meses.

VIl.  Oferentes que han participado en los procesos de seleccion y contratistas
De acuerdo a las estadisticas de la Gobemacién, la mayoria de las firmas oferentes son integradas por empresas y
personas naturales a traves de consorcios y uniones temporales.

Vil.  Comportamiento de los contratistas, imposicién de sanciones
Respecto de la informacién obrante en la Secretaria Juridica, se ha determinado que para los procesos de contratacion
consultados no se han adelantado procesos sancionatorios, no obstante, las contrataciones han estado respaldadas por
las respectivas garantias.

IX.  Solicitud de pdlizas de garantia
Se encontro que en la mayoria de los procesos muestra del presente analisis, se solicité el cubrimiento de los siguientes
amparos:

* Garantia de seriedad de la oferta.

+ Cumplimiento.

* Buen Manejo y Correcta Inversidn del Anticipo.

« Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales.
» Estabilidad y Calidad de Obra.

» Responsabilidad civil extracontractual

X Método de evaluacion

De los procesos analizados el método de evaluacion aplicado por las entidades corresponde a:
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A partir del 2023 y la entrada en vigor de los documentos tipo de obra a infraestructura social lo componentes de puntuacion
obedecen a: oferta econémica, factor de calidad (plan de calidad, programa de gerencia y disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra), factor técnico y de calidad, factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado,
criterio social y desarrollo, apoyo a la industria nacional, Vinculacién de personas con discapacidad, Emprendimiento y
empresa de mujeres y Mipyme.

Xl.  Indicadores financieros y organizacionales

A partir del 2023 y la entrada en vigor de los documentos fipo para los procesos de licitacion pliblica del sector
infraestructura Social , los indicadores financieros corresponden a los fijados por Colombia Compra eficiente, dependiendo
del tipo de modalidad de seleccion adelantada y el presupuesto oficial del proceso de contratacién.

Xll.  Idoneidad del contratista
Por ofra parte, la consulta de la siguiente informacién como referente en el analisis de la demanda, permite establecer que
la realizacion del objeto contractual objeto de este estudio requiere de la participacion de personal idoneo y con la
experiencia en la materia, a fin de evitar improvisaciones que generen retrasos en los procesos constructivos o en su
defecto baja calidad de la obra terminada.

En estas condiciones, se establece que el futuro oferente debe contar con vasta experiencia en la construccion de obras
con objetos similares al presente proceso de contratacion a adelantar y su equipo de trabajo debe contar con la idoneidad
y experiencia amplia en la materia.

11. CONDICIONES DE MERCADO PARA LOS BIENES O SERVICIOS ADICIONALES Y LAS ACTIVIDADES
OBJETO DE COMBINACION DE EXPERIENCIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo 1 del articulo 4, y el articulo 5 de la Resolucién 539 de 2025, por la cual
se adopta la version -2- de los documentos tipo para los procesos de seleccion de licitacién de obra publica del sector de
infraestructura, es obligacion de las entidades:

(..) Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la adquisicion de los
bienes o servicios adicionales al componente de obra publica, de tal manera que la experiencia adicional que se
exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes
al proceso de contratacion.

Para este efecto la Gobernacion del Vichada, presenta analisis de oportunidad, experiencia similar y condiciones actuales
del mercado frente a los bienes y servicios adicionales solicitados en el capitulo “3.5. EXPERIENCIA” del documento base.

DOTACION

El Ministerio de Educacion Nacional, con el propésito de fortalecer la gestion de la infraestructura educativa, elabord una
guia orientada a las entidades territoriales de caracter departamental, distrital y municipal, asi como a los rectores y
directivos docentes de los establecimientos educativos, con el fin de brindar lineamientos para la adecuada organizacion,
administracion y conservacion de los recursos fisicos destinados a la prestacion del servicio educativo. 28

% Ministerio de Educacion: Disponible en linea: hios /www mineducacion gov.co/1
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En concordancia con lo anterior, Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educacién Nacional estructuraron un
Acuerdo Marco de Precios como mecanismo para facilitar la adquisicion de dotacion destinada a las instituciones
educativas del pais, garantizando bienes que cumplieran con estandares de calidad, seguridad y funcionalidad. Esta
estrategia tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa mediante la dotacion de aulas que
ofrecieran condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos de ensefianza y aprendizaje, beneficiando a
estudiantes y docentes con ambientes escolares seguros, funcionales y acordes con las necesidades del servicio
educativo. A continuacion se presentan las condiciones del mercado frente al bien

NO. TIPO DE ENTIDAD -
PROCESO | PROCESO | CONTRATANTE OBJETO CUANTIA
o CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE
T | ) D%‘Bﬁ%”;ﬁ_’gﬁ: VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO | § 6,418,020,183
P DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
REGION
o MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE
L;b%?' ngrj?c? gg“gm},ffé;%; APRENDIZAJE MEDIANTE LA DOTACION DE| $1.217.394.607
iy | MOBILIARIO ESCOLAR EN CAQUETA
MEJORAMIENTO DE x CALIDAD EDUCATIVA
o - MEDIANTE LA DOTACION DE HERRAMIENTAS
u;gzog Lga‘g,i“f;” A'—‘,’,ﬁfg{g“ PEDAGOGICAS DIRIGIDAS A LAS DIFERENTES | § 1.590.000.000,00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
EL PASO - CESAR
GVSHP- | | o VICHADA- | DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS CON
010 DE Publica GOBERNACION |DESTINO A  RESIDENCIAS  ESCOLARES | $765.196.152,00
2024 OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA
ALCALDIA
PO02DE | Laconde | MUNICIPIODE | CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO VIDA | ¢/ coo 4o om0
2019 | obra publica GUEPSA- | FASE 1 DEL MUNICIPIO DE GUEPSA 857,433497.
SANTANDER
REFLECTOR SOLAR

La utilizacién de reflectores solares LED constituye una alternativa eficiente y sostenible para la iluminacién de espacios
exteriores, especiaimente en instituciones educativas, donde se busca optimizar el consumo energético y garantizar
condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad. En Colombia, estos sistemas deben cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Plblico (RETILAP), cuyo objeto es establecer las
exigencias técnicas para garantizar los niveles de iluminacion requeridos, la seguridad de los usuarios, el uso racional y
eficiente de la energia y la proteccion del medio ambiente. Asimismo, cuando las luminarias incorporan sistemas
fotovoltaicos, el Ministerio de Minas y Energia establece que las luminarias deben demostrar conformidad con el RETILAP
mediante certificado de producto, mientras que los paneles solares, baterias y demas componentes del sistema fotovoltaico
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando
asi la seguridad y confiabilidad de la instalacion.
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NO. TIPO DE ENTIDAD
PROCESO | PROCESO | CONTRATANTE ORIEHD CUANTIA
Seleccion ADQUIRIR E  INSTALAR  REPUESTOS,

24001062 | Abreviatade Menor | AERONAUTICA | wi(ERUNERL - B NRIERR (AR Rl ¢ oo o0
H1 Cuantia (Ley 1150 | CIVIL- AEROCIVIL . o
de 2007) AREAS PUBLICAS Y OFICINAS DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ
Seleccion - fo .- ; )
= Institucion Mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo
M%%%LDE Aé);g:lgga{f: T?ggf Universitaria Pascual | del sistema eléctrico y alumbrado publico de la| $353.761.946
y Bravo Institucion Universitaria Pascual Bravo.
de 2007)
SASI- Seleccion Suministro e instalacion y puesta en operacion de
QDO-CA- Abreviada de Menor | SENA REGIONAL | luminarias Solares para apoyo a la seguridad $ 138,880,000
0033-2022 Cuantia (Ley 1150 QUINDIO perimetral y areas de desarrollo académico en el R
de 2007) Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindio.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA A TODO COSTO DE DIFERENTES
EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ELECTRICOS
PN DESUC DEPARTAMENTO (AIRES ACONDICIONADOS, REFLECTORES Y
SA 51023 Subasta DEPOLICIA- | LAMPARAS) PARA LA ESCUELA = DE| ¢.451476.000
2022 SUCRE CARABINEROS  RAFAEL NUNEZ, GRUPO o
INCORPORACION SUCRE, CENTRO VACACIONAL
TOLU, CENTRO RECREATIVO SINCELEJO,
COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE

12. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL

En el marco del cumplimiento de la normatividad vigente y como se estipula en el Decreto 1082 de 2015 en su articulo
22124216 Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial
proteccion constitucional. Donde se manifiesta lo siguiente: (...) “En los Procesos de Contratacion, las Entidades
Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autdnomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que efecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de condiciones o documento equivalente que
los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisidn de bienes o servicios por parte de poblacién en
pobreza exitrema. desplazados por la violencia. personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional. garantizando las condiciones de calidad v sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales
vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se fomentara previo anélisis de su
oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso. teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las

obligaciones.

Esta provision se establecera en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento
(5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucion del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su

cumplimiento adecuado.

Previo anélisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporara esta obligacion en la minuta del contrato del
plieqo _de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento

injustificado de esta a fravés de las causales de multa que estime pertinentes”
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Teniendo en cuenta estos aspectos y tras analizar el alcance del proyecto, se considera que, debido al tamafio de la obra,
sus actividades, el nimero de personal requerido y el hecho de que algunas de las intervenciones se ejecutaran en
resguardos indigenas, resulta oportuno y conveniente fomentar la provision de bienes y/o servicios por parte de la
poblacion en mencion.

En concordancia con lo anterior, la Entidad considera procedente incorporar en los Documentos del Proceso la obligacion
relacionada con la provision de bienes y/o servicios por parte de la poblacion sefialada, como resultado del analisis de
oportunidad y conveniencia que se presenta a continuacion:

» INDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACION (IRV)

Este documento presenta los resultados del IRV 2025 a nivel nacional, departamental y municipal, con el propésito de
aportar evidencia solida para el analisis territorial, la formulacién de politicas piblicas y la focalizacion de acciones de
prevencion y proteccion. Sus hallazgos permiten reconocer tendencias, alertar sobre escenarios de riesgo persistente y
visibilizar las profundas desigualdades regionales que contintian marcando la dinamica del conflicto en el pais, invitando
al lector a una reflexion informada y responsable sobre la realidad de los territorios.

Lo que indican las cifras:

e 3departamentos presentan un riesgo alto de victimizacién en 2025: Guaviare, Arauca y Putumayo.

¢ Bdepartamentos en riesgo medio alto: Meta, Narifio, Caqueta, Cauca, Chocd, Valle del Cauca, Vichada y Norte
de Santander.

o 17,3% de los municipios del pais se encuentran en riesgo alto o medio alto, lo que equivale a 195 municipios.

* 7,6% de los municipios (86) estan en riesgo alto, con concentraciones criticas en zonas fronterizas y regiones
histéricamente afectadas por el conflicto.

»  Elsubindice de amenaza es alto 0 medio alto en casi el 23% de los municipios, evidenciando la persistencia de
acciones armadas y hechos violentos.

» Elsubindice de vulnerabilidad muestra que méas del 43% de los municipios del pais se ubican en niveles alto o
medio alfo, reflejando profundas desigualdades socioeconémicas y territoriales.

@ Alo & Medio-alto Medio

& Medio-bajo ~' Bajo

resultados del IRV 2025
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Gréfico 25. Indice de Riesgo de Victimizacién 2025 2

13. FOMENTO DE LOS INCENTIVOS PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN PROCESOS
DE LICITACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, el proponente que acredite alguno de los supuestos del articulo
2.2.1.2.4.2.14 del citado decreto o siendo proponente plural uno de sus integrantes acredite alguno de estos supuestos
con un porcentaje de participacién superior o igual al 10%, recibira cero punto veinticinco (0.25) puntos del total de los
puntos establecidos en el pliego de condiciones, para lo cual se cumpliran los requisitos establecidos en dicho Decreto.

En concordancia con lo anterior, la Entidad considera procedente incorporar en los Documentos del Proceso el incentivo
de emprendimiento y empresas de mujeres, como resultado del anélisis de oportunidad y conveniencia que se presenta a
continuacion:

s BRECHAS Y DESAFIOS PARA MUJERES EMPRESARIAS:0

El Fondo Mujer Libre y Productiva y Confecamaras realizaron un estudio sobre las brechas de género en el ambito
empresarial en Colombia, basado en una muestra de 984 empresas de varios sectores. El estudio revelo que las
empresas lideradas por mujeres tienen menor probabilidad de contratar trabajadores, especialmente asalariados, y
enfrentan mas desafios que las dirigidas por hombres, como menor tamafio e ingresos, y una mayor carga de trabajo
domeéstico. Sin embargo, estas empresas destacan por contratar proporcionalmente a mas mujeres, aportando
significativamente a la inclusién |aboral femenina.

El estudio de las brechas de género en el &mbito empresarial ha ganado importancia por su impacto en el crecimiento
econdmico. Aunque ha aumentado la participacién femenina, las mujeres empresarias enfrentan mayores dificultades
para contratar trabajadores debido a barreras estructurales, menor acceso a financiamiento, redes empresariales y
tiempo por responsabilidades domésticas. Ademas, sus empresas suelen ser mas pequefias y menos rentables.
Factores como el perfil del lider, la motivacion para emprender y la adopcion de buenas practicas de gestion influyen
en la generacion de empleo, pero las mujeres tienen menos acceso a estas herramientas clave para el crecimiento
empresarial.

e MUJERES Y SU PARTICIPACION EN EL MERCADO LABORAL DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA
Del total de las 310.731 empresas creadas el 2022, el 20% tienen al menos una mujer dentro de su planta de personal, y
6,3% tiene al menos una mujer en cargos directivos.

En la creacion de empresas de acuerdo con su tamario, el 29,6% de empresas grandes emplean al menos una mujer.
Para el caso de las micro, pequefias y medianas empresas la proporcion es del 20%, 19,9% y 18,8% respectivamente.

e PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA REGION®

sindice de Riesgo de Victimizacion. Disponible en Linea: hiips /da
3 Brechas y desafios para mujeres empresarias; Link: tips

31 Disponible en el link: 11 /v colombiacor

rol-de-contratistas-de-prestaci
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Brecha de Participacion
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Grafico 26. Brecha de participacion

Las estadisticas correspondientes al periodo 2018-2022 evidencian una participacion equitativa de las mujeres en
comparacion con los hombres en la prestacion de servicios en el sector pblico en los departamentos del Vaupés, Meta,
Guainia y Guaviare. En el afio 2018, la participacion masculina fue del 51,31%, mientras que |a femenina alcanzo el
48,69%. Para el afio 2022, se observa un incremento en la participacion de las mujeres, con un 51,90 %, frente a un
48,10% correspondiente a los hombres, lo que refleja una tendencia creciente en la vinculacion femenina dentro del sector
publico.

Participacion

Promedia de proporcion
&
a
-]
3

Promedio de Honorarios Mensuales

Promeseo de honoranss
°
ﬂ \

Proemedio de Duracién en Meses

Pramedio de curacion
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Grafico 27. Participacion de la mujer segun sector

La participacion de las mujeres por sector durante el periodo 2018-2022 evidencia un comportamiento promedio cercano
a la equidad en comparacion con los hombres, tanto en términos de vinculacién como en los honorarios mensuales
percibidos y Ia duracion de los contratos. Este resultado refleja una tendencia hacia la igualdad de oportunidades en los
diferentes sectores, asi como avances en la reduccion de brechas de género en las condiciones de contratacion y
remuneracion.

14. FOMENTO DE LOS INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACION PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE
COMPRAS PUBLICAS

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, el proponente que acredite ser una Mipyme o siendo
proponente plural uno de sus integrantes sea una Mipyme con un porcentaje de participacion superior o igual al 10%,
recibira cero punto veinticinco {0.25) puntos del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, para lo cual
se cumplirén los requisitos establecidos en dicho Decreto.

En concordancia con lo anterior, la Entidad considera procedente incorporar en los Documentos del Proceso el incentivo
para confratacion para Mipyme, como resuitado del anélisis de oportunidad y conveniencia que se presenta a continuacion:

« DISTRIBUCION SECTORIAL DE LAS EMPRESAS

El presente estudio se sustenta en una muestra representativa a nivel nacional conformada por 984 empresas lideradas
por mujeres y hombres, pertenecientes a los sectores de servicios, industria, construccién y agroindustria. La muestra fue
construida a partir de los registros del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) y del programa “Alistate y Transformate”
de las Camaras de Comercio. A las 984 empresas se les aplicd una encuesta para capturar informacion sobre las
caracteristicas del lider, sus practicas de gestion empresarial, el modelo y las dinamicas del negocio, entre otros. La
recoleccion de datos se efectué mediante encuestas telefénicas y virtuales, realizadas entre julio y septiembre de 2024,

Del total de empresas encuestadas, el 55% son lideradas por mujeres y el 45% por hombres. En cuanto a su distribucion
sectorial, el 53% de las empresas pertenece al sector servicios, seguido por industria y construccion (panel A del Grafico
8). Los resultados muestran diferencias en la presencia de mujeres y hombres en cada sector (panel B del Grafico8).
Mientras que el sector industrial registra la mayor participacion de empresas lideradas por mujeres, en los sectores de
construccion y servicios predominan los negocios dirigidos por hombres. En el sector agropecuario, aunque se observa
una leve diferencia, la proporcion es similar entre las empresas de hombres y las de mujeres.

Panel A. Total de empresas por sector Panel B. Distribucion sectorial segun el
sexo del lider

Agropecuario

4% Servicios | 38% |  62% ]
Construceion ) e
17% Industria | 35% I,_ =L |
| Construccion | B83%  [17%)
Servicios RS
53% Agropecuario | 49% |  S5i% |
Industria
26%

OHombre ©OMujer
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Grafico 28. Distribucién sectorial de las empresas?®

s  ANALISIS DEL MERCADO

En el primer semestre de 2025 se crearon 173.907 empresas en Colombia, un 1,9% mas que en el mismo periodo de
2024, Del total, el 74% correspondi6 a personas naturales (129.048, con un crecimiento del 2,5%) y el 26% a sociedades,
que se mantuvieron estables (-0,1%). El sector comercio lidero la creacion empresarial con un alza del 3,3%, mientras que
la construccion registrd la mayor caida (-8,2%). El 44% de las nuevas empresas generd empleo, principalmente en
comercio (39%), alojamiento y comida (17%) e industrias manufactureras (10%).

En el contexto econémico, el PIB crecid 2,7% en el primer trimestre de 2025, la inflacion se redujo al 4,8% anual en junio,
y el Banco de la RepGblica bajo la tasa de interés de politica a 9,25%. El desempleo nacional cay6 a 9,0% en mayo, aunque
las exportaciones disminuyeron 2,1%, ampliando el déficit comercial.

a. Creacion de empresas en Colombia3?

En 2025, la creacién de empresas alcanzo su mayor nivel en marzo y el mas bajo en abril. Se resalta que, al cierre del
semestre, se evidencio un repunte en la creacion de empresas en comparacion con el mismo periodo de 2024.

F 2 9 % &£ g 8 R & ¥ 3
o ’H;&gaﬂss;‘éi
89 19048 , I ) |
Al dad Enett ‘.,-,-‘:l . | l
sl 0 1040 ni
Grafico 29. Creacion de empresas segln organizacion Grafico 30. Creacion de empresas por mes

juridica

b. Creacién de empresas por tamafio*

Al comparar la evolucién de la creacion de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, seg(n el tamario definido
por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creacion de microempresas, que ademas explican en
su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se observa una disminucion del 12,6% en la creacién de

S?Bredlasydesaﬁos para mujeres empresarias; Link [1t{os lconfecamaras org co/wp-( igualda
s pdf P. 12

% Confecémaras dlnarmca de cmacltrn de ampresas en Colombla 2025 dlsponibla en el siguiente link 11

content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2 web pdf P, 7

u lbidem P B
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pequefias empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas grandes. Estos resultados reflejan que el
dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se concentré en el segmento de las microempresas, que siguen
representando la principal via de emprendimiento en el pais.

Tamafio 20241 20251 Variacién% Contribucién
Microempresa 7023 173450 19% 19%
§ Pequefia 500 437 T26% 0.0%
 Mediana 20 0 15.0% 0.0%
§ Grande 8 3 625% 00%
Total 70741 13907 19% 19%

Fuente RUES - Registro Unico Empresar 3l v Sacial

Grafico 31.-Tamaﬁo Empresarial
c. Creacion de empresas por organizacion juridica

Durante el primer semestre de 2025, se constituyeron 44.859 empresas bajo la figura de sociedades, lo que representa
una disminucion del 0,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 44.892 sociedades. De las sociedades
creadas, 44.441 corresponden a microempresas, 421 a pequefas, 11 a medianas y 7 a grandes.

Tamaiio 2024-1 2025-1 Variacibn %  Contribucién

. Microempresa 44 453 &4 44 0.0% 0.03%
Pequeiia 4n 401 -4.8% -0.04%
Mediana n 14 27,3% 0,01%

. Grande 7 3 -57.1% -0,01%
Total 44892  44.859 -0,1% -0,1%

Ur Emg

Grafico 32. Organizacion Juridica

En cuanto a las empresas constituidas por personas naturales, durante el primer semestre de 2025 se crearon 129.048,
lo que representa un aumento del 2,5% frente a las 125.849 registradas en el mismo periodo de 2024. Este incremento se
debio principaimente al crecimiento del 2,6% en las microempresas, que pasaron de 125.760 a 129.009. La constitucion

de empresas pequefias paso de 79 a 36 en el primer semestre de 2025, las empresas medianas pasaron de 9 a 3y no se
cred ninguna grande.
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Tamano 20241 2025-1 Variacién %  Contribucién

: Microempresa 125.760 129.009 2,6% 2.58%

. Pequefia 79 36 -54.4% 0.03%

Mediana 9 3 66,7% 0,00%

. Grande 1 0 100,0% 0.00%

Total 125.849 129.048 2,50% 2,50%

Fuent Registro Uy t

Gréfico 33. Personas Naturales

d. Creacion de empresas por sectores economicos ¥
Durante el primer semestre de 2025, se observé un aumento en la creacion de empresas en los sectores de comercio,
servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en el nimero de nuevas
empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registré una variacion positiva del 1,9%.
En contraste, los sectores de construccion e industria presentaron una disminucion en la creacion de empresas, con caidas
del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparacion con el primer semestre del afio anterior.

Sector econdmico  2024-1  2025-1 Variacién %  Contribucién

Comercio 64500 = 66626 33% 12%
" Servicios 73857 | 75249 19% 08%
Agricultura 292 3401 16.0% 03%
| Resto 4468 412 7.3% 0.2%
Extraccién 46l &7 24% 0.0%
Industria 17.037 16.498 32% 0.3%
Construccion 7485 £862 8.2% 0.4%

Grafico 34, Sectores Econdmicos

Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo como el principal
motor de la creacion de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que representa un crecimiento del 3,3%
frente al mismo periodo de 2024 y una contribucion de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento total. En el sector servicios,
destacaron por su dinamismo los subsectores de otras actividades de servicios y el de alojamiento y servicios de comida.
E! primero registrd un incremento del 8,8%, al pasar de 8.571 a 9.324 empresas, mientras que el segundo crecié un 2,2%,
con un aumento de 28.946 a 29.577 nuevas empresas. Las confribuciones relativas al crecimiento total fueronde 0,5y 0,4
puntos porcentuales, respectivamente.

% |bidem P. 10
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Subsector econémico 2024-1 2025-1 Variacion % Contribucion

_ Otras actividades de servicios 8S71 . 934 8.8% 0.5%
~ Alojamiento y servicios de comida 289461 29577 2.2% 0.4%
_ Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 2921 3400 16,0% 0.3%
' Actividades inmobiliarias 3161 3445 9,0% 0.2%
5 mid‘f’“so‘:’?;“m de la salud humana y de 2687 2887 7.4% 0,1%
5 ncia

Educacion 1567 1630 4,0% 0.0%
Informacién y comunicaciones 3.456 34390 1,0% 0.0%

Actividades financieras y de seguros 1465 1476 0.8% 0.0%
. Explotacién de minas y canteras 461 47 24% 0.0%
j Suminkstro de elactricidad, gas, vapor y aire 215 225 4.7% 0.0%

acondicionado
 Actividades de los hogares 24 n 8.3% 0.0%

Administracién piblica y defensa; planes de 66 18.2% 0.0%
- seguridad social de afiliacion obligatoria - -
Distribucién de agua; evacuacién y tratamiento
. de aguas residuales, gestion de desechosy 877 857 23% 0.0%
~ actividades de saneamiento ambiental

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 10931 10907 0.2% 0.0%
_ Activ id.‘?:’ artisticas, de entretenimiento y 3645 3600 12% 0.0%
. Transporte y almacenamiento 4576 4,476 22% 0.1%
:p‘::':“d“ e survichos SEmeT D 80 781 18% 0.1%
- Industrias manufactureras 17.037 16.498 32% 03%
 Construccién 7486 6869 82% 0.4%
' No dlasificado 124 199 60.5% 0.0%
wﬂﬁmm'ﬁuﬁm yentidades 0 0 0.0% 0.0%

Total 170.741 1713907 1.9% 1,9%

Gréfico 35. Subsectores

En contraparte, el sector construccion presenté la mayor caida, con una reduccién del 8,2%, al pasar de 7.486 a 6.869
nuevas empresas, lo que se tradujo en una contribucion negativa de -0,4 puntos porcentuales al crecimiento total. Le siguio
el subsector de industrias manufactureras, que pasé de 17.037 a 16.498 unidades, con una variacion de -3,2% y una
contribucion de -0,3 puntos porcentuales. Por su parte, las actividades de servicios administrativos y de apoyo
disminuyeron un 1,8%, con 7.872 empresas creadas frente a 8.014 en 2024, mientras que el subsector de fransporte y
almacenamiento redujo su nimero de nuevas empresas en un 2,2%, pasando de 4.576 a 4.476. Ambos subsectores
aportaron negativamente con -0,1 puntos porcentuales cada uno.

Dado que el subsector de comercio al por mayor y al por menor es el que mas contribuyé en la creacion de empresas, a
continuacion, se destacan las actividades econdmicas dentro del subsector que contribuyeron en mayor medida:
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e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas

Variacion =11,8% = Variacion = 4,9% Variadon =5,6%  Variadon = 9,6%

Comercio al por menor de  Comercio al por menor Comercio al por menor Mantenimiento y
productos farmacéuticos  en establecimientos de prendas de vestiry reparacion de vehiculos
v medicinales, cosmeéticos  no espedializados con Sus accesorios (incluye automotores.
y articulos de tocador surtido compuesto articulos de pief) en 2.918 nuevas
en establecmientos principalmente por establecimientos empresas.
especializados alimentos, bebudas o especializados
4968 nuevas tabaco 5.554 nuevas
empresas. 9.903 nuevas empresas.

empresas.

Por otro lado, en el subsector de ofras actividades de servicios, las siguientes actividades econoémicas contribuyeron de
mayaor manera en la variacion registrada:

e Otras actividades de servicio

Variacién = 11,6% Variacion = 9,9% Variacion = 22,2% Variacion = 11,8%

Peluqueria y otros Otras actividades de Mantenimiento y Reparacion de muebles y
tratamientos de belleza.  servicios personales. reparacion de aparatos y  accesorios para el hogar
6,830 nuevas 829 nuevas empresas. ©Guipos domesticosy de 114 nuevas empresas.
empresas. jardineria

204 nuevas empresas.

e. Creacion de empresas y generacion de empleo

De acuerdo con el RUES, el 43,8% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo; de estas, el 39% pertenece al
subsector del comercio al por mayor y al por menor, 17% al subsector de alojamiento y servicios de comida, 10% al
subsector de industrias manufactureras, 6% al subsector de actividades profesionales, cientificas y técnicas y 5% al
subsector de otras actividades de servicio
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DINAMICA DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA3s

A partir de la informacion del RUES de las camaras de comercio, se analiza la dinamica de la totalidad de empresas
inscritas en el registro mercantil en el afio 2019 y que permanecieron en el tejido formal hasta el afio 2024, Para lo anterior
se hace uso de cuatro medidas de desempefio: como primera medida, se analiza la tasa de supervivencia de las empresas,
en la cual se hace un seguimiento a las empresas inscritas en 2019 a traves de los siguientes cinco afios. En concreto, se
toma la cohorte de 2019 y se cruza con las bases de empresas presentes entre 2020 a 2024; asi, la tasa de supervivencia
para cada afio se calcula como la proporcion de empresas de la cohorte 2019 que siguen registradas en el RUES en el
afo correspondiente sobre el total inicial de empresas de 2019.

Como segunda medida, se hace uso del concepto de movilidad consolidada ascendente planteado en estudios anteriores
(Confecamaras, 2022; Confecamaras; BID Invest, 2023), en donde se determina el tamafio de las empresas (micro,
pequefia, mediana y grande) a través de su nivel de activos y de empleo, de acuerdo con lo estipulade en la Ley 905 de
2004. Mas especificamente, se definen dos cohortes de analisis: 2019-2021 y 2022-2024. En cada cohorte, y para cada
empresa inscrita en 2019, se calcula el promedio de sus activos anuales y el promedio de su nimero de empleados ; con
es0s promedios.

Figura 1. Medicién de tamafio y movilidad empresarial

=i
2019 2019-2021 2022-2024
Creacion de las unidades 3 Célculo det promeio de Célculo del promedio de
empresariales activos y emples de los activos y empleg de los
primeros tres afios de primeros tres afos de

fas empresas las empresas

A continuacion, se presentan los principales resultados de la dinamica empresarial considerando las cuatro medidas
previamente planteadas. El grafico 13 muestra la tasa de supervivencia empresarial desglosada por tamafio de la empresa.
Del total de 306.607 empresas creadas en 2019, el 32% permanecia activa cinco afios después, lo que representa un total
de 98.383 empresas vigentes en 2024. El tamafio inicial influye notablemente: solo el 32% de las microempresas sobrevive

% Profundizando en la Movilidad Empresarial, Link: [itips://confecamaras.org co/wp-contentuploads 2025/ 1 0/moviidad empresanal-pdf-complelo-

23.pdf Pg. 20
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tras cinco afios, mientras que la supervivencia alcanza mas del 70% en empresas medianas y grandes. Adicionalmente,
los datos indican que el 80% de las sociedades sobreviven el primer afio, frente al 60% de las personas naturales. A cinco
afos, estas tasas caen al 47% y 27%, respectivamente.

32%
Ao 0 Ao 1 Afo 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
(2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024)

-~ Microempresa Pequeia ~@—Mediana Grande

Grafico 36. Medicion de tamafio y movilidad empresarial

o  ESTIMACION DE LA PARTICIPACION DE MIPYMES EN SECOP
o Analisis de estimacion de proveedores
De acuerdo con los registros de estimacion de Colombia Compra Eficiente, se tiene que, de conformidad con lo verificado

tanto en el SECOP como en el Registro Mercantil, se identificaron los proveedores por tamafio empresarial, de acuerdo
con una muestra, que arrojo los siguientes resultados®:

Numero de pravesdores pot 1Tamanc empresarial

Heo e promeedores

Tarnana Emprrsa

Gréfico 37. Numero de proveedores por tamafio empresarial SECOP |

37 Tamafio empresarial de los Proveedores; Link:
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Niimero de proveedores por tamaho empresarial

Tamano Empresa

Grafico 38. Numero de proveedores por tamaiio empresarial SECOP Il

*ou de praverdon

De acuerdo con los registros, se observa que todas las series de afios tienden a ser establece, excepto la cantidad de
microempresas participantes en el mercado de compras publicas, que fue el Unico grupo empresarial que aumento
significativamete durante los afios 2018 a 2024.

El comportamiento positivo de las Mipymes obedece en forma especial a la variacion de la cantidad de microempresas
identificadas en SECOP y el Registro Mercantil conforme se identifica en los graficos 1y 2.

Valor contratado por “Mitre y Pequena” y "Grands” Empresa

Haiero de contr atos
5

Grafico 39. Valor y nimero de contratos por “Micro y Pequefia” y “Grande” Empresa SECOP |

ol cont stade
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Humero de contratos por “Micro y Pequeia y “Granda™ Empresa

Grafico 40. Valor y nimero de contratos por “Micro y Pequefia” y “Grande” Empresa SECOP Ii

Numero de cortratos

Enesa linea, debe resaltarse los efectos que genero la pandemia que no solo correspondid a lo registrado en el afio 2020
sino a los afios siguientes, es por ello que organismos, como la OIT con la colaboracién de ACOPI, la ANDI, entre otras
Entidades, realizaron un documento de trabajo titulado “impacto de la Covid-19 en las Mipyme colombianas”, en el que
expresan que desde el lado de la demanda se identifica la caida en las ventas en los sectores mas sensibles a la crisis -
restaurantes, hoteles, aerolineas y eventos-, actividades productivas que debido a la interaccion social debieron cerrar de
forma parcial o completa.

De igual forma, se presenta la reduccion del consumo local y las exportaciones, que tiene implicaciones sobre la demanda
de bienes y servicios por parte de las pequefias y medianas empresas. Esto se suma a los problemas asociados con fa
falta de liquidez y flujo de caja, cuyo manejo se dificulta por las restricciones al crédito que tiene este segmento empresarial.
Desde el lado de la oferta, se expone dentro del documento como un efecto de la pandemia, la reduccion de la oferta de
trabajo, explicada por factores como la enfermedad, las medidas de confinamiento, las resricciones de movilidad, las
nuevas dinamicas asociadas al hogar, como es el caso del cuidado de los hijos, entre otros. También, se identifica en este
grupo la disminucion de la productividad de las empresas, toda vez que se adaptan sus procesos a las nuevas formas de
trabajo, los ajustes en los procesos de produccion y distribucion y la interrupcion en la cadena de suministros y materias
primas3®,

La OIT manifiesta que, si bien las Mipyme son un elemento fundamental en la generacion de empleo en América Latina,
sus niveles de productividad tienden a ser menores en relacién con ofras regiones del mundo® . En este sentido, el
ambiente de negocios en el que estas empresas operan en la region comdnmente frena su productividad e impide su
desarrollo y competitividad“® . Al respecto, este organismo sefiala que, en la fase de recuperacion, las politicas publicas
orientadas a las Mipyme deben tener en cuenta las problematicas en el ambiente de negocios de cada pais. Algunos de
los obstaculos mas comunes son: la competencia desleal por parte de los competidores informales, |a falta de acceso a
financiamiento, la escasa participacion de la mujer en el mercado laboral, la falta de innovacion, entre otros. Estos factores
impiden a las Mipyme alcanzar su mas amplio potencial productivo y, por tanto, las politicas implementadas en la fase de
recuperacion deben considerar las caracteristicas y limitantes del entono del mercado.

15. JUSTIFICACION DE ESCOGENCIA DE FACTORES DE CALIDAD EN EL PRESENTE PROCESO

En concordancia con la normativa vigente aplicable a los Documentos Tipo, dentro de los factores de escogencia para la
determinacion del puntaje correspondiente al factor de calidad, la Entidad cuenta con la facultad de seleccionar uno o
algunos de los factores propuestos por Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con las caracteristicas, necesidades y
condiciones particulares del proyecto.

®Qrganizacion Intemacional del Trabajo — OIT. (2020]. Impacto de la Covid-19 en las Mipyme colombianas. Disponible en linea: hitps://cutt ly/BKitQyd.
P. 16.

*ibidem., p. 4.

“lbidem., p. 4.
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Para el presente proceso, considerando las condiciones geograficas y de accesibilidad propias del departamento del
Vichada, asi como la ejecucion de las obras en diferentes municipios, resulta conveniente valorar la disponibilidad y las
condiciones funcionales de la maquinaria requerida para la ejecucion del contrato.

Si bien el alcance del proyecto corresponde principalmente a obras de caracter arquitectonico que dada su naturaleza no
conlleva el uso intensivo de maquinaria, la disponibilidad oportuna y condiciones ptimas de los equipos necesarios para
el desarrollo de determinadas actividades constituye un aspecto relevante para garantizar la continuidad de los frentes de
trabajo y evitar afectaciones en la programacién de las obras. Esta consideracion adquiere especial importancia dadas las
condiciones de acceso, las distancias entre los lugares de ejecucion y las dificultades logisticas que pueden presentarse
para el traslado, disponibilidad y reemplazo oportuno de equipos en el territorio.

En virtud de lo anterior la administracion selecciono como factor de ponderacion la “Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra”, el cual busca incentivar que el futuro contratista cuente con equipos disponibles,
operativos y en adecuadas condiciones de funcionamiento.

Puntaje

Concepto

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 10
CRITERIO AMBIENTAL (15) 20

CRITERIO SOCIAL (5)
Total 30

16. BIENES RELEVANTES DEL PROCESO

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legistacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el 0
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de fa obra o (i) vincula el porcentaje
minimo de personal colombiano, segln corresponda.

De conformidad con los criterios establecidos en el articulo 2.2.1 .2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 (Adicionado por el Art.
2 del Decreto 680 de 2021 ), se aplico la metodologia definida en la Matriz 4 - BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, asi como el diligenciamiento del aplicativo de consulta de bien nacional
relevante por lo anterior los resultados se encuentran definidos en el documento nombrado “matriz 4 bienes relevantes
para la obra publica de Infraestructura Social.”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y una vez seguidas las reglas definidas

en la Matriz 4 - bienes relevantes para la obra plblica de Infraestructura Social y diligenciado aplicativo de bienes
nacionales relevantes para aplicar la metodologia de la resolucion 304 de 2021, se obtienen los siguientes resultados:
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: : : | Puntaje 1
Bien nacional Fecha de Fecha de No. de partida _, EL e {
: i ; ; i % de participacion | individual de |
. relevante inscripcion vigencia arancelaria ; i i |
ACERO | |
| 1. |ESTRUCTURAL N/A 09/11/2026 7306309900 5891% ' 20 ;
ASTM A-500 ;

17. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES - OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, efc) de los procesos de seleccion de Licitacion de obra
Publica para contratar los servicios de obra de infraestructura social celebrados en la modalidad de Licitacion Publica, se
establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacion, con base en los siguientes
rangos de presupuesto definidos de conformidad con la “MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL", estructurada para la
presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2 |
>0 [ <4000 >=4.000 | - |
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y
organizacional los cuales deberén ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacion de licitacion de obra
publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

A. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.24.2.4, del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

. Valor concertado Valor concertado
Indicador
Rango 1 Rango 2
Indice de liquidez > 11 >1.2
indice de endeudamiento < 0,70 < 0,75
Razén de cobertura de intereses =1 =05

Capital de trabajo

Definido en el documento

Definido en el documento

base base
. Definido en el documento Definido en el documento
Patrimonio
base base
Rentabilidad del patrimonio = 0,02 >0,02
Rentabilidad del activo =001 = 0,01
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Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
consorcio o en la union temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

B. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.24.24.
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Brilcatios Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
indice de liquidez 2 12 >13
indice de endeudamiento < 0,70 < 0,75
Razén de cobertura de intereses =1 =21
, : Definido en el documento Definido en el documento
Capital de trabajo
base base
_— Definido en el documento Definido en el documento
Patrimonio
base base
Rentabilidad del patrimonio = 0,04 = 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02 > 0,02

Los indicadores definidos en la presenté matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos
del Proceso de Contratacion de/obra publica de infraestru Social. i

MSA 1D AGATON

P/A del Area'de Planeacion Educativa

Proyecto:

Aprob6:
Pedro Wilson errera
Lider del Area dp-Planeacion Educativa
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