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Mapiripan Meta, septiembre del 2026

ESTUDIOS DE SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el art.2.2.1.1.16.1 del Decreto 1082 del 2 de mayo de 2015
el MUNICIPIO procede a efectuar el andlisis necesario para conocer el sector relacionado con
el objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

Que, en aplicacién de la citada norma, la guia para la elaboracién de los estudios del sector y
demas guias y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente, el Municipio de Mapiripan,
Departamento del Meta, procede a realizar el andilisis del sector econdémico y de los oferentes
teniendo en cuenta datos histéricos tomados de la confratacion de la Entidad, la contratacion
publicada en SECOP y organismos sefalados para el efecto, relacionados con el objeto a
confratar.

LA PRESENTE CONTRATACION SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: La modalidad de seleccién de contratista es la
Licitacién Publica, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo 2° de la Ley
1150 de 2.007, Reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, el decreto reglamentario 1860 de
2021y demds normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles
y comerciales gue regulen el objeto del presente Licitacién Publica.

TIPO DE CONTRATO: Contrato de obra pUblica

OBJETO: “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE
MAPIRIPAN, META”.

CLASIFICACION UNSPSC: De acuerdo con la guia para la codificacion de bienes y servicios del
cédigo estandar de productos y servicios de Naciones Unidas-UNSPSC se identifica que la
necesidad de la entidad puede ser satisfecha a través de los siguientes segmentos:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO NOMBRE
72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccién
72 15 35 00 Ingenieria civil y arquitectura

PLAZO El plazo de ejecuciéon del contrato es de DOS (2) MESES, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacién y
perfeccionamiento del contrato.
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El presente andlisis del sector se elabora como insumo para la estructuracion del proceso de
contratacién y no constituye, por si mismo, la justificacién técnica, juridica o presupuestal del
plazo de ejecucién contractual.

En consecuencia, corresponde a la dependencia que proyecta los estudios previos sustentar
expresamente el plazo, la fecha estimada de inicio, el cronograma fisico y financiero de la obra
y la ejecucién prevista.

Por tanto, la definicion de la viabiidod del plazo, del cronograma y del mecanismo
presupuestal para atender la ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2026 comesponde a las
dependencias responsables de la estructuracién técnica, juridica y presupuestal del proceso, y
deberd quedar motivada en los estudios previos.

El estudio de sector cubre tres dreas:

A. Aspectos generales
B. Analisis de la oferta
C. Andlisis de la demanda.

A. ASPECTOS GENERALES
Descripcién de la necesidad

Que el articulo 2° de la Constitucidn Politica establece como fines esenciales del Estado “servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facllitar la participacién de todos en las
decisiones gue los afectan y en lo vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la
Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurer la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

Que el articulo 51 de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que “todos los colombianos
tienen derecho a una vivienda digna. El estado fijard las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverd planes de vivienda de interés, sistemas adecuados de
financiacion a largo plazo y formas asociativas de ejecuciéon de estos programas de vivienda."

Que de conformidad con los articulos 311 y 315 de la Constitucion Politica, comrresponde a los
municipios ordenar el desarrollo de su temitorio, promover el mejoramiento social y material de
sus habitantes y dirigir la accién administrativa para garantizar la prestacion de los servicios a su
cargo, dentro de los cuales se encuentra la formulacién y ejecucion de programas de vivienda
de interés social y mejoramiento de vivienda.

Que, de conformidad con lo anterior, es deber del Estado procurar el acceso de los ciudadanos
en igualdad de condiciones a una Vivienda Digna, garantizando la seguridad en la tenencia,
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y en los bienes y servicios, accesibilidad fisica, econdémica, de habitabilidad y ubicacién
contando con la informacién, capacitacién y participacion.

Que la Ley 3 de 1991 establece el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y crea el
subsidio familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero y/o especie, con el objeto de
facilitar el acceso de las poblaciones con alto indice de pobreza a una solucién de vivienda,
que se define como "Vivienda de Interés Social", y posteriormente mediante la Ley 1537 de 2012
se dictaron nuevas normas tendientes a facilitar y funciones promover el desarmollo urbano vy el
acceso a vivienda, definiendo competencias, responsabilidades y de las entidades temritoriales.

Que el articulo 5° de la Ley 3 de 1991, modificado por el articulo 27 de la Ley 1469 de 2011,
define “solucidon de vivienda” como el conjunto de operaciones gue permite a un hogar
disponer de una habitacién en condiciones sanitarias satisfactorias, de espacio, servicios
publicos y calidad estructural, o iniciar el proceso para obtenerias.

Que el articulo 96 de la Ley 388 de 1997 consagra "Son otorgantes del Subsidio Familiar de
Vivienda, ademas de las entidades definidas en la Ley 3 de 1991 y sus decretos reglamentarios,
las instituciones publicas constituidas en las entidades temitoriales y sus institutos descentralizados
establecidos conforme a la ley, cuyo objetivo sea el apoyo a la vivienda de interés social en
todas sus formas, tanto para las zonas rurales como urbanas'.

Que la Ley 1537 de 2012 propende por la articulacién de las politicas y programas de vivienda
desarrollados por la Nacién vy las entidades temitoricles, en eso medida establece las
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y teritorial,
y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social
y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las familias de menores recursos,
estableciendo como objeto de la misma “sefalar las confluencias del sector privado en el
desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés
prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promocién del desarrolio territorial,
asi como incentivar el sistema especializado de financiacién de vivienda",

Que la Ley 2079 de 2021 modificada por la Ley 2294 de 2023, fij6 las disposiciones en materia
de vivienda y hdbitat reconociendo la politica publica de habitat y vivienda como una politica
de Estado, fjando como objetivos:"(...) 2. Establecer mecanismos que permitan reducir el déficit
habitacional cuantitativo y cudlitativo en Colombia, mediante el aumento subsidios, del
financiamiento a la demanda y la promocién de la oferta y el suelo urbanizable en el pais. |...).
5. Promover la armoniosa concumrencia, comesponsabilidad y articulacion de la Nacién, las
entidades temitoriales, las autoridades ambientales, las entidades descentralizados, los
esquemas asociativos temitoriales, areas metropolitanas y las demas entidades otorgantes del
subsidio familiar y las instancias y autoridades administrativas y de plonificacion del
ordenamiento del territorio. . Facilitar la ejecucion integral de la politica de vivienda urbana y
rural, mediante el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones en materia de
ordenamiento territorial. 7. Facilitar el acceso a la vivienda y habitat en condiciones dignas de

Direccion: Calle 5 N.° 21 - 28 PALACIO MUNICIPAL
alcaldia@mapiripan-meta.qgov.co




0oDI TRD:
DEPARTAMENTO DEL META @ 1" Gg
MUNICIPIO DE MAPIRIPAN NE .
N.I.T. 800.136.458-6 VERSION: 3
FECHA:
DESPACHO DEL ALCALDE 20-ENE-2022
SECRETARIA DE PLANEACION E Pagina 4 de 44
INFRAESTRUCTURA

equidad, transparencia y enfoque diferencial, teniendo en cuenta las particularidades de los
territorios y de las poblaciones en ellos asentadas. |...).

Que la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desamollo 2022-2026
“Colombia, potencia mundial de la vida", establece como catalizador estratégico “Termitorios
mds Humanos: Hdbitat Integral”, priorizando programas de mejoramiento de vivienda,
construccién en sitio propio y acceso a crédito hipotecario.

Que la Ley 2079 de 2021 unifica y actudliza el régimen normativo en materia de vivienda de
interés social, incluyendo la operacidon del subsidio familiar de vivienda en todas sus
modadalidades, y establece como funcion de las entidades territoriales la formulacion y ejecucion
de proyectos destinados a garantizar el derecho a la vivienda digna, bajo principios de
focalizacién, equidad y progresividad.”

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 2.4 del articulo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077
de 2015, se entiende por hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda, como aguel que es
conformado por una o mas personas que integren el mismo ndcleo familiar, los conyuges, las
uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas
unidas por vinculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en el pardgrafo del presente articulo. (Adicionado por el Decreto 2480 de 2014,
articulo 1; Modificado por el Decreto 133 de 2018 arti.1).

Que lo calidad de poseedor del inmueble debe acreditarse de forma ininterrumpida, quieta,
pacifica y sana; para acreditar esta condicidn se puede proveer una declaracién juramentada
en la que el poseedor asegura que ejerce la posesion regular del inmueble de manera quieta,
publica, pacifica e ininterumpida en los términos de los articulos 762 y 764 del Cédigo Civil por
un término no inferior a cinco (05) afos, y que sobre el inmueble no estd en curso proceso
reivindicatorio, ni proceso alguno que contfrovierta la posesién.

Que, en el anterior contexto legal, y en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal "COMPROMISO Y EXPERIENCIA CON MAPIRIPAN 2024 ~ 2027", la administracién
municipal de Mapiripdn Meta a través de la Secrefaria de Planeacion e Infraestructura, certificd
el proyecto de inversion con numero BPIN 2024503250033, denominado “"FORTALECIMIENTO AL
ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL
MUNICIPIO DE MAPIRIPAN META", cuyo objeto a contratar corresponde a “CONSTRUCCION DE
UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN META"; y estd orientado
a garantizar y cumplir con el siguiente producto y meta, asi: a) Producto -acceso de la
poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento bdsico.

Que, para amparar financieramente el proyecto, la administracién municipal a través de la
secretaria de Hacienda y Finanzas pUblicas expidié con fecha de veintiuno (21) de julio de 2026,
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 464, por un valor de SETECIENTOS MILLONES DE
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PESOS MCTE ($700.000.000) financiado con recursos del SGP — Agua potable y saneamiento
bdsico.

Que, desde 2020, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Tenitorio, @ través de FONVIVIENDA, es
responsable de formular y ejecutar politicas de vivienda rural, administrando recursos del
Presupuesto General de la Nacién para vivienda de interés social urbana y rural, segin la Ley
1955 de 2019 y la Ley 1537 de 2012. El Decreto 3571 de 2011, modificado por el Decreto 1604 de
2020, asigna al Ministerio la coordinacién de programas de vivienda, desarrollo urbano vy
saneamiento basico. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023),
se priorizan programas como "Cambia Mi Casa”, orientados al mejoramiento de vivienda,
construccion en sitio propio y acceso a crédito hipotecario, con esquemas asociativos que
involucran entidades publicas y privadas para reducir desigualdades habitacionales y sociales.

El Departamento del Meta enfrenta una problematica significativa en materia de vivienda,
evidenciada por un déficit habitacional del 37,46%, cifra superior al promedio nacional. Este
déficit se compone de un 25,09% de déficit cualitativo y un 12,37% de déficit cuantitativo. Al
comparar estos datos con el déficit habitacional nacional, que se sitia en 36,59% (2.81%
cuantitativo y 26,78% cualitativo), se observa que la problemdatica mdas apremiante en el Meta
radica en las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes, superando incluso la
dificultad de acceso ala vivienda.

Que segln los Paragrafos 1y 2 del articulo 2.1.1.7.8 del Decreto de 1077 del 2015, Todo tipo de
intervencién de mejoramiento deberd contemplar los componentes: técnico, legal, ambiental,
financiero y social, y Podran redlizarse en predios donde la entidad teritorial certifique que los
mismos: (i} no se encuentran en zonas de proteccién de los recursos naturales, (i) no se
encuentran ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, (i) cuentan con disponibilidad de
servicios pUblicos para la zona urbana y acceso a una fuente de agua apta para el consumo
humano o auto prestaciéon de los servicios publicos para la zona rural, (iv) tienen acceso a
sistemas formales o alternativos de disposicidn de aguas servidas o posibilidad de construccion
de un sistema séptico y, (v} no se halian en zonas de reserva de obra piblica, espacio publico
o de infraestructuras bdsicas del nivel nacional, regional o municipal, ni areas no aptas para la
localizacién de vivienda de acuerdo con los planes de ordenamiento temitorial o las normas
vigentes, y/o la actualizacion de estudios acorde con el tipo de intervencion del mejoramiento.”

Que la intervencién a ejecutar con el presente proceso gira en torno a la categoria de
mejoramiento “A" con tipo de intervencion "LOCATIVO", segin el articulo 2,1.1.7.9 del Decreto
de 1077 del 2015, Las intervenciones sobre las viviendas donde se aplique el subsidio familiar de
vivienda en la modalidad de mejoramiento locativo: Viviendas que solo requieren mejoras
locativas y que no requieren licenciamiento. Se incluye cualquier intervencioén que tenga como
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de habitabilidad, comrigiendo
deficiencias constructivas y de materiales en pisos, paredes, acabados, cerramientos,
mobiliario (sanitaric y cocina), y en redes eléctricas, gas y/o hidrosanitarias, sin afectar la
estructura portante, ni las caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas de la vivienda.
Ademds, se incluyen las adecuaciones que permitan el uso pleno de los espacios a personas
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con necesidades especiales de accesibilidad. Todas las obras que se desarrollen podran
contemplar obras orientadas a la eficiencia energética, recolecciéon de aguas lluvias y uso de
materiales de bajo impacto ambiental.

Que el presente proceso tendrd como finalidad publica, otorgar la construccion de 20
unidades sanitarias, como subsidio a hogares beneficiarios con deficiencias locativas en el
municipio de Mapiripdn.

En consecuencia, resulta necesario adelantar el proceso contractual para el "CONSTRUCCION
DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN, META.", con el
propdsito de mejorar las condiciones de calidad de vida de los beneficiarios que sean elegidos
a través de la respectiva convocatoria publica.

ANALISIS DE OPORTUNIDAD: Que dicha confratacién resulta oportuna ya que se han verificado
la existencia de las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales para poder dar
apertura al proceso de seleccién de contrafista por convocatoria publica o el inicio de
procesos de suscripcion de contratos con la entidad (Numeral 6, art. 25, Ley 80-93), ademds
como ente descentralizado cuenta en su naturaleza juridica de autonomia financiera,
presupuestal y administrativa; razén a esto la entidad pretende contratar la construccion de
unidades sanitarias para el mejoramiento de las condiciones locativas de los hogares
beneficiarios del proyecto. Por esta razén, es necesario suscribir confrato de obra con una
persona natural o juridica para el desarrollo del presente proceso.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE
MAPIRIPAN, META" se desarrollard en jurisdicciéon del Municipio de Mapiripdn, departamento
del Meta, especificamente en los predios comespondientes a las viviendas que sean
seleccionadas como beneficiarias del proyecto, de conformidad con los requisitos y criterios
establecidos por la Administracidn Municipal mediante la respectiva convocatoria piblica.

El Municipio de Mapiripdn se encuentra localizado en el departamento del Meta, en la regién
de la Orinoguia colombianag, y se caracteriza por su amplia extension temitorial, condiciones
particulares de conectividad y distribucion de su poblacion. Estas caracteristicas hacen
necesario que las infervenciones de cardcter social y de mejoramiento de las condiciones de
vivienda sean desarrolladas considerando las particularidades fisicas, sociales y temitoriales de
los hogares beneficiarios.

La localizaciéon especifica de cada intervencion serd determinada una vez finalice el proceso
de convocatoria puUblica y seleccién de los beneficiarios, mediante la correspondiente
verificacion de las condiciones de las viviendas y la realizacion de las visitas técnicas requeridas.
De esta manera, se establecerdn las condiciones particulares de cada predio, su accesibilidad,
caracteristicas fisicas y disponibilidad de servicios necesarios para la adecuada construccién y
funcionamiento de las unidades sanitarias.
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Las viviendas seleccionadas deberdn encontrarse dentro de la jurisdiccion del Municipio de
Mapiripdn y cumplir con las condiciones y requisitos establecidos para acceder al beneficio. La
identificaciéon definitiva de los inmuebles permitird establecer las condiciones de acceso,
transporte de materiales, ingreso de personal, disponibilidad de redes y demds aspectos
técnicos y logisticos necesarios para la ejecucion de las obras.

La ejecuciéon del proyecto deberd considerar las condiciones geogrdficas, climaticas y de
infraestructura propias del municipio, incluyendo las caracteristicas del tereno, las condiciones
de humedad y precipitacion, las condiciones de acceso a los predios y la disponibilidad de
servicios publicos. Estos factores serdn evaluados durante la etapa de verificacion y diagnéstico
de cada vivienda, con el propésito de garantizar gue las soluciones sanitarias propuestas sean
técnica y funcionalmente adecuadas.

Asi mismo, la localizacién de los beneficiarios permitir@ definir las condiciones logisticas
necesarias para el desarmollo de las obras, incluyendo el fransporte y suministro de materiales,
herramientas y equipos, asi como el ingreso del personal requerido para la ejecucion de las
actividades constructivas.

La intervencidn estard dirigida a veinte (20) viviendas beneficiarias, cuya seleccién se realizara
mediante convocatoria publica. Por lo anterior, las coordenadas, direcciones y demdas datos
especificos de localizacién de cada vivienda serdn incorporados una vez se adelante el
proceso de seleccién y verificacién de los hogares beneficiarios, haciendo parte de los
documentos técnicos que soporten la ejecucion del proyecto.

Figura 1. Localizacién general del Municipio de Mapiripdn, Meta

=

Fuente: Google Maps / Cartografia oficial.
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PERSPECTIVA LEGAL

Se trata de un contrato de prestacidon de servicios, dentro de los lineamientos y exigencias
consagradas en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, por ende, la
Modalidad de Seleccién del Contratista serd la Licitacién Publica, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2.007, Reglamentado en el
Decreto 1082 de 2015, el decreto reglamentario 1860 de 2021 y demds normas que las
complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen
el objeto del presente Licitacién Publica.

1. ECONOMICO

A continuacion, se redliza un estudio del contexto del proceso de contratacién, estableciendo
los requisitos funcionales y técnicos, y analizando los aspectos generales de mercado, técnicos
y legales del proceso de contratacion

Aspectos generales del secfor:

El tipo de actividades a desarrollar en el presente proceso corresponde al sector secundario de
la economia, que agrupan tanto las manufacturas como las actividades de consfruccién. En
el segundo trimestre de 2026 (albril - junio), el PIB a precios constantes aumentd en 3,5% con
relacién al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construccién de
2,2% en su variacion anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado
de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyd en
3.2% y las actividades especializadas decrecid en 2,2%.

* Obra Civil.

El término "obra civil' se refiere a proyectos de ingenieria civil que se llevan a cabo para
beneficio de la poblacién de un pais. Estos proyectos tienen como objetivos la organizaciéon
territorial y el aprovechamiento efectivo del tenitorio. Algunos de los ejemplos mdés comunes de
obra civil incluyen: edificios, viviendas, camreteras, calles, qutopistas, puentes, vias de ferocarril,
aeropuertos, puertos y otras infraestructuras de fransporte como carreteras para automaviles,
camiones y bicicletas, trenes, aviones y barcos. También se pueden incluir el alcantarillado,
canales y represas que se encargan de gestionar los recursos hidricos de un darea.

« Actividades de la Construccién.
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En Colombia, la actividad constructora se divide en dos categorias principales: la construccion
de edificios, que principalmente se centra en soluciones de viviendaq, y la de obras civiles de
infraestructura. Estas Ultimas se dividen a su vez en proyectos publicos y privados. Ademas, es
importante tener en cuenta las empresas que estdn relacionadas de manera indirecta con la
construcciéon, como las que fabrican porcelana sanitaria, ladrillos, cemento, productos de
madera, pinturas, acero y ofrecen servicios de mantenimiento y construccion de obras civiles,
entre otros.

El sector de la construccion tiende a presentar ciclos de crecimiento y declive que estan
directamente reiacionados, enire otros factores, con la demanda def producto, ias tasas de
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros y las politicas
gubernamentales que buscan promover la creacién de empleo.

Esta categoria abarca las actividades de construccién general y especializada de edificios y
obras de ingenieria civil, incluyendo la construcciéon de nuevos proyectos, reparaciones,
adiciones y remodelaciones, asi como la construccién de calles, edificios prefabricados o
estructuras en el lugar, y también construcciones temporales.

« Infraestructura e inversién en agua potable y saneamiento bésico

Teniendo en cuenta el reto de los alcaldes, bajo el modelo descentralizado adoptado por el
pais desde la década del ochenta, de asegurar que fodos los habitantes tengan acceso a
estos servicios, el Gobierno nacional ha venido generando e implementando, histéricamente,
politicas publicos para promover y opoyor el acceso universal, los cuoles, en lo Ulfimo décodo,
han hecho especial énfasis en las zonas rurales, y que son claves porque permiten articular
planes, programas y proyectos, asi como la financiacién de los mismos, con los departamentos
Yy muhicipios.
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Grafico 1. Fases de las politicas de agua potable y saneamiento basico rural en Colombia. Fuente: elaboracion propia.
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Asf, para la rurdlidad, las politicas vigentes estan contenidas en los documentos Conpes?® 3810
de 2014 que adopta la "Politica para el suministro de agua potable y saneamiento bésico en
la zona rural" v 3918 de 2018 gue define dentro de las estrategias de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lograr acceso universal y equitativo al agua potable y
al saneamiento en 2030 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que busca disminuir las

brechas de coberturas urbano- rurales.

Grafico 2 Politica Nacional de Agua Potable v Saneamiento Basico Rural. Fuente: elaboracién propia.
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Lo anterior se implementa a través de una estructura institucional con entidades que cumplen
sus funciones, acorde con las competencias y el marco legal. A nivel nacional, las politicas,
normativa y financiacion estan en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien
coordina acciones interinstitucionales con otros ministerios y entidades del orden nacional. El
sector es regulado a través de la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento
Basico (CRA) y la vigilancia y control la ejerce la Superintendencia de Servicios PUblicos
Domiciliarios®.

En este marco, y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Tenitorio estructuré en 2019 el Programa "Agua al Campo” que busca cerrar las
brechas en materia de cobertura, continuidad y calidad en las zonas rurales del pais®, dirigido
a municipios vinculados a los Planes Departamentales de Agua, prestadores rurales y
comunidades organizadas que para el periodo 2019-2022 priorizé los municipios de zonas de
Planes de Desarrollo con Enfoque Teritorial (PDET) y las zonas mds afectadas por el Conflicto
(ZOMAC).

Evolucidn de los indicadores de agua potable y saneamiento bdsico rurales

Los indicadores mads importantes para determinar la evolucion del sector son los de cobertura,
calidad y continuidad. Las coberturas rurales, aunque presentan un comportamiento creciente
en las Ultimas cuatro décadas, siguen slendo bajas vy las diferencias con las zonas urbanas son
de mds de 20 puntos porcentuales (Grafico 5), considerando, ademds, importantes diferencias
entre regiones, departamentos y en los mismos municipios. Esto, entre otras, es el resultado de
la creciente urbanizacién que ha requerido concentrar la mayor cantidad de recursos para

solucionar las necesidades de los sistemas urbanos,
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Grifico 5. Evolucién de coberturas de acueducto v alcantarillado a nivel nacional . Fuente: Elaboracion propia. a partir de documentos
Conpes 2767 de 1995, 3383 de 2005 y 3810 de 2014 y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2018,
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Acorde con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Temitorio (2019)¢ es importante cemar brechas
dado que la cobertura de acueducto urbana es del 97,9 %, mientras que la rural es del 71,54 %
y la cobertura de alcantarillado alcanza el 92,85 % en zonas urbanas y el 73,88 % en zonas
rurales, siendo mas critica esta situacion en las regiones Pacifica y Atldntica que estan por
debadjo del promedio nacional.

Los problemas que enfrenta el sector a nivel rural

Aungue existen multiples problemas que afectan el desarrollo de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el campo colombiano, muchos comunes a todos los paises de Latinoamérica,
estos se pueden agrupar en tres principales.

El primer grupo estd asociado a la informalidad en la prestacidon de los servicios en todos los
municipios, independiente de su tamano. Si se tiene en cuenta que en Colombia hay 1102
municipios con aproximadamente 30.000 veredas, en las cuales puede existir mds de un
prestador, solo estdn registrados ante la Superintendencia de Servicios PUblicos Domiciliarios
1320, el 99 % de ellas comresponden a organizaciones comunitarias'“. (Grafico é).
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Grafico 6. Distribucién prestadores rurales por departamento registrados en el SSPD. Fuente: elaboracion propia basado en SSPD, 2018.
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Esta situacion se debe a aspectos gue no permiten o no incentivan la formalizacion, tales como:
el desconocimiento de la normativa y la regulacién por parte de las comunidades, prestadores
y municipios; la baja capacidad técnica de los prestadores:; la falta de recursos para financiar
la infraestructura requerida; las cargas e implicaciones legales y econdmicas de volverse sujeto
de vigilancia y control para los prestadores; la complejidad de los procesos y costos para
framitor los concesiones de ogua; lo ousencio de estrofificocion socioecondmico; lo no
aplicacién de tarifas y la falta de apoyo de las administraciones municipales. Lo anterior no les
permite acceder a los subsidios a la tarifa, previstos por la ley para los usuarios mds pobres, los
cuales son fundamentales para la sostenibilidad de la prestacion de los servicios.

El segundo problema esta relacionado con la planeacidn y financiacion de las inversiones,
dadas la limitacién de recursos en las administraciones municipales para cubrir las necesidades
urbano-rurales y la capacidad y disponibilidad de pago de los campesinos que no permiten
que las inversiones se puedan financiar via tarifa. Lo anterior va acompafiado de la no
priorizacién de planes e inversiones rurales en los planes de desarrollo municipales, deficiencias
y falta de estudios y disefios para acceder a recursos de otras fuentes de financiacién,
dificultades para cumplir requerimientos técnicos y ambientales, problemas de disponibilidad
de predios y servidumbres, el bajo nivel de fitulacion de fieras, los altos costos de la
infraestructura que no permiten generar economias de escala y muchas veces presentan
dificultades de acceso, uso de tecnologias no adecuadas ni sostenibles, construccién de
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infraestructura sin asegurar la adecuada operacién de los sistemas, limitada participacion de
la comunidad en todo el ciclo del proyecto y falta de asistencia técnica. En cuanto alas fuentes
de financiacion del orden departamental y nacional no son suficientes para atender la
demanda.

En tercer lugar, estd lo estd lo relacionado con la oferta hidrica para abastecer los sistemas de
acueducto y que se ve afectada por el cambio climéatico y los riesgos de origen natural o
antrépico (ocasionados por las intervenciones humanas). Esto implica asegurar la disponibilidad
de agua en el futuro y enfrentar problemas relacionados con los cambios en el uso del suelo, la
deforestacion, la degradacién de las cuencas abastecedoras, el deterioro de la calidad del
agua en ias fuentes, el incremento de la demanda de ios diferentes usuarios (sectores agricoiq,
pecuario, energético, minero, etc.) y los conflictos por la propiedad y uso del agua que afectan
de manera significativa los sistemas de acueducto rurales, generando mayores costos para el
tratamiento del agua o la busqueda de nuevas fuentes de abastecimiento superficiales o
subterrdneas. Problemas que requieren una gestion eficiente de las autoridades ambientales
en el ordenamiento y manejo de cuencas y microcuencas y de las autoridades municipales en
el marco de sus planes de ordenamiento temitorial, considerando las politicas y normas
expedidas por el Gobierno nacional en los Ultimos afos.

Los retos para avanzar hacla un proceso sostenible de mejora de los serviclos de agua potable
y saneamiento béasico en zonas rurales

Solucionar esta problemdtica implica un importante reto, no solo para municipios y distritos, sino
también para los departamentos y el Gobiemo nacional pues se requieren politicas de Estado
que trasciendan los periodos de gobiemo, fortaleciendo las capacidades locales de los
municipios, especialmente en los mds pequenios (categorias 4, 5y é). Esto parte de un efectivo
proceso de planeaciéon de corfo, mediano y large plazo, armonizado con los planes de
desarrollo, definiendo metas para cada municipio, acomparnado de un proceso afectivo de
participaciéon comunitaria, de gestidén de informacién y de asistencia técnica para evitar el
riesgo que enfrentan las politicas publicas que se formulan, pero no llegan de manera efectiva
a todo el territorio nacional.

Lo anterior debe ir acompafado del esfuerzo presupuestal de los municipios v de sus
comunidades partiendo de la realidad de que no tendrén la capacidad de dar respuesta
integral a sus necesidades. Por lo tanto, el apoyo de los departamentos y la nacién serd
fundamental para lograr coberturas universales, considerando sus limitados recursos para
financiar este tipo de programas. Aunque la pandemia generada por el Covid-19 dejé al
descubierto los problemas de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en zonas
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rurales va o ser muy compleja la financiacién de politicas, planes y programas en los préximos
anos en este y los demas sectores,

En Colombia se podran potencializar y fortalecer programas como “Agua al campo” del
Gobiemo nacional, promover la experiencia de "Agua a la vereda" del departamento de
Cundinamarca, los esquemas diferenciales para la atencion de las comunidades indigenas de
la Gudgijira, la Unidad de Agua Rural del municipio de Santander de Quilichao que permite
atender de manera exclusiva las necesidades de los acueductos rurales, el trabajo de Bogotd
para fortalecer la infraestructura y la gestién de los acueductos comunitarios, el importante
papel de las asociaciones comunitarias de segundo nivel para apoyar la gestion de los
prestadores, modeios regionaies de prestacion como el de Tena que permiten economias de
escala, proyectos como el acueducto del comegimiento de Soledad del municipio de
Chimichagua que aprovecha las energias alternativas, los aportes de las Universidades del Valle
y de Los Andes a las soluciones rurales, pero de manera especial el Programa de Desarrolio con
Enfoque Temitorial (PDET) que surge de los Acuerdos de Paz y que busca una infervenciéon
integral, intersectorial e interinstitucional en 170 municipios afectados por la violencia y con altos
indices de necesidades insatisfechas.

Por lo tanto, serd pertinente pensar en la ruralidad bajo un modelo "multidimensional” donde
el concepto de “territorios rurales” serd clave a la hora de proveer los servicios de agua vy
saneamiento. Esto requiere considerar no solo el tamano de la poblacién, sino también la
densidad, la distancia hasta un centro urbano, su localizacion geogrdfica, la actividad
productiva, los ingresos y la ocupacion de sus habitantes. En este contexto, el papel de los
alcaldes es la clave del cambio; sin su compromiso, reflejado, entre otros, en la incorporacién
del componente rural en sus planes de desarrollo, en la apropiacién de recursos dentro de los
presupuestos de inversion cuatrienaies, en la asignacion de subsidios, en una buena gestion de
informacién y en la adopcién de mecanismos de atencién a estas comunidades y sus
prestadores, serd muy dificil alcanzar las metas de cobertura, calidad y continuidad de estos
servicios y que las politicas, planes y programas rurales, promovidos por el Gobierno nacional y
departamental sean exitosos y sostenibles.

Es evidente que la respuesta a las deficiencias del acceso al agua potable y al saneamiento
en las zonas rurales va a mas alla de los aspectos técnicos que pueden ser solucionados con la
ingenieria tradicional, requiere la visién de lo publico y lo social. En ese sentido, es clave que
estos elementos sean incorporados en la academia, para que las nuevas generaciones puedan
responder de una forma mds integral y eficaz a los retos de este sector fundamental para el
desarrollo social, econdmico y ambiental del pais.
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Productos del Sector

El sector de la construccién en Colombia se divide en dos subsectores principales: edificaciones
y obras civiles. El subsector de edificaciones incluye la construccion de edificios residenciales y
no residenciales tanto en zonas urbanas como rurales, asi como la reparaciéon y mantenimiento
de edificios y el alquiler de equipos de construccién. Por otro lado, el subsector de obras civiles
se refiere a trabagjos de ingenieria civil, como la construccién de carreteras, vias férreas, puertos
y tuberias.

La inversion en el subsector de obras civiles de infraestructura se determina principalmente por
proyectos de infraestructura vial y fransporte, asi como por proyectos en ios sectores de
comunicacion y energia y de agua potable y saneamiento bdsico.

Agentes del Sector

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construccién, al
igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etc.

Con el fin de generar opiniones y redlizar acciones concretas en la politica econdmica, paz,
negociaciones de acuerdos comerciales, competitividad, desamollo tecnolégico e informatico,
mordlizacion y lucha contra la comupcion, medio ambiente, transporte, logistica,
infraestructura, seguridad social, educacién y modernizacion estatal y empresarial, e iniciativas
legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construccion en Colombia, participan
agremiociones de diferentes dmbitos, toles como los productores o proveedores de moteriales,
constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades,
entre ofras.

A continuacién, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que
participan del sector de la construccion e influyen desde diferentes frentes en la dindmica del
mercado.

ENTIDAD/AGREMIACION
A C | E M, Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecdnicos Y Afines - Nacional

ACAIRE, Asociacion Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigeracion

ACIC, Asociacién Colombiana De Ingenieros Constructores
ACIPET, Asociacion Colombina de Ingenieros de Peirdleos
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ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria

AEROCIVIL Aeronautica Civil

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.

ANDI, Asociacion Nacional De Industriales

ANEIC, Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil

ANI, Agencia Nacional de Infraestructura

ASOBANCARIA, Asociacién Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concretfo

CAMACOL, Cédmara Colombiana de La Construccién

CCl, Cadmara Colombiana de la Infraestructura

CICC, Corporacién de Investigacién de La Construccién

COLOMBIT

CONSTRUDATA, Informdtica Para La Construccion

COPNIA, Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

CURADURIAS URBANAS

DAACD, Departamento Administrativo De Accién Comunal Distrital

DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente

DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica

DNP, Departamento Nacional De Planeacién

ECI, Escuela Colombiana de Ingenieria

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Entidades pUblicas departamentales y municipales (Gobemaciones, Alcaldias) |

FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital

FEDEVIVIENDA, Federacién Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular

FIC, Federacion Internacional De La Industria De La Construccion

ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion

ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento

Institutos de Desarrollo Urbano

IGAC, Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi

INVIAS, Instituto Nacional de Vias

Ministerio de Transporie

MSE, La Asociacién De Ingenieros Estructurales

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos

 SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros

| UIA, Union Internacional de Arguitectos

_UPME, Unidad de Planeacion Minero Energético
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Indicadores econémicos del sector.

Producto Interno Bruto

En el segundo trimestre de 2024 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumenté en 3,5% con
relacién al mismo trimestre de 2025. Al analizor el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construccion de
2,2% en su variacién anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado
de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyd en

3.2% y los actividades especializadas decrecié en 2,2%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente: DANE 2026

Al analizar las cifras del Producto Intemo Bruto (PIB), para el segundo trimesire de 2026 (abril -
junio) frente al mismo periodo del afo anterior para algunos paises de América Lating, se
observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variaciéon de 3,5%,
seguido de Pery que presentd un crecimienfo de 2,6% y México presentd un crecimiento de
2.1%, mientras que, Chile decrecié en 0,2% en confraste con el segundo frimestre del 2025. En
lo referente al valor agregado de la construccién, se observa crecimiento con relacién al mismo
timestre de 2025 para Peru de 8,9%. seguido por México con 4,8% y Colombia con 2,2%,

mientras que, para Chile se registré una variacion negativa de 3,2%.
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
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En julio de 2026, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 7,4% de los ocupados. En
julio de 2024, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 2,4%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccién aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del

ano anterior.

Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y dreas metropolitanas, equivalente a 749
miles de personas, que ademads presentaron una disminucion del 2,9%, es decir, 22,4 miles de
personas menos con respecto al periodo julic de 2025.

Grafico 4. Variaciéon y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad

construccién 2024 - 2026" (julio)
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En julio de 2026, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.205.303 toneladas,
con una disminucion de 4,5% respecto a julio de 2025.

Grifico 5. Produccién de ¢ to gris (toneladas y variacién anual de la produccion)
Enero 2023 - julio 2026°
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Produccion Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral

Durante 2025, la produccién anual per capita de cemento gris fue 265,3 kilogramos de cemento
gris por habitante con un aumento de 2,9%. con respecto a la produccién de 2024, la cual fue
de 257,8 kilogramos de cemento gris por habitante.

Grafico 6. Produccién y variacién anual per capita (kilogramo / habitante) *
Total Nacional
2010 - 2025°

e
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Produccion de Concreto Premezclado4
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En junio de 2026, la produccién de concreto premezclado fue 636.012 metros cubicos y registrd
un crecimiento de 8,6% con relacién a junio de 2025. Este comportamiento es explicado
principalmente por las variaciones de la produccién anual del departamento de Antfioquia
(32,4%), Aflanfico (21,4%) y Bolivar (37,6%). los cuales aportaron en conjunto 6.8 puntos
porcentuales a la variacién total.

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccién total de concreto
premezciado segun departamentos (metros cubicos)
2025 - 2026” (junio)
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Licencias de Construccion.

En junio de 2024, se licenciaron 1.861.550 m2 lo que significé una disminucién de 8,3% del area
total aprobada con respecto a junio de 2025. El drea aprobada para viviendo presentd una
disminucion de 22,6%, al pasar de 1.489.840 m2 en junio de 2025 a 1.153.504 m2 en junio de 2024;
este resultado resté con 16,6 puntos porcentuales a la variacién negativa total del drea
aprobada -8,3%.
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Grafico 9. Variacién, contribucion y participacion anual del area aprobada
Cobertura nacional
2023 - 2026* (junio)
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Indicadores de la Demanda

Despachos de Cemento Gris

En el mes de julio de 2026 se despacharon 1.157.827 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representé una disminucion de 3,8% conrespecto a julio de 2025. Este resultado
se explicod principalmente por la disminucién en el canal de Comercializacién con -3,0% el cual
restd 1,8 puntos porcentuales a la variacion total.

Grafico 13. Variacién, contribucién y participacion anual de los despachos de cemento gris
2023 - 2026° (julio)
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[ndice de Costos de la Construccién de Obras Civiles

En julio de 2026, el Indice de Costos de la Construccién de Qbras Civiles ~ (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 0,09%, con respecto a junio de 2026. Segun tipos de construccion, los
grupos de Construcciones en minas y plantas industriales presentaron una variacién mensual
por encima del promedio nacional de (0,20%). al igual que Carreteras, calles, vias féreas y
pistas de atemizaje, puentes, cameteras elevadas y tuneles (0,13%) y las Construcciones
deportivas al aire libre y ofras obras de ingenieria civil presentaron una variacién mensual de
(0.10%). Por otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras
hidraulicas (acueductos] presentaron una variacién mensual negativa de 0,19%, seguido por
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas que presentd una variacion mensual negativa
de 0,04%.

Grifico 20. Variacién mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de construccion Total nacional
Julio 2026
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Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios en relacién con el
mes de junio de 2026 se presentaron en: Materiales con 0,12%, Mano de Cbra con 0,03% y
Transporte 0,07%.
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2024 - 2026° (julio)
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Fuente: DANE ICOCIV
Indice de Precios del Productor

En julio de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién
presentd una variacién mensual de -0,36%, respecto a junio de 2026. Segin la clasificacion
CUOQDE, el IPP para consumo intermedio presentd una variacidn mensual de -1,50%.

Grifico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion®
Total nacional
2014 - 2026* (julio)
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Indicadores
Indicador de Produccién de Obras Civiles13 (precios corrientes)

En el segundo trimestre de 2026, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 17.1%, con relacién al segundo trimestre de 2025 y estd explicado
principalmente por el comportamiento positivo en fres de los cinco grupos de obra respecto a
su variacién anual; El grupo Instalaciones al aire libre para depories y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vias féreas y pistas de atermizaje,
puentes, camreteras elevadas y tUneles con 18,7%, y finalmente el grupo Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y ofras obras hidrdulicas (acueductos) con una variacién de 43,0%. De otro
lado, los grupos de Construcciones en minas y plantas industricles con una variacion de
presentaron una variacién anual negativa de 22,7%, al igual que el grupo de Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas con -18,9%.

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)
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Grafico 25. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes

segun tipo de producto (15 subclases)
20267 - 2025 (Il trimestre)
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Factores econémicos

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades

Estatales y otros compradores, tales como:
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Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccién. Andlizado el

comportamiento del sector de la presente contratacion se consideraron las variaciones en el
valor de las materias primas y costos de produccién y se concluyd que las mismas se presentan
anualmente concluyéndose que el presupuesto oficial de la presente contratacién
salvaguarda la utilidad del contratisto.

| n, devaluacién y ofr I Smi Para efectuar el presente andlisis se tuve en

cuenta factores de la economia que inciden frente al sector de la presente contratacion y se
concluyé que el valor del presupuesto oficial salvaguarda la utilidad del contratista.

Cambios _en las formas de adquisicion: Las entidades femitoriales pueden ajustar sus
adquisiciones de acuerdo con factores como: disponibilidad de los recursos, priorizacién a
elementos a adquirir, cambios en los niveles de precios de adquisicién de tecnologia y aumento
en la necesidad del servicio.

Cambios en los presupuestos: Existen diversos factores que pueden influir significativamente en
los presupuestos establecidos por las entidades territoriales, tales como: desastres naturales,

fluctuaciones de las politicas monetarias del pais, cambios internos en la asignacion de los
recursos de los entidades estatales, comportamiento de la economia global: por mencionar los
mads relevantes.

nte pr I r r: ion: Los recursos para llevar a

cabo la presente contratacién se imputard con cargeo a la vigencia, a los siguientes rubros
presupuestales:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 4464 DEL 21 DE JULIO DEL 2024
RUBRO FUENTE VALOR
40.03.1400-2024502350033-044- 1.2.4.6.00- SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
1.2.4.6.00 BASICO $ 700.000.000
TOTAL $ 700.000.000

VALOR DE LA CONTRATACION SEGUN PRESUPUESTO OFICIAL CERTIFICADO

La Secretaria de Planeacién e Infraestructura Municipal para este proceso, ha actualizado y
reevaluado los costos que integran el valor del contrato, feniendo en cuenta que los impuestos,
deducciones y demds corren a cargo del contratista, basGndose en precios regionales como
lo es para este caso, precios de la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM vigentes 2025,
determinados que el valor para la presente contratacion es por la suma de SETECIENTOS
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MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 700.000.000). Dicho valor podrd ser inferior, en atencién al valor
final de la propuesta presentada por los oferentes,

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal para este proceso, ha identificado los
costos que integran el valor del contrato, teniendo en cuenta que los impuestos, deducciones
y demds corren a cargo del contratista, basdndose en precios regionales como lo es para este
caso, precios de la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, cualguier ifem que no se
encontrase en dichos precios se han de obtener mediante el estudio de mercado pertinente.
El municipio hard las retenciones del caso y cumplird con las obligaciones fiscales que ordene
la Ley, de acuerdo con los porcentajes de la siguiente tabla:

DESCUENTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

El municipio hard las retenciones de impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar y
cumplird con las obligaciones fiscales que ordene la Ley, de acuerdo con lo previsto por el
Acuerdo No. 015 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL
MUNICIPIO DE MAPIRIPAN (META) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", que se aplicard con la
posible suscripcion del contrato derivado del proceso de Seleccidon cuyo objeto consiste en el
“CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN,
META".

Conforme a los lineamientos de seleccidn, la Secretaria de Hacienda vy Finanzas Publicas del
Municipio, cerificara durante el proceso de seleccién las deducciones y/o pagos tributarios
tales como Retenciones Nacionales, estampillas departamentales, municipales, asi:

RETENCIONES MUNICIPALES:
e APLCA APLCA
015/2025
M | CONCEPTO PORCENTAJE CREACION EXCENCIONES | EXCLUSIONES PEE'OELCG%AD DE
CAUSACION - SI/NO SI/NO
PAGO Y RECAUDO
s/g actividad PRIMER PAGO / PAGO
1 RetelCA econdmica Acuerdo ANTICIPADO / PAGO

Municipal 015/2025

DIRECTO

Pro-Adulto

ARTICULOS 251 -

PRIMER PAGO / PAGO

2 4
mayor N 256 3:;28%’\00 / PAGO
PRIMER PAGC / PAGO
3 Pro-Cultura 2% Qf;ICULOS 241 - ANTICIPADO / PAGO
DIRECTO
PRIMER FAGO / PAGO
Pro- ARTICULOS 262 -
4 | Hechificacion | 930% 267 ANTICIPADO / PAGO

DIRECTO
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PRIMER PAGO / PAGO
7 Pro-Deporte 1.5% ;:;C,ULOS )= ANTICIPADO [/ PAGO
DIRECTO
RETENCIONES DEPARTAMENTALES:
CONCEPTO PORCENTAJE | ACUERDO D15/2025 | APLICA APLICA PERIODICIDAD DE
ITEM CREACION CAUSACION - | EXCENCIONES EXCLUSIONES PAGO
PAGO Y RECAUDO SI/NO SI/NO
1 Pro Unillanos 1% ORDENANZA No. 1184/2022 S/G ORDENANZA
2 Pro-Turismo 2% ORDENANZA No. 1184/2022 S§/G ORDENANZA
Departamental
RETENCIONES NACIONALES:
CONCEPTO | PORCENTAJE APLICA APLICA PERIODICIDAD DE PAGO
ITEM EXCENCIONES EXCLUSIONES
SI/NO SI/NO

Rete fuente | $/g Estatuto Tributario S/g Estatuto Tributario

Rete -IVA| | §/g Estatuto Tributario 5/g Estatuto Tributaric

Lo anterior de conformidad con lo previsto por el procedimiento de causacién, pago y recaudo
de las ESTAMPILLAS MUNICIPALES, previsto en el Acuerdo No. 015 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL
SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN (META) Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"; el valor total del tributo municipal causado con ocasiéon del 100% de la cuantia
contratada, serd retenido, pagado o descontado en su totalidad, con el primer pago o con el
pago anticipado acordado. Los tributos nacionales y departamentales serdn retenidos en la
forma y procedimientc previsto por el Estatuto Tributario Nacional y la Ordenanza
departamental respectiva.

OBRSERVACION: La anterior informacién no constituye una preliquidacion; el resultado de las
deducciones dependerd o podrd variar, en atencién a la forma de constitucion del
proponente, naturaleza juridica, régimen de exclusiones o exenciones, del que sea beneficiario
al momento de girar el primer pago o el pago anticipado.

Lo anterior, sin perjuicio de las demas obligaciones tributarias a cargo del contratista, quien

deberd acreditar el cumplimiento de las mismas en los términos exigidos por la ley y los
documentos del proceso contractual.

2, TECNICO
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Las especificaciones técnicas comprenden la garantia en cuanto a capacidades técnicas,
competitivas, de experiencia, idoneidad, asi como contar con las heramientas necesarias para
cumplir con las actividades requeridas. Para el cumplimiento del objeto del contrato de obra
se deben desarrollar las siguientes actividades, vy estas deben cumplir con las especificaciones
técnicas establecidas.

PRESUPUESTO
cob!
fTEM | Go ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL
14010 | LOCALIZACION Y REPLANTEO
1.1 104 |CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA M2 140,00 $4.380,73 $613.302,20
{M2) NOINCLUYE COMISION TOPOGRAFICA | :
SUB TOTAL PRELIMINARES $ 613.302,20
2 W
11060 | EXCAVACI MANUAL EN
2.4 101 | CONGLOMERADO H= 0,00-2.00 M INCLUYE M3 4420 $ 82.830,34 $3.661.101,03
CARGUE 2
SUB TOTAL EXCAVACIONES $3.661.101,03 |
3.0
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DERIO
11060 | SINPROCESAR TAMARO
31 203 MAX.2"SUMINISTRO,EXTENDIDO,NIVELACIO M3 4420 $ B7.243,26 $ 3.856.152,09
N,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION :
MANUAL CON EQUIPO LIVIANO
11080 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
32 201 |PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. M3 2260 $ 36.593,41 $1.170.989,12
COMPACTACION MANUAL .
SUB TOTAL RELLENOS $ 5.027.141,21
4.0 LONCRETOS
11063 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa
4,1 301 | (2000 PSI) M3 324 $1.008.838,62 $ 3.268.637,13
14020 | ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)
42 401 |MEZCAL EN OBRA, SUMINISTRO Y M3 19,44 § 1.506.344,79 $20.283.342,72
CONSTRUCCION ;
14020 | VIGA EN CONCRETO020.7MPa (3000PSI)
43 201 | MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y M3 5,24 $1.613.537,53 $ 8.454.036,66
CONSTRUCCION ;
14030 | COLUMNA EN CONCRET020.7MPa (3000PSI)
44 101 |MEZCLA EN  OBRASUMINISTRO Y M3 10.00 $2.074.019,77 $ 20.740,197,70
CONSTRUCCION :
14030 VIGA AEREA EN CONCRET020.7MPa
45 201 | (3000PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y M3 312 $ 2.009.389,06 $ 6.269.293,87
CONSTRUCCION ¥
11080 | CONCRETO CICLOPEO 3000PSI-20.7MPa
46 801 | PIEDRA PROPORCION 60C/40 P MEZCLA M3 787 $ 1,044.070,70 $8.214.916,67
ENOBRA *
SUB TOTAL CONCRETOS $ 76.231.324,74
50 PISOS
14020 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7
51 301 |MPA (3000  PSl)  MEZCLA  EN M3 1223 $ 1.340.265,25 $ 16.391.980,11
OBRA,SUMINISTRO Y CONSTRUCCION g
14030 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN
52 301 | CONCRETO20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN M3 4.00 $ 1.767.355,36 §7.069.421,44
OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCION :
53 | "3050 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4 E= 50 MM M2 — $54.787,00 $6.245.718,00
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54 ‘13?” Eﬁ'&oﬁ.’;gﬁﬂ“”m LISO 0.20 X 0.20 LINEA M2 P $97.872,60 $8.788.950,48
55 | 14080 [ PISO EN CERAMICA LIS 020 X 0.20 LINEA - e p—— P
.__..l_...._..._.._._—mml RRANEA L
SUB TOTAL PISOS $54457.015,35.
L] - ¥ P: . 5
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200
17010 | KGFICM2,  60.000  PSI)  INCLUYE
61 | 201 |SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, | K@ 4.229,60 $12.659.03 $53.642.633.20
COLOCACION Y AMARRE
MALLA _ ELECTROSOLDADA  FY=5000
17010 | KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO,
62 | 202 |COLOCACION Y AMARRE SUMINISTRO E| @ 1.030,80 §13526.28 $13.042.800,73
INSTALACION L it
SUB TOTALACERO FIGURADO Y ESTRUCTURAS METALICAS § 67.485.533,02
7
7.1 ‘26“‘:’" B 5“39;’5 FLEXA No 4 1230 | oy S $83.065,92 § 25.863.340,67
s DT R0 - FTEROR WORTEROTH
72 | '{5%0 | ncLuve FILOS v| unp g $ 36.774,01 $ 11.458.781,62
DILATACIONES.SUMINISTRO Y APLICACION :
PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS
14060 | MORTERO1:4
73 | 402 |IMPERMEABILIZADO.SUMINISTRO y|] ™ 300,80 $5141040 $15.400.678.78
APLICACION
= 1:g;o &m VINILG TiPO 1 SMURD ALTA| e e e
15 | s D e CORAG ERTRR 3T | v ki $19.015,84 $ 5.990.684,67
SUB TOTAL PISOS $61.147.371,52
8 CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
14100 | ARQUITECTONICA  METALICA  PERFIL
81 | 204 |TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE | M2 140,00 $381.201,19 $50.582.165.40
ESTRUCTURA
&2 | Ee m;&am C PHR 220X80X25 MM | oy e $137.383,28 $ 20.607.482,00
SUB TOTAL RELLENOS $ 71.189.647,40
[] INSTALACIONES SANITARIAS
9.01 :;;‘“ i BRI il S 1 Aion $41.739,25 $2.253.919,50
002 | 18140 E;iﬁmo:"cs ¥ SUMNGTRO E| A $62.461,23 $ 262.205,17
903 |1 o e i il B S $81.130,00 $9.882.730,20
T [bocgudll berregioss ;chcosfmg_) SUMINISTRO E | ynp o $ 15.501,97 $ 1.240.157,60
14140 JACCESORIO PVCS & SUMINISTRO E
008 | 107 | TALACION (0000 907 UND s $ 27.950,59 $559.011,80
14140 | ACCESORIO PVCS 4 SUMINISTRO E
TR 3l e M R UND &= $47.581,23 $1.003.249,20
a7 [a® Luss'rmkmo:m' C SN &l g i $23.199.40 $ 1.855.952,00
14140 |SALIDA SANITARIA _LAVAMANOS 2"
8.08 206 swmmo E INSTALACION UND 20,00 $112.321.26 $2.246.42520
909 | 3o140 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2° UND - §85.519,53 $ 1.710.390,60
010 | 14147 | SALIDA SANITARIA LAVADERO" UND 2650 §126.544,68 $2.530.893,60
911 | 14140 | SALIOASANITARIADUCHAZ SUMINISTROE | b PR V2
18010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE
812 | 146 | REDUCCION CONCENTRICA PVC 4" x3"uM | UND 20,00 $ 1o tonat $3.161.384.20
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16010 |SUMINISTRO E  INSTALACION  DE
913 1145 | REDUCCION CONCENTRICA PVC4"x2"UM | YUND 20,00 § 324.837.03 §6.496.740,60
o1 | 100 Tcm‘:;" ARENA PARA CIMENTACION DE | |5 50 $ 174.428.25 $1.500.082,95
CAJA DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 M EN
14140 | MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN
9.15 [ 407%° | INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO | UND . $ 870.967,88 $17,419.357,60
Y MARCO EN ANGULO METALICO, J
SUMINISTRO E INSTALACION
74140 |CANAL PVC BLANCA  REFERENCIA
918 [14147 | AMAZONAS O SIMILAR. SUMINISTRO E | ML W $127.337,25 $ 5.093.490,00
INSTALACION :
14140 | BAJANTE PLASTICA CUADRADA EN PVC
047 [312° [AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E ML i $78.538,08 $1.727.837.76
INSTALACION 3
SUB TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS $61.675.197,58
|10
1 | 5 &U:rmfgﬁp RDE 08 1/2° SUMINISTROE | H=F $ 14.957,04 $ 1.226.551,08
- 1:;130 ;I:‘JSBTERIA T&’ﬁp RDE 135 1" SUMINISTRO € | - & 2200008 S 190008880
14130 | ACCESORIO CPVC 1/27 SUMINISTRO E =
103 | 110" | INSTALAGION (€000 902 UND sai $5.917,66 $ 946.825,60
14130 | ACCESORIO PVCP 1° SUMINISTRO E
104 | M35 | INSTALAGION (COB0 50°) UND 4000 $7.742.88 $300.715.20
14130 | PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE
105 | 507" |PISO PROMEDIO 17 SUMINISTRO E| UND S $ 62.895,22 $5.031.617,60
INSTALACION -
TANQUE PLASTICO PARA AGUA POTABLE
14130 |DE_500 LITROS. INCLUYE TUBERIA Y
106 | '507 | ACCESORIOS DE CONEXION DE ENTRADAY | UND B $1.038.337,24 $ 20.766.744,80
SALIDA PVC 1/2", FLOTADOR, CHEQUE Y '
VALVULAS. SUMINISTRO E INSTALACION
SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS §20.661.513,08
11 . = g - 7 : =
14110 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA
111 | 1{31% | TABLERO CORRIDO, MARCO, PASADOR | M2 o §406.914,79 $ 8.138.295,80
LAMINA COLL ROLLED :
14120 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN
112 | 205 | ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA 3* M2 3,60 § 681.527.97 § 2.453.500,60
11,3 ’:;I“ ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION M2 & §230.164.45 $1.195.822,25
SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO- ESPEJO $11.787.618.74
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIO:!
121 | "$150 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA UN _— $631.250,74 $ 12.625.014,80
14150 | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O
122 | "ion" | SMMAR NCLUVE GRICERIA Y Accaoomice | N 20,00 $ 850.340,13 $ 17.006.802,60
14150 | LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M
i ol e B o UN 2008 $813.442,16 $ 16.268.843,20
12,4 ‘;;g" JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO UN . $175.926,35 $ 3.518.527,00
12,5 ‘;;g" CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL UN i $234.524,28 $ 4.690.485,60
et
: SUB TOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS $ 54.109.673,20
3
15011 | ACOMETIDA PARCIAL 2No10+Noi12 DUCTO
131 | 105 | PVC 34" SUMINISTRO E INSTALACION UN 258,80 §30.785,80 § 10.032.589,04
15011 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= BM
32 | 204 | SUMINISTRO E INSTALACION ahio) 40,00 $200.951,54 § 8.278.061,60
15011 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE
133 | '201" |CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E| PTO — § 175.774,25 $ 7.030.070,00
INSTALACION =i g
SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO- ESPEJO § 25.341,620,64
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Lol ] s  522388058,70]
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 28,0% 146.268.657
INPREVISTO 1,0% 5.223.881
'ﬂ—lw 5'0% H g = . m“ 191"‘3

Valor en letras: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 700.000.000).

El Confratista, con la suscripcidon del Contrato, acepta que en el evento en que el valor fotal a
pagar tenga centavos, estos se gjusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el Contrato.

FORMA DE PAGO

EL CONTRATISTA recibird del CONTRATANTE a través de la Secretaria de Hacienda Municipal vy
de acuerdo con lo previsto al Articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberd
presentar informes de acuerdo con el cumplimiento del objeto contractual, mediante ACTAS
PARCIALES POR EJECUCION DE OBRA HASTA EL 80%; Y UN CORTE FINAL PARA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO QUE MINIMO DEBERA SER DEL 20% previa entrega de la obra totalmente
terminada y recibida a satisfaccién del supervisor.

Para el frdmite de los pagos parciales se presentardn los siguientes documentos:

e Actade Recibo Parcial debidamente suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR.
Memorias de cdiculo y Registro fotogrdafico de cada item.
Informe de ejecucién de obra que contenga, aspectos financieros, aspectos de
avance de obra tanto fisico como programado del proyecto, aspectos ambientales,
aspectos legales entre otros.

e Soporte de pago de seguridad social, Riesgos profesionales y parafiscales mes a mes de
tode el personal que esté laborando en el proyecto.

¢ Pazysalvoy liquidacién de los trabajadores que estuvieron vinculados en la ejecucion
del proyecto, silos hay al corte del acta parcial.

e Copia de la bitacora.
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Para efectos de cada pago (parcial y final), el Interventor deberd exigir al contratista la
acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad
Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de
2007.

a) El 20% del valor del confrato, se cancelara previa liquidacion del contrato y con la
presentacién de los siguientes documentos:

Acta de Recibo Final de obra.
Acta de liquidacion del contfrato debidamente suscrita por EL INTERVENTOR y el
CONTRATISTA.
Memorias de cdlculo y Registro fotografico de cada item.
Informe de ejecucidn de obra que contenga, aspectos financieros, aspectos de
avance de obra tanto fisico como programado del proyecto, aspectos ambientales,
aspectos legales entre otros.
e Pazy salvo y liquidacion de los trabajadores que estuvieron vinculados en la ejecucion
del proyecto.
Recibo a satisfaccién por parte de la comunidad.
Libro de bitdcora en original.
Devolucion de Rendimientos Financieros (si aplica)
Planos Records debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si
aplica).
e Digitalizacién de la informacién de soporte de planos e informes con firmas de los
responsables de cada drea en la ejecucién del proyecto.

Los pagos correspondientes deberdn contar con el previo Vo. Bo. Del Supervisor designado por
el MUNICIPIO DE MAPIRIPAN vy la certificacion de recibo a satistaccién de las obras entregadas.

Para efectos de cada pago (parcial y final), el Interventor deberd exigir al contratista la
acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad
Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de
2007. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderd como
no presentada. Los errores aritméticos serdn susceptibles de coreccion en cualquier tiempo,
hasta la liquidacién final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se
realizardn en el Acta de Liquidacién.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrafo, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando comresponda.

Los desemboisos se efectuardn una vez se cuente con el respectivo PAC, previa certificacion
de cumplimiento expedida por el Supervisor para realizar el desembolso, entrega de informe
de actividades y certificaciéon de aportes al sistema de seguridad social, dentro de los 30 dias
siguientes a su radicacién en la secretaria de hacienda.

NOTA: Comresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuestos
nacionales y departamentales y las contribuciones que se causen en el desamollo y ejecucién
del contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptard asumir el pago de los
impuestos que le correspondan al contratista, los cuales deben ser consultados por el
proponente y/o contratista. Para todos los efectos, se considerard que en el valor de la oferta
se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos.

NOTA: Comesponde ol oferente adjudicctario, pogor todos los derechos, tasas, impuestos nocionales y departamentales y las
confribuciones que se causen en el desamollo y ejecucion del confrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptard asumir el
pago de los impuestos que le comespondan al contratisia, los cuales deben ser consullados por el proponente y/o contratista. Para
todos los efectos, se considerara que en el valor de lo oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto

de impuestos.

ANTICIPO: No aplica.
GARANTIAS:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendrd las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i} Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) pafimonio
auténomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado) ALCALDIA MUNICIPAL DE MAPIRIPAN identificado con el NIT 800.136.458-6
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Confrato y Por un monto equivalente
el pago de las multas y la cldusula | Hasta la liquidacién del | al veinte por ciento (20%)
penal pecuniaria que se le impongan | Contrato del valor del contrato
) : Pago de salarios, prestaciones Por un monto equivalente
AMparos, Vigencia Y | | soclales legales e indemnizaciones | Piazo del contrato y fres | al cinco por ciento (5%)
valores laborales del personal que el | (3) ofios mas. del valor del contrato,
asegurados contratista haya de ufiizor en el
temtorio nacional para la ejecucién
del contrato
Estabilidod y calidad de las obras | Cinco {5) afos | Por un valor equivalente
ejecutadas entregadas a satisfaccion | contados a partir de la | ol diez (10) % del valor
suscripcion del acta de | final del contrato
recibo Final de la obra.

+ Para los personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el cerlificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese gue la sociedad podrd dencminarse de esa manera.

« No se aceptan Garantios a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Torvador del Consorcio o de la Unidn Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

« Para el Confratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia deberd ser otorgada por todos los infegrantes del Contratista, para lo cual se
deberd relacionar claromente los integrantes, su idenfificacién y porcentgje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de esto.

* Numero y afio del Contrato

s ; + Objeto del Contrato
Z’émagﬁg pr(];i‘i;.‘ssona + Firma del representante legal del Contratista

« En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor o asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd

obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida

por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en
los eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por
parte del Coniratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Confrato y se iniciardn ios procesos sancionatorios a que haya iugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El confratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contfrate o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por ély del empleo de materiales,
equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El contratista
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarén
vigentes por un periodo de garantia Cinco (5) afos contados a partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de las obras por el 10% del valor del contrato. El contratista procederd areparar
los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la
Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el confrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de
las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Silas reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afector el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podré exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
nofificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacién de las reparaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados ALCALDIA MUNICIPAL DE MAPIRIPAN identificada con NIT 800.134.458-6,

» Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y fipo societario que figura en el Cerificado de Existencia y
Represeniacién Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no

Tomador s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

[ sociedad podrd denominarse de esa manera.

, * No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
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Caracteristica Condicion
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantio debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcenicje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Trescientos (300) SMMLV
Vigencia iguai al periodo de ejecucion del contrato.

ficiari Terceros afectados y ALCALDIA MUNICIAL DE MAPIRIPAN identificada con NIT
Beneficiarios 800.136.458-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de lo Entidod, derivada de laos
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subconiratistas autorizados. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
2015.

_ « NUmero y afio del confrato

Informacion « Objeto del contrato

necesaria denfro | « Firma del representante legal del Contratista

de la pdliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 gproximar a $14.980.421

En esta pdliza solomente se podran pactar deducibles con un fope mdaximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningUn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serén admisibles.

El confrafista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

REGULATORIO: El municipio debe identificar la normativa vigente aplicable al objeto del
proceso de contratacién, tanto la que influye en el mercado del bien o servicio como la que
regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo las
normas ambientales y los cambios recientes en la implementacién e impacto de tales
modificaciones.
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Marco Normativo constitucional
Constitucién politica de 1991.

Marco Normativo legal

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Ley 1882 de 2018

Marco Reglamentario nacional
Decreto 1082 de 2015

Normas Técnicas Aplicables a la Construccion de una Obra PiUblica en Colombia.

Decreto Nacional 2811 de 1974
Decreto 87 de 2011

Decreto 1068 de 2015

Decreto 1073 de 2015

Decreto 1076 de 2015

Decreto 1077 de 2015

Decreto 1079
Ley 1523 de 2012

Acuerdos comerciales

El municipio de Mapiripan - Meta, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo
2.2.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los lineamientos realizados por Colombia
compra eficiente a través del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos
de contrataciéon, determina a continuacioén la aplicabilidad de los acuerdos comerciales para
el presente proceso de contratacion.

A eveid Carareial Entidad Estatal Umbral Excepcion Proceso de Contratacion
= TS inclvida X aplicable cubierto

Alianza Pacifico México No No No No

Pery Si Si No Si
Canada No No No No
Chile Si Si No Si
Corea No No No No
Costa Rica Si Si No Si
Estados Unidos No No No No
Estados AELC Si Si No Si
México No No No No
Triéngulo Norte El Salvador Si No No Si
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Entidad Estatal Excepcion de Contratacion
incluida aplicable
Guatemala Si No No Si
Honduras No No No No
Unién Europea - - No -

B. ANALISIS DE LA OFERTA.

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto.;
En lo Superintendencia de Sociedades se encuentra la informacién de las empresas con
clasificacién CliU 4.0 adoptada por Colombia del periodo 2015; es por ello por lo que solo
para objeto de conocer cudles son las empresas del sector usaremos esta clasificacion. Cabe
resaltar que en los demds documentos del proceso la se debe usar la clasificacion establecida
por las naciones unidas (UNSPSC). Para conocer el comportamiento financiero vy
organizacional del sector objeto de estudio se consulté en las bases de datos de la
SuperSociedades, donde se encontrd la informacidn

de 219 empresas.

¢{Quién VENDE?

De conformidad a lo establecido en el decreto que regula los pliegos tipos y a lo definido por
Colombia Compra Eficiente en los pliegos tipos, los indicadores definidos en la Matriz N° 2 deben
ser usados de manera obligatoria por las Entidades en la estructuracion de los Documentos del
Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura de transporte. En este orden de
ideas los indicadores serdn los siguientes:

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)
de los procesos de seleccidon de licitacién de obra publica de infraestructura social que
adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial
del proceso de contratacidn, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de
conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social
estructuradas para la presente versidon de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 | <4.000 >=4000 |-
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(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de
capacidad financiera y organizacional los cuales deberdn ser solicitados por las Entidades en
procesos de contratacién de licitacion de obra publica de infraestructura de social de acuerdo
al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicidn de Mipyme de
conformidad con fo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. dei Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probard los siguientes indicadores:

indisaikes Valor concertado
Rango 1

1,1
Indice de liquidez =
Indice de

,70
endeudamiento =
Razén de cobertura de -

intereses

Definido en el

Capital de trabajo

documento base

Definido en el

Patri i

atrimonio documento base
Reni.c:bliu?jc:d del > 0,02
patrimonio
Rentabilidad del active 20,01

TratGndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en
el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.
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Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregaré copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Valor concertado
Indicador

Rango 1
Indice de liquidez > 1,2
Indice de

0,70

endeudamiento =
Razén de cobertura de -
intereses il

Definido en el
documento base
Definido en el

Capital de trabagjo

Patri i

-RERLPI documento base
Rent.ob:iurtiad del > 0,04
pafrimonio
Rentabilidad del activo = 0,02

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los
proponentes deberdn acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para
elrango de presupuesto en SMMLV que cormesponda, segun el presupuesto dellote o segmento
al que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para
infraestructura social.

TIPIFICACION DEL RIESGO
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De acuerdo con lo establecido en el Art. 4 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio de Mapiripan,
ha estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la presente contratacién para
este proceso, por lo que anexa documento al estudio previo donde se determinan los riesgos
del proceso.

C. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Se revis6 el comportamiento de la entidad en la adquisicién de servicios y/o desarrollo de
obras similares en el pasado. Los resultados indican que la modalidad utilizada para contratar
estas necesidades ha sido a fravés de procesos de Licitacién Plblica o Seleccidn Abreviada,
dependiendo de la cuantia. Ademas, el objeto de la contratacion ha consistido en bienes o
servicios similares al que se requiere en el presente, no se han requerido autorizaciones o
permisos especiales para la intervencidon del bien u obra, los contratistas han cumplido con el
objeto contractual, los pagos se han redlizado a través de anticipos, actas parciales o una vez
se ha enfregado el bien, se han exigido garantias y no se han presentado siniestros. la entidad
revisé una muestra de procesos de contratacién en la plataforma SECOP | y Il. Esto permitid
obtener informacion relevante y las mejores practicas para el proceso de contratacion.

Adaquisiciones previas por parte de ofras entidades de tipo departamental y nacional (demanda
externa)

LIC0759-2026
Licitacién obra pUblica

N. DE CONTRATO / PROCESO
MODALIDAD DE CONTRATACION

OBJETO CONSTRUCCION DE UNIDADES SANMARIAS EN IONA RURAL DISPERSA DE LOS

MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,
[ VALOR $4,615,438,058

N. DE CONTRATO / PROCESO AHLPOBO1-026

MODALIDAD DE CONTRATACION | Licitacién obra publica

OBJETO CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PALESTINA HUILA

VALOR $3,114,484,433

N. DE CONTRATO / PROCESO LP-002-2026

MODALIDAD DE CONTRATACION | Licitacién obra publica

OBJETO MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONSTRUCCION DE UNIDADES
SANITARIAS RURALES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA "VIVA MI CASA
MEJORADA 2025" EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA

VALOR $2.096,276,257
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Adquisiciones previas por parte del Municipio
N. DE CONTRATO / PROCESO 289 de 2025
MODALIDAD DE CONTRATACION | CONTRATACION DIRECTA
OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y DE PLANEACION;

PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN, META - GRANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO
DEL MANDATO PREVISTO POR EL ACUERDO NO. 002 DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN META
"COMPROMISO Y EXPERIENCIA CON MAPIRIPAN, PERIODO 2024 - 2027

VALOR $800.000.000
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Ing. ALEJANDRA FIDELIGNA LOPERA
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