

FORMULARIO 1 - GLOBAL

N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría	\$ 8.000.000,00	1	50%	1,63	6.520.000,00	7	45.640.000,00
1.1.2	Residente de Interventoría	\$ 6.500.000,00	1	100%	1,63	10.595.000,00	6	63.570.000,00
1.1.3	Inspector de obra de interventoría	\$ 3.100.000,00	1	100%	1,63	5.053.000,00	6	30.318.000,00
1.1.4	Profesional area salud ocupacional	\$ 3.100.000,00	1	100%	1,63	5.053.000,00	6	30.318.000,00
1,2	PERSONAL DE APOYO							
1.2.1	Secretaria	\$ 2.500.000,00	1	100%	1,71	4.275.000,00	6	25.650.000,00
1.2.2	Topografo	\$ 3.500.000,00	1	100%	1,63	5.705.000,00	6	34.230.000,00
1.2.3	Cadenero	\$ 1.800.000,00	2	100%	1,71	6.156.000,00	6	36.936.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								266.662.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
2,1	Alquiler oficina tipo bodega	Mes		6		\$ 2.550.000,00		15.300.000,00
2,2	Alquiler radiotelefonos	Mes	2	6		\$ 120.000,00		1.440.000,00
2,3	Servicio de energia	Mes		6		\$ 480.000,00		2.880.000,00
2,4	Servicio de agua	Mes		6		\$ 500.000,00		3.000.000,00
2,5	Servicio de internet	Mes		6		\$ 380.000,00		2.280.000,00
2,6	Alquiler equipo de topografia (estacion total)	Mes		6		\$ 3.800.000,00		22.800.000,00
2,7	Ensayos de laboratorios para control de calidad del proyecto	Mes		6		\$ 10.200.000,00		61.200.000,00
2,6	Papeleria	Mes		6		\$ 1.065.323,00		6.391.938,00
2,7	Aquiler de campero 4x4 cilindraje 3000 cm3 (incluye conductor)	Mes		6		\$ 6.000.000,00		36.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								151.291.938,00
RESUMEN GENERAL								
COSTO TOTAL (1 + 2)								417.953.938,00
IVA (19%)								79.411.248,22
VALOR TOTAL OFERTA								497.365.186,00

RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Item	Tipo de ensayo	Und	Cantidad	V/Unitario	V/total
1,00	Ensayo de Proctor modificado y estándar - Sub rasante - Base granular	un	12	\$ 150.000	\$ 1.800.000
2,00	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	un	25	\$ 66.000	\$ 1.650.000
3,00	Ensayo de densidad en campo método cono de arena - Sub rasante - Base granular	un	10	\$ 55.000	\$ 550.000
4,00	Diseño de mezcla para concreto hidráulico	un	10	\$ 510.000	\$ 5.100.000
5,00	Ensayo de Granulometría para verificación de Norma - BG - Arena y Triturado	un	10	\$ 110.000	\$ 1.100.000
TOTAL/MES					\$ 10.200.000,00
VALOR TOTAL			MES	6	\$ 61.200.000,00

FORMULARIO 1 - GLOBAL

N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría		1	50%	1,63		7	
1.1.2	Residente de Interventoría		1	100%	1,63		6	
1.1.3	Inspector de obra de interventoría		1	100%	1,63		6	
1.1.4	Profesional area salud ocupacional		1	100%	1,63		6	
1.2	PERSONAL DE APOYO							
1.2.1	Secretaria		1	100%	1,71		6	
1.2.2	Topografo		1	100%	1,63		6	
1.2.3	Cadenero		2	100%	1,71		6	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
2.1	Alquiler oficina tipo bodega	Mes		6				
2.2	Alquiler radiotelefonos	Mes	2	6				
2.3	Servicio de energia	Mes		6				
2.4	Servicio de agua	Mes		6				
2.5	Servicio de internet	Mes		6				
2.6	Alquiler equipo de topografia (estacion total)	Mes		6				
2.7	Ensayos de laboratorios para control de calidad del proyecto	Mes		6				
2.6	Papeleria	Mes		6				
2.7	Aquiler de campero 4x4 cilindraje 3000 cm3 (incluye conductor)	Mes		6				
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								
RESUMEN GENERAL								
COSTO TOTAL (1 + 2)								
IVA (19%)								
VALOR TOTAL OFERTA								

RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Item	Tipo de ensayo	Und	Cantidad	V/Unitario	V/total
1,00	Ensayo de Proctor modificado y estándar - Sub rasante - Base granular	un	12		
2,00	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	un	25		
3,00	Ensayo de densidad en campo método cono de arena - Sub rasante - Base granular	un	10		
4,00	Diseño de mezcla para concreto hidráulico	un	10		
5,00	Ensayo de Granulometría para verificación de Norma - BG - Arena y Triturado	un	10		
TOTAL/MES					
VALOR TOTAL				MES	6

FIRMA DEL PROPONENTE

322 378 7585
312 452 8543

contactenos
@rapamazonia.gov.co

Carrera 4B No 15C -05, B/Porvenir
Edificio John William Lozano Piso 2