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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

1.1. OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIETAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE
POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA.

1.2. CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS

El Interventor debera realizar el seguimiento técnico, administrativo, financieroy socjal al contrato de obra publica que
tiene como objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA”, el cual contempla las
siguientes actividades:

ITEM ESPC. TECNICA DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,1 210,11 Excavacion de la explanacion m3 172917
1,2 200,2 Desmonte y limpieza en zona no boscosas Ha 3,0
1.3 201,7 Demolicion de alcantarillas existentes m3 219,0

2 SUB-RASANTE Y BASE

2.4 330,31 Suministro e instalacion de base clase C gradacion fina BG 25 m3 3600,0
2,2 223,31 Relleno para terraplenes m3 1296,6
2.3 2321 Geotextil para estabilizacion de la subrasante m2 21000,0

3 DRENAJES

3.1 600,1,1 Excavaciones a maquina para alcantarillas m3 1980,0
32 630,1,4,1 Concreto clase D (3000 PSI) m3 351,0
3,3 610,2 Relleno de estructuras con recebo m3 945,0
3,4 661,1 Tuberia de concreto Reforzado 21 Mpa de 900mm m 3150
3,5 640,1 Acero de refuerzo Fy= 420MPa kg 26050,5
3,6 630,16 Suministro e instalacion de concreto 2000 PSI para Solado. m3 36,0

4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y CUNETA

4.4 500,1,2 Pavimento de concreto hidraulico - MR 38 m3 5520,0
4,2 671,3 Cuneta en concreto clase D ( 3000 psi) m3 928,0
4,3 640,1 Acero de refuerzo Fy= 420MPa kg 52134,0

5 SENALIZACION DEFINITIVA
51 710,1 Senal Vertical de Transito tipo | und 45,0
5,2 701,1 Tacha Reflectiva und 726,0
5.3 700,1 Linea de demarcacion con pintura en frio m 12000,0
5,4 720,1 Postes de referencia kilometraje und 5,0
13.  PLAZO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la seccion
1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contard en la forma prevista en el “Anexo 5 - Minuta del Contrato de
Interventoria”.

SIETE (07) MESES. En todo caso el plazo de ejecucion del contrato de interventoria no puede ser inferior al del contrato
de obra vigilado. Contado a partir de la suscripcion del acta de inicio de actividades, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

1.4. EQUIPO DE TRABAJO
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A B (o] D E F G
N CONCEPTO SUELDO MES % DE VALOR MES
ES (A N° DE TOTAL PARCIAL
BASICO CANTIDAD | pepicacion | M | xgxc*p) | Meses (E*F)
1 PERSONAL
1,1 | PERSONAL DE SUPERVISION
. - $ 9
1.1.1 | Director de Interventoria 8.000.000.00 : & 50% 1,63 6.520.000,00 7 45.640.000,00
) ;. $
1.1.2 | Residente de Interventoria 6.500.000,00 1 100% 1,63 10.595.000,00 6 63.570.000,00
Inspector de obra de $
113 | interventoria 3.100.000,00 1 100% 183 | 5.053.000,00 s 0.318.000/00
Profesional area salud $
114 1 seupacional 3.100.000,00 : 290% 163 | 5.053.000,00 5 S0:318,000:00
1,2 | PERSONAL DE APOYOQ
. $ o
1,2,1 | Secretaria 2.500.000,00 1 100% 1,71 4.275.000,00 6 25.650.000,00
$
1,2,2 | Topografo 3.500.000.00 1 100% 1,63 5.705.000,00 6 34.230.000,00
$ o
1,2,3 | Cadenero 1.800.000.00 2 100% 1.71 6.156.000.00 6 36.936.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 266.662.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
VALOR
2 OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
) o $
2,1 | Alquiler oficina tipo bodega Mes 6 2.550.000.,00 15.300.000,00
i ’ $
2,2 | Alquiler radiotelefonos Mes 2 6 120.000,00 1.440.000,00
- $
2,3 | Servicio de energia Mes 6 480.000.00 2.880.000,00
v $
2,4 | Servicio de agua Mes 6 500.000,00 3.000.000,00
’ ; $
2,5 | Servicio de internet Mes 6 380.000,00 2.280.000,00
Alquiler equipo de topografia $
26 (estacion total) Mes 6 3.800.000,00 22.800.000,00
Ensayos de laboratorios para $
2,7 | control de calidad del Mes 6 10.200.000.00 61.200.000,00
proyecto
) $
2,6 | Papeleria Mes 6 1.065.323.00 6.391.938,00
Aquiler de campero 4x4 s
2,7 | cilindraje 3000 cm3 (incluye Mes 6 6.000.000.00 36.000.000,00
conductor)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 151.291.938,00
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1 + 2) 417.953.938,00
IVA (19%) 79.411.248,22
VALOR TOTAL OFERTA 497.365.186,00
RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCION DEL PROYECTO
Iltem Tipo de ensayo Und | Cantidad V/Unitario V/total
1,00 | Ensayo de Proctor modificado y estdndar - Sub rasante - Base granular un 12 $ 150.000 $ 1.800.000
2,00 | Resistencia a la compresion de cilindros de concreto un 25 $ 66.000 $ 1.650.000
3,00 | Ensayo de densidad en campo método cono de arena - Sub rasante - Base granular un 10 $ 55.000 $ 550.000
4,00 | Disefio de mezcla para concreto hidraulico un 10 $ 510.000 $ 5.100.000
5,00 | Ensayo de Granulometria para verificacion de Norma - BG - Arena y Triturado un 10 $110.000 $ 1.100.000
TOTAL/MES $ 10.200.000,00
VALOR TOTAL MES 6 $ 61.200.000,00
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1.5. MAQUINARIA O HERRAMIENTAS DE TRABAJO

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los
distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y cumpliendo con lo requerido por la
Entidad.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

1.3. ECONOMICO

Aspectos generales del sector

\
La ley 1682 de 2013 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte |
y se conceden facultades extraordinarias, define en su articulo 2 “La infraestructura del transporte es un sistema de
movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con

este, el cual esta bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de

las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del pais y que propende por

el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos”. La infraestructura de transporte

esta integrada entre otros por:

1. Lared vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusion o fajas de retiro obligatorio, instalaciones
operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje, areas de servicio y
atencion, facilidades y su sefalizacion, entre otras.

2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.

3. Losviaductos, tineles, puentes y accesos de las vias terrestres y a terminales portuarios y aeroportuarios.

4. Los rios, mares, canales de aguas navegables y los demas bienes de uso publico asociados a estos, asi como los
elementos de senalizacion como faros, boyas y otros elementos para la facilitacion y seguridad del transporte
maritimo y fluvial y sistemas de apoyo y control de trafico, sin perjuicio de su connotacion como elementos de la
soberania y seguridad del Estado.

5. Los puertos maritimos y fluviales y sus vias y canales de acceso. La infraestructura portuaria, maritima vy fluvial
comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de proteccion ambiental y/o
explotacion comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques de contraccion y otras obras que
permitan el mantenimiento de un canal de navegacion, estructuras de proteccion de orillas y las tierras en las que
se encuentran construidas dichas obras.

6. Las lineas férreasy la infraestructura para el control del transito, las estaciones férreas, la sefalizacion y sus zonas
de exclusion o fajas de retiro obligatorio.

7. La infraestructura logistica especializada que contempla los nodos de abastecimiento mayorista, centros de
transporte terrestre, areas logisticas de distribucion, centros de carga aérea, zonas de actividades logisticas
portuarias, puertos secos y zonas logisticas multimodales.

8. La infraestructura aeronautica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer posible la navegacion aérea.

9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular, construidos en el
espacio publico y/o con destinacion al transporte de carga o pasajeros.

10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte publico, sistemas integrados de transporte masivo,
sistemas estratégicos de transporte publico y sistemas integrados de transporte publico; el espacio publico que lo
conforman andenes, separadores, zonas verdes, areas de control ambiental, &reas de parqueo ocasional, asi como
ciclo rutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnoldgicas.

11. Redes de sistemas inteligentes de transporte.
Por todo lo anterior, puede dilucidarse que las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son

fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad, competitividad de
las ciudades, ademas de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral y teniendo en cuenta que el sistema

. tactenos ﬂ Carrero 45
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de movilidad es integral es necesario realizar inversiones en infraestructura vial conjuntamente con el mantenimiento
del mobiliario publico con el que cuentan las ciudades, toda vez que esto no solo permite el goce de una movilidad
eficiente y de calidad sino el acceso a demas servicios como salud, educacion, recreacion, entre otros.

~ RAP
AMAZ@NIA

De igual manera, es importante resaltar que Colombia ha tenido avances importantes en materia de infraestructura y
buena parte de estos han venido como resultado de mecanismos como las Asociaciones Plblico-Privadas (APP) y
mediante la Ley 1508 de 2012, "Por la cual se establece el régimen juridico de las Asociaciones Plblico Privadas, se
dictan normas orgéanicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, se incentivo la inversion privada en el sector,
lo que ha permitido una transformacion en el desarrollo vial del pais.

En el mismo sentido en los Gltimos anos se ha visto como en la agenda y formulacion de las politicas publicas de
Colombia, las inversiones en Infraestructura vial y movilidad desempefan un papel fundamental en el desarrollo
nacional, convirtiendo al sector de la construccion en uno de los principales impulsadores de la actividad economica.

Tal y como lo describe el CATALOGO DE CUALIFICACIONES SECTOR CONSTRUCCION “existe un importante nimero de
empresas de sectores que, aungque no corresponden al core del sector de la construccion, se relacionan de forma
indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de las actividades del sector
constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, asi como los
proveedores de maquinaria, servicios, entre otros”.

De acuerdo con el anterior documento, los consultores se configuran en una de las principales areas de trabajo del
sector, toda vez que en estos se encuentran actores “que se desempenan en areas asociadas al diseno
multidisciplinario, entre los cuales se destacan los consultores para disenos (viales, estructurales, ambientales,
sociales, entre otros), gerencia de proyectos, interventoria de obras, estudios técnicos y de factibilidad. Su importancia
radica en que son la base de informacidn previa que permitira ejecutar el proyecto o en el caso de la interventoria,
garantizar la ejecucion de los proyectos de acuerdo con los disenos aprobados”.

Por lo anteriormente sefalado, es de vital importancia caracterizar e identificar el comportamiento del sector servicios
acotado a los servicios de interventoria y consultoria, los cuales se configuran en servicios claves para el sector de la
construccion en general y para el subsector de infraestructura en particular.

Aspectos econémicos

Conforme con la clasificacion de las actividades econdmicas mediante la Clasificacion Industrial Internacional
Uniforme, Revision 4, adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C), los servicios de consultoria e interventoria se
encuentran clasificados dentro de la Seccion M - Actividades econémicas profesionales, cientificas y técnicas, la cual
agrupa actividades profesionales, cientificas y técnicas especializadas que requieren un alto nivel de capacitacion y
ponen a disposicién de los usuarios conocimientos y aptitudes especializadas, esto teniendo en cuenta las diferentes
definiciones o acepciones que desde la normatividad vigente o la literatura se da a este tipo de servicios.

Por ejemplo, la ley 80 de 1992 define la consultoria como todos aquellos “estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,
asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision”. Por su parte desde la doctrina académica, la
Interventoria se ha descrito como “la actividad que ejecuta una persona natural o juridica para que en representacion
de un proyecto ejerza funciones de control y vigilancia, de tal manera que se garantice que éste se gjecute de acuerdo
con los planos, las especificaciones, los costos y los plazos preestablecidos”.

Por lo anterior, a continuacion, se describira el comportamiento de las principales variables que permiten identificar el
comportamiento del sector servicios, acotado a los subsectores que agrupan las actividades profesionales, cientificas
y técnicas especializadas.

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,1% respecto al mismo periodo
de 2023pr. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:
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* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion
anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion: Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Las Actividades profesionales, cientificas y técnicas solo presentaron un crecimiento del 0,2% en la dinamica del valor
agregado, tal y como se puede ver en la siguiente grafica:

Gréfica 1. Tasas de crecimiento (%) anual, afio corrido y trimestral en volumen1 por actividad econémica 2024 pr
segundo trimestre.

efecto estacionaly
calendario

Actividad economica

20247 - 11 / 2024%y | 20247 - W /
20237 1 2023 2024 - |

aricultuny, ganadena, sy, sivicaitura v pesca 102 80 1.5
: 9 ¥

Explotacion de mamas v canteras 33 4.5 4.9
Indusanias enanufacturenas i‘ﬁs 36 39
Suministio de electricidad, gas. vapury aire acondicionido 24 a7 05
Construccion 24 15 feds
Comercio al por mayor ¥ ol por meno® 02 0.3 Q.05
Informaciin ¥ comunicacicnes A9 1.8 03
Actividades financieras y de seguros 14 4.8 1.2

Actividades inny 18 - a4
Cloaniticus ¥ vhdnicag® 02 0.2 04

Admiristracion pablica, deferss, educacion v salud® 48 51 1.7

Actividades srtisticas, de entretenimients ¥ recreadidn y otras 111 o 15

< ) > .
actividades de seni
SRk 5 ¢ S
Valor agregado bruto e 23 16 01
Impoeatos mends subvenciones sobre tos producios 0.3 o4 -0,2

Producto interno 8ruto TS R e

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)Y

Al analizar otras variables del subsector servicios, se puede evidenciar un comportamiento positivo del 2,8% en la
variacion de los ingresos totales con respecto a Julio de 2023 en la seccidon <<Actividades profesionales cientificas y
técnicas>>, la cual se explica por el incremento de 3,1% en los ingresos por servicios y el comportamiento negativo por
concepto de otros ingresos operacionales (-0,2%) y de venta de mercancias (-0,1%), tal y como se puede ver en la
siguiente grafica:

Grafica 2. Variacion anual de los ingresos nominales, seglin subsector de servicios

CONTOCTENOsS

822 378 7585
i S -
F Jle 4o 81 ;
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Fuente: Departamento Administrativo National de Estadistica (DANE)H

Pese al comportamiento resefiado en la variable anterior, en julio de 2024 el personal ocupado total presentd una
variacion negativa de 5,3%, en comparacion con julio de 2023, que se explica por una disminucion de 3,2% en el
personal permanente, de 0,5% en el personal contratado a través de agencias y de 1,6% en el personal temporal
directo.

Gréfica 3. Variacién anual del personal ocupado total y contribucién por categoria de contratacion.
Total nacional
Julio 2024° / julio 2023

. Personal ocupade " Moo
3§ al direct
Clasificacion CHU Rev. $ AC. ool Pumsamte Hop o Apuce Hora cstedra®™*
Seccion Division Descripcion Variacon (%1 Contribugon (PP
AUVIORes
H Oivisici 52 Tae 0 3 b2 46
# Drigion 83 23 23 14 18
] 03 a6 05 43
) %2 54 43
! 38 4 15 138
! 42 4 ¥4 £5
1 43 37 43
3 &3 2 s 43
Secndn L Driside
b Inmoebarias, huler de maquinana
VIRNBAIAS, AN ¢ ! i ¢t
w Segbon, o T LERES 48 3 a0
g
Divsiones 1110,
wn
wensibras
v s 32 16 S

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)*?

Respecto a la distribucion de las empresas categorizadas dentro del subsector servicios analizado, resulta relevante
identificar la cantidad de empresas identificadas en los diferentes departamentos, de acuerdo con la informacion
suministrada por el Geovisor - Directorio de Empresas del Departamento Nacional de Estadistica.

De acuerdo con informacion al 07 de octubre de 2024, en el pais existen 7.257 empresas clasificadas dentro de la
Division 71 Grupo 711 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica, las
cuales se encuentran ubicadas en su mayoria en la ciudad de Bogota:

Grafica 4. Distribucién empresas
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Fuente: Departaments Administrative Naclonal de Estadistica (DANEPY

De acuerdo con la informacion identificada, en la ciudad de Bogota D.C se encuentran ubicadas 2.778 empresas, en
segundo lugar, se encuentra el Departamento del Atlantico con 445, Antioquia con 444 empresas y Santander con
428. A continuacion, se relacionan los principales 16 Departamentos o Ciudades en donde se encuentran empresas
clasificadas dentro del Grupo 711 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria

técnica:
Grafica 5. Distribuciéon de empresas

Fuente: Departaments Administrativo Nacional de Estagistica (DANE)

Finalmente, y teniendo en cuenta que los servicios de consultoria e interventoria son intensivos en talento humano,
resulta relevante resenar el comportamiento del salario minimo mensual vigente en los Ultimos afios.

Grafica 6. Variacion SMMLV

ANO SMMLV VARIACION PORCENTUAL ANUAL
2025 | 1.423.500 9.5%

2024 | $ 1.300.000 12,07%

2023 | $1.160.000 16,00%

2022 |'$ 1.000.000 10,07%

2021 | $908.526 3,50%

2020 | $877.803 6,00%

2019 | $828.116 6,00%

2018 | $781.242 5,90%

2017 | $737.717 7,00%
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2016 | $689.455 7,00%
2015 | $ 644.350 4,60%

2014 | $616.000

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, en los Ultimos afos el incremento anual del SMMLYV se ha ubicado por
encima del 9% (12,71% en promedio), lo cual ha estado ligado al comportamiento de la inflacion y al incremento del
costo de vida en el pais.

Dindmicas de compra

Con el objetivo de analizar las dinamicas de compra para este tipo de servicios por parte de Entidades Plblicas, se
consulté la base de datos de contratos electronicos SECOP Il a través del portal datos abiertos15 con corte al mes de
septiembre de 2024, con el objetivo de establecer una muestra representativa de contratos de interventoria y
consultoria de obra de infraestructura de transporte que sirvan de referencia para identificar las principales
caracteristicas para la dinamica de compra.

Resultado del ejercicio realizado, se obtuvo una muestra de 1.729 contratos suscritos entre los afos 2017 y 2024,
distribuidos de la siguiente manera:

Grafica 7. Cantidad de contratos de la muestra

Como se evidencia, el 71% de los contratos (1.236) corresponde al servicio de interventoria y el 29% restante (493)
corresponde al servicio de consultoria. Asi mismo, se pudo evidenciar qué de la muestra analizada, se han suscrito
contratos por $861 mil millones de pesos para contratar servicios de consultoria y por $3 billones para contratar
servicios de interventoria.

Los afos en los que mas se contrataron los montos mas altos de los servicios de consultoria, fueron los anos en el ano
2020y 2023, en los cuales se suscribieron contratos por $186 mil millones y $267 mil millones, respectivamente. Con
relacion a los servicios de interventoria, los anos en los que se contrataron los montos mas altos fueron los anos 2020
y 2021, en los cuales se suscribieron contratos por $717 mil millones y $941 mil millones, respectivamente, tal y como
se evidencia en el siguiente grafico:

3 N
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Grafica 8. Valor contratado por vigencia

laldt]

Asi mismo, se realiz6 un analisis de la demanda a través de un top 10 de entidades segin los valores contratados para
cada uno de los servicios analizados. Con relacion al servicio de consultoria, las 10 Entidades concentraron $852 mil
millones de pesos equivalentes al 99,02% del total contratado. A su vez, respecto al servicio de interventoria, las 10
Entidades concentraron $2,9 billones de pesos equivalentes al 96,20% del total contratado.

Con relacién al servicio de consultoria, el rango de los valores contractuales observados en este Top 10 es amplio,
inicialmente el Instituto Nacional de Vias - INVIAS concentré $611 mil millones, frente a la Secretaria Distrital de
Movilidad de Bogota, con valores de $1.103 millones de pesos, como la entidad de menor inversion en este rango.

Grafica 9. Top 10 Entidades por valor de contrato, Consultoria

5 Valor Total

Nombre Entidad Cortratado
INVIAS $611.408.971.448,00
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 194.902.277.413,00
AEROCIVIL $ 18.505.052.509,00
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA $ 12.583.597.904,00
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR $ 6.554,520.000,00
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA $ 2.272.158.031,00
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.1 ARC
BOLIVAR $ 1.999.468.226,00
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY $ 1.934.101.490,00
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE MOVILIDAD $ 1.603.418.019,00
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD $1.103.895.141,00

Con relacion al servicio de interventoria, el rango de los valores contractuales observados en este Top 10 es amplio,
inicialmente el Instituto Nacional de Vias - INVIAS concentrd $1,7 Billones, frente a la Alcaldia Local de Suba, con
valores de $9.500 millones de pesos, como la entidad de menor inversidn en este rango.

Gréafica 10. Top 10 Entidades por valor de contrato, Interventoria
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Nombre Entidad

Valor Total Contratado

INVIAS $1.717.600.294.028,00
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $ 947.268.598.278,00
AEROCIVIL $ 114.081.135.806,00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES
DE CUNDINAMARCA

$ 65.451.772.733,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

$ 35.282.374.701,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$ 26.568.044.431,00

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN

$ 16.052.996.510,00

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

$ 15.343.601.000,00

ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
DE CARTAGENA DE INDIAS

$ 13.862.323.545,00

ALCALDIA LOCAL DE SUBA

$ 9.559.488.884,00

Estructura general de |la actividad en el mercado

La Interventoria se dirige a todas las areas de gestion de una empresa, este aspecto determina el segmento de actividad
de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado:

e Consultoria integral, que reldne todas las areas de gestion (estrategia, finanzas, produccion, mercadeo,

recursos humanos, tecnologias de informacion).
e Consultoria en mercadeo, que reline mercadeo y ventas.

e Consultoria en tecnologias de la informacion (software, hardware, servicios conexos).
e Consultoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para cumplir estandares internacionales con

miras a obtener certificaciones.
e Consultoria en recursos humanos

e Consultoria legal y tributaria, asesoria en aspectos juridicos y pagos de impuestos

PIB desde el enfoque de la produccion

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo
de 2023pr. Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion

anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion

anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion

anual).

Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del ano anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un crecimiento de 1,5%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion

anual).
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e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%.

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%.

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

Tasas de crecimienta (%)

Setie ajustada por

Serie atiginal efecto estacional y
Actividad econdmica calendatio
Anual Aila corrido Trigmestral
202411/ 2024/ 20244/
2023%11 20237 20241
Agricaltura, gansderia. caza, sibeicultura y pestis 0.2 20 L
Expdotscion de minay y canteras <33 -25 09
ndustnas manufactureras 16 -6 -09
Suministro de elecinicsdad, gas, vapar y aire scondicionads 2.6 37 23
Construcc:dn 24 1S ¢
Comercis al por mayar y al poc menar 03 95
tafarmacion y comimic g 18 ¢
Actividades financisnss y de seguras 14 08
Actiadades e = 19 19 2]
Actividaes prof ey, centificay y técngas” 0.2 ce A
Administracion putdics, defensa, educacion y salud’ 48 5 i
Actividates artisticay, de entretenimiento y recreacidn y otras . oy .
. ¢ 11 95 35
actividades de servicios
Valor agregado bruto 23 1.6 0.1
Impuestos mencs subvendiones sobire los producias 83 c4 12
Producto Interno Bruto 2.1 1.5 0.1

Fuente: DAND Vi

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2023pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,9%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en
0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,5%.
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Tasas de crecimiento (%)
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o
Actividad economica 4
Anual Aic corrido Trimestral
2024711 / 2024™ / 2024711/
2023%"-11 2023% 2024%"1
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 19 19 Q7
Actividades de sericios admimistrativos y de apoyo 252 3 05
Actividade s profe sionales, cientificas y técnicas’ 02 02 04

Fuente: DANE P2 Y
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1.4. GREMIOS Y AGENTES DEL SECTOR.
Por parte del Estado:

e Ministerio de transporte

e Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

e Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
e Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC

e Departamento Nacional De Planeacion - DNP

e Superintendencia de Puertos y Transportes v Instituto Nacional de Vias-INVIAS
e Agencia Nacional de Licencias Ambientales

e Corporaciones Autbnomas Regionales

e Departamento Nacional de Planeacion

e Auditoria General de la Republica v Contraloria General de la Republica

e Por parte de la Sociedad Civil

e Empresas dedicadas a la auditoria, consultoria e interventoria

e Usuarios

Gremios y asociaciones:
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

Camaras de Comercios

Camacol

Fedesarrollo,

Fescol

e Asociacion Colombiana de Consultores Empresariales - ACOLCEM

e Sociedad Colombiana de Consultoria

e Mesa Sectorial de Consultoria Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) - MSCE

1.5. REGULATORIO.
El articulo 32 de la ley 80 de 1993, define los contratos estatales como:
"Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a

que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados
del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion:

(o)
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Contratos de Consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos, asi como para la asesoria técnica de coordinacion, control y
supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, gerencia de obra o proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos’.

De conformidad con el objeto del contrato que se pretende convenir, el cual consiste en: “

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIETAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE
POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA ", se trata de un
contrato de Interventoria.

De acuerdo a ello, las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la
prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en consecuencia,
en razon a la naturaleza del objeto a contratar y en concordancia con el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 219 del Decreto Ley 0019 de 2012 y las disposiciones especiales del Decreto 1082
de 2015 el presente proceso se adelantara mediante la modalidad de seleccion de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO.

Para la seleccion del contratista, la Entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad
contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 del 15 de enero de 2018 y los
postulados que rigen la funcion administrativa.

Otra normatividad aplicable:

o Ley 80 de 1993: “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica”. que
consagra los principios de transparencia, economia y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al
momento de adelantar las actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el
cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados”.

e Ley 389 de 1997: “Por la cual se modifican los articulos 1036 y 1046 del Codigo de Comercio”.

e Ley 418 de 1997: (En especial articulos 90 a 95) “Por la cual se consagran unos instrumentos para la
busqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.

e Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el gjercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la C. P.N. y se dictan otras disposiciones".

e Ley610de 2000: “Por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia
de las contralorias”.

\
\
\
e Ley 617 de 2000: "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de ‘
1986, se adiciona la ley organica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes
a fortalecer la descentralizacion, y se dictan norma para la racionalizacion del gasto publico nacional”.

e Ley678de 2001: “Por medio de la cual se reglamenta la determinacion de responsabilidad patrimonial de los
agentes del Estado a través del ejercicio de la accion de repeticion o de llamamiento en garantia con fines de
repeticion”.

e Ley 789 de 2002: “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y se
modifican algunos articulos del Codigo Sustantivo de Trabajo”.
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e Ley 816 de 2003: “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la Contratacion Publica”.

" RAP
S\ AMAZONIA

e Ley 819 de 2003: “Por la cual se dictan normas organicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”

o [ey 828 de 2003: “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasion del Sistema de Seguridad Social”.

o Ley 905 de 2004: “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promocion del desarrollo de la
micro, pequena y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”.

e Ley 1150 de 2007: “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

e Ley 1238 de 2008 “Por medio de la cual se ordena la disposicion gratuita de los certificados de antecedentes
disciplinarios y judiciales para todos los efectos legales.”

e Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”

1.6. ANALISIS DEL PRODUCTOS DE INDUSTRIA NACIONAL.
El presente proceso de seleccion se realiza para adelantar una interventoria técnica, administrativa, financiera,
contable yambiental, por lo que se centra en actividades profesionales, cientificas y técnicas, y servicios administrativos

y de apoyo; en razon a lo anterior, los productos de industria nacional relevantes son los profesionales que hacen parte
del Equipo Minimo Requerido.
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2. ESTUDIO DE LA OFERTA

2.1. QUIEN VENDE U OFERTA EL BIEN O SERVICIOS
ENTIDAD NIT o C.C.
ACF INGENIERIA SAS 901049628-5
ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES S.A.S | 900282369-6
ADRIANA OCHOA ARIZA 40613870-8
ALEX ALBERTO CALVACHE MENA 76309094-7
ANDREY MADRIGAL MONROY 80238042-3
BARRERA FANDINO LUIS ARIEL 79618514-5
BERMEO CASTRO JOSE IGNACIO 7714037-2
BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872-2
CV&S CONSTRUCTORES S.A.S. 900610775-1
CARLOS ANDRES SALAZAR 6805417-5

COMAK CONSTRUCTORES S.A.S

900619537-6

COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S

900412183 -2

CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S.

900365997-9

CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S

9006902319

CONACOM LTDA

800045199-2

CONTRATAR S.A.S

900332538-1

COOPBELEMITA 800113116-3

ECOARQ S.A.S. 900294206-6

WILFER MONJE TRUJILLO 1118024787-0
GLOBAL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 828001589-4
EINER CHAUX SUAREZ 16188811-2

2.2. DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

La Agencia Nacional de Contrataciéon Publica - Colombia Compra Eficiente identifico la cadena de suministro para la
prestacion del servicio de Interventoria, tal como se muestra a continuacion:

Fuonte slanoraoen i Loavnn Ebowny

1) lIdentificacion de la necesidad: En la primera etapa de la cadena de suministro, el proveedor debe identificar
la necesidad de la entidad para desarrollar el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos,
administrativos, financieros, sociales y ambientales al contrato de obra. Para ello, el Proveedor debe identificar
aspectos como: el tipo de contrato a vigilar, las actividades a desarrollar, alcance, cantidad de personal y perfil
profesional requerido, presupuesto, lugar de ejecucién de las obras, permisos y licencias del proyecto objeto
de la interventoria, productos y servicios requeridos, entre otros.

2) Planeacion del desarrollo de las actividades: En la segunda etapa de la cadena de suministro, el proveedor
define las caracteristicas del servicio a prestar conforme a las necesidades planteadas por la entidad. Asi
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mismo, identifica los productos y servicios que puede ofrecer directamente y cuéles deben ser subcontratados;
teniendo en cuenta el alcance del servicio requerido por la entidad.

_ RAP
AMAZENIA

3) Ejecucién del contrato: En la tercera etapa de la cadena de suministro, el proveedor garantiza que el desarrollo
del contrato se lleve a cabo conforme a los requerimientos de la entidad.

4) Finalizacién del servicio: La cuarta etapa de la cadena de suministro garantiza la entrega de la obra publica
_objeto de la vigilancia, control y seguimiento, garantizando la calidad, estabilidad, durabilidad y funcionalidad
de esta.
2.3. VALORES COTIZADOS EN EL MERCADO.

El presupuesto oficial del presente proceso de seleccion se elaboro teniendo en cuenta las cargas del personal minimo
requerido para adelantar la presente interventoria, los gastos administrativos y consecuente con los resultados que

espera obtener la Entidad, asf:

A B (o D E F G
Ll SERGEFR SUELDO MES % DE VALOR MES (A N° DE TOTAL PARCIAL
BASICO CANTIDAD | pepicacion | FM- | *B*c*D) | MESES E*F)
1 PERSONAL
1,1 | PERSONAL DE SUPERVISION
; y $ %
1.1.1 | Director de Interventoria 8.000.000.00 h 50% 1,63 6.520.000,00 7 45.640.000,00
; $ B
1.1.2 | Residente de Interventoria 6.500.000,00 1 100% 1,63 10.595.000,00 6 63.570.000,00
Inspector de obra de $ i
113 | interventoria 3.100.000,00 ! oo% 163 | 5053.000,00 e BOBABI00G00
Profesional area salud $ .
124 | ocupacional 3.100.000,00 1 100% 183 | 5053.000,00 6 30.316.000,00
1,2 | PERSONAL DE APOYO
. $
1,2,1 | Secretaria 2.500.000,00 1 100% 1,72 4.275.000,00 6 25.650.000,00
$ 9
1,2,2 | Topografo 3.500.000,00 1 100% 1,63 5.705.000,00 6 34.230.000,00
$ 0
1,2,3 | Cadenero 1.800.000,00 2 100% b B i 6.156.000.00 6 36.936.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 266.662.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
VALOR
2 OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
S $
2,1 | Alquiler oficina tipo bodega Mes 6 2.550.000.,00 15.300.000,00
. $
2,2 | Alguiler radiotelefonos Mes 2 6 120.000,00 1.440.000,00
$
2,3 | Servicio de energia Mes 6 480.000.00 2.880.000,00
i $
2,4 | Servicio de agua Mes 6 500.000,00 3.000.000,00
. $
2
,5 | Servicio de internet Mes 6 380.000,00 2.280.000,00
Alquiler equipo de topografia $
28 | (estacion total) Mes & 3.800.000,00 22:8001000100
Ensayos de laboratorios para $
2,7 | control de calidad del Mes 6 61.200.000,00
proyecto 10.200.000,00
$
2, Papel
6 apeleria Mes 6 1.065.323,00 6.391.938,00
Aquiler de campero 4x4 3
2,7 | cilindraje 3000 cm3 (incluye Mes 6 36.000.000,00
conductor) 6.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 151.291.938,00
RESUMEN GENERAL
| COSTO TOTAL (1 + 2) 417.953.938,00
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IVA (19%) 79.411.248,22
VALOR TOTAL OFERTA 497.365.186,00
RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCION DEL PROYECTO |
Item Tipo de ensayo I Und Cantidad V/Unitario V/total
1,00 | Ensayo de Proctor modificado y estdndar - Sub rasante - Base granular E un 12 $ 150.000 $ 1.800.000
2,00 | Resistencia a la compresi6n de cilindros de concreto un 25 $ 66.000 $ 1.650.000
3,00 | Ensayo de densidad en campo método cono de arena - Sub rasante - Base granular un 10 $ 55.000 $ 550.000
4,00 | Disefio de mezcla para concreto hidraulico un 10 $510.000 $ 5.100.000
5,00 | Ensayo de Granulometria para verificacion de Norma - BG - Arena y Triturado un 10 $ 110.000 $1.100.000
TOTAL/MES $ 10.200.000,00
VALOR TOTAL MES 6 $ 61.200.000,00

INDICADORES FINANCIEROS

RAZON DE
RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD
NIT RAZON SOCIAL LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO COHEEEELEJSQSDE PATRIMONIO DEL ACTIVO
9010496285 | ACF INGENIERIASAS | 6.93 0,18 126.69 0.20 0.16
ACJ COLOMBIANA DE
9002823696 | "CIEOLOMBANADE | 537,41 0 125 0.26 0,26
40613870-8 | ADRIANA OCHOA ARIZA | 34.04 0.23 141 0,00 0,00
CONSTRUCTORA SUR
900690231-9 | DTSTRUCIORASUR | 6459 0,01 120,61 0,24 0,24
800045199-2 CONACOM LTDA 110 0.41 6.55 0,09 0.05
9003325381 | CONTRATAR SAS 37.05 0.72 14,08 0.32 0,09
8001131163 COOPBELEMITA 60 0.03 913,45 0.71 0.68
BLOISE CLAVIJO
19300872-2 oot 324,24 0 117,64 0 0
900610775-1 | V&S COESATQUCTORES 145,32 0,07 1026,74 0,88 0,81
GLOBAL SERVICIOS
828001589-4 | (OPALSERVICOS | 5101 0,43 26,04 0.21 0.12
COMAK
900619537-6 | (o OO s A | 244333 0,01 199,89 0 0
COMPARNIA OSSA
900412183 - 2 TAN Sne 2,06 0,55 717,06 0,10 0,04
CONSTRUCTORA
900365997-9 e lierby 50,24 0.70 821 0.16 0,04

De conformidad a lo recomendado en la Guia de Elaboracién de estudios del sector, en la que, sugiere aplicar medidas
de tendencia central, se procedi6 a analizar los datos a través de un analisis estadistico, calculando medidas de
tendencia central y dispersion como, Promedio o Media aritmética, Mediana, Media Podada y desviacion estandar.

v Promedio o media aritmética: Para calcular el promedio o media aritmética, de un conjunto de observaciones,
deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el nimero total de observaciones

v Mediana: Es una medida estadistica que representa el valor que ocupa la posicion central. Para calcularlo los datos
deben ordenarse de menor a mayor valor e identificar el dato que ocupa la posicion central.

v Media Podada: Este estadistico utiliza el promedio quitando del conjunto de datos un cierto porcentaje de datos
mas pequenos y/o mas grandes.
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v Medidas de dispersion: varianza y desviacion esténdar: La varianza es una medida de dispersion que mide la
distancia promedio de los datos respecto a su media o promedio. La desviacion estandar, se define como la raiz
cuadrada de la varianza.

A continuacion, el resultado de aplicar estas formulas a las muestras financiera:

PROMEDIO 286,79 0,26 | 261,87 | 0,24 | 0,19
T MEDIANA 50,24 |0,18|120,61|0,200,09

MEDIA PODADA 286,79 0,26 | 261,87 |0,24| 0,19
DESVIACION ESTANDAR | 666,40 | 0,27 | 366,55 | 0,27 | 0,26

Requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera
Segln el articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, son indicadores de la capacidad financiera:

| e Indice de Liquidez: Este indice representa la capacidad qgue tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones
| de corto plazo.
e indice de endeudamiento: Este indice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion del
proponente.
e Razon de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.

Anélisis de Requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes o miembros de
figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente).

Los indicadores financieros habilitantes establecidos en el presente literal deberan ser cumplidos por todos los
proponentes sin excepcion.

Para calcular la capacidad financiera y organizacional se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme que se
refleje en el Registro Gnico de proponentes - RUP, conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015.
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3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

3.4. ADQUISICIONES PREVIAS OTRAS ENTIDADES

No. PROCESO SECOP

CMA-DT-TOL-001-2021

Modalidad de Seleccion

Concurso de méritos abierto

Tipo de Contrato

Consultoria

Numero de contrato

1200 | Fecha de suscripcion | 23-06-2021

Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES COMO SOLUCION A LA EMERGENCIA EN EL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL, DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA.

Entidad contratante

INVIAS

Valor del Contrato

332.075.312

Condiciones de pago

mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos
de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado
en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador

; Liquidez N/A
Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/A
Razon de cobertura de interés.
N/A
Rentabilidad del patrimonio N/A
Capae v ofiaizacional Rentabilidad del activo.
, N/A
Experiencia exigida Experiencia En Contratos Similares
Plazo 6 meses
Lugar de entrega Tolima
Garantias Pélizas de Cumplimiento

No. PROCESO SECOP

DC-AG-CMA-004-2022

Modalidad de Seleccion

Concurso de méritos abierto

Tipo de Contrato

Consultoria

202200000698 | Fecha de suscripcion | 12/09/2022

Numero de contrato

Objeto

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA
AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "IMPLEMENTACION DE
SUMINISTROS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL GREMIO GANADERO EN
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

Entidad contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Valor del Contrato 88.149.166
Condiciones de pago PAGOS MENSUALES
Liquidez N/A
Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/A
Razén de cobertura de interés. N/A
. o Rentabilidad del patrimonio N/A
Capagifedlerganiaacional . Rontabilidad dal activo, N/A

Experiencia exigida

2 Contratos

Plazo

Tres (03) meses y medio

Lugar de entrega

zonas rurales de los municipios de Albania, Cartagena del chaira, El Doncello, El
Paujil, La Montanita, Morelia, San José del Fragua y Valparaiso, en el
departamento del Caqueta.
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Garantias

Cumplimiento 10 %
Garantias Pagos Salarios 5%
Responsabilidad Civil 200

3.2 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

No. PROCESO SECOP

CMA-003-2024

Modalidad de Seleccion

Concurso de Méritos Abierto

Tipo de Contrato

Interventoria

Numero de contrato

052-2024 I Fecha de suscripcion | 20 de noviembre de 2024

Objeto

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA
SUPERFICIE DE RODADURA MEDIANTE LA INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA
PARA VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y CARTAGENA DEL
CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Entidad contratante

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DE LA AMAZONIA RAP -
AMAZONIA

Valor del Contrato

$ 815,521,280

Condiciones de pago

La Region Administrativa y de Planificacion de la Amazonia - RAP AMAZONIA,
pagara el contrato que se llegare a celebrar de la siguiente manera:

La Region Administrativa y de Planificacion de la Amazonia - RAP AMAZONIA
realizara pagos parciales, en igual proporcion de la cantidad ejecutada del objeto
de la obra (items de obra desarrollados) y el disponible de efectivo. El pagador
aplicara la siguiente formula para cada

pago parcial: Valor a Girar = ((Valor obra ejecutada / Valor total del contrato de
Obra) * Valor total del contrato de consultoria)

El pago al interventor se efectuara dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor
designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de
recibo y de la certificacion de encontrarse el Interventor al dia en el pago de
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
senalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia. hayan
sido debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago del
contrato, el interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas.

Liquidez N/A
Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/A
Razon de cobertura de interés. N/A
! C Rentabilidad del patrimonio N/A
Capanidad oieanizadionol Rentabilidad del activo. N/A
Experiencia exigida Contratos Similares
Plazo 12 meses
Lugar de entrega Florencia, Cartagena del Chaira
Garantias Garantias de Cumplimiento

No. PROCESO SECOP

CMA-002-2024

Modalidad de Seleccion

Concurso de Méritos Abierto

Tipo de Contrato

Interventoria

Numero de contrato

043-2024 | Fecha de suscripcion | 20 de septiembre de 2024
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REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
Objeto LA VIATERCIARIA 18410 LAY KM 36+600 - LA ESMERALDA REINA BAJA- BOCANA
‘ LA REINA - PUERTO BRASILIA, QUE COMUNICA LAS VEREDAS REINA ALTA, MEDIA
Y BAJA EN EL MUNICIPIO DE LA MONTANITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DE LA AMAZONIA RAP -
AMAZONIA
Valor del Contrato $ 98,292,181

- La Region Administrativa y de Planificacion de la Amazonia - RAP AMAZONIA,
pagara el contrato que se llegare a celebrar de la siguiente manera:
La Region Administrativa y de Planificacion de la Amazonia - RAP AMAZONIA
realizara pagos parciales, en igual proporcion de la cantidad ejecutada del objeto
de la obra (items de obra desarrollados) y el disponible de efectivo. EI pagador
aplicara la siguiente formula para cada
pago parcial: Valor a Girar = ((Valor obra ejecutada / Valor total del contrato de
Obra) * Valor total del contrato de Consultoria)
El pago al interventor se efectuara dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor
designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de ‘
recibo y de la certificacion de encontrarse el Interventor al dia en el pago de |
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo |
senalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia. hayan
sido debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago del
contrato, el interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas.

Entidad contratante

Condiciones de pago

Liquidez N/A
Capacidad financiera Capacidad de endeudamiento N/A
‘ Razdn de cobertura de interés. N/A
o . Rentabilidad del patrimonio N/A
Capagiind armanizaciang! Rentabilidad del activo. N/A
Experiencia exigida Contratos Similares
Plazo . : 4 meses
Lugar de entrega Florencia, La Montanita
Garantias Garantias de Cumplimiento
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4. FUENTES CONSULTADAS

e Banco de la Republica.

e Documento Estadistico del Sector Comportamiento del mercado colombiano (IGBC)
s www.dnp.gov.co (Departamento Nacional de Planeacion-DNP)

¢ www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente)

e www.dane.gov.co (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE)

e https://www.larepublica.co

e Pagina https://colombiacompra.gov.co Secop |l

e https: //colombiacompra.gov.co Secop |

e https://ruesfront.rues.org.co

Estructurador Nombre Cargo Firma

Estructurador Juridico Marlon Alain Mosquera Tejada Asesor de Contratacion Q u{ %lﬁ

Manuel Alejandro Velasquez | Direccion de Planeacion

Estructurador técnico Parra Territorial

P Maria del Pilar Chuna Direccion Financiera 9 D
econdmico

|
| Estructurador Financiero y

|
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