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ESTUDIO DEL SECTOR

ENTIDAD QUE CONTRATARA: ALCALDIA MUNICIPAL SAMPUES

DEPENDENCIA QUE POSEE LA NECESIDAD: SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ESTUDIO: SECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

MODALIDAD DEL PROCESO: LICITACION PUBLICA

NUMERO DE LA CONVOCATORIA LP-013-2026
MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE PUNTOS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA CRITICOS EN LA VIA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA
RURAL  DEL MUNICIPIO DE SAMPUES,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que la
Entidad Estatal deberd hacer durante la etapa de planeacidn el andlisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contrataciéon desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.

El andlisis del sector permite establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar
algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. La Alcaldia de Sampués con
lo establecido en la guia para la elaboracion de estudios del sector de Colombia Compra
Eficiente estructura el andlisis del sector del siguiente proceso en las siguientes dreas.

A. Aspectos generales

B. Estudio de la oferta

C. Estudio de la demanda

D. Valor estimado del contrato

E. Apoyo a la industria nacional

F. Andlisis: decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.4.2.16

OBJETO

MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIiA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
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CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version 14 del
UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto
a contratar se encuentra codificado asi:

Clasificacién .
Descripcién
UNSPSC
791410 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA
721411 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

SECTOR AL CUAL PERTENECE

El sector servicios o sector terciario es el sector econémico que engloba las actividades
relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales.
Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier poblacién en
el mundo.

Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo,
hosteleria, ocio, cultura, espectaculos, la administracién publica y los denominados servicios
publicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educacién, atencién a la
dependencio), entre otros.

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y
sector secundario). Aunque se le considera un sector de la produccién, propiamente su papel
principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad econdmica: la distribucidn
y el consumo. Recuperado en https://es.wikipedia.org/wiki/Sector _servicios

A. ASPECTOS GENERALES
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Indicadores Economicos Alrededor de la
Construccion (IEAQ)

Publicacién junio 06 de 2025P"

Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
I trimestre (2024 — 2025P7)

10,0 7.3
27
°3  m—
0.0

31:] WValor agregado de la Censo de Edificaciones Indicador de produccidn de
construccian (Total érea causada) obras civiles (precios
comientes)

Variacion (%)

Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2025 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,7%
con relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccién de 3,5% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién
del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras
civiles se increment6 en 3,8% y el de las actividades especializadas decreci6 en 3,7%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores

(precios constantes)
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero —
marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Lating, se

observa que Perl registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,9% seguido
de Colombia que presentd un crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor agregado de la
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construccidn, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Perlu de
5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se registraron variaciones de -3,5%, -12% y
-0,2% respectivamente%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
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Empleo En abril de 2025, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de
personas. La Construccién como rama de actividad econédmica participd con el 6,6% de los
ocupados. En abril de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 3,1%, mientras

que los ocupados en la rama de Construccion disminuyeron 2,2% con respecto al mismo
periodo del afio anterior.

Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién;
de estos el 47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y dreas metropolitanas (728 miles de
personas), que ademds presentaron una disminucién del 8,4%, es decir, 67 mil personas
menos con respecto a abril de 2024.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacién ecupada y en la rama de actividad construccion
2023 - 2025 (abril)
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Produccién de Cemento Gris
En abril de 2025, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzd 1.061.940 toneladas,
con una disminucién de 7,4% respecto a abril de 2024.
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Grafico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccidn)
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Licencias de Construccion

En marzo de 2025, se licenciaron 1.627.677 m2 lo que significé un incremento de 39,9% del
drea total aprobada con respecto a marzo de 2024. El drea aprobada para vivienda presentd
un crecimiento de 30,7%, al pasar de 937.405 m2 en marzo de 2024 a 1.224.991 m2 en marzo
de 2025; este resultado contribuyd con 24,7 puntos porcentuales a la variacién total del area
aprobada (39,9%).

Grafico 9. Variacidn, contribucidon y participacion anual del area aprobada
Cobertura nacional
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indice de Costos de la Construccién de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que
permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta
representativa de los insumos requeridos en la construccidon de edificaciones en el pais. El
ICOCED incluye dentro de la medicion, la representatividad de las edificaciones y presenta
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resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademds de la
agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos,
madquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construccién,
equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados
segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccioén de Edificaciones — (ICOCED) presentd
una variaciéon mensual de 0,19%, en comparacidn con marzo de 2025. Para edificaciones no
residenciales se ubicé por encima del promedio nacional (0,22%) y aportdé 0,07 puntos
porcentuales, y para edificaciones residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional
(0,177%) y contribuyé con 0,11 puntos porcentuales.

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicd por
debajo del promedio nacional (0,19%): Apartamentos (0,18%), Casas (0,13%) y Hospitales y
centros de asistencia (0,11%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (0,20%), Comercio (0,22%), Bodegas (0,28%), Hoteles
(0,30%) y Otros destinos (0,23%) se ubicaron por encima del promedio nacional.

Grafico 18. Variacion mensual del ICOCED, por destinoTotal nacional
Abril 2025p"

Por grupos de costos en abril de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a
marzo de 2025 se presentaron en: Mano de obra (0,31%), Servicios Generales de la
Construccion (0,24%), Materiales (0,09%), y Maquinaria (1,13%).
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Grafico 19. Variacion mensual y contribucion del ICOCED por grupos de costos
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indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registrd
una variacion mensual de 0,19%, con respecto a marzo de 2025. Segun tipos de construccion,
los grupos Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
taneles (0,23%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas
(acueductos) (0,33%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%), se ubicaron
por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del
promedio hacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de construccién
Total nacional
Abril 2025F"
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CONexas

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con
respecto a marzo de 2025 se presentaron en: mano de obra (0,41%), maquinaria (0,21%),
herramienta menor (0,21%) y materiales (0,17%).
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
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indice de Precios del Productor

En abril de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién
presentd un incremento de 0,77%, respecto a marzo de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el
IPP para consumo intermedio presenté una variacion mensual de 0,33%.

0,33%.

Grafico 22. Variacién mensual del IPP de materiales de construccion®
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Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)

En el primer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registrd un
crecimiento de 7,3%, con relacion al primer trimestre de 2024 y estd explicado principalmente
por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construccion
en minas y plantas industriales (64,8%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y taneles (1,0%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) (13,4%), los cuales sumaron en conjunto 10,8 puntos
porcentuales a la variaciéon anual (7,3%).
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Grafico 23. Variacidon anual del Indicador de Produccidon de Obras Civiles (precios corrientes)
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases, Centrales eléctricas
(76,3%), Construccién en minas (54,1%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y
ferrocarriles (6,1%), Puertos, vias navegables e instalaciones conexas (93,0%), Tuberias de
larga distancia (54,2%), Taneles (176,6%), Otras obras de ingenieria civil (8,5%), Acueductos y
otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (5,6%), Puentes y
carreteras elevadas (7,8%) y Pistas de aterrizaje (218,0%) y Alcantarillado y plantas de
tratamiento de agua y gasoductos locales sumaron 13,0 puntos porcentuales a la variacion
anual del indicador (7,3%). Por su parte, las subclases Obras para la comunicacion de larga
distancia y las lineas eléctricas (cables) (-45,2%), Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento (-47,8) y Cables locales y obras conexas (-34,8%) restaron en conjunto 4,9
puntos porcentuales a la variacién anual del IPOC (7,3%).
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Grafico 25. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segtin
tipo de producto (15 subclases)
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Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes).

En el primer trimestre de 2025, el indicador de produccién de obras civiles a precios
constantes registré un crecimiento de 3,8%, con relacion al primer trimestre del afo anterior.
Este aumento obedece principalmente a la variaciéon positiva de dos grupos de obra;
Construccién en minas y plantas industriales (61,0%) y Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (9,4%) los cuales sumaron en conjunto 9,4
puntos porcentuales a la variacién total anual (8,6%).
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Grafico 26. Variacion y contribucion anual del indicador de Produccién de Obras Civiles, por tipo de

construccion (precios constantes)

Total nacional
2024 - 2025 (I trimestre)rr

Variacién anual (%)

Contribudién
(puntos porcentuales)

Total IPOC 38 I
75
o TR . N
Construcciones en minas y plantas industriales
9.4 1.3
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas 94 I 1,0 |
(acueductos) 80,1 52
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras -10.5 0.8
obras de ingenieria civil 13,5 1.0
. , . -28 -1,5 |
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje
6,5 3.6
Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de 243 33 I
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas -19,7 -3,5
1-2025
1-2024
Indice de Costos de la Construccién d
Obras Civiles (ICOCIV)
Mayo 2025
Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
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Variacién y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C.
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En mayo de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue -0,27%, en comparacién con abril de
2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,27%): Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y taneles (-0,33%) vy
Construcciones en minas y plantas industriales (-0,29%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,26%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,15%) y
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréulicas (acueductos) (-0,10%),
se ubicaron por encima del promedio nacional. (Tabla 1 - Anexo 2).

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0
A.C. al total.

Total nacional

Mayo (2025)

Codigo

Contribucién

.. Nomb 5n CPC Peso % Variacion (%) {puntos
agruc:::clon ombre agrupacidn eso porcentuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias férreas y !:ristas de aterrizaje, 55 65 033 018
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras
i obras hidraulicas (acueductos) 5,70 — =
Tuberias para la conduccion de gas a larga
330203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 -0,15 -0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,29 0,03
530205 {'.m_lstruc:_:lofnes_ ?epnrhvas al aire libre y otras obras 9,63 026 003
de ingenieria cvil
Total 100 -0,27 -0.27

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de |as variables ocbedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacién y contribucién mensual segln 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar mayo de 2025 con abril de 2025, las mayores variaciones
negativas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (-0,80%), Pistas de aterrizaje (-
0,73%) y Ferrocarriles (-0,71%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones negativas se encontraron en: Centrales eléctricas (-0,01%), Taneles (-0,06%) y
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (-0,09%).
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Por otro lado, la Gnica variacion positiva se presentd en la subclase Cables locales y obras
conexas (0,06%). (Tabla 2 - Anexo 3).

Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual seguin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Mayo 2025
Contribucion al
. total nacional
) Variacion (%)
Cadigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2025 2025
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4371 =031 =015
53212 Ferrocarriles 0,58 -0,71 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 -0,73 -0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 -0,80 -0,02
53222 Tineles 3,09 -0,06 0,00
53231 Arueductos v otros conductos de suministro de agua, 441 0,09 0,00
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 -016 0,00
53233 Represas 0,03 047 0,00
Sistemas de riego v obras hidraulicas de control de
53234 - ) 0,89 -0,11 0,00
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 269 -0,24 -0.01
Obras para la comunicacién de larga distancia v las
53242 . P 494 -0,23 -0,01
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasod?ctos locales, Alcantarillado v plantas de 6,27 024 002
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 0,06 0,00
53261 Construcciones en minas 491 -0,56 -0,03
53262 Centrales eléctricas 458 -0,01 0,00
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 -0,12 0,00
53280 Otras obras de ingenieria civil 7,36 -0,30 -0,02
Total 100,00 -0,27 -0,27

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice

Variacién y contribucién mensual por tipo de obra (46 obras)

Al comparar mayo de 2025 con abril de 2025 y segun tipologia de obrag, las mayores
variaciones negativas se presentaron en semaforizacion electrénica (-3,00%), vias férreas (-
1,98%) y telefonia movil (-1,72%). Entre tanto, las tipologias de obra: construccion de centrales
generadoras eléctricas - hidroeléctrica, infraestructura transporte fluvial y espacio publico (-
0,01% cada uno) presentaron las menores variaciones negativas de precios.

Por otro lado, las Gnicas variaciones positivas se presentaron en las tipologias subestaciones
eléctricas (0,12%) y construcciones de lineas de media y baja tensién (0,13%).
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Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Mayo 2025

Semaforizacion electrénica  -3,00

Construccion de lineas de alta tersion 126 [
Construceitin obras de exploracion y explotacion 0.9 -
. .96
minera - ferra-niquel
350 00 250 i1 150 100 0,50 sl

Fuente: DANE, ICOCIV.

Secretaria de

Planeacione
Infraestructura

—— ——
Grafica 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacién y contribucién mensual segln grupos de costos

Por grupos de costos, en mayo de 2025, las mayores variaciones negativas de precio con
respecto a abril de 2025 se presentaron en: materiales (-0,72%) y equipos especiales para

obra (-0,61%). (Tabla 3 - Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucién mensual segin grupos de costos

Total nacional

Mayo 2025
Variacion Contribucion
Grupo Peso % (puntos (puntos
porcentuales) porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 -0,72 -0,38
Herramienta Menor 2,14 0,16 0,00
Maguinaria 12,71 0,13 0,02
Equipos 6,18 0,26 0,01
Mano de obra 16,89 0,08 0,01
Transporte 8,89 0,94 0,08
Equipos especiales para obra 1,89 -0,61 -0,01
Total 100,00 -0,27 -0,27

Fuente: DANE, ICOCIV.

Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en

el indice.
MNota 2: Contribuciones al total nacional

1. Econbmico
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En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6%

respecto al mismo periodo de 2024. Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y aimacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Industrias manufactureras crece 4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacién anual).

En lo corrido del afio 2025, respecto al mismo periodo del afo anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades econdmicas que mds contribuyen a
la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y aimacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacién obligatoria;
Educacioén; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variaciéon anual).
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacioén; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
3,4%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

e Industrias manufactureras crece 1,5%.

Construccion

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de la construccidn decrece 1,5% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 13,1%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
decrece 3,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 11%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 3,5%.

e Actividades especializadas para la construcciéon de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
crece 0,2%.
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Ao corrido Trimestral

2025111 / 2025 2025111/

2024""-111 2024 2025P"-11
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -83 -8,1 -0,5
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 131 9.0 35
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y

obras de ingenieria civil® 34 35 02
Construccién -1,5 -2,7 1.1

Tabla 6. Construccién, Tasas de crecimiento en volumenl, Tercer trimestre 2025
2. Técnico.

En el dmbito local se tienen establecidos lineamientos y definiciones técnicas sobre los
cuales se enmarcan los proyectos de Obras Civiles de Infraestructura en los estudios previos
de los proyectos que se vayan a ejecutar.

3. Regulatorio.
La normatividad técnica que se aplica para el presente proceso de seleccion se detalla en los
capitulos (apéndices) técnicos que hacen parte del pliego de condiciones.

B. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. Identificacion de Proveedores.

Segun informacién del portal de la cdmara de comercio de Bogotd en el 2019 en Colombia
existen 96.650 empresas registradas en la industria de la construccién, las cuales se
clasifican ast:

Codigo Descripcion No. Empresas
F41 Construccion de edificios 26.308
F42 Obras de ingenieria civil 29.513
F43 Actividades especializadas para la construccion de 40.829

edificios y obras de ingenieria civil
Total de Empresas Encontradas 96.650

Fuente: file:///C:[Users/usuario/ Downloads/4.%20Estudio%20del%20Sector%20Guaymaral.pdf

En la construccion de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en el
item F42 Obras de Ingeniera civil se divide en; Construccidn de carreterasy vias de ferrocarril,
Construccion de proyectos de servicio pUblico y Construccién de otras obras de ingenieria
civil. Y para item F43 Actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
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ingenieria civil se encuentran; Demolicion, Preparacién del terreno, Instalaciones eléctricas,
de fontaneria y otras instalaciones especializadas; Terminacidon y acabado de edificios y
obras de ingenieria civil. Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamanio en
consideracién a la siguiente tabla:

Tamaro Descripcion No. Empresas
Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 83.760
minimos mensuales legales vigentes
Activos totales por valor entre guinientos uno (501) y menos de 8.364
Peguenas cinco mil {5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
Medianas Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 2.440
mil (30.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
Grandes Activos totales superiores a freinta mil (30.000) salarios 649

minimos mensuales legales vigentes.
Nota: Las restan (1.437) se encuentran aun sin clasificar.

Fuente: file:/ [/ C:/Users/usuario/Downloads/4.%20Estudio%20del%20Sector%20Guaymaral.pdf

De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de tres mil (3.000)
empresas entre grandes y medianas que realizan actividades de construccion, obras de
ingenieria civil, y actividades especializadas, que dada su capacidad financiera y
organizacional podrian participar como oferente en los diferentes procesos de contratacion
realizados por la entidad. Creando un mercado dindmico y competitivo en los eslabones
finales de la cadena. Es de pertinente recordar que las obras se consideran Unicas; No hay
dos proyectos iguales entre si, aunque compartan el mismo proceso estandarizado para su
construccién sus resultados son disimiles; ya sea por su producto, o por los materiales
utilizados, por las condiciones del entorno, que determinan costeos diferentes para su
ejecucion. Estas construcciones se pueden clasificar en dos grupos:

a) Construccion de edificios.
b) Obras de ingenieria civil.
c) Actividades especializadas.

Con base en lo anterior se presentan algunas de las empresas que prestan sus servicios de
construccién de infraestructura:

No. NIT NOMBRE EMPRESAS

800011651 INGENIERIAY CONTRATOS S A S

2 800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A

3 800022115 CONTRUCTORA JEMUR LTDA

4 800025426 ARBOLEDA ECHEVERRI SAS

5 800026470 GUEVARA BAQUERO CIA LTDA

6 800029899 INGENIERIA'Y VIAS S.A.
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS
7 800040014 PAVIMENTAR S.A.
8 800040304 ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A.
9 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS S A
10 800061920 HRCONSTRUCTORA SAS
n 800063815 GALVIS FRACASSI SAS
12 800089522 DIATECOS AS
13 800092019 AYC LIMITADA
14 800102175 REPRESENTACIONES VILLAZON GARCIA & CIA. LTDA.
15 800112061 BOTERO IBAA'EZ Y COMPAA'IA LTDA
16 800112748 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRASS A S
17 800129966 CESVA INGENIERIA S.A
18 800140486 ROCAS DEL LLANO LIMITADA
19 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA
20 800151106 INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S
21 800177012 JASA LTDA
22 800186228 INGENIERIA DE VIAS S. AS.
23 800187267 ANGEL RINCON BARON & CIA.SA S
24 800190631 ENTRE OBRAS SAS
25 800198693 SEA'ALES LIMITADA
26 800209530 CONSTRUCTORAFGS A
27 800214289 C.IMLTDA
28 800219167 MAVI PAVIMENTACIONES SAS
29 800225920 VICSAS
30 800231021 ICM INGENIEROS S.A.S.
31 800233881 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
32 800246191 ENERTELS A
33 800256059 CONSTRUIMOS Y SEA’ALIZAMOS S.A.
34 801003662 ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES SA
35 802005436 CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. CONTECSA S.A.
36 802013660 ECOMEZCLAS S.A.
37 802017424 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEA’ALIZACION S.A.
38 802024444 Z.F. CONSTRUCCIONES S.A.
39 804003941 PAVIMENTOS ANDINOS S.A.
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS

40 805008460 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C & C INGENIEREOS LTDA

41 806008737 CONSTRUCTORA MONTECARLO VIASSAS

42 806009551 EQUITERRA S.A

43 806013728 CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES COLLINS SAS

44 807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.AS.

45 807003309 O&P INGENIERIA'Y CONSULTORIA LTDA

46 807004744 CONSTRUCCIONES JASAM S.AS.

47 807009375 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LIMITADA

48 809000514 CONSTRUVIALS A S

49 811010636 MAQUINARIA, INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS

50 811014359 CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS CONTRATISTAS S A S
51 811014761 MS CONSTRUCCONES SA

52 811023321 SEIMA LTDA

53 811025261 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

54 811032530 ECOVIAS S.A.

55 811032904 COMPAA'IA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION SAS

56 813000144 CONSTRUCCIONES LAGO SAS

57 813001515 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA

58 815003458 AC INGENIERIA DE COLOMBIA S.ASS.

59 820000479 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA

60 822005907 CIAM LTDA

61 824002244 RAUL SAADE MEJIAYCIAS AS

62 830004448 CONSTRUCCIONES MASTER Y CIA LTDA

63 830005457 PANIVI SA

64 830006821 OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.

65 830011625 CONSTRUCTORA MPS A

66 83001673 SEA'ALVIASS A S

67 830012820 BOGOTANA DE ASFALTOS BOGASFALTOS S.A.

68 830029582 COCIVIMILCO S.A.

69 830031936 OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A SAS

70 830031937 INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

Ul 830041080 CONCREARMADO LTDA

72 830063282 ARGEU S.A.
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS
73 830065219 IDACOSAS

74 830069082 GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y VALDERRAMA S.A.

75 830070241 VIAS Y CANALESS A S

76 83007114 CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A CONCRESCOL S A

77 830081204 MUVEK SAS

78 830090667 CONSTRUCCIONES MAC LTDA

79 830097004 INGENIEROS INGECAM LTDA

80 830097971 CRAING LIMITADA

81 830098738 MONTOYA VIVERO MORALES Y CIA SCA

82 830107316 BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.

83 830108910 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM LTDA
84 830117896 CONSTRUCCIONES AR & S LTDA

85 830122801 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIALS A'S

86 830129289 SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES S A S

87 830132938 EQUIPOS Y TRITURADOS S.ASS.

88 830144105 INZETT S.AS

89 830505579 SEA’ALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS

90 832000118 INCONS INGENERIA LTDA

91 832005289 SANEC LTDA

92 832006599 CSS CONSTRUCTORES S.A.

93 834001866 COINOC LTDA

94 836000598 G & M CONSTRUCCIONES S.A.

95 841000484 TRABAJAMOS LTDA

96 844001014 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.AS.

97 860003063 COMPAA'IA DE TRABAJOS URBANOS S A

98 860005986 ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

99 860015067 TECNICAVIALSAS

100 860025054 INDUGRAVAS S A S

101 860030789 NACIONAL DE PAVIMENTOS S. A

102 860058536 MARAN LTDA

103 860350549 CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS LTDA

104 860402883 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARANTIVA I.C.G. LTDA

105 860506688 C 1 GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS
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106 860513568 CROMAS S.A.
107 860513857 COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
108 860535543 MARIO HUERTAS PAVIMENTOS S.A.
109 890100248 CASTRO TCHERASSIS A
110 890113551 PAVIMENTOS UNIVERSAL S. A.
m 890115406 A COSNTRUIR S.A.
12 890404359 MOVIMIENTO DE TIERRA VIAS Y CONSTRUCCIONES S A.
13 890503178 URIBE Y ABREO S.A.S.
14 890504445 COSAN S.AS.
15 890906388 PROCOPAL S.A.
116 890910591 EXPLANAN S.A.
n7z 890917464 GISAICO SA
18 890921363 EXPLANACIONES DEL SUR S.A.
19 890923922 EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.
120 890924366 ENGICO LTDA
121 890932424 SP INGENIEROS S.A.S.
122 890932730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S A
123 890940910 CONSTRUCCIONES A.P. SAS
124 891104932 MULTISERVICIOS PROFESIONALES S A S
125 892003123 CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S
126 892003642 SOCIEDAD DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES LTDA.
127 892115210 DICON INGENIERIA E INVERSIONES S A S.
128 900015842 SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REALS A S
129 900024977 V&S INGENIERIA LTDA
130 900030756 AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA S.C.A.
131 900031253 CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
132 900042741 CONSTRUCTORA LHS S.AS.
133 900049274 VNF S.A.S
134 900051701 CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
135 900055521 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA
136 900076978 ETA[;//_I\CONCRETOS LTDA PAVIMENTOS INGIENERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
137 900083091 CASTRILLON MANJARRES & CIA SEN CS
138 900098195 MAQINTELIGENTE SAS
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS

139 900106988 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. TECNICIVLES S.A.
140 900144765 MEGAVIAL LIMITADA

141 900148608 ML INGENIEROS SA

142 900150808 PROYETZA SAS

143 900152489 DCO INGENIERIA & SERVICIOS SA S

144 900164688 SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE VIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

145 900168224 BERAH CONSTRUCCIONES S.A.S

146 900172571 CONSTRUCTORA MARTINEZ BAYONA SAS

147 900198590 PROARQING LTDA

148 900215257 CONSTRUCTORA MARMAL SAS

149 900217466 NOVUM S.A.

150 900220563 S&S INGENIERIACIVILS A'S

151 900221172 URAN RENTERIA INGENIEROS S.A

152 900248178 GRUPO CONSTRUCTOR CDI SA

153 900278276 ASFALTEMOS SAS

154 900281993 VECTOR INGENIERIA, CONSTRUCCION Y REPRESENTACION

155 900291240 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A SUCURSAL COLOMBIA

156 900306294 CONSTRUTORA OAS S A SUCURSAL COLOMBIA

157 900313659 INMONOVA S A S

158 900322118 DP INGENIEROS SAS

159 900327221 JOUCDAI(;?LNSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DE COLOMBIA EN LIQUIDACION
160 900343883 EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN COLOMBIA

161 900344485 GRUPO GL SAS

162 900346331 AR INGENIEROS S.A.S

163 900347323 COINGENAL S.AS.

164 900353809 IDICSA SAS

165 900356131 PAVIMENTOS ACMS AS
166 900370025 AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA

167 900373623 IKON GROUP SAS
168 900380521 COPCISA S.A. SUCURSAL COLOMBIA

169 900390213 CONSTRUCTORA CIVILCOL S.AS

170 900395291 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
7 90041291 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA S.A.S
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No. NIT NOMBRE EMPRESAS
172 900411315 MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS

173 900421445 CONSTRUCIVILES OTEV S.AS

174 900423762 INVERKAM SAS

175 900426606 TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSALCOLOMBIA

176 900434359 SAKKARA INGENIERIA S.A.S

177 900435449 ASSIGNIA COLOMBIA SAS

178 900447078 MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA SUCURSAL COLOMBIA

179 900449939 J.M.S. CONSTRUCTORES S.AS.

180 900452410 CONSTRUCTORA CAMACON SAS

181 900455634 COMSA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA

182 900461851 FCC CONTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA

183 900462277 SANDOVAL SALAZAR DESIGN CONSTRUCTION SAS

184 900465022 CONSTRUCCIONES LUJAN SA SUCURSAL EN COLOMBIA

185 900474913 SGF INC SPA SUCURSAL EN COLOMSBIA EN LIQUIDACION

186 900478171 EXA INGENIERIA SAS

187 900482494 FCC CONSTRUCCION AMERICA SUCURSAL EN COLOMBIA

188 900482663 GRUPO GEA 21 SLSUCURSAL EN COLOMBIA

189 900486644 NORTUNEL S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA

190 900492601 PAVIMENTACIONES MORALES SL SUCURSAL EN COLOMBIA

191 900508344 VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA SA EN REORGANIZACION

192 900515890 GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S

193 900521579 GEOTUNELFILCOS A S

MORRISON INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL EN
COLOMBIA

194 900524903

195 900534228 INFRAESTRUCTURAS CONELSAN S.A SUCURSAL EN COLOMBIA

196 900567304 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA

197 900584034 CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.AS.

198 900584199 CJC3 & CIA SAS EN LIQUIDACION

199 900588702 CQK CONSTRUCCIONES SAS

200 900589241 LAS INGENIERIAS S.A.S

201 900591384 CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA SUCURSAL COLOMBIA

202 900592386 UCOP CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA

203 900596772 IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS

204 90061391 CONSTRUCTORA DE VIAS Y PUENTES SAS
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205 900631515 CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S

206 900632893 BEGAR ANDINA SAS

207 900637571 STRABAG SAS

208 900655891 UNIDAD DE INFRAESTRUTURA Y CONSTRUCCION ASOCIADAS SAS

209 900656319 PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA SUCURSAL EN COLOMBIA

210 900672118 VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE SUCURSAL COLOMBIA

pall 900675223 COMSA COLOMBIA SAS

212 900685278 SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO SAS

213 900703329 FOPECA S.A.-SUCURSAL COLOMBIA

214 900725308 METROS LIGEROS DE COLOMBIA

215 900749166 MECO INFRAESTRUCTURA SAS

216 900754818 INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ISM SAS
217 900754920 INGENIERIA CIVILY ELECTRICA INCEL SAS
218 900754934 INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INCOLS SAS

219 900795107 CISER OBRA Y SERVICIOS SL SUCURSAL EN COLOMBIA

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1. ¢C6émo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Andlisis del sector, se realiza el
correspondiente andlisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores
en la Alcaldia de Sampués, ast:

Entidad Alcaldia municipal de Sampués

Detalle del Proceso | LP-001-2025

Modalidad Licitacién Publica

Tipo de contrato Obra

Objeto AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL
EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE

Valor $1.252.787.579,37

forma de pago Anticipo 40%.

Oferentes CONSORCIO PROREDES

CONSTRUAMERICANA DE LA SABANA SAS

FML CONSTRUCTORES SAS

CONSORCIO REDES SAMPUES 2025

Experiencia Exigida para pliegos tipo.

Garantias Cumplimiento.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.
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Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad y estabilidad de la obra
Exigida para pliegos tipo

Factores de
ponderacion

2. ¢.Coémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o
servicio?

Al revisar los archivos histéricos del SECOP en
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#, se observan
contrataciones con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.

Entidad SUCRE - ALCALDIA MUNICIPIO DE MAJAGUAL.
Detalle del Proceso | LP-011-2019

Modalidad Licitacién Publica

Tipo de contrato Obra

Objeto

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA ENTRADA
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Valor $ 3.101.460.917

forma de pago Anticipo 40%.

Oferentes GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.AS.
Experiencia Exigida para pliegos tipo.

Garantias Cumplimiento.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.

Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad y estabilidad de la obra

Factores de

Exigida para pliegos tipo

ponderacién

Entidad SUCRE - ALCALDIA MUNICIPIO DE COROZAL.
Detalle del Proceso | LP-002-0OP-2019

Modalidad Licitacién Publica

Tipo de contrato

Obra

Objeto

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS UBICADAS EN
LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1Y 6 CON CARRERA 3, CALLE 3 ENTRE CARRERA 7
Y CARRERA 4 DEL MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE.

Valor $ 1.516.871.706
forma de pago Anticipo 50%.
Oferentes CONSORCIO DG COLOSO

UNION TEMPORAL PAVIMENTOS COROZAL
UNION TEMPORAL PAVIMENTOS 2019
UNION TEMPORAL PAVIMENTOS CONCRE-INFRATEC
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CONSORCIO VIAL COROZAL TH
CONSORCIO PAVIMENTO COROZAL BHG
UNION TEMPORAL SERVI-TURP

UNION TEMPORAL CONSRU CASTOR
BETCON INGENIARIA SAS

DAR ARQUITECTURA SAS

RUBEN DARIO GOMEZ

Experiencia

Exigida para pliegos tipo.

Garantias

Cumplimiento.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.

Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad y estabilidad de la obra

Factores de

Exigida para pliegos tipo

ponderacién

Entidad SUCRE - ALCALDIA MUNICIPIO DE COROZAL.
Detalle del Proceso | MM-LP-OP-003-2020

Modalidad Licitacién Publica

Tipo de contrato

Obra

Objeto

MEJORAMIENTO DE LAS ViAS TERCIARIAS BRISAS DEL MAR - SAN PABLO - LA
VICTORIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE

Valor $1.098.377.932

forma de pago Actas parciales

Oferentes CONSORCIO PLACA HUELLA COROZAL
Experiencia Exigida para pliegos tipo.

Garantias Cumplimiento.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.
Calidad y estabilidad de la obra

Factores de

Exigida para pliegos tipo

ponderacion

Entidad SUCRE - ALCALDIA MUNICIPIO DE COROZAL.
Detalle del Proceso | LP-004-OP-2019

Modalidad Licitacién Publica

Tipo de contrato

Obra

Objeto

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN PLACA HUELLA DE LA
VIA- JONEY - DESBARRANCADO, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Valor $ 4.860.572.607,09
forma de pago Anticipo 40%.

Oferentes INTEC DE LA COSTA S.AS.
Experiencia Exigida para pliegos tipo.
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Garantias Cumplimiento.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Responsabilidad civil extracontractual.

Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad y estabilidad de la obra

Factores de Exigida para pliegos tipo

ponderacién

D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto se fij6 como presupuesto oficial estimado la suma SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 736.947.400,99). Incluido todos los costos y gastos
directos e indirectos.

E. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Dando cumplimiento al Decreto 680 de 2021, Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.2.111.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacién con la regla de origen de servicios
en el Sistema de Compra Publica.

A. SERVICIOS O BIENES NACIONALES

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. La aplicacién de estos
criterios deberd constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrd
tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberd desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a
contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se
deberd multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de particijpacién de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que deberd ser multiplicado por cien (100).
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Para esto se aplicard la siguiente féormula:

n
valor parcial;

participacion (%) = Z(

) + 100
valor total

4. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere,
organizar los bienes en una tabla, en orden descendente segun su porcentaje de
participacién, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o
descripcion del bien, otra para el porcentaje de particjpacién y otra en la que se
consignard el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir, el que ocupa el primer
lugar en el listado, le corresponderd como porcentaje acumulado el valor asignado
como porcentaje de participaciéon. Para el segundo bien el porcentaje acumulado
ser@d la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado
asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el
porcentaje acumulado ser@ la suma de su porcentaje de participacion con el
porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente deberé
procederse respecto de los demds bienes hasta completar todos los porcentajes
acumulados. Para mayor claridad se aplicard la siguiente férmula.

L
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
=0
Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion
(%) calculado.

5. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del
ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

6. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en
relacién con estos se calculard el promedio de su porcentaje de participacion. El
promedio se calculard realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de
cada bien, resultado que luego se dividird entre el nimero de bienes que se
promedian.

7. Los bienes relevantes serdn aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

8. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior
se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucre.gov.co
Direccion: carrera 20 # 19-36 sector centro

Cédigo postal: 705070

Pagina web: www.sampues-sucre.gov.co

>



Secretaria de

Alcaldia de - Planeacione

SAMP U E Infraestructura

términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificard
al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o
insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal
efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serdn los que incluya
en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

9. Sininguno de los bienes relevantes estd incluido en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgard el puntaje a los Proponentes que se
comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestaciéon
de servicios colombianos de al menos el 40% del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS
Secretario de Planeacion e Infraestructura

NOMBRE CARGO FIRMA

Proyectd Carlos Garrido Herndndez Asesor Externo

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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