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ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

ENTIDAD QUE CONTRATA: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES
DEPENDENCIA QUE POSEE LA | SECRETARIA DE PLANEACION

NECESIDAD
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL | SECRETARIO DE PLANEACION
ESTUDIO

MODALIDAD DEL PROCESO: LICITACION PUBLICA
NUMERO DE LA CONVOCATORIA LP-013-2026

MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE
OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUNTOS CRITICOS EN LA VIA SAMPUES- LOS

PEREZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE

La Alcaldia Municipal de Sampués, en desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12
del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos
previos que estardn conformados por los documentos definitivos que servirdn de
soporte para la elaboracion del proyecto de pliego de condiciones, con el fin de que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.
Para el efecto, se tomard como base lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los elementos del estudio son los
siguientes:

. DEFINICION DE LA NECESIDAD

Actualmente para el municipio de Sampués se hace evidente la dificultad de
intercomunicacion del sector rural con la cabecera del municipio, las vias en el sector
estdn en mal estado por lo que se requiere de planes de mejoramiento construccion y
rehabilitaciéon de la malla vial, la viabilidad de planes proyectos que garanticen el
desarrollo socioecondémico de la zona.

La Alcaldia Municipal de Sampués, adelantard el proyecto denominado “MEJORAMIENTO
CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIiA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE” por lo cual se hace necesario
adelantar el correspondiente proceso de contratacion administrativa.

Il. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO:
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a) OBJETO: “MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA

SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE
SUCRE".
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b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS: Por el estudio adelantado en la Oficina de
planeacioén, las obras que se requieren son las sefaladas en este documento y los
anexos que hacen parte integral de los presentes estudios, donde se relaciona las
descripciones de obras, servicios y suministros, disefios, planos y demds documentos
complementarios que conforman el proyecto. (ver anexo técnico separable).

Los items a contratar son los siguientes:

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 Excavaciones en material comun de la explanaciéon y canales M3 1.080,00
2 | Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion
de la Explanacién, Canales y Prestamos, entre cien M3/KM 1.684,80
metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia
3 | Acero de Refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI) KG 16.113,69
4 | Concreto Resistencia 21MPa (D) M3 132,00
5 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclépeo) M3 89,10
6 | Relleno para Estructuras M3 66,00
7 | Subbase Granular M3 225,00
8 | Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la ML 600,00
conformacién de la superficie de apoyo
9 | SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO | (756X75 TIPO SP, SR,SI) UND 4,00
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

c. PRESUPUESTO: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 736.947.400,99).
La entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal respectiva.

La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES, para poder respaldar el compromiso derivado del
presente proceso de contratacién, cuenta con los siguientes certificados de
disponibilidad de recursos:

Namero certificado o o
. ool Fecha del certificado Valor certificado
disponibilidad de recursos
626 22/09/2026 $ 336.947.400,99
202609220002 22/09/2026 $ 400.000.000

d) IMPUESTOS: El contratista pagard todos los impuestos, tasas y similares que se
deriven de la ejecuciéon del contrato, de conformidad con la Ley colombiana.
Adicionalmente, EI Contratista pagard las estampillas municipales que genere el
contrato de conformidad con lo establecido en el articulo del acuerdo o el que se
encuentre vigente.

e. ANTICIPO: En el presente proceso de contratacion la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES
entregard al contratista a titulo de Anticipo un valor equivalente al 40% del valor bésico
del contrato. El anticipo se regird por las condiciones sefialadas en el Anexo 5 = Minuta
del Contrato.

Este porcentaje del anticipo se determind con el objetivo de generar un
apalancamiento financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten
oportunamente y sin contratiempos; sin embargo, cabe aclarar que la iniciacion de las
obras y/o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estdn
supeditadas en ningdn caso a la entrega de este.

MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregados a titulo de anticipo, de
conformidad con lo previsto en la ley 1474 de 201], el contratista deberd constituir una
fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicacion de
los recursos a la ejecucion del contrato. En todo caso, el costo de la comision fiduciaria
serd cubierto directamente por el contratista.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO: La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES
entregard el anticipo bajo las siguientes condiciones:
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El anticipo se tramitard previa solicitud del Contratista, presentaciéon del plan de
manejo o buen manejo del anticipo y aceptacién de las condiciones de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAMPUES para su entrega.

La entidad Contratante, a través de la interventoriq, revisard y aprobardé los programas
de inversidn del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo,
el Contratista constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nhombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES, el cual serd vigilado
por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el
anticipo podrd ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velard asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y
que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor.
El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién
previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAMPUES serdn reintegrados mensualmente en la cuenta que para el
efecto se indique.

Copia de la consignacién debe ser remitida a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES
indicando con precisibn que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el ndmero, afo del contrato y el nombre del
Contratista. Serd responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdbnomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignard el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentard una certificaciéon expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendrdn en cuenta como minimo las
siguientes reglas:
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e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios
autébnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta
la utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autdnomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se
destinan al cumplimiento del plan de inversidon del mismo aprobado por el
Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio
autbnomo, como los excedentes de esta misma cuentaq, si los hubiere, deben ser
reintegrados a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES remitird a la entidad fiduciaria el plan de
inversion del anticipo aprobado y le informard sobre la persona natural o
juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAMPUES informard a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrard a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES el
saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada
por la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAMPUES, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros diez (10) dias
calendario de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en
el patrimonio auténomo, el cual contendrd@ como minimo la siguiente
informacioén: el nUmero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo
dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El anticipo serd amortizado en las actas parciales de pago
y en el pago final, en la misma proporcion del valor entregado en calidad de anticipo
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f. FORMA DE PAGO:

La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES pagaré al CONTRATISTA el valor de este contrato de
la siguiente manera:

e PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo con las
cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién
por la supervision, las cuales ademds deben ser verificables fisicamente y
deberdn soportarse en actas de avances de obras donde conste expresamente
el porcentaje de ejecucidn, de conformidad con el valor pactado, para lo cual
ademds, serd requerido la acreditacion del pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demds a que haya lugar, disponibilidad
de cupo PAC, y cumplimiento de los demds trédmites administrativos a que haya
lugar.

e UN PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, cuando se haya
recibido a entera satisfaccion el proyecto, por parte del interventor.

Nota 1: La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES no se responsabilizaré por la demora en el
pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la
documentacién que sirva de soporte para el tramite de las cuentas de cobro y/o
facturas, y no se ajusten a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
documento o por el Supervisor.

Nota 2: Para la realizacion de los pagos, EL CONTRATISTA deberé presentar la dfiliacion a
salud y pensién, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del personal que
haya empleado en la ejecucion del objeto contractual. Para efectuar los pagos, se
deberdn adjuntar las actas parciales o final, debidamente firmadas por contratista,
interventoria y por el supervisor. Los pagos se efectuardn previa presentacion de la
factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del
Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligados a facturar. En
el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuard
previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberdn
corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le descontard el porcentaje
proporcional correspondiente al anticipo, como amortizacién del mismo, hasta
completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberén ir
acompaniadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para
sustentar los avances de la obra durante el periodo de las actas.
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El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que

incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrd lugar a
reconocimiento adicional alguno.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de reajuste. En
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados del
perfeccionamiento, celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales,
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios Yy asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de
utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por el perfeccionamiento,
celebracion, ejecucidn y liquidacidon del contrato; las deducciones a que haya lugar y
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para cumplir con la
ejecucion del contrato.

La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES no reconocerd, por consiguiente, ningdn reajuste
realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que haya requerido para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles
al momento de la presentacidn de la propuesta.

El valor total del contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrd lugar a
reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el andlisis de riesgo, la fuerza
mayor y el caso fortuito previa deduccidén del imprevisto. La sola suscripcion del
contrato autoriza a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES para que, en el momento del
pago, automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas,
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos
estdn condicionados a la existencia de recursos en la caja y a los trGmites
administrativos correspondientes.

Nota 3: EIl CONTRATISTA debe seguir las siguientes consideraciones para el trémite de
los pagos parciales y finales: El Acta de recibo parcial o final de obra debe ser
diligenciada para su pago en el formato indicado y segun las directrices establecidas
por parte de secretaria de planeacién municipal y tendrd como soportes las memorias
de cantidades de cada uno de los items objeto de pago, estas deben contener registro
fotogréfico con fotos que permitan visualizar el item ejecutado que se pretende cobrar,
ademds de foto panordmica donde se pueda observar el drea del proyecto; bitdcora
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de obra; un esquema con el plano del proyecto, en el cual se identifique lo que se
requiere construir y lo ejecutado, el informe de interventoria y los planos récord, cuando
aplique. Estos documentos deben ser debidamente diligenciados por el CONTRATISTA y
el INTERVENTOR, para la revision y aprobacion previa del SUPERVISOR, para la radicacién

a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES, en concordancia con los requisitos para el tramite
y pago de las obligaciones a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES

En caso que el acta parcial y final contemple pagos de componentes como: Plan de
gestion integral de obra (PGIO), Plan de Manejo de Transito (PMA), Plan de Manejo
Ambiental, entre otros, el CONTRATISTA deberd presentar el desglose de las actividades
o items de estos componentes, asimismo deberd presentar el desglose de los gastos
administrativos e imprevistos cobrados en la respectiva acta, con el soporte respectivo.

Con la suscripcion del Acta de Recibo Parcial de Obra y Final el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberdn certificar que las obras recibidas cumplen con los requerimientos
de calidad, normas, especificaciones generales y particulares de construccién y demdas
condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones
estipuladas para el proyecto.

EI INTERVENTOR y el CONTRATISTA deben indicar en el Acta de Recibo Parcial de Obra y
Final el valor del anticipo otorgado, el valor amortizado en la respectiva acta, valor
amortizado acumulado y el valor del saldo por amortizar, si es del caso.

Recibida esta documentacion, el secretario de planeacion municipal como Supervisor
del contrato debe verificar la entrega de los documentos soportes para el pago y
realizar las revisiones aritméticas al Acta de Recibo, para la posterior firma.

El CONTRATISTA deberd entregar una copia en medio magnético del acta parcial y
todos los documentos y archivos soporte en formato editables (Word, Excel, CAD) con el
fin de facilitar las revisiones aritméticas de la respectiva Acta.

f. PLAZO: El plazo para la ejecucion de las obras serd de TRES (3) MESES, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

g. INTERVENTORIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La interventoria del contrato serd realizada
por un tercero contratista. La interventoria serd supervisada por la Secretaria de
planeaciéon municipal, conforme lo previsto en la Ley 1474 de 2011.

h) IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Obra Publica.
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i) IDENTIFICACION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA QUE SATISFACE LA NECESIDAD:

Clasificacién UNSPSC Descripcién
SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION 791411
DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721410

lll. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Esta contratacion se hard a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA, con
fundamento en las siguientes disposiciones:

La presente modalidad de seleccidn y el contrato que se celebre estardn sometidos a la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 especificamente lo establecido en el articulo 2
numeral 1y al Decreto 1082 de 2015. La modalidad de contratacién serd la LICITACION
PUBLICA, de acuerdo a la cuantio del contrato y las exigencias en la ley que
actualmente regulan la contratacion puablica.

En tal sentido, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal a) dispone:

“La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de
seleccidn de licitacién publica,seleccién abreviada,concurso de méritosy
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

1). Licitacién puablica. La escogencia del contratista se efectuard por regla general a
través de licitacion pablica, con las excepciones que se serialan en los numerales 2, 3 y
4 del presente articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion
publica podra ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante
subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.”

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de seleccion contenidas en la Ley
1150 de 2007, y en atencidén a que el presupuesto oficial previsto para el presente
proceso de seleccidn, sobrepasa la menor cuantia de la Entidad, se concluye que la
seleccidon del contratista se realizard mediante LICITACION PUBLICA, la cual se regird por
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y las demas
normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
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IV. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se cuenta con los Estudios y Disefios para ejecutar la obra y estos estudios podrdn ser
consultados en la oficina de la secretaria de planeaciéon municipal.

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el andlisis de
los precios unitarios de cada una de las obras requeridas, descritas en los anexos de los
presentes estudios, con base a los precios elaborados por el proyecto. A la suma de los
valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos
indirectos del A.lLU.

Para calcular los precios unitarios se tomaron en cuenta los items contenidos en el
presupuesto general del proyecto, el listado de precios sefialado por la secretaria de
Obras Pubicas de Departamento de Sucre. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las
condiciones de accesibilidad al sitio de ejecucién de las obras para la fijacion de tarifas
de transporte de materiales y equipos a utilizar

Para calcular el componente de Administracion, Utilidades — A.Ul- se realizd una
discriminacién de los posibles gastos de cardcter administrativo en los que incurrird el
contratista para la ejecucion del contrato, a partir de la estimacion de estos gastos, se
calculé el porcentaje al que correspondian con respecto al Costo Directo del
presupuesto de obra.

NOTA: Los IMPREVISTOS que se llegaren a causar, se pagar@n contra i) causacion, ii)
cuantificacién y iii) soporte por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, el
Presupuesto Oficial fue calculado con los componentes de ADMINISTRACION y UTILIDAD,
aplicados en porcentaje al COSTO DIRECTO.

Debe tenerse en cuenta, ademds, que si durante la ejecucion del contrato se producen
sobrecostos originados en un hecho exdgeno a las partes, y llegaren a alterar en forma
extraordinaria y anormal la ecuacidon financiera del contrato y que no fuese
razonablemente previsible por las partes contratantes al momento de suscribir el
mismo, deberd seguirse el respectivo procedimiento ante el MUNICIPIO.

De otro lado, los costos relacionados con la preparacién de la propuesta los debe
asumir el proponente.

V. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
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Por tratarse de un proceso de licitacion publica, regla general, de conformidad con el

articulo 5°, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2015, los factores de evaluacidn serdn el precio ofrecido y la calidad.

Una vez realizada la etapa de verificacién de los factores habilitadores, las propuestas
que clasifiquen pasardn a la etapa de evaluacién, segln los factores que se indican a
continuacion.

Los factores de evaluacién en mencidén tendrdn un puntaje méximo de 100 puntos
distribuidos asi:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econdmica 48,5

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con discapacidad 1

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

VI. DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO
RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato y en todas las etapas del mismo, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados
a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuaciéon de manera general, ademds de aquellos que se desprendan de la matriz
de riesgos, otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices
0 que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederdn reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de
alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el MUNICIPIO
no hard reconocimiento alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al
Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
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alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para
ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdémicas y financieras existentes al momento de la presentacién de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estdn disefiados para restablecer y
mantener la ecuaciéon de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80
de 1993 y demds normas existentes y de la aplicacién de la férmula de ajuste de
precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria
vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacién real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de
la variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual
del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacién conjuntamente con los recursos del MUNICIPIO para la ejecucion del
Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro
mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn
cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la
variacién supuesta o real entre cualquier estimaciéon inicial de las condiciones de
financiacioén frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera danos, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de
su facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparacién o indemnizacion
de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econbdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores administrativas,
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los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el
manejo ambiental y social y el manejo del trafico.

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el MUNICIPIO asume, Unica y
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion,
ademds de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cl@usulas
o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero serd
cancelada en los términos establecidos en las cldusulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacidén judicial.

Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacién Tributaria,
de tal manera que el MUNICIPIO asumird los efectos derivados de la variacién de las
tarifas impositivas, la creaciéon de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones. tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

De conformidad con lo anterior, la Alcaldia De SAMPUES ha elaborado matriz de riesgos
(Ver MATRIZ 3-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio.

VIl. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS

Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la
Ley 1150 de 2007 y los articulos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el
Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldia
Municipal de SAMPUES, una garantia Unica, la cual podré consistir en pdlizas expedidas
por companias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
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garantias bancarias y en general, en los demds mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos:

Caracteristica

Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegu.rc.ldc.)/ Alcaldia municipal de Sampués identificada con NIT 892.280.055-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las | liquidacion del | del valor del
multas y la clausula penal | contrato contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo Yy correcta | Hasta la | EI valor de esta
inversién del anticipo liquidacién del | garantia debe ser el
contrato ciento por ciento
(100%) del monto
entregado
Amparos, Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Cinco por ciento
vigencia y sociales legales e|y tres (3) afios | (5%) del valor total
valores indemnizaciones laborales del | maés. del contrato
asegurados personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afos | Diez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | del valor del
a satisfaccion de la fecha en la | contrato
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el hombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.
Tomador ¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una. unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacidon de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
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Caracteristica Condicién

Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la misma.

¢ NUmero y aio del contrato

¢ Objeto del contrato

e Firma del representante legal del contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacioén
necesaria dentro
de la pdliza

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Alcaldia municipal de Sampués identificada con NIT 892.280.055-1y el
Asegurados )
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre
o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la

misma.

valor Doscientos (200) smmlv

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Alcaldia municipal de Sampués identificada con NIT
892.280.055-1

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicién

¢ Numero y afo del contrato

» e Objeto del contrato
Informacién i )
. e Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro . .
de 1o bl e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

e la pdliza
P Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

VIIl. BIENES NACIONALES RELEVANTES

Para determinar los bienes nacionales relevantes el Municipio aplicd los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad Estatal luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales
relevantes previstos en la Matriz 4, determind incluir bienes nacionales relevantes para

el Proceso de Contratacion.

En el presente proceso de contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Bien No. de Puntaje
. Fecha de Fecha de S % de individual
No. nacional y gy - - partida .. ..
inscripcioén vigencia . participaciéon de cada
relevante arancelaria .
bien
1 Cemento 05/11/2026 | 2523290000 13,51% 20

IX. INDICACION DE COBERTURA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE
COMERCIO.

Si bien la Alcaldia Municipal de SAMPUES perteneciente a la rama ejecutiva del poder
publico colombiano, se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y tratados
de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano. De manera precisa, tratdndose
de entidad descentralizada del nivel municipal estd obligada por los Acuerdos
Comerciales con Chile, Guatemala, El Salvador y por la Decision 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN. Para el presente proceso por su naturaleza y cuantia, revisado los
capitulos de compras y de contratacién de los Acuerdos y Tratados vigentes, el
escendrio de cobertura del presente proceso es el siguiente:
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PRESUPUESTO DEL PROCESO DE
. EXCEPCION
Entidad PROCESO DE CONTRATACION
. APLICABLE AL
Acuerdo Comercial Estatal CONTRATACION PROCESO DE CUBIERTO POR EL
incluida | SUPERIOR AL VALOR DEL . ACUERDO
CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL COMERCIAL
. Chile Sl Servicios de N/A
Alianza L
Pacifico Per Sl construccion NO
$ 28.675.403.847
Servicios de N/A
Chile Sl construccién NO
$ 28.705.544.496
Servicios de N/A
Costa Rica Sl construccion NO
$ 28.617.834.543
Servicios de N/A
Estados AELC Sl construccion NO
$ 26.783.850.461
Tridngulo N/A Sl
Guatemala S| N/A
Norte
Servicios de N/A
Unién Europea S| construccion NO
$ 26.783.850.461

X. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el

contrato.

Ademds, responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

Octubre de 2026.

Funcionario responsable,

CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS
Secretario de Planeacién e Infraestructura

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Proyecto

Carlos Garrido

Herndndez

Asesor Externo

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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