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ANALISIS DE SECTOR 
 
El municipio de SAMPUÉS (Sucre), con base al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto N° 1082 de 2015, 
procede a dejar constancia del análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
proceso de contratación a realizar. El análisis abarca el análisis de aspectos generales, estudio 
de la oferta y estudio de la demanda (perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo). Para su desarrollo se tendrá en cuenta la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente. 
 
Se pretende por parte de la entidad contratar la CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E INSTALACION 
DE ESCUDOS PARA LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE.  
 
De acuerdo al clasificador de bienes y servicios, el objeto a contratar se encuentra clasificado 
bajo la siguiente identificación: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 SERVICIO DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 

72121400 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

ESPECIALIZADOS 

 
1. PERSPECTIVA TÉCNICA 

 
1.1 Obra civil. 
El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que son el resultado de la 
ingeniería civil y que son desarrolladas para beneficio de la población de una nación porque 
algunos de los objetivos de las mismas son la organización territorial y el aprovechamiento al 
máximo del territorio. 
 
Entre los ejemplos más corrientes con los que nos podremos topar se destacan: las edificaciones, 
las viviendas, las carreteras, las calles, las autopistas, los puentes, vías de ferrocarril, aeropuertos, 
puertos, que permiten la circulación de los diversos medios de transporte: automóviles, 
camiones, bicicletas, trenes, aviones, barcos; el alcantarillado; canales y las represas que se 
encargan de administrar los recursos hídricos de un territorio. 
 
Como indicamos líneas arriba, es la ingeniería civil la disciplina a la cual le debemos su experticia 
en materia de desarrollo de este tipo de obras. La misma utiliza una variedad de conocimientos 
que combina, para desarrollarlas, entre ellos: física, cálculo, mecánica, química, álgebra, 
hidráulica, entre otras. Todas estas contribuyen a la hora del diseño, la construcción y 
el mantenimiento de las infraestructuras mencionadas anteriormente. 
 
1.2 Actividad de la Construcción. 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. 

https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/recursos-hidricos.php
https://www.definicionabc.com/social/disciplina.php
https://www.definicionabc.com/general/construccion.php
https://www.definicionabc.com/general/mantenimiento.php
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Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante 
considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales como 
las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en 
madera, las de pinturas, las de acero, las de servicios de mantenimiento y/l construcción de 
obras civiles, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de 
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone 
en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para la 
generación de empleo. 
 
Esta categoría incluye las actividades de construcción general y especializada de edificios y 
obras de ingeniería civil. Se incluye las nuevas obras, reparación, adición y remodelación, 
la construcción de calles, edificios prefabricados o estructuras en el lugar y también 
las construcciones de naturaleza temporal. 
 
1.3 Contexto Económico. 
Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción en Colombia 
en los últimos años al dinamismo de la actividad económica nacional. De hecho, la contribución 
promedio del sector al crecimiento en los años recientes está en el orden de 0,8 puntos 
porcentuales, cifra que es superada por la industria manufacturera, el comercio y el transporte 
con: 1,8; 1,3; y 1,0, respectivamente. No obstante, la construcción es un sector que presenta fuertes 
fluctuaciones. En efecto, para el período 1980 – 2006 el Producto Interno Bruto (PIB), de la 
construcción (que incluye la actividad edificadora y las obras civiles) ha tenido cerca de dos 
ciclos, que involucran fases expansivas y recesivas, A pesar de esto, en ninguna de las fases 
expansivas registradas se ha observado una dinámica tan favorable como la de los últimos seis 
años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta de 13,2%. En ese sentido resulta 
importante analizar si esta dinámica creciente tendrá la corrección natural inherente a un amplio 
ciclo económico, o si, por el contrario, se puede esperar una fuerte desaceleración en el sector. 
 
La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y un impulsor de 
la economía nacional. Sin embargo, también ha promovido cambios positivos para la cultura y 
ha mejorado la calidad de vida de los colombianos. 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la 
modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha 
correlación que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo 
industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en 
los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de 
infraestructuras básicas como: edificaciones, puentes, carreteras, alcantarillados, puertos, vías 
férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones 
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industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 
 
1.4 Producto Interno Bruto (PIB) respecto a la Economía Colombiana. 
 

 

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al 
mismo periodo de 2024. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

En lo corrido del año 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 
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• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
3,4%. 
 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,3%. 
 

• Industrias manufactureras crece 1,5%. 
 
 
Construcción 
 
En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de la construcción decrece 1,5% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil crece 13,1%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,4%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%. 
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil crece 3,5%. 

 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 0,2%. 
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Tabla 6. Construcción, Tasas de crecimiento en volumen1, Tercer trimestre 2025 

 
1.5 Contexto Técnico. 
De conformidad con lo anterior, el Municipio requiere contratar, con una persona natural o 
jurídica, con idoneidad y experiencia, lo siguiente: 
 
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
I CERRAMIENTO     
1 Preliminares     
1.1 Trazado, localización y replanteo M2 166,23 
1.2 Descapote manual E= 20 cm M2 166,23 
2 Movimiento de tierra     
2.1 Excavación manual en material común M3 56,46 
2.2 Relleno con material seleccionado M3 22,74 
2.3 Retiro de material sobrante M3*KM 366,99 
3 Cimentaciones     
3.1 Solado en concreto 2.500 PSI E= 0,05 m M2 72,67 
3.2 Zapata en concreto de 3.000 PSI M3 10,94 
3.3 Viga Cimiento en concreto de 3.000 PSI M3 14,96 
3.4 Pedestal en concreto de 3.000 PSI M3 4,19 
3.5 Acero de refuerzo de 60.000 PSI para cimentación KG 1515,88 
3.6 Sobrecimiento  bloque  0,15 relleno concreto  2 hiladas ML 151,98 
4 Estructuras en concreto     
4.1 Columnas en concreto de 3.000 PSI M3 10,69 
4.2 Viga sobre muro en concreto de 3.000 PSI M3 2,20 
4.3 Acero de refuerzo de 60.000 PSI KG 2019,76 
5 Mampostería     
5.1 Levante en bloque 0.15 a la vista para cerramiento M2 146,58 
6 Carpintería Metálica     
6.1 Cerramiento en malla eslabonada, incluye marco. M2 136,00 
6.2 Concertina doble 45 cm en acero inoxidable (incluye ML 166,23 
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ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
accesorios) 

6.3 Puerta peatonal tipo reja M2 4,20 
6.4 Portón de acceso vehicular, con láminas de acero 

galvanizado calibre 20 y tubo redondo de 3” para marco y 
tubo de 2” partes internas, de dos hojas incluye puerta 
auxiliar con cerradura y mirilla, instalado con tubos redondos 
de 4” con pivote y balineras, protegidas con cromato de zinc 
y terminado con esmalte tipo industrial, todo debidamente 
instalado. 

M2 12,00 

7 Escudos     
7.1 Suministro e instalación de escudo en bronce Dirección 

Nacional de Bomberos Colombia de 1,0 x 1,10 m 
UN 1,00 

7.2 Suministro e instalación de escudo en bronce Cuerpo de 
Bomberos del Municipio de Sampués de 1,0 x 1,0 m 

UN 1,00 

7.3 Suministro e instalación de letras en bronce "ESTACIÓN DE 
BOMBEROS DE SAMPUES CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS" 
altura de letra 30cm, espesor 1cm 

UN 1,00 

 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)   
 
2. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto.; En 
el SIREM se encuentra la información de las empresas con clasificación CIIU 4.0 adoptada por 
Colombia del periodo 2015; es por ello que solo para objeto de conocer cuáles son las empresas 
del sector usaremos esta clasificación. Cabe resaltar que en los demás documentos del proceso 
la se debe usar la clasificación establecida por las naciones unidas (UNSPSC). 
 
Para conocer el comportamiento financiero y organizacional del sector objeto de estudio se 
consultó en las bases de datos del SIREM, donde se encontró la información de 219 empresas. 
 

No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

1 800011651 INGENIERIA Y CONTRATOS S A S 

2 800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A                                          

3 800022115 CONTRUCTORA JEMUR LTDA 

4 800025426 ARBOLEDA ECHEVERRI SAS 

5 800026470 GUEVARA BAQUERO CIA LTDA 

6 800029899 INGENIERIA Y VIAS  S.A. 

7 800040014 PAVIMENTAR S.A. 

8 800040304 ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A. 
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No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

9 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS S A  

10 800061920 HRCONSTRUCTORA SAS 

11 800063815 GALVIS FRACASSI  SAS 

12 800089522 DIATECO S A S 

13 800092019 AYC LIMITADA 

14 800102175 REPRESENTACIONES VILLAZON GARCIA & CIA. LTDA. 

15 800112061 BOTERO IBAÃ‘EZ Y COMPAÃ‘IA LTDA 

16 800112748 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S 

17 800129966 CESVA INGENIERIA S.A 

18 800140486 ROCAS DEL LLANO LIMITADA                                               

19 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA 

20 800151106 INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S 

21 800177012 JASA LTDA 

22 800186228 INGENIERIA DE VIAS S. A.S.                                                         

23 800187267 ANGEL RINCON BARON & CIA. S A S 

24 800190631 ENTRE OBRAS  S A S 

25 800198693 SEÃ‘ALES LIMITADA 

26 800209530 CONSTRUCTORA FG S A                                                              

27 800214289 C.I.M LTDA 

28 800219167 MAVI  PAVIMENTACIONES SAS 

29 800225920 VIC S A S 

30 800231021  ICM INGENIEROS S.A.S.  

31 800233881 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 

32 800246191 ENERTEL S A 

33 800256059 CONSTRUIMOS Y SEÃ‘ALIZAMOS S.A. 

34 801003662 ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES SA 

35 802005436 CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. CONTECSA S.A.                               

36 802013660 ECOMEZCLAS S.A. 

37 802017424 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÃ‘ALIZACION S.A. 

38 802024444 Z.F. CONSTRUCCIONES S.A. 

39 804003941 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 

40 805008460 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C & C INGENIEREOS LTDA 

41 806008737 CONSTRUCTORA  MONTECARLO VIAS S A S                                                
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No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

42 806009551 EQUITERRA S.A 

43 806013728 CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES COLLINS SAS 

44 807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

45 807003309 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 

46 807004744 CONSTRUCCIONES JASAM S.A.S. 

47 807009375 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LIMITADA 

48 809000514 CONSTRUVIAL S A S 

49 811010636 MAQUINARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 

50 811014359 CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 

51 811014761 MS CONSTRUCCONES SA 

52 811023321 SEIMA LTDA 

53 811025261 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES  S A S 

54 811032530 ECOVIAS S.A. 

55 811032904 COMPAÃ‘IA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION SAS 

56 813000144 CONSTRUCCIONES LAGO SAS                                                        

57 813001515 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA 

58 815003458 AC INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.                                            

59 820000479 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA 

60 822005907 CIAM LTDA 

61 824002244 RAUL SAADE MEJIA Y CIA S A S 

62 830004448 CONSTRUCCIONES MASTER Y CIA LTDA 

63 830005457 PANIVI SA 

64 830006821 OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 

65 830011625 CONSTRUCTORA  M P S A 

66 830011673 SEÃ‘ALVIAS S A S 

67 830012820 BOGOTANA DE ASFALTOS BOGASFALTOS S.A.                                                                

68 830029582 COCIVIMILCO S.A.                                                                 

69 830031936 OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A  SAS 

70 830031937 INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS 

71 830041080 CONCREARMADO LTDA 

72 830063282 ARGEU S.A. 

73 830065219 IDACO S A S  

74 830069082 GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y VALDERRAMA S.A. 
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No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

75 830070241 VIAS Y CANALES S A S 

76 830071114 CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A CONCRESCOL S A 

77 830081204 MUVEK SAS 

78 830090667 CONSTRUCCIONES MAC LTDA 

79 830097004 INGENIEROS INGECAM LTDA 

80 830097971 CRAING LIMITADA 

81 830098738 MONTOYA VIVERO MORALES Y CIA SCA 

82 830107316 BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. 

83 830108910 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM LTDA 

84 830117896 CONSTRUCCIONES AR & S LTDA 

85 830122801 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S A S 

86 830129289 SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES S A S 

87 830132938 EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. 

88 830144105 INZETT S.A.S 

89 830505579 SEÃ‘ALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 

90 832000118 INCONS INGENERIA LTDA 

91 832005289 SANEC LTDA 

92 832006599 CSS CONSTRUCTORES S.A. 

93 834001866 COINOC LTDA 

94 836000598 G & M CONSTRUCCIONES S.A. 

95 841000484 TRABAJAMOS LTDA 

96 844001014 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S. 

97 860003063 COMPAÃ‘IA DE TRABAJOS URBANOS S A  

98 860005986 ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 

99 860015067 TECNICA VIAL S A S 

100 860025054 INDUGRAVAS S A S 

101 860030789 NACIONAL DE PAVIMENTOS S. A  

102 860058536 MARAN LTDA 

103 860350549 CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS LTDA 

104 860402883 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARANTIVA I.C.G. LTDA                                

105 860506688 C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS 

106 860513568 CROMAS S.A.                                                            

107 860513857 COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 
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No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

108 860535543 MARIO HUERTAS PAVIMENTOS S.A. 

109 890100248 CASTRO TCHERASSI S A  

110 890113551 PAVIMENTOS UNIVERSAL S. A. 

111 890115406 A COSNTRUIR S.A. 

112 890404359 MOVIMIENTO DE TIERRA VIAS Y CONSTRUCCIONES S A.                       

113 890503178 URIBE Y ABREO S.A.S.                                                                             

114 890504445 COSAN S.A.S.                                                                                   

115 890906388 PROCOPAL S.A.                                                                                        

116 890910591 EXPLANAN S.A. 

117 890917464 GISAICO SA                                                                                           

118 890921363 EXPLANACIONES DEL SUR S.A. 

119 890923922 EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A. 

120 890924366 ENGICO LTDA 

121 890932424 SP INGENIEROS S.A.S.                                                                              

122 890932730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S A 

123 890940910 CONSTRUCCIONES A. P.  S.A.S 

124 891104932 MULTISERVICIOS PROFESIONALES S A S 

125 892003123 CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S 

126 892003642 SOCIEDAD DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES LTDA.                        

127 892115210 DICON INGENIERIA E INVERSIONES S A S.  

128 900015842 SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL S A S 

129 900024977 V&S INGENIERIA LTDA 

130 900030756 AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA S.C.A. 

131 900031253 CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL 

132 900042741 CONSTRUCTORA LHS S.A.S. 

133 900049274 VNF S.A.S 

134 900051701 CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS 

135 900055521 INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA 

136 900076978 
PAVICONCRETOS LTDA PAVIMENTOS INGIENERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES 
LTDA 

137 900083091 CASTRILLON MANJARRES & CIA S EN CS 

138 900098195 MAQINTELIGENTE SAS 

139 900106988 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. TECNICIVLES S.A. 
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No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

140 900144765 MEGAVIAL LIMITADA 

141 900148608 ML INGENIEROS SA 

142 900150808 PROYETZA SAS 

143 900152489 DCO INGENIERIA & SERVICIOS S A S 

144 900164688 
SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE VIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

145 900168224 BERAH CONSTRUCCIONES S.A.S 

146 900172571 CONSTRUCTORA  MARTINEZ  BAYONA  S A S 

147 900198590 PROARQING LTDA 

148 900215257 CONSTRUCTORA MARMAL SAS 

149 900217466 NOVUM S.A. 

150 900220563 S&S INGENIERIA CIVIL S A S 

151 900221172 URAN RENTERIA INGENIEROS S.A 

152 900248178 GRUPO CONSTRUCTOR CDI SA 

153 900278276 ASFALTEMOS SAS 

154 900281993 VECTOR INGENIERIA, CONSTRUCCION Y REPRESENTACION 

155 900291240 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A SUCURSAL COLOMBIA 

156 900306294 CONSTRUTORA OAS S  A  SUCURSAL COLOMBIA 

157 900313659 INMONOVA S A S 

158 900322118 DP INGENIEROS SAS 

159 900327221 
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DE COLOMBIA EN LIQUIDACION 
JUDICIAL 

160 900343883 EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN COLOMBIA 

161 900344485 GRUPO GL SAS 

162 900346331 AR INGENIEROS S.A.S 

163 900347323 COINGENAL S.A.S. 

164 900353809 IDICSA SAS 

165 900356131 PAVIMENTOS ACM S A S 

166 900370025 AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA 

167 900373623 IKON GROUP SAS 

168 900380521 COPCISA S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

169 900390213 CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S 

170 900395291 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA 

171 900411291 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA S.A.S 
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No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

172 900411315 MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS 

173 900421445 CONSTRUCIVILES OTEV S.A.S 

174 900423762 INVERKAM SAS 

175 900426606 TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSALCOLOMBIA 

176 900434359 SAKKARA INGENIERIA S.A.S 

177 900435449 ASSIGNIA COLOMBIA SAS 

178 900447078 MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA SUCURSAL COLOMBIA 

179 900449939 J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S. 

180 900452410 CONSTRUCTORA CAMACON SAS 

181 900455634 COMSA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA 

182 900461851 FCC CONTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA 

183 900462277 SANDOVAL SALAZAR DESIGN CONSTRUCTION SAS 

184 900465022 CONSTRUCCIONES LUJAN SA SUCURSAL EN COLOMBIA 

185 900474913 SGF INC SPA SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION 

186 900478171 EXA INGENIERIA SAS 

187 900482494 FCC CONSTRUCCION  AMERICA SUCURSAL EN COLOMBIA 

188 900482663 GRUPO GEA 21 SLSUCURSAL EN COLOMBIA 

189 900486644 NORTUNEL S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 

190 900492601 PAVIMENTACIONES MORALES SL SUCURSAL EN COLOMBIA 

191 900508344 VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA SA EN REORGANIZACION 

192 900515890 GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S 

193 900521579 GEOTUNEL FILCO S A S 

194 900524903 
MORRISON INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

195 900534228 INFRAESTRUCTURAS CONELSAN S.A SUCURSAL EN COLOMBIA 

196 900567304 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

197 900584034 CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. 

198 900584199 CJC3 & CIA  SAS EN LIQUIDACION 

199 900588702 CQK CONSTRUCCIONES SAS 

200 900589241 LAS INGENIERIAS S.A.S 

201 900591384 CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA SUCURSAL COLOMBIA 

202 900592386 UCOP CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 

203 900596772 IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS 
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No.  NIT NOMBRE EMPRESAS 

204 900611391 CONSTRUCTORA DE VIAS Y PUENTES SAS 

205 900631515 CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA S.A.S 

206 900632893 BEGAR ANDINA SAS 

207 900637571 STRABAG SAS 

208 900655891 UNIDAD DE INFRAESTRUTURA Y CONSTRUCCION ASOCIADAS SAS 

209 900656319 PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA SUCURSAL EN COLOMBIA 

210 900672118 VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE SUCURSAL COLOMBIA 

211 900675223 COMSA COLOMBIA SAS 

212 900685278 SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO SAS 

213 900703329 FOPECA S.A.-SUCURSAL COLOMBIA 

214 900725308 METROS LIGEROS DE COLOMBIA 

215 900749166 MECO INFRAESTRUCTURA SAS 

216 900754818 INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ISM SAS 

217 900754920 INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA INCEL SAS 

218 900754934 INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INCOLS SAS 

219 900795107 CISER OBRA Y SERVICIOS SL SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
3. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
Según lo establecido en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por 
Colombia Compra Eficiente, la entidad, para efectos de analizar el estudio de la demanda debe 
tratar de responder las siguientes preguntas: 
 

▪ ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 
▪ ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o 

servicio?  
Para responder el primer interrogante, se revisó el comportamiento de los servicios  y/o desarrollo 
de obras similares por parte de la entidad, concluyendo que: I) La modalidad empleada para la 
contratación de la necesidad se ha realizado a través de procesos de Licitación Pública o 
Selección Abreviada, dependiendo la cuantía, ii) El objeto ha consistido en igual y/o similar al que 
se requiere contratar, iii) No se requieren autorizaciones o permisos dada la naturaleza del bien u 
obra a intervenir, iv) Los contratistas han cumplido con el objeto contractual, v) Los pagos se 
realizaron incluyendo anticipos, actas parciales o una vez se materialice la entrega el bien, vi) Se 
han exigido garantías y vii) no se ha presentado siniestros por este concepto. 
 
Ahora bien, para responder el segundo interrogante, la entidad tomo una muestra de procesos 
en la plataforma SECOP I, los cuales permiten extraer las mejores prácticas e información 
pertinente para el proceso de contratación. Los resultados se muestran a continuación: 
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Entidad  ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO 
Detalle del Proceso L.P 07 2013 
Modalidad  Licitación Pública 
Tipo de contrato Obra 
Objeto  CONSTRUCCIÓN MEGA COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA MARCO 

FIDELSUAREZ Y/O JORGE E. GAITAN DEL MUNICIPIO DE BELLO 
Valor  $ 11,000,000,000 
forma de pago Anticipo 30%. 
Garantías  Cumplimiento. 

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. 
Responsabilidad civil extracontractual. 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
Calidad y estabilidad de la obra 

 
Entidad  ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO 
Detalle del Proceso L.P 05 2014 
Modalidad  Licitación Pública 
Tipo de contrato Obra 
Objeto  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS 

PARIS Y ZAMORA MUNICIPIO DE BELLO 
Valor  $ 22,478,508,000 
forma de pago Anticipo 30%. 
Garantías  Cumplimiento. 

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. 
Responsabilidad civil extracontractual. 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
Calidad y estabilidad de la obra 

 
Entidad  SUCRE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COROZAL 
Detalle del Proceso MM-SAMC-006-00-2020 
Modalidad  Selección abreviada por menor cuantía 
Tipo de contrato Obra 
Objeto  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA CRISTOBAL COLON Y DE SUS SEDES EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE COROZAL 

Valor  $ 245,000,000.00 
forma de pago Anticipo 0%. 
Garantías  Cumplimiento. 

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. 
Responsabilidad civil extracontractual. 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
Calidad y estabilidad de la obra 
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3.1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA. 
3.1.1.1 Necesidad. 
El municipio requiere contratar con una persona natural o jurídica, que goce de idoneidad y 
experiencia, las obras publicas para la CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E INSTALACION DE 
ESCUDOS PARA LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE, para darle solución 
a la necesidad existente y materializar la finalidad y objetivos del proyecto. 
 
Las especificaciones técnicas del servicio u obras a contratar y los procedimientos para su 
ejecución, se estipulan de manera puntual en el presente documento, en el acápite 
correspondiente de especificaciones técnicas. 
 
3.2.1.2 Forma de Pago. 
 
Al revisar la información consultada en el análisis de la demanda realizada, se evidencia 
claramente que las entidades que han realizado este tipo de contrataciones, han establecido 
como forma de pago diferentes clases: Anticipo, previo cumplimiento del objeto contractual, por 
actas parciales y acta final. 
 
Desde el punto de vista financiero los oferentes deberán mostrar capacidad para apalancar la 
financiación de la obra, la cual dependerá de las exigencias que en la materia se haga en los 
pliegos de condiciones. 
 
La entidad para respaldar el contrato deberá expedir el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal y atendiendo de igual forma al histórico de contrataciones del 
Municipio se evidencia que para adelantar este tipo de contratos NO se hace necesario que la 
entidad entregue ningún dinero a título de Anticipo al Contratista. 
 
Los valores que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial, 
fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales, suministros, accesorios 
necesarios para la realización de los mismos, además del costo de la mano de obra tomando en 
cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados, los 
equipos a suministrar, los costos de logística, personal profesional y administración en general, se 
encuentran en el anexo técnico y reposan en la oficina de secretaría de planeación y conforman 
el presupuesto oficial de la presente contratación. La entidad publicará anexo al presente estudio 
y al proyecto de pliego y pliego definitivo, como soporte del cálculo del presupuesto oficial, los 
precios utilizados para determinarlo, suministrando los rendimientos y cantidades y, 
reservándose el derecho de publicar los costos asignados para determinar los precios unitarios y 
el valor parcial de los mismos, obligando así a los proponentes que hagan un verdadero estudio 
de mercado, y que este sea lo más consciente y acertado posible a las condiciones del sitio del 
servicio y de los materiales y mano de obra encontrados en la región, para evitar futuras 
reclamaciones por parte del oferente que resulte elegido como contratista 
 
3.2.1.3 Modalidad de Selección. 
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Por ser un contrato de obra pública cuyo presupuesto oficial no excede de la menor cuantía de 
que trata el literal b, del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, que para el municipio se 
sitúa en 280 S.M.L.V, corresponde de manera exclusiva a la modalidad de contratación por 
selección abreviada, menor cuantía. El fundamento de derecho que justifica el proceso de 
selección es el numeral 2, literal b del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, en especial, el decreto 1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 
2015. 
 
3.2.1.4 Tipo de Contrato. 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas de la necesidad planeada a satisfacer y la 
información analizada en el estudio de la demanda se puede concluir que la contratación a 
realizar se materializa en un típico contrato de obra. 
 
3.2.1.5 Plazo de ejecución. 
 
Los plazos de ejecución de la contratación analizada en el estudio de la demanda, oscilan entre 1 
día y 12 meses, incluyendo la realizada por el municipio contratante.  
 
3.2.1.6  Oferentes 
 
De acuerdo con la información obtenida en el estudio de la demanda, se observa que en el 
pasado en las demás entidades han realizado procesos con objetos similares al del presente, 
han contado con la participación de los siguientes oferentes: 
 

• GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. 
• CONSORCIO DG SAMPUÉS 
• UNIÓN TEMPORAL SERVI-TURP 
• UNIÓN TEMPORAL CONSRU CASTOR 
• BETCON INGENIARÍA SAS 
• DAR ARQUITECTURA SAS 
• RUBEN DARÍO GÓMEZ 
• STR CON CALIDAD LTDA 
• INTEC DE LA COSTA S.A.S. 
• MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO 
• CONSORCIO ESCUELAS SAMPUÉS 2020 
• ASOCIACION DE MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 
• CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2020 
• CONSORCIO SAN LUCAS SUR 2018  
• CONSORCIO COLISEO CUBIERTO 2018 

 
3.2.1.8 Observaciones 
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En el estudio de la demanda realizado a los procesos de este mismo tipo realizados a las 
entidades estatales se pudo observar que todos fueron adjudicados y celebrados de forma 
normal entre el contratista y el contratante; también se pudo observar que en el proceso 
contractual participaron uno o más proponentes en la mayoría de los casos, por lo que el riesgo 
de que el proceso sea declarado desierto y la necesidad quede insatisfecho es bajo. Teniendo en 
cuenta la naturaleza del proceso los riesgos que se pueden presentar se enuncian los siguientes: 
 

• Incumplimiento del objeto contratado. 
• Que el contratista no haga entrega de la Póliza dentro del término establecido. 
• El tiempo planeado para la ejecución del proceso no es suficiente. 
• No pago de las obligaciones con los empleados. 

 
4. PERPECTIVA DEL ANALISIS DE RIESGO 
4.1 ANALISIS DE RIESGOS EN ATENCION A LAS GARANTIAS 

Por la naturaleza del contrato y teniendo en cuenta el tipo de obra a realizar, al contratista 
seleccionado deben exigirse los siguientes amparos: 

• Cumplimiento 
• estabilidad y calidad de las obras 
• aseguramiento de la responsabilidad civil extracontractual  
• pago de prestaciones sociales, e indemnizaciones del personal que utilice con base a los 

lineamientos establecidos en el decreto 1082 de 2015. 
 
4.2 ANÁLISIS DE RIESGO EN ATENCION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

4.2.1 Distribución De Riesgos 
 
4.2.1.1 Riesgos Que Asume El Contratista 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista 
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al 
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha 
determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, 
otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de 
la naturaleza del Contrato.  
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el MUNICIPIO no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar 
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los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado 
de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos 
del Contrato y de sus Apéndices. 
 
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio 
contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la 
aplicación de la fórmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el 
Manual de Interventoría vigente. (En caso de que el proceso tenga ajustes). 
 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de 
la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el 
Contratista. 
 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación 
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la variación en las 
variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y 
obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los 
recursos del MUNICIPIO para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena 
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o 
cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no 
existirán cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la 
variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación 
frente a las realmente obtenidas. 
 
4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes 
de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de 
exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparación o indemnización de los daños y perjuicios 
directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
 
5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del 
Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la 
contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, 
los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tráfico. 
 
4.2.1.2 RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNICIPIO asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de 
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manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y/o sus 
apéndices y/o Matriz de Riesgos.  
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar 
una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los 
términos establecidos en las cláusulas aplicables: 
 
En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 
 
Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la 
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la 
legislación existente. 

 
Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto.  
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal 
manera que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, 
la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general 
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la 
presentación de la Propuesta. 
 
MATRIZ DE RIESGOS 
 
Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a 
quien le corresponde asumirlos. 
 
Sampués, 2 de octubre de 2026. 

Funcionario responsable. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS 

Secretario de Planeación e Infraestructura 
 

 NOMBRE  CARGO FIRMA 

Proyectó Carlos Garrido Hernández  Asesor Externo  

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

 


